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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicfes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacfes que permitam a elaboracéo de
edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a
contratacdo de servicos de Execucdo de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ), de Pavimentagdo Asfaltica com CBUQ, de Pavimentagdo Asfaltica em
Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de Pavimenta¢do em Bloco Intertravado de concreto
(bloquete), em vias de diversos municipios inseridos na area de atuagéo da 72 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no Estado do Piaui — Regido Sul, conforme quantitativos estimados na
planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Regiéo Sul;

— Item 2: Pavimentacgao asfaltica com CBUQ - Regido Sul;

— Item 3: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Regido Sul;

— Item 4: Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto — Regido Sul.

1.2. Cddigo SIASG — CATSER:
- Execucédo de capa asféltica com CBUQ: 1406 — Obras civis de pavimentacéo asféltica;
- Pavimentacdo asfaltica com CBUQ: 1406 — Obras civis de pavimentacéo asféltica;
- Pavimentacdo asfaltica em TSD: 1406 — Obras civis de pavimentacdo asfaltica;
- Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto: 1422 — Obras civis de pavimentagédo
de concreto.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administracdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a
coordenacéo dos servi¢gos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgaos participantes e
condicdes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execugcdo dos servicos de engenharia. Nestas estruturas estardo
incluidas as instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e
controle da Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alterages e modificacdes ocorridas durante a
execucao da obra ou servigcos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execucdo dos servigcos
objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.
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CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados
aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados -
e por quantas horas -, as condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0s
problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de condicdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especifica¢cdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada,
0s materiais e 0os procedimentos de execuc¢do a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto, discriminagdo dos servigcos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servi¢os, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracao e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos érgdos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacéo dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagbes de resultado, em termos de
modificac@o das solu¢des previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solugcdes metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacbes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execucdo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagdo.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde € indicado 0 nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.
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ORDEM DE SERVICO (0OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacbes detalhadas
do servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Séo todas as atividades relativas a execucédo das obras civis, de
construcéo, reforma, recuperacao ou ampliacao de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do
preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor estimado para a reserva or¢camentaria e o limite para o pagamento do objeto que se
pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execucao do
objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de constru¢do de obras ou servigos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da
obra ou servigcos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
acOes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executar trabalhos de educag¢do ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia objeto
da licitacdo, elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucgao.

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visédo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagcéo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo
e de realizac&o das obras ou servigcos de engenharia e montagem;

¢) ldentificacao dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar & obra ou
servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para
o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

d) InformagBes que possibilitem o estudo e a dedugcdo de métodos construtivos, instalacdes
provisérias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e
outros dados necessarios em cada caso;
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PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacdo, ocorréncias e recomendagfes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacéo dos produtos, servicos ou
obras elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com
0 resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das
obras/servigos.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Piaui, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Teresina/Pl no seguinte endereco: Av. Maranhdo, n° 1022 - Bairro Centro

CEP: 64.000-000, Teresina — PI

Fone: (86) 3215-0120

SERVICOS SIMILARES: servicos de execucdo de pavimentagéo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semirrigido
ou rigido.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZA(;AO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECU(;AO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento), que incidira tanto em relacdo aos lances

intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.
LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios inseridos na &rea de
atuacao da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Piaui, conforme pode ser
verificado no Anexo 11 deste Termo de Referéncia, conforme seus itens:

Item 1: Execucao de capa asféltica com CBUQ — Regido Sul;

Item 2: Pavimentacéo asfaltica com CBUQ — Regido Sul;

Item 3: Pavimentacao asfaltica em TSD — Regido Sul;

Iltem 4: Pavimentag&o em bloco intertravado de concreto — Regido Sul.
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5.2.

5.3.

5.4.

b)

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

DESCRIGAO DOS SERVICOS

O escopo dos servicos, objeto deste TR, é a execucdo de capa asfaltica com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de pavimentacao asfaltica com CBUQ, de pavimentagdo
asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de pavimentacdo em bloco intertravado de
concreto (bloquete), em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da 72
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Piaui, conforme quantitativos estimados na
planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Execucéo de capa asfaltica com CBUQ - Regido Sul;

— Item 2: Pavimentacao asfaltica com CBUQ - Regido Sul;
— Item 3: Pavimentacao asfaltica em TSD - Regido Sul;
— Item 4: Pavimentac&@o em bloco intertravado de concreto - Regido Sul.

As vias devem atender os seguintes preceitos:

a) Registro de trafego da via limitado pelo Namero N:

- N=<b5x108, para a execugdo de capa asfaltica com CBUQ;

- N < 5x108, para pavimentagédo asfaltica com CBUQ;

- N <1068, para pavimentagdo asfaltica em TSD;

- N <106, para pavimentagdo em bloco intertravado de concreto.

b) Inclinagéo da via seja < 8%;

c) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacao,
presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada justificativa
técnica detalhada.

Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e seré de:

— Item 1: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para execucdo de capa
asféaltica com CBUQ;

— Item 2: R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) para pavimentacdo asfaltica com CBUQ;

— Item 3: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais), para pavimentacdo asfaltica
em TSD;

— Item 4: R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais), para pavimentacdo em bloco
intertravado de concreto.

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servicos:
Para a execugdo de capa asfaltica com CBUQ:

— Elaboracéo de Projeto Executivo;
— Mobilizacdo/Desmobilizacéo;

— Pavimentacao;

— Sinalizacao horizontal e vertical;
— Servicos complementares;

— Controle tecnoldgico.

Para a pavimentacgédo asféltica com CBUQ e a pavimentacgéo asfaltica em TSD:
- Elaboracgéo de Projeto Executivo;
- Mobilizacdo/Desmobilizacéo;
- Terraplenagem;
- Pavimentacéo;
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- Sinalizacdo horizontal e vertical;
- Drenagem;

- Servicos complementares;

- Controle Tecnoldgico.

Para a pavimentacdo em bloco intertravado de concreto:
- Elaboragdo de Projeto Executivo;
- Mobilizagdo/Desmobilizacéo;
- Terraplenagem
- Pavimentac&o em bloco intertravado de concreto;
- Sinalizacdo horizontal e vertical;
- Drenagem;
- Servigos complementares;
- Controle tecnoldgico.

Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrucdo Normativa
N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao, visando a
adocdo de solucbes que proporcionem a economia da manutencdo e operacionalizagdo do
sistema, a reducdo do consumo de energia e dgua, bem como a utilizacdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servi¢os publicos locais, entre outras, no Cadigo
de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberacbes dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
EspecificagBes Técnicas.

ApOs a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servico serd dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execucdo dos
servicos de pavimentagdo serd condicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e a
aprovacao do respectivo projeto executivo. Os servicos constantes na planilha orgamentaria

devem estar em consonancia com o Projeto Executivo.

Os servicos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendacdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associagéo
Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. ° 4.150 de 21.11.62), no que couber e,
principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga.

Especificacdo dos Servicos:

As definicbes dos servigos, os cortes, 0os materiais empregados, as condicBes gerais, as
condicdes especificas, 0os equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspe¢do, o
controle de execucdo e tecnolégico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacdo, a rejeicdo, o critério de medi¢do e tudo o que mais for
necessario para a execugdo dos servicos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

Os servicos objeto desta licitagcdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;

ANEXO 6: Projeto Basico (Secao Tipo);

ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucdes
para utilizacdo da logomarca;

ANEXO 8: Especificagdes técnicas.
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CODEVASFE

5.10. Produtos Previstos:

a) Elaboragéo de Projeto Executivo.

O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solugées mais adequadas
e econOmicas para a localidade, contendo no minimo:

5.10.a.1. Para a execucéo de capa asfaltica com CBUQ:
— Levantamento de Dados

— Estudos topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servicos:

a) Monografias das estagdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, intersecdes, faixas de dominio etc.;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposigdo de materiais e cursos d’agua;

f) Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacao;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geogréficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

— Estudo de Trafeqo:

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente

= Relat6rio técnico descritivo/justificativo
=  Planilha de contagem volumétrica classificada
=  Relatorio dos resultados do numero N

— Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topogréficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;

b) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizagc&o do projeto, contendo:

= Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas
correspondentes aos quildmetros inteiros, bem como as estacas
correspondentes as centenas de metros;

=  Apresentacdo dos locais com a necessidade de reassentamento manual de
meio fio com material arrancado da pista;
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=  Elementos cadastrais;
= Interferéncias com instala¢cdes (luz, 4gua, esgoto, fibra ética, etc.); e
= Acessos e terceiras faixas.

c) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacéo
no eixo da plataforma;
=  Eixo darodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
O reassentamento manual de meio-fio foi determinado, a priori, como uma porcentagem
de 10% da extenséo total.

— Projeto de Execucdo de Capa Asfaltica:

O Projeto de execucado de capa asfaltica, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentagao

b) Resultados das dosagens de misturas asfélticas

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizagéo do projeto

d) Memdria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais; e

e) Demais desenhos que elucidem o projeto.

— Projeto de Sinalizacao:

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descricao do Projeto de Sinalizagéo;

b) Planta contendo a localizag&o e os tipos dos dispositivos de sinalizagéo ao longo
das vias, das interse¢fes e dos acessos em projeto;

¢) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagdo de porticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizag&o horizontal, etc.;

d) Justificativa das solucdes indicadas;

e) Memoria de célculo;
f)  Memodria descritiva;
g) Notas de Servigo;

h) Projeto de sinalizag&o horizontal:
=  Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.
=  Conterd as especificacdes de todos 0os materiais a empregar e servigos a
executar, bem como apresentard quadros com 0s quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servigo.
i)  Projeto de sinalizag&o vertical - O projeto de sinalizacdo vertical contera indicacdes,
localizacéo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de
placas:

=  Adverténcia;

= Regulamentacéo;

= Indicacdo (localidades);
=  Orientacdo (servicos);

=  Educativas
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Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacédo do pértico e semipoérticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa mailscula ou minudscula.

5.10.a.2. Para a pavimentacdo com CBUQ e para a pavimentacao asfaltica em TSD:
- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme orientacdo da
1S-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;

c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

d) Representacao no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f)  Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de sub-
base;

h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;

i) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

j)  Texto contendo a concepcéo dos estudos realizados.

- Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topogréficos nesta fase é a materializacdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados 0s seguintes servicos:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificacdes dos equipamentos topogréficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representacao grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, intersegoes, faixas de dominio etc.;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢do de materiais e cursos d'agua;

f) Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacéo;
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g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geogréficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

- Estudo de Trafeqgo

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Coleta de dados de trafego existente
»  Relatorio técnico descritivo/justificativo
*=  Planilha de contagem volumétrica classificada
» Relatorio dos resultados do nimero N

- Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;

b) Determinagdo das secdes transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100,
contendo as se¢8es do terreno, os taludes de cote e as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos,
terceiras faixas de tréfego, tapers de aceleracdo e desaceleracdo e demais
elementos;

d) Interferéncias com instalacdes (luz, agua, esgoto etc.);

e) Relatério de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas
verticais;

f)  Convencgbes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizag&o do projeto, contendo:

= Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas
correspondentes aos quildmetros inteiros, bem como as estacas
correspondentes as centenas de metros;

= Indicac¢d@o dos azimutes dos alinhamentos;

=  Composi¢ao de curvas horizontais;

=  Elementos cadastrais;

=  Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

=  Projecéo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;

= Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00m);

=  Malha de coordenadas;

= Interferéncias com instalagfes (luz, 4gua, esgoto, fibra otica, etc.); e

= Acessos e terceiras faixas.

h) PI’OjetO em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagéo
no eixo da plataforma;

=  As estacas serdo numeradas para cada 1m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, 0 comprimento das proje¢cdes horizontais das
curvas de concordancia vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas
de verticais;

=  Sondagens e classificagdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;

»  Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;

= Composicdo de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas
declividades;

i) Secdes transversais tipicas da plataforma:

=  Serdo levantadas e desenhadas as secdes transversais-tipo da plataforma
nas diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em
curva.
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- Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memdria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e quadros;

b) Calculo de cubagdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;

d) Representacdo grafica das secgdes transversais-tipo, em corte e em aterro, com
indicagdo das inclinagdes dos taludes;

e) Planilhas de movimento de terra;

f)  Secdes transversais de terraplenagem com indicacéo das inclinaces dos taludes e
da plataforma por estaca,;

g) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

h) Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

i) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

i)  Notas de Servico.

- Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a concepcédo do projeto;
b) Discriminagdo de todos os servigos, das distancias de transporte e das
quantidades;
c) Planta esquematica da localizacé@o dos servigos de drenagem;
d) Planilhas e quadros;
e) Notas de Servigo;

- Projeto de Pavimentacao

O Projeto de Pavimentacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Texto contendo o detalhamento das solugBes de projeto, bem como as justificativas
das solugBes adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas de espessura do
pavimento adotadas e as respectivas caracteristicas relacionadas que irdo definir a
solucdo mais viavel;

b) Memodria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

c) Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

d) Desenhos da sec¢éo transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de rolamento,
dos acostamentos, dos acessos e das areas de instalacdes para operagédo da
rodovia,;

e) Desenho apresentando as sec¢des transversais tipo em tangente e em curva e a
sua varia¢ao longitudinal ao longo do trecho;

f)  Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 m a 1 m, indicando
a localizacdo no trecho, com amarracdo precisa em relagdo ao eixo da rodovia,
através de, no minimo, dois marcos e posi¢cbes dos furos de sondagens com a
profundidade utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a area de exploragédo, o
resumo estatistico das caracteristicas do material, das faixas granulométricas e das
informacdes do proprietario;

g) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimenta¢éo;
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h) Demais desenhos que elucidem o projeto; e
i)  Memoria de célculo do dimensionamento do pavimento.

- Projeto de Sinalizacédo

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descrigdo do Projeto de Sinalizagéo;
b) Planta contendo a localizag&o e os tipos dos dispositivos de sinalizacéo ao longo
das vias, das interse¢fes e dos acessos em projeto;
c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagcdo de porticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizagéo horizontal, etc.;
d) Justificativa das soluc¢des indicadas;

e) Memédria de calculo;
f)  Memodria descritiva;
g) Notas de Servigo;

h) Projeto de sinalizag&o horizontal:
=  Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.
=  Conterd as especificacdes de todos os materiais a empregar e servigos a
executar, bem como apresentard quadros com 0s quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servico.
i)  Projeto de sinalizagéo vertical - O projeto de sinalizacao vertical contera indicacdes,
localizagéo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de
placas:

=  Adverténcia;

=  Regulamentac¢éo;

= Indicacao (localidades);

=  Orientacdo (servigos);

=  Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no
suporte, fundacdo do pértico e semipdrticos ou, se for o caso, fixacdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa mailscula ou mindscula.

5.10.a.3. Para a pavimentag&@o em bloco intertravado de concreto:

—  Levantamento de dados

—  Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme orientacdo da
1S-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;

c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;
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f)  Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizacdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

h) Texto contendo a concepcao dos estudos realizados.

—  Estudos Topogréaficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no campo
do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados 0s seguintes servi¢os:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de
apoio implantados para o projeto;

b) Especificacdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representacao grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessia, intersec¢@es, faixas de dominio etc.;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢do de materiais e cursos d’agua;

f) Locacéo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permite a sua perfeita
identificacéo;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geogréficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

—  Estudos de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Coleta de dados de trafego existente;

b) Relatorio técnico descritivo/justificativo;

c) Planilha de contagem volumétrica classificada;
d) Relatério dos resultados do numero N.

—  Projeto Geométrico

O Projeto geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memdria e justificativa completa;
b) Interferéncias com instala¢des (luz, &gua, esgoto etc.);
c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizag¢&o do projeto, contendo:
=  Eixo estaqueado de 20m em 20m, assinalando as estacas correspondentes
aos quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as
centenas de metros;
= Elementos cadastrais;
=  Projecéo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
=  Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,0m);
=  Malha de coordenadas;
= Interferéncias com instala¢cdes (luz, 4gua, esgoto, fibra ética etc.); e
=  Acessos e terceiras faixas.
d) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:
= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacdo
no eixo da plataforma;
=  Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;
»  Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
e) Secdes transversais tipicas da plataforma:
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= Serdo levantadas e desenhadas as sec¢fes transversais-tipo da plataforma
nas diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em
curva.

—  Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memoria descritiva e justificativa do projeto, elaboragdo de textos, graficos e
quadros;

b) Calculo de cubacdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;

d) Planilhas de movimento de terra;

e) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

f)  Diagrama da distribuic&o de terraplenagem;

g) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

h) Notas de servigo.

—  Projeto e Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Texto contendo a contendo a concepgéo do projeto;

b) Discriminagdo de todos os servigos, das distancias de transporte e das
quantidades;

c) Planta esquematica da localizacéo dos servigos de drenagem;

d) Planilhas e quadros;

e) Notas de servico.

—  Projeto de Pavimentacao

O projeto de Pavimentacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memoria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servi¢os,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

b) Grafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

c) Desenho apresentando as secdes transversais-tipo;

d) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacéo;

e) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

f)  Memodria de calculo do dimensionamento do pavimento.

—  Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizacdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descricao do Projeto de Sinalizagéao;
b) Planta contendo a localizag&o e os tipos dos dispositivos de sinalizagéo ao longo
das vias, das interse¢fes e dos acessos em projeto;
c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagdo de porticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizac&o horizontal etc.;
d) Justificativa das solucdes indicadas;
e) Memoria de calculo;
f)  Memdria descritiva;
g) Notas de servico;
h) Projeto de sinalizacéo:
=  Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito;
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= Contera as especificacdes de todos os materiais a empregar e servicos a
executar, bem como apresentara quadros com 0s quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servico.

g) Projeto de sinalizacao vertical — o projeto de sinalizacao vertical contera indicaces,
localizacdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo 0s seguintes tipos de
placas:

=  Adverténcia;

=  Regulamentagéo;

= Indicacéo (localidades);

=  Orientacdo (servigos);

=  Educativas.

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no

suporte, fundacdo do poértico e semipdrticos ou, se for o caso, fixacdo em

muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos;

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e

auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos

de caixa mailscula ou minuscula.

5.10.a.4. Orgamento dos servi¢os

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus guantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média
de transporte (DMT).

a.1l) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro, sera
remunerada com DMT extraordinaria acima de 50 km. A metodologia do Sicro pra tais
materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizagdo/desmobilizacdo: a distancia da capital ao canteiro sera
ajustada quando da elaboragédo do projeto executivo. A priori foi considerada uma
distancia em km, para cada um dos itens, de acordo com as planilhas orgamentarias.

b) A contratada ser4 remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais
préximo ao local de execugdo dos servigos, salvo se restar previamente demonstrado
nos autos do processo que aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou
qualidade necesséria, ou que tenha utilizado metodologia analoga a definida pela
Portaria n° 1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de transporte e
aquisicdo do insumo.

c) A contratada deverd apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuicao,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverdo constar a demonstracdo dos célculos da
DMT a partir do fornecedor mais proximo ao local de execucgdo dos servigos, salvo se
restar previamente demonstrado que tal fornecedor ndo possua o0 insumo na
quantidade ou qualidade necessaria.

5.10.a.5. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitagédo

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, os documentos
necessarios para a licitagédo, informacg6es para a elaboragdo do Plano de Execuc¢éo da
Obra e as Especificacdes pertinentes aos servicos a serem executados. Apresentado
em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucado

Este volume deve conter plantas, listagens de servicos, projetos-tipo, secdes
transversais e demais informacdes de interesse para a execugdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.
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c) Volume 3 - Memoéria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solugBes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas
de decisbes com relacdo as solucdes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locacdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para 0s ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informacdes de campo e de laboratério, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentagao, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3B- Notas de Servigo e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servico e Calculo de Volumes para a
rodovia projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f)  Volume 4 - Orgcamento e Plano de Execuc¢éo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execucdo da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do orgamento e as composi¢cdes de precos unitérios.

Apresentado em tamanho A4.

b) Controle Tecnoldgico

5.10.b.1. O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucdo dos
Servicos.

5.10.b.2. Competira a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificagdes vigentes do
DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;

b) A execuc¢do dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c) A execucdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas,
areais etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizacio dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A analise de todos os ensaios realizados nos servicos e o0s controles efetuados,
indicando: a localizagdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas
corretivas necessarias;

f) O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento projetado;

g) A execucdo de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do pavimento;

h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

i) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para incluséo
nos processos de medicdo, a relagcdo dos ensaios minimos a serem apresentados
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encontra-se no Anexo 14. A critério da fiscalizacdo, poderdo ser solicitados a contratada
a realizacdo de ensaios complementares.

5.10.b.3. Competira a Codevasf acompanhar a realizacédo do controle tecnoldgico de materiais e processos
construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando a
conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.b.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.b.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados;

b) Manter instalados e em plenas condi¢cdes de operacao, em local proprio da contratada,
os laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle tecnolégico adequado
de todos os servicos executados na obra. Quando ocorrer redugcdo do ritmo dos
servigos ou de paralizacao total, a contratada deverd compatibilizar sua mao de obra e
equipamentos, de forma a se manter o equilibrio econémico-financeiro de seu contrato
durante todo o periodo de execucéo dos servigos.

5.10.b.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medi¢do da contratada, os planos de controle tecnolégico. A
criagcdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servico da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisagdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificacdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser
dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacao e/ou solugéo da
irregularidade constatada.

c) Plano de Execuco da Obra

d) Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT) especifico,
com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e quantificacdo dos
PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

e) O dimensionamento de execucdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem de
Servigco (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentaria (com respectivos quantitativos e pre¢os), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e término dos servigos, e especificacdes técnicas detalhadas para a execuc¢do de um ou
mais PRODUTOS.

f) Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

s)) No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orcamentéaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o

objeto desta licitagao, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e
seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢bes das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participacéo de consorcio.
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6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Ser& permitida a subcontratacdo parcial dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf. Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia sdo caracterizadas pelos itens abaixo e
gue, portanto, ndo podem ser objeto de subcontratacao:

e Para a execugao de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):

— Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (SICRO 4011463);
— Pintura de ligacao (SICRO 4011353).

e Para a Pavimentagdo Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):

— Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais (SICRO 4011463);

— Imprimacdo com emulséo asfaltica (SICRO 4011352);

— Pintura de ligacdo (SICRO 4011353);

— Base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida (SICRO
4011219);

— Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida (SICRO
4011227);

— Regularizagéo do subleito (SICRO 4011209);

— Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira (SICRO
2003373).

e Para a Pavimentacdo com Tratamento Superficial Duplo (TSD):

— Capa Selante (SICRO 4915637);

— Tratamento Superficial Duplo com Emulséo - Brita Comercial (SICRO 4011370);

— Imprimacdo com emulsao asfaltica (SICRO 4011352);

— Base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida (SICRO
4011219);

— Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida (SICRO
4011227);

— Regularizagéo do subleito (SICRO 4011209);

— Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira (SICRO
2003373).

e Para a Pavimentacéo em Bloco de Concreto Intertravado (Bloguete):

— Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16
faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm,
resisténcia de 35 MPa (NBR 9781), cor natural (SINAPI 36170);

— Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm,
espessura 8 cm. af 10/2022 - exclusive fornecimento de bloquete (SINAPI 92404
adaptada);

— Base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida (SICRO
4011219);

— Regularizagéo do subleito (SICRO 4011209);
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— Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira (SICRO

2003373).
7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS
7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se as

licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacBes que possam ser necessdrias para a elaboracao da
proposta e execugdo do contrato.

a) E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necesséarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

b) Seréd exigida a declaragdo de ciéncia que os servicos poderdo ser executados em toda a area de
atuacdo da Codevasf no estado do Piaui, que serd obrigatoriamente emitida pela empresa
licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

c) A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execu¢do dos servicos e que possui uma avaliagdo dos problemas
futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizag&o dos estudos/servigos.

7.2. Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, por Item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo poderd conter condigcbes ou alternativas ndo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo 4), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se 0s precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais deverd ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, 8 4° do art. 54
da Lei n® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Nao poderéo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo
num mesmo item (lote), no entanto, poderdo ser oferecidos precos diferentes em itens
(lotes) distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicdes de pregos
unitérios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de precos unitarios deverd ser apresentada também em
meio eletrbnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de preg¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;
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- A licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao de obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convencfes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(do) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composicdo de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composigdo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo IlI
— Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) —Anexo llI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo executados os
servigos. No caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do
ISS médio, devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e
verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigcos de Administragéo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagdo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execug¢do dos servi¢cos, conforme estabelecido neste
TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos & méo de obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execuc¢ao até o local da execucgéo
dos servicos de engenharia.
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ORCAMENTO PUBLICO:
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio dos servicos de engenharia, bem como da construcdo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias, por_item, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo IV, e que integram o presente edital.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execu¢do dos servigos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, médo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucédo dos servicos de engenharia, desde
gue ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que seja respeitado o limite
do orgamento estimado para a contratacao.

A Codevasf se desobriga do fornecimento de 4gua, energia elétrica ou quaisquer outros servigos
necessarios a execugao dos servigos

DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA
- A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagdo
vigente;

b) DECLARAGCAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.b) e Il), informando que tem conhecimento da
abrangéncia dos locais onde serdo executadas os servicos de engenharia, emitida pela
prépria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica,
em nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea C3
deste subitem, comprovando a execucdo de servicos de pavimentacdo de porte
semelhante ao objeto dessa licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes
ou superiores as requeridas para execucgdo dos itens relacionados abaixo, caracterizados
pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes
guantitativos minimos, conforme discriminado abaixo, por item;

Proc 59570.001052/2024-67-e

ITEM 1: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Regido Sul

SERVICO: Execucdo de capa asféltica com CBUQ QUANTIDADE

I Execucéo de pavimento asféltico ou rigido 7.056,00 toneladas

ITEM 2: Pavimentacdo asfaltica com CBUQ — Regido Sul

SERVICO: Pavimentacédo asfaltica com CBUQ QUANTIDADE
I Construcéo de pavimento asfaltico ou rigido 9.072,00 toneladas
Il Execucdo de base ou sub-base 11.340,00 m3
Il Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 10.800,00 m
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ITEM 3: Pavimentacdo asfaltica em TSD — Regido Sul
SERVICO: Pavimentacédo asfaltica em TSD QUANTIDADE
I Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido 79.800,00 m2
Il Execucdo de base ou sub-base 11.970,00 m3
Il Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 11.400,00 m

ITEM 4. Pavimentacdo em bloco intertravado de concreto — Regido Sul

SERVICO: Pavimentacdo em bloco intertravado de QUANTIDADE
concreto
I Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido 37.800,00 m?
Il Execucdo de base ou sub-base 5.670,00 m3
Il Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 5.400,00 m

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”,
comprovacdo em mais de um atestado;

mediante

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construcdo de pavimento e de execucdo de base
ou sub-base e de 15% do servico de construgdo de meio-fio ou dispositivo de
drenagem;

c3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):):

Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram
executados; ou

- Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotac@o(bes) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servicos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
que emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servigos de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas
e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou Executivo —
Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c5) Define-se como similares servicos de pavimentagdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirigido ou rigido

c6) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA ou
CAU, em destaque, os seguintes dados:
- local de execucéo;
- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA ou CAU;
- descrigdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo serd necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio
ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, seréo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagéo técnica:
- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢ado quantitativa de sua participacdo no consorcio;
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- Caso o0 atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que
comprove ter o profissional executado servico relativo a pavimentacdo asfaltica e/ou a
pavimentacdo com bloco intertravado de concreto ou servicos similares, conforme alinea
“c5” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O sd6cio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condi¢cdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autdbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacéo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
- A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patriménio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela
Codevasf, por item.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 98.816.401,13 (noventa e oito milhdes, oitocentos e dezesseis mil,
guatrocentos e um reais e treze centavos). Dividido nos seguintes itens:

— Item 1: Execucédo de capa asfaltica com CBUQ - Regido Sul:

Valor total de R$ 20.338.410,75 (vinte milhdes, trezentos e trinta e oito mil,
quatrocentos e dez reais e setenta e cinco centavos), referente ao quantitativo
estimado de 196.000,00 m? (com dimensfes de 28 km de extens&o por 7m de largura)
e valor unitario de R$ 103,77/mz;

— Item 2: Pavimentacgao asfaltica com CBUQ - Regiao Sul:

Valor total de R$ 39.176.105,99 (trinta e nove milhdes, cento e setenta e seis mil,
cento e cinco reais e noventa e nove centavos), referente ao quantitativo estimado de
252.000,00 m2 (com dimensdes de 36 km de extens@o por 7m de largura) e valor
unitério de R$ 155,46/m?;
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— Item 3: Pavimentacédo asfaltica em TSD — Regido Sul:

Valor total de R$ 20.457.892,15 (vinte milhdes, quatrocentos e cinquenta e sete mil,
oitocentos e noventa e dois reais e quinze centavos), referente ao quantitativo
estimado de 266.000,00 m? (com dimens@es de 38 km de extens&o por 7m de largura)
e valor unitario de R$ 76,91/m?;

— ltem 4: Pavimentac&o em bloco intertravado de concreto — Regido Sul:

Valor total de R$ 18.843.992,24 (dezoito milhdes, oitocentos e quarenta e trés mil,
novecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), referente ao quantitativo
estimado de 126.000,00 m2 (com dimensdes de 18 km de extensao por 7m de largura)
e valor unitario de R$ 149,56/mz2.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia —
Anexo 4, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PI), no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT
(SICRO/PI), na data-base de 08/2024 e 04/2024, respectivamente, ndo desonerado, atendendo
ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o
BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,00 %

ObservagBes: os percentuais descritos sdo aplichveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
célculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a
tributagédo sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 114,54 % Horista; 71,62 % Mensalista.

c) BDI: 23,39 % para servicos e 15,00 % para aquisicdo e transporte de insumos
betuminosos

As indicacbes para as despesas or¢camentarias para a contraprestacdo dos servigos serao
definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 17° do Decreto 11.462, de 31
de margo de 2023.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura
do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo maximo de execuc¢do do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emisséo da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel
até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida ap0s a integralizagdo da Garantia de Execucéo.
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O inicio da execucédo dos servicos de pavimentacdo serad condicionado a obtencdo da anuéncia
ambiental, conforme legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia e da
apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdémico-financeiro e atualizag¢éo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢cBes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c¢) Desmobilizag&o: ap6s a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servigos executados (execucgdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos servicos o item serd pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicao Sem AM

Valor do Contrate (incluse aditive financeira) Sem AM

e AM =

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida global, e ser4 pago mensalmente o valor absoluto, com no méaximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicdo. Os
valores atribuidos a Administragdo Local devem ser pagos proporcionalmente ao avanco fisico
financeiro dos servicos.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencao do canteiro de obras (AM) nado esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracao
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucdo dos servicos.
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12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou
durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

12.2. E condicdo obrigatdria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado pelo
fiscal e pelo preposto da contratada.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens

— Item 1: Execucéo de capa asfaltica com CBUQ - Regido Sul:

I, -1 (I3, — 145 (Iieer = Iineco)
R=V. ([n.?ﬁgnu 401] M +[0.007522508], 2240 [0.223455911].M)
el *rdl:l incch
— ltem 2: Pavimentacdo asfaltica com CBUQ - Regiéo Sul:

I, —1I P (1., —1I.,)
Ups = 1) + [0.1493505321.% +[0.026835174] — >

po do (dH]

{Il'i’!l.'l.'L - *rl'r!rrl:l]]

incolh

R =V. ([0.58322498?1.

+ [0,240589008].

— Item 3: Pavimentacgao asfaltica em TSD — Regido Sul:

I, —1I Iy, —I4p) (1., —1I1.,)
R=V. ([0.44515:-' 607] M +[0,301890275]). ——“* 1 [0,050368754] ——
B0 a ) Tsp o
. —1I-
+ [0,202583365] M]
ncch
— Item 4: Pavimentac&o em bloco intertravado de concreto — Regido Sul:
I, —1I Iy, —I4p) (1., —1I1.,)
R=V. ([0.5555?3 805] M +[0,155247 9951.% + [0,018783797], — =
ph do o

S Uimeer — Tinged)
+ [0,159394313] M]

incolh

Onde:

R € o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 é 0 indice da pavimentacao correspondente ao més do aniversario da proposta;

Io € 0 indice inicial da pavimentagao correspondente ao més de apresentacéo da proposta;
la1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversério da proposta;

lso € 0 indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagdo da proposta;
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Iz € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniverséario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacéo da proposta;

linccs € 0O indice nacional da construcdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversério da

proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcéo civil (INCC) inicial da méo de obra correspondente ao

més de apresentacdo da proposta.

a) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getullio Vargas, correspondente a coluna

37 da FGV - Pavimentacao, cod. AO157972.

b) Os indices a serem considerados no reajustamento seréo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getullio Vargas, correspondente a coluna

39A da FGV — Drenagem, c6d. 1002385.

c) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getllio Vargas, correspondente a coluna

38 da FGV — Terraplenagem, céd. AO157956.

d) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a coluna 6

da FGV — indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC), c6d. 1464783.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a varia¢@o do indice de reajustamento sera calculada pro rata

die, respeitado o periodo de execuc¢éo do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na

data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Mgaz Méal
iz _ DBz % IDEY

I =
DEL 100
Sendo:
- If,"‘ji: = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- I3EF =indice do més de reajuste com a nova data base.
- 1% = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitac6es e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no

atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,

aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado

no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
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Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragcdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Unidade Regional de Financas e Cobranca da 72 Geréncia Regional de
Estratégia e Finangas da Codevasf — 73/GRG/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.7. A Contratada ter& um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

14.8. ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacao contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIA DE EXECUCAO
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Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condicfes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao Fiscal do Contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Ap0s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorroga¢fes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia reverterd e serd
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada,

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servigos serd feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.1.1. No desempenho das atividades de fiscalizacdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servicos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugao dos
Servigos.
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Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal devera observar o item 5.10.1.4, que trata da remuneracéo da DMT, de forma a garantir
gue as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade
do local de execucao do contrato.

Esclarecer dividas ou fornecer informagGes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacGes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos,
quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca
de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o andamento
dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remoc¢ao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢cos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, eventuais
pedidos de modificacbes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execu¢ao do contrato e informar ao
gestor do contrato ou ao titular da unidade org&nica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusé@o dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memodria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medicé&o.

Encaminhar & Contratada coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislagéo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou gestor
do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.
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Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, no
caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupgcdes na
execucado do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacbes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisédo final pela autoridade
competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacao da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias nono local de execucdo dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI’s.

Acompanhar a execugdo dos servi¢cos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
qualidade adequada.

Cabe & Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicag&o do seu valor.

A acgdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execuc¢édo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar os servicos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

ApOs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisdrio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.
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O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;
al) Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucgdo ou de materiais empregados.
b2) A Codevasf, por meio da fiscalizagcdo, terd 90 dias para verificar a adequagdo dos
servicos recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados
e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.
b3) Na hipotese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

C) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execuc¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

€) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servigos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberacéo da Caucéo Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagéo
da prestacéo de garantia.

A

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

Apds a emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o0 Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitir4, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigcos prestados pela
Contratada.

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecdo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispfe a Lei n°® 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:
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a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b)  Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Constituir e manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l
da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental, e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos antes da execucédo da obra, quando
couber, em funcéo da legislacdo vigente no local de execucédo dos servicos.

Na execucéo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdo, conservagao e operagdo das obras publicas.

Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

b) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de 4gua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulsdo
Asféltica para a Imprimagdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinacado especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugcdo n® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;
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- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a é&reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratagao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em é&reas néo licenciadas.

- Para fins de fiscalizagédo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Constru¢do Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

19.10. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugcao Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA deveré efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacéo, bem
como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-0 em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e |,
da Resolugcdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgaos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado nédo
reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolugdo Conama n°® 362, de 23/6/2005, e legislacéo correlata.

19.11. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de préaticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGAQC)ES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
a) Identificagcdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout’ das instalagbes e

edificagfes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratorio de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execugcdo dos
servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
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considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacfes e exigéncias previstas no Plano
de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional
da CONTRATADA para execucao dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢ges locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizac@o e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutencdo do canteiro. E
obrigatéria a comprovacao da regularidade ambiental para exploracdo dos materiais
nas areas apresentadas, conforme legislagao vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados os
servicos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucdo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
administrativas.

e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo
de autorizagdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as
exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes no Anexo 1, que devera
ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional,
comprovando a execugdo de servicos similiares aqueles que serdo subcontratados,
em empreendimentos de porte similar ao objeto da licitagéo;

ed) Declaracéo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execuc¢do do contrato a Subcontratada indicada pode ser

substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucdo da obra, nos
termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitagéo, conforme Resolucdo n° 1.137 de 31/3/2023.

0) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificagbes técnicas, que serdo utilizados
na execucdo dos servicos.

20.2. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condicBes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.
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Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servico (completas,
conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios, simultaneamente, de acordo com
o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos minimos.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de servico solicitada pelo
fiscal do contrato.

A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apos a emissdo da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o Projeto executivo
em até 30 (trinta) dias.

b) Apds a aprovagdo do Projeto Executivo, a Contratada deverd mobilizar os equipamentos
para execucao dos servicos dentro do prazo de até 10 dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servi¢os.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servigos
objeto do contrato, exigido pelo contratante, quando aplicavel.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagédo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucéo dos servi¢cos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢&do, aos servi¢os e a todos os
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagBes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0s
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢do Confea n° 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucédo dos
Servicos.
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20.18.

20.19.

20.20.

20.21.

20.22.

20.23.

20.24.

20.24.1.

20.24.2.

20.24.3.

20.24.4.

20.25.

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

A CONTRATADA seréa responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatdrios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucao dos servicos, obedecendo as instrugfes advindas
da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas
ou publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevenc¢édo da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacgbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsfes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129 de 11 de julho de
2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a préatica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacao, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

N

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execug¢do dos servigos, quando
couber.

Ao final dos servicos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgfes basicas para a prote¢cdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas interven¢cfes em funcdo dos servicos, quando couber.

Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e
registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

A contratada devera emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizacdo dos servigcos de controle tecnoldgico e medig8es, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta
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no preco da administracdo local, sendo que ao final dos servicos todos os equipamentos serédo
devolvidos & CONTRATADA.

Submeter a aprovacéo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos concretos
a serem utilizados.

Salvo disposi¢Bes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucgéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizacéo.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao
do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizagdo, para a liberagdo da Udltima parcela, faz-se necessério a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias ap0s a emissdo da Ordem de Servico
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servi¢o, para representa-la na execucao do objeto
contratado, sob pena de sanc¢des administrativas.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada
no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fun¢@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execugdo dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servigos 1 (uma) placa de identificagdo dos servigos de engenharia conforme Lei n® 5.194/1966 e
Resolucdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagdo dos servicos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a Preparacdo de Placas de
Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgédos de fiscalizagcdo de
classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvar4 de construcdo e, se necessério, o
alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢6es em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotacfes
diarias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagbes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servicos;
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d) Indicac6es dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucdo por uma das partes.

20.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Codevasf apés a conclusdo dos servicos de engenharia.

20.39. Obedecer as normas de higiene e prevencédo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execucao dos
servigos de engenharia.

20.41. Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operarios) exergcam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

20.42. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras,
etc).

20.43. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes
de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

20.43.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

20.44. Durante a execucao dos servi¢os, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucao
CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacédo
“InstrucBes para a Preparacdo de Placas de Obras Pdublicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos érgaos de fiscalizacao de classe — Anexo VII.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario,
o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotagbes diarias referentes ao andamento dos servi¢os, qualidade dos
materiais, mao de obra, etc., como também, reclamacgdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este dirio,
devidamente rubricado pela Fiscalizacao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em
poder da Contratante ap6s a conclusdo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislacéo pertinente.

f) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTSs, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc.).
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A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execucdo dos servicos de
engenharia objeto da presente licitacao atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o registrar
as medicdes e todos as atividades relacionados a execugédo do objeto contratado, exigido pelo
contratante, quando aplicavel.

OBRIGACOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacgfes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

Emitir parecer para libera¢éo das faturas, e receber os servi¢os contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execuc¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sao definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execuc¢do do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricido no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em considera¢do na formulagéo
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos

positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢ao do contrato.
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Sempre que atendidas as condicfes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigagGes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucao dos servigcos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara
por expressa autorizagdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;
Anexo 2: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execu¢éo dos Servicos;
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 4: Planilha de Custos do Valor do orgamento de referéncia;
Anexo 5: Planilha de custo da proponente;
Anexo 6: Projeto basico (secao tipo);
Anexo 7: Manual de Uso da Marca do Governo Federal Obras;
Anexo 8: Especificagcdes Técnicas;
Anexo 9: Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentagéo;
Anexo 10: Matriz de Risco;
Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado do Piaui;
Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribui¢&o;
Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;

Anexo 14: Rela¢do dos Ensaios.

Responsavel pelas informagoes:

Samuel Cosme de Lima Marcos Fernando Rodrigues Fernandes
Analista em Desenvolvimento Regional Analista em Desenvolvimento Regional
78/GRG/UEP — CODEVASF 78/GRG/UEP — CODEVASF
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Anexo |: Detalhamento das Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
do servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a
integrar o TR.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que os servicos pavimentacao de vias facilitara o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, preservacdo do pavimento, conforto
ao rolamento e seguranga aos usuarios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores
beneficiados pela acéo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo _dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistema de referéncia para
elaboracado de orcamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

Os itens, que comp8e a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, sdo a camada de revestimento
asfaltico ou rigido, base ou sub-base e meio-fio.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica € obrigatdria para a comprovagdo da qualificacdo técnica
operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranca e a transparéncia nesse processo,
foram estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacdo de certiddes de acervo técnico (CAT) ou
anotagbes de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou certidao de acervo técnico-operacional (CAO). Ao
permitir a apresentagdo tanto da ART quanto da CAO, além da CAT, ampliamos a participagdo de mais
licitantes no certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas e idéneas, o que contribui para a
integridade nesta etapa selecao de empresas.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacao de vias facilitara o transito de veiculos e
pessoas, com 0 escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela a¢éo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servico,
gue sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execucéo parcial por produtos
previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo necessidade de
contratacdes frequentes.

Da nao instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacao) e
nao permissdo de participantes nalicitacdo:

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.

Da admissédo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes:

Sim — Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questéo é especifico da Codevasf.
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Divulgacao do valor orcado:

Puablico: Conforme Acdérddo n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a
revelagéo do orgamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de
engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para
efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitéarios:

Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd feito com base nas medi¢6es das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Este regime de execu¢do é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medic6es mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consdércios:

N&o permitida. Ndo sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também néo se trata de metodologia de execucao de alta complexidade.

Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderdo participar desta licitacdo em condicdes
diferenciadas, uma vez que os itens tém valores estimados superiores a receita bruta maxima permitida
para o enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e
oitocentos mil reais). Portanto, ndo se aplicara o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar 123/2006, conforme disposto no Parecer Juridico n® 753/2024.

Participacdo de Cooperativa:

N&o sera permitida também a participagcdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitagdo de contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017.

Visita:

N&o obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados 0s servicos e suas circunvizinhancas, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informacfes que possam ser necessarias para a elaboracdo da
proposta e execucdo do contrato. Faz-se necesséria simples declaracdo do licitante de que tem pleno
conhecimento das condi¢des de prestacdo dos servigos.

Permissao para Subcontratacdo:

Sim: N&o poderao ser objeto de subcontratacéo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que nao
dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste termo de referéncia.
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Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados seréo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsao de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos ndo é necessario indicar a dotagao
orcamentdria que somente sera exigida para a formalizacdo do Contrato ou Instrumento Equivalente.

Desapropriacao:

Nao aplicavel. Os servicos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma nao
serd necessaria a desapropriagdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragcdo do
Projeto de Desapropriacao.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens(lotes):

Em conformidade com as diretrizes e solu¢des adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em razdo
da especificidade de execug¢do que compreende municipios distintos e visando ampliar o carater
competitivo da licitagdo considerando que a divisibilidade do objeto da licitagdo € viavel tecnicamente e
economicamente sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos prazos estabelecidos
para conclusdo da implantacdo dos SAA em cada Municipio, 0 objeto da licitagédo foi dividido em 4 Lotes
conforme consta do TR.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n° 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucao):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucéo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execucéo é desconhecido no momento licitatorio, o licenciamento ou
a dispensa somente é obtido quando da elaboracdo do projeto executivo na fase contratual, quando se
sabera com exatiddo o local de execugdo e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa. A contratada deverd auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental
(Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio da execucao dos
servigos de pavimentacdo serd condicionado & obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do
orgdo ambiental competente.

46

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E74A2D00


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E74A2D00
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1052&filter[anoproc]=2024

e-DOC E74A2D00
Proc 59570.001052/2024-67-e

T Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servi¢cos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que esta ciente da
abrangéncia dos locais onde serdo executados 0s servicos que sdo em toda a area de abrangéncia da
Codevasf, no estado do Piaui, conforme Anexo 11 e que se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam
ou venham a incidir sobre a execuc¢éo dos servicos, tendo obtido todas as informagfes necessarias para a
elaboracéo da proposta e execuc¢éo do contrato.

Cidade, dia/més/ano

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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CODEVASFE

Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servi¢os
Detalhamento do BDI — Fornecimento

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Planilha de custo da proponente

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Projeto Béasico (Secao tipo)

PROJTO BASICO (SECAO TIPO)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VII: Manual de Uso da Marca do Governo Federal Obras

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VIII: Especificacdes técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IX: Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacao

PROCEDIMENTO DE ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA PAVIMENTACAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo X: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo Xl: Relacdo dos municipios na area de atuacéo da Codevasf no estado do Piaui

RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF NO ESTADO DO PIAUI

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo Xll: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuicéo

QUADROS RESUMO DE QUANTITATIVO E DE DISTRIBUICAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo Xlll: Modelo de Diario de Obras

MODELO DE DIARIO DE OBRAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

58

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E74A2D00


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E74A2D00
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1052&filter[anoproc]=2024

e-DOC E74A2D00

Proc 59570.001052/2024-67-e

m Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF = | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
b Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Anexo XIV: Relacdo dos Ensaios

RELACAO DOS ENSAIOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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