e-DOC 5B5AE33C

Proc 59570.001052/2024-67-e

inistério da e do Dy i Regional - MIDR SICRO: Piaui - Abril/2024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
= SINAPI: 0812024
Data base orcamento: set-24
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO SUL
BDI % = 0,00% BDI DIFERENCIADOY% = 15,00% R$/m? = 0,00
ORIGEM CODIGO = Total de m? o Horista (%6) Mensalista (%)
A . Encargos Sociais: .
ITEM | composicAo COMPOSIGAO DISCRIMINACEODCS SERVICOS 126.000.00 g 000 PREGO UNITARIO COM [ PREGO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PREGO UNITARIO
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
1 Codevasf Mob Mobilizagéo / Desmobilizaao kmxfrente 450,00
1 Codevasf Mob Mobilizagao / Desmobilizagao Kmxrente 450,00
INSTALAGAO DE CANTEIRO
2 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras e Almoxarifado frente 9,00
Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de
3 SINAPI 103689 madeira. af 0312022, ps g 144,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
5 Codevasf Adm Local Administragéo Local da Obra und 1,00
TERRAPLANAGEM
Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200
7 SICRO 5502114 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante m 34.020,00
de 14 m?
8 SICRO 4413942 de material em bota-fora m 12.600,00
PAVIMENTAGAO
Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/t
9 SINAPI 36170 ijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm, resistencia de e 126.504,00
35 mpa (nbr 9781), cor natural
Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 ¢m,
10 SINAPI 92404 ADAPTADA | o hecsura 8 cm. af_10/2022 - exclusive fornecimento de bloguete m 126.000,00
sotsota Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindatto de
1 SICRO 45 tm - rodovia pavimentada tkm 665.280,00
12 SICRO 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada (areia) tkm 226.800,00
Transporte com caminhdo basculante de 14 m - rodovia pavimentada (po de
13 SICRO 5915321 pedia) tkm 51.030,00
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
14 SICRO 4011219 aica m 18.900,00
15 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito me 126.000,00
SINALIZAGAO
Fornecimento e implantagéo de placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m -
16 SICRO S213440 pelicula retrorrefletiva tipo 1 + SI und 5400
sa13064 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S - g
2 SICRO fornecimento e implantagio un 54,00
onsses Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentago - lado
7 SICRO ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagao und 108,00
18 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm me 4320,00
DRENAGEM
19 SICRO 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 36.000,00
19 SICRO 4915724 Caiagéo mecanizada com fixador de cal me 4320,00
SERVIGOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material
20 Codevasf CPU-02 e m 1.800,00
idréulico
PROJETO EXECUTIVO
2 Codevasf Composicao Prépria  [Projeto Executivo m 126,000,00
MOMENTO DE TRANSPORTE
2 SICRO 5914359 Transporte com caminho basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 000
2 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério tkm 000
2 SICRO 5914389 Transporte com caminhio basculante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 0,00
25 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00
2% SICRO 5914460 Transporte com caminho carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primério tkm 0,00
27 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00
VALOR TOTAL DO SRP
Obs: O 4 apenas 2 casas d , mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais
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EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO SUL

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao

Total Por Etapa 30 DIAS
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330 DIAS

360 DIAS
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INSTALAGAO DE CANTEIRO

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAGCAO

SINALIZACAO

DRENAGEM

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

MOMENTO DE TRANSPORTE
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| Total Geral

RS
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CODEVA

e-DOC 5B5AE33C
Proc 59570.001052/2024-67-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO SUL

DATA BASE: Piaui - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?* - rodovia em leito natural
5914374 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario
5914389

Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA

P 10
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo un
| 4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 15120,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Eicavaqao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1,10027 ms
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?ELIJQ;gSTEO(IﬁnL) 25
4016096 Escavagéo e~carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 206301 i 5914359 5914374 5914389 p 10
m?3 - Caminhé&o basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Piaui - Abril/2024 Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 28800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Co_ncreto_ fck = 20 MF_’a - confecgéo em betoneira e langamento manual - 0,04200 me
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 0,05950 kg
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
3103302 Formas de 1abu~as Qe pmhtz para qlsposmvos de drenagem - utilizacéo de 3 0,08670 me
vezes - confecgao, instalacdo e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP B TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?\FELII\TIQ;IC\)/STEC(.J(% 2=
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA)

LN 1

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

e-DOC 5B5AE33C
Proc 59570.001052/2024-67-e

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo un
| 4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 1890,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 iﬁcavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 110027 5B
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?’;;',IQ;Q/STTE?&% R
4016096 Escava(;e"i_o e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 206301 i 5014359 5014374 5014389 N 1
m? - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Piaui - Abril/2024 Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 3600,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 ancretol fck = 20 MEa - confecgdo em betoneira e lancamento manual - 0,04200 B
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 0,05950 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
3103302 Formas de tabu~as qe plnhcz para d_lsposmvos de drenagem - utilizagao de 3 0,08670 m2
vezes - confeccao, instalacdo e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU'AF,I:LIILIHS\;g/:TEO(:I’(AmL) 2B

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B5AE33C
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario

de Referéncia

Quantitativo un
| 4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 1890,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Eicava(;ao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 110027 5B
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?’;;',\T‘SA;Q/STTE?&% R
4016096 Escava(;a_o e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 206301 i 5014359 5014374 5014389 RP 1
m? - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Piaui - Abril/2024 Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 3600,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 ancretol fck = 20 MEa - confecgdo em betoneira e lancamento manual - 0,04200 B
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 0,05950 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
3103302 Formas de tabu~as er pll‘lh(: para d_lsposmvos de drenagem - utilizagdo de 3 0,08670 m2
vezes - confeccao, instalacdo e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?ELE/S?C\)/STEO(;AmL) 2B

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B5AE33C
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CODEVA

e-DOC 5B5AE33C
Proc 59570.001052/2024-67-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C hia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGCOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO SUL

DATA BASE: Piaui - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primério
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m?* - rodovia pavimentada
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMTS?)CIL::A DE
P 0 5
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Piaui - Abril/2024 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢édo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 1209,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUARTAITIVG TOAL (212
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 AdItIYO Elastlflcante_ e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 T 5914449 5914464 5914479 P 5
Caminhéo carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 5
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 5
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 5
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 5
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Piaui - Abril/2024 m2 rincipal) x (quantidade da principal no orcamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm 1713,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUENIZAING 1AL Dl=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 /;;%angsssa asféltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 (i 5914449 5914464 5914479 P 5

PRINCIPAL: 2003373

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B5AE33C
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitéario de Referéncia

Piaui - Abril/2024

(Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento)

Quantitivo

m2

3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confeccdo, instalacdo e retirada 2496,9600
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUARTAITIVE MOAL (21
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmgldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com 0,00002 o 5914449 5914464 5914479 P 5
capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kIi’l\rlego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00003 o 5914449 5914464 5914479 P 5
Tabua-E=25cme L =10 cm - Caminh&o carroceria com
M0290 capacidade de 15 t - 188 kw 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 5
M1429 Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com 0,01011 o 5914449 5914464 5914479 P 5

capacidade de 15t - 188 kW

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B5AE33C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5B5AE33C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1052&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5B5AE33C
Proc 59570.001052/2024-67-e

PRINCIPAL: 2003373
TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMngc;mA DE
LN 0 1
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Piauf - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 151,2000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOTTOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Admyo Rlasnﬂcantg e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 1
Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 1
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 1
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 1
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 1
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Piaui - Abril/2024 m2 rincipal) x (quantidade da principal no orcamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm 214,2000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOTTOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?é%a'r(nvsssa asféltica - Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 e 5914449 5914464 5914479 p 5
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Piaui - Abril/2024 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?2
3103302 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecg¢do, instalagdo e retirada 312,1200
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmqldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com 0,00002 e 5914449 5914464 5914479 p 5
capacidade de 15 t - 188 Kw
M1205 kF\’I\rlego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00003 e 5914449 5914464 5914479 p 5
Tébua - E = 2,5 cme L =10 cm - Caminh&o carroceria com
M0290 capacidade de 15 t - 188 kW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 5
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com
M1429 capacidade de 15 t - 188 KW 0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 P 5
PRINCIPAL: 2003373

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B5AE33C
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMngc;mA DE
RP 0 1
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia Piauf - Abril/2024 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 151,2000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOTTOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Admyo Rlasnﬂcantg e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 1
Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 1
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 1
M0192 Brita 2 - Caminhado basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 1
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 1
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Piaui - Abril/2024 m2 rincipal) x (quantidade da principal no orcamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm 214,2000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOTTOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?ggga};nmzjlssa asféltica - Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tkm 5014449 5014464 5014479 RP 1
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Piaui - Abril/2024 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?2
3103302 Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecg¢do, instalagdo e retirada 312,1200
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmqldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com 0,00002 e 5914449 5914464 5914479 RP 1
capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kF\’I\rlego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00003 e 5914449 5914464 5914479 RP 1
Tébua - E = 2,5 cme L =10 cm - Caminh&o carroceria com
M0290 capacidade de 15 t - 188 kW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 1
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com
M1429 capacidade de 15 t - 188 KW 0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 1
PRINCIPAL: 2003373
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parcela fixa da administracéo local
(mao de obra)
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 05
P9840 Encarregado geral més 05
P9897 Técnico de meio ambiente més 0
P9948 Motorista més 0
P9878 Secretéria més 0
Subtotal do Item 1.1
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1
P9903 Auxiliar técnico més 0
Subtotal do Item 1.2
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1
P9809 Encarregado administrativo més 0
P9896 Porteiro més 0
P9827 Vigia més 0
P9948 Motorista més 0
Subtotal do Item 1.3
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1
P9842 Faxineiro més 0
Subtotal do Item 1.4
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa
parcela fixa da administragéo local
(veiculos)
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade g:g{'ﬂfx IanJ:)i::JZdalfléi\\(/)a Pcr (“xsjtuoti'\j(())r(éRr;O) I;pﬁitgu:‘%é(r;;) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2
Total dos Veiculos da Parcela Fixa
Composicéo de custo da equipe de producao de terraplenagem
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Terraplenagem
31 Méo de Obra
P9884 Encarregado de produgéo més 1
Subtotal do Item 3.1
Céiigo Discriminago Unidade Quantidade l;:'[:('fu‘"‘tfj;’ .ﬁglﬁ?ﬁa Pcr iﬁsg'(i:; Imcp”ri‘;’u"':;’f(’;;) Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producéo de Terraplenagem
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Subtotal do Item 5

Composicéo de custo da equipe de producéo de pavimentacéo
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producdo de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de producéo més 1
Subtotal do Item 3.1
-~ o . " Utilizagao Utilizagao Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva N Produtivo (RS) o ivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producao de Pavimentacdo
Composicao de custo da equipe de producéo de drenagem
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producdo de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 1
Subtotal do Item 3.1
. T . . Utilizacdo Utilizacdo Custo Horario Custo Horario
Cadigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva ey ivo (RS) produtivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producdo de Pavimentacdo
Composicao de custo da equipe de producéo de sinalizacdo
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Pavimentagéo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 1
Subtotal do Item 3.1
. S . . Utilizagao Utilizagao Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (R8)|  Improdutivo (Rs) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producdo de Pavimentagdo
Composicdo de custo da equipe topografia
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 1
P9950 Auxiliar de topografia més 1
Subtotal do Item 3.1
- L . " Utilizagao Utilizagao Custo Horério Custo Horério
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (RS) |mprodutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producao de Topografia
Composicao de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 1
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0
P9851 Médico do trabalho més 0
P9951 Médico de camara hiperbarica més 0
Subtotal do Item 4
Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servico
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1
P9804 Apontador més 05
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Parcela Variavel - Composigéo de custo da equipe de frente de servigo ( - Somente C a
Produg&o Horaria
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade (und/h) Efs
51 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
més
otal de Equipes para Ter
Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servico de pavimentacéo
Produc&o Horaria
Cédigo Discriminacdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.2 Equipe de Frente de Servico equipe x més
4011463  Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais m? 31.920,00
4011351 |mprimagéo com asfalto diluido m2 266.000,00
4011353 pintura de ligagao m2 266.000,00
4011268  Base estabilizada granulometricamente com mistura solo | m? 39.900,00
4011235 gyb-base estabilizada granulometricamente com mistura s m? 39.900,00
4011209 Regularizagéo do subleito m2 266.000,00
Total de Equipes para Pavimentacéo
Parcela Variavel - C a0 de custo da das frentes de servico de drenagem
Cédigo Discriminacdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe x més
2003373  Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - m 76.000,00
Total de Equipes para Drenagem 0
Parcela Variével - Composigao de custo da acompanhamento das frentes de servico de sinalizagao
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Producao Horéria (und/h) Efs
54 Frentes de Servico para Sinalizagdo equipe x més
5213440  Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula ret Unidade 114,00
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula ret/ Unidade 114,00
5213863  Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ot Unidade 228,00
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 10.640,00
Total de Equipes para Sinalizagdo
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagéo Unidade Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 1,00
P9833| Auxiliar de laboratério func./més 1,00
Subtotal do Item
" " Horario ) .
tem Discriminagao Und Quant ddizees | (Uiilzg Produtivo | Fiorario Improdutivo. fpoe ) gy
Produtiva Improdutiva (RS)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00
Subtotal do Item
Total da Equipe do Laboratério de Solos
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagéo Unidade Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858| Laboratorista func./més 1,00
P9833| Auxiliar de laboratério func./més 1,00
Subtotal do Item
" " Horario ) .
o Utilizagéo Utilizagéo N Horério Improdutivo
Item Discriminagéo Und Quant Ei e Improdutiva (P;;:iutlvo (RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00
Subtotal do Item
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos
Equipes de laboratério de solos para 3
Item Discriminacéo Und Quant QE Els
4011219 |Base de solo granulometricamente sem mistura com material de jazida m? 39.900,00
4011227 |Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m? 39.900,00
4011209 |Regularizacao do subleito m? 266.000,00
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacdo
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TOTAL COM BDI

Equipes de laboratério de Asfalto
Item Discriminagéo Und Quant QE Ela
4011463 | Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 31.920,00
4011352 |Imprimagao com emuls&o asféltica m? 266.000,00
4011353 |Pintura de ligagdo m? 266.000,00
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos
manutencao do canteiro de obras e acampamentos
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutencéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Méo de Obra
P9952 Pedreiro més 0
P9954 Servente més 0
P9953 Eletricista més 0
Subtotal do Item 6.1
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhéo guindauto de 6 toneladas h/més 0
Caminhdo tanque de 8.000 litros h/més 0
E9524 Motoniveladora h/més 0
Subtotal do Item 6.2
Total da &o do Canteiro de Obras e A to:
I
Resumo das parcelas de administracéo local
Cddigo Di Unidade Q Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Méo de Obra més 5
Veiculos més 5
Subtotal do Item 1
Parcela Vinculada
Equipe de produc&o de terraplenagem més 4
Equipe de produgao de pavimentacéo més 6
Equipe de produgao de drenagem més 2
Equipe de producéo de sinalizacao més 1
Equipe de topografia més 10
Equipe de medicina e seguranca do trabalho més 10
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més -
Acompanhamento da Pavimentacao equipe x més 0,00
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 0,00
Acompanhamento da Sinalizacdo equipe x més 0,00
Laboratério de Solos equipe x més 0,00
Laboratério de asfaltos equipe x més 0,00
Subtotal do Item 3
Manutengéo dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutencao més 0
Subtotal do Item 4
Subtotal
Despesas Diversas % 5% -
TOTAL
BDI

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B5AE33C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5B5AE33C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1052&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5B5AE33C
Proc 59570.001052/2024-67-e

DNIT

C o D E VAS F Ia Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
——— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO SUL
Frentes de servigos 9
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO (MOB) Distancia da Capital o Canteiro: 50 km
Velocidade média de transporte (pavim): 60 km/h
Transporte dos.
) CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(R$/h) (RS)/km
9524 Motoniveladora - 93 kw E9665 1 2 1
cos26 :jlrgesscx;ade"a de pneus - capacidade da cagamba da py e 0,76 e da de 0,20 Eo665 i ) i
E9577 Trator agricola sobre preus - 77 kW E9665 1 2 05
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kKW E9018 0 2 2
9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 KW E9666 0 2 3
E9530 Rolo compactador liso vibrat6rio autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9666 1 2 05
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | E9665 0 2 1
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 05
E9685 Rolo compactador pé de careiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 05
E9605 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW £9605 1 1 1
E9579 Caminhéio basculante com capacidade de 10 m - 188 kW £9579 5 1 1
9509 Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 9509 0 1 1
E9762 Rolo compactador de preus autopropelido de 27 t - 85 kW £9666 1 2 05
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4t - 82 kW E9666 0 2 05
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW £9018 0 2 05
E9571 Caminhéio tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW £9571 1 1 1
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW £9665 1 2 05
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW £9665 1 2 1
9779 Grupo gerador - 113 VA Vefculo(s) da propria frota 1 2 0
9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Vefculo(s) da propria frota 1 2 0
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m? - 113 kW £9665 1 2 1
9021 Grupo gerador - 456 kVA £9508 1 2 1
9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW £9687 1 1 1
9667 Caminhéio basculante com capacidade de 14 m - 188 kw £9667 1 1 1
£9644 Caminhio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/115 kW. £9644 1 1 1
9592 Caminhéio carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW £9592 1 1 1
£9540 “Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW £9018 1 2 05
£9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW £9666 1 2 1
E9506 Caminhéio basculante com capacidade de 6 m - 136 kW £9506 1 1 1
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 | Vefculo(s) da propria frota 1 2 0
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Vefculo(s) da propria frota 1 2 0
E9146 Caminhéo silo com capacidade de 30 m? - 265 kW £9146 1 1 1
E9010 Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg Vefculo(s) da propria frota 1 2 0
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW Vefculo(s) da propria frota 1 2 0
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Vefculo(s) da propria frota 1 2 0
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Vefculo(s) da propria frota 1 2 0
9066 Grupo gerador - 14 KVA Vefculo(s) da propria frota 1 2 0
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Vefculo(s) da propria frota 1 2 0
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Vefculo(s) da propria frota 1 2 0
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Vefculo(s) da propria frota 1 2 0
9753 Grupo gerador - 23 VA Vefculo(s) da propria frota 1 2 0
9623 Méguina de bancada guilhotina - 4,00 kW Vefculo(s) da propria frota 1 2 0
£9622 Maguina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Vefculo(s) da propria frota 1 2 0
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1
TOTAL
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRICAO VALOR
Custo o (km) -
BDI (%) 0,00%
Custo 20 (R$/km) com BDI -
Total de Frentes 9
Custo o (frentes  distancia) -
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D E VA F Ia Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
E——1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO RODOVIARIA

Descricéao dos servigos

Tipo de container

Unidade

Quantidade

Preco unitario (R$)

Total (R$)

Escritorio e secéo técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

10776

und

1,00

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)

10777

und

1,00

TOTAL DO CANTEIRO

DURAGAO (MESES) 12
BDI
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI)
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior
Engenheiro
Topdgrafo
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas %
C - DESPESAS GERAIS

Unidade Quantitativo
més 0,5
més 0,25
més 0,125
més 0,5

JA INCLUSAS EM "A"

Estimativa % como referéncia de equipe

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO P - 3,00%
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com (h 110
C.3 - Estacdo total eletronica com alcance méx h 55
D - ENSAIOS
Laboratorista més 0,25
Auxiliar de Laboratério més 0,125
Laboratério de solos més 0,125
Laboratério de asfalto més 0,125
1 - SOMA (A+B+C+D)
I - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 0,00%
TOTAL

SICRO e Rel.Custos Gerais
P9812
P9949

P9950
P9903

E9684
E9553

P9858
P9833
B8957
B8955

Pr. Unit.

Por m%

Pr. Total
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EXECUGAO DE SERVIGCOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO SUL
BDI %: 0,00%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
0,00% 0,00%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-02 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavit com fornecil do material hidrauli m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,2000000
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,1000000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000
Sub total:
BDI 0,00%
Total Servigos:
CPU-02 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-04 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO me COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107
Composicao SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107
Composicao SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000107
Composicao SICRO *B8956 Laboratorio de concreto més 0,0000107
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total:
BDI 0,00%
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL:
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS COM RBRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PRECO XXXX
: 05/2024
DATA REFERENCIA TECNICA: 13/06/2024

coes Anali Unidades da Federacao

cas para as

UNIDAD OEF PRECO RIO PRECO TO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 Pavimento
OBl 2T oYL 92404 & CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE M2 Intertravado 0:00
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00980

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T
INSUMO 36170 IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, M2 1,00400
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21290

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21290
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUG A

COMPOSICAO o127 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cre 0,00550

COMPOSTCAOD 91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIYEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA

DE 25 KN (2500 KGF), POTE! CHI DIURNO. AF_08/2015 cHE 0, 10100

CIA 5,5 CV -

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,00380
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,10270
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

Sub total:

BDI

Total Servigos:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5B5AE33C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5B5AE33C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1052&filter[anoproc]=2024

e-DOC 5B5AE33C
Proc 59570.001052/2024-67-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
— | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEWVA

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUA(;AO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO SUL
DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuigdo Previdenciaria

BDI
|Observa(;éo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagdo das obras de construcao e restauracao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte
Construcs dovi Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
ensirugac rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauraggo rodoviéria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauragdo Rodoviaria

Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDf| % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
1SSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUCAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO SUL
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 I SEM DESONERAGAO
‘ HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacéo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%)
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