



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - DF

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 195012 - 42A DE DESENV.DOS VALES DO S.FRANC E PARNAIBA

PREGÃO 90021/2024

Às 11:02 horas do dia 14 de fevereiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 59570001052202467, Pregão nº 90021/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não UF da UASG: PI

Objeto da compra: Contratação de serviços de Execução de Capa Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentação Asfáltica com CBUQ, de Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de Pavimentação em Bloco Intertravado de concreto (bloquete), em vias de diversos municípios inseridos na área de atuação da 7ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Piauí - Região Sul.

Entrega de propostas: De 16/12/2024 às 08:00 até 31/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 31/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/12/2024 às 10:00:00	A sessão pública está aberta. Até 4 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 14:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/12/2024 às 10:00:48	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	31/12/2024 às 10:01:05	Está aberta a sessão pública da Licitação Eletrônica nº 90021/2024, promovido pela CODEVASF/7ª SR.
Sistema	31/12/2024 às 10:01:22	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação:
Sistema	31/12/2024 às 10:01:31	Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto
Sistema	31/12/2024 às 10:01:41	O intervalo mínimo de diferença entre os lances será de 0,5 % (meio por cento) do valor do item pertinente, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
Sistema	31/12/2024 às 10:01:53	O licitante deve acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/12/2024 às 10:02:07	Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las pode acarretar sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade.
Sistema	31/12/2024 às 10:02:21	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	31/12/2024 às 10:02:34	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema.
Sistema	31/12/2024 às 10:03:13	Dentro de instantes iremos para a abertura dos lances. Fiquem conectados e atentos ao chat!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/12/2024 às 10:03:23	Boa sorte a todos.
Sistema	31/12/2024 às 10:18:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/12/2024 às 16:34:41	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei dia 02/01/2025 às 10h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	02/01/2025 às 10:01:04	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	02/01/2025 às 10:01:29	Informo a todos que estamos analisando as propostas e a documentação enviada e também as que constam no Sicaf.
Sistema	02/01/2025 às 12:07:19	Srs. licitantes, como a área técnica solicitou mais tempo para analisar as propostas enviadas, irei suspender a sessão e retornarei amanhã dia 03/01/2025 às 16h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	03/01/2025 às 16:02:38	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	03/01/2025 às 16:16:07	Informo à todos, que a área técnica continua analisando os demais itens.
Sistema	03/01/2025 às 16:37:05	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei dia 06/01/2025 às 10h00 (horário de Brasília), para o recebimento da diligência solicitada. Até lá a todos!
Sistema	06/01/2025 às 10:08:47	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 10:32:08	A sessão será pausada para análise das propostas. Retornaremos amanhã às 10h de amanhã (07/01).
Sistema	07/01/2025 às 11:56:39	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	07/01/2025 às 11:57:18	Peço desculpas pela demora, mas ainda estamos analisando as propostas e planilhas orçamentárias. Retornaremos às 16h da presente data.
Sistema	07/01/2025 às 16:02:42	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	07/01/2025 às 16:03:17	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	07/01/2025 às 16:24:06	Quanto aos itens 1, 2 e 3, após análise da proposta atualizada da empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, constata-se que finalmente atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pelo aceite da proposta.
Sistema	07/01/2025 às 17:01:07	Prezados licitantes, quanto aos itens 1, 2 e 3, procederemos com a análise dos documentos relativos à Habilitação.
Sistema	07/01/2025 às 17:01:44	A sessão será pausada para análise e retornaremos amanhã às 10h.
Sistema	08/01/2025 às 10:02:37	Bom dia, Srs Licitantes!
Sistema	08/01/2025 às 10:08:15	Quanto ao item 4, analisaremos a proposta atualizada.
Sistema	08/01/2025 às 10:08:54	Quanto ao itens 1, 2 e 3, continuamos analisando os arquivos relativos à Habilitação.
Sistema	08/01/2025 às 10:09:21	A sessão será pausada. Retornaremos às 14h da presente data.
Sistema	08/01/2025 às 14:04:52	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	08/01/2025 às 16:53:47	Srs licitantes, a sessão será pausada. Retornaremos amanhã às 09h.
Sistema	09/01/2025 às 09:06:17	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	09/01/2025 às 09:06:47	Analisaremos os arquivos enviados. Retornaremos às 14h da presente data.
Sistema	09/01/2025 às 14:02:46	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	09/01/2025 às 14:07:56	Após análise dos documentos enviados pela empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, constata-se que ela conseguiu demonstrar apenas os quantitativos mínimos referentes ao Item 3: Pavimentação asfáltica em TSD.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 14:09:07	Quanto ao itens 1 e 2, a empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA não atingiu quantitativos mínimos requeridos para os demais itens, estabelecidos no item 9.1 c) do Termo de Referência.
Sistema	09/01/2025 às 14:10:04	Dessa forma, com base no princípio da vinculação do instrumento convocatório, a empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA será Habilitada para o item 3, e inabilitada para os itens 1 e 2.
Sistema	10/01/2025 às 09:17:53	Bom dia, Srs Licitantes!
Sistema	10/01/2025 às 11:04:34	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	10/01/2025 às 11:26:12	a empresa MCS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 14.657.562/0001-17 será desclassificada do pregão por abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital, conforme item 8.23.5.
Sistema	10/01/2025 às 14:04:14	Boa tarde, Srs. licitantes! A empresa JC CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 será desclassificada do pregão por abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital, conforme item 8.23.5.
Sistema	10/01/2025 às 16:34:53	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	10/01/2025 às 16:40:55	Analisaremos os arquivos enviados. Retornaremos às 10h do dia 13/01 (segunda-feira).
Sistema	13/01/2025 às 10:00:58	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	13/01/2025 às 10:28:46	Quanto ao item 4, após análise da proposta atualizada da empresa VMO CONSTRUCAO LTDA, 00.977.729/0001-12, constata-se que finalmente atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pelo aceite da proposta.
Sistema	13/01/2025 às 11:44:11	Srs licitantes, a sessão será pausada para análise dos arquivos. Retornaremos às 14h:30 min da presente data.
Sistema	13/01/2025 às 14:31:51	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	13/01/2025 às 14:33:14	Quanto ao item 4, após análise dos documentos enviados e verificação perante o SICAF da empresa VMO CONSTRUCAO LTDA, 00.977.729/0001-12, constata-se que atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pela sua habilitação.
Sistema	13/01/2025 às 14:47:17	Quanto ao item 01 e 02, estamos analisando a proposta e planilha orçamentária. Retornaremos amanhã (14/01) às 10h:30min.
Sistema	14/01/2025 às 10:37:33	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	14/01/2025 às 11:15:18	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 14h:30min da presente data.
Sistema	14/01/2025 às 14:37:53	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	14/01/2025 às 16:42:54	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 10h:30min de amanhã (15/01).
Sistema	15/01/2025 às 10:34:32	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	15/01/2025 às 11:40:40	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 15h da presente data.
Sistema	15/01/2025 às 15:05:08	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	15/01/2025 às 16:29:23	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 10h:30min de amanhã (16/01).
Sistema	16/01/2025 às 10:32:11	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	16/01/2025 às 16:41:44	Prezados licitantes, quanto ao item 1, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, em que os Licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada em ato contínuo à classificação, conforme item 10.8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 16:42:26	Tal desempate ocorrerá amanhã (17/01/25) às 09h (horário de Brasília).
Sistema	17/01/2025 às 08:58:05	Bom dia, Srs licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 18:02:23	Srs licitantes, a sessão será pausada para análise da proposta atualizada dos itens 01 e 02. Retornaremos às 10h do dia 21/01 (terça-feira).
Sistema	21/01/2025 às 10:00:30	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	21/01/2025 às 10:02:26	Informo que continuamos analisando as planilhas e os documentos dos itens 01 e 02 e por este motivo iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã dia 22/01/2025 às 16h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	22/01/2025 às 16:01:08	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	22/01/2025 às 16:01:40	Peço aos senhores que continuem conectados.
Sistema	22/01/2025 às 16:30:43	Srs. licitantes, irei fazer diligência para os itens 01 e 02
Sistema	22/01/2025 às 16:59:22	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei amanhã dia 23/01/2025 às 11h30 (horário de Brasília), para recebimento da diligência solicitada. Até lá a todos!
Sistema	23/01/2025 às 11:30:56	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	23/01/2025 às 11:39:40	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para análise das diligências e retornarei amanhã dia 24/01/2025 às 10h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	24/01/2025 às 10:01:46	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	24/01/2025 às 10:02:10	Peço aos senhores que continuem conectados.
Sistema	24/01/2025 às 10:36:28	Srs. licitantes, quanto ao item 2, após análise dos documentos enviados e verificação perante o SICAF da empresa CONSTRUTORA LUMAX LTDA, constatou-se que atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pela sua aceitação e habilitação
Sistema	24/01/2025 às 11:02:51	Suspenderei a sessão e retornarei hoje dia 24/01/2025 às 17h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	24/01/2025 às 17:00:13	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	24/01/2025 às 17:03:07	Informo que foram enviados os anexos e que iremos analisar.
Sistema	24/01/2025 às 17:04:12	Por este motivo irei suspender a sessão e retornarei segunda-feira dia 27/01/2025 às 16h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	27/01/2025 às 16:00:31	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	27/01/2025 às 16:01:07	Srs. licitantes, quanto ao item 1, após análise dos documentos enviados e verificação perante o SICAF da empresa CONSTRUTORA LUMAX LTDA, constatou-se que atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pela sua aceitação e habilitação.
Sistema	27/01/2025 às 16:24:29	Srs. Licitantes, agradecemos as participações e desejamos a todos uma boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/12/2024 às 11:41:21	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Evento de suspensão será feito por auditoria preventiva e Nota de Auditoria da CGU por meio do Ofício N° 18900/2024/NAC1-PI/PIAUÍ/CGU, de 6/12/2024.
31/12/2024 às 10:00:00	Abertura da sessão pública
31/12/2024 às 10:18:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Quantidade:	196000	Valor estimado:	R\$ 103,7674 (unitário)
Unidade de fornecimento:	M2		R\$ 20.338.410,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.596.***.4 - MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO para CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19, melhor lance: 11,00% (R\$ 92,3530) (unitário) / 11,00% (R\$ 18.101.188,0000) (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.545.366/0001-60 - C P M CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PE	2,00% (R\$ 101,6921) (unitário) 2,00% (R\$ 19.931.651,6000) (total)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 101,6921) (unitário) 2,00% (R\$ 19.931.651,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 196000
25.165.699/0001-70 - CLPT CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RN	11,00% (R\$ 92,3530) (unitário) 11,00% (R\$ 18.101.188,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 102,7298) (unitário) 1,00% (R\$ 20.135.040,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 196000
14.138.176/0001-19 - CONSTRUTORA LUMAX LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: BA	11,00% (R\$ 92,3530) (unitário) 11,00% (R\$ 18.101.188,0000) (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 102,7298) (unitário) 1,00% (R\$ 20.135.040,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 196000
24.667.970/0001-03 - CONSTRUTORA SOLUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	10,00% (R\$ 93,3907) (unitário) 10,00% (R\$ 18.304.577,2000) (total)	-
Valor proposta: 10,00% (R\$ 93,3907) (unitário) 10,00% (R\$ 18.304.577,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 196000
08.366.615/0001-48 - CTA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: BA	0,01% (R\$ 103,7571) (unitário) 0,01% (R\$ 20.336.391,6000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 103,7571) (unitário) 0,01% (R\$ 20.336.391,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 196000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.889.535/0001-19 - GPS ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	0,10% (R\$ 103,6637) (unitário) 0,10% (R\$ 20.318.085,2000) (total)	-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 103,6637) (unitário) 0,10% (R\$ 20.318.085,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 196000
04.345.274/0001-73 - J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MA	22,00% (R\$ 80,9386) (unitário) 22,00% (R\$ 15.863.965,6000) (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 102,7298) (unitário) 1,00% (R\$ 20.135.040,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 196000
03.608.944/0001-34 - JEPAC CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PE	14,10% (R\$ 89,1362) (unitário) 14,10% (R\$ 17.470.695,2000) (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 103,7571) (unitário) 0,01% (R\$ 20.336.391,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 196000
14.657.562/0001-17 - MCS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	18,00% (R\$ 85,0893) (unitário) 18,00% (R\$ 16.677.502,8000) (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 18,00% (R\$ 85,0893) (unitário) 18,00% (R\$ 16.677.502,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 196000
07.121.982/0001-19 - PROPLAN CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	22,50% (R\$ 80,4198) (unitário) 22,50% (R\$ 15.762.280,8000) (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: 3,00% (R\$ 100,6544) (unitário) 3,00% (R\$ 19.728.262,4000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 196000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	0,01% (R\$ 103,7571) (unitário) 0,01% (R\$ 20.336.391,6000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 103,7571) (unitário) 0,01% (R\$ 20.336.391,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 196000
00.977.729/0001-12 - VMO CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: BA	2,00% (R\$ 101,6921) (unitário) 2,00% (R\$ 19.931.651,6000) (total)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 101,6921) (unitário) 2,00% (R\$ 19.931.651,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 196000

Lances do Item 1

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/12/2024 às 10:00:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/12/2024 às 10:05:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/12/2024 às 10:18:09	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:24:14	Sr. Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta.
Pelo participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:25:14	Senhor pregoeiro não consigo dar mais descontos
Pelo participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:25:18	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, mantendo 22,50% (R\$ 80,4198).
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:26:05	Obrigada por negociar
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:27:47	Sr. Licitante, solicito o envio, até 14h00 (quatorze horas) do dia 31/12/2024, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Compras Governamentais, em arquivo único, a proposta de preços ajustada ao último lance ofertado, para os itens 01, 02, 03, 04 conforme item 8.23 do Edital.
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:29:17	Vale ressaltar que o senhor pode solicitar a prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat, antes de findo o prazo, conforme subitem 8.23.2 do Edital
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:32:55	Sr. Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 31/12/2024. Justificativa: Para envio da proposta reformulada conforme subitem 8.23 do Edital e item 8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
Pelo participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 13:23:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:23:36 de 31/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19.
Pelo participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 14:40:40	Desculpa aqui na minha região estamos com instabilidades na net devido chuvas
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 14:53:29	Como não tínhamos como saber do problema, desclassificamos a sua proposta para o item 4 e convocamos o próximo licitante.
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 10:04:30	O sr. está on-line?
Pelo participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 10:04:53	sim
Pelo participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 10:04:56	bom dia
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 10:08:06	Irei fazer uma diligência, solicitada por uma das áreas técnicas que assessora esta Pregoeira.
Pelo participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 10:08:50	ta otimo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 10:09:50	Solicitamos, em diligência, apresentação de documento que comprove autenticação do Balanço Patrimonial e da DRE na Junta Comercial do Estado, conforme prevê o Edital 90021/2024, no subitem c.1.3 do item 11.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira.
Pelo participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 10:10:50	providenciando
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 10:11:13	certo
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 10:11:38	Seu prazo será até as 12h30
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 10:11:52	de hoje dia 02/01/2025
Pelo participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 10:14:55	senhor pregoeiro seria do ultimo certo?
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 10:17:16	de 2023
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 10:18:34	Sr. Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 02/01/2025. Justificativa: Para envio da diligência solicitada..
Pelo participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 11:04:39	o senhor poderia me informar o que seria a DRE pois nem o pessoal da junta esta conseguindo saber
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 11:11:20	Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
Pelo participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 11:15:57	a autenticidade do balaço ´ é verificado ja junta comercial do estado do TOCANTINS, Estarei enviando neste momento o passo a passo para verificação do mesmo e se necessario la esta o documento pra ser baixado novamente
Pelo participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 11:27:27	https://www.simplifica.to.gov.br/
Pelo participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 11:27:43	anexei o passo a passo pois só é verificado oniline
Pelo participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 11:27:59	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:59 de 02/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19.
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 12:06:45	certo
Pelo participante 07.121.982/0001-19	06/01/2025 às 10:14:54	bom dia
Sistema	07/01/2025 às 16:25:12	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/01/2025 16:35:12.
Pelo participante 07.121.982/0001-19	08/01/2025 às 10:05:36	bom dia
Pelo participante 07.121.982/0001-19	08/01/2025 às 14:06:48	Boa Tarde
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	08/01/2025 às 16:41:35	Prezado licitante, quanto à qualificação técnica, verificou-se que há Atestados de capacidade técnica sem a Certidão de Acervo Técnico (CAT), e Certidões de Acervo Técnico (CAT) sem o respectivo Atestado de capacidade técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 07.121.982/0001-19	08/01/2025 às 16:42:30	TODAS ESTAO COM CATS OU ATESTADO COM ART E CONTRATOS
Pelo participante 07.121.982/0001-19	08/01/2025 às 16:43:27	Estou apta a comprovar qualquer deligencia sobre documentos apresentados
Pelo participante 07.121.982/0001-19	08/01/2025 às 16:47:50	pode verificar o atestado apresentado no sicaf TALISMA por exemplo esta o atestado a art e o contrato
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	08/01/2025 às 16:48:03	Dessa forma, solicito-lhe que envie de forma organizada os documentos elencados no item 9.1 c) do TR, a fim de comprovar os quantitativos exigidos na qualificação técnica.
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	08/01/2025 às 16:49:34	Sr. Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 09/01/2025. Justificativa: Arquivos organizados relativos à qualificação técnica..
Pelo participante 07.121.982/0001-19	08/01/2025 às 16:50:37	CERTO . Vou juntar os mesmo aquivos na sequencia. obrigada
Pelo participante 07.121.982/0001-19	08/01/2025 às 18:20:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:20:32 de 08/01/2025. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19.
Pelo participante 07.121.982/0001-19	09/01/2025 às 14:09:44	O senhores preferem que eu destaque ?
Sistema	09/01/2025 às 14:18:15	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 14:28:15.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	09/01/2025 às 14:32:25	Sr. Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 do Edital..
Pelo participante 04.345.274/0001-73	10/01/2025 às 10:45:27	Senhor pregoeiro peço, tempestivamente, dilação de prazo até dia 13/12 (Segunda-feira) pois é Feriado Municipal, por gentileza. A planilha será enviada.
Pelo participante 04.345.274/0001-73	10/01/2025 às 10:53:13	(13/01)
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	10/01/2025 às 11:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:00 de 10/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	10/01/2025 às 11:13:35	Sr licitante, qual dia é/será o feriado municipal ?
Pelo participante 04.345.274/0001-73	10/01/2025 às 11:15:11	Hoje dia (10/01)
Pelo participante 04.345.274/0001-73	10/01/2025 às 11:15:46	mas estaremos de volta 13/01 (Segunda)
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	10/01/2025 às 11:18:00	Sr licitante, por gentileza, apresentar documento comprobatório quanto ao feriado, tendo em vista que após rápida pesquisa no site da prefeitura, não se localizou qualquer lei, decreto ou portaria dispondo/estabelecendo sobre feriado no município de Colinas-MA, o qual é a sede da empresa.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	10/01/2025 às 11:24:13	Sr. Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Documento comprobatório quanto ao feriado, tendo em vista que após rápida pesquisa no site da prefeitura, não se localizou qualquer lei, decreto ou portaria dispondo/estabelecendo sobre feriado no município de Colinas-MA, o qual é a sede da empresa, para que possamos conceder a prorrogação de prazo..
Pelo participante 04.345.274/0001-73	10/01/2025 às 11:37:19	Nos operamos de aliança do Tocantins. Departamento licitatório terceirizado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	10/01/2025 às 14:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 10/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73.
Sistema para o participante 14.657.562/0001-17	10/01/2025 às 14:05:18	Sr. Fornecedor MCS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 14.657.562/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 do Edital.
Sistema para o participante 14.657.562/0001-17	10/01/2025 às 16:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 10/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 14.657.562/0001-17.
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	10/01/2025 às 16:38:58	Sr. Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 13/01/2025. Justificativa: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 do Edital.
Pelo participante 03.608.944/0001-34	13/01/2025 às 10:46:20	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:20 de 13/01/2025. 44 anexos foram enviados pelo fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34.
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	16/01/2025 às 10:40:36	Prezado licitante, após análise das planilhas orçamentárias, constata-se que para os itens 1 e 2, o percentual de desconto concedido no valor de 13,09%, conforme Carta de Apresentação de Proposta, não foi aplicado linearmente sobre os preços dos serviços que compõem as planilhas orçamentárias.
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	16/01/2025 às 10:41:41	Além disso, cumpre ressaltar que o percentual de desconto informado no Compras é de 14,10%, divergente do percentual informado na Carta de apresentação da proposta.
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	16/01/2025 às 10:45:35	Com base no item 10.2 do Edital, que estabelece "10.2. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório, conforme inciso II, §4ª do art. 54 da Lei 13.303/2016.",
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	16/01/2025 às 10:45:54	Pedimos que a empresa rerepresente a planilha em conformidade ao disposto no item 10.2 do Edital.
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	16/01/2025 às 10:47:09	Apresentar, também, os demais documentos (composições, cronogramas, Carta de Apresentação de Proposta etc) devidamente ajustados à essa configuração.
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	16/01/2025 às 10:47:50	Sr. Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 e 10.2 do Edital..
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	16/01/2025 às 16:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 16/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34.
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	16/01/2025 às 16:31:30	Finalizado o prazo, sem pedido de prorrogação ou qualquer manifestação, a licitante não atendeu ao solicitado e terá suas propostas desclassificadas, conforme orientação do subitem 8.23.5 do Edital.
Sistema	17/01/2025 às 09:01:24	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores que apresentaram lance com percentual de 92,353% poderão enviar um lance único e fechado até às 09:06:24 do dia 17/01/2025.
Sistema	17/01/2025 às 09:06:25	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/01/2025 às 09:06:25	O item 1 está encerrado.
Sistema	17/01/2025 às 09:06:25	O desempate ref. § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 09:06:25	O item 1 teve empate real para o valor: 11,00% (R\$ 92,3530). Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 09:10:39	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 e 10.2 do Edital...
Pelo participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 15:31:28	Prezado(a) Pregoeiro(a), Boa tarde! Solicitamos, se possível, a prorrogação do prazo conforme o item 8.23.2 do edital, a fim de possibilitar que nossa empresa realize as análises técnicas nas planilhas, e possa entregá-las em conformidade com o instrumento convocatório. Considerando que já enviamos os documentos relativos ao item 2 e estamos finalizando os do item 01 consonante a última convocação. Atenciosamente, Construtora Lumax
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 15:56:17	Conseguem enviar até às 17h:30min da presente data?
Pelo participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 15:58:11	Até às 18h pode ser?
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 16:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 17/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 16:07:06	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:08:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 e 10.2 do Edital...
Pelo participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 17:55:59	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:55:59 de 17/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19.
Pelo participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 17:56:20	Anexos enviados.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 18:01:37	Certo, confirmamos o recebimento.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:31:51	Após análise da planilha apresentada, verificamos (para o Item 1) que:
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:32:10	- Valor global de referência: R\$ 20.338.410,75
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:32:21	- Valor global ofertado c/ desconto: R\$ 18.102.619,05
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:32:34	- Valor do desconto ofertado: R\$ 2.235.791,70
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:32:46	- Percentual de desconto ofertado = R\$ 2.235.791,70 / R\$ 20.338.410,75 = 0,10992952 = 10,992952%
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:33:16	Embora o valor do desconto "nominal" ofertado tenha sido de 11% conforme consta da Carta de Apresentação de Proposta, solicitamos a aplicação do valor com mais casas decimais aplicado linearmente sobre os preços dos serviços que compõem as planilhas orçamentárias conforme o disposto no item 10 do Edital do Pregão Eletrônico nº 90021/2024 de modo a minimizar ao máximo possível discrepâncias de valores.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:34:07	Com a correção sugerida, o valor global final com o desconto ofertado deve permanecer no valor apresentado pela empresa (R\$ 18.102.619,05).
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:34:18	Apresentar também, todos os outros documentos (composições, cronogramas, etc) devidamente ajustados à essa nova configuração.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:34:39	Obs: Aplicar o mesmo princípio para a planilha do Item 2 (Lote 2).
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:36:34	O prazo para apresentar o que foi solicitado em diligência, será até amanhã dia 23/01/2025 às 11h30 (horário de Brasília).
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:37:41	Alguma pergunta?
Pelo participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:39:11	Prezados, boa tarde! É para realizar alterações sem alterar o preço unitário e global é isso?
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:42:05	O senhor só não pode aumentar o seu preço ofertado.
Pelo participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:44:25	Ok, mas posso buscar alcançar os 11% fechados e assim ofertar um valor global menor.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:45:36	Certo
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:48:31	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Para atendimento da diligência solicitada..
Pelo participante 14.138.176/0001-19	23/01/2025 às 10:57:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:51 de 23/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	24/01/2025 às 10:25:11	Sr. licitante, após análise verificamos que o item 1 está com o valor global acima do valor que consta no sistema que é 18.101.188,0000 neste caso a planilha deve ser ajustada para este valor não podendo se majorado.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	24/01/2025 às 10:28:45	O seu prazo será até as 17h00 de hoje dia 24/01/2025.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	24/01/2025 às 10:29:19	Alguma dúvida?
Pelo participante 14.138.176/0001-19	24/01/2025 às 10:30:27	Ok, Ciente! Entregaremos no prazo estabelecido!
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	24/01/2025 às 10:31:45	Certo.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	24/01/2025 às 10:32:12	certo
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	24/01/2025 às 10:33:21	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Para envio da planilha após diligência..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 14.138.176/0001-19	24/01/2025 às 16:25:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:52 de 24/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19.
Sistema	27/01/2025 às 16:02:06	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/01/2025 16:12:06.
Sistema	27/01/2025 às 16:13:51	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/01/2025 16:23:51.
Sistema	27/01/2025 às 16:26:59	A fase de recurso do item 1 está aberta até 30/01/2025.
Sistema	31/01/2025 às 00:00:00	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
31/12/2024 às 10:32:55	Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/12/2024 14:00:00. Motivo: Para envio da proposta reformulada conforme subitem 8.23 do Edital e item 8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital..
31/12/2024 às 13:23:36	Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19 finalizou o envio de anexo.
02/01/2025 às 10:18:34	Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/01/2025 12:30:00. Motivo: Para envio da diligência solicitada..
02/01/2025 às 11:27:59	Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 16:49:34	Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/01/2025 09:00:00. Motivo: Arquivos organizados relativos à qualificação técnica..
08/01/2025 às 18:20:32	Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19 finalizou o envio de anexo.
09/01/2025 às 14:32:25	Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 11:00:00. Motivo: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 do Edital..
10/01/2025 às 11:24:13	Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 14:00:00. Motivo: Documento comprobatório quanto ao feriado, tendo em vista que após rápida pesquisa no site da prefeitura, não se localizou qualquer lei, decreto ou portaria dispondo/estabelecendo sobre feriado no município de Colinas-MA, o qual é a sede da empresa, para que possamos conceder a prorrogação de prazo..
10/01/2025 às 14:05:18	Fornecedor MCS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 14.657.562/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 16:30:00. Motivo: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 do Edital..
10/01/2025 às 16:38:58	Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/01/2025 11:00:00. Motivo: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 do Edital..
13/01/2025 às 10:46:20	Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34 finalizou o envio de anexo.
16/01/2025 às 10:47:50	Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 16:30:00. Motivo: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 e 10.2 do Edital..
17/01/2025 às 09:10:39	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 16:00:00. Motivo: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 e 10.2 do Edital..
17/01/2025 às 16:07:06	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 18:08:00. Motivo: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 e 10.2 do Edital..
17/01/2025 às 17:55:59	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
22/01/2025 às 16:48:31	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 11:30:00. Motivo: Para atendimento da diligência solicitada..
23/01/2025 às 10:57:51	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 finalizou o envio de anexo.
24/01/2025 às 10:33:21	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 17:00:00. Motivo: Para envio da planilha após diligência..
24/01/2025 às 16:25:52	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 finalizou o envio de anexo.
14/02/2025 às 11:02:26	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 11,00% (R\$ 92,3530).
14/02/2025 às 11:02:27	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	27/01/2025 16:12:06
Intenção de recurso na habilitação:	27/01/2025 16:23:51
Recurso:	30/01/2025 23:59:59
Contrarrazão:	04/02/2025 23:59:59

Recursos realizados:

24.667.970/0001-03 - CONSTRUTORA SOLUCAO LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	07/01/2025 16:29:46
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

07.121.982/0001-19 - PROPLAN CONSTRUTORA LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	09/01/2025 14:18:53
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - DF

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 195012 - 42A DE DESENV.DOS VALES DO S.FRANC E PARNAIBA

PREGÃO 90021/2024

Às 11:02 horas do dia 14 de fevereiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 59570001052202467, Pregão nº 90021/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não UF da UASG: PI

Objeto da compra: Contratação de serviços de Execução de Capa Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentação Asfáltica com CBUQ, de Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de Pavimentação em Bloco Intertravado de concreto (bloquete), em vias de diversos municípios inseridos na área de atuação da 7ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Piauí - Região Sul.

Entrega de propostas: De 16/12/2024 às 08:00 até 31/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 31/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/12/2024 às 10:00:00	A sessão pública está aberta. Até 4 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 14:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/12/2024 às 10:00:48	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	31/12/2024 às 10:01:05	Está aberta a sessão pública da Licitação Eletrônica nº 90021/2024, promovido pela CODEVASF/7ª SR.
Sistema	31/12/2024 às 10:01:22	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação:
Sistema	31/12/2024 às 10:01:31	Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto
Sistema	31/12/2024 às 10:01:41	O intervalo mínimo de diferença entre os lances será de 0,5 % (meio por cento) do valor do item pertinente, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
Sistema	31/12/2024 às 10:01:53	O licitante deve acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/12/2024 às 10:02:07	Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las pode acarretar sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade.
Sistema	31/12/2024 às 10:02:21	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	31/12/2024 às 10:02:34	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema.
Sistema	31/12/2024 às 10:03:13	Dentro de instantes iremos para a abertura dos lances. Fiquem conectados e atentos ao chat!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/12/2024 às 10:03:23	Boa sorte a todos.
Sistema	31/12/2024 às 10:18:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/12/2024 às 16:34:41	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei dia 02/01/2025 às 10h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	02/01/2025 às 10:01:04	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	02/01/2025 às 10:01:29	Informo a todos que estamos analisando as propostas e a documentação enviada e também as que constam no Sicaf.
Sistema	02/01/2025 às 12:07:19	Srs. licitantes, como a área técnica solicitou mais tempo para analisar as propostas enviadas, irei suspender a sessão e retornarei amanhã dia 03/01/2025 às 16h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	03/01/2025 às 16:02:38	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	03/01/2025 às 16:16:07	Informo à todos, que a área técnica continua analisando os demais itens.
Sistema	03/01/2025 às 16:37:05	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei dia 06/01/2025 às 10h00 (horário de Brasília), para o recebimento da diligência solicitada. Até lá a todos!
Sistema	06/01/2025 às 10:08:47	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 10:32:08	A sessão será pausada para análise das propostas. Retornaremos amanhã às 10h de amanhã (07/01).
Sistema	07/01/2025 às 11:56:39	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	07/01/2025 às 11:57:18	Peço desculpas pela demora, mas ainda estamos analisando as propostas e planilhas orçamentárias. Retornaremos às 16h da presente data.
Sistema	07/01/2025 às 16:02:42	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	07/01/2025 às 16:03:17	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	07/01/2025 às 16:24:06	Quanto aos itens 1, 2 e 3, após análise da proposta atualizada da empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, constata-se que finalmente atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pelo aceite da proposta.
Sistema	07/01/2025 às 17:01:07	Prezados licitantes, quanto aos itens 1, 2 e 3, procederemos com a análise dos documentos relativos à Habilitação.
Sistema	07/01/2025 às 17:01:44	A sessão será pausada para análise e retornaremos amanhã às 10h.
Sistema	08/01/2025 às 10:02:37	Bom dia, Srs Licitantes!
Sistema	08/01/2025 às 10:08:15	Quanto ao item 4, analisaremos a proposta atualizada.
Sistema	08/01/2025 às 10:08:54	Quanto ao itens 1, 2 e 3, continuamos analisando os arquivos relativos à Habilitação.
Sistema	08/01/2025 às 10:09:21	A sessão será pausada. Retornaremos às 14h da presente data.
Sistema	08/01/2025 às 14:04:52	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	08/01/2025 às 16:53:47	Srs licitantes, a sessão será pausada. Retornaremos amanhã às 09h.
Sistema	09/01/2025 às 09:06:17	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	09/01/2025 às 09:06:47	Analisaremos os arquivos enviados. Retornaremos às 14h da presente data.
Sistema	09/01/2025 às 14:02:46	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	09/01/2025 às 14:07:56	Após análise dos documentos enviados pela empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, constata-se que ela conseguiu demonstrar apenas os quantitativos mínimos referentes ao Item 3: Pavimentação asfáltica em TSD.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 14:09:07	Quanto ao itens 1 e 2, a empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA não atingiu quantitativos mínimos requeridos para os demais itens, estabelecidos no item 9.1 c) do Termo de Referência.
Sistema	09/01/2025 às 14:10:04	Dessa forma, com base no princípio da vinculação do instrumento convocatório, a empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA será Habilitada para o item 3, e inabilitada para os itens 1 e 2.
Sistema	10/01/2025 às 09:17:53	Bom dia, Srs Licitantes!
Sistema	10/01/2025 às 11:04:34	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	10/01/2025 às 11:26:12	a empresa MCS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 14.657.562/0001-17 será desclassificada do pregão por abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital, conforme item 8.23.5.
Sistema	10/01/2025 às 14:04:14	Boa tarde, Srs. licitantes! A empresa JC CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 será desclassificada do pregão por abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital, conforme item 8.23.5.
Sistema	10/01/2025 às 16:34:53	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	10/01/2025 às 16:40:55	Analisaremos os arquivos enviados. Retornaremos às 10h do dia 13/01 (segunda-feira).
Sistema	13/01/2025 às 10:00:58	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	13/01/2025 às 10:28:46	Quanto ao item 4, após análise da proposta atualizada da empresa VMO CONSTRUCAO LTDA, 00.977.729/0001-12, constata-se que finalmente atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pelo aceite da proposta.
Sistema	13/01/2025 às 11:44:11	Srs licitantes, a sessão será pausada para análise dos arquivos. Retornaremos às 14h:30 min da presente data.
Sistema	13/01/2025 às 14:31:51	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	13/01/2025 às 14:33:14	Quanto ao item 4, após análise dos documentos enviados e verificação perante o SICAF da empresa VMO CONSTRUCAO LTDA, 00.977.729/0001-12, constata-se que atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pela sua habilitação.
Sistema	13/01/2025 às 14:47:17	Quanto ao item 01 e 02, estamos analisando a proposta e planilha orçamentária. Retornaremos amanhã (14/01) às 10h:30min.
Sistema	14/01/2025 às 10:37:33	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	14/01/2025 às 11:15:18	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 14h:30min da presente data.
Sistema	14/01/2025 às 14:37:53	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	14/01/2025 às 16:42:54	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 10h:30min de amanhã (15/01).
Sistema	15/01/2025 às 10:34:32	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	15/01/2025 às 11:40:40	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 15h da presente data.
Sistema	15/01/2025 às 15:05:08	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	15/01/2025 às 16:29:23	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 10h:30min de amanhã (16/01).
Sistema	16/01/2025 às 10:32:11	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	16/01/2025 às 16:41:44	Prezados licitantes, quanto ao item 1, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, em que os Licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada em ato contínuo à classificação, conforme item 10.8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 16:42:26	Tal desempate ocorrerá amanhã (17/01/25) às 09h (horário de Brasília).
Sistema	17/01/2025 às 08:58:05	Bom dia, Srs licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 18:02:23	Srs licitantes, a sessão será pausada para análise da proposta atualizada dos itens 01 e 02. Retornaremos às 10h do dia 21/01 (terça-feira).
Sistema	21/01/2025 às 10:00:30	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	21/01/2025 às 10:02:26	Informo que continuamos analisando as planilhas e os documentos dos itens 01 e 02 e por este motivo iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã dia 22/01/2025 às 16h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	22/01/2025 às 16:01:08	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	22/01/2025 às 16:01:40	Peço aos senhores que continuem conectados.
Sistema	22/01/2025 às 16:30:43	Srs. licitantes, irei fazer diligência para os itens 01 e 02
Sistema	22/01/2025 às 16:59:22	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei amanhã dia 23/01/2025 às 11h30 (horário de Brasília), para recebimento da diligência solicitada. Até lá a todos!
Sistema	23/01/2025 às 11:30:56	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	23/01/2025 às 11:39:40	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para análise das diligências e retornarei amanhã dia 24/01/2025 às 10h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	24/01/2025 às 10:01:46	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	24/01/2025 às 10:02:10	Peço aos senhores que continuem conectados.
Sistema	24/01/2025 às 10:36:28	Srs. licitantes, quanto ao item 2, após análise dos documentos enviados e verificação perante o SICAF da empresa CONSTRUTORA LUMAX LTDA, constatou-se que atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pela sua aceitação e habilitação
Sistema	24/01/2025 às 11:02:51	Suspenderei a sessão e retornarei hoje dia 24/01/2025 às 17h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	24/01/2025 às 17:00:13	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	24/01/2025 às 17:03:07	Informo que foram enviados os anexos e que iremos analisar.
Sistema	24/01/2025 às 17:04:12	Por este motivo irei suspender a sessão e retornarei segunda-feira dia 27/01/2025 às 16h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	27/01/2025 às 16:00:31	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	27/01/2025 às 16:01:07	Srs. licitantes, quanto ao item 1, após análise dos documentos enviados e verificação perante o SICAF da empresa CONSTRUTORA LUMAX LTDA, constatou-se que atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pela sua aceitação e habilitação.
Sistema	27/01/2025 às 16:24:29	Srs. Licitantes, agradecemos as participações e desejamos a todos uma boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/12/2024 às 11:41:21	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Evento de suspensão será feito por auditoria preventiva e Nota de Auditoria da CGU por meio do Ofício N° 18900/2024/NAC1-PI/PIAUÍ/CGU, de 6/12/2024.
31/12/2024 às 10:00:00	Abertura da sessão pública
31/12/2024 às 10:18:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Quantidade:	252000	Valor estimado:	R\$ 155,4607 (unitário)
Unidade de fornecimento:	M2		R\$ 39.176.096,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.596.***-#4 - MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO para CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19, melhor lance: 11,00% (R\$ 138,3601) (unitário) / 11,00% (R\$ 34.866.745,2000) (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.545.366/0001-60 - C P M CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PE	2,00% (R\$ 152,3515) (unitário) 2,00% (R\$ 38.392.578,0000) (total)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 152,3515) (unitário) 2,00% (R\$ 38.392.578,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
25.165.699/0001-70 - CLPT CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RN	1,00% (R\$ 153,9061) (unitário) 1,00% (R\$ 38.784.337,2000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 153,9061) (unitário) 1,00% (R\$ 38.784.337,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
14.138.176/0001-19 - CONSTRUTORA LUMAX LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: BA	11,00% (R\$ 138,3601) (unitário) 11,00% (R\$ 34.866.745,2000) (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 153,9061) (unitário) 1,00% (R\$ 38.784.337,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
24.667.970/0001-03 - CONSTRUTORA SOLUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	10,00% (R\$ 139,9147) (unitário) 10,00% (R\$ 35.258.504,4000) (total)	-
Valor proposta: 10,00% (R\$ 139,9147) (unitário) 10,00% (R\$ 35.258.504,4000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
08.366.615/0001-48 - CTA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: BA	0,01% (R\$ 155,4452) (unitário) 0,01% (R\$ 39.172.190,4000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 155,4452) (unitário) 0,01% (R\$ 39.172.190,4000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.889.535/0001-19 - GPS ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	0,10% (R\$ 155,3053) (unitário) 0,10% (R\$ 39.136.935,6000) (total)	-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 155,3053) (unitário) 0,10% (R\$ 39.136.935,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
04.345.274/0001-73 - J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MA	10,50% (R\$ 139,1374) (unitário) 10,50% (R\$ 35.062.624,8000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 153,9061) (unitário) 1,00% (R\$ 38.784.337,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
03.608.944/0001-34 - JEPAC CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PE	13,09% (R\$ 135,1109) (unitário) 13,09% (R\$ 34.047.946,8000) (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 155,4452) (unitário) 0,01% (R\$ 39.172.190,4000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
14.657.562/0001-17 - MCS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	18,00% (R\$ 127,4778) (unitário) 18,00% (R\$ 32.124.405,6000) (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 18,00% (R\$ 127,4778) (unitário) 18,00% (R\$ 32.124.405,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
07.121.982/0001-19 - PROPLAN CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	20,00% (R\$ 124,3686) (unitário) 20,00% (R\$ 31.340.887,2000) (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: 3,00% (R\$ 150,7969) (unitário) 3,00% (R\$ 38.000.818,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	0,01% (R\$ 155,4452) (unitário) 0,01% (R\$ 39.172.190,4000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 155,4452) (unitário) 0,01% (R\$ 39.172.190,4000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
00.977.729/0001-12 - VMO CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: BA	10,00% (R\$ 139,9147) (unitário) 10,00% (R\$ 35.258.504,4000) (total)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 152,3515) (unitário) 2,00% (R\$ 38.392.578,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/12/2024 às 10:00:00	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/12/2024 às 10:05:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/12/2024 às 10:16:33	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:24:30	Sr. Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta.
Pelo participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:25:33	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, mantendo 20,00% (R\$ 124,3686).
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:33:39	Sr. Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 31/12/2024. Justificativa: Para envio da proposta reformulada conforme subitem 8.23 do Edital e item 8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital..
Pelo participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 13:23:19	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:23:19 de 31/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19.
Sistema	07/01/2025 às 16:25:54	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/01/2025 16:35:54.
Sistema	09/01/2025 às 14:18:25	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 14:28:25.
Sistema para o participante 14.657.562/0001-17	09/01/2025 às 14:32:41	Sr. Fornecedor MCS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 14.657.562/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 do Edital..
Sistema para o participante 14.657.562/0001-17	10/01/2025 às 11:00:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:00 de 10/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 14.657.562/0001-17.
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	10/01/2025 às 11:27:17	Sr. Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 do Edital..
Pelo participante 03.608.944/0001-34	10/01/2025 às 11:50:11	Sr. Pregoeiro, conforme o subitem 8.23.2. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido à partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, sendo assim, solicitamos a prorrogação, do prazo de envio da proposta de preços e habilitação pelo fato de estarmos refazendo a proposta com o valor ofertado no certame e devido às fortes chuvas que estão ocorrendo em nossa região, estamos com problemas técnicos.
Pelo participante 03.608.944/0001-34	10/01/2025 às 14:17:17	Sr. Pregoeiro, conforme o subitem 8.23.2. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido à partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, sendo assim, solicitamos a prorrogação, do prazo de envio da proposta de preços e habilitação pelo fato de estarmos refazendo a proposta com o valor ofertado no certame e devido às fortes chuvas que estão ocorrendo em nossa região, estamos com problemas técnicos.
Pelo participante 03.608.944/0001-34	10/01/2025 às 16:25:36	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:36 de 10/01/2025. 52 anexos foram enviados pelo fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34.
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	16/01/2025 às 10:48:14	Sr. Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 e 10.2 do Edital..
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	16/01/2025 às 16:30:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 16/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	16/01/2025 às 16:31:40	Finalizado o prazo, sem pedido de prorrogação ou qualquer manifestação, a licitante não atendeu ao solicitado e terá suas propostas desclassificadas, conforme orientação do subitem 8.23.5 do Edital.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	16/01/2025 às 16:33:52	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 e 10.2 do Edital..
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	16/01/2025 às 16:34:48	Ciente?
Pelo participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 10:29:02	Prezado(a) Pregoeiro(a), Bom dia! Solicitamos, se possível, a prorrogação do prazo conforme o item 8.23.2 do edital, para o próximo dia útil, a fim de possibilitar que nossa empresa realize as análises técnicas nas planilhas e documentos de habilitação, e possa entregá-los em conformidade com o instrumento convocatório. Atenciosamente, Construtora Lumax
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 10:46:29	Prezado licitante, seguindo o tratamento isonômico, o prazo será prorrogado até às 16h:30min da presente, finalizando assim 24h desde à convocação. Além disso, nesse primeiro momento, atenha-se somente à proposta atualizada e planilha orçamentária, pois os documentos de Habilitação serão solicitados em momento oportuno.
Pelo participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 10:47:28	Ok
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 11:00:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:00 de 17/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19.
Pelo participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 11:32:31	Enviaremos até 16h:30min da presente.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 13:32:33	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 e 10.2 do Edital..
Pelo participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 13:43:48	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:43:48 de 17/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19.
Pelo participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 13:44:24	Anexos enviados.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 14:53:21	Ok, confirmamos o recebimento.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	17/01/2025 às 14:53:53	Analisaremos os documentos o enviados e ficaremos no aguardo para o item 01.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	22/01/2025 às 16:49:12	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Para atendimento da diligência solicitada..
Pelo participante 14.138.176/0001-19	23/01/2025 às 10:59:54	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:54 de 23/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19.
Sistema	24/01/2025 às 10:37:22	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 10:47:22.
Sistema	24/01/2025 às 10:50:58	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2025 11:00:58.
Sistema	27/01/2025 às 16:26:59	A fase de recurso do item 2 está aberta até 30/01/2025.
Sistema	31/01/2025 às 00:00:01	A fase de recurso do item 2 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
31/12/2024 às 10:33:39	Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/12/2024 14:00:00. Motivo: Para envio da proposta reformulada conforme subitem 8.23 do Edital e item 8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital..
31/12/2024 às 13:23:19	Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19 finalizou o envio de anexo.
09/01/2025 às 14:32:41	Fornecedor MCS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 14.657.562/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 11:00:00. Motivo: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 do Edital..
10/01/2025 às 11:27:17	Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 16:30:00. Motivo: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 do Edital..
10/01/2025 às 16:25:36	Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34 finalizou o envio de anexo.
16/01/2025 às 10:48:14	Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 16:30:00. Motivo: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 e 10.2 do Edital..
16/01/2025 às 16:33:52	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 11:00:00. Motivo: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 e 10.2 do Edital..
17/01/2025 às 13:32:33	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 16:30:00. Motivo: Proposta atualizada ao último lance + Planilha de Custos do Valor da Proposta atualizada conforme item 8.23 e 10.2 do Edital..
17/01/2025 às 13:43:48	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 finalizou o envio de anexo.
22/01/2025 às 16:49:12	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 11:30:00. Motivo: Para atendimento da diligência solicitada..
23/01/2025 às 10:59:54	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 finalizou o envio de anexo.
14/02/2025 às 11:02:27	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 11,00% (R\$ 138,3601).
14/02/2025 às 11:02:27	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/01/2025 10:47:22
Intenção de recurso na habilitação:	24/01/2025 11:00:58
Recurso:	30/01/2025 23:59:59
Contrarrazão:	04/02/2025 23:59:59

Recursos realizados:

24.667.970/0001-03 - CONSTRUTORA SOLUCAO LTDA

Intenção de recurso no julgamento:

07/01/2025 16:29:59

Recurso:

(Desistiu Cadastro)

Contrarrazões:

Não foi realizado cadastro

07.121.982/0001-19 - PROPLAN CONSTRUTORA LTDA

Intenção de recurso na habilitação:

09/01/2025 14:19:36

Recurso:

(Desistiu Cadastro)

Contrarrazões:

Não foi realizado cadastro



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - DF

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 195012 - 42A DE DESENV.DOS VALES DO S.FRANC E PARNAIBA

PREGÃO 90021/2024

Às 11:02 horas do dia 14 de fevereiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 59570001052202467, Pregão nº 90021/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não UF da UASG: PI

Objeto da compra: Contratação de serviços de Execução de Capa Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentação Asfáltica com CBUQ, de Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de Pavimentação em Bloco Intertravado de concreto (bloquete), em vias de diversos municípios inseridos na área de atuação da 7ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Piauí - Região Sul.

Entrega de propostas: De 16/12/2024 às 08:00 até 31/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 31/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/12/2024 às 10:00:00	A sessão pública está aberta. Até 4 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 14:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/12/2024 às 10:00:48	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	31/12/2024 às 10:01:05	Está aberta a sessão pública da Licitação Eletrônica nº 90021/2024, promovido pela CODEVASF/7ª SR.
Sistema	31/12/2024 às 10:01:22	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação:
Sistema	31/12/2024 às 10:01:31	Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto
Sistema	31/12/2024 às 10:01:41	O intervalo mínimo de diferença entre os lances será de 0,5 % (meio por cento) do valor do item pertinente, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
Sistema	31/12/2024 às 10:01:53	O licitante deve acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/12/2024 às 10:02:07	Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las pode acarretar sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade.
Sistema	31/12/2024 às 10:02:21	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	31/12/2024 às 10:02:34	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema.
Sistema	31/12/2024 às 10:03:13	Dentro de instantes iremos para a abertura dos lances. Fiquem conectados e atentos ao chat!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/12/2024 às 10:03:23	Boa sorte a todos.
Sistema	31/12/2024 às 10:18:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/12/2024 às 16:34:41	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei dia 02/01/2025 às 10h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	02/01/2025 às 10:01:04	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	02/01/2025 às 10:01:29	Informo a todos que estamos analisando as propostas e a documentação enviada e também as que constam no Sicaf.
Sistema	02/01/2025 às 12:07:19	Srs. licitantes, como a área técnica solicitou mais tempo para analisar as propostas enviadas, irei suspender a sessão e retornarei amanhã dia 03/01/2025 às 16h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	03/01/2025 às 16:02:38	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	03/01/2025 às 16:16:07	Informo à todos, que a área técnica continua analisando os demais itens.
Sistema	03/01/2025 às 16:37:05	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei dia 06/01/2025 às 10h00 (horário de Brasília), para o recebimento da diligência solicitada. Até lá a todos!
Sistema	06/01/2025 às 10:08:47	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 10:32:08	A sessão será pausada para análise das propostas. Retornaremos amanhã às 10h de amanhã (07/01).
Sistema	07/01/2025 às 11:56:39	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	07/01/2025 às 11:57:18	Peço desculpas pela demora, mas ainda estamos analisando as propostas e planilhas orçamentárias. Retornaremos às 16h da presente data.
Sistema	07/01/2025 às 16:02:42	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	07/01/2025 às 16:03:17	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	07/01/2025 às 16:24:06	Quanto aos itens 1, 2 e 3, após análise da proposta atualizada da empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, constata-se que finalmente atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pelo aceite da proposta.
Sistema	07/01/2025 às 17:01:07	Prezados licitantes, quanto aos itens 1, 2 e 3, procederemos com a análise dos documentos relativos à Habilitação.
Sistema	07/01/2025 às 17:01:44	A sessão será pausada para análise e retornaremos amanhã às 10h.
Sistema	08/01/2025 às 10:02:37	Bom dia, Srs Licitantes!
Sistema	08/01/2025 às 10:08:15	Quanto ao item 4, analisaremos a proposta atualizada.
Sistema	08/01/2025 às 10:08:54	Quanto ao itens 1, 2 e 3, continuamos analisando os arquivos relativos à Habilitação.
Sistema	08/01/2025 às 10:09:21	A sessão será pausada. Retornaremos às 14h da presente data.
Sistema	08/01/2025 às 14:04:52	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	08/01/2025 às 16:53:47	Srs licitantes, a sessão será pausada. Retornaremos amanhã às 09h.
Sistema	09/01/2025 às 09:06:17	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	09/01/2025 às 09:06:47	Analisaremos os arquivos enviados. Retornaremos às 14h da presente data.
Sistema	09/01/2025 às 14:02:46	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	09/01/2025 às 14:07:56	Após análise dos documentos enviados pela empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, constata-se que ela conseguiu demonstrar apenas os quantitativos mínimos referentes ao Item 3: Pavimentação asfáltica em TSD.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 14:09:07	Quanto ao itens 1 e 2, a empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA não atingiu quantitativos mínimos requeridos para os demais itens, estabelecidos no item 9.1 c) do Termo de Referência.
Sistema	09/01/2025 às 14:10:04	Dessa forma, com base no princípio da vinculação do instrumento convocatório, a empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA será Habilitada para o item 3, e inabilitada para os itens 1 e 2.
Sistema	10/01/2025 às 09:17:53	Bom dia, Srs Licitantes!
Sistema	10/01/2025 às 11:04:34	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	10/01/2025 às 11:26:12	a empresa MCS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 14.657.562/0001-17 será desclassificada do pregão por abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital, conforme item 8.23.5.
Sistema	10/01/2025 às 14:04:14	Boa tarde, Srs. licitantes! A empresa JC CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 será desclassificada do pregão por abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital, conforme item 8.23.5.
Sistema	10/01/2025 às 16:34:53	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	10/01/2025 às 16:40:55	Analisaremos os arquivos enviados. Retornaremos às 10h do dia 13/01 (segunda-feira).
Sistema	13/01/2025 às 10:00:58	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	13/01/2025 às 10:28:46	Quanto ao item 4, após análise da proposta atualizada da empresa VMO CONSTRUCAO LTDA, 00.977.729/0001-12, constata-se que finalmente atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pelo aceite da proposta.
Sistema	13/01/2025 às 11:44:11	Srs licitantes, a sessão será pausada para análise dos arquivos. Retornaremos às 14h:30 min da presente data.
Sistema	13/01/2025 às 14:31:51	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	13/01/2025 às 14:33:14	Quanto ao item 4, após análise dos documentos enviados e verificação perante o SICAF da empresa VMO CONSTRUCAO LTDA, 00.977.729/0001-12, constata-se que atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pela sua habilitação.
Sistema	13/01/2025 às 14:47:17	Quanto ao item 01 e 02, estamos analisando a proposta e planilha orçamentária. Retornaremos amanhã (14/01) às 10h:30min.
Sistema	14/01/2025 às 10:37:33	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	14/01/2025 às 11:15:18	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 14h:30min da presente data.
Sistema	14/01/2025 às 14:37:53	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	14/01/2025 às 16:42:54	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 10h:30min de amanhã (15/01).
Sistema	15/01/2025 às 10:34:32	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	15/01/2025 às 11:40:40	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 15h da presente data.
Sistema	15/01/2025 às 15:05:08	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	15/01/2025 às 16:29:23	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 10h:30min de amanhã (16/01).
Sistema	16/01/2025 às 10:32:11	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	16/01/2025 às 16:41:44	Prezados licitantes, quanto ao item 1, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, em que os Licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada em ato contínuo à classificação, conforme item 10.8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 16:42:26	Tal desempate ocorrerá amanhã (17/01/25) às 09h (horário de Brasília).
Sistema	17/01/2025 às 08:58:05	Bom dia, Srs licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 18:02:23	Srs licitantes, a sessão será pausada para análise da proposta atualizada dos itens 01 e 02. Retornaremos às 10h do dia 21/01 (terça-feira).
Sistema	21/01/2025 às 10:00:30	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	21/01/2025 às 10:02:26	Informo que continuamos analisando as planilhas e os documentos dos itens 01 e 02 e por este motivo iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã dia 22/01/2025 às 16h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	22/01/2025 às 16:01:08	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	22/01/2025 às 16:01:40	Peço aos senhores que continuem conectados.
Sistema	22/01/2025 às 16:30:43	Srs. licitantes, irei fazer diligência para os itens 01 e 02
Sistema	22/01/2025 às 16:59:22	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei amanhã dia 23/01/2025 às 11h30 (horário de Brasília), para recebimento da diligência solicitada. Até lá a todos!
Sistema	23/01/2025 às 11:30:56	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	23/01/2025 às 11:39:40	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para análise das diligências e retornarei amanhã dia 24/01/2025 às 10h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	24/01/2025 às 10:01:46	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	24/01/2025 às 10:02:10	Peço aos senhores que continuem conectados.
Sistema	24/01/2025 às 10:36:28	Srs. licitantes, quanto ao item 2, após análise dos documentos enviados e verificação perante o SICAF da empresa CONSTRUTORA LUMAX LTDA, constatou-se que atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pela sua aceitação e habilitação
Sistema	24/01/2025 às 11:02:51	Suspenderei a sessão e retornarei hoje dia 24/01/2025 às 17h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	24/01/2025 às 17:00:13	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	24/01/2025 às 17:03:07	Informo que foram enviados os anexos e que iremos analisar.
Sistema	24/01/2025 às 17:04:12	Por este motivo irei suspender a sessão e retornarei segunda-feira dia 27/01/2025 às 16h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	27/01/2025 às 16:00:31	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	27/01/2025 às 16:01:07	Srs. licitantes, quanto ao item 1, após análise dos documentos enviados e verificação perante o SICAF da empresa CONSTRUTORA LUMAX LTDA, constatou-se que atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pela sua aceitação e habilitação.
Sistema	27/01/2025 às 16:24:29	Srs. Licitantes, agradecemos as participações e desejamos a todos uma boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/12/2024 às 11:41:21	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Evento de suspensão será feito por auditoria preventiva e Nota de Auditoria da CGU por meio do Ofício N° 18900/2024/NAC1-PI/PIAUÍ/CGU, de 6/12/2024.
31/12/2024 às 10:00:00	Abertura da sessão pública
31/12/2024 às 10:18:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Quantidade:	266000	Valor estimado:	R\$ 76,9093 (unitário)
Unidade de fornecimento:	M2		R\$ 20.457.873,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.596.***.4 - MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO para PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, melhor lance: 25,50% (R\$ 57,2975) (unitário) / 25,50% (R\$ 15.241.135,0000) (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.545.366/0001-60 - C P M CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PE	2,00% (R\$ 75,3712) (unitário) 2,00% (R\$ 20.048.739,2000) (total)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 75,3712) (unitário) 2,00% (R\$ 20.048.739,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 266000
04.299.154/0001-87 - CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: CE	0,01% (R\$ 76,9017) (unitário) 0,01% (R\$ 20.455.852,2000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 76,9017) (unitário) 0,01% (R\$ 20.455.852,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 266000
25.165.699/0001-70 - CLPT CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RN	1,00% (R\$ 76,1403) (unitário) 1,00% (R\$ 20.253.319,8000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 76,1403) (unitário) 1,00% (R\$ 20.253.319,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 266000
14.138.176/0001-19 - CONSTRUTORA LUMAX LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: BA	11,00% (R\$ 68,4493) (unitário) 11,00% (R\$ 18.207.513,8000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 76,1403) (unitário) 1,00% (R\$ 20.253.319,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 266000
24.667.970/0001-03 - CONSTRUTORA SOLUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	10,00% (R\$ 69,2184) (unitário) 10,00% (R\$ 18.412.094,4000) (total)	-
Valor proposta: 10,00% (R\$ 69,2184) (unitário) 10,00% (R\$ 18.412.094,4000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 266000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.366.615/0001-48 - CTA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: BA	0,01% (R\$ 76,9017) (unitário) 0,01% (R\$ 20.455.852,2000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 76,9017) (unitário) 0,01% (R\$ 20.455.852,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 266000
10.889.535/0001-19 - GPS ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	21,00% (R\$ 60,7584) (unitário) 21,00% (R\$ 16.161.734,4000) (total)	-
Valor proposta: 11,98% (R\$ 67,6956) (unitário) 11,98% (R\$ 18.007.029,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 266000
04.345.274/0001-73 - J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MA	1,50% (R\$ 75,7557) (unitário) 1,50% (R\$ 20.151.016,2000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 76,1403) (unitário) 1,00% (R\$ 20.253.319,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 266000
03.608.944/0001-34 - JEPAC CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PE	11,00% (R\$ 68,4493) (unitário) 11,00% (R\$ 18.207.513,8000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 76,9017) (unitário) 0,01% (R\$ 20.455.852,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 266000
14.657.562/0001-17 - MCS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	18,00% (R\$ 63,0657) (unitário) 18,00% (R\$ 16.775.476,2000) (total)	-
Valor proposta: 18,00% (R\$ 63,0657) (unitário) 18,00% (R\$ 16.775.476,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 266000
07.121.982/0001-19 - PROPLAN CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	25,50% (R\$ 57,2975) (unitário) 25,50% (R\$ 15.241.135,0000) (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 3,00% (R\$ 74,6021) (unitário) 3,00% (R\$ 19.844.158,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 266000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	0,01% (R\$ 76,9017) (unitário) 0,01% (R\$ 20.455.852,2000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 76,9017) (unitário) 0,01% (R\$ 20.455.852,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 266000
00.977.729/0001-12 - VMO CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: BA	25,00% (R\$ 57,6820) (unitário) 25,00% (R\$ 15.343.412,0000) (total)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 75,3712) (unitário) 2,00% (R\$ 20.048.739,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 266000

Lances do Item 3

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/12/2024 às 10:00:00	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/12/2024 às 10:05:00	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/12/2024 às 10:16:34	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:24:48	Sr. Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta.
Pelo participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:25:58	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, mantendo 25,50% (R\$ 57,2975).
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:34:08	Sr. Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 31/12/2024. Justificativa: Para envio da proposta reformulada conforme subitem 8.23 do Edital e item 8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital..
Pelo participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 13:25:02	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:25:02 de 31/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19.
Sistema	07/01/2025 às 16:27:31	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/01/2025 16:37:31.
Sistema	09/01/2025 às 14:16:58	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 14:26:58.
Sistema	09/01/2025 às 16:13:47	A fase de recurso do item 3 está aberta até 14/01/2025.
Sistema	15/01/2025 às 00:00:00	A fase de recurso do item 3 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
31/12/2024 às 10:34:08	Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/12/2024 14:00:00. Motivo: Para envio da proposta reformulada conforme subitem 8.23 do Edital e item 8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital..
31/12/2024 às 13:25:02	Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19 finalizou o envio de anexo.
14/02/2025 às 11:02:27	Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 25,50% (R\$ 57,2975).
14/02/2025 às 11:02:27	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/01/2025 16:37:31
Intenção de recurso na habilitação:	09/01/2025 14:26:58
Recurso:	14/01/2025 23:59:59
Contrarrazão:	17/01/2025 23:59:59

Recursos realizados:

24.667.970/0001-03 - CONSTRUTORA SOLUCAO LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	07/01/2025 16:30:17
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - DF

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 195012 - 42A DE DESENV.DOS VALES DO S.FRANC E PARNAIBA

PREGÃO 90021/2024

Às 11:02 horas do dia 14 de fevereiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo n^o 59570001052202467, Pregão n^o 90021/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não UF da UASG: PI

Objeto da compra: Contratação de serviços de Execução de Capa Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentação Asfáltica com CBUQ, de Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de Pavimentação em Bloco Intertravado de concreto (bloquete), em vias de diversos municípios inseridos na área de atuação da 7^o Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Piauí - Região Sul.

Entrega de propostas: De 16/12/2024 às 08:00 até 31/12/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 31/12/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/12/2024 às 10:00:00	A sessão pública está aberta. Até 4 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 14:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/12/2024 às 10:00:48	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	31/12/2024 às 10:01:05	Está aberta a sessão pública da Licitação Eletrônica n ^o 90021/2024, promovido pela CODEVASF/7 ^o SR.
Sistema	31/12/2024 às 10:01:22	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação:
Sistema	31/12/2024 às 10:01:31	Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto
Sistema	31/12/2024 às 10:01:41	O intervalo mínimo de diferença entre os lances será de 0,5 % (meio por cento) do valor do item pertinente, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
Sistema	31/12/2024 às 10:01:53	O licitante deve acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	31/12/2024 às 10:02:07	Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las pode acarretar sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade.
Sistema	31/12/2024 às 10:02:21	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	31/12/2024 às 10:02:34	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema.
Sistema	31/12/2024 às 10:03:13	Dentro de instantes iremos para a abertura dos lances. Fiquem conectados e atentos ao chat!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/12/2024 às 10:03:23	Boa sorte a todos.
Sistema	31/12/2024 às 10:18:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/12/2024 às 16:34:41	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei dia 02/01/2025 às 10h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	02/01/2025 às 10:01:04	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	02/01/2025 às 10:01:29	Informo a todos que estamos analisando as propostas e a documentação enviada e também as que constam no Sicaf.
Sistema	02/01/2025 às 12:07:19	Srs. licitantes, como a área técnica solicitou mais tempo para analisar as propostas enviadas, irei suspender a sessão e retornarei amanhã dia 03/01/2025 às 16h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	03/01/2025 às 16:02:38	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	03/01/2025 às 16:16:07	Informo à todos, que a área técnica continua analisando os demais itens.
Sistema	03/01/2025 às 16:37:05	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei dia 06/01/2025 às 10h00 (horário de Brasília), para o recebimento da diligência solicitada. Até lá a todos!
Sistema	06/01/2025 às 10:08:47	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	06/01/2025 às 10:32:08	A sessão será pausada para análise das propostas. Retornaremos amanhã às 10h de amanhã (07/01).
Sistema	07/01/2025 às 11:56:39	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	07/01/2025 às 11:57:18	Peço desculpas pela demora, mas ainda estamos analisando as propostas e planilhas orçamentárias. Retornaremos às 16h da presente data.
Sistema	07/01/2025 às 16:02:42	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	07/01/2025 às 16:03:17	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	07/01/2025 às 16:24:06	Quanto aos itens 1, 2 e 3, após análise da proposta atualizada da empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, constata-se que finalmente atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pelo aceite da proposta.
Sistema	07/01/2025 às 17:01:07	Prezados licitantes, quanto aos itens 1, 2 e 3, procederemos com a análise dos documentos relativos à Habilitação.
Sistema	07/01/2025 às 17:01:44	A sessão será pausada para análise e retornaremos amanhã às 10h.
Sistema	08/01/2025 às 10:02:37	Bom dia, Srs Licitantes!
Sistema	08/01/2025 às 10:08:15	Quanto ao item 4, analisaremos a proposta atualizada.
Sistema	08/01/2025 às 10:08:54	Quanto ao itens 1, 2 e 3, continuamos analisando os arquivos relativos à Habilitação.
Sistema	08/01/2025 às 10:09:21	A sessão será pausada. Retornaremos às 14h da presente data.
Sistema	08/01/2025 às 14:04:52	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	08/01/2025 às 16:53:47	Srs licitantes, a sessão será pausada. Retornaremos amanhã às 09h.
Sistema	09/01/2025 às 09:06:17	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	09/01/2025 às 09:06:47	Analisaremos os arquivos enviados. Retornaremos às 14h da presente data.
Sistema	09/01/2025 às 14:02:46	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	09/01/2025 às 14:07:56	Após análise dos documentos enviados pela empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, constata-se que ela conseguiu demonstrar apenas os quantitativos mínimos referentes ao Item 3: Pavimentação asfáltica em TSD.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 14:09:07	Quanto ao itens 1 e 2, a empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA não atingiu quantitativos mínimos requeridos para os demais itens, estabelecidos no item 9.1 c) do Termo de Referência.
Sistema	09/01/2025 às 14:10:04	Dessa forma, com base no princípio da vinculação do instrumento convocatório, a empresa PROPLAN CONSTRUTORA LTDA será Habilitada para o item 3, e inabilitada para os itens 1 e 2.
Sistema	10/01/2025 às 09:17:53	Bom dia, Srs Licitantes!
Sistema	10/01/2025 às 11:04:34	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	10/01/2025 às 11:26:12	a empresa MCS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 14.657.562/0001-17 será desclassificada do pregão por abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital, conforme item 8.23.5.
Sistema	10/01/2025 às 14:04:14	Boa tarde, Srs. licitantes! A empresa JC CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 será desclassificada do pregão por abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital, conforme item 8.23.5.
Sistema	10/01/2025 às 16:34:53	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	10/01/2025 às 16:40:55	Analisaremos os arquivos enviados. Retornaremos às 10h do dia 13/01 (segunda-feira).
Sistema	13/01/2025 às 10:00:58	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	13/01/2025 às 10:28:46	Quanto ao item 4, após análise da proposta atualizada da empresa VMO CONSTRUCAO LTDA, 00.977.729/0001-12, constata-se que finalmente atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pelo aceite da proposta.
Sistema	13/01/2025 às 11:44:11	Srs licitantes, a sessão será pausada para análise dos arquivos. Retornaremos às 14h:30 min da presente data.
Sistema	13/01/2025 às 14:31:51	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	13/01/2025 às 14:33:14	Quanto ao item 4, após análise dos documentos enviados e verificação perante o SICAF da empresa VMO CONSTRUCAO LTDA, 00.977.729/0001-12, constata-se que atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pela sua habilitação.
Sistema	13/01/2025 às 14:47:17	Quanto ao item 01 e 02, estamos analisando a proposta e planilha orçamentária. Retornaremos amanhã (14/01) às 10h:30min.
Sistema	14/01/2025 às 10:37:33	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	14/01/2025 às 11:15:18	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 14h:30min da presente data.
Sistema	14/01/2025 às 14:37:53	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	14/01/2025 às 16:42:54	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 10h:30min de amanhã (15/01).
Sistema	15/01/2025 às 10:34:32	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	15/01/2025 às 11:40:40	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 15h da presente data.
Sistema	15/01/2025 às 15:05:08	Boa tarde, Srs licitantes!
Sistema	15/01/2025 às 16:29:23	Prezados, a proposta ainda está em análise. Retornaremos às 10h:30min de amanhã (16/01).
Sistema	16/01/2025 às 10:32:11	Bom dia, Srs licitantes!
Sistema	16/01/2025 às 16:41:44	Prezados licitantes, quanto ao item 1, o sistema identificou condições para o retorno ao desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021 - disputa final, em que os Licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada em ato contínuo à classificação, conforme item 10.8 do Edital.
Sistema	16/01/2025 às 16:42:26	Tal desempate ocorrerá amanhã (17/01/25) às 09h (horário de Brasília).
Sistema	17/01/2025 às 08:58:05	Bom dia, Srs licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 18:02:23	Srs licitantes, a sessão será pausada para análise da proposta atualizada dos itens 01 e 02. Retornaremos às 10h do dia 21/01 (terça-feira).
Sistema	21/01/2025 às 10:00:30	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	21/01/2025 às 10:02:26	Informo que continuamos analisando as planilhas e os documentos dos itens 01 e 02 e por este motivo iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã dia 22/01/2025 às 16h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	22/01/2025 às 16:01:08	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	22/01/2025 às 16:01:40	Peço aos senhores que continuem conectados.
Sistema	22/01/2025 às 16:30:43	Srs. licitantes, irei fazer diligência para os itens 01 e 02
Sistema	22/01/2025 às 16:59:22	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei amanhã dia 23/01/2025 às 11h30 (horário de Brasília), para recebimento da diligência solicitada. Até lá a todos!
Sistema	23/01/2025 às 11:30:56	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	23/01/2025 às 11:39:40	Srs. licitantes, suspenderei a sessão para análise das diligências e retornarei amanhã dia 24/01/2025 às 10h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	24/01/2025 às 10:01:46	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	24/01/2025 às 10:02:10	Peço aos senhores que continuem conectados.
Sistema	24/01/2025 às 10:36:28	Srs. licitantes, quanto ao item 2, após análise dos documentos enviados e verificação perante o SICAF da empresa CONSTRUTORA LUMAX LTDA, constatou-se que atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pela sua aceitação e habilitação
Sistema	24/01/2025 às 11:02:51	Suspenderei a sessão e retornarei hoje dia 24/01/2025 às 17h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	24/01/2025 às 17:00:13	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	24/01/2025 às 17:03:07	Informo que foram enviados os anexos e que iremos analisar.
Sistema	24/01/2025 às 17:04:12	Por este motivo irei suspender a sessão e retornarei segunda-feira dia 27/01/2025 às 16h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	27/01/2025 às 16:00:31	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	27/01/2025 às 16:01:07	Srs. licitantes, quanto ao item 1, após análise dos documentos enviados e verificação perante o SICAF da empresa CONSTRUTORA LUMAX LTDA, constatou-se que atende aos requisitos previstos no Edital, portanto, concluímos pela sua aceitação e habilitação.
Sistema	27/01/2025 às 16:24:29	Srs. Licitantes, agradecemos as participações e desejamos a todos uma boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/12/2024 às 11:41:21	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Evento de suspensão será feito por auditoria preventiva e Nota de Auditoria da CGU por meio do Ofício N° 18900/2024/NAC1-PI/PIAUÍ/CGU, de 6/12/2024.
31/12/2024 às 10:00:00	Abertura da sessão pública
31/12/2024 às 10:18:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Obras civis de pavimentação de paralelepípedo

Obras Civis de Pavimentação de Paralelepípedo

Quantidade:	126000	Valor estimado:	R\$ 149,5554 (unitário)
Unidade de fornecimento:	M2		R\$ 18.843.980,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.596.***-4 - MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO para VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12, melhor lance: 25,00% (R\$ 112,1666) (unitário) / 25,00% (R\$ 14.132.991,6000) (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.545.366/0001-60 - C P M CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PE	2,00% (R\$ 146,5643) (unitário) 2,00% (R\$ 18.467.101,8000) (total)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 146,5643) (unitário) 2,00% (R\$ 18.467.101,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126000
25.165.699/0001-70 - CLPT CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RN	1,00% (R\$ 148,0599) (unitário) 1,00% (R\$ 18.655.547,4000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 148,0599) (unitário) 1,00% (R\$ 18.655.547,4000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126000
24.667.970/0001-03 - CONSTRUTORA SOLUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	10,00% (R\$ 134,5999) (unitário) 10,00% (R\$ 16.959.587,4000) (total)	-
Valor proposta: 10,00% (R\$ 134,5999) (unitário) 10,00% (R\$ 16.959.587,4000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126000
08.366.615/0001-48 - CTA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: BA	0,01% (R\$ 149,5405) (unitário) 0,01% (R\$ 18.842.103,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 149,5405) (unitário) 0,01% (R\$ 18.842.103,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126000
10.889.535/0001-19 - GPS ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MA	0,10% (R\$ 149,4059) (unitário) 0,10% (R\$ 18.825.143,4000) (total)	-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 149,4059) (unitário) 0,10% (R\$ 18.825.143,4000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.345.274/0001-73 - J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MA	1,50% (R\$ 147,3121) (unitário) 1,50% (R\$ 18.561.324,6000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 148,0599) (unitário) 1,00% (R\$ 18.655.547,4000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126000
33.252.055/0001-48 - L A M BARBOSA & R M DE JESUS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PI	2,00% (R\$ 146,5643) (unitário) 2,00% (R\$ 18.467.101,8000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 148,0599) (unitário) 1,00% (R\$ 18.655.547,4000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126000
14.657.562/0001-17 - MCS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PA	18,00% (R\$ 122,6355) (unitário) 18,00% (R\$ 15.452.073,0000) (total)	-
Valor proposta: 18,00% (R\$ 122,6355) (unitário) 18,00% (R\$ 15.452.073,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126000
07.121.982/0001-19 - PROPLAN CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	25,50% (R\$ 111,4188) (unitário) 25,50% (R\$ 14.038.768,8000) (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 3,00% (R\$ 145,0688) (unitário) 3,00% (R\$ 18.278.668,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	0,01% (R\$ 149,5405) (unitário) 0,01% (R\$ 18.842.103,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 149,5405) (unitário) 0,01% (R\$ 18.842.103,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126000
00.977.729/0001-12 - VMO CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: BA	25,00% (R\$ 112,1666) (unitário) 25,00% (R\$ 14.132.991,6000) (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 2,00% (R\$ 146,5643) (unitário) 2,00% (R\$ 18.467.101,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126000

Lances do Item 4

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/12/2024 às 10:00:00	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/12/2024 às 10:05:00	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/12/2024 às 10:16:37	O item 4 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:25:08	Sr. Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta.
Pelo participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:26:30	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, mantendo 25,50% (R\$ 111,4188).
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 10:34:46	Sr. Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 31/12/2024. Justificativa: Para envio da proposta reformulada conforme subitem 8.23 do Edital e item 8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital..
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 14:00:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 31/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19.
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 14:01:40	Sr. licitante, o senhor encaminhou a sua proposta para o item 4, junto com outro item?
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	31/12/2024 às 14:16:29	como o Sr. não enviou anexo neste item, e nem respondeu ao questionamento feito no chat irei desclassificar a sua proposta
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 14:24:00	Sr. Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta.
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 14:25:15	Sr. licitante, após a desclassificação da proposta anterior, para o item 04, solicito o envio, até 16h30 de hoje dia 31/12/2024, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Compras Governamentais, a proposta de preços ajustada ao último lance ofertado, conforme item 8.23 do Edital
Pelo participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 14:26:11	Prezado Agente de Contratação, informamos que esse é o nosso maior desconto concedido, mão possibilidades de conceder um desconto maios, pois afetará a execução dos serviços
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 14:26:42	Obrigada por nos responder
Pelo participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 14:27:11	Disponha
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 14:28:12	Sr. Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 31/12/2024. Justificativa: Para envio da proposta reformulada conforme subitem 8.23 do Edital e item 8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital..
Pelo participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 14:31:31	Estaremos enviando a proposta de preços, assim como os documentos para habilitação através do e-mail 7a.sl@codevasf.gov.br, o prazo disponibilizado
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 14:35:00	Sr. licitante, solicito que mande via sistema para que todos possam dar vistas
Pelo participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 15:50:37	Solicitamos, prorrogação do prazo de envio da proposta de preços e documentos de habilitação, pelo motivo de estarmos realinhando, refazendo a proposta com o valor proposta no certame, conforme subitem 8.23.2 do Edital.
Pelo participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 16:05:02	Conforme o subitem 8.23.2. É facultado ao Agente de Contratação (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido à partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, sendo assim, solicitamos a prorrogação, do prazo de envio da proposta de preços, pelo fato de estarmos refazendo a proposta com o valor ofertado no certame.
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 16:26:30	Irei conceder o prazo até as 11h00 do dia 02/01/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 16:28:48	Grato
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 16:30:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 31/12/2024. 41 anexos foram enviados pelo fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12.
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 16:33:30	Sr. Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 02/01/2025. Justificativa: Prorrogação do prazo conforme solicitado dentro do prazo.
Pelo participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 16:34:44	Ciente
Pelo participante 00.977.729/0001-12	31/12/2024 às 16:34:46	Grato
Pelo participante 00.977.729/0001-12	02/01/2025 às 08:26:25	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:26:25 de 02/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12.
Pelo participante 00.977.729/0001-12	02/01/2025 às 10:58:27	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12, mantendo 25,00% (R\$ 112,1666).
Sistema para o participante 07.121.982/0001-19	02/01/2025 às 11:09:48	Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	03/01/2025 às 16:09:13	Sr. licitante, irei fazer diligência
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	03/01/2025 às 16:10:34	Após análise da sua proposta, verificamos que:
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	03/01/2025 às 16:10:51	(1) a empresa não informou em sua Carta Proposta as taxas de BDI e Encargos Sociais utilizados;
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	03/01/2025 às 16:11:03	(2) a empresa não informou em sua Carta Proposta o Regime Tributário a que está sujeita;
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	03/01/2025 às 16:11:31	(3) a empresa não apresentou planilha orçamentária e todas as composições de preços em arquivo do excel, o que facilita os trabalhos de conferência da proposta apresentada e a celeridade do processo.
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	03/01/2025 às 16:12:48	Solicito que sejam apresentadas as informações
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	03/01/2025 às 16:14:39	Sr. Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 06/01/2025. Justificativa: Para atendimento da diligência solicitada.
Pelo participante 00.977.729/0001-12	03/01/2025 às 16:15:43	Boa tarde, ciente, iremos cumprir com o solicitado no prazo proposto.
Pelo participante 00.977.729/0001-12	04/01/2025 às 09:47:05	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:47:05 de 04/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12.
Pelo participante 00.977.729/0001-12	06/01/2025 às 10:20:02	Bom dia,
Pelo participante 00.977.729/0001-12	06/01/2025 às 10:34:16	Ciente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	07/01/2025 às 16:04:43	Após análise da documentação apresentada pela empresa VMO Construções Ltda, constatamos que o percentual de desconto concedido no valor de 25%, conforme Carta de Apresentação de Proposta apresentada, não foi aplicado linearmente sobre os preços dos serviços que compõem a planilha orçamentária referente ao Item 4: Pavimentação em bloco intertravado de concreto - Região Sul, indo, portanto, de encontro ao disposto no item 10 do Edital, a saber:
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	07/01/2025 às 16:04:55	10. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 10.2. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório, conforme inciso II, §4º do art. 54 da Lei 13.303/2016.
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	07/01/2025 às 16:05:29	Assim, pedimos que a empresa reapresente a planilha em conformidade ao disposto no item 10 do Edital.
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	07/01/2025 às 16:06:02	Sr. Fornecedor VMO CONSTRUCÃO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Planilha de custos em conformidade ao disposto no item 10 do Edital..
Pelo participante 00.977.729/0001-12	07/01/2025 às 16:26:14	Ciente
Pelo participante 00.977.729/0001-12	08/01/2025 às 06:12:34	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 06:12:34 de 08/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VMO CONSTRUCÃO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12.
Pelo participante 00.977.729/0001-12	08/01/2025 às 14:05:54	Boa tarde!
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	08/01/2025 às 16:53:07	Prezado licitante, ainda estamos analisando a planilha orçamentária.
Pelo participante 00.977.729/0001-12	08/01/2025 às 16:53:38	Ok!
Pelo participante 00.977.729/0001-12	08/01/2025 às 16:54:02	Ciente
Pelo participante 07.121.982/0001-19	09/01/2025 às 14:46:11	GOSTARIA QUER OS SENHOR PREOGUEIRO VERIFICASSE O ITEM DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL POIS LA FALA EM POIS PEDE PAVIMENTO ASFALTICO OU RIGIDO
Pelo participante 07.121.982/0001-19	09/01/2025 às 14:46:37	ITEM 9.1 LINHA C
Pelo participante 07.121.982/0001-19	09/01/2025 às 14:50:33	no carderno esta bem claro qualificação técnica operacional item 001 e 02 ambos esta escrito pavimento asfaltico ou rigido a nossa empresa ate tem outros atestados mais obedecemos o que esta escrito no carderno do edital e temos atestados com sobra.
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	09/01/2025 às 16:11:05	Prezado licitante, após análise da proposta atualizada, observou-se discrepâncias na aplicação do referido percentual de 25%, por exemplo, no serviço "Administração Local da Obra": (25,5602%).
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	09/01/2025 às 16:12:20	Assim, visando minimizar ao máximo possível discrepâncias de valores, solicitamos o ajuste da planilha de forma que se aplique linearmente o desconto de 25%.
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	09/01/2025 às 16:12:33	Apresentar também, todos os outros documentos (composições, cronogramas, Carta de Apresentação de Proposta etc) devidamente ajustados à essa configuração.
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	09/01/2025 às 16:13:25	Sr. Fornecedor VMO CONSTRUCÃO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Planilha de custos em conformidade ao disposto no item 10 do Edital..
Pelo participante 00.977.729/0001-12	10/01/2025 às 08:14:31	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:14:31 de 10/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor VMO CONSTRUCÃO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	10/01/2025 às 09:20:08	Confirmamos o recebimento dos arquivos e procederemos com a análise da proposta.
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	10/01/2025 às 15:11:29	Prezado licitante, após análise da proposta atualizada, observou-se que a empresa atendeu quanto ao desconto linear sobre os itens. Entretanto o valor total da planilha (R\$14.132.994,18) encontra-se acima do valor total ofertado no sistema do Compras (R\$ 14.132.991,60). Dessa forma, solicito-lhe que proceda às correções com base no item 9.3.6 do Edital.
Sistema para o participante 00.977.729/0001-12	10/01/2025 às 15:12:19	Sr. Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 10/01/2025. Justificativa: Para atendimento à diligência realizada no chat..
Pelo participante 00.977.729/0001-12	10/01/2025 às 15:57:51	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:51 de 10/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12.
Pelo participante 00.977.729/0001-12	10/01/2025 às 15:58:05	Boa tarde
Pelo participante 00.977.729/0001-12	10/01/2025 às 15:58:34	Documentos/planilha enviados conforme solicitação
Sistema	13/01/2025 às 10:29:19	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2025 10:39:19.
Sistema	13/01/2025 às 14:33:52	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/01/2025 14:43:52.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
31/12/2024 às 10:34:46	Fornecedor PROPLAN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.121.982/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/12/2024 14:00:00. Motivo: Para envio da proposta reformulada conforme subitem 8.23 do Edital e item 8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital..
31/12/2024 às 14:28:12	Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/12/2024 16:30:00. Motivo: Para envio da proposta reformulada conforme subitem 8.23 do Edital e item 8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital..
31/12/2024 às 16:33:30	Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/01/2025 11:00:00. Motivo: Prorrogação do prazo conforme solicitado dentro do prazo.
02/01/2025 às 08:26:25	Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12 finalizou o envio de anexo.
03/01/2025 às 16:14:39	Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/01/2025 10:00:00. Motivo: Para atendimento da diligência solicitada.
04/01/2025 às 09:47:05	Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12 finalizou o envio de anexo.
07/01/2025 às 16:06:02	Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 10:00:00. Motivo: Planilha de custos em conformidade ao disposto no item 10 do Edital..
08/01/2025 às 06:12:34	Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12 finalizou o envio de anexo.
09/01/2025 às 16:13:25	Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 11:00:00. Motivo: Planilha de custos em conformidade ao disposto no item 10 do Edital..
10/01/2025 às 08:14:31	Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12 finalizou o envio de anexo.
10/01/2025 às 15:12:19	Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/01/2025 17:15:00. Motivo: Para atendimento à diligência realizada no chat..
10/01/2025 às 15:57:51	Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12 finalizou o envio de anexo.
14/02/2025 às 11:02:27	Fornecedor VMO CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 00.977.729/0001-12 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 25,00% (R\$ 112,1666).

Data/Hora	Descrição
14/02/2025 às 11:02:27	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/01/2025 10:39:19

Intenção de recurso na habilitação:

13/01/2025 14:43:52