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Ministério da Integra¢ao e do Desenvolvimento Re,

co DEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Erancisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional

ional — MIDR

RESUMO DO ORCAMENTO DO PROPONENTE

ANEXO III - PLANILHAS DE CUSTO DO ORCAMENTO DO PROPONENTE

SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO DA 7* SUPERINTENDENCIA REGIONAL (PI)

Prazo (meses): 12,00 Més/Ano Ref.: julho /2024
" QTDE / VALORES - R$
PRODUTOS DESCRICAO FREQUENCIA ( UNIDADE
PRAZO MENSAL ANUAL
01 COORDENACAO GERAL Mensal més 12,00 - -
02 FISCALIZACAO DE OBRA Mensal més 12,00 - -
03 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRA Mensal més 12,00 - -
04 CONTROLE TOPOGRAFICO DE OBRA Mensal més 12,00 - -

TOTAL DO ORCAMENTO REFERENCIAL:
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@ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR ;
co DEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional

COMPOSICAO DO ORCAMENTO DO PROPONENTE - PRODUTO 1

COORDENACAO GERAL

OBJETO: SERVICOS DE APOIO A FISCALIZAGAO DA 7* SUPERINTENDENCIA REGIONAL (PI)

Prazo: 1,00  més Més/Ano Ref.: julho / 2024
Codigo Participagao Encargos
Codigo de . Qtd. 4 Meses Prof.xMés [Custo Unitario|Prego Unitario| Complementares| Prego Total (R$)
A) DESPESA COM PESSOAL
) e lé‘(‘ies?fllzi‘: ) Me?;a; Z{)edla B3)  |4)=(1x2x3)| RS/Mes) (5) | (R$/M&s) (6) | e Adicionais | (8)=(4x 6)+(7)
° (R$/Mss) (7)
COORDENACAO GERAL
Engenheiro Pleno MO P8066 1,00 100,00% 1,00 1,00 - - - -
Técnico de obras MO P8147 1,00 100,00% 1,00 1,00 - - - -
Subtotal A -
R Codigo Participagao N s
B) DESPESAS GERAIS N Cf’d‘tg" det Engenharia %‘)1 Mensal Média M(zs)es ( 4)Q:‘d('f’lzs 5 C&?;;’Nl[{m)t"(‘;‘)" Preco Unitrio (R$/Més) (6) Pr?;;’f?fl (61§$)
eajustamento Consultiva %) ) X2X. s X
ESCRITORIO
Imovel Escritorio * EMC B8951 59,49 100,00% 1,00 59,49 - - -
Mobiliario Escritorio EMC B8954 10,00 100,00% 1,00 10,00 - - -
Custos Diversos Escritorio EMC B8960 10,00 100,00% 1,00 10,00 - - -
Subtotal B -
TOTAL MENSAL (A +B) -

(*) Area de escritorio conforme Manual de Custos de Supervisdo de Obras (DNIT): 4,5m?/ocupante + 1/4 da 4rea fixa (57,95m?)
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Ministérjo da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR ;
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional

FISCALIZACAO DE OBRA

OBJETO: SERVICOS DE APOIO A FISCALIZAGAO DA 7* SUPERINTENDENCIA REGIONAL (P)

COMPOSICAO DO ORCAMENTO DO PROPONENTE - PRODUTO 2

Prazo: 1,00  més Meés/Ano Ref.: julho /2024
o L Prego Encargos
o Codigo Participacdo X s B
Codigo de . Qtd. . Prof.xMés [Custo Unitario| Unitario | Complementares | Prego Total (R$)
A) DESPESAS COM PESSOAL
) Reajustamento ?(‘)ies‘l‘fl‘ss: (1) Merg;a; ?g)ed‘a Meses (3) | 4)= (1x2x3)| (R$/Ms) (5) | (R$/Més) | e Adicionais | (8) = (4 x 6) +(7)
: (©6) (R$/Més) (7)
FISCALIZACAO DE OBRA
Engenheiro Junior MO P8065 3,00 100,00% 1,00 3,00 - - - -
Técnico de Obras MO P8147 3,00 100,00% 1,00 3,00 - - - -
Subtotal A -
Codigo de Cédigo Qtd. Participagdo Qtd.Més [Custo Unitario Preco Unitério Prego Total (R$)
B) DESPESAS GERAIS . Engenharia ’ Mensal Média | Meses (3) ) - .
= R$/Més) (6 =
Reajustamento Consultiva ) %) 2) (4) = (1x2x3)[ (R$/Més) (5) (R$/Més) (6) (7)=(4x6)
VEICULOS
Veiculo Pick-up 4x4 Diesel EMC Codevasf 3,00 100,00% 1,00 3,00 - b -
DIARIAS
Estadias/Diarias EMC Codevasf 72,00 100,00% 1,00 72,00 - b -
Subtotal B -
TOTAL MENSAL (A + B) -
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@ Ministérjo da Integracdo e do Desenvolvimento Regional —
c o VA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao ranusco e do Parnaiba
—=| 72 Superintendéncia Regional
COMPOSICAO DO ORCAMENTO DO PROPONENTE - PRODUTO 3
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRA
OBJETO: SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO DA 7* SUPERINTENDENCIA REGIONAL (PI)
Meés/Ano Ref.: julho /2024
REALIZACAO DE ENSAIOS
Cébdigo de . QUANT. CUSTO X PRECO
TIPO DE ENSAI A PRE! ITARI
CAMADA R () SAIO CODIGO QUANTIDADE MENSAL MENSAL UNITARIO CO UN (0] TOTAL RS
EMC Ensaio de granulometria SICOR/MATED- 11051 20 - - -
EMC Ensaio de adesividade SUDECAP/96.01.29 20 - - -
EMC Ensaio Marshal (compressao) 06940/ORSE 20 - - l
CBUQ EMC Ensaio de Teor de betume SUDECAP/96.01.19 20 - - -
EMC Determinacio da espessura da camada em campo 20 - = -
EMC Grau de compactagao SUDECAP/96.01.03 20 - - -
EMC Determinagio da resi ia a tragdo por compressao diametral 13165/0RSE Em caso de idade de realizagdo de contraprova, executar 20 - = —
Bloco Intertravado de Concreto Emé Ezzz;z : i(l;r::)pr r;is'c:ne;rllol::co }iggi;gﬁgg de acordo com o prescrito pelo Instituto Brasileiro de ig - : -
- — Sorg —— Auditoria de Obras Piblicas - IBRAOP. E admissivel a = —
Tratamento Superficial Duplo - TSD (DNIT 147/2012 - ES) EMC Controle da taxa de aplicagdo e de espalhamento reducio do nimero de ensaios, mediante aprovacio da 20 - - -
EMC Ensaio de compactagdo SICOR/MATED-11058 ¢ fiscaliza ;io P ¢ 20 - - -
EMC Ensaio de expansio SICOR/MATED-11070 i a0- 20 - - -
EMC Ensaio de granulometria SICOR/MATED- 11051 10 - - -
Sub-leito, Sub-base, base EMC Ensaio de limite de liquidez SUDECAP/97.01.06 10 - - -
EMC Ensaio de limite de plasticidade SUDECAP/97.01.07 10 - - -
EMC Indice de Suporte California de Solos (ISC OU CBR) SUDECAP/97.01.12 30 - - -
EMC Determinagio da espessura da camada em campo 30 - = -
Elementos estruturais de concreto EMC Determinagdo da resisténcia caracteristica a compressao SUDECAP/98.04.04 10 - B
Subtotal A: -
Prazo 1 més
DESPESA COM PESSOAL
Codigo N° HxMés Prego | Encargos | p ., roral
Descricio Codigo de Enee n}i;aria Qu o) Participagao Mensal Meses (3) )= Custo Unitario| Unitério Compl. e (R$§ @)=
¢ Reajustamento Coisul tiva : Média (%) (2) (1x2x3) (R$/Més) (5) | (R$/Més) | Adicionais @x6)+7)
(6) (R$/Més) (7)
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRA
Laboratorista MO P8098 2,00 100,00% 1,00 2,00 - - - -
Servente - mensalista MO P9954 2,00 100,00% 1,00 2,00 - - - -
Subtotal B: -
DESPESAS GERAIS
n odi - td. Mé: . Bs B Total
Deserigio Cédigo de Encg(;:f:ria Qtd. Participagdo Mensal Meses (3) Q (i) :S Custo Unitario Prego Unitario re((;;$)o &
" &dia (¢ é /Més) (6
Reajustamento | = L (1) Média (%) (2) (1x2x3) (R$/Més) (5) (R$/Més) (6) (D =(4x6)
VEICULOS
Veiculo Pick-up 4x4 Diesel EMC Codevasf 2,00 100,00% 1,00 2,00 - - -
DIARIAS
Estadias/Diarias EMC Codevasf 48,00 100,00% 1,00 48,00 - - -
CUSTOS DIVERSOS
Gerador portatil de energia a gasolina EMC Codevasf 1,00 100,00% 1,00 1,00 - - -
Subtotal C: -
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l@ Ministérjo da Integracdo e do Desenvolvimento Regional —
c o VA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao ranusco e do Parnaiba
= 72 Superintendéncia Regional

COMPOSICAO DO ORCAMENTO DO PROPONENTE - PRODUTO 3
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRA

OBJETO: SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO DA 7* SUPERINTENDENCIA REGIONAL (PI)

QUANTIDADE DE MATERIAL DO PAVIMENTO PARA ENSAIO (Quantidade Mensal)

Corpo de prova (material para ensaio) QUANT. DIMENSAO (m) VOLUME TOTAL (m?) AREA TOTAL (m?)
PLACA (1, ¢, h) 20 0,5 0,5 0,15 0,7500 5,0000
CILINDRO (r, h) 120 0,1 0,15 0,1414 0,9425
RETIRADA DE PAVIMENTO PARA ENSAIO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO
Descri¢ao "f)m,su uc, ,,f’,umsu, Quantidade de material de ensaio em m* (Q0) Unidade Quantidade Total em m* (110% de Q0) Custo unitario Preco Unitario Prego Total RS

RECOMPOSIGCAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO
ASFALTICO (AQUISICAO EM USINA), PARA O 3 . . .
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLICAO DO EMC 102098 0.89 M3 0.98
PAVIMENTO. AF_12/2020

Subtotal D: -

TOTAL MENSAL (A+B+C+D) -
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@ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR ;
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
L—"| 72 Superintendéncia Regiona|
COMPOSICAO DO ORCAMENTO DO PROPONENTE - PRODUTO 4
CONTROLE TOPOGRAFICO DE OBRA
OBJETO: SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO DA 7* SUPERINTENDENCIA REGIONAL (PI)
Prazo: 1,00 més Meés/Ano Ref.: julho /2024
Codigo Participacao Encargos
Codigo de . 1 Prof.xMés Custo Unitario |Prego Unitario| Complementares | Prego Total (RS)
A) DESPESA COM PESSOAL J L
) Reajustamento Egg‘;’;ﬁﬁi‘: Qud.(D) Mer(‘f/a)l g)ed‘a Meses ()| 4y=(1x2x3) | (R$/Mes)(5) | (RSMes)(6) | e Adicionais | (8)=(4x 6)+(7)
o (R$/Mss) (7)
TOPOGRAFIA E TERRAPLENAGEM
Topografo MO P8163 2,00 100,00% 1,00 2,00 - - - -
Auxiliar de Topografia MO P8028 4,00 100,00% 1,00 4,00 - - - -
Subtotal A -
R Codigo Participagdo N .
B) DESPESAS GERAIS Reiffs‘ti‘r’n‘iiw e Qd(1) | Mensal Média |Meses (3) Qtdjf’f;x 5 ) C(gfl\z‘;‘)t‘(’;‘)" Prego Unitério (R$/Més) (6) Pr(e;)":T(";‘;l g)“)
J Consultiva (%) (2)
VEICULOS
Veiculo Pick-up 4x4 Diesel EMC Codevasf 2,00 100,00% 1,00 2,00 - - -
RESIDENCIA
Imovel Residencial* EMC Bg952 74,46 100,00% 1,00 74,46 - - -
Mobiliario Residencial EMC B8954 6,00 100,00% 1,00 6,00 - - -
Custos Diversos Residencial EMC B8960 6,00 100,00% 1,00 6,00 - - -
EQUIPAMENTOS
Cesta de Equipamentos de Topografia EMC B&958 1,00 100,00% 1,00 1,00 - - -
Drone Phanton 4 Pro EMC Cotagdo 1,00 100,00% 1,00 1,00 - - -
Software p/ o drone - Agisoft Metashape EMC Cotagdo 1,00 100,00% 1,00 1,00 - - -
Notebook Core i7, Ram 8GB, HD 156 GB, Win10 + MS Office EMC Cotagéo 2,00 100,00% 1,00 2,00 - - -
Subtotal B -
TOTAL MENSAL (A + B) -

(*) Area residencial conforme Manual de Custos de Supervisdo de Obras (DNIT): 12,41m*ocupante
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CODEVAS

Ministérjo da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR ;
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

04

CONTROLE TOPOGRAFICO DE
OBRA

L=-1 72 Superintendéncia Regional
SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO DA 7* SUPERINTENDENCIA REGIONAL (PI)
Cronograma Fisico e Financeiro
Item |Descrigio Total 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° MES 11° MES 12° MES
100% % % % % % % % % % % % %
01 |COORDENACAO GERAL
100% % % % % % % % % % % % %
02 |FISCALIZACAO DE OBRA
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
03 CONTROLE TECNOLOGICO DE 005 % % % % % % % % % % % %
OBRA - - - - - - - - - - - -
100% % % % % % % % % % % % %

Porcentagem

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor RS

Porcentagem Ac lad

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor Acumulado R$

TOTAL DO ORCAMENTO REFERENCIAL:
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fd | Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR ]
Co DE VASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
== 72 Superintendéncia Regional
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
EXECU(;AQ DE SERVICOS TECNICOS~ESPEC,IALIZADOS DE i
SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZAGAO NA AREA DE 72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA SINAPI 05-2024
ATUAGAO DA 72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF (PI)
CODEVASF (PI)
Cod DESCRICAO %
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00%
A1 |INSS
A2 |SESI
A3 |SENAI
A4 |INCRA
A5 |SEBRAE
A6 |Salario Educacéo
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 |FGTS
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00%
B3 |Auxilio Enfermidade
B4 |13° Salério
B5 |Licenca Paternidade
B6 |Faltas Justificadas
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho
B9 |Férias Gozadas
B10 |[Salario Maternidade
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00%
C1 |Aviso Prévio Indenizado
C2 |Aviso Prévio Trabalhado
C3 |Férias Indenizadas
C4 |Depédsito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 |Indenizag&o Adicional
D REINCIDENCIAS 0,00%
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B"
D2 Reinc.idéncia de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio
Indenizado
Kia |ENCARGOS SOCIAIS 0,00%
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 1,0000
OBSERVAGAO: CELETISTAS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 -APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA CELETISTAS
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mdo de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba 72

Superintendéncia Regional

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd

PROJETO: CONTRATANTE: BASE:

EXECUGAO DE SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

DE SUPERVISAO E APOIO A FISCALIZAGAO NA AREA DE 72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA SINAPI 05-2024
ATUACAO DA 72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF (PI) )
CODEVASF (PI)
Cod DESCRIGAO' % prego’ % custo®
K4 |TRIBUTOS 10,40% 0,00%
K4.1 |ISS 3,00%
K4.2 |PIS® - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 1,32%
K4.3 [COFINS?® - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 6,08%
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 0,00%
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 0,00%
K21 Custos da administragéo central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo
" |ndo diretamente vinculado a prestagao dos servigos)
K22 Outras despesas que afetam o custo de produgédo como treinamento, biblioteca, programa de qualidade,
"~ |programa de beneficios, auditoria interna e externa
K23 Despesas fixas e variaveis com patriménio, aluguéis, comunicagdo, manutengao e transporte nao
"~ |diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGCAO:
ASSINATURA: DATA:
Observacgao:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRACAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Nao Acumulativa
(1,65% e 7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragao do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de
aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagédo de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,104)]-1}x 100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Kc=(1+K3)x(1+K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administragao
Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administragdo
Central (K2) e Lucro (K3)
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@ M|n|steno da Integragdo e do Desenvolvimento Regional —
co DE VASF 7aorsnpan ia de Desenvolvimento dos Vales do Sao ranmsco e do Parnaiba
= uperintendéncia Regional
Composig¢do de Pregos de Veiculo
Data de atualizagdo: julho / 2024
CODEVASF
Veiculo Pick-up 4x4 Diesel CD
Custo Mensal (RS): -
Custo Diaria (RS): -
Custo Hordrio (RS): -
Custo por Km (RS): -
A |Depreciacdo mensal do equipamento
Al |Preco de Aquisicdo
A2 |Tempo previsto de vida Util (meses) 60,00
A3 |Previsdo de recup. Na venda do bem usado 40%
A4 [Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 R$ 0,00
B  |Juros pelo Capital empregado
B1 |[Taxa mensal de Juros * 0,8355%
B2 |Juros s/depreciagdo/aluguel (B1xA4) -
C [Conservagdao e manutengao
C1 |Coeficiente de conservagdo e manutengdo (K)** 0,60
C2 |Incidéncia mensal sobre depreciagdo (C1xA4) R$ 0,00
D |Combustivel
D1 |Média mensal de quildmetro por veiculo (considerando 22 dias Uteis) 2.860,00
D2 |Prego do litro de combustivel
D3 |Quilédmetros rodados com um litro combustivel 12,00
D4 [Combustivel (D1/D3)*D2 -
E Lubrificantes
E1 [Quilometragem do Contrato (D1*12) 34.320,00
E2 [Franquia por troca de 6leo (km) 10.000,00
E3 [Preco do litro de 6leo
E4 [Quantidade de litros de dleo por troca 7,00
E5 |Quantidade de dias do Contrato 365,00
E6 |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 -
F  |Pneus
F1 [Quilometragem do Contrato 34.320,00
F2 |Vida do Pneu em quildometros 45.000,00
F3 [Quantidade de pneus 4,00
F4  |Preco do Pneu
F5 |Quantidade de dias do contrato 365,00
F6 |Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) -
G |Rastreamento Veicular
G1 [Servigo de Rastreamento por GPS, Incl. Monitoramento ¢ Gestdo de Frota ***
H Motorista
H1 |Saldrio com encargos sociais
| Custo Mensal
11 |Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6) -
12 |Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1) -
J Custo Direto p/ km Rodado
J1 [Sem Motorista -
J2  [Com Motorista -
K  |Prego cobrado sem BDI -
K1 |Sem Motorista -
K2 |Com Motorista -
OBSERVACOES:
Média estimada de quilometragem rodados por dia: 130,00
* Calculado com base na taxa SELIC Junho/2024 - 10,50% a.a 10,50%
Banco Central (https://www.bcb.gov.br/)
**  Coeficiente de Conservagdo e manutengdo - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT - Volume 03
***  EMBASA (F039722412)
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Composicao de Precos de Gerador Portatil
Data de atualizacio: julho /2024
CODEVASF
Gerador portatil de energia a gasolina
Custo Mensal (RS): RS 0,00
Custo Didria (RS): RS 0,00
Custo Horario (RS): RS 0,00
A |Depreciacio mensal do equipamento
Al |Preco de Aquisigao
A2 |Tempo previsto de vida util (meses) 84,00
A3 |Previsao de recup. Na venda do bem usado 30%
A4 |Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 -
B  |Juros pelo Capital empregado
B1 |Taxa mensal de Juros * 0,8355%
B2 |Juros s/depreciagdo/aluguel (B1xA4) -
C |Conservacao e manutencao **
C1 |Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 0,50
C2 |Incidéncia mensal (C1xA4) -
D [Combustivel
D1 [Média mensal de hora por més 22,00
D2 |Prego do litro de combustivel
D3 |Autonomia por litro de combustivel 1,44
D4 |Combustivel (D1/D3)*D2 -
E |Lubrificantes
El |Quilometragem do Contrato (D1*12) 264,00
E2 |Franquia por troca de 6leo (hora) 250,00
E3 [Preco do litro de 6leo
E4 |Quantidade de litros de 6leo por troca 0,60
E5 [Quantidade de dias do Contrato 365,00
E6 |Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*ES5 -
F |CUSTO MENSAL
OBSERVACOES:
* Calculado com base na taxa SELIC Junhp /2024 - 10,50% a.a 10,50%
Banco Central (https://www.bcb.gov.br/)
s Coeficiente de Conservagdo e manutengdo - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT - Volume
03
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COMPOSICAO DO PRECO UNITARIO MENSAL DE COMPUTADOR COM MICROSOFT OFFICE

VALORES COTADOS PARA AQUISICAO DO

Microsoft

Licenga Microsoft Office

Cotagdo de licenga anual Microsoft Office 360 em 25/06/2024
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EQUIPAMENTO VALOR DA DEPRECIACAO MANUTENCAO VALOR
ITEM EMBASA - BA WL T d M MENSAL
) DE AQUISICAO e.n'lpo . € eses Percentual | Depreciagdao | Percentual |Valor Mensal
F020000762 utilizagdo p/Ano de Residual (%)| Mensal-R$ | Anual (%) (RS) NOTEBOOK
02/2024 (anos) Uso esidual o)) Wiensa s
COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK COM CONFIG MIN: 8GB
DE MEMORIA RAM, HD DE 156GB SSD, PROCESSADOR
. 3 12 10% - 0% - -
CORE i7, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU
SUPERIOR E TELA DE 15,6"
VALOR ANUAL DA LICENCA
[TEM VALOR MENSAL VALOR TOTAL MENSAL DO
DA LICENCA COMPUTADOR COM OFFICE
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CODEVASFE

Software p/ o drone - Agisoft Metashape

Cotagdo 1 Cotagéo 2 Cotagdo 3 MEDIA MEDIANA MENOR
COTACAO Software p/ o drone - Agisoft Metashape - 04/07/2024 Cv= #DIV/0!
Fonte: Google shopping
Drone Phanton 4 Pro
Cotagdo 1 Cotagédo 2 Cotagdo 3 Cotagao 4 Cotagdo 5 Cotagdo 6 MEDIA MEDIANA MENOR
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Cv= #DIV/0!
VALOR DA DEPRECIAGAO MANUTENGAO
MEDIO DE AQUISICAO "o 0 s Utilizagao Meses p/Ano de Uso | Percentual Residual Depreciagio o [ e Ao M(E&S)AL o
(Anos) (%) Mensal - R$
R$ - 3 12 10% 10% RS RS -

COTAGCAO Software p/ o drone - Agisoft Metashape - 04/07/2024
Fonte: Google shopping
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@ Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional —
CODEVASF i

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e

CPU - ESTADIAS/DIARIAS

Valor

Fonte de custos

Aluguel de Residéncia

F020003334 - EMBASA-BA

Aquisi¢@o de Mobiliario para Residéncia

B8954 - Tabela de Custos de Engenharia Consultiva do DNIT

Custos Diversos de Residénica

B8960 - Tabela de Custos de Engenharia Consultiva do DNIT

Diarista de Limpeza (8 visitas por més)

200300131 - EMBASA-BA

Custo Mensal:

Custo Mensal por pessoa:

Custo Diario por pessoa:
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