
Prazo (meses): 12,00 Mês/Ano Ref.: julho / 2024

MENSAL ANUAL

01 COORDENAÇÃO GERAL Mensal mês 12,00 -                        -                          

02 FISCALIZAÇÃO DE OBRA Mensal mês 12,00 -                        -                          

03 CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRA Mensal mês 12,00 -                        -                          

04 CONTROLE TOPOGRÁFICO DE OBRA Mensal mês 12,00 -                        -                          

-                          TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL:

RESUMO DO ORÇAMENTO DO PROPONENTE

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (PI)

PRODUTOS DESCRIÇÃO FREQUENCIA UNIDADE
QTDE /   
PRAZO

VALORES - R$

ANEXO III - PLANILHAS DE CUSTO DO ORÇAMENTO DO PROPONENTE
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OBJETO:

Prazo: 1,00 mês Mês/Ano Ref.: julho / 2024

Código de 
Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.           
(1)

Participação 
Mensal Média 

(%) (2)

Meses    
(3)

Prof.xMês      
(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 
(R$/Mês) (5) 

Preço Unitário 
(R$/Mês) (6) 

Encargos 
Complementares 

e Adicionais 
(R$/Mês) (7) 

Preço Total (R$)    
(8) = (4 x 6) +(7)

COORDENAÇÃO GERAL

Engenheiro Pleno MO P8066 1,00 100,00% 1,00 1,00 -                 -                 -                    -                              

Técnico de obras MO P8147 1,00 100,00% 1,00 1,00 -                 -                 -                    -                              

Subtotal A -                             

Código de 
Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.           
(1)

Participação 
Mensal Média 

(%) (2)

Meses    
(3)

Qtd.Mês         
(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 
(R$/Mês) (5) 

Preço Total (R$)                          
(7) = (4 x 6) 

ESCRITÓRIO

Imóvel Escritório * EMC B8951 59,49 100,00% 1,00 59,49 -                 -                              

Mobiliário Escritório EMC B8954 10,00 100,00% 1,00 10,00 -                 -                              

Custos Diversos Escritório EMC B8960 10,00 100,00% 1,00 10,00 -                 -                              

Subtotal B -                             

TOTAL MENSAL (A + B) -                             

(*) Área de escritório conforme Manual de Custos de Supervisão de Obras (DNIT): 4,5m²/ocupante + 1/4 da área fixa (57,95m²)

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DO PROPONENTE - PRODUTO 1

COORDENAÇÃO GERAL

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (PI)

Preço Unitário (R$/Mês) (6) 

A) DESPESA COM PESSOAL

-                                              

-                                              

-                                              

B) DESPESAS GERAIS
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OBJETO:

Prazo: 1,00 mês Mês/Ano Ref.: julho / 2024

Código de 
Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.           
(1)

Participação 
Mensal Média 

(%) (2)
Meses    (3)

Prof.xMês      
(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 
(R$/Mês) (5) 

Preço 
Unitário 

(R$/Mês) 
(6) 

Encargos 
Complementares 

e Adicionais 
(R$/Mês) (7) 

Preço Total (R$)    
(8) = (4 x 6) +(7)

FISCALIZAÇÃO DE OBRA

Engenheiro Júnior MO P8065 3,00 100,00% 1,00 3,00 -                -             -                      -                         

Técnico de Obras MO P8147 3,00 100,00% 1,00 3,00 -                -             -                      -                         

Subtotal A -                         

Código de 
Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.           
(1)

Participação 
Mensal Média 

(%) (2)
Meses    (3)

Qtd.Mês         
(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 
(R$/Mês) (5) 

Preço Total (R$)                          
(7) = (4 x 6) 

VEÍCULOS

 Veículo Pick-up 4x4 Diesel EMC Codevasf 3,00 100,00% 1,00 3,00 -                -                         

DIÁRIAS

 Estadias/Diárias EMC Codevasf 72,00 100,00% 1,00 72,00 -                -                         

Subtotal B -                         

TOTAL MENSAL (A + B) -                         

B) DESPESAS GERAIS
Preço Unitário
 (R$/Mês) (6) 

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DO PROPONENTE - PRODUTO 2

FISCALIZAÇÃO DE OBRA 

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (PI)

A) DESPESAS COM PESSOAL

-                                           

-                                           
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Mês/Ano Ref.:

CAMADA
Código de 

Reajustamento
CÓDIGO QUANTIDADE MENSAL

QUANT. 
MENSAL

CUSTO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL R$

EMC SICOR/MATED- 11051 20 -                  -                  
EMC SUDECAP/96.01.29 20 -                  -                  
EMC 06940/ORSE 20 -                  -                  
EMC SUDECAP/96.01.19 20                      -   -                  
EMC 20                      -   -                  
EMC SUDECAP/96.01.03 20                      -   -                  
EMC 13165/ORSE 20                      -   -                  
EMC 12003/ORSE 20                      -   -                  
EMC 12004/ORSE 20                      -   -                  

Tratamento Superficial Duplo - TSD (DNIT 147/2012 - ES) EMC 20                      -   -                  
EMC SICOR/MATED-11058 20                      -   -                  
EMC SICOR/MATED-11070 20                      -   -                  
EMC SICOR/MATED- 11051 10                      -   -                  
EMC SUDECAP/97.01.06 10                      -   -                  
EMC SUDECAP/97.01.07 10                      -   -                  
EMC SUDECAP/97.01.12 30                      -   -                  
EMC 30                      -   -                  

Elementos estruturais de concreto EMC SUDECAP/98.04.04 10                      -   -                  

-                
Prazo 1 mês

Descrição
Código de 

Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.           (1)
Participação Mensal 

Média (%) (2)
Meses    (3)

Nº  HxMês      
(4) = 

(1x2x3)

Custo Unitário 
(R$/Mês) (5) 

Preço 
Unitário 

(R$/Mês) 
(6) 

Encargos 
Compl. e 

Adicionais 
(R$/Mês) (7) 

Preço Total 
(R$)    (8) = 
(4 x 6) +(7)

CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRA
Laboratorista MO P8098 2,00 100,00% 1,00 2,00 -                  -              -                 -                  
Servente - mensalista MO P9954 2,00 100,00% 1,00 2,00 -                  -              -                   -                  

-                

Descrição
Código de 

Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.         
  (1)

Participação Mensal 
Média (%) (2)

Meses    (3)
Qtd.Mês         

(4) = 
(1x2x3)

Custo Unitário 
(R$/Mês) (5) 

Preço Total 
(R$)                          

(7) = (4 x 6) 
VEÍCULOS
Veículo Pick-up 4x4 Diesel EMC Codevasf 2,00 100,00% 1,00 2,00 -                  -                  

DIÁRIAS
 Estadias/Diárias EMC Codevasf 48,00 100,00% 1,00 48,00 -                  -                  

CUSTOS DIVERSOS
Gerador portátil de energia a gasolina EMC Codevasf 1,00 100,00% 1,00 1,00 -                  -                  

-                

Subtotal B:

Subtotal A:

-                                        

Preço Unitário
 (R$/Mês) (6) 

DESPESAS GERAIS

DESPESA COM PESSOAL

-                                        

Determinação da resistência característica à compressão

Ensaio de compactação

-                                        

Bloco Intertravado de Concreto
Ensaio - Absorção em bloco -                                        

Em caso de necessidade de realização de contraprova, executar 
de acordo com o prescrito pelo Instituto Brasileiro de 

Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP. É admissível a 
redução do número de ensaios, mediante aprovação da 

fiscalização.

Ensaio de limite de liquidez
Ensaio de limite de plasticidade

Sub-leito, Sub-base, base

-                                        

Ensaio de expansão
Ensaio de granulometria 

Subtotal C:

-                                        

-                                        

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DO PROPONENTE - PRODUTO 3

TIPO DE ENSAIO

Ensaio de granulometria

Determinação da espessura da camada em campo

Ensaio de adesividade
Ensaio Marshal (compressão)
Ensaio de Teor de betumeCBUQ

REALIZAÇÃO DE ENSAIOS

julho / 2024

CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRA

OBJETO:   SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (PI)

PREÇO UNITÁRIO

-                                        

-                                        
-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        
-                                        
-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

Controle da taxa de aplicação e de espalhamento

Grau de compactação

Ensaio - Compressão em bloco

-                                        

Índice de Suporte Califórnia de Solos (ISC OU CBR)

-                                        Determinação da resistência à tração por compressão diametral

Determinação da espessura da camada em campo
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COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DO PROPONENTE - PRODUTO 3

CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRA

OBJETO:   SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (PI)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
7ª Superintendência Regional

QUANT. DIMENSÃO (m)

PLACA (l, c, h) 20 0,5 0,5 0,15

CILINDRO (r, h) 120 0,1 0,15

Descrição
Código de 

Reajustamento
Código 

Sistema de 
Quantidade de material de ensaio em m³ (Q0) Unidade Quantidade Total em m³ (110% de Q0) Preço Total R$

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO 
ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO 
PAVIMENTO. AF_12/2020

EMC 102098 0,89 M3 0,98 -                  

-                

-                TOTAL MENSAL (A+B+C+D)

 ÁREA TOTAL (m²) 

                                     0,1414 

 VOLUME TOTAL (m³) 

Subtotal D:

-                                          -                                        

Preço UnitárioCusto unitário
RETIRADA DE PAVIMENTO PARA ENSAIO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

QUANTIDADE DE MATERIAL DO PAVIMENTO PARA ENSAIO (Quantidade Mensal)

                                     0,7500 

Corpo de prova (material para ensaio)

                                   5,0000 

                                   0,9425 
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OBJETO:

Prazo: 1,00 mês Mês/Ano Ref.: julho / 2024

Código de 
Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.(1)
Participação 

Mensal Média 
(%) (2)

Meses    (3)
Prof.xMês      

(4) = (1x2x3)
Custo Unitário 
(R$/Mês) (5) 

Preço Unitário 
(R$/Mês) (6) 

Encargos 
Complementares 

e Adicionais 
(R$/Mês) (7) 

Preço Total (R$)    
(8) = (4 x 6) +(7)

TOPOGRAFIA E TERRAPLENAGEM

Topógrafo MO P8163 2,00 100,00% 1,00           2,00                   -                       -                 -                      -                      

Auxiliar de Topografia MO P8028 4,00 100,00% 1,00           4,00                   -                       -                 -                      -                      

Subtotal A -                     

Código de 
Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.(1)
Participação 

Mensal Média 
(%) (2)

Meses    (3)
Qtd.Mês         (4) 

= (1x2x3)
Custo Unitário 
(R$/Mês) (5) 

 Preço Total (R$)                          
(7) = (4 x 6)  

VEÍCULOS

Veículo Pick-up 4x4 Diesel EMC Codevasf 2,00 100,00% 1,00           2,00                   -                       -                      

RESIDÊNCIA

Imóvel Residencial* EMC B8952 74,46 100,00% 1,00           74,46                 -                       -                          

Mobiliário Residencial EMC B8954 6,00 100,00% 1,00           6,00                   -                       -                          

Custos Diversos Residencial EMC B8960 6,00 100,00% 1,00           6,00                   -                       -                          

EQUIPAMENTOS

Cesta de Equipamentos de Topografia EMC B8958 1,00 100,00% 1,00           1,00                   -                       -                      

Drone Phanton 4 Pro EMC Cotação 1,00 100,00% 1,00           1,00                   -                       -                      

Software p/ o drone - Agisoft Metashape EMC Cotação 1,00 100,00% 1,00           1,00                   -                       -                      

Notebook Core i7, Ram 8GB, HD 156 GB, Win10 + MS Office EMC Cotação 2,00 100,00% 1,00           2,00                   -                       -                      

Subtotal B -                     

TOTAL MENSAL (A + B) -                     

(*) Área residencial conforme Manual de Custos de Supervisão de Obras (DNIT): 12,41m²/ocupante

B) DESPESAS GERAIS Preço Unitário (R$/Mês) (6) 

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

-                                               

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DO PROPONENTE - PRODUTO 4

CONTROLE TOPOGRÁFICO DE OBRA

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (PI)

A) DESPESA COM PESSOAL
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Item Descrição Total 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

100% % % % % % % % % % % % %

-                                           -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

100% % % % % % % % % % % % %

                           -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

100% % % % % % % % % % % % %

                           -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

100% % % % % % % % % % % % %

                           -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

% % % % % % % % % % % %

                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

% % % % % % % % % % % %

                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL:                                             -   

Valor Acumulado R$

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (PI)

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Valor R$

Porcentagem Acumulada

COORDENAÇÃO GERAL

FISCALIZAÇÃO DE OBRA 

CONTROLE TECNOLÓGICO DE 
OBRA

CONTROLE TOPOGRÁFICO DE 
OBRA

01

02

03

04
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PROJETO: CONTRATANTE: BASE:

SINAPI 05-2024

Cod %

A 0,00%

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

B 0,00%

B3

B4

B5

B6

B8

B9

B10

C 0,00%

C1

C2

C3

C4

C5

D 0,00%

D1

D2

K1a 0,00%

Ka 1,0000

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 
CODEVASF (PI)

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INCRA

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 
CODEVASF (PI)

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI
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PROJETO: CONTRATANTE: BASE:

SINAPI 05-2024

Cod % preço2 % custo4

K4 10,40% 0,00%

K4.1 3,00%

K4.2 1,32%

K4.3 6,08%

K3 0,00%

K2 0,00%

K2.1

K2.2

K2.3

Kd 1

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração 
Central (K2) e Lucro (K3)

     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100

     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,104 ) ] - 1 } x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)

Kc = (1 + K3) x (1 + K4)

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração 
Central (K2)

     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo 
não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, 
programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não 
diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS

Observação:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa 
(1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de 
aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

TRIBUTOS

ISS

PIS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

COFINS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 
CODEVASF (PI)

DESCRIÇÃO1

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 
CODEVASF (PI)
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julho / 2024

Custo Mensal (R$): -                                            
Custo Diária (R$): -                                            

Custo Horário (R$): -                                            
Custo por Km (R$): -                                            

A Depreciação mensal do equipamento
A1 Preço de Aquisição 
A2 Tempo previsto de vida útil (meses) 60,00                                        
A3 Previsão de recup. Na venda do bem usado 40%
A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 R$ 0,00
B Juros pelo Capital empregado

B1 Taxa mensal de Juros * 0,8355%
B2 Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) -                                            
C Conservação e manutenção

C1 Coeficiente de conservação e manutenção (K)** 0,60                                           
C2 Incidência mensal sobre depreciação (C1xA4) R$ 0,00
D Combustível

D1 Média mensal de quilômetro por veículo (considerando 22 dias úteis) 2.860,00                                   
D2 Preço do litro de combustível
D3 Quilômetros rodados com um litro combustivel 12,00                                        
D4 Combustivel    (D1/D3)*D2 -                                            
E Lubrificantes

E1 Quilometragem do Contrato (D1*12) 34.320,00                                
E2 Franquia por troca de óleo (km) 10.000,00                                
E3 Preço do litro de óleo
E4 Quantidade de litros de óleo por troca 7,00                                           
E5 Quantidade de dias do Contrato 365,00                                      
E6 Lubrificantes  E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 -                                            
F Pneus

F1 Quilometragem do Contrato 34.320,00                                
F2 Vida do Pneu em quilômetros 45.000,00                                
F3 Quantidade de pneus 4,00                                           
F4 Preço do Pneu
F5 Quantidade de dias do contrato 365,00 
F6 Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) -                                            
G Rastreamento Veicular

G1 Serviço de Rastreamento por GPS, Incl. Monitoramento e Gestão de Frota ***
H Motorista

H1 Salário com encargos sociais
I Custo Mensal  

I1 Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6) -                                            
I2 Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1) -                                            
J Custo Direto p/ km Rodado

J1 Sem Motorista -                                            
J2 Com Motorista -                                            
K Preço cobrado sem BDI -                                            

K1 Sem Motorista -                                            

K2 Com Motorista -                                            

OBSERVAÇÕES:
Média estimada de quilometragem rodados por dia: 130,00 

* Calculado com base na taxa SELIC Junho/2024 - 10,50% a.a 10,50%
Banco Central  (https://www.bcb.gov.br/) 

** Coeficiente de Conservação e manutenção - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT - Volume 03
*** EMBASA (F039722412)

Data de atualização:

Composição de Preços de Veículo

CODEVASF 

 Veículo Pick-up 4x4 Diesel CD
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Data de atualização: julho / 2024

Custo Mensal (R$): R$ 0,00

Custo Diária (R$): R$ 0,00

Custo Horário (R$): R$ 0,00

A Depreciação mensal do equipamento
A1 Preço de Aquisição 
A2 Tempo previsto de vida útil (meses) 84,00                               
A3 Previsão de recup. Na venda do bem usado 30%
A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 -                                  
B Juros pelo Capital empregado
B1 Taxa mensal de Juros * 0,8355%
B2 Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) -                                  
C Conservação e manutenção **
C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 0,50                                 
C2 Incidência mensal (C1xA4) -                                  
D Combustível

D1 Média mensal de hora por mês 22,00                               
D2 Preço do litro de combustível
D3 Autonomia por litro de combustivel 1,44                                 
D4 Combustivel    (D1/D3)*D2 -                                  
E Lubrificantes
E1 Quilometragem do Contrato (D1*12) 264,00                             
E2 Franquia por troca de óleo (hora) 250,00                             
E3 Preço do litro de óleo
E4 Quantidade de litros de óleo por troca 0,60                                 
E5 Quantidade de dias do Contrato 365,00                             
E6 Lubrificantes  E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5  - 
F CUSTO MENSAL

-                                  

OBSERVAÇÕES:

* Calculado com base na taxa SELIC Junhp /2024 - 10,50% a.a 10,50%
Banco Central  (https://www.bcb.gov.br/) 

**

Composição de Preços de Gerador Portátil

CODEVASF 

Gerador portátil de energia a gasolina

Coeficiente de Conservação e manutenção - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT - Volume 
03
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EMBASA - BA 
F020000762 

02/2024

Tempo de 
utilização 

(anos)

Meses 
p/Ano de 

Uso

Percentual 
Residual (%)

Depreciação 
Mensal - R$

Percentual 
Anual (%)

Valor Mensal 
(R$)

COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK COM CONFIG MIN: 8GB 
DE MEMORIA RAM, HD DE 156GB SSD, PROCESSADOR 

CORE i7, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU 
SUPERIOR E TELA DE 15,6"

3 12 10%                    -   0%                 -                      -   

Microsoft

Licença Microsoft Office

Cotação de licença anual Microsoft Office 360 em 25/06/2024

                                                              -   

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL DE COMPUTADOR COM MICROSOFT OFFICE

ITEM

VALOR DA DEPRECIAÇÃO MANUTENÇÃO
VALOR 

MENSAL 
NOTEBOOK

VALORES COTADOS PARA AQUISIÇÃO DO 
EQUIPAMENTO

VALOR MÉDIO 
DE AQUISIÇÃO

VALOR MENSAL 
DA LICENÇA

VALOR ANUAL DA LICENÇA
ITEM

VALOR TOTAL MENSAL DO 
COMPUTADOR COM OFFICE
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Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3 MÉDIA MEDIANA MENOR

-                   -                   -                   -                   -                     -                    

COTAÇÃO Software p/ o drone - Agisoft Metashape - 04/07/2024 CV= #DIV/0!

Fonte: Google shopping

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3 Cotação 4 Cotação 5 Cotação 6 MÉDIA MEDIANA MENOR

-R$               -R$               -R$              -R$               -R$                 -R$               -R$                 -R$               -R$                

CV= #DIV/0!

Tempo de Utilização 
(Anos)

Meses p/Ano de Uso
Percentual Residual 

(%)
Depreciação        
Mensal - R$

Percentual Anual (%) Valor Mensal (R$)

 R$                          -   3 12 10%                                   -   10%  R$                             -    R$                           -   

COTAÇÃO Software p/ o drone - Agisoft Metashape - 04/07/2024

Fonte: Google shopping

 Software p/ o drone - Agisoft Metashape 

 Drone Phanton 4 Pro 

MÉDIO DE AQUISIÇÃO

VALOR DA DEPRECIAÇÃO MANUTENÇÃO
VALOR MENSAL TOTAL 

(R$)
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CPU - ESTADIAS/DIÁRIAS Valor

Aluguel de Residência -                        

Aquisição de Mobiliário para Residência -                        

Custos Diversos de Residênica -                        

Diarista de Limpeza (8 visitas por mês) -                        

Custo Mensal: -                       

Custo Mensal por pessoa: -                       

Custo Diário por pessoa: -                       

B8954 - Tabela de Custos de Engenharia Consultiva do DNIT

B8960 - Tabela de Custos de Engenharia Consultiva do DNIT

200300131 - EMBASA-BA

F020003334 - EMBASA-BA

Fonte de custos

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional –
MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
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