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1 APRESENTACAO

O projeto aqui apresentado tem como objetivo apoiar a atividade de aquicultura e
agricultura familiar em diversos municipios na area de atuacdo da CODEVASF 72 - SR a
partir de uma tecnologia que propicie a geracdo de renda e seguranca alimentar as
familias no estado do Piaui que serdo beneficiadas com a execucdo dos servicos de
implantacdo de reservatorios de agua para a criacao de peixes e irrigacao de hortalicas.

2 JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO ESCOLHIDA

As politicas publicas voltadas para a solucdo das caréncias do semiarido
nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram
melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre 0s mais
baixos do pais.

O estado do Piaui apresentou uma populacado, estimada, em 2022 de 3.271.199
habitantes, sendo o 18° mais populoso do pais, com uma area de 251.755,481 kmz?,
densidade demografica de 12,99 hab./km2 com indice de Desenvolvimento Humano (IDH)
de 0,69, em 2021 (IBGE, 2024), sendo o terceiro menor do Brasil.

Nado obstante ao diminuto IDH do estado, o seminario brasileiro tem sido

considerado como prioritario a implementacdo e definicdo de politicas publicas, por
apresentar historicamente indicadores socioeconémicos abaixo da média do Nordeste. No
caso do Piaui, o semiarido compreende cerca de 59,3% do territério. (BEZERRA et al,
2015).

Por outro lado, grandes sao as perspectivas de crescimento de inUmeras atividades
do estado, sobretudo aquicultura e agricultura familiar da regiao

As iniciativas do setor publico para a Seguranca Alimentar devem visar questées
relacionadas as condi¢cfes de trabalho e renda, como medidas a serem tomadas a médio
e longo prazo, uma vez que ndo ha escassez de alimentos, mas sim a falta de acesso e
desigualdade de distribuicdo dos mesmos ao longo do territério brasileiro (MATTOS et
al.,2023; BEZERRA et al., 2019).

A utilizacdo de sistemas integrados para fomento a producédo de alimentos é uma
alternativa viavel a promocé&o de renda, segurancga alimentar e nutricional as populacoes,
sobretudo as mais carentes, pois séo sistemas de cultivos que propriciam a possibilidade
de reaproveitamento de residuos e utilizacdo de produtos e subprodutos do processo de
cultivo.

Portanto, justifica-se a escolha da solucdo de contratagcdo de empresa para
execucao dos servicos de construgdo de reservatorios de agua visando a implantagédo de
piscicultura intensiva em sistema de recirculacdo de agua, pois os mesmos possibilitardao
as familias beneficiadas o cultivo de peixes, possibilitando posteriormente a realizacéo da
integracdo de culturas (frutas, hortalicas, aves e pequenos animais) possibilitando o

3
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reaproveitamento de residuos, maximizacdo de renda, geracdo de mdultiplos produtos e
utilizacdo de uma producao escalonada.

3 OBJETIVOS
3.1 GERAL

Implantar tecnologia social com foco em seguranga alimentar e nutricional,
apropriada para pequenos piscicultores e agricultores familiares, que apresente boa
replicabilidade e baixo custo, com foco na inclusdo produtiva e social de familias nos
territorios trabalhados pela CODEVASF 72 SR.

3.2 ESPECIFICO:

Construir reservatorios com o objetivo de produzir peixes buscando a geracdo de
renda e seguranca alimentar e nutricional de diversas familias beneficiadas em municipios
na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR.

4 METAS

Execucdo dos servicos implantacdo de reservatérios suspensos para criagcdo de
peixes buscando a geragdo de renda e seguranga alimentar nutricional as familias
beneficiadas em diversos municipios no estado do Piaui na éarea de atuacdo da
CODEVASF - 72 SR, considerando a meta maxima de 40 (quarenta) modulos minimos,
estabelecida no Termo de Referéncia correspondente a este Memorial, 0 que totaliza um
valor global estimado de R$ 1.216.967,60 (um milhdo, duzentos e dezesseis mil,
novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

Estabelecer como Mdédulo Minimo a implantacdo do conjunto de 05 (cinco)
reservatérios com seus respectivos sedimentadores, biofiltros, componentes de
recirculacdo em funcionamento e servigcos gerais (mobilizagdo e desmobilizagéo,
administracao local, placa de servi¢o e pintura) executados durante a sua producdo. Os
sistemas de reservatdrios de dgua para criacdo de peixes, seguirdo como referéncia a
metodologia utilizada no Sisteminha Embrapa UFU Fapemig. O valor correspondente a
um Modulo Minimo é de R$ 30.424,19 (trinta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e
dezenove centavos). Desse modo, diante do valor global estimado, prevé-se a
construcéo de 40 (quarenta) modulos.

5 CRITERIOS DE ENQUADRAMENTO DOS RESERVATORIOS

Para se enquadrar neste Sistema de Registro de Pre¢os, 0S municipios que
receberdo esses reservatorios de agua para criagdo de peixes, precisam apresentar
algumas caracteristicas fisicas que espelham o custo apresentado na planilha
orcamentéria licitada. Pois estes valores foram obtidos através de casos similares para a
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implantacdo desses sistemas nos municipios da area de atuacdo da CODEVASF 72 — SR,
séo elas:

a) Estar localizada em um dos municipios da area de atuacdo da CODEVASF 72 -
SR, no estado do Piaui. Ver Anexo 9 do Termo de Referéncia;

b) A area técnica da CODEVASF indicara os beneficiarios em cada municipio
contemplado, na qual devera fazer parte de uma organizagcdo sem fins
lucrativos, na qual esta organizacdo ira indicar nome e local para serem
instalados os reservatorios;

c) Apresentar topografia compativel para a implantacdo dos reservatérios
suspensos, cuja instalacao devera ser unicamente superficial;

d) Ser um terreno cuja formacao geoldgica ndo apresente rochas. Sera descartada
a utilizacdo de qualquer artificio para a retirada ou exploséo de rochas;

e) Ser um terreno que nao apresente arvores ou quaisquer outros empecilhos para
a construcaolinstalacao dos reservatérios no local escolhido. Sera descartada a
utilizacdo de qualquer artificio para a retirada de arvores do local;

f) Nao possuir nenhum tipo de rede de distribuicdo (luz, gas, agua, esgoto)
enterrada, no espaco escolhido para a construcaol/instalacdo, nem com
previséo de redes futuras;

g) Ser possivel a utilizacdo de pontos de energia elétrica nas proximidades do
reservatorio;

h) Ser possivel a captacéo e distribuicdo de agua para o reservatorio;
i) Cada municipio recebera no minimo um médulo

6 CUSTOS ESTIMADOS E METODOLOGIA DE CALCULO

A meta maxima apresentada para este Edital sera de R$ 1.216.967,60 (um milhao,
duzentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).
A adesdo a ata devera ser de pelo menos um Maodulo, totalizando um valor de R$
30.424,19 (trinta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos). Nos
custos para a construcdo de pelo menos um Modulo Minimo em cada municipio, estao
contidas todas as despesas decorrentes de insumos diversos como: Servigo, encargos
sociais, materiais, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos; e demais custos
pertinentes ao fiel cumprimento do objeto apresentado pela CODEVASF.

Todos os custos apresentados estdo em conformidade com os precos adotados pelo
praticados pelo SINAPI-PI - 07/2024, SICRO - 04/2024, SEINFRA-CE 028 e pesquisas de
mercado - 08/2024, em conformidade com o Regimento Interno de Licitacdes e Contratos
da Codevasf (RILC - 2024), Lei 13.303/2016 e Decreto n° 7.983, de 8/4/2013.
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Na obtencdo do custo total para servigos de implantacéo de reservatérios de agua,
por sistema de registro de preco - SRP, em municipios do estado do Piaui, area de
atuacao da CODEVASF - 72 SR, utilizou-se a seguinte metodologia:

No més de agosto foram orcados através de pesquisa no Sistema de Precos,
Custos e indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), na data-base de 07/2024, no
Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO), na data-base de 04/2024, na Tabela de
precos da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), na tabela 028 e
em Pesquisa de Precos de Mercado para o estado do Piaui, no més de 08/2024, néo
desonerado, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos,
atendendo ao disposto no Regimento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf
(RILC - 2024), Lei 13.303/2016 e Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, visando obter cota¢des
de precos para subsidiar a elaboracdo desta licitacdo através do Sistema de Registro de
Preco — SRP.

Com estes recursos foi possivel obter o valor unitario de cada servico a que se
pretende licitar, conforme demonstrado na Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia (Anexo 6 do Termo de Referéncia). Entretanto, embora tenha se dado
preferéncia aos valores de referéncia do SINAPI alguns itens ndo foram encontrados
nessa plataforma optando-se como segunda opc¢éo para aquisicdo de precos as tabelas
da SICRO. Nos casos em que nao foram possiveis encontrar no SINAPI e SICRO foram
utilizados precos para composicao auxiliar através da Tabela de precos SEINFRA-CE. Em
altimo caso, quando néo foi possivel utilizar nenhuma das plataformas acima, buscou-se
pesquisa de mercado através de sitios eletrdnicos especializados ou de dominio amplo,
sendo possivel obter pelo menos trés cotacdes de todos os itens que fazem parte das
composicdes que integram o preco de referéncia para a implantacdo de reservatorios.

Para a elaboracdo do cronograma fisico-financeiro foi utilizado o Médulo Minimo
como unidade de medida.

7 MEMORIAL DESCRITIVO
7.1 LOCALIZACAO DOS SERVICOS

A implantacdo dos reservatérios suspensos sera executada em municipios da area
de atuacdo da CODEVASF - 73SR (anexo 9), em locais devidamente definidos pela area
técnica (municipio, comunidade, colonia/associacao, piscicultor) a serem indicados na
Ordem de Servico pela CODEVASF - 72SR.

7.2 DESCRICAO DO OBJETO

O objetivo deste Projeto € o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des
contratuais e todas as informacdes que permitam a elaboracdo de propostas para
contratacdo de empresa para a implantacdo de reservatérios de agua, por sistema de
registro de preco - SRP, em municipios do estado do Piaui, area de atuacdo da
CODEVASF - 72 SR.
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7.3 ESPECIFICACOES TECNICAS

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos
na execucgdo dos servicos a serem realizados facilitam o entendimento do tipo,
gualidade e nivel de acabamento, além de tipos de insumos a serem utilizados.
Também é necessério para que se procure atender as normas técnicas para garantia
do servico seguro, de forma a preservar bens materiais de terceiros ou até mesmo
danos fisicos ou morais.

Os itens destas Especificagcdes Técnicas correspondem a todos 0S servicos
contemplados na Planilha Orcamentéria elaborada para a execucdo dos servicos e
seus complementos. Objetivando evitar repeticdes, 0s servicos comuns em itens
diferentes dessa planilha serdo especificados apenas uma vez, entendendo-se que 0s
procedimentos e diretrizes a serem adotados em uma das intervencdes sao
extensivos as demais.

Para inicio das etapas de servico a fiscalizacdo devera ser informada pela
empreiteira, para prévia liberacdo dos trabalhos.

Os operarios deverdo portar Equipamentos de Protecdo Individual (EPIS)
adequado ao servigco que estiverem executando e, quando aplicavel, Equipamentos
de Protecéo Coletiva (EPCs), em cumprimento a Normas Regulamentares.

Medidas de seguranca devem ser adotadas pela empreiteira a fim de evitar
acidentes.

Cabera a empreiteira refazer os servicos que nao estejam em conformidade com
estas EspecificacBes Técnicas e os ndo aprovados pela Fiscalizacdo, ficando sob a
responsabilidade da mesma o 6nus dos respectivos retrabalhos.

Todos 0s insumos e servicos empregados na implantacdo dos reservatorios
suspensos deverdo estar de acordo com as normas estabelecidas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e em especial a metodologia contida no
documento 259/2019 da EMBRAPA. Estas poderdo ser substituidas por normas
aceitas internacionalmente, desde que seja demonstrado que as substituicbes séo
equivalentes ou superiores. Em qualquer hipo6tese, antes de sua aplicacdo, estardo
sujeitas a aceitacdo da fiscalizacéao.

Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execucdo de determinado
servico deverdo ser esclarecidas junto a Unidade Regional de Desenvolvimento
Territorial da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF. O servigo que venha a ser
condenado pela fiscalizacdo devera ser refeito pela Empreiteira, sem quaisquer énus
adicionais para a CODEVASF.

Materiais Basicos: Todos 0s insumos a serem empregados, deverdo ser de
primeira qualidade obedecendo as recomendacdes da ABNT e as indicagbes contidas
em Especificacdes Técnicas, Projeto e recomendacdes do fabricante.
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7.3.2Execucéao de Trabalhos Nao Especificados

O Contratado se obriga a executar todo e qualquer servico que nao esteja
eventualmente detalhado nas Especificacdes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas
gue seja necessario a devida realizacdo dos servigcos em apreco, de modo tdo completo
como se estivesse particularmente delineado e descrito. O mesmo empenhar-se-a em
executar tais servicos em tempo habil de modo a evitar atrasos em etapas previstas em
cronograma fisico.

7.3.3Por parte do Contratado

O Contratado podera, por seu lado, propor as alteracbes de pormenores
construtivos dos projetos e das Especificagdes que entender convenientes, estas sO
podem ser executadas depois da aprovacdo, por escrito, da fiscalizacdo. A demora na
aprovacao, ou mesmo a nao aprovacgao das alteracdes propostas, ndo serdo admitidas
como justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para
qgualquer outra reivindicacao por parte do Contratado.

9. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

A seguir estdo descritas as responsabilidades necessarias para a execucdo do
Projeto.

9.1 RESPONSABILIDADES DA CODEVASF

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, sé&o
responsabilidades da CODEVASF:

- Os pagamentos dos servicos executados pelo Contratado, de acordo com as
Planilhas Orcamentérias, Projetos, Especificacdes Técnicas e o Contrato;

- Outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

9.2 RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitacdo, sao
responsabilidades da Fiscalizacao:

9.2.1 Encargos Administrativos

- Representar a CODEVASF como o6rgéo fiscalizador e supervisor dos servicos
junto a outros 6rgaos e Empresas;
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- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Contratado
e Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pelo Contratado, das obrigacdes legais e sociais, da
disciplina nos servicos, da prevencao de acidentes, da preservacdo do meio ambiente e
de outras medidas necessarias a boa administracao dos servicos;

- Certificar as medicdes e encaminha-las para a aprovacdo da CODEVASF.

9.2.2 Encargos Técnicos

Zelar pela fiel execucdo do projeto, com pleno atendimento as Especificacdes,
explicitas ou implicitas;

- Controlar a qualidade dos insumos utilizados e dos servigos executados e rejeitar
aqgueles julgados nao satisfatorios;

- Assistir ao Contratado na escolha dos métodos executivos mais adequados, para
melhor qualidade e economia nos servicos;

- Exigir do Contratado a modificacdo da técnica de execucdo inadequada e a
recomposicao dos servigos nao satisfatorios;

- Revisar, quando necessario, 0s projetos e as disposi¢cdes técnicas, com
adaptacdes as situacdes especificas de local e momento;

- Executar todos os ensaios necessarios ao controle de construcado do servico e
interpreta-los devidamente;

- Dirimir as eventuais duavidas, omissdes e discrepancias dos desenhos e
Especificacdes;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Contratado quanto a
produtividade, exigindo deste acréscimo e melhorias necessarias a execucao dos servicos
dentro dos prazos previstos;

- Executar as medicdes, abrangendo todos 0s servicos 0s servigcos realizados e
aceitos, conforme estabelecido no documento contratual.

- A fiscalizacdo podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca e bom
andamento dos servigcos. Tera também, plena autoridade para suspender, por motivos
técnicos, disciplinares, de segurancga ou outros, 0s servi¢os total ou parcialmente, sempre
gue julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuacdo da fiscalizacdo em nada
diminuem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva do Contratado no que concerne
aos servicos contratados e suas implicagbes proximas ou remotas, sempre em
conformidade com o Contrato, Especificacdes, o Coddigo Civil e demais leis e
regulamentos vigentes.
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9.3 RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO
9.3.1 Generalidades

O Contratado nao podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢cdes
destas EspecificacGes, do Contrato ou do Projeto, bem como tudo que estiver contido nas
normas, Especificacdes e métodos da ABNT.

O Contratado tera a responsabilidade Unica, integral e exclusiva no que concerne
aos servicos contratados e suas implicacbes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

O Contratado sera obrigado a afastar do servico e do canteiro de servigos todo e
gualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom
andamento dos servigos ou a ordem do canteiro.

Devera o Contratado acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizacdo, dentro
do contido nestas Especificagdes e no Contrato.

O Contratado deverd manter permanentemente e colocar a disposicdo da
Fiscalizacdo, 0s meios necessarios e aptos a permitir a medi¢do dos servigos executados,
bem como a inspecédo das instalagdes e dos materiais e equipamentos, a qualquer tempo
que julgar necessario.

O Contratado devera estar sempre em condicbes de atender a fiscalizacdo e
prestar lhe todos os esclarecimentos e informacgdes sobre a programacéo e 0 andamento
dos servicos, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a fiscalizagéo
julgar necessario.

O Contratado nao podera executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela
fiscalizacdo salvo aqueles que se caracterizem como necessario a seguranca do servico
contratado. Na composi¢cao do orcamento dos servigos contratados, apresentado na fase
de licitacdo, o licitante devera incluir todos os custos relacionados com o0s aspectos
mencionados nos itens a seguir, além dos definidos nestas Especificacdes, nos Projetos
ou nos editais de licitagao.

9.3.2 Conhecimento dos Servigcos de Engenharia Contratados

O licitante deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a
natureza e localizacdo dos servi¢os, suas condi¢cdes gerais e locais, e tudo o mais que
possa influir sobre as mesmas: sua execucgdo, conservagao e custos, especialmente no
que diz respeito a transporte, aquisicdo, manuseio e armazenamento de insumos;
disponibilidade de mao de servico, agua e energia elétrica; vias de comunicacao;
instabilidade e variacdes meteorolégicas; vazdes dos cursos d'agua e suas flutuagbes de
nivel; conformacdo e condicdo do terreno; tipos dos equipamentos necessarios;
facilidades requeridas antes ou durante a execucdo das servicos; pré-operacdo dos
reservatorios suspensos e outros assuntos, a respeito dos quais seja possivel obter
informagbes e que possam de qualquer forma interferir na execugdo, conservagao,
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funcionamento e no custo dos servicos contratados desde a construcdo até o perfeito
funcionamento dos reservatorios para a criagdo dos peixes.

10 GENERALIDADES

O Contratante pagara a Contratada, pelos servicos efetivamente executados, 0s
precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento
e atualizacéo financeira. O preco global e unitario inclui todos os custos diretos e indiretos
para a execucao dos servicos, de acordo com as condi¢gbes previstas nos Termos de
Referéncia e Especificacbes Técnicas, constituindo, assim, a Unica remuneracdo da
Contratada pelos servigcos executados.

Os servicos serdao medidos na entrega, conforme cronograma fisico-financeiro
contratual. incluem-se na medicdo, os relatérios dos produtos fornecidos ou parcelas
destes, os servicos executados, as tarefas mensuraveis referentes a cada etapa,
correspondente as parcelas de preco global.

Os servicos serdo pagos a preco unitario correspondente ao quantitativo
atingido seja, comprovadamente, igual ou superior ao constante da planilha
orcamentaria e de acordo com suas unidades e precos ofertados.

O pagamento dos trabalhos sera efetuado mediante emissao de fatura,
condicionado a:

Certificacdo expressa da fiscalizacdo, atestando a realizacdo dos servicos em
pauta.

Caso sejam constatadas inconsisténcias na execucao dos servicos em desacordo
com a planilha de custos, a contratante poderd reter a parcela referente as mesmas,
estabelecendo um prazo para corregao.

A liberacao correspondente ocorrera mediante a constatacéo pela fiscalizacdo das
correcdes realizadas. O contratante, depois de sanado o motivo da retencao, tera até 30
(trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

As variacdes das previsbes apresentadas pela contratada na sua proposta em
relacdo a construgdo, instalacdo e pré-operacdo dos reservatorios suspensos para
criacdo de peixes realmente executados, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de
modifica¢cdes dos prec¢os unitarios oferecidos.

Os servigcos pagos incluem todos 0s custos necessarios a sua realizacéo, entre
outros:

a) Custos de servico, insumos, equipamentos, veiculos, etc.;

b) Despesas fiscais; e

c) Encargos Sociais.

A contratada serd responsavel perante a contratante, pela qualidade do total dos
servicos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

11
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A contratada sera responsavel perante a contratante, pela qualidade do total dos
servicos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

Considera-se que a contratada tenha conhecimento pleno destes Termos de
Referéncia e Especificacbes Técnicas aceitando-os totalmente, ressalvando as excecodes
gue tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a contratante
concordou previamente, por escrito.

A contratada sera responsavel perante a contratante, pela qualidade do total dos
servicos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

Considera-se que a contratada tenha conhecimento pleno destes Termos de
Referéncia e Especificacdes Técnicas aceitando-os totalmente, ressalvando as excecoes
gue tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a contratante
concordou previamente, por escrito.

Considera-se que a participagcdo da contratada nestes trabalhos implica na
verificacdo e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes a execuc¢ao dos
servicos, inclusive através de informac6es adicionais as fornecidas pela contratante em
decorréncia destes TR, de modo plenamente suficiente para assumir 0 compromisso de
executa-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

A concepcdo geral das estruturas, servicos civis e outros devera estar
fundamentada no principio da simplicidade e de operacionalidade.

As definicbes devem ser baseadas em comparacfes de alternativas, maximizando
0 uso das condi¢cbes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de
construcéo e da preservacdo ambiental.

A concepcdo geral das estruturas, servigos civis e outros devera estar
fundamentada no principio da simplicidade e de operacionalidade.

As definicbes devem ser baseadas em comparacdes de alternativas, maximizando
0 uso das condicBes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de
construcéo e da preservagao ambiental.

A contratada devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
no ambito interno e externo ao local de execucéo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da fiscalizacdo, além de evitar danos ou aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho, referente a sua
mao de servico direta ou indireta, que venham a acorrer por conta do servico contratado
e/ou por ela causado a terceiros.

A contratada € obrigada a obter, por sua conta, todas as licencas e franquias e ao
pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, quando
incidirem sobre a execucéo dos servigos.

12
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11 SERVICOS PRELIMINARES
11.1 ESCOLHA DO LOCAL

O local para a construcdo do reservatorio deve ser arejado, longe das arvores, para
impedir a queda de folhas (ver item 5 sobre critérios de enquadramento dos reservatérios
deste documento). O terreno deve ser aplainado e préoximo a casa do beneficiario. Apos a
escolha, limpeza e nivelamento do local, a construcdo do reservatorio tera inicio. A
limpeza, que sera feita pelo beneficiario, deve contemplar a retirada de pontas de raizes e
outros materiais que achar necessario, ndo sendo de responsabilidade da empresa
contratada.

11.2 CONSTRUCAO DOS RESERVATORIOS

Os reservatorios deverdo ser construidos em placas devendo ser seguido a
metodologia descrita para construcéo de reservatorios de placas do Sisteminha Embrapa
— UFU — Fapemig (GUILHERME et all, 2019) e conforme especificado neste documento.

A profundidade do reservatério devera ser de 0,70 m, o mesmo mantera uma
movimentacgdo continua da dgua através da utilizacdo de uma bomba de aquério, (modelo
de referéncia: SB2000), utilizada para aeracao e arrasto dos residuos metabdlicos para o
centro do tanque, onde serdo capturados através do sifao (mangueira safonada de 40
mm) e movidos para o sedimentador.

Os reservatorios deverao ter formato circular e serdo construidos com 24 placas de
concreto, possuirdo profundidade é de 0,70 m, raio (R) de 2,20m, perimetro de 13,82 m,
ter4 capacidade para armazenar um volume (V) total de 10,64 m3 (9,88 m3 (til uma vez
gue se desconta 5 cm da borda, a fim de evitar transbordamento do reservatorio). Para a
construcdo das placas que constituirdo os reservatorios é necessario ter uma forma de
metalon, conforme item 11.2.1.

Devera ser escolhido o local para instalacdo dos reservatérios conforme critérios de
enquadramento contidos no item 5.

Na marcacéo do perimetro do reservatorio pode-se usar um gabarito para o Raio por
meio de duas estacas presas a uma linha de 2,20 m de comprimento. A primeira estaca
deve ser inserida no ponto central do local onde se deseja construir o reservatorio (Figura
1). Nesta estaca é colocado um laco que permite girar a linha sem que a mesma se enrole
na estaca. Na outra extremidade dessa linha é presa a outra estaca com ponta, que sera
usada como compasso para riscar o solo, marcando a circunferéncia. Sobre a superficie
do circulo, espalha-se o saibro. Em seguida ele deve ser molhado, compactado e nivelado
em toda a area do piso.

13
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Figura 1: Demonstra¢@o da marcagéo do perimetro do reservatorio.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWCc

No entanto, existe um outro ponto a ser considerado no momento de se instalar as
placas. E necessario deixar um espaco de 2 cm entre as placas, onde serd inserido um
dos vergalhdes da Trelica usada na sustentacdo das colunas.

Esse espaco vai aumentar o perimetro do reservatério em 48 cm (24 unidades x 2
cm). Esta diferenca devera ser somada ao perimetro da circunferéncia do reservatoério na
hora da fixacdo das placas. O perimetro ajustado sera de 14,30m (13,82m + 0,48m) o que
equivale ao Raio de 2,27 m, um aumento de 7 cm na medida do Raio para permitir a
instalacdo das placas e colocacédo das colunas corretamente.

Desse modo, as placas adjacentes ficardo afastadas 2 cm umas das outra, para
facilitar a colocacédo da trelica. Para ajustar o aumento no perimetro do reservatério, deve-
se cavar uma pequena vala de 15 cm de profundidade e 15 cm de largura dividindo a
linha do perimetro marcada anteriormente de modo a aumentar em 7 cm a largura do
reservatorio e facilitar a colocacéo das placas com os ajustes necessarios (Figura 2).

i [ .4 -

Figura 2: Ajuste no perimetro e encaixe das placas
Fonte: CODEVASF

A trelica deve ser cortada em pedacos de 1 m e sera fixada com argamassa
ficando o vergalhdo central inserido no vao das duas placas, faceando com altura da
placa. A massa de cimento € usada também para fixar as placas na vala. A armacao no
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fundo do reservatdrio é feita com vergalhdo de 4,2 mm CA-60 (3/16”) e a amarracao com
arame recozido. As pontas da ferragem devem ser desenvolvidas e amarradas nas
trelicas e a ferragem deve cobrir o fundo do reservatério, conforme a figuras. Estas barras
de vergalhdo séo presas as Trelicas que sustentardo as colunas. Inicialmente a cada duas
placas prende-se 1 vergalhdo na Trelica correspondente ao diametro do reservatorio. A
cada 30 cm da borda ao centro forma-se uma malha de circulos concéntricos usando o
vergalhdo de 4,2 mm. Todos esses detalhes descritos aqui podem ser visualizados
através da figura 3.

-

g - s
B e e et R CODEVAL. * vl

- 1

D A S 4

Figura 3: Demonstracéo da distancia entre placas, utilizacao da trelica e arame recozido
Fonte: CODEVASF

Embaixo da ferragem, nas intersecdes, deve ser inserido calgcos feitos com pedras
ou cacos de aproximadamente 2 cm de altura para manter a estrutura de vergalhGes
suspensas do solo, para que a massa de cimento envolva a estrutura (Figura 4 a). A
seguir procede-se ao revestimento do contra piso no fundo do reservatério (4 cm de
espessura) conforme demonstrado na Figura 4b.
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Figura 4: Detalhe da colocagéo dos calcos de 2 cm e concretagem do fundo do reservatdrio.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

Ainda com a massa do fundo do reservatorio fresca faz-se o enchimento das
colunas. Para se fazer as formas das colunas usa-se pedacos de 0,70 m de tubo de PVC
de 200 mm serrado ao meio. Portanto, cada unidade de cano de 200 mm partido ao meio
é utilizada na confeccao de duas formas. Com um tubo de 6,0 m pode-se fazer 12 formas
de colunas. Elas séao reutilizaveis. A forma é fixada por fora do reservatorio a Trelica por
meio do arame recozido, como demonstrado nas Figuras 5 a,b,c,d,e,f.

a) | e

Figura 5: Demonstracdo da forma de PVC (200 mm) para a unido das placas.
Fonte: Guilherme et all, 2020, no prelo.

Apés o enchimento das colunas deve-se deixar descansar o material por no
minimo por 12 horas antes de retirar as formas que devem ser limpas e usadas no
preenchimento das demais colunas. Na parte interna faz-se o acabamento com uma
espuma umedecida.

No segundo dia a partir da finalizacdo da construcédo o reservatorio podera receber
a adgua e ser preparado para a entrada dos alevinos (Figura 6). A preparacdo é de
responsabilidade do beneficiario, e consiste em se colocar 1 copo de uma mistura 50%,
feita com cal hidratada e gesso (sulfato de célcio) um dia antes da colocacao dos peixes.
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Figura 6: Demonstracéo do reservatério pronto.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

Estas atividades s&o organizadas em servicos de apoio que viabilizam o
desenvolvimento das atividades de execucao dos servi¢cos. Sob este titulo estdo reunidos
recursos, insumos e pessoal que desenvolvem as seguintes funcgdes: engenharia,
administracdo de pessoal, seguranca do trabalho, transporte, etc.

11.2.1 Especificacdes da Forma de Metalon usada para confeccdo das placas de
concreto

A forma de metalon representa o segmento circular do reservatério definido em
funcdo do raio 2,20 m e do perimetro de 13,82 m. Considerando a constru¢do do
reservatério com 24 placas, temos o angulo central da circunferéncia do reservatério igual
a 15° (360°/24 placas) e portanto, o comprimento do arco da circunferéncia igual a 57,58
cm. Com o valor do angulo central da circunferéncia do reservatorio de 15° (a) e o
comprimento do arco de 57,58 cm, pode-se calcular o valor da Corda (C), que é o
segmento de reta unindo os dois pontos, que compdem a largura da placa de concreto,
gue € a largura interna da forma. Dessa forma, temos que C é de 57,43 cm (2 X R x Sin (a
12))

A Figuras 7 (a, b, c) representam os pontos de obtencdo das medidas para o
calculo da forma.

b) . c)
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Figura 7. a) Representacgdo da circunferéncia do reservatorio com os indicadores usados no célculo
das medidas da forma.

Legenda: L (Arco); C (Corda); R (Raio); F (Flexa); a (angulo central); 8 semi-angulo central; o
(origem) b) Representa a peca e a indicacdo das medidas para fabricacdo da forma e c¢) a forma
com suas medidas internas.

Fonte: https: //lwww.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

O metalon usado na confeccao da forma € de 2 x 3 cm, onde a mesma tera formato
retangular medindo 0,85 x 0,60 m (medida interna), utilizadas como molde para
preparacdo das placas de concreto; confeccionadas com tubo retangular de Metalon
galvanizado de 30 x 20 x 0,90 mm. Ele deve ser desenvolvido de modo a manter as
medidas que definem a largura das placas em 3 cm (30 mm). A altura interna da forma de
metalon (0,85 m) ser& diferente da altura do reservatério (0,70 m), para facilitar a fixacdo
das placas no solo e para compensar a altura do piso de 4 cm no fundo do reservatorio
(Figura 8).

Figura 8: Demonstracao da fixagdo das placas de concreto.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9xE709GWVWc

11.2.2 Construcéo das Placas de concreto

As placas de concreto séo fabricadas usando apenas a massa de concreto, sem
usar ferragem. O local de fabricacdo das placas deve ser uma superficie plana, recoberta
com areia, para facilitar moldar a curvatura da placa de acordo com o formato da forma.
As placas podem ser removidas do local onde foram produzidas apds 48 h de secagem. A
remocao das placas para transporte deve ser feita cuidadosamente para evitar quebras. A
placa antes de ser erguida deve ser deslocada no solo. Isso pode ser feito da seguinte
maneira: segurando uma das bordas da placa, faz-se um pequeno arraste horizontal, para
gue se descolem e se desprenda totalmente da areia e do molde. S6 entdo ela pode ser
erguida sem o risco de quebrar. ApOs este ato pode-se elevar e estocar as placas.

Apos ficarem prontas as placas apresentam 3 cm de espessura e duas medidas de
arco, sendo uma interna (57,5 cm) e outra externa (58,0 cm) (Figura 9).
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Figura 9: llustracdo das dimensdes das placas (arco externo e interno).
Fonte: Guilherme et al, 2020.

OBS: As medidas da placa sdo as mesmas da largura e comprimento interno da
forma, portanto, deve-se ter o cuidado ao cortar o metalon, em deixar uma borda minima
de 4 cm nas travessas para ter folga durante a soldagem das pecas.

11.2.3 Especificacdo da massa de concreto

A proporgédo da mistura da massa de concreto usada na preparacao do piso, placas,
colunas e sedimentador deve ser feita com 5 e % latas de p6 de brita + 4 latas de areia
grossa e 2 latas de cimento (1 saco). Pode ser feita mecanica ou manualmente. A mistura
deve ser sovada e a agua (4-6 1) deve ser adicionada aos poucos. O ponto de virada é
guando a massa ganha a consisténcia de uma pasta sem excesso de agua.

11.3 BIOFILTRO, SEDIMENTADOR, BOMBEAMENTO, OXIGENAQAO E CIRCULACAO
11.3.1 Biofiltro

O biofiltro é o compartimento que ser& feito com um balde de 16 litros. Primeiro,
deve-se fazer um furo de % (25 mm) no centro do fundo do balde por meio de uma serra
copos. Apés esse processo, por meio de um pedago de 25 cm do cano de 1/2” (20 mm),
soldavel, deve-se fazer 10 furos de 3 mm em sua extensdo (Figura 10). E muito
importante que os furos no pedaco de cano figuem exatamente com o diametro indicado.
Se os furos ficarem maiores que o tamanho indicado, a pressédo da agua sera insuficiente
para o jato recomendado; se ficarem menores que o tamanho indicado, havera um
desgaste da bomba, reduzindo sua vida Uutil.

O cano perfurado devera ser encaixado no furo central do balde. Feche uma das
extremidades do cano com a tampa para tubulagdo PVC (cap), de forma que a parte
perfurada fique para dentro e a extremidade tampada fique para fora do balde. Na
extremidade de dentro, deve ser conectada a mangueira.
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Figura 10: Biofiltro com destaque para furos no fundo do balde e conexdo com mangueira.
Fonte: EMBRAPA.

Com uma furadeira e uma broca de 2-3 mm, faca furos espacados de 2 cm ao redor
da borda do fundo do balde. Tais furos sdo usados para prender as cordas ao balde por

meio de lacres, conforme figuras abaixo.
|
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Cabeleira

50 cm

Foto: Valdemir Queiroz

Cordas desfiadas e amarradas ao meio

A cabeleira ndo
pode ultrapassar a
medida do balde.

Disposicdo das cordas desfiadas no balde do
biofiltro.

Figura 11: Armacao da cabeleira ao filtro.
Fonte: Guilherme et al, 2019.

OBS: Somente devera ser utilizada cordas do tipo nylon

Por fim, devera ser confeccionado a base flutuante do filtro por meio de garrafas
pet, utilizando-se 2 pedacos de tubo de PVC de 25 mm com 70 cm cada, procedendo-se
a amarracado e suporte das garrafas por meio de lacres, conforme figuras abaixo.
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Prenda as garrafas na
grade usando duas
amarras em cada garrafa

70 cm
Figura 12: Esquema de montagem da base flutuante para o filtro.
Fonte: Guilherme et al, 2019.

11.3.2 Sedimentador

Um sedimentador de alvenaria em formato circular cénico devera ser construido
com a mesmo traco de massa de concreto que foi feito para a construcdo dos
reservatérios e devera ter volume nao inferior a 100 litros (1% do volume total do
reservatorio), conforme figura 11.

Para a construcéo faga um molde de areia com 0,3 m de raio na base maior, 0,15
m de raio na base menor e 0,70 m de altura (observe as posi¢des invertidas no momento
da construgéo). Revista toda a forma com uma mistura de areia fina e cimento (2 x 1) com
espessura de 3 cm. Deixe secar por 3 dias, molhando duas a trés vezes por dia para
curar. Vire o balde e retire a areia

O molde final tera as seguintes dimensoes:
* Didmetro da boca: 60 cm.

* Didmetro do fundo: 30 cm.

* Altura: 70 cm.

A saida de agua do reservatorio para o sedimentador externo sera feita por sifao. A
agua do sedimentador retornara por bombeamento para o filtro contido no interior do
tanque, onde a &gua retornara ao tanque apds passado pelas cordas (cabeleira)
presentes no biofiltro, sendo hovamente succionada pelo sifdo, repetindo-se o0 processo.

Na extremidade do sifao, presente no interior do tanque/reservatorio, devera ser
adicionado um cano de PVC com furos ao longo do seu comprimento e interlagado com
uma tela (Figura 13), para evitar a succdo dos alevinos, quando presentes no tanque.
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Figura 13: Demonstracéo do sedimentador e tela para o sifédo
Fonte: CODEVASF.

Na parte interna do sedimentador, devera ser adicionado ao seu fundo um balde de
16 L, com cabeleiras (corda) inseridas no seu interior conforme item 11.3.1. Na base do
balde, devera ser realizado 2 furos; 1 furo central de 40 mm (ou diametro suficiente a
entrada do sifao), por onde serd acoplado a entrada do sifdo, e 1 furo lateral de 25 mm,
por onde sera adicionado um cano de PVC de 20 cm de comprimento para o funil;
conforme imagem abaixo:

Figura 13: Demonstragéo do sedimentador.
Fonte: EMBRAPA.

Apbs confeccionado o balde a ser inserido no sedimentador, a bomba devera ser
inserida, em sua lateral, conectando a saida da bomba a mangueira que é fixada ao cano
do biofiltro, ver imagem:
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Figura 14: Sedimentar, biofiltro e interconexdes.
Fonte: CODEVASF

11.3.3 Bombeamento, oxigenacéo e circulacéo

Este sistema contara com 03 bombas d’agua, sendo duas para utilizacdo imediata e
01 bomba reserva (especificacdo: Bomba submersa - Aplicacdo: lagos, aquarios e
tanques, vazao minima de 1.950 L/h, coluna d’agua (recalque) minimo de 2,0 m, consumo
maximo de 45 W, entrada de 4gua de 2,4 cm e saida de 1,9 cm, voltagem: 220 V, com Kit
de manutencao/reparo - Modelo de referéncia: SB 2000), tendo aplicagbes também em
Skimmers, climatizadores, pequenas fontes e chafarizes; a mesma deve ser silenciosa e
produzir intensa movimentagdo de agua e componentes elétricos totalmente imersos em
resina epdxi e devera vir acompanhada de kit de manutencao/reparo contendo: 2 coxins,
01 eixo de metal e 01 anel de borracha.

As bombas deverdo ser instaladas no interior do sedimentador (figura 14) para
bombeamento da agua do sedimentador para o biofiltro, e no interior do tanque (figura 15)
para promocao de aeracgao e circulacao.

Para a bomba presente no interior do tanque, a base do suporte devera ser
confeccionada em cimento através de um molde de manteiga ou pote plastico retangular.
Durante a preparacdo do cimento, em seu interior devera ser fixado parcela de um cano
de 25 cm de PVC soldavel de %” (25 mm).

Feito a base, deverd ser conectado ao cano uma conexdo Té de %” (25 mm), que
servira de encaixe na entrada de suc¢do da bomba. Conectado na outra extremidade da
conexdo Té, deverd ser encaixado um tubo de 20 cm de PVC soldavel de %" (25 mm)
perfurado (conforme item 11.3.1), envolto em tela pléstica.

Na extensdo de saida de agua da bomba devera ser confeccionado um furo para
gue possa ser encaixado a mangueira de silicone de aquario de 3 mm, e possibilitar a
succédo de oxigénio (venture) e movimentagcdo da agua, conforme figura abaixo:
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Figura 15: Montagem e disposi¢cédo da bomba de oxigenacao
Fonte: CODEVASF e EMBRAPA

11.3.4 Instalacdo de tomadas elétricas e chave de seguranca

Para instalacdo de duas bombas por reservatério, o sistema devera contar com 2
tomadas com 3 entradas e fio para extensdo de acordo com a distancia da instalacdo as
tomadas. A fiacdo devera conter resisténcia minima de 10 A, e tensdo de 220 V,
respeitando a voltagem indicada no equipamento. O cabo elétrico e tomada deverdo ser
protegidos da exposicao direta ao sol. A instalacdo da chave de seguranca devera estar
de acordo com as normas estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT). Os instrumentos escolhidos deverédo ser unipolares ou bipolares conforme as
caracteristicas do circuito empregado e fase utilizada.

11.4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

a) A Empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagéo de
pessoal, aquisicdo, transporte e guarda de materiais, equipamentos e
instalacdes que atendam as necessidades dos servigos, imediatamente apos a
assinatura do contrato, de forma a dar inicio e executar os servi¢cos de acordo
com as especificacdes técnicas e cronograma fisico e concluir a servigo dentro
do prazo determinado no contrato. Ao final do servico, a Empreiteira devera
remover todas as instalagdes, equipamentos, construcdes provisorias, rejeitos
e restos de materiais, de modo a entregar a area totalmente limpa. Os custos
correspondentes a este item incluem, mas ndo se limitam necessariamente,
aos seguintes:
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b) Despesas relativas ao transporte de todo o material e equipamento de
construcdo, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de
Servigo e sua posterior retirada,

c) Despesas relativas a movimentacéo de todo o pessoal ligado a Empreiteira, em
qualquer tempo, até o canteiro de servigos e posterior regresso a seus locais
de origem;

d) Despesas relativas as viagens necessarias para execucao dos servi¢os, ou
determinadas pela Fiscalizacdo, realizadas por qualquer pessoa ligada a
Empreiteira, qualquer que seja sua duracdo ou natureza,

e) Despesas com equipamentos de seguranca e fardamento dos empregados,
sendo eles da Empreiteira.

11.5 ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENCAO DO CANTEIRO DE SERVICOS

Estas atividades sdo organizadas em servicos de apoio que viabilizam o
desenvolvimento das atividades de execucdo do servico, bem como a manutencdo do
proprio canteiro de servigos, caso ocorra. Sob este titulo estdo reunidos recursos,
materiais e pessoal que desenvolvem as seguintes funcdes: engenharia, administracéo de
pessoal, suprimento, seguranc¢a do trabalho, transporte, comunicagéao, higiene e limpeza,
etc.

O Construtor sera responsavel pelo fornecimento, ao longo do periodo de execuc¢ao
dos servicos, de todo o material de consumo, em geral e dos servi¢cos, equipamentos e
materiais de consumo extensivos a Fiscalizagéo.

Caso o local de construcédo dos servicos nao disponha de servico publico de coleta
de lixo, o Construtor sera responsavel pelo transporte do lixo gerado diariamente, até local
apropriado, aprovado pela Fiscalizacao.

11.5.1 Prevencéo de Acidentes e Seguranca

Na execucdo dos trabalhos, devera haver plena protecdo contra os riscos de
acidentes com o pessoal da Contratada e terceiros, independentemente da transferéncia
destes riscos a companhias ou institutos seguradores. Para isso, a Contratada devera
cumprir fielmente o estabelecido na Legislacdo Nacional concernente a seguranca e
medicina do trabalho, bem como obedecer a todas as normas proprias e especificas para
a seguranca de cada servigo.

A Contratada devera manter, no local dos servigcos, pessoal treinado e caixa de
primeiros socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorréncias.

No caso de acidentes no canteiro de servi¢cos a contratada devera:
a) Prestar socorro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente a execucéo dos servicos no local do acidente, a fim de
nao alterar as circunstancias relacionadas com este;
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c) Comunicar imediatamente a ocorréncia a Fiscalizagéo.

Serdo de responsabilidade da Contratada, a seguranca, a guarda e a conservacao
de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios, implantacdo dos servigos.
Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental sera avaliado
pela Fiscalizacéo e deveré ser ressarcido pela Contratada.

11.6 PLACA DE OBRAS

Antes do inicio dos servicos, deverdo ser confeccionadas e assentadas, nos locais
determinados pela Fiscalizacdo em cada municipio uma placa de servigo, constituida em
chapa metélica com arte pintada com esmalte sintético, sobre estrutura de madeira e em
conformidade as dimensBes e modelos fornecidos pela CODEVASF. Estas placas
deverdo ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o periodo de
execucao, até a conclusdo dos servicos mediante recebimento definitivo dos servigos
executados. Na casualidade da placa ser destruida, furtada ou danificada, esta devera
ser, imediatamente, substituida ou reparada pela Empreiteira.

11.7 PINTURA EXTERNA DOS RESERVATORIOS E PINTURA DA LOGOMARCA DA
CODEVASF

As paredes que contornam o reservatorio deverdo ser pintadas em duas demaos de
tinta latéx (na cor branca), aplicada sobre superficie lixada, previamente tratada com uma
demao de fundo preparador de parede e uma deméo de massa acrilica e a logomarca da
CODEVASF devera ser pintada com tinta a 6leo em concreto nas dimensdes e locais
informados no projeto arquitetbnico. A mesma devera ser pintada nas cores originais,
conforme Manual de Uso da Marca do Governo (modelo de placa), anexo 8.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacdo de poeira devera ser
completa, tomando-se precaucdes e cuidados especiais contra o levantamento de po6
durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderao ser
pintadas quando perfeitamente enxutas. Deverdo ser adotados cuidados especiais no
sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, convindo
prevenir a grande dificuldade de posteriores remocdes de tintas aderidas as superficies
rugosas.

11.8 MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo e pagamento sera realizada por preco unitario de moédulo instalado,
pronto e acabado conforme especificacdes técnicas e cronograma fisico — financeiro
ajustado as quantidades de médulos solicitados. Entende-se como o moédulo minimo a
implantacdo do conjunto de 05 (cinco) reservatorios com seus respectivos
sedimentadores, biofiltros, componentes de recirculagdo em funcionamento e servigos
gerais (mobilizacdo e desmobilizacdo, administracéo local, placa de servico e pintura)
executados e instalados durante a sua producédo, conforme especifica¢des técnicas.
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12 OBSERVACOES RELEVANTES
a) Todos os empreiteiros deverao por obrigacdo acatar as ordens da fiscalizacao
dos servicos;

b) Qualquer servico de material existente por ocasido do término dos servi¢os
devera ser retirado imediatamente do local dos servigos;

c) Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasidao dos servicos
devera ser comunicada antecipadamente a CODEVASF através de oficio para
que sejam tomadas as medidas cabiveis.
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