Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
<=a 82 Secretaria Regional de Licitagfes — 8%/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente
Regional, Sr. CLOVIS LUIS PAZ OLIVEIRA, nomeado pela Decisdo n° 300, de 14 de margo de
2023, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.000.000/000-00, estabelecida na
XXXXXXX  (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de
acordo com a autorizacdo do Comité Gestor Executivo da Codevasf, expressa na Resolugéo
Regional n° XXX, de XXX de XXX, constante & peca XXX do Processo n° 59580.000465/2024-
13, decorrente do Edital de Pregdo n° 90004/2024, por empreitada por preco global, que, em
observancia as disposi¢fes da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006,
do Decreto n°® 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, sera
regulado mediante as seguintes clausulas e condicdes, e aplicando-se os preceitos do direito
privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Contratacdo dos servicos continuados de copeiragem, em regime de dedicagdo exclusiva
de mé&o de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos necessarios a execugao
dos servigos nas dependéncias da 82 Superintendéncia Regional da Codevasf, localizada
na Av. Senador Vitorino Freire, n°® 48, Areinha e na Av. Alexandre de Moura, n° 25, Centro,
no municipio de S&o Luis, no estado do MA, conforme item 1, do Termo de Referéncia,
Anexo |, deste Edital, a saber:

_ _ UNIDADE QUANTIDADE
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO CATSERV | DE MEDIDA DE POSTOS

Contratacdo dos servigcos continuados
de copeiragem, em regime de
1 dedicagdo exclusiva de mao de obra, 14397 Unidade )
com fornecimento de materiais e
equipamentos necessarios a
execucao dos servicos.
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Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia, Anexo |, que é parte integrante do Edital.

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b)  Especificagbes Técnicas;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacgéo, datadade _ / [/
d)  Matriz de riscos;

e) Demais documentos contidos no Processo n° 59580.000465/2024-13.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevaleceréo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execugéo e vigéncia sera de 12 (doze) meses, conforme item 16 do Termo de
Referéncia, Anexo I, que integra o Edital n® 90004/2024, contados da data de assinatura
do contrato.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢@es iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacgdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitird
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.
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O Fiscal do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagcdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apbs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Fiscal do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacado da Autoridade Competente, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 60 (sessenta)
dias antes do vencimento do Contrato.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragédo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecido o preco global constantes
da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos 0s custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos
a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servigos. No caso de omissao
das referidas despesas, considerar-se-8o inclusas no valor global apresentado.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e prego global de referéncia ndo
poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho - n° 04.122.0032.2000.0001 —
Administragéo da Unidade Nacional, Categoria econdmica 3 — despesas correntes, sob
gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf — 82 GRA/USA
da 8?2 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

Clausula Sexta —- REAJUSTAMENTO E REPACTUACAO DOS PRECOS
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Os precos contratados estdo sujeitos as condicdes de reajustamento e repactuagcéo
previstas no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90004/2024.

Clausula Sétima - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos serdo efetuados em reais de acordo com o0s critérios e
condicbes estabelecidas no item 17, do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n°
90004/2024.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 7.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e niUmero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN RFB 2110/2022;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c¢) O valor do IRPJ e demais contribui¢cbes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n°® 1234/2012, ou informar a isencdo, n&o
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencéo
do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estardo
sujeitos a retencédo, na fonte, dos seguintes tributos:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas - IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social —

4
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CONFINS, e Contribuicdo para os Programas de Integracéo Social e de Formacéo do
Patriménio do Servidor Publico - PIS/IPASEP, na forma da Instrucdo Normativa RFB
n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n09.430, de
27 de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a onze por cento, na forma da Instrucao
Normativa RFB n° 2110/2022, de 17 de outubro de 2022, conforme determina a Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991; e,

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei
Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislacdo municipal
e/ou distrital sobre o tema.

As faturas sé serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuigbes, conforme legislagdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso,
desnecessarios a execugdo do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. N&o tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa
regularizou sua situagéo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigactes
por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos

5
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trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o
Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem
7.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x1
Onde:

- AM = Atualizacdo Monetéria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

dm 1 drmz ! o

_ (1 + :'ml:l n y (1 + :'mEJ o (l + :'mﬂ)dm-":“] _q

~ [\ 100 100 100

Onde:

- i =Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no calculo o dltimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigagfes contratuais e da liquidagédo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis
apés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacéo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méximo de 2% (dois por cento). Conforme alinea e, subitem 3.1, Anexo VII-F, IN n°
5/2017.

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp&e art. 135 do Regulamento
Interno de Licitactes e Contratos da CODEVASF-.
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8.1.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Unidade Regional de

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.1.

Patriménio, Logistica e Servi¢os Auxiliares da Codevasf (82 GRA/USA).

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-
F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratédrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

A garantia na forma de Carta de Fian¢a Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

A néo integralizacéo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao
de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servi¢o ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

N&o haveré qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevastf.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancbes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:
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a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

9.2. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato/ordem de servigco conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de servigo no caso de inexecugao
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecuc¢éo parcial

Percentual

Inadimpléncias Grau de do valor
P Penalidade do

contrato
Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Ndo atendimento as determinagcGes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA, através de comunicacao formal do
fiscal.

Nao apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

9.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

9.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

9.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada,;
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b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual ser4 descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas e Cobranca — 82 GRG/UFN
o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uuteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional,
gue procedera ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, néo
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que |lhe forem
assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-ao conforme item 22 do Termo de Referéncia,
Anexo |, do Edital n® 90004/2024.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servigcos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Aco6rdéo
1125/2009 - Plenério do TCU.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS
Para a apuragéo das infracbes contratuais ou outras cometidas nas Licitag6es, a Codevasf,
respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para apuragdo da

responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou
licitante:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista na clausula nona deste contrato;
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Il - Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a)

b)

c)

d)

f)
9)
h)

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracédo falsa durante a licitagdo ou a execucgéo do contrato

Ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da licitagédo
sem motivo justificado;

N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

11.2. A sangdo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢cdo mais elevada podera ser aplicada.

11.3. As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 11.1 poderdo ser majoradas sem 1/2 (um
meio), nos seguintes casos, em fungdo do prazo base originario da sangao:

a) Se o0 apenado for reincidente; e

b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

11.4. As sancgdes previstas no inciso Il no subitem 11.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-

la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 57 do Decreto n. 11.129/2022.

11.5. Aos atos praticados apOs a etapa da licitacdo poderdao ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 11.1 deste Contrato.

10



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.9.1.

11.10.

11.11.

11.12.

12.

12.1.

13.

13.1.

14.

14.1.

82 Secretaria Regional de Licitagfes — 8%/SL

Na aplicacdo de san¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa
prévia pelo contratado.

As sanc¢Oes de adverténcia e de suspensdo temporéria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancao prevista no inciso Il do item 11.1 observara os parédmetros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°,
da mesma lei, seguindo a regulamentacgéo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 11.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacédo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas.

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimacg&o ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser4 de acordo o previsto no item
26 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90004/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 27 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90004/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Codevasf sera de acordo com o previsto no item 28 do
11
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Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90004/2024.
Clausula Décima Quinta - DANO PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL

A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigcos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Sexta — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 21 do Edital n® 90004/2024.

Clausula Décima Sétima — MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada em anexo a este Contrato, com o objetivo de definir os
riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econbmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do
contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e

as disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

12
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A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢céo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e juridicos, por intermédio de processo administrativo
para apurar 0 caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no

Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90004/2024.

Clausula Décima Oitava - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xil.

Xiii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes,
projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdao da obra, do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacgdo a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusédo, cisdo ou incorporagdo, que
afetem a boa execucéo deste;

0 ndo atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro préprio;
a decretagéo da faléncia ou a instaurag&o de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca
a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo a execucgdo da obra ou servigo;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificac@o do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 81 da
Lei 13.303/2016;

a suspenséo de sua execugao, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspenstes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas
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sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e mobilizacbes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspenséo
do cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situacao;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo

decorrentes de obras, servigcos ou fornecimento, ou parcelas destes j& recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja nhormalizada a situagao;

Xv. a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de &rea, local ou objeto para execucao

de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

Xvi.  a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva

da execugédo do contrato;

xvii.  descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

18.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

19. Clausula Décima Nona — PUBLICACAO

19.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

20. Clausula Vigésima - FORO

20.1. O Foro da Justica Federal da Secéo Judiciaria de Sao Luis - MA serd o competente para
dirimir questfes oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

20.2. E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

S&o0 Luis - MA, XX de XXXXX de 2024.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA
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