Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
[.=~| Area Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

RESUMO DO ORCAMENTO REFERENCIAL

ANEXO Il - PLANILHAS DE CUSTO DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

SERVICOS DE SUPERVICAO E APOIO A FISCALIZAGAO - 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (MA)

Prazo (més): 12 Més/Ano Ref.: ago/24
. UNITARIO VALORES - R$
PRODUTOS DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE (SRP) FREQUENCIA | QTDE / PRAZO
UNITARIO TOTAL
1 Supervisdo e Coordenagdo (apoio escritério) UNIDADE 1 Mensal 12,000
2 Controle de Obras (apoio campo) UNIDADE 5 Mensal 12,000
3 Controle Tecnoldgico UNIDADE 2 Mensal 12,000
4 Controle Executivo - Topografia - Terraplenagem / Pavimentagdo UNIDADE 1 Mensal 12,000
TOTAL ANUAL DO ORCAMENTO REFERENCIAL:
POR ANO
POR MES

OBSERVACAO:

*Acrescentar no TR a informagdo a respeito dos veiculos: que sera considerado na planilha orgamentaria o valor mensal de aluguel para os veiculos,
mas que sera medido pela fiscalizagdo o valor de quilometros rodados por dia, conforme o valor de custo por Km na planilha.
Essa forma é mais condizente com o real uso do veiculo, pois sera levantado a rota com os Km rodados de cada veiculo com o sistema de rastreamento veicular.
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
Area de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

COMPOSICAO DO ORCAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 1

OBJETO: SERVICOS DE SUPERVICAO E APOIO A FISCALIZAGAO - 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (MA)
Coordenacgdo-Geral (apoio escritdrio)
Prazo: 12,00 meses MES/ANO—BASE: agosto-24
Encargos
Cadi Participaca
DAl Cddigo de En :nf:ria Qtd. Menasallﬁéac;;izo('y) Meses (3) Prof.xMés | Custo Unitdrio | Preco Unitario | Complementares e Prego Total (RS)
Reajustamento Cognsultiva (1) 2 ; (4) = (1x2x3) | (R$S/Més) (5) (R$/Més) (6) | Adicionais (RS/Més) (8) = (4x6)+(7)
(7
A) PESSOAL
A1) PESSOAL DE NiVEL SUPERIOR
Engenheiro Pleno MO P8065 1,00 100,00% 1,0000 1,0000
Auxiliar administrativo MO P8026 1,00 100,00% 1,0000 1,0000
Subtotal A
L Codigo Participagdo . .
B) DESPESAS GERAIS C?dlgo de Engenharia 2 Mensal Média (%) | Meses  (3) OIS | UAnltano Prego Unitério (R$/Més) (6) AR IEE] {5
Reajustamento S (1) 2 (4) = (1x2x3) | (RS/Més) (5) (7) = (4 x6)
B.1) ESCRITORIO
Escritério com mobiliario EMC Cotago 13,00 100,00% 1,0000 13,0000
B.2) EQUIPAMENTOS
28;?;‘/’::;;5'6 SO Win 11, Core I5, 8 GB de RAM (Com EMC Cotacdo 2,00 100,00% 1,0000 2,0000
Sistema de registro de Ponto Digital EMC Cotagdo 1,00 100,00% 1,0000 1,0000
Subtotal B

OBSERVAGOES:

Subtotal A+ B

Nos itens "Equipamentos", "Gerador" e "Veiculos" ndo considerou a incidéncia do fator Kd, pois sdo cotagdes com prego final de venda, entdo ja esta incluso o lucro e tudo mais que compde o BDI
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
Area de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado
COMPOSICAO DO ORCAMENTO REFERENCIA RODUTO 2
OBJETO: SERVICOS DE SUPERVICAO E APOIO A FISCALIZACAO - 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (MA)
Controle de Obras (apoio campo)
Prazo: 12,00 més MES/ANO-BASE: agosto-24
. - Encargos
Cod Part| a P
- Cédigo de © |go‘ Qtd. @ |C|plagéoo Prof.xMés | Custo Unitdrio r.ef;o. Complementares e | Preco Total (RS) (8)
Descrigdo Rt Engenharia Mensal Média (%)| Meses (3) _ . Unitario . _
eajustamento Consultiva (1) 2 (4) = (1x2x3) | (RS/Més) (5) (RS/Més) (6) Adicionais = (4 x6) +(7)
(R$/Més) (7)
A) PESSOAL
A1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Junior MO P8065 5,00 100,00% 1,0000 5,0000
Subtotal A
. Codigo Participagdo L A
Cddigo de . Qtd. i Qtd.Més Custo Unitdrio Prego Unitario Prego Total (RS)
B) DESPESAS GERAIS g 9 A
) Reajustamento Ecr;g:sr;f;;\rr (1) Mensal (’\;)Edla e vimeEs (L (4) = (1x2x3) | (RS/Més) (5) (RS/Més) (6) (7)=(4x6)
B.1) VEICULOS
Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. EMC Codevasf 5,00 100,00% 1,0000 5,0000
Sistema de rastreamento veicular EMC Cotagdo 5,00 100,00% 1,0000 5,0000
B.3) DIARIAS
Pernoite EMC Codevasf 75,00 100,00% 1,0000 75,0000
Alimentac3o EMC Codevasf 152,00 100,00% 1,0000 152,0000
B.4) EQUIPAMENTOS
. EMC Cotagdo 5,00 100,00% 1,0000 5,0000
Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de RAM (Com SOFTWARE)
Subtotal B
Subtotal A+ B

OBSERVAGOES:

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=48E89D59
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=737&filter[anoproc]=2024

e-DOC 48E89D59
Proc 59580.000737/2024-77-e

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
[—| Area de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado
COMPOSICAO DO ORGAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 3
Objeto: SERVICOS DE SUPERVIGAO E APOIO A FISCALIZAGAO - 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (MA)
CONTROLE TECNOLOGICO
Més/Ano Ref.: ago/24
Codigo d " s CUSTO <
CAMADA CRIEDEE TIPO DE ENSAIO coDIGO QUANTIDADE QUANT/MES ; PRECO UNITARIO PRECO TOTAL R$
Reajustamento UNITARIO
EMC Ensaio de granulometria SETOP/ MATED- ED-49551 | abr/24 20
EMC Ensaio de Teor de betume SUDECAP/66.01.19 jan/24 20
cBUQ EMC Determinacdo da espessura da camada em campo 20
grau de compactagdo (COMPACTACAO DO SOLO ENERGIA
EMC PROCTOR MODIFICADO (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE SUDECAP/67.01.11 jan/24 20
PROVA)
Bloco Intertravado de Concreto EMC Determinacdo da resisténcia caracteristica a compresséo SUDECAP/69.02.01 ian/24 | Em caso de necessidade de realizagdo de contraprova, 20
Tratamento Superficial Duplo - TSD (DNIT 147/2012 - ES) EMC Controle da taxa de aplicagdo e de espalhamento executar de acordo com o prescrito pelo Instituto ) 20
_ _ _ Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP. E
EMC Ensa!o 3e ét;r;plasccta;ao _ =5 3 ORSE/4685 mai/24 | 4qmissivel a reducdo do nimero de ensaios, mediante 20
EMC nsaio de (ISC) e expansao, com trés (3) corpos de prova SETOP CO -6341 abr/u aprovagio da fiscalizacdo. 20
EMC Ensaio de granulometria SETOP/MATED- 11051 abil/24 10
Sub-leito, Sub-base, base EMC Ensaio de limite de liquidez ORSE/4683 mai/24 10
EMC Ensaio de determinagdo de limite de plasticidade SUDECAP/67.01.07 jan/24 10
EMC INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA DE SOLOS (ISC OU CBR) SUDECAP/67.01.12 jan/24 30
EMC Determinagao da espessura da camada em campo jan/24 30
Drenagem e Pontes (Concreto) EMC Determinagdo da resisténcia caracteristica a compressdo (NBR 573|SUDECAP/68.04.04 jan/24 10
260 SUBTOTAL A: -
Prazo 1 més
PESSOAL
Codigo Encargos
- Cédigo de . PP A N2 HxMés | Custo Unitério |Prego Unitério| Complementare | Preco Total (R$) (8) =
D El h td. 1 Participagdo Mensal Média (%) (2. M 3
SRR Reajustamento e a'rla @ @ L () ez (@) (4) = (1x2x3) [ (R$/Més) (5) | (RS/Més) (6) | s e Adicionais (4x6)+(7)
Consultiva R
(R$/Més) (7)
B1) PESSOAL DE NIVEL TECNICO -
Laboratorista MO P8098 2,00 100% 1,00 2,00
B2) PESSOAL DE NIVEL OPERACIONAL
Aux Laboratorista MO P8027 2,00 100% 1,00 2,00
SUBTOTAL B: -
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

COMPOSICAO DO ORCAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 3

Objeto: SERVICOS DE SUPERVIGAO E APOIO A FISCALIZAGAO - 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (MA)
CONTROLE TECNOLOGICO
DESPESAS GERAIS
Cédigo de Sodieg Qtd Qtd.Més Custo Unitério Prego Unitario Preco Total (RS)
ica i . Participagdo Mensal Média (%) (2 >
Descicad Reajustamento Engenha'rla 1) L () e (@) (4) = (1x2x3) | (R$/Més) (5) (R$/Més) (6) (7)=(4x6)
Consultiva

C.1) VEICULOS

Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut | EMC Codevasf 2,00 100% 1,00 2,00

Sistema de rastreamento veicular EMC Cotagdo 2,00 100% 1,00 2,00
C.2) DIARIAS

Pernoite EMC Codevasf 60,00 100% 1,00 60,00

Alimentagdo EMC Codevasf 122,00 100% 1,00 122,00
C.3) CUSTOS DIVERSOS

Gerador EMC Codevasf 1,00 100% 1,00 1,00
C.3) EQUIPAMENTOS

Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de RAM (Com SQ EMC Codevasf 2,00 100% 1,00 2,00

SUBTOTAL C:

RETIRADA DE PAVIMENTO PARA ENSAIO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO

1- RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - COMPOSICAO CAERN/RN

Descrigdo C.odlgo - Cddigo Sistema de Referéncia Quantlda'de i maaterlal & Unidade Quantidade Total em m? (110% de Q0) Custo unitario Prego Unitario Prego Total RS
Reajustamento ensaio em m? (Q0)
RECOMPOSICAO PAVIMENTO ASFALTICO, PARA O
FECHAMENTO DE VALAS, COM CONCRETO BETUMINOSO EMC CAERN/2150030 nov/23 0,36 m? 0,39
USINADO A QUENTE (CBUQ) - DMT 5 KM
2- RETIRADA DE MATERIAL DO PAVIMENTO PARA ENSAIO (Q di 1)
Corpo de prova (material para ensaio) QUANT. DIMENSAO (m) VOL. TOTAL (m?) VOL. TOTAL (m?)
PLACA (I, ¢, h) B 0,5 | 0,5 [ 0,15 0,30 2,00
CILINDRO (r, h) 48 0,1 [ | 0,15 0,06 0,38
2.1- CORTADORA DE PISO PARA PAVIMENTO ASFALTICO E DEMOLICAO DE PAVIMENTO - COMPOSICAO SINAPI
. Cddigo de . Quantidade (horas produtivas/dia = . . s L
D a Cédigo SINAPI Unidade tidade Total hi é Custo unitario Prego Unitario Pi Total R
R Reajustamento S considerado 20% de 8h de trabalho didrio) Quantearelietelemibo s s ¢ o Tt 5
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
N EMC 91283 1,60 CHP 35,2
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
s Cédigo de -~ . . . 5 ] . )
Descrigdo R Codigo SINAPI | Quantidade de material de ensaio em m? (Q0) Unidade Quantidade Total em m? (110% de QO) Custo unitario Preco Unitario Prego Total RS
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
C EMC 97636 2,38 m? 2,61
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SUBTOTAL D:

TOTAL MENSAL (A+B+C+D)

OBSERVAGOES

1-Para os ensaios, os valores ndo encontrados, apds pesquisa pelo Banco de Pregos, sistema OrgaFascio e cotagdes de mercado, utilizou-se a média dos valores obtidos para completa-los

2-A quantidade de ensaios esta reduzida, pois, ocorrerd o controle simultdneo, através da supervisio direta de um laboratorista especializado junto a empresa que for executar a obra de pavimentagdo
E os ensaios aqui listados, que sdo os principais necessarios, serdo realizados como contraprova
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T Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
ﬁ Area de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado
COMPOSICAO DO ORCAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 4
OBJETO: SERVIGOS DE SUPERVIGAO E APOIO A FISCALIZACAO - 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (MA)
Controle Executivo - Topografia - Terraplenagem / Pavimentagio
Prazo: 1,00 més Produtividade: 20,00 km MES/ANO-BASE: agosto-24
Codi Participaca E
.~ Codigo de © |gov ar |C|p,a<_;.ao Prof.xMés Custo Unitario Prego Unitdrio neargos Prego Total (RS) (8)
Descrigdo Reaiustamento Engenharia Qtd.(1) |Mensal Média (%)| Meses (3) (4) = (1x2x3) (R&/Mas) (5) (R&/Mas) (6) Complementares e = (4x6)+(7)
! Consultiva (2) - Adicionais (R$/Més) (7) -
A1) PESSOAL DE NIVEL TECNICO
Topodgrafo MO P8163 1,00 100,00% 1,0000 1,0000
A2) PESSOAL DE NIVEL AUXILIAR
Auxiliar de Topografia MO P8028 1,00 100,00% 1,0000 1,0000
Subtotal A
Codigo de Gelige PCEGS Qtd.Més (4) = Prego Unitdrio Preco Total (RS)
Despesas Gerais X g Engenharia Qtd.(1) |Mensal Média (%)| Meses (3) : - < . Prego Unitdrio (R$/Més) (6) <
Reajustamento i (1x2x3) (RS/Més) (5) (7)=(4x6)
Consultiva (2)
B.1) VEICULOS
Veiculo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. EMC Codevasf 1,00 100,00% 1,0000 1,0000
Sistema de rastreamento veicular EMC Codevasf 1,00 100,00% 1,0000 1,0000
B.2) EQUIPAMENTOS
Cesta de Equipamentos de Topografia por VANT EMC B8961 1,00 100,00% 1,0000 1,0000
Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de RAM (C/ Software) EMC Cotagdo 1,00 100,00% 1,0000 1,0000
Drone Phanton 4 Pro EMC Cotagdo 1,00 100,00% 1,0000 1,0000
B.3) ESTADIAS / ALIMENTAGAO
Pernoite EMC Codevasf 30,00 100,00% 1,0000 30,0000
Alimentagdo EMC Codevasf 62,00 100,00% 1,0000 62,0000
Subtotal B
TOTAL MENSAL (A +B)
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SERVIGOS DE SUPERVIGAO E APOIO A FISCALIZAGAO - 8° SUPERINTENDENCIA REGIONAL (MA)
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

N° Descrigido Total Por Etapa | 30 DIAS| 60 DIAS| 30 DIAS| 60 DIAS 90 DIAS| 120 DIAS| 150 DIAS| 180 DIAS| 210 DIAS| 240 DIAS| 270 DIAS| 300 DIAS| 330 DIAS| 360 DIAS| 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO
MARCO
Supervisio e Coordenagio (apoio escritério) 100% 2 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Controle de Obras (apoio campo) 100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Controle Tecnolégico 100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Controle Executivo - Topografia - Terraplenagem 100%
| Pavimentacio 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDIGAO E PAGAMENTO
MARCO o X .
EMISSAO DO TEF
MARCO |

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Total Geral
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