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ITEM UNID. PERIODO QUANT QUANT MÊS UNIT. C/ ADM + REM + DES FIS) TOTAL

1.0 ESTRUTURA DOS PROFISSIONAIS MÊS N° K R$ R$ R$

1.1 GESTÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO MÊS 1,00 12,00

1.1.1 ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO MÊS 12,00 1,00 12,00

1.1.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO MÊS 12,00 1,00 12,00

1.1.3 MOBILIÁRIO MÊS 12,00 1,00 12,00

1.1.4 EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA MÊS 12,00 1,00 12,00

1.1.5 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO UNID 12,00 7,00 84,00

1.2 ASSESORIA ADMINISTRATIVO ESCRITÓRIO DO CONTRATO MÊS 1,00 12,00

1.2.1 AUX. ADMINISTRATIVO MÊS 12,00 1,00 12,00

1.2.2 EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA MÊS 12,00 1,00 12,00

1.3 CONSULTORIA E PROJETOS ESCRITÓRIO CODEVASF (PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO) MÊS 2,00 12,00

1.3.1 ENGENHEIRO DE PROJETOS MÊS 12,00 2,00 24,00

1.3.2 EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA MÊS 12,00 2,00 24,00

1.3.3 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO UNID 12,00 14,00 168,00

1.4 APOIO ELABORAÇÃO DE DESENHOS E PROJETOS (PROF.+EQUIP) MÊS 1,00 12,00

1.4.1 CADISTA MÊS 12,00 1,00 12,00

1.4.2 EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA MÊS 12,00 1,00 12,00

1.5 APOIO À FISCALIZAÇÃO EM CAMPO (PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO) MÊS 5,00 12,00

1.5.1 ENGENHEIRO(s) DE FISCALIZAÇÃO MÊS 12,00 5,00 60,00

1.5.2 VEICULO PICK UP PARA DESLOCAMENTO MÊS 12,00 5,00 60,00

1.5.3 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO UNID 12,00 70,00 840,00

1.5.4 EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA MÊS 12,00 5,00 60,00

1.5.5 GPS PORTATIL UNID 12,00 5,00 60,00

1.6 APOIO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM CAMPO ( PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO) MÊS 1,00 12,00

1.6.1 TOPOGRÁFO MÊS 12,00 1,00 12,00

1.6.3 LOCAÇÃO ESTAÇÃO TOTAL C/ ACESSORIOS MÊS 12,00 1,00 12,00

1.6.4 EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA MÊS 12,00 1,00 12,00

1.6.5 VEICULO LEVE PARA DESLOCAMENTO MÊS 12,00 1,00 12,00

1.6.6 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO UNID 12,00 7,00 84,00

1.7 APOIO SERVIÇOS AUXILIARES DE TOPOGRAFIA EM CAMPO (PROF. + HOSP/ALIM) MÊS 1,00 12,00

1.6.2 AUX TOPOGRÁFIA MÊS 12,00 1,00 12,00

1.6.6 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO UNID 12,00 7,00 84,00

2.0 TOTAL FISCALIZAÇÃO CENTRAL

POR ANO

POR MÊS

OBS: Atendendo a Decisão 1.027 de 10 de junho de 2024 (limitados à segunda casa decimal, descartando-se os dígitos após os centavos)

OBS: Atendendo a Distribuição do SRP por Código CATSERV
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CONSULTORIA E PROJETOS

APOIO FISC EM CAMPO
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CODIGO

REAJUSTAMENTO

MO
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EMC

DESENHOS E PROJETOS

GERENCIAMENTO E GESTÃO

ASSESSORIA ADM

TOTAL GERAL

APOIO FISC EM CAMPO

APOIO TOPOGRAFICO

TOTAL

GERENCIAMENTO E GESTÃO

ASSESSORIA ADM

DIMENSIONAMENTO DE VEICULOS

Fiscalização em Campo:

OBJETO: Apoio à Fiscalização dos instrumentos da 8ª Superintendencia Regional da Codevasf no Estado do Maranhão

ESTRUTURA DA EQUIPE DE PROJETOS E APOIO A FISCALIZAÇÃO

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL

Gestão e Planejamento:
Consultoria e Projeto:

EMC

SERV AUXILIAR TOPOGRAFIA SERV AUX TOPOGRAFIA

CONS E PROJETOS

12 meses

APOIO SERV TOPOGRAFICO

TOTAL

TOTAL GERAL

DESCRIÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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