e-DOC 91BFBB2F
Proc 59580.000690/2024-41-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de D olvi 0 dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

OBJETO: Apoio a Fi: izagdo dos instr da 82 Superi i i da C no Estado do Maranhao
Gestao e PI;
ESTRUTURA DA EQUIPE DE PROJETOS E APOIO A FISCALIZAGAO Consultoria e Projeto: 12 meses
Fiscalimgio em Camgo:
DIMENSIONAMENTO DE VEICULOS
ENG | AUXAD | CAD | TOP | AUX TOP ENG CAD TOPOGRAFIA
GERENCIAMENTO E GESTAO 1 1 GERENCIAMENTO E GESTA(]
[ASSESSORIA ADM [ASSESSORIA ADM
CONSULTORIA E PROJETOS 2 CONS E PROJETOS
DESENHOS E PROJETOS 1 DESENHOS E PROJETOS
[APOIO FISC EM CAMPO 5 [APOIO FISC EM CAMPO 5
[APOIO SERV TOPOGRAFICO 1 [APOIO TOPOGRAFICO 1
SERV AUXILIAR TOPOGRAFIA 1 SERV AUX TOPOGRAFIA
TOTAL 8 1 1 1 1 TOTAL 5 1
TOTAL GERAL “ TOTAL GERAL “
DESCRIGAO CODIGO UNID. UANT MES +F:?sfM +DES

1.0 ESTRUTURA DOS PROFISSIONAIS REAJUSTAMENTO MES N° K R$ R$ R$

1.1 GESTAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO MES 1,00 12,00 49.948,700 599.384,4000
1.1.1 ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO MO MES 12,00 1,00 12,00 29.001,38 38.644,33 463.731,9600
1.1.2 ALUGUEL DE ESCRITORIO EMC MES 12,00 1,00 12,00 4.708,34 6.273,86 75.286,3200
1.1.3 MOBILIARIO EMC MES 12,00 1,00 12,00 785,37 1.046,50 12.558,0000
1.1.4 EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EMC MES 12,00 1,00 12,00 245,20 326,72 3.920,6400
1.1.5 HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO EMC UNID 12,00 7,00 84,00 392,10 522,47 43.887,4800

1.2 ASSESORIA ADMINISTRATIVO ESCRITORIO DO CONTRATO MES 1,00 12,00 6.235,020 74.820,2400
1.2.1 AUX. ADMINISTRATIVO MO MES 12,00 1,00 12,00 4.434,00 5.908,30 70.899,6000
1.2.2 EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EMC MES 12,00 1,00 12,00 245,20 326,72 3.920,6400

1.3 CONSULTORIA E PROJETOS ESCRITORIO CODEVASF (PROF. + LOGISTICA EM CAMPO) MES 2,00 12,00 34.096,570 818.317,6800
1.3.1 ENGENHEIRO DE PROJETOS MO MES 12,00 2,00 24,00 22.598,55 30.112,56 722.701,4400
1.3.2 EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EMC MES 12,00 2,00 24,00 245,20 326,72 7.841,2800
1.3.3 HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO EMC UNID 12,00 14,00 168,00 392,10 522,47 87.774,9600

1.4 APOIO ELABORAGAO DE DESENHOS E PROJETOS (PROF.+EQUIP) MES 1,00 12,00 13.097,300 157.167,6000
1.4.1 CADISTA MO MES 12,00 1,00 12,00 9.583,93 12.770,58 153.246,9600
1.4.2 EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EMC MES 12,00 1,00 12,00 245,20 326,72 3.920,6400

1.5 APOIO A FISCALIZAGAO EM CAMPO (PROF. + LOGISTICA EM CAMPO) MES 5,00 12,00 50.428,820 3.025.729,2000
1.5.1 ENGENHEIRO(s) DE FISCALIZAGAO MO MES 12,00 5,00 60,00 22.598,55 30.112,56 1.806.753,6000
1.5.2 VEICULO PICK UP PARA DESLOCAMENTO EMC MES 12,00 5,00 60,00 9.298,83 12.390,69 743.441,4000
1.5.3 HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO EMC UNID 12,00 70,00 840,00 392,10 522,47 438.874,8000
1.5.4 EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EMC MES 12,00 5,00 60,00 245,20 326,72 19.603,2000
1.5.5 GPS PORTATIL EMC UNID 12,00 5,00 60,00 213,34 284,27 17.056,2000

1.6 APOIO SERVIGOS TOPOGRAFICOS EM CAMPO ( PROF. + LOGISTICA EM CAMPO) MES 1,00 12,00 17.225,100 206.701,2000
1.6.1 TOPOGRAFO MO MES 12,00 1,00 12,00 5.429,35 7.234,60 86.815,2000
1.6.3 LOCAGAO ESTACAO TOTAL C/ ACESSORIOS EMC MES 12,00 1,00 12,00 284,10 378,56 4.542,7200
1.6.4 EQUIPAMENTOS E INFORMATICA EMC MES 12,00 1,00 12,00 245,20 326,72 3.920,6400
1.6.5 VEICULO LEVE PARA DESLOCAMENTO EMC MES 12,00 1,00 12,00 4.223,59 5.627,93 67.535,1600
1.6.6 HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO EMC UNID 12,00 7,00 84,00 392,10 522,47 43.887,4800

1.7 APOIO SERVIGOS AUXILIARES DE TOPOGRAFIA EM CAMPO (PROF. + HOSP/ALIM) MES 1,00 12,00 8.950,640 107.407,6800
1.6.2 AUX TOPOGRAFIA MO MES 12,00 1,00 12,00 3.972,50 5.293,35 63.520,20
1.6.6 HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO EMC UNID 12,00 7,00 84,00 392,10 522,47 43.887,48

2.0 TOTAL FISCALIZAGAO CENTRAL 4.989.528,00

[Por ANO [ 4.989.528,00 |
[POR MES | 41579400 |

OBS: Atendendo a Decisdo 1.027 de 10 de junho de 2024 (limitados a segunda casa decimal, descartando-se os digitos apos os centavos)
OBS: Atendendo a Distribuigao do SRP por Cédigo CATSERV
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OBJETO: Apoio a Fiscalizagdo dos instrumentos da 82 Superintendencia Regional da Codevasf no Estado do Maranhao
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
N° Descricao Total Por Etapa | 30 DIAS| 60 DIAS| 30 DIAS| 60 DIAS 90 DIAS| 120 DIAS| 150 DIAS| 180 DIAS| 210 DIAS| 240 DIAS| 270 DIAS| 300DIAS| 330 DIAS| 360 DIAS| 30 DIAS| 60 DIAS| 90 DIAS
EMISSAO DA ORDEM DE SERVIGO EEE
- [ wiciocr |
GESTAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 100% | i
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
599.384,40 49.948,70| 49.948,70] 49.948,70] 49.948,70] 49.948,70] 49.948,70] 49.948,70] 49.948,70] 49.948,70] 49.948,70] 49.948,70] 49.948,70
ASSESORIA ADMINISTRATIVO ESCRITORIO DO 100%
CONTRATO 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
74.820,24 6.235,02] 6.235,02 6.235,02] 6.235,02| 6.235,02] 6.235,02| 6.235,02| 6.235,02] 6.235,02] 6.235,02| 6.235,02] 6.235,02]
CONSULTORIA E PROJETOS ESCRITORIO CODEVASF 100%
(PROF. + LOGISTICA EM CAMPO) 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
818.317,68 68.193,14| 68.193,14] 68.193,14] 68.193,14] 68.193,14] 68.193,14] 68.193,14] 68.193,14] 68.193,14] 68.193,14] 68.193,14] 68.193,14
APOIO ELABORAGAO DE DESENHOS E PROJETOS 100%
(PROF.+EQUIP) 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
157.167,60 13.097,30] 13.097,30] 13.097,30] 13.097,30] 13.097,30] 13.097,30] 13.097,30] 13.097,30] 13.097,30] 13.097,30] 13.097,30]  13.097,30]
APOIO A FISCALIZAGAO EM CAMPO (PROF. + 100% .
LOGISTICA EM CAMPO) 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
3.025.729,20 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10)
APOIO SERVIGOS TOPOGRAFICOS EM CAMPO ( PROF. 100% .
+ LOGISTICA EM CAMPO) 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
206.701,20 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10)
APOIO SERVIGOS AUXILIARES DE TOPOGRAFIA EM 100% .
CAMPO (PROF. + HOSP/ALIM) 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
107.407,68 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10] 252.144,10)
MEDICAO E PAGAMENTO
i MARCO S
EMISSAO DO TEF TG | TermINO T |
Por 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81%
Custo 389.618,26 389.618,26  389.618,26  389.618,26  389.618,26  389.618,26  389.618,26  389.618,26  389.618,26  389.618,26  389.618,26  389.618,26|
Por Acumulado 7,81% _ 1562% 23,43% 31,23% 39,04% 46,85% 54,66% 62,47% 70,28% 78,09% 85,90% 93,70%
Custo Acumulado 389.618,26 779.236,52 1.168.854,78 1.558.473,04 1.948.091,30 2.337.709,56 2.727.327,82 3.116.946,08 3.506.564,34 3.896.182,60 4.285.800,86 4.675.419,12
Total Geral R$ 4.989.528,00
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CODEVASF l‘;@ Comp anhia de Desenvolvimento dos Valesdo Sio Francisco e do Parnaiha

8 Superintendéncia Regional — 8% 3R / Codevasf

~ - IDespesas 16,62%
COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
Custos Adm 16,63%
GESTAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
CODIGO: DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE:
ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO (GESTAO DE PROJETOS) més
CODIGO: MAO DE OBRA Cod UNID. | QUANT. | PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Tab. C(Zgz:;ga’f Dinit |\ GENHEIRO PLANEJAMENTO (SENIOR) P8067 MES 1,0  15.564,54| 15.564,54
MAO DE OBRA 15.564,54
ENCARGOS SOCIAIS 79,70% 12.404,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,71% 733,08
ENCARGOS ADICIONAIS 1,92% 298,83
TOTAL GERAL R$| 20.001,38
ASSESORIA ADMINISTRATIVO ESCRITORIO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO més
CODIGO: MAO DE OBRA cop UNID. | QUANT. | PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Tab. Consultiva Dinit |, A pMiNISTRATIVO P8026 MES 1,0 1.842,36 1.842,36
(abril/24)
MAO DE OBRA 1.842,36
ENCARGOS SOCIAIS 80,18% 1.477,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES 44,24% 815,06
ENCARGOS ADICIONAIS 16,25% 299,38
TOTAL GERAL R$| 4.434,00
CONSULTORIA E PROJETOS ESCRITORIO CODEVASF (PROF. + LOGISTICA EM CAMPO
ENGENHEIRO PROJETISTA més
CODIGO: MAO DE OBRA coD UNID. | QUANT. | PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Tab. C(ZEEijlztzl)a Dinit | ENGENHEIRO DE PROJETOS (JUNIOR) P8065 MES 1,00 12.002,00]  12.002,00
MAO DE OBRA 12.002,00
ENCARGOS SOCIAIS 79,70% 9.565,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,10% 732,12
ENCARGOS ADICIONAIS 2,49% 298,84
TOTAL GERAL R$| 22.598,55
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COMBUSTIVEL, OLEOS, MANUTENGAO, LICENCIAMENTO,
SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.

8 Superintendéncia Regional — 8% 3R / Codevasf
CADISTA més
CODIGO: MAO DE OBRA coD UNID. | QUANT. | PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Tab. CE:;;:;';Z’;" Dinit|+¢ cNICO - PROFISSIONAL PLENO P8159 MES 1,00 476150  4.761,50
MAO DE OBRA 4.761,50
ENCARGOS SOCIAIS 80,15% 3.816,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,84% 706,60
ENCARGOS ADICIONAIS 6,29% 299,49
TOTAL GERAL R$| 058393
EQUIPE DE CAMPO APOIO A FISCALIZACAO
ENGENHEIRO DE FISCALIZAQAO més
CODIGO: MAO DE OBRA coD UNID. | QUANT. | PREGO (R$) | TOTAL (RS)
Tab. CE:;;:;';Z’;" Dinit | e NGENHEIRO (JUNIOR) P8065 MES 1,00  12.002,00] 12.002,00
MAO DE OBRA 12.002,00
ENCARGOS SOCIAIS 79,70% 9.565,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,10% 732,12
ENCARGOS ADICIONAIS 2,49% 298,84
TOTAL GERAL R$| 22.598,55
J
CODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UNID. | QUANT. | PREGO (R$) | TOTAL (RS)
VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, AUTOMATICO, AR-DIR,
Comp. PICK.Up | PARA APOIO A FISCALIZAGAO, INCLUINDO DESPESAS COM UNDD. @ 020883 920883

TOTAL GERAL

CUSTO DIRETO DO SERVIGO

R$ 9.298,83
R$ 9.298,83

APOIO SERVICOS TOPOGRAFICOS EM CAMPO ( PROF. + LOGISTICA EM CAMPO
TOPOGRAFO més

COMBUSTIVEL, OLEOS, MANUTENGAO, LICENCIAMENTO,
SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.

CUSTO DIRETO DO SERVIGO

CODIGO: MAO DE OBRA coD UNID. | QUANT. | PRECO (R$) | TOTAL (R$)

Tab. CE:;;:;';Z’;" Dinit|+¢ cNICO - PROFISSIONAL PLENO P8163 MES 1,00 2.390,63|  2.390,63

MAO DE OBRA 2.390,63

ENCARGOS SOCIAIS 80,67% 1.928,52

ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,91% 810,66

ENCARGOS ADICIONAIS 12,53% 299,54

TOTAL GERAL R$| 542935

f DPO RA f
CODIGO: MAO DE OBRA cobD UNID. | QUANT. | PRECO (R$) | TOTAL (RS)
Tab. Consultiva Dinit | re o\ 06 . AuILIAR P8028 MES 1,00 1.554,37 1.554,37
(abril/24)

MAO DE OBRA 1.554,37

ENCARGOS SOCIAIS 80,67% 1.253,91

ENCARGOS COMPLEMENTARES 55,64% 864,85

ENCARGOS ADICIONAIS 19,26% 299,37

TOTAL GERAL R$|  3.972,50

J

CODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UNID. | QUANT. | PRECO (R$) | TOTAL (R$)
VEICULO LEVE TIPO PASSEIO, COM AR-DIR, PARA APOIO AOS

Comp. VEIGULO LEVE [PROJETOS E CONSULTORIA, INCLUINDO DESPESAS COM UNDD. @ 422360| 422350

R$ 4.223,59

TOTAL GERAL R$ 4.223,59
HOSPEDAGEM E ALIMENTAGCAO PARA EQUIPE PROJETOS E MOTORISTA UND

CODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UNID. [ QUANT. [ PREGO (R$) | TOTAL (R$)

Tabela Diérias abr/ 24 [DIARIA UNID. 1,0 218,10 218,10

Tabela Diarias abr/ 24 [ALIMENTAGAO UNID. 2,0 87,00 174,00

CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$ 392,10
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TOTAL GERAL | Rs| 392,10
LOGISTICA P/ EQUIPE PROJETOS

DESPESAS COM ESCRITORIO més
CODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. | PREGO (R$) | TOTAL (R$)
OLX/julho 24 ALUGUEL DE ESCRITORIO (260m2) MES 1,00 3.391,67 3.391,66
Cotagao (Jul/24) Sistema de Registro de Ponto Digital MES 1,00 138,60 138,60
EQUATORIAL ENERGIA ELETRICA kw/h 300,00 0,976152 292,84
BANDEIRA TARIFARIAS média/ano 0,142 0,42
I CAEMA AGUA E ESGOTO m3 15,00 20,16 302,44
TAXA 18m? (DEMANDA+ EXCEDENTE:20%) exc/més 3,00 20,16 60,48
Cotagao (jul/24) Internet Wi-fi MES 1,00 114,90 114,90
(12% Aluguel) LIMPEZA INCLUINDO MATERIAL MES 1,00 407,00 407,00
CUSTO DIRETO DO SERVIGCO R$ 4.708,34
TOTAL GERAL R$ 4.708,34
CcODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (k) més UNID. . | PRECO (R$) | TOTAL (R$)
Cotagao jul/24 MESA P/ COMPUTADOR C/ DUAS GAVETAS C/ CHAVE 0,0833333 und 8,0 348,16 232,10
Cotagao jul/24 GAVETEIRO 3 GAVETAS C/ CHAVE E RODIzIO 0,0833333 und 8,0 300,44 200,29
Cotagao jul/24 MESA REDONDA DE REUNIAO 0,0833333 und 1,0 587,86 48,98
Cotagao jul/24 CADEIRA EXECUTIVA C/ BRACO 0,0833333 und 8,0 179,21 119,47
Cotagao jul/24 CADEIRA S/ BRAGO 0,0833333 und 6,0 259,87 129,93
Cotagao jul/24 ARMARIO DE ESCRITORIO 0,0833333 und 1,0 655,30 54,60
CUSTO DIRETO DO SERVIGCO R$ 785,37
TOTAL GERAL R$ 785,37
cODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (k) més UNID. PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Cotagao jul/24 NOTEBOOK INTEL CORE 15 15" 0,0833333 und 1,0 2.914,27 242,85
Cotagao jul/24 MOUSE OPTICO USB 0,0833333 und 1,0 28,27 2,35
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$ 245,20
TOTAL GERAL R$ 245,20

GPS PORTATIL UND
CcODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (k) més UNID. | QUANT. | PREGO (R$) | TOTAL (R$)
Cotagao jul/24 GPS PORTATIL TOUCH SCREEN BLUETOOTH E TECNOLOGIA ANT | 0,0833333 und 1,0 2.560,17 213,34
CUSTO DIRETO DO SERVIGCO R$ 213,34
TOTAL GERAL R$ 213,34

ALUGUEL EQUIPAMENTO P/ USO EM CAMPO UND
cODIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (k) més UNID. | QUANT. | PREGO (R$) | TOTAL (R$)
E9553 SICRO abril/24 [ALUGUEL ESTACAO DE TRABALHO, INCL TRIPE 56 hora 1,0 5,07 284,10
CUSTO DIRETO DO SERVIGO R$ 284,10
TOTAL GERAL R$ 284,10
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS
ITEM -
BASE-REF. | qrouico UNID Séo Luis - MA
Cotagao Mercado ou VEICULO LEVE, COM AR-CONDICIONADO PARA GESTAO E TOPOGRAFIA, INCLUINDO 5
SINAPI 8R | DESPESAS COM COMBUSTIVEL, GLEOS, MANUTENGAO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, MES | COEFICIENTE | PRECOUNIT. | PRECO TOTAL
0 CARRO DA FISCALIZAGAO
A1 Veiculo Leve tipo Passeio
A DEPRECIAGAO MENSAL DO EQUIPAMENTO
Tabela Fipe Al PRECO DE AQUISIGAO - Modelo 2023 (julho/2024) UN 65.306,11
A2 TEMPO USO PREVISTO NO CONTRATO MES 12,00
A3 PREVISAO DE RECUPUPERACAQ NA VENDA DO BEM USADO % 80,00 52.244,89
M CUSTO MENSAL (A1-A3) ] A2 108843
B JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B1 TAXA MENSAL DE JUROS 5% (INCIDENCIA SOBRE A4) % 500 5442
B2 CUSTO MENSAL 5442
c CONSERVAGAO E MANUTENGAO
c1 TAXA DE GASTOS S/A DEPREC. INC. SEGUROS (INCIDENCIA SOBREA4) | % 100,00 1.088,43
2 INCIDENCIA MENSAL 1.08843
D COMBUSTIVEL
D1 MEDIA MENSAL DE QUILOMETRO POR VEICULO KM 3.000,00
D2 QUILGBMETROS RODADOS COM UM LITRO COMBUSTIVEL KMIL 10,00
D3 QUANTIDADE DE LITROS DE COMBUSTIVEL POR MES L 300,00
ANP JUL/2024 D4 PRECO DO LITRO DE GASOLINA L 6,05
D5 CUSTO MENSAL - (D3*Dd) 1.814,02
E LUBRIFICANTES
E1 FRANQUIA POR TROCA DE OLEO KM 10.000,00
E2 QUANTIDADE DE LITROS DE GLEO POR TROCA L 300
Cod. 00004227 .
AP JONCas E3 PRECO DO LITRO DE OLEO C/ TROCA L 26,95
E4 CUSTO POR TROCA DE OLEO 80,85
E5 CUSTO MENSAL - [(D1/E1)E4] 24,26
F PNEUS
F1 VIDA UTIL DO PNEU KM 45.000,00
F2 QUANTIDADE DE PNEUS UN 4,00
Mercado local | (Jul/2024) F3 PRECO DO PNEU 279,60
F4 CUSTO POR TROCA DOS PNEUS 111840
F5 CUSTO MENSAL - [(D1/F1)*F4] 74,56
G SISTEMA RASTREAMENTO VEICULAR
Mercado local | (Jul2024) G2 INSTALAGAO RASTREAMENTO VEICULAR UN 175,00
a3 MENSALIDADE MES 64,90
G4 CUSTO MENSAL - [(H1/114)+H50] 7948
TOTAL DA COMPOSIGAO S/ BDI 4.223,60
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS
ITEM -
BASE-REF. | qrouico UNID Séo Luis - MA
Cotagao Mercado ou VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO A 5
SINAPI R |FISCALIZAGAO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS, MANUTENGAO, MES | COEFICIENTE | PRECOUNIT. | PRECO TOTAL
0 CARRO DA FISCALIZAGAO
A1 Veiculo Pickup 4x4 Cabine Dupla
A DEPRECIAGAO MENSAL DO EQUIPAMENTO
Tabela Fipe Al PRECO DE AQUISIGAO - Modelo 2023 (julho/2024) UN 213.362,33
A2 TEMPO USO PREVISTO NO CONTRATO MES 12,00
A3 PREVISAO DE RECUPUPERACAQ NA VENDA DO BEM USADO % 80,00 170.689,86
M CUSTO MENSAL (A1-A3)/ A2 3.556,03
B JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B1 TAXA MENSAL DE JUROS 5% (INCIDENCIA SOBRE Ad) % 500 177,80
B2 CUSTO MENSAL 177,80
c CONSERVAGAO E MANUTENGAO
c1 TAXA DE GASTOS S/A DEPREC. INC. SEGUROS (INCIDENCIA SOBREA4) | % 100,00 3.556,03
c2 INCIDENCIA MENSAL 3.556,03
D COMBUSTIVEL
D1 MEDIA MENSAL DE QUILOMETRO POR VEICULO KM 3.000,00
D2 QUILGBMETROS RODADOS COM UM LITRO COMBUSTIVEL KMIL 10,00
D3 QUANTIDADE DE LITROS DE COMBUSTIVEL POR MES L 300,00
ANP JUL/2024 D4 PRECO DO LITRO DE OLEO DIESEL $10 L 582
D5 CUSTO MENSAL - (D3'Dd) 174710
E LUBRIFICANTES
El FRANQUIA POR TROCA DE OLEO KM 20.000,00
E2 QUANTIDADE DE LITROS DE OLEO POR TROCA L 7,00
Cod. 00004227
SRl JONIo0%4 E3 PRECO DO LITRO DE OLEO C/ TROCA L 26,95
E4 CUSTO POR TROCA DE OLEO 188,65
E5 CUSTO MENSAL - [(D1/ET)'E4] 2830
F PNEUS
F1 VIDA UTIL DO PNEU KM 45.000,00
P2 QUANTIDADE DE PNEUS UN 4,00
Mercado local | (ul/2024) F3 PRECO DO PNEU 577,83
F4 CUSTO POR TROCA DOS PNEUS 231,33
F5 CUSTO MENSAL - [(D1/F1)°F4] 164,00
G SISTEMA RASTREAMENTO VEICULAR
Mercado local | (Jul/2024) G2 INSTALACAO RASTREAMENTO VEICULAR UN 175,00
G3 MENSALIDADE MES 64,90
G4 CUSTO MENSAL - [(H1/114)+H50] 7948
TOTAL DA COMPOSIGAO S/ BDI 9.208,83
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

NOME DA CONSULTORA:

OBJETO: EDITAL:

APOIO A FISCALIZAGAO E CONSULTORIA TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO E SOB A
GESTAO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

Cod DESCRIGAO Horista Mensalista
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS % %
A1 |Previdéncia Social
A2 |FGTS

A3  |Salario Educagéo
A4 |SESC ou SESI
A5 |SENAC / SEBRAE

A6 |INCRA
A7 |Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
A8 |SECONCI

A9  |FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Total do Grupo A

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 |Auxilio Enfermidade

B2 |13° Salario

B3 |Licenga Paternidade

B4 |Faltas Justificadas

B5 |Férias Gozadas + 1/3

B6 |Férias sobre Licenga Maternidade

B7 |Auxilio Acidente de Trabalho

B8 |Reciclagem Tecnoldgica

B9 |Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B10 |Feriados

SUBTOTAL DE "B"

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1  |Aviso prévio indenizado

C2 |Aviso prévio trabalhado
C3 |Férias Indenizadas + 1/3

C4 |Dep6sito Rescisdo sem justa causa
C5 |Indenizagao adicional (Lei n® 7.238/1984)

SUBTOTAL DE "C"

D REINCIDENCIAS

D1 |Reincidéncias de A sobre B
Reincidéncias de A sobre aviso prévio trabalhado + Reincidéncia
de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D2

SUBTOTAL DE "D"

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

Observagao:

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2-0"%" TOTAL SERA APLICADO PARA CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA COM VINCULO.
3 - REF. SICRO (vigéncia -JAN/2024)
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DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS

NOME DA CONSULTORA:

OBJETO: EDITAL:
APOIO A FISCALIZAGCAO E CONSULTORIA TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO E SOB A
GESTAO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

DISCRIMINAGAO ' VALORES

¢ DF (%) * DF' (%) °
1-1SS 5,00 5,83
2-PIS 1,65 1,92
3- COFINS 7,60 8,86
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS 14,25 16,62

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICACAO:

ASSINATURA:

DATA:

Observagao:

DF'={[1/(1-DF)]-1}x100
DF'={[1/(1-0,1425)]-1}x100

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS

2 - DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:

DF'=0,1662 ou 16,62% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "H" DO FSUP PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS
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Codigo

TABELA DE PREGCOS DE CONSULTORIA
Relatério de Consolidagao de Custos de Mao de Obra - més de referéncia: abril de 2024

Encargos Complementares

Salario Encargos Sociais

E
Categoria L Alimentagao Ferramenta Transporte xame

Ocupacional

RS RS % R % RS % RS % RS

Profissionais mensalistas

s do Sio Francisco e do Parnaib:

DNIT .

Eng Comp

%

Cesta Basica

%

R$

Encargos Adicionais

Assisténcia
Médica

%

R$

Seguro de Vida

%

R$

Eng Adc
Tot

e-DOC 91BFBB2F

Proc 59580.000690/2024-41-e

Encargos Totais

Valor Total

R$

P8001 Advogado junior més 4.530,07( 79,29% 3.591,89| 15,52% 702,89 0,55% | 24,99( 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,06% 2,83 16,13% 0,00% 0,00| 6,39% | 289,39| 0,22% 9,98| 6,61% 102,03% 4.621,98 9.152,05
P8002 Advogado pleno més 6.040,10| 79,29% 4.789,19( 11,64% 702,89 0,41% | 24,99( 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,05% 2,83 12,10% 0,00% 0,00| 4,79% | 289,39| 0,17% 9,98| 4,96% 96,34% 5.819,27 11.859,37
P8003 Advogado sénior més 11.150,15| 79,29% 8.840,95| 6,30% 702,89 0,22% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,03% 2,83 6,55% 0,00% 0,00| 2,60% | 289,39| 0,09% 9,98| 2,69% 88,53% 9.871,03 21.021,18
P8007 Analista de desenvolvimento de sistemas janior més 4.761,50( 79,60% 3.790,16| 14,76% 702,89| 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00 0,00% 0,00| 0,08% 3,69 14,84% 0,00% 0,00| 6,08% | 289,39| 0,21% 9,98| 6,29% 100,73% 4.796,11 9.557,61
P8008 Analista de desenvolvimento de sistemas pleno més 5.587,15| 79,60% 4.447,37| 12,58% 702,89| 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00 0,00% 0,00| 0,07% 3,69 12,65% 0,00% 0,00| 5,18% | 289,39| 0,18% 9,98| 5,36% 97,60% 5.453,33 11.040,48
P8009 Analista de desenvolvimento de sistemas sénior més 9.769,36| 79,60% 7.776,41| 7,19% 702,89| 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00 0,00% 0,00| 0,04% 3,69 7,23% 0,00% 0,00| 2,96% | 289,39| 0,10% 9,98| 3,06% 89,90% 8.782,37 18.551,73
P8013 Arquiteto janior més 12.002,00| 79,35% 9.523,59| 5,86% 702,89 0,21% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,02% 2,66 6,09% 0,00% 0,00| 2,41% | 289,39| 0,08% 9,98| 2,49% 87,93% 10.553,50 22.555,50
P8014 Arquiteto pleno més 12.275,90| 79,35% 9.740,92| 5,73% 702,89 0,20% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,02% 2,66 5,95% 0,00% 0,00| 2,36% | 289,39| 0,08% 9,98| 244% 87,74% 10.770,84 23.046,73
P8015 Arquiteto sénior més 14.951,37| 79,35% 11.863,91| 4,70% 702,89 0,17% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,02% 2,66 4,89% 0,00% 0,00| 1,94% | 289,39| 0,07% 9,98| 2,01% 86,24% 12.893,82 27.845,18
P8019 Assistente social junior més 3.183,32| 80,20% 2.553,03| 22,08% 702,89| 0,78% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,88% 28,03 0,14% 4,51 23,88% 0,00% 0,00/ 9,09% | 289,39| 0,31% 9,98| 9,40% 113,49% 3.612,82 6.796,14
P8020 Assistente social pleno més 4.244,43( 80,20% 3.404,03| 16,56% 702,89 0,59% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,11% 4,51 17,26% 0,00% 0,00| 6,82% | 289,39| 0,24% 9,98| 7,06% 104,51% 4.435,79 8.680,23
P8021 Assistente social sénior més 7.054,37| 80,20% 5.657,60| 9,96% 702,89 0,35% | 24,99 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,06% 4,51 10,37% 0,00% 0,00| 4,10% | 289,39| 0,14% 9,98| 4,24% 94,83% 6.689,36 13.743,73
P8025 Auxiliar més 1.554,37| 81,47% 1.266,34| 45,22% 702,89 1,96% | 30,42| 0,10% | 1,56| 8,09% | 125,77 0,40% 6,15 5577% 0,00% 0,00| 18,62% | 289,39| 0,64% 9,98| 19,26% 156,49% 243251 3.986,88
P8026 Auxiliar administrativo més 1.842,36| 80,18% 1.477,20( 38,15% 702,89| 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00 589% | 108,49| 0,20% 3,75 44,24% 0,00% 0,00/ 15,71% | 289,39| 0,54% 9,98| 16,25% 140,67% 2.591,71 4.434,07
P8027 Auxiliar de laboratério més 1.721,24| 80,39% 1.383,71| 40,84% 702,89 1,77% | 30,42| 0,19% | 3,21| 6,73% | 115,76 0,23% 4,01  49,76% 0,00% 0,00/ 16,81% | 289,39| 0,58% 9,98| 17,39% 147,53% 2.539,37 4.260,61
P8028 Auxiliar de topografia més 1.554,37| 80,67% 1.253,91| 45,22% 702,89 1,96% | 30,42 0,09% | 1,36| 8,09% | 125,77 0,28% 4,39| 55,64% 0,00% 0,00| 18,62% | 289,39| 0,64% 9,98| 19,26% 155,57% 2.418,11 3.972,48
P8032 Bidlogo janior més 3.234,91| 79,71% 2.578,55| 21,73% 702,89 0,77% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,77% 24,94 0,11% 3,67| 23,38% 0,00% 0,00| 8,95% | 289,39| 0,31% 9,98| 9,26% 112,35% 3.634,41 6.869,32
P8033 Bidlogo pleno més 431322 79,71% 3.438,07| 16,30% 702,89| 0,58% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,09% 3,67| 16,97% 0,00% 0,00| 6,71% | 289,39| 0,23% 9,98| 6,94% 103,61% 4.468,99 8.782,21
P8034 Bidlogo sénior més 7.635,07| 79,71% 6.085,92| 9,21% 702,89 0,33% | 24,99 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,05% 3,67 9,59% 0,00% 0,00| 3,79% | 289,39| 0,13% 9,98| 3,92% 93,21% 7.116,84 14.751,92
P8038 Chefe de escritério més 3.358,49| 79,40% 2.666,64| 20,93% 702,89| 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00 0,52% 17,52| 0,09% 3,01 21,54% 0,00% 0,00| 8,62% | 289,39| 0,30% 9,98| 8,92% 109,85% 3.689,44 7.047,93
P8040 Contador junior més 4.154,33( 79,32% 3.295,22| 16,92% 702,89| 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00 0,00% 0,00| 0,06% 2,57 16,98% 0,00% 0,00| 6,97% | 289,39| 0,24% 9,98| 7,21% 103,51% 4.300,05 8.454,38
P8041 Contador pleno més 5.539,11| 79,32% 4.393,62( 12,69% 702,89| 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00 0,00% 0,00| 0,05% 2,57 12,74% 0,00% 0,00| 5,22% | 289,39| 0,18% 9,98| 5,40% 97,46% 5.398,45 10.937,56
P8042 Contador sénior més 10.620,57| 79,32% 8.424,24| 6,62% 702,89 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00 0,00% 0,00| 0,02% 2,57 6,64% 0,00% 0,00| 2,72% | 289,39| 0,09% 9,98| 2,81% 88,78% 9.429,07 20.049,64
P8044 Coordenador ambiental més 18.522,37| 79,58% 14.740,10| 3,79% 702,89 0,12% | 22,82 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,02% 3,19 3,93% 0,00% 0,00| 1,56% | 289,39| 0,05% 9,98 1,61% 85,13% 15.768,37 34.290,74
P8045 Economista janior més 4.742,07( 78,61% 3.727,74| 14,82% 702,89| 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00 0,00% 0,00| 0,04% 182 14,86% 0,00% 0,00| 6,10% | 289,39| 0,21% 9,98| 6,31% 99,78% 4.731,83 9.473,90
P8046 Economista pleno més 6.322,76| 78,61% 4.970,32( 11,12% 702,89| 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00 0,00% 0,00| 0,03% 182 11,15% 0,00% 0,00| 4,58% | 289,39| 0,16% 9,98| 4,74% 94,49% 5.974,41 12.297,17
P8047 Economista sénior més 10.619,55| 78,61% 8.348,03| 6,62% 702,89| 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00 0,00% 0,00| 0,02% 1,82 6,64% 0,00% 0,00| 2,73% | 289,39| 0,09% 9,98| 2,82% 88,07% 9.352,11 19.971,67
P8054 Engenheiro agrénomo junior més 12.002,00| 79,01% 9.482,78| 5,86% 702,89 0,21% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,02% 244 6,09% 0,00% 0,00| 2,41% | 289,39| 0,08% 9,98| 2,49% 87,59% 10.512,47 22.514,47
P8055 Engenheiro agronomo pleno més 12.137,30| 79,01% 9.589,68| 5,79% 702,89 0,21% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,02% 244 6,02% 0,00% 0,00| 2,38% | 289,39| 0,08% 9,98| 2,46% 87,49% 10.619,38 22.756,68
P8056 Engenheiro agrénomo sénior més 13.689,19| 79,01% 10.815,83| 5,13% 702,89| 0,18% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,02% 244 5,33% 0,00% 0,00| 2,11% | 289,39| 0,07% 9,98| 2,18% 86,53% 11.845,52 25.534,71
P8057 Engenheiro ambiental janior més 12.002,00| 79,69% 9.564,39| 5,86% 702,89 0,21% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,03% 3,60 6,10% 0,00% 0,00| 2,41% | 289,39| 0,08% 9,98| 2,49% 88,28% 10.595,25 22.597,25
P8058 Engenheiro ambiental pleno més 13.319,39| 79,69% 10.614,22| 5,28% 702,89 0,19% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,03% 3,60 5,50% 0,00% 0,00| 2,17% | 289,39| 0,07% 9,98| 2,24% 87,43% 11.645,07 24.964,47
P8059 Engenheiro ambiental sénior més 14.636,78| 79,69% 11.664,05| 4,80% 702,89 0,17% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,02% 3,60 4,99% 0,00% 0,00| 1,98% | 289,39| 0,07% 9,98| 2,05% 86,73% 12.694,90 27.331,69
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P8060 Engenheiro consultor especial més 21.440,03| 79,70% 17.087,71| 3,28% 702,89| 0,11% | 22,82 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,02% 3,98 3,41% 0,00% 0,00| 1,35% | 289,39 0,05% 9,98 1,40% 84,50% 18.116,77 39.556,80
P8061 Engenheiro coordenador més 17.866,69| 79,70% 14.239,76| 3,93% 702,89| 0,13% | 22,82 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,02% 3,98 4,08% 0,00% 0,00/ 1,62% | 289,39 0,06% 9,98 1,68% 85,46% 15.268,82 33.135,51
P8062 Engenheiro de pesca junior més 12.002,00| 80,29% 9.636,41| 5,86% 702,89| 0,21% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,04% 4,39 6,11% 0,00% 0,00| 2,41% | 289,39 0,08% 9,98 2,49% 88,89% 10.668,05 22.670,05
P8063 Engenheiro de pesca pleno més 12.623,69| 80,29% 10.135,56| 5,57% 702,89| 0,20% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,03% 4,39 5,80% 0,00% 0,00| 2,29% | 289,39 0,08% 9,98 237% 88,46% 11.167,20 23.790,89
P8064 Engenheiro de pesca sénior més 16.283,30| 80,29% 13.073,86| 4,32% 702,89| 0,15% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,03% 4,39 4,50% 0,00% 0,00| 1,78% | 289,39 0,06% 9,98 1,84% 86,63% 14.105,50 30.388,80
P8065 Engenheiro de projetos junior més 12.002,00( 79,70% 9.565,59| 5,86% 702,89| 0,21% | 24,99( 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,03% 3,98 6,10% 0,00% 0,00| 2,41% | 289,39 0,08% 9,98 249% 88,29% 10.596,82 22.598,82
P8066 Engenheiro de projetos pleno més 12.379,96| 79,70% 9.866,83| 5,68% 702,89| 0,20% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,03% 3,98 591% 0,00% 0,00| 2,34% | 289,39 0,08% 9,98 242% 88,03% 10.898,06 23.278,02
P8067 Engenheiro de projetos sénior més 15.564,54| 79,70% 12.404,93| 4,52% 702,89| 0,16% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,03% 3,98 4,71% 0,00% 0,00| 1,86% | 289,39 0,06% 9,98 1,92% 86,33% 13.436,16 29.000,70
P8068 Engenheiro florestal junior més 12.002,00| 80,29% 9.636,41| 5,86% 702,89| 0,21% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,04% 4,39 6,11% 0,00% 0,00| 2,41% | 289,39 0,08% 9,98 2,49% 88,89% 10.668,05 22.670,05
P8069 Engenheiro florestal pleno més 12.623,69| 80,29% 10.135,56| 5,57% 702,89| 0,20% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,03% 4,39 5,80% 0,00% 0,00| 2,29% | 289,39 0,08% 9,98 237% 88,46% 11.167,20 23.790,89
P8070 Engenheiro florestal sénior més 16.283,30| 80,29% 13.073,86| 4,32% 702,89| 0,15% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,03% 4,39 4,50% 0,00% 0,00| 1,78% | 289,39 0,06% 9,98 1,84% 86,63% 14.105,50 30.388,80
P8080 Geologo junior més 10.004,50| 80,14% 8.017,61| 7,03% 702,89| 0,25% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,03% 3,44 7,31% 0,00% 0,00| 2,89% | 289,39 0,10% 9,98 2,99% 90,44% 9.048,30 19.052,80
P8081 Geologo pleno més 11.840,54| 80,14% 9.489,01| 5,94% 702,89| 0,21% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,03% 3,44 6,18% 0,00% 0,00| 2,44% | 289,39 0,08% 9,98 2,52% 88,84% 10.519,70 22.360,25
P8082 Geologo sénior més 13.676,59| 80,14% 10.960,42| 5,14% 702,89| 0,18% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,03% 3,44 5,35% 0,00% 0,00| 2,12% | 289,39 0,07% 9,98 2,19% 87,68% 11.991,11 25.667,70
P8092 Jornalista junior més 3.004,28| 79,58% 2.390,81| 23,40% 702,89| 0,83% | 24,99| 0,00% | 0,00| 1,29% 38,78 0,09% 2,74| 2561% 0,00% 0,00| 9,63% | 289,39 0,33% 9,98 9,96% 115,15% 3.459,58 6.463,86
P8093 Jornalista pleno més 4.005,71| 79,58% 3.187,74| 17,55% 702,89| 0,62% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,07% 2,74|  18,24% 0,00% 0,00| 7,22% | 289,39 0,25% 9,98 747% 105,29% 4.217,74 8.223,45
P8094 Jornalista sénior més 7.743,99| 79,58% 6.162,67| 9,08% 702,89| 0,32% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,04% 2,74 9,44% 0,00% 0,00| 3,74% | 289,39 0,13% 9,98 3,87% 92,88% 7.192,67 14.936,66
P8098 Laboratorista més 2.294,99| 80,39% 1.844,94| 30,63% 702,89| 1,22% | 28,01| 0,00% | 0,00| 3,54% 81,33| 0,17% 4,01 3556% 0,00% 0,00| 12,61% | 289,39 0,43% 9,98| 13,04% 129,00% 2.960,56 5.255,55
P8102 Médico veterinario més 12.002,00| 79,13% 9.497,18| 5,86% 702,89| 0,21% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,02% 2,21 6,09% 0,00% 0,00| 2,41% | 289,39 0,08% 9,98 2,49% 87,711% 10.526,65 22.528,65
P8106 Meteorologista junior més 5.290,59| 79,22% 4.191,21| 13,29% 702,89| 0,47% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,05% 2,47| 13,81% 0,00% 0,00| 547% | 289,39 0,19% 9,98 5,66% 98,68% 5.220,92 10.511,51
P8107 Meteorologista pleno més 7.054,12| 79,22% 5.588,27| 9,96% 702,89| 0,35% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,03% 2,47| 10,34% 0,00% 0,00| 4,10% | 289,39 0,14% 9,98| 4,24% 93,82% 6.617,99 13.672,11
P8108 Meteorologista sénior més 11.877,06| 79,22% 9.409,00| 5,92% 702,89| 0,21% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00| 0,02% 2,47 6,15% 0,00% 0,00| 2,44% | 289,39 0,08% 9,98 252% 87,89% 10.438,72 22.315,78
P8112 Motorista de caminhdo més 2.285,67| 80,62% 1.842,71| 30,75% 702,89| 1,33% | 30,42| 0,00% | 0,00| 3,58% 81,89 0,19% 427 3585% 0,00% 0,00| 12,66% | 289,39| 0,44% 9,98 13,10% 129,57% 2.961,55 5.247,22
P8113 Motorista de veiculo leve més 2.024,72| 80,20% 1.623,83| 34,72% 702,89| 1,50% | 30,42 0,00% | 0,00| 4,82% 97,55 0,19% 3,86| 41,23% 0,00% 0,00 14,29% | 289,39| 0,49% 9,98| 14,78% 136,21% 2.757,92 4.782,64
P8117 QOceandgrafo janior més 4.943,07| 80,26% 3.967,31| 14,22% 702,89| 0,51% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,08% 4,07 14.81% 0,00% 0,00| 585% | 289,39 0,20% 9,98 6,05% 101,12% 4.998,63 9.941,70
P8118 Oceandgrafo pleno més 6.590,76| 80,26% 5.289,75| 10,66% 702,89| 0,38% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,06% 4,07 11,10% 0,00% 0,00| 4,39% | 289,39 0,15% 9,98| 4,54% 95,91% 6.321,07 12.911,83
P8119 Oceanografo sénior més 12.409,57| 80,26% 9.959,92| 5,66% 702,89| 0,20% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,03% 4,07 5,89% 0,00% 0,00| 2,33% | 289,39 0,08% 9,98 241% 88,57% 10.991,24 23.400,81
P8129 Pedagogo janior més 2.381,06| 84,53% 2.012,71| 29,52% 702,89| 1,05% | 24,99| 0,00% | 0,00| 3,20% 76,17| 0,40% 9,57| 34,17% 0,00% 0,00| 12,15% | 289,39| 0,42% 9,98 12,57% 131,27% 3.125,70 5.506,75
P8130 Pedagogo pleno més 3.174,74| 84,53% 2.683,61| 22,14% 702,89| 0,79% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,90% 28,55 0,30% 9,57| 24,13% 0,00% 0,00| 9,12% | 289,39 0,31% 9,98 9,43% 118,09% 3.748,98 6.923,72
P8131 Pedagogo sénior més 4.728,95| 84,53% 3.997,38| 14,86% 702,89| 0,53% | 24,99| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,20% 9,57| 15,59% 0,00% 0,00| 6,12% | 289,39 0,21% 9,98 6,33% 106,46% 5.034,20 9.763,15
P8135 Secretaria més 2.604,78| 79,76% 2.077,57| 26,98% 702,89| 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00 2,41% 62,75 0,14% 3,60| 29,53% 0,00% 0,00| 11,11% | 289,39 0,38% 9,98| 11,49% 120,79% 3.146,18 5.750,97
P8139 Sondador més 1.989,67| 80,01% 1.591,94| 35,33% 702,89| 1,41% | 28,01| 0,00% | 0,00| 5,01% 99,65 0,23% 4,57 41,98% 0,00% 0,00 14,54% | 289,39 0,50% 9,98| 15,04% 137,03% 2.726,43 4.716,10
P8143 Técnico ambiental més 2.831,37| 80,71% 2.285,20| 24,83% 702,89| 0,99% | 28,01| 0,00% | 0,00| 1,74% 49,15 0,17% 4,90 27,73% 0,00% 0,00 10,22% | 289,39| 0,35% 9,98 10,57% 119,01% 3.369,53 6.200,90
P8147 Técnico de obras més 3.167,62| 80,21% 2.540,75| 22,19% 702,89| 0,88% | 28,01| 0,00% | 0,00| 0,91% 28,97 0,12% 3,79| 24,10% 0,00% 0,00| 9,14% | 289,39 0,32% 9,98 9,46% 113,77% 3.603,79 6.771,41
P8151 Técnico de seguranga do trabalho més 4.457,84| 80,95% 3.608,62| 15,77% 702,89| 0,63% | 28,01| 0,00% | 0,00| 0,00% 0,00 0,10% 4,68 16,50% 0,00% 0,00| 6,49% | 289,39 0,22% 9,98 6,71% 104,17% 4.643,57 9.101,41
P8155 Técnico em geoprocessamento més 2.801,45| 79,74% 2.233,88| 25,09% 702,89| 1,00% | 28,01| 0,00% | 0,00| 1,82% 50,94| 0,13% 3,73| 28,04% 0,00% 0,00/ 10,33% | 289,39 0,36% 9,98| 10,69% 118,47% 3.318,83 6.120,29
P8159 Técnico em informética - programador més 4.761,50| 80,15% 3.816,34| 14,76% 702,89 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00 0,00% 0,00| 0,08% 3,61 14,84% 0,00% 0,00| 6,08% | 289,39 0,21% 9,98 6,29% 101,28% 4.822,22 9.583,72
P8163 Topografo més 2.390,63| 80,67% 1.928,52| 29,40% 702,89| 1,17% | 28,01 0,00% | 0,00| 3,16% 75,59 0,18% 439 3391% 0,00% 0,00| 12,11% | 289,39| 0,42% 9,98 12,53% 127,11% 3.038,78 5.429,40
P8167 Arquivista janior més 2.378,02| 80,02% 1.902,89| 29,56% 702,89| 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00 3,21% 76,35 0,14% 3,25 32,91% 0,00% 0,00| 12,17% | 289,39| 0,42% 9,98| 12,59% 125,51% 2.984,76 5.362,77
P8168 Arquivista pleno més 3.170,69| 80,02% 2.537,19| 22,17% 702,89| 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00( 0,91% 28,79| 0,10% 3,25| 23,18% 0,00% 0,00/ 9,13% | 289,39 0,31% 9,98 9,44% 112,64% 3.571,49 6.742,18
P8169 Arquivista sénior més 5.052,64| 80,02% 4.043,13| 13,91% 702,89| 0,00% 0,00| 0,00% | 0,00 0,00% 0,00 0,06% 3,25 13,97% 0,00% 0,00| 573% | 289,39 0,20% 9,98 5,93% 99,92% 5.048,64 10.101,29
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P8173 Administrador junior més 3.268,41| 79,79% 2.607,86( 21,51% 702,89 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,70% 2293 0,11% 3,71 22,32% 0,00% 0,00| 8,85% 289,39 0,31% 9,98| 9,16% 111,27% 3.636,77 6.905,18
P8174 Administrador pleno més 4.357,88| 79,79% 3.477,15| 16,13% 702,89 0,00% 0,00| 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00| 0,09% 3,71 16,22% 0,00% 0,00| 6,64% 289,39 0,23% 9,98| 6,87% 102,87% 4.483,13 8.841,01
P8175 Administrador sénior més 7.766,00 79,79% 6.196,49( 9,05% 702,89 0,00% 0,00| 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00| 0,05% 3,71 9,10% 0,00% 0,00| 3,73% 289,39 0,13% 9,98| 3,86% 92,74% 7.202,46 14.968,46
P8180 Engenheiro agrimensor junior més 12.002,00| 79,82% 9.580,00( 5,86% 702,89| 0,21% | 24,99| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,03% 417 6,10% 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98| 249% 88,41% 10.611,41 22.613,41
P8181 Engenheiro agrimensor pleno més 13.020,37| 79,82% 10.392,86| 5,40% 702,89| 0,19% | 24,99| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,03% 417 5,62% 0,00% 0,00| 2,22% 289,39 0,08% 9,98| 2,30% 87,74% 11.424,28 24.444,65
P8182 Engenheiro agrimensor sénior més 14.038,74| 79,82% 11.205,72| 5,01% 702,89| 0,18% | 24,99| 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00| 0,03% 417 5,22% 0,00% 0,00| 2,06% 289,39 0,07% 9,98| 2,13% 87,17% 12.237,14 26.275,88
P8183 Gedgrafo junior més 3.842,90( 79,68% 3.062,02| 18,29% 702,89| 0,65% | 24,99| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,08% 3,25 19,02% 0,00% 0,00| 7,53% 289,39 0,26% 9,98| 7,79% 106,50% 4.092,52 7.935,42
P8184 Gedgrafo pleno més 5.123,87| 79,68% 4.082,70( 13,72% 702,89| 0,49% | 24,99| 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00| 0,06% 3,25 14,27% 0,00% 0,00| 5,65% 289,39 0,19% 9,98| 5,84% 99,79% 5.113,20 10.237,07
P8185 Gedgrafo sénior més 9.831,81| 79,68% 7.833,99( 7,15% 702,89| 0,25% | 24,99| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,03% 3,25 7,43% 0,00% 0,00| 2,94% 289,39 0,10% 9,98| 3,04% 90,16% 8.864,49 18.696,30
P8186 Antropélogo janior més 2.946,19| 81,68% 2.406,45| 23,86% 702,89| 0,85% | 24,99| 0,00% 0,00 1,43% 42,26 0,18% 532 26,32% 0,00% 0,00| 9,82% 289,39 0,34% 9,98| 10,16% 118,16% 3.481,28 6.427,47
P8187 Antropélogo pleno més 3.928,26| 81,68% 3.208,60( 17,89% 702,89| 0,64% | 24,99| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,14% 5,32 18,67% 0,00% 0,00| 7,37% 289,39 0,25% 9,98| 7,62% 107,97% 4.241.17 8.169,43
P8188 Antropélogo sénior més 5.873,81| 81,68% 4.797,73| 11,97% 702,89| 0,43% | 24,99| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,09% 5,32 12,49% 0,00% 0,00| 4,93% 289,39 0,17% 9,98| 5,10% 99,26% 5.830,30 11.704,11
P8189 Arquedlogo junior més 2.738,44| 79,87% 2.187,19| 25,67% 702,89| 0,91% | 24,99| 0,00% 0,00 2,00% 54,73| 0,14% 3,74| 28,72% 0,00% 0,00{ 10,57% | 289,39| 0,36% 9,98| 10,93% 119,52% 3.272,90 6.011,34
P8190 Arquedlogo pleno més 3.651,25 79,87% 2.916,26| 19,25% 702,89| 0,68% | 24,99| 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00| 0,10% 3,74|  20,03% 0,00% 0,00| 7,93% 289,39 0,27% 9,98| 8,20% 108,11% 3.947,24 7.598,50
P8191 Arquedlogo sénior més 5.503,01| 79,87% 4.395,25( 12,77% 702,89| 0,45% | 24,99| 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00| 0,07% 3,74 13,29% 0,00% 0,00| 5,26% 289,39 0,18% 9,98| 5,44% 98,61% 5.426,24 10.929,24
P8192 Historiador junior més 3.935,94| 80,33% 3.161,74| 17,86% 702,89| 0,63% | 24,99| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,09% 3,70 18,58% 0,00% 0,00| 7,35% 289,39 0,25% 9,98| 7,60% 106,52% 4.192,69 8.128,63
P8193 Historiador pleno més 5.247,92| 80,33% 4.215,66( 13,39% 702,89| 0,48% | 24,99| 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00| 0,07% 3,70 13,94% 0,00% 0,00| 5,51% 289,39 0,19% 9,98| 5,70% 99,97% 5.246,60 10.494,53
P8194 Historiador sénior més 8.467,80( 80,33% 6.802,19( 8,30% 702,89| 0,30% | 24,99| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,04% 3,70 8,64% 0,00% 0,00| 3,42% 289,39 0,12% 9,98| 3,54% 92,50% 7.833,13 16.300,93
P8195 Paleontélogo junior més 2.946,19| 81,68% 2.406,45| 23,86% 702,89| 0,85% | 24,99| 0,00% 0,00 1,43% 42,26 0,18% 532 26,32% 0,00% 0,00| 9,82% 289,39 0,34% 9,98| 10,16% 118,16% 3.481,28 6.427,47
P8196 Paleontélogo pleno més 3.928,26| 81,68% 3.208,60( 17,89% 702,89| 0,64% | 24,99| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,14% 5,32 18,67% 0,00% 0,00| 7,37% 289,39 0,25% 9,98| 7,62% 107,97% 4.241.17 8.169,43
P8197 Paleontélogo sénior més 5.873,81| 81,68% 4.797,73| 11,97% 702,89| 0,43% | 24,99| 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00| 0,09% 5,32 12,49% 0,00% 0,00| 4,93% 289,39 0,17% 9,98| 5,10% 99,26% 5.830,30 11.704,11
P8198 Sociélogo junior més 4.060,70( 80,33% 3.261,96( 17,31% 702,89| 0,62% | 24,99| 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00| 0,09% 3,70 18,02% 0,00% 0,00 7,13% 289,39 0,25% 9,98| 7,38% 105,72% 4.292,91 8.353,60
P8199 Sociélogo pleno més 5.414,26| 80,33% 4.349,28| 12,98% 702,89| 0,46% | 24,99| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,07% 3,70 13,51% 0,00% 0,00| 5,34% 289,39 0,18% 9,98| 5,52% 99,37% 5.380,23 10.794,49
P8200 Sociélogo sénior més 8.587,73| 80,33% 6.898,53| 8,18% 702,89| 0,29% | 24,99| 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00| 0,04% 3,70 8,51% 0,00% 0,00| 3,37% 289,39 0,12% 9,98| 3,49% 92,33% 7.929,47 16.517,21
Profissionais horistas
P8250 Auxiliar - horista h 7,07| 113,23% 8,00| 54,52% 3,85 2,36% 0,17| 0,12% | 0,01 9,75% 0,69 0,48% 0,03| 67,23% 0,00% 0,00| 22,44% 1,59| 0,77% 0,05| 23,21% 203,68% 14,39 21,46
P8251 Auxiliar de laboratério - horista h 7,82 113,17% 8,85| 49,23% 3,85 2,13% 0,17| 0,23% | 0,02 8,11% 0,63| 0,28% 0,02| 59,98% 0,00% 0,00{ 20,27% 1,59| 0,70% 0,05| 20,97% 194,11% 15,19 23,01
P8255 Engenheiro de projetos junior - horista h 54,55( 113,14% 61,72 7,06% 3,85 0,25% 0,14| 0,00% | 0,00 0,00% 0,00| 0,04% 0,02 7,35% 0,00% 0,00 2,91% 1,59| 0,10% 0,05 3,01% 123,50% 67,37 121,93
P8256 Engenheiro de projetos pleno - horista h 56,27 113,14% 63,67 6,84% 3,85 0,24% 0,14| 0,00% | 0,00 0,00% 0,00| 0,04% 0,02 7.12% 0,00% 0,00| 2,82% 1,59| 0,10% 0,05 2,92% 123,18% 69,32 125,59
P8260 Laboratorista - horista h 10,43| 113,17% 11,81| 36,92% 3,85| 1.47% 0,15| 0,00% | 0,00 4,27% 045| 0,21% 0,02| 42,87% 0,00% 0,00| 15,20% 1,59| 0,52% 0,05| 15,72% 171,77% 17,92 28,35
P8263 Motorista de caminh&o - horista h 10,39| 113,26% 11,77| 37,07% 3,85 1,60% 0,17| 0,00% | 0,00| 4,32% 0,45 0,23% 0,02| 43,22% 0,00% 0,00| 15,26% 1,59| 0,53% 0,05| 15,79% 172,27% 17,90 28,29
P8264 Motorista de veiculo leve - horista h 9,20( 113,18% 10,42| 41,85% 3,85| 1,81% 0,17| 0,00% | 0,00 5,81% 0,53| 0,23% 0,02| 49,70% 0,00% 0,00| 17,23% 1,59| 0,59% 0,05| 17,82% 180,71% 16,63 25,83
P8267 Sondador - horista h 9,04| 113,16% 10,23| 42,59% 3,85| 1,70% 0,15| 0,00% | 0,00| 6,04% 0,55| 0,28% 0,03| 50,61% 0,00% 0,00| 17,53% 1,59| 0,60% 0,05| 18,13% 181,90% 16,45 25,49
P8270 Técnico de obras - horista h 14,40| 113,12% 16,29| 26,75% 3,85| 1,07% 0,15| 0,00% | 0,00{ 1,10% 0,16| 0,14% 0,02| 29,06% 0,00% 0,00{ 11,01% 1,59| 0,38% 0,05 11,39% 153,58% 22,11 36,51
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