Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
<=a 82 Secretaria Regional de Licitag8es — 8%/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente
Regional, Sr. CLOVIS LUIS PAZ OLIVEIRA, nomeado pela Decisdo n° 300, de 14 de margo de
2023, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.000.000/000-00, estabelecida na
XXXXXXX  (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de
acordo com a autorizacdo do Comité Gestor Executivo da Codevasf, expressa na Resolugéo
Regional n° XXX, de XXX de XXX, constante & peca XXX do Processo n° 59580.000859/2024-
63, decorrente do Edital de Pregdo n°® 90010/2024, por empreitada por preco global, que, em
observancia as disposi¢fes da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006,
do Decreto n°® 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, sera
regulado mediante as seguintes clausulas e condicdes, e aplicando-se os preceitos do direito

privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na prestacdo dos servicos de gerenciamento do
fornecimento de combustiveis e servigcos de lavagem da frota de veiculos, maquinas e
equipamentos, inclusive os que forem adquiridos na vigéncia do contrato, pertencentes a
82 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Maranh&o, mediante utilizacéo
de cartdo eletrénico, com controle operacional através de sistema informatizado, conforme
item 1, do Termo de Referéncia, Anexo |, deste Edital.

1.2.  Os Servigos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia, Anexo |, que € parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS
2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este

instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcrigdo:
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a) Termo de Referéncia e Anexos;
b)  Especificacdes Técnicas;
C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade [/ / ;

d) Matriz de riscos;
e) Demais documentos contidos no Processo n°® 59580.000859/2024-63.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevaleceréo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execucao e vigéncia sera de 12 (doze) meses, conforme item 14 do Termo de
Referéncia, Anexo |, que integra o Edital n® 90010/2024, contados da data de assinatura
do contrato.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacgdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitird
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Fiscal do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera & Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Fiscal do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Autoridade Competente, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.
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Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 60 (sessenta)
dias antes do vencimento do Contrato.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragcdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecido o preco global constantes
da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificagdo do evento.

Nos precos propostos estao incluidos todos 0s custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos
a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servigos. No caso de omissao
das referidas despesas, considerar-se-8o inclusas no valor global apresentado.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e preco global de referéncia néo
poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho - n® XX XXXX. XXXXXXXX. XX —
Administracdo da Unidade Nacional, Categoria econémica X — despesas correntes, sob
gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf — 82 GRA/USA
da 8?2 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

Clausula Sexta — REAJUSTAMENTO

Os precos dos combustiveis variam em conformidade com a oscilacdo média do mercado,
aferido pelo preco médio disponibilizado pela ANP — Agéncia Nacional de Petrdleo, porém
os descontos contratados sdo fixos e irreajustaveis, conforme item 16 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital n® 90010/2024.

Clausula Sétima - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos serdo efetuados em reais de acordo com o0s critérios e
3
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condicbes estabelecidas no item 15, do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n°
90010/2024.

Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA devera protocolar a Nota Fiscal/Fatura,
até o 5° (quinto) dia do més subsequente ao més de referéncia, especificando o servico
prestado de abastecimento e servicos e seu correspondente valor em moeda corrente
nacional.

Quando houver glosa parcial dos servi¢os, a contratante devera comunicar a empresa para
gue emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionados.

O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias contados da data de protocolizagéo e
aceitacdo pelo CONTRATANTE da Nota Fiscal/Fatura. Os pagamentos das Notas
Fiscais/Faturas ficam condicionados ao cumprimento dos critérios de recebimento
definidos no Termo de Referéncia, devendo ser formalmente atestado pelo Gestor/Fiscal
do contrato.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emissao;

c) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) O periodo de prestacdo dos servicos;

e) O valor a pagar; e

f) Eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

Na elaboracdo da Nota Fiscal/Fatura correspondente, a CONTRATADA fara constar o
guantitativo total de litros consumidos, o somatério total dos valores correspondentes aos
abastecimentos realizados, que podem ser apresentados por meio de relatérios em anexo,
e sobre este valor devera incidir a taxa percentual.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-4 ap0s a
comprovacdo da regularizacdo da situagcdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢des de habilitagcdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada servigco faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizag&o, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e niUmero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

82 Secretaria Regional de Licitag8es — 8%/SL

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliqguota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN RFB 2110/2022;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, 8§ 6° da IN/SRF n°® 1234/2012, ou informar a isencdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao
do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

Os documentos de cobranca indicarao, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estardo
sujeitos a retencdo, na fonte, dos seguintes tributos:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas - IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social —
CONFINS, e Contribuicdo para os Programas de Integracdo Social e de Formacao do
Patriménio do Servidor Publico - PIS/PASEP, na forma da Instrugdo Normativa RFB
n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n09.430, de
27 de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a onze por cento, na forma da Instrugcéo
Normativa RFB n° 2110/2022, de 17 de outubro de 2022, conforme determina a Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991; e,

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei
Complementar n°® 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal
e/ou distrital sobre o tema.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cbes, conforme legislacdo em vigor.

N&do constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execu¢do do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
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Fiscalizacdo. N&o tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da contratada,
esta serd formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso nédo se verifigue que a empresa
regularizou sua situagao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipé6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condigbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagfes
por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e edificagfes, inclusive perante o
Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado ap0s o prazo estabelecido no subitem
7.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacédo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x1
Onde:

- AM = Atualizacdo Monetéria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

dmi ,1

(1 + fm]_:l 20 (1 1 :.szdi‘Y.:__,-'!D (1 + ;'mﬂ)dmﬂ.-".gn 1
100 “\ 100 X\ 00 -

Onde:

- i =Variacéo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
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- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no calculo o dltimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigagfes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis
apés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Unidade Regional de
Patriménio, Logistica e Servigos Auxiliares da Codevasf (82 GRA/USA).

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-
F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacgdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

A néo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplica¢éo

7
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de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

8.9. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

8.10. Na&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hip6tese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

8.11. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

9. Clausula Nona - MULTA

9.1. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,

serd cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato/ordem de servi¢co conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de servigo no caso de inexecugao
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecuc¢éo parcial

Percentual

Inadimpléncias Grau de do valor
P Penalidade do

contrato
Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execuc&o parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

Nao

atendimento as determinacdes estipuladas pela

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA, através de comunicacao formal do
fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso

Nao apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 500,00 por dia de atraso

9.2. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e

8
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aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual ser4 descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas e Cobranca — 82 GRG/UFN
o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional,
que procedera ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, néo
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que |lhe forem
assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA(;AO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-ao conforme item 19 do Termo de Referéncia,
Anexo |, do Edital n® 90010/2024.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracgéo das infracbes contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes, a Codevasf,
respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para apuragdo da
responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou
licitante:
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| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista na clausula nona deste contrato;

lIl - Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a)

b)

c)

d)

f)
9)
h)

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nédo celebrar o
contrato;

Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execucgéo do contrato

Ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

11.2. A sangdo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢do mais elevada poderé ser aplicada.

11.3. As sancgdes definidas no inciso Il do subitem 11.1 poderdo ser majoradas sem 1/2 (um
meio), nos seguintes casos, em fun¢do do prazo base originario da san¢ao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

11.4. As sancgOes previstas no inciso Il no subitem 11.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-

la; e
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d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 57 do Decreto n. 11.129/2022.

Aos atos praticados apls a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 11.1 deste Contrato.

Na aplicacéo de san¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéo prevista no inciso Il do item 11.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenagé&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcéo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°,
da mesma lei, seguindo a regulamentacdo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 11.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas.

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90010/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

11
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A observancia as Obrigac6es da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90010/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF

A observancia as Obrigacdes da Codevasf sera de acordo com o previsto no item 22 do
Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n° 90010/2024.

Clausula Décima Quinta - DANO PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL

A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Sexta — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 20 do Edital n® 90010/2024.

Clausula Décima Sétima — MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada em anexo a este Contrato, com o objetivo de definir os
riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na formulac&o de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugdo do
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CODEVASF

contrato.

17.7. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

17.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

17.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e juridicos, por intermédio de processo administrativo
para apurar 0 caso concreto.

17.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no
Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90010/2024.

18.  Clausula Décima Oitava - RESCISAO

18.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisédo do contrato:

i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes,
projetos ou prazos;

ii. alentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

ii. o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

iv. a paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

v. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo, que
afetem a boa execucéo deste;

vi. 0 ndo atendimento das determinac¢des regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

vii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas em registro proprio;
viii.  adecretacdo da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
iX. a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

X.  a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca
a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo a execucao da obra ou servico;

xi.  razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

xii.  a supresséao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no 8 1° do art. 81 da
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Lei 13.303/2016;

xiii.  asuspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior

a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacbes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao
do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracao

decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensédo do
cumprimento de suas obrigac¢des até que seja hormalizada a situagéo;

Xv. a ndao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucao

de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

Xvi.  a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva

da execucédo do contrato;

xvii.  descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

18.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

19.  Clausula Décima Nona — PUBLICACAO

19.1. A Codevasf providenciaréd a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

20. Clausula Vigésima - FORO

20.1. O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria de Sao Luis - MA serd o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacgdo, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

20.2. E, por estarem de acordo com as condigcBes aqui estipuladas, lavrou-se 0 presente

instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Sao Luis - MA, XX de XXXXX de 2024.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA
14



