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ério da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

30 e d i gional - MIDR

Data Base do Orgamento jun/24

SICRO: Maranhio - Abril/2024

SINAPIL: 06/2024

SOMA (MODULO MINIMO) or 17
CCONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
BDI % = 23.39% BDI DIFERENCIADO% = 15.00% RS/ 162.61

ORIGEM
COMPOSICAO

Codevasf.

CODPIGO
‘COMPOSICAO

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

Mobilizagio

Total de m® s Horista Mensalista
Encargos Sociais:
238.000.00 Y 11268 69.90
PRECO UNITARIO

3.570,00

2339%

203,91

PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL com

251,59

898.176,300

Codevasf.

Codevasf.

Canteiro

Desmobilizagio

Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado

3.570,00

17,00

2339%

2339%

203,91

19.147.44

251,59

23.626,02

898.176,300

401.642,340

- Administragio Local da Obra 17,00 23,39% 176.921,52 218.303,45 3.711.158,650

SINAPL

103689

Fomecimento ¢ instalagio de placa de obra com chapa galvanizada ¢
estrutura de madeira. af 03/2022_ps

Escavagio, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a

136,00

23,39%

31648

390,50

53.108,000

6 SICRO 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e e 83.300,00 2339% 774 9,55 795.515,000
caminhdo basculante de 14 m®
SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 83.300,00 2339% 200.753,000

SICRO 4011463 Concreto asfiltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais 28.560,00 23,39% 18847 232,55 6.641.628,000
9 SICRO 4011352 Imprimagao com emulsio asfiltica m 23800000 2339% 0.40 049 116,620,000
10 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo m 23800000 23,39% 027 033 78.540,000
" SICRO o210 jla;::e solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de - 3570000 R 125 1499 535,143,000
011227 ib-base de solo estabilizad, sem mistura com | N
12 SICRO material de jasida m 35.700,00 23.39% 11,39 14,05 501.585,000
SICRO 4011209 Regularizagio do subleito 23800000 23,39% 335.580,000

CODEVASF P13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 1.841,78 15.00% 4.389.04 5.047.39 9.296.181,950
15 (CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.841,78 15,00% 623,94 717,53 1.321.532,400
16 CODEVASF cPU-14 AQUISICAO DE EAI t 309.40 15,00% 428401 4.926.60 1.524.290,040
17 CODEVASF cpu-18 TRANSPORTE DE EAI t 309.40 15.00% 682.95 785.39 242,999,660
18 CODEVASF P15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 107,10 15.00% 428401 4.926.60 527,638,860

CODEVASF cPU-19 TRANSPORTE RR-1C 107,10 15,00% 692.02 795.82 85232320

SICRO

2003373

Meio-fio de concreto - MFC 03 - arcia ¢ brita comerciais - forma de

68.000,00

2339%

SICRO 5213040 1:1;:3 ‘::mwmm . ‘;‘pla“‘:‘c‘;‘:} 0,60 m- pelicula fva tipo 102,00 23,39% 257.33 31751 32,386,020
21 SICRO 213464 Placa de adveniéacia f'“"‘;::‘;:;: de 0,60 m-pelicula etromefieiva tipo und 102,00 2330% 25736 31755 32.390.100
2 SICRO 5213863 i‘:ﬁ’:: :,‘::::3 ﬂ'z;‘:&’:ldf’g:‘n:c‘?m‘:f:ﬁ;ﬁ:';g“ regulamentagio | und 204,00 23,39% 454,52 560,83 114.409,320
SICRO s213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm 10.200,00 2339% 2478 3057 311814000

5.741.240,000

25

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com forecimento de N
material hidrdulico 20000 i 17 1% 00130000

SICRO

4915724

Caiagdo mecanizada com fixador de cal

8.160,00

23,39%

18.849,600

20000 R 080:320000

28 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 121 149 0,000

2 SICRO 5914374 ;:ﬂ“:“;““ com caminhio basculante de 10 m - rodovia em revestimento tkm 1472.989,14 2330% 097 119 1.752.857.070

30 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia pavimentada km 1.428.000,00 23.30% 079 097 1.385.160,000

3 SICRO So14449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural km 000 23.30% 108 133 0,000

32 SICRO 5914464 ;:::“;““ com caminhd fade 15 - rodovia em tkm 0,00 23,39% 0.86 106 0,000

33 SICRO so10479 Transporte com caminh ia de 15 t - rodovia km 000 23.30% 070 0.6 0,000

34 SICRO 5914364 va‘:‘::j:"""f n’:;;‘; cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 nr! tkm 0,00 2339% 088 1,08 0,000

35 SICRO 5914365 va‘:::;i':;::l::‘oﬂmmﬂ @ granel com caminhdo silo de 30 nr! tkm 0,00 2339% 070 086 0,000

36 SICRO 5914366 Tmy‘:‘;:;;’:::;: ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m’ tkm 0,00 2339% 057 0,70 0,000
VALOR TOTAL DO SRP 38.701.256,50
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» . ) 3 SICRO: Maranhio - Abril2024
da edo Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 06/2024
Data Base do Orgamento jun/24
CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
BDI % = 23.39% BDI DIFERENCIADOY% = 15.00% RS/nv 162.61
5 Total de m* " Horista Mensalista
ORIGEM €ODIGO . . Encargos Sociais: )
Wil | erretio | ereree DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS 14.000.00 11268 .90 pescolientor [recoiroradeon
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1 Codevast Mob Mobilizagio RS/km 210,00 2339% 20391 25159 5283390
2 Codevast Mob Desmobilizagio RS/km 210,00 2339% 20391 25159 5283390
INSTALAGAO DE CANTEIRO
3 Codevast Canteiro Canteiro de Obras ¢ Almoarifado und 1,00 19.147.44 23.626.02 23.626,02
Fomecimento ¢ instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada ¢ R 300 R 505
4 SINAPL 103680 cstraturs e madeirn af 0372022, 7o I 800 2339% 31648 390,50 3.124,00
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
s Codevast Adm Local Administragio Local da Obra und 100 23.39% 176.921,52 21830345 218.303.45
TERRAPLANAGEM
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
6 SICRO sso2114 1,200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ w 4.900,00 2339% 774 955 46.795.00
caminhdo basculante de 14 m
7 SICRO aan30a2 Espalhamento de material em bota-fora w 4.900,00 23,39% 1,96 241 11.809,00
PAVIMENTAGAO
8 SICRO 4011463 Conereto asfaltico - faixa C - arcia ¢ brita comerciais t 1.680.00 2339% 188.47 23255 390.684,00
9 SICRO 011352 Imprimagio com emulso asfiltica e 14.000,00 2339% 0.40 0.49 6.860,00
10 SICRO 4011353 Pintura de ligagio e 14.000,00 2339% 027 033 4.620,00
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
1 SICRO aou21s e w 2.100,00 2339% 12,15 14,99 31.479,00
- RO 011227 Sb-base de soloestailzado granulometicamente sem misuracom - 210000 25399 3o 1405 2950500
material de jazida
i3 SICRO 4011209 Regularizago do subleito e 14.000,00 2339% L1s 141 19.740,00
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 CODEVASF cPu13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 ' 10834 15.00% 4380.04 5.047.39 54683423
is CODEVASF o1 TRANSPORTE CAP 50/70 t 108,34 15.00% 62394 717,53 7773720
i6 CODEVASF cPu1a AQUISICAO DE EAI ' 18.20 15.00% 428401 4.926.60 89.664,12
17 CODEVASF cruts TRANSPORTE DE EAI ' 18.20 15.00% 68295 78539 14.294,00
18 CODEVASF cruts AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-I1C ' 630 15.00% 428401 4.926.60 3103758
19 CODEVASF cruas TRANSPORTE RR-1C t 630 15.00% 692,02 795.82 5.013,66
SINALIZAGAO
2 RO otsaso Plac de eplancntagiocn a0 D =0.60 m- el el o ' 500 23399 . 7 100506
SI.- fornecimento ¢ implantagdo
N SO oatsasa Plac d advertnci a5, o ds 060 - pelcla tronceiva o | ' 500 13399 25736 7ss 100530
SI.- fornecimento ¢ implantagdo
sass6 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo { o . oo
2 SICRO lado ou didmetro de 0,60 m - fomecimento ¢ implantagio und 12,00 2.39% 454,52 360,83 6.729.96
23 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm e 600,00 2339% 2478 3057 18.342,00
DRENAGEM
Meio-fio d 1o - MFC 03 - arcia ¢ bit s - forma d
2 SICRO 2003373 o conereto et ¢ brita comereiats - forma de m 4.000,00 23.39% 6843 8443 337.72000
25 SICRO 4915724 Caiagio mecanizada com fixador de cal e 480,00 2339% 188 231 110880
SERVICOS COMPLEMENTARES
2 Cotest o Comert de quebra no ramal na rua sem pavimento com fomeeimeno de N 20000 23399 157 los 359000
material hidriulico
PROJETO EXECUTIVO
27 Codevasf Composigdo Propria Projeto Executivo ‘ m 14.000,00 23,39% | 3,68 4,54 | 63.560,00
MOMENTO DE TRANSPORTE
2 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 121 149 0,00
N ScRo o ;r’;::?:rc om caminhio basculante e 10 1 - rodovia em revestimento o s661642 a9 097 1o 10310923
30 SICRO s914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m’ - rodovia pavimentada tkm 84.00000 23,39% 079 097 §1.480,00
31 SICRO so1449 Transporte com caminhio carmoceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 108 133 0,00
. Transporte com caminhio carroceria de 15 ¢ - rodovia em revestimento
32 SICRO 5914464 . tkm 0,00 23,39% 0.86 1,06 0,00
primirio
3 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carmoceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 23,39% 070 0386 0,00
N ScRo soneas Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m o 000 a9 058 o8 000
- rodovia em leito natural
N ScRo coneass Transporte de cimento ou al hidratada @ granel com caminkio silo de 30 m o 000 a9 00 056 000
- rodovia em revestimento primirio
N ScRo soneass Transprte de imento o cal idrtada a grane com caminhdo sio de 30 m o 000 a9 057 00 000
- rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO MODULO 2.276.544,50
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Ministério da &0 e do D i i - MIDR
o D EVAS Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100%
50,00% 50,00%
105.667,80 52.833,90 52.833,90
INSTALAGCAO DE CANTEIRO 100% 10,00% 50,00% 40,00%
26.750,02 2.675,00 13.375,01 10.700,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 5,78% 0,65% 2,13% 1,61% 1,70% 12,25% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 19,23% 12,65%
218.303,45 12.628,82 1.418,60 4.646,62 3.511,74 3.718,03 26.748,68 24.009,55 24.009,55 24.009,55 24.009,55 41.978,17 27.614,60
TERRAPLANAGEM 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
58.604,00 0,00 0,00 14.651,00 14.651,00 14.651,00 14.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!
PAVIMENTAGAO 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
482.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.481,33 80.481,33 80.481,33 80.481,33 80.481,33 80.481,33 0,00!
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
764.580,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.430,15 127.430,15 127.430,15 127.430,15 127.430,15 127.430,15 0,00!
SINALIZACAO 100% 100,00%
28.882,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.882,32
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
338.828,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.414,40 169.414,40
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 50,00%! 50,00%
3.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945,00 1.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETO EXECUTIVO 100% 100,00%
63.560,00 63.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
184.589,23 0,00 0,00 18.458,92 18.458,92 18.458,92 27.688,38 18.458,92 18.458,92 18.458,92 18.458,92 18.458,92 9.229,46
Por 5,78% 0,65% 2,13% 1,61% 1,70% 12,25% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 19,23% 12,65%
Custo 131.697,72 14.793,61 48.456,55 36.621,66 38.772,96 278.944,54 250.379,95 250.379,95 250.379,95 250.379,95 437.762,97 287.974,68
Por A lad! 5,78% 6,43% 8,56% 10,17% 11,88% 24,13% 35,13% 46,12% 57,12% 68,12% 87,35% 100,00%
Custo Acumulado 131.697,72 146.491,33 194.947,87 231.569,54 270.342,50 549.287,04 799.666,99 1.050.046,94 1.300.426,90 1.550.806,85 1.988.569,82 2.276.544,50|
| Total Geral R$ 2.276.544,50|
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
L. . ~ p . Consumo
o | gm | Beno | lamue | Ehess | frea | Volme | Demsidade | M2 | Ung | quant | Tpo | Tamde | Unid | auant
Aplicacdo
IMPRIMAGAO
14.000,00 EAI 1,31/m2 t 18,200
CM-30 1,2 1/m2 t 0,000
PINTURA DE LIGAGAO
| | | | | 14.ooo,oo| 14.ooo,oo| | | | |RR-1C |o,45 I/m2 |t | 6,300
CBUQ FAIXA "C"
| | | | | | - | | 1.680,00| | |CAP-50/70 |64,49t/m3 |t | 108,340
CBUQ FAIXA "B"
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASFB

e-DOC 9ED40D6E

Proc 59580.000826/2024-13-e

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA
AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
112,68% 69,90%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidrulico M COEF. PRECO UNITARIO (RS$) TOTAL (RS$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 20,29 RS 4,0586
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,100000 30,78 R$ 3,0782
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,69 R$ 3,6900
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 22,80 RS$ 2,2800
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 133 R$ 2,6600
Sub total: R$ 15,7669
BDI 23,39% RS 3,6879
Total Servigos: RS 19,4547
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 19,45
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 4389,04 RS 4.389,0373
Sub total: RS 4.389,0373
BDI 15,00% RS 658,3556
Total Servigos: R$ 5.047,3928
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 5.047,39
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EAI t 1,000000 4284,01 RS 4.284,0085
Sub total: RS 4.284,0085
BDI 15,00% R$ 642,6013
Total Servigos: RS 4.926,6098
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 4.926,61
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 4284,01 4.284,0085
Sub total: RS 4.284,01
BDI 15,00% RS$ 642,60
Total Servigos: RS 4.926,61
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 4.926,61
CPU-17 CODEVASF 'TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 623,94 623,9400
Sub total: R$ 623,940
BDI 15,00% R$ 93,591
Total Servicos: RS 717,531
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 717,53
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAIL t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 682,95 682,9500
Sub total: 682,9500
BDI 15,00% 102,4425
Total Servicos: 785,3925
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: 785,39
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 692,02 692,0200
Sub total: 692,0200
BDI 15,00% 103,8030
Total Servicos: 795,8230
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 795,82
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DNIT

CODE VA SF B St e
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CCONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
210km
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO (MOB) Distincia da Capital a0 Canteiro:
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 kmh
Transporte dos equi
CUSTO DO TRANSPORTE
€oDIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(R$/h) (RS$)/km
£9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 3853607 1285
9526 e de pneus ba d de076m’ e da 29 - £9665 | B | 1285
9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 05 642
9518 Grade de 24 discos rebocivel de D = 60 em (24") Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 0 -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 0 2 2 5175637 -
E9689 Usina de asfulto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 /h - 260 kW E9666 1 2 3 409,168 4091
9530 Rolo compactador lso vibratério autopropelido por pneus de 11 t- 97 kW E9666 1 2 05 409,168 682
9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.0001 E9665 1 2 1 3853607 1285
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre preus - 82 kW E9018 0 2 05 5175637 -
9685 pé brato pneus de 11.61- 82 kW E9666 1 2 05 409,168 682
E9605 Caminhio tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW E9605 1 1 1 58 406
£9579 Caminhiio basculante com eapacidade de 10 m* - 210 kKW E9579 3 1 1 293,348 1467
9509 Caminhiio tanque dis de asfalto com cap 1-TKW/136 kW E9509 1 1 1 2544931 an
E9762 Rolo compactador de preus autopropelido de 27 t - 85 kW. E9666 1 2 05 409,168 682
9681 liso tandem vibrato 1041-82kW E9666 1 2 05 409,168 682
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 05 5175637 863
9571 Caminhio tangue com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 0 1 1 3189429 -
9514 Distribuidor de agregados sobre preus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 05 3853607 -
9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m’ - 195 kW, E9665 1 2 1 3853607 1285
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
£9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 0 -
9584 Cartegadeira de pneus com capacidade de 1,72 m' - 113 kW E9665 0 2 1 3853607 -
£9021 Grupo gerador - 456 VA E9508 1 2 1 1806397 602
9687 Caminhfio carroceria com capacidade de 5t~ 115 kW E9687 0 1 1 148,1469 -
E9667 Caminhiio basculante com eapacidade de 14 m* - 210 KW E9667 0 1 1 2944242 -
E9644 Caminhfio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/115 kW E9644 1 1 1 867 622
9592 Caminhiio carroceria com capacidade de 15 - 188 kW E9592 1 1 1 2609123 435
E9540 Trator sobre esteiras com limina - 127 kW E9018 1 2 05 5175637 863
9515 Escavadeira hidrdulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m’ - 118 kW E9666 1 2 1 409,168 1364
E9506 Caminhfio basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW E9506 0 1 1 1812618 -
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocével com dois bicos aplicadores e capacidade de 22001 Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 0 -
9156 Soprador de ar costal - 2.6 kKW Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 0 -
E9146 Caminhio silo com capacidade de 30 m' - 265 kW E9146 1 1 1 747
E9010 Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 0 -
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1 - 10 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9071 » carrinho de mik dade de 801 Veiculo(s) da prépria frota. 1 0 0 -
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
9066 Grupo gerador - 14 kVA Veiculo(s) da prépria frota. 1 0 0 -
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kKW Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
9507 Plotadora de recorte com computador ¢ programa computacional Veiculo(s) da prépria frota. 1 0 0 -
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
9753 Grupo gerador - 23 kVA Veiculo(s) da prépria frota. 1 0 0 -
E9623 Miéquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
£9622 Médquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 0 -
E9678 Fresadora a fio - 455 kW E9666 0 2 1 409,168, -
TOTAL 203,91
CUSTO TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
DESCRICAO VALOR
Custo Transporte (RS /km) 20391
|BDL %) 23.39%
Custo Transporte (R$/km) com BDI 251,60
Total de Frentes !
Custo Mobilizagdo (frentes x distancia) 5283595
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de D lvi > dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA

Unidade Quantidade Prego unitirio (R$) Total (RS)

Descric¢do dos servigos | Tipo de container

Escritério e se¢fio técnica (Area = 29,72 m2)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 10776 und 1,00 650,39 650,39
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banheiro e vestidrio (Area = 14,77m?)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 945,23 945,23
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Subtotal de estruturas 1.595,62
DURACAO (12 MESES) 12 R$ 19.147,44
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ 23.626,03
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parcela fixa da administragdo local

(mdo de obra)

Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Mio de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,5 30.058,20 15.029,10
P9842 Encarregado geral més 0,5 3.788,74 1.894,37
P9907 Técnico de meio ambiente més 0 20.854,04 -
P9948 Motorista més 0 5.388,76 -
P9883 Secretiria més 0 7.714,93 -
Subtotal do Item 1.1 16.923.47
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0,5 21.985,65 10.992,82
P9910 Auxiliar técnico més 0 6.230,91 -
Subtotal do Item 1.2 10.992,82
Geréncia Administrativa
Geral
P9889 Chefe do setor administrativo més. 1 7.511,28 7.511,28
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.714,61 -
P9903 Porteiro més 0 4.351,99 -
P9827 Vigia més 0 4.539,37 -
P9948 Motorista més 0 5.388,76 -
Subtotal do Item 1.3 7.511,28
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1 5.069,18 5.069,18
P9843 Faxineiro més. 0 2745 -
Subtotal do Item 1.4 5.069,18
Total da Mao de Obra da Parcela Fixa 40.496,76
parcela fixa da administragao local
(veiculos)
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade l;::;ﬁtj: h:;';ﬁ‘:sa Pcr 2;"1"“1\:;"&"& Imﬁ)‘:i‘c‘l’u'( il:;é('lifs) Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 605,8242 605,8242 -
Subtotal do Item 2 2.569,43
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,9086 6,1219 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,9086 6,1219 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.569,43
Composicdo de custo da equipe de produgio de terraplenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgio de Terraplenagem
3.1 Mio de Obra
P9892 Encarregado de produgdo més. 1 33,66 33,66
Subtotal do Item 3.1 33,66
Codigo | Diseriminagio Unidade | Quiniidade | Silacio kg::;‘:ﬁ‘:sa . 2;‘[‘:[3:’:;‘1;") kfp‘:ﬁuﬁszé?;s) Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Item 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgdo de Ter 2.603,09
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Composigdo de custo da equipe de produgdo de pavimentagio
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgéio de Pavimentagdo
31 Mio de Obra
P9901 Encarregado de produgdo més 1 8.045,50 8.045,50
Subtotal do Item 3.1 8.045,50
. L ) ) Utilizagio Utilizagdo Custo Horério Custo Horario
Caod Di A Unidads tidad . . . . Custo Total (R
odis | iseriminacao | nidade | Quantidade Produtiva Improdutiva Produtivo (R$) Improdutivo (RS) DI
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569.43
Subtotal do Item 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgio de Pavimentagdo 10.614,93
Composigio de custo da equipe de produgio de drenagem
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitdrio (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Pavimentagdo
3.1 Mio de Obra
P9901 Encarregado de produgio més 1 8.045,50 8.045,50
Subtotal do Item 3.1 8.045,50
L Lo . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Codigo | Discriminagao | Unidade | Quantidade Produtiva o Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Item 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo 10.614,93
Composigdo de custo da equipe de produgio de sinalizagio
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Pavimentagdo
31 Mio de Obra
P9901 Encarregado de produgdo més 1 8.045,50 8.045,50
Subtotal do Item 3.1 8.045,50
. L ) ) Utilizagio Utilizagdo Custo Horrio Custo Horario
Caod Di A Unidads tidad . . . . Custo Total (R
odiso | iseriminacao | nidade | Quantidade Produtiva Improdutiva Produtivo (R$) Improdutivo (RS) DI
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569.43
Subtotal do Item 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgo de Pavimentagdo 10.614,93
Composigio de custo da equipe topografia
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitdrio (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Topografia
3.1 Mio de Obra
P9949 Topogrifo més. 1 8.401,36 8.401,36
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.454,75 5.454,75
Subtotal do Item 3.1 13.856,10
. L ) ) Utilizagio Utilizagdo Custo Horério Custo Horario
Cod Di A Unidade tidad : . . . Custo Total (R
s . nidade WnEnt Produtiva Improdutiva Produtivo (R$) Improdutivo (RS) D TR
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569.43
Subtotal do Item 3.2 2.569,43
Total da Equipe de Produgo de Topografia 16.425,53
Composigio de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitdrio (R$) Custo Total (RS)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 1 6.974,66 6.974,66
P9864 Engenheiro de seguranga do trabalho més 0 22.508,03 -
P9851 Meédico do trabalho més 0 17.927,11 -
P9951 Meédico de camara hiperbarica més 0 19.875,83 -
Subtotal do Item 4 6.974,66
Parcela Varidvel - Composigdo de custo da equipe de frente de servigo
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitdrio (R$) Custo Total (RS)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 5.507,41 5.507,41
P9804 Apontador més 0,5 5.114,82 2.557.41
Subtotal do Item 5 8.064,82
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Parcela Variavel - Composigao de custo da equipe de frente de servigo (T - Somente C A
Produgao Horaria
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
més
Total de Equipes para Ter
Parcela Variavel - C icao de custo da das frentes de servigo de pavimentagao
Produgao Horaria
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe X més
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais m? 1.680,00 99,60 0,092429557
4011352 mprimagdo com emulsdo asfaltica m? 14.000,00 1125 0,068192473
4011353 Ppintura de ligagio m? 14.000,00 1500 0,051144355
s01120;  Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material - 12070 0095339518
de jazida 2.100,00
4011227 Su?-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de w 120,70 0,095339518
jazida 2.100,00
4011209 Regularizagio do subleito m? 14.000,00 112133 0,06841566
Total de Equipes para Pavimentagio 0.470861082
Parcela Varidvel - C 7o de custo da das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 4.000,00 0,00021 0,84
Total de Equipes para Drenagem 0,84
Parcela Variavel - Cq icdo de custo da das frentes de servigo de sinalizagio
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produgio Horaria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagdo equipe x més
5213440  Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI - fc Unidade 6,00 3 0,002191901
5213464  Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI - fc Unidade 6,00 3 0,002191901
5213863 Suporte metlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagio - lado o Unidade 12,00 4,1 0,00320766
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 600,00 177,07 0,003713618
Total de Equipes para Sinalizagio 0,011305079
11
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 | Laboratorista func./més | 1,00 7.092,6896 7.092,68
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més | 1,00 5.422,0364 5.422,03
Subtotal do Item 12.514,71
L Utilizagao Utilizacao L . Horirio Improdutivo
Item Discriminagio Und Quant |Pmd“ma o Horério Produtivo (R$) e Total (RS)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW | veic./més | 0.50| 44,00' I76.00| 82,5358' 46,8663' 5.940,02
| Subtotal do lteml 5.940,02
Total da Equipe do Laboratério de Solos 18.454,73
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
e Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (RS)  |Custo Total (RS)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mio de Obra
P9858 | Laboratorista func./més | 1,00 7.092,6896 7.092,68
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més | 1,00 5.422,0364 5.422,03
Subtotal do Item 12.514,71
P, Utilizagdo Utilizagao - " Horiario Improdutivo
Item Discriminagio Und Quant Produtiva Improdutiva Horirio Produtivo (R$) (RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125| Van furgio a diesel - 93 kW [ veic./més [ 0.50] 44.00] 176.00] %2,5358] 46.8663] 5.940,02
[ Subtotal do Item| 5.940,02
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 18.454,73
Equipes de laboratorio de solos para p: a
Femn Discriminagdo Und Quant QE Els
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m* 2.100,00 21.900,00 0,10
4011227 [Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m* 2.100,00 21.900,00 0,10
4011209 |Regularizagio do subleito m* 14.000,00 21.900,00 0,64
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentagio 0,83
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Equipes de laboratorio de Asfalto

Item Discriminagdo Und Quant QE Ela
4011463 | Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.680,00 9.000 0,19
4011352 |Imprimagio com emulsao asfaltica m? 14.000,00 1.610.000 0,01
4011353 |Pintura de ligagdo m* 14.000,00 3.610.000 0,00
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 0,20

manutengdo do canteiro de obras e acampamentos

Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)

Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos

6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 5.104,41 -
P9954 Servente més 0 3.761,65 -
P9953 Eletricista més 0 5.302,19 -
Subtotal do Item 6.1 -
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (RS$)
6.2 Equipamentos
Caminhdo guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhao tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 119,1201 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengio do Canteiro de Obras e Acampamentos -
I
Resumo das parcelas de administragdo local
Codigo Discriminagdo Unidade Quanti Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Mio de Obra més 5 40.496,76 202.483,78
Veiculos més 5 2.569.43 12.847,16
Equipe P/ 4 frentes de servigo 215.330,94
Equipe P/ 1 frente de servigo 53.832,74
Parcela Vinculada
Equipe de produgdo de terraplenagem més 4 2.603,09 10.412,36
Equipe de produgio de pavimentagio més. 6 10.614,93 63.689,58
Equipe de produgdo de drenagem més 2 10.614,93 21.229,.86
Equipe de produgio de sinalizagdo més 1 10.614,93 10.614,93
Equipe de topografia més 10 16.425,53 164.255,35
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 10 6.974,66 69.746,62
Técnicos especializados més 0 -
Equipe P/ 4 frentes de servigo 339.948.70
Equipe P/ 1 frente de servigo 84.987,18
Parcela Varidvel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - 8.064,82 -
Acompanhamento da Pavimentagao equipe x més 0,47 8.064,82 3.797.41
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 0,84 8.064,82 6.774,45
Acompanhamento da Sinalizagio equipe x més 0,01 8.064,82 91,17
Laboratorio de Solos equipe x més 0,83 18.454,73 15.336,81
Laboratorio de asfaltos equipe X més 0,20 18.454,73 3.676,93
Subtotal do Item 3 29.676,77
Manutengio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengio més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal RS 168.496,68
Despesas Diversas % 5% - R$ 8.424.83
TOTAL RS 176.921,52
BDI R$ 41.381,94
TOTAL COM BDI RS 218.303,46
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO
DISCRIMINAGCAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA R$ 31.548,30
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS 28.008,62
Engenheiro més 1 P9812 RS 23.807,94 RS 23.807,94
Topégrafo més 0,5 P9949 RS 8.401,36 RS 4.200,68
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 3.539,68
Auxiliar de topografo més 0,25 P9950 RS 5.454,75 RS 1.363,69
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 RS 4.351,99 RS 2.175,99
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 112,68% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 5.495,68
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$31.54830  R$ 946,45
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com (h 40 E9684 RS 106,75 RS 4.270,18
C.3 - Estacgdo total eletrénica com alcance méx h 55 E9553 RS 5,07 RS 279,05
D - ENSAIOS RS 14.506,26
Laboratorista més 1 P9858 RS 7.092,69 RS 7.092,69
Auxiliar de Laboratoério més 0,5 P9833 RS 5.422,04 RS 2.711,02
Laboratério de solos més 0,5 B8957 RS 4.179,16 RS 2.089,58
Laboratério de asfalto més 0,5 B8955 RS 5.225,94 RS 2.612,97
|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 51.550,24
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 12.057,60
TOTAL RS 63.607,84
Por m% RS 4,54
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO
ESTADO MARANHAO

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuic¢do Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observacgdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQON a ser adotado deve ser
aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na drea de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Gonstrugaairndaviana simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracéo rodoviaria : B 3 2
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauragdo Rodoviaria

do das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Crando Doso

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Varigvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguras e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 375 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21

Total - BDI (%)
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO
CONTRATACAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM

VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DESCRICAO DOS SERVIGOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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Co D EVASF Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C hia de D lvi dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E
RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89 -
B2 Feriados 3,95 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,64
B4 13° salario 11,03 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,59 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 12,18 9,20
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 48,43 18,88
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 1,73 1,31
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,41 1,82
C5 Indenizagdo Adicional 0,39 0,29
C Total 9,22 6,96
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,82 6,95
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,23 7,26
TOTAL (%) 112,68 69,90
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
REAISTE poSTOS COFiNS 065% | 065%
[ ] , I
oM ONIT joia Inoice AL 270237 pis 300% | 300% LeGENDA
jun/20 INDICE FiNAL 572,807 | iems 2% 2% 078 078 022 [ exmeonpeomos [ |
| Data ANP___| iun/24.
CUSTO DO TRANSPORTE
cusToDo cusToDo ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
DATA | propuTos LOCALIDADES CUSTO ANP (RSIK) [ cusTo ane [ ™MPOSTOS 50 | probutocom [ o [ PMTe [ CUSTO DO TRANSFORTE | rmanspoRr | CUSTO PO TRAN icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO TOTAL | AuSiAoDo
IMPOSTOS EFLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO RAN AQUISICAQ)
MONETARIA
juni24. REFINARIAS ENDEREGO £sTADO cioape DESTING ESTADO | REGIAO | Rt RSit RSt KM M RSit Rsit RSt RSt RSt RSt custo | Rst RSt RSt RSt
1 Refinaria Abreu e Lima Rodovia PE gg’_ é’ggzo_éc:gmuca -PE Pemambuco IPOJUCA - PE Presidente Dutra - MA 351087 | 351087 121,21 4.722,08 1349 368.24 368,24 103,86 52865 1000,75 0,00 0,00 1.000.75 4.722.08 572283
Rua Rio Quixito, 1, Vila Burfl - Distito
2 ISAC SAABA Industrial - Manaus - Amazonas MANAUS-AM Presidente Dutra - MA 41669 | 373561 | 416696 143756 560452 2248 595,68 595,68 168,01 855,17 1618.86 000 000 161886 560452 722338
CEP: 69072-070
3 Refinaria Potiguar Clara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN | - Rio Grande do | g apare - RN Presidente Dutra - MA 351087 | 351087 121121 472208 332,06 332,06 9365 47670 902,41 000 000 902,41 472208 562,49
Camarao CEP:59598-000 Norte 1206
Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao P
A Refinaria Landuipho Alves | o8 0 20 3000, Bahia SAO FRANCISCO Presidente Dutra - MA seos1 | 351087 | 369811 127478 496989 369,50 369,50 10421 53045 1004,16 700 052 1.004.68 496989 597457
(RLAM) 0 DO CONDE - BA 15
Refinaria Lubrificantes & Av. Lotte Barbosa, sn° - M
5 Derivados do Nordeste e b 0150 e Ceara FORTALEZA - CE Presidente Dutra - MA 326325 | 351087 | 326325 112579 438904 22959 22959 6475 32060 62394 000 000 623,94 4.389,04 501298
e Fortaleza - Ceara CEP:60180-420 ™
6 Refinaria Capuava (Recap) | AV Alberto f:‘zfef S;'J";’f"";,m 22A Séo Paulo MAUA - SP Presidente Dutra - MA 320809 | 321767 | 322849 113,80 434229 o6 69132 691,32 194,98 99247 1878,77 4828 3565 1914.42 434229 625672
Rodovia Washington Luiz, km 113,7
;| CIMENTOS " oo puaue aocanss | 0Bl B e IR | o covonero | USVEDE Presidente Dura - MA sasost | saver | 329081 113519 570 Ta2s Tas6 20661 051,67 ts0084 800 | 1ae | 200472 sazs70 sa2042
ASFALTIC (Reduc) CEP:25213-005 CAXIAS -RY 79
OS CAP-50- Remaria Aberto Pasqualint | Avemda Getilo Vargas, 11007 - Bairro
8 70 d Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio Grande do Sul | CANOAS - RS Presidente Dutra - MA sans | 32951 | 331248 14277 445525 955,45 955,45 269,48 137167 259660 696 5130 264799 445525 710324
CEP.92420-221 3670
Unidade de Industrializagao | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 Sao X SAO MATEUS DO
- 3805 | 329561 y 1134, y 753, ! 12, 1081, . ! : ; 2 :
9 o Xisto (a1, Mratous do Sul . PR CEP 83900000 Parana UL PR Presidente Dutra - MA 328805 34,35 442240 S0 53,05 753,05 21239 081,09 2046.53 44980 | 3320 207973 442240 6502,13
Refmaria Gabriel Passos | AY- Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito
10 Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG | Minas Gerais BETIM- MG Presidente Dutra - MA swess | 32767 | 347683 109597 427280 57190 571,90 161,30 821,03 165423 wago | 772 156195 427280 583475
(Regap) . .
£P:32669-205 2150
Refinaria Presidente Getalio | Rodovia do Xisto, BR 476, km 16
X ] 8 . - 3805 | 329561 y 1134, y 788, .7 4 1132, ? ’ . : 2 !
1 s (e s R CEDBI709 40, Parana ARAUCARIA - PR Presidente Dutra - MA 328805 34,35 442240 ot 85,72 78872 22245 32,30 214347 53720 | 3967 218314 442240 6.605,54
Refinaria Presidente | Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indstrias| .
2 Berardes (RPBC) Cutatio. 8P CEP11508-000 S0 Paulo CUBATAO - 8P Presidente Dutra - MA 32819 | 321767 | 322849 111380 434229 s 70118 701,18 197,76 100662 190556 4828 | 3565 194121 434220 628351
5 Refnaria do Paulina (Roplan| _Fo00¥%a SP 332 - Km. 130 Bonim - Sao Padlo PAULINIA - SP Presidente Dutra - MA 32809 | 321767 | 322849 111380 434229 659,19 659,19 185,92 946,34 179145 43120 | 3184 182329 434229 6.165,59
Paulinia - SP CEP:13140-000 2099
Rodovia Presidente Dulra, KM 143, SIN
" Reﬁ"a"a‘;:\g“l,“e L29e | Bairo Jardim Diamante - Sao José dos Séo Paulo Sé/SMJF?ossE v Presidente Dutra - MA 32809 | 321767 | 322849 111380 434229 699,92 699,92 19741 100482 1902,15 si72 | 3819 194034 434229 628264
?) Campos — SP CEP:12223-900 - 2660
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MEMORIA DE cALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL [EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGRO
corns oss% | oes
ReAsTE imposros
o e |opecmen | o [
renont e
/s |inoice e sr2847 s ax | 078 o 022 ENTRADA DE DADOS
Data ANP iun/24
CUSTO DO TRANSPORTE
cusToDo cusToDo ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oAt | eroputos LOCALIDADES CUSTO ANP (RSIK) [ cusTo ane | ™MPOSTOS 5 | probutocom [ pmms [ DTS | CUSTO BO TRANSPORTE | rranspor | CUSTO PO TRANSPORTE icus CusTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO || D TRANSP +
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
juni24 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t RSIt RS/t Kkm kM RSt RSt RSIt RSIt RS/t RSIt cusTo RSIt RSt RSIt R$It
CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN
1 TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - Distrito Federal BRASILIA - DF Presidente Dutra - MA 3,10619 3,47309 3.106,19 107160 417179 1688 454,00 454,00 128,05 635,59 121764 140,00 44,44 1.262,08 4.177,79 543987
ASFALTOS LTDA
CEP:71225-000
2 STRATURA ASFALTOS s/a | AVENIDA PRESIDENTE 1L SON. 08 - Goids ANAPOLIS - GO Presidente Dulra - MA saees3 | sam00 | 33095 116245 453108 1627 43857 4357 123,69 61398 176,24 16960 | sass | 120008 453198 576206
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. APARECIDA DE
3 sRASILEIRADE ASFALTO | ) T G S aRoaro Goids o Presidente Dulra - MA saees3 | sam00 | 33095 116245 assign | 1667 869 869 12655 628,15 120339 6980 | saes | 12573 as31.98 5789.30
; VIA PRIVEIRA E SEGUNDA 3, SIN
4 D e - P& LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids. GOIANIRA - GO Presidente Dutra - MA ss6053 | 347309 | 336053 116245 453198 1649 44014 aaa14 12527 621,79 119120 16990 | s394 1.245,14 453198 ST
AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA
5 STRATURA ASFALTOS S/A 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA | Minas Gerais - Presidente Dutra - MA suess | saver | 34768 108597 s2280 | 1003 sa1.47 sat.17 14981 4362 142460 2520 | 7149 | 149600 21280 576889
CEP:38405-440
; RUA_VICTOR RODRIGUES DE
6 e A E REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerals | UBERLANDIA - Presidente Dutra - MA saess | saver | 3a7ess 109597 427280 1993 531,17 531,17 149,81 4362 142460 2520 | 7149 1496,09 427280 576880
INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, SIN® LOTES 17 A 20. - SARRADO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - Mato Grosso | SARRALO Presidente Dulra - MA ansss | 347309 | 421968 145575 se7543 | 2088 55520 56520 156,59 mar 148906 a0 | 1205 | 1so201 567543 747744
PETROLEO LTDA CEP:78600-000 -
DISTRIBUIDORA :
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAQ JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO | - yinq Gerais | SARZEDO - MG Presidente Dutra - MA saress | saw7er | 347688 100597 421280 2316 61280 61280 17286 858,03 164378 10460 | 3021 167699 427280 594979
SA - DISBRAL INDUSTRIAL - CEP:32450-000
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
o | emuLsio | " eiacros on R NACIONAL DE s Tocantins PALMAS - TO Presidente Dulra - MA sassis | a7aser | 3asss 109885 428401 900 25464 25464 ne 366,49 o8295 000 000 68295 28401 496696
ASFALTIC INTA - NOVAS TECNICAS | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
© | APARA AR S SISAS | A-B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-|  SaoPaulo | PAULINIA-SP Presidente Dutra - MA saamas | saver | 322840 11380 asi220 | 2470 65185 651,85 18385 91258 174828 4120 | 1380 | 18517 sa4220 622745
SERVICO e RSFALTOS DA™ | Avenida Doutor Olindo Darlora 2451,
" DE £ 50 | Galpdo 02, Moo Grande - CEP:07726- | SoPaulo | CAIEIRAS - SP Presidente Dutra - MA samas | saver | 322840 113,80 asi220 | 2644 695,67 695,67 196.27 o7421 1866,35 48920 | 15500 | 202165 sa4220 636395
AMAZONIA - IMPORTACAO 555
— IMPRIMAG SewmanTasio
A BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
12 Ao COMERCIO LTOA CEP:79.105.834 Mato Grosso do Sul Y Presidente Dutra - MA 348566 | 347309 | 348566 120252 4.688,18 2511 662,22 662,22 186,78 927,10 1776,10 183,80 58,35 183445 468818 652263
CENTRO OESTE RUA N, SIN- LOTES 39743 E LOTES
5 120/133 - DISTRITO INDUSTRIAL- |  Malo Grosso |  CUIABA - MT Presidente Dulra - MA ansss | 347309 | 421968 145575 567543 | 2354 62250 62250 17557 87148 169,55 s240 | 163 | 1eseie 567543 736161
ASFALTOS LTDA. EP-78098-400
SETUNEL NDUSTRIAE | RUAN ESQUINA COMRUA X, SIN QD
14 o A E|IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015{  Mato Grosso | CUIABA - MT Presidente Dulra - MA angss | 347309 | 421968 145575 se7543 | 2353 62225 62225 17550 7113 166888 s240 | 163 | 168551 567543 7.360.94
285
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA
15 B EMULSOES e e Mato Grosso | WAREEA Presidente Dura - MA angss | 347309 | 421968 145575 se7543 | 2375 62781 62781 17,07 7892 1683,80 s240 | 163 | 17004 567543 7497586
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM "
1 VIAPOL LTDA. [l A o SaoPauo | CACAPAVA-SP Presidente Dulra - MA saases | sawrer | azeses 1113.80 asa20 | 2741 72041 2041 20319 108,56 193216 5720 | ea19 | 200635 saa220 643,65
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
” STRATURA ASFALTOS S/A D Ao 2t o RiodeJaneiro | Sooie O Presidente Duta - MA sas0s1 | saver | 320051 135,19 saz570 | 2704 71108 71108 2085 995,45 190706 560 | 11606 | 202312 42570 6as802
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - RIO DE JANEIRO
8 oL oo DE NN AL Rio de Janeiro = Presidente Dulra - MA sasost | sawrer | a29051 136,19 sazs70 | 2722 71561 71561 20183 101,84 191928 560 | 11606 | 20353 42570 661,04
APLICACAO LTDA.
CS;?;EGSDFOARLATO BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/IN
19 INDUSTRIA E COME&ClO LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA| Parana MARIALVA - PR Presidente Dutra - MA' 3,28805 3,29561 3.288,05 113435 4.422,40 2626 691,32 691,32 194,98 967,83 1854,13 404,40 128,38 1.982,51 4.422,40 6.404,92
DE ASFALTO LTDA. - CEP:86990-000
s RUAMAQUINISTA ELEODORO ONTA GROSSA
2 ST A |JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045  Parand - Presidente Dura - MA sase0s | 32051 | 328805 113435 sa240 | 2791 73306 73306 2676 102627 196,00 as960 | 1a273 | 210882 42240 650122
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MEMORIA DE cALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSES ASFALTICAS RR-1C
corns oss% | oes
ReAsTE imposros
o e |opecmen s | [
renont e
/s |inoice e sr2847 s ax | 078 o 022 ENTRADA DE DADOS
Data ANP iun/24
CUSTO DO TRANSPORTE
cusToDo cusToDo ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oAt | eroputos LOCALIDADES CUSTO ANP (RSIK) [ cusTo ane | ™MPOSTOS 5 | probutocom [ pmms [ DTS | CUSTO BO TRANSPORTE | rranspor | CUSTO PO TRANSPORTE icus CusTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO || D TRANSP +
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
juni24 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO RSt RSIt RS/t Kkm kM RSt RSt RSIt RSIt RS/t RSIt cusTo RSIt RSt RSIt R$It
'CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N
1 TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - Distrito Federal BRASILIA - DF Presidente Dutra - MA 3,10619 3,47309 3.106,19 107160 417179 1688 454,00 454,00 128,05 651,77 123382 140,00 44,44 1.278,26 4.177,79 5.456,05
ASFALTOS LTDA N
2 STRATURA ASFALTOS s/a | AVENIDA PRESIDENTE 1L SON. 08 - Goids ANAPOLIS - GO Presidente Dulra - MA saees3 | sam00 | 33095 116245 453108 1627 2857 857 12369 62061 191,87 16960 | sags | 1270 453198 577789
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. APARECIDA DE
3 sRASILEIRADE ASFALTO | ) T G S aRoaro Goids o Presidente Dulra - MA saees3 | sam00 | 33095 116245 assign | 1667 869 869 12655 64415 121939 16980 | sae | 1233 as31.98 580530
; VIA PRIVEIRA E SEGUNDA 3, SIN
4 D e - P& LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids. GOIANIRA - GO Presidente Dutra - MA ss6053 | 347309 | 336053 116245 453198 1649 a4 aaa14 12527 63762 120703 16990 | s394 126097 453198 570204
AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA
5 STRATURA ASFALTOS S/A 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA | Minas Gerais - Presidente Dulra - MA suess | saver | 34768 108597 s2280 | 1003 sat17 sat.17 14981 76255 144353 2520 | 7149 | 1sts02 21280 578782
CEP:38405-440
; RUA_VICTOR RODRIGUES DE
6 e A E REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerals | UBERLANDIA - Presidente Dutra - MA saess | saver | 3a7ess 109597 427280 1993 531,17 531,17 149,81 76255 144353 2520 | 7149 151,02 427280 578782
INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, SIN® LOTES 17 A 20. - SARRADO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - Mato Grosso | SARRALO Presidente Dulra - MA ansss | 347309 | 421968 145575 se7543 | 2088 55520 56520 156,59 797,05 1508,84 w00 | 1205 | rs2170 567543 7.197.22
PETROLEO LTDA CEP:78600-000 -
DISTRIBUIDORA :
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAQ JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO | - yinq Gerais | SARZEDO - MG Presidente Dutra - MA saress | saw7er | 347688 100597 421280 2316 61280 61280 17286 87967 166562 10460 | 3021 1,698,683 427280 so7163
SA - DISBRAL INDUSTRIAL - CEP:32450-000
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
B pelliatoviciv N o oo Tocantins PALMAS - TO Presidente Dulra - MA sassis | a7aser | 3asss 109885 428401 900 25464 25464 ne 365,56 69202 000 000 69202 28401 497603
=T - RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
10 | EMULSOE NTSE ':g‘é’;f%fscg‘/‘g“ A-B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-|  Sao Paulo PAULINIA - SP Presidente Dutra - MA 320809 | 321767 | 322849 111380 434229 2470 651,85 651,85 183,85 935,81 177151 43120 | 13689 1.908,40 434229 6.250,69
S
A TosDA | Avenida Doutor Olindo Dértora 2451,
1 ASFALTIC DEASFALTOSDA | 21040 02, Morro Grande - CEP:07726- Sao Paulo CAIEIRAS - SP Presidente Dutra - MA 320809 | 321767 | 322849 111380 434229 2644 695,87 695,87 196,27 999,01 1891,15 48920 | 15530 204645 434229 638875
AS RR-1C | AMAZONA - IMPORTACAO 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
12 COMEROIO L o Mato Grosso do Sul o Presidente Dulra - MA sasses | 34709 | 348566 120252 aemsie | 2511 6222 o622 186,78 950,70 1799.70 18380 | sS85 | 185805 480,18 654623
CENTRO OESTE RUA N, SIN- LOTES 39743 E LOTES
5 120/133 - DISTRITO INDUSTRIAL- |  Malo Grosso |  CUIABA - MT Presidente Dulra - MA ansss | 347309 | 421968 145575 567543 | 2354 62250 62250 17557 89367 169174 s240 | 163 | 170837 567543 7.383.80
ASFALTOS LTDA. EP-78098-400
SETUNEL NDUSTRIAE | RUAN ESQUINA COMRUA X, SIN QD
14 o A E|IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015{  Mato Grosso | CUIABA - MT Presidente Dulra - MA angss | 347309 | 421968 145575 se7543 | 2353 62225 62225 17550 89331 169106 s240 | 163 | 70760 567543 7.383.12
285
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA
15 B EMULSOES AN MI Mato Grosso | WAREEA Presidente Dura - MA angss | 347309 | 421968 145575 se7543 | 2375 62781 62781 17,07 901,30 170618 s240 | 163 | 172281 567543 739824
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM "
1 VIAPOL LTDA. [l A o SaoPauo | CACAPAVA-SP Presidente Dulra - MA saases | sawrer | azeses 1113.80 asa20 | 2741 72041 2041 20319 100424 195784 si720 | eats | 212208 saa220 64543
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
” STRATURA ASFALTOS S/A e O a5 i) RiodeJaneiro | Sooie O Presidente Duta - MA sas0s1 | saver | 320051 136,19 saz570 | 2704 71108 71108 2085 102080 193240 3560 | 11606 | 204846 42570 647416
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - RIO DE JANEIRO
18 Eebg i D Rio de Janeiro = Presidente Dulra - MA sasost | sawrer | a29051 136,19 sazs70 | 2722 71561 71561 20183 102734 194478 3560 | 11606 | 20608 42570 648654
APLICACAO LTDA.
CS;?;EGSDFOARLATO BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/IN
19 INDUSTRIA E COME&ClO LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA| Parana MARIALVA - PR Presidente Dutra - MA' 3,28805 3,29561 3.288,05 113435 4.422,40 2626 691,32 691,32 194,98 992,47 1878,77 404,40 128,38 2.007,15 4.422,40 6.429,56
DE ASFALTO LTDA. - CEP:86990-000
s RUAMAQUINISTA ELEODORO ONTA GROSSA
2 ST A |JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045  Parand - Presidente Dura - MA sase0s | 32051 | 328805 113435 sa240 | 2791 73306 73306 2676 105240 190222 4960 | 1a273 | 213495 42240 655735
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COD EVASF inistério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
el ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
INDICE DE TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
PAVIMENTAGAO | DATA INICIAL jul/14 |INDICE INICIAL 270,237 IMPOSTOS PIS. LEGENDA
DNIT [DATAFINAL jun/24 |INDICE FINAL 572,847 ICMS. 22% ENTRADA DE DADOS
IMPOSTOS DO CUSTODO) CUSTO DO ATUALIZAGAO DO R:::\.Irlg ggv‘:l'::x‘?::: I}%M
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO COM DMT's icms CUSTO DE PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS TRANSPORTE
MONETARIA
jun/2a ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t R$/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
E REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 FORTALEZA - CE Presidente Dutra - MA 3,26325 3,51087 3.263,25 1.125,79 4.389,04 801 229,59 64,75 329,60 623,94 0,00 0,00 623,94 4.389,04 5.012,98
2 GUAMARE - RN Presidente Dutra - MA - 3,51087 3.510,87 121121 4.722,08 1206 332,06 93,65 476,70 902,41 0,00 0,00 902,41 4.722,08 5.624.,49
3 D IPOJUCA - PE Presidente Dutra - MA - 3,51087 3.510,87 121121 4.722,08 1349 368,24 103,86 528,65 1000,75 0,00 0,00 1.000,75 4.722,08 5.722,83
4 BETIM - MG Presidente Dutra - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 2154 571,90 161,30 821,03 1554,23 104,60 772 1.561,95 4.272,80 5.834,75
5 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Presidente Dutra - MA 3,69511 3,51087 3.695,11 1.274,78 4.969,89 1354 369,50 104,21 530,45 1004,16 7,00 0,52 1.004,68 4.969,89 5.974,57
6 PAULINIA - SP Presidente Dutra - MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1.113,80 4.342,29 2499 659,19 185,92 946,34 1791,45 431,20 31,84 1.823,29 4.342,29 6.165,59
1 PALMAS - TO Presidente Dutra - MA 3,18516 3,73561 3.185,16 1.098,85 4.284,01 900 254,64 71,82 356,49 682,95 0,00 0,00 682,95 4.284,01 4.966,96
2 BRASILIA - DF Presidente Dutra - MA 3,10619 3,47309 3.106,19 1.071,60 4.177,79 1688 454,00 128,05 635,59 1217,64 140,00 44,44 1.262,08 4.177,79 5.439,87
3 = ANAPOLIS - GO Presidente Dutra - MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1.162,45 4.531,98 1627 438,57 123,69 613,98 1176,24 169,60 53,84 1.230,08 4.531,98 5.762,06
4 UBERLANDIA - MG Presidente Dutra - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 1993 531,17 149,81 743,62 1424,60 225,20 71,49 1.496,09 4.272,80 5.768,89
5 UBERLANDIA - MG Presidente Dutra - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 1993 531,17 149,81 743,62 1424,60 225,20 71,49 1.496,09 4.272,80 5.768,89
6 GOIANIRA - GO Presidente Dutra - MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1.162,45 4.531,98 1649 444,14 125,27 621,79 1191,20 169,90 53,94 1.245,14 4.531,98 577711
1 PALMAS - TO Presidente Dutra - MA 3,18516 3,73561 3.185,16 1.098,85 4.284,01 900 254,64 71,82 365,56 692,02 0,00 0,00 692,02 4.284,01 4,976,03
2 BRASILIA - DF Presidente Dutra - MA 3,10619 3,47309 3.106,19 1.071,60 417779 1688 454,00 128,05 651,77 1233,82 140,00 44,44 1.278,26 4.177,79 5.456,05
3 BRI ANAPOLIS - GO Presidente Dutra - MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1.162,45 4.531,98 1627 438,57 123,69 629,61 1191,87 169,60 53,84 1.245,71 4.531,98 5.777,69
4 UBERLANDIA - MG Presidente Dutra - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 1993 531,17 149,81 762,55 1443,53 225,20 71,49 1.515,02 4.272,80 5.787,82
5 UBERLANDIA - MG Presidente Dutra - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 1993 531,17 149,81 762,55 1443,53 225,20 71,49 1.515,02 4.272,80 5.787,82
6 GOIANIRA - GO Presidente Dutra - MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1.162,45 4.531,98 1649 444,14 125,27 637,62 1207,03 169,90 53,94 1.260,97 4.531,98 5.792,94
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Ministério da Integrag3o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DATA BASE: Maranhio - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CoDIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 86.646,42
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 84.000,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m® - rodovia em leito natural 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m? - rodovia em revestimento pri| 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA

P

Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribui¢do

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Quantitativo

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9ED40D6E

4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1680,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,00000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) Quf}gm’s‘gg’;r?zl‘r‘“") 23
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminh&o basculante 10 m* 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 50 84000,0000
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade
4016096 Escavag&o e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) QUf}:mg:g’%?:l‘[‘ﬂ'—) 23
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* - Caminhao 2,06301 tkm 5014359 5014374 5914389 p 10 0.0000
basculante 10 m* ’
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade
4016096 Escavag&o e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) QUf}:mg:g’%?:l‘[‘ﬂ'—) 23
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* - Caminhao 2,06301 tkm 5014359 5014374 5914389 p 10 0.0000
basculante 10 m* ’
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 3200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,04200 m?
2003842 zihi:r?nento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?* - espessura 0,05950 kg
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
3103302 _Férmas~de tébl_Jas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, 0,08670 m?
instalac&o e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) ALY WEALL 13

TRANSPORTE (tkm)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9ED40D6E
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e-DOC 9ED40D6E
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Quantitativo

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9ED40D6E

4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,00000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) QUf}:mg:g’%?:l‘[‘ﬂ'—) 23
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhao basculante 10 m* 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 50 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade
4016096 Escavag&o e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) QUf}:mg:g’%?:l‘[‘ﬂ'—) 23
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* - Caminhao 2,06301 tkm 5914359 5014374 5914389 N 10 0.0000
basculante 10 m* ’
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?’;L::;:;’%?;’:‘"L DE
NSPORTE (tkm) _
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* - Caminhao 2,06301 tkm 5014359 5014374 5914389 N 10 0.0000
basculante 10 m* ’
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
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Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,04200 m?
2003842 zihi:r?nento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura 0,05950 kg
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
3103302 _Férmas~de tébl_Jas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, 0,08670 m?
instalac&o e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) QUf}:mg:g’%?:l‘[‘ﬂ'—) 23
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
RP -
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,00000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?::::Q;g/}STL(?:;:"L) DE
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminh&o basculante 10 m* 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 50 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?
4011219 Base de solo estabilizado gr | i sem mi com material de jazida 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?::::Q;g/}STL(?:;:"L) DE
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? - Caminhédo 2,06301 tkm 5914359 5014374 5914389 RP 10 433232100
basculante 10 m* ’
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?

4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade

4016096 Escavag&o e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 1,10027 m?

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) Quf}gm’s‘gg’;r?ﬁ‘r‘“") 23
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* - Caminhao 2,06301 tkm 5014359 5014374 5914389 RP 10 433232100
basculante 10 m* *
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m

2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,04200 m?

2003842 iihi:r?nento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura 0,05950 kg

4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?

3103302 _Férmas~de tébl_ias de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, 0,08670 m?

instalac&o e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) Quf}gm’s‘gg’;r?ﬁ‘r‘“") 23

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9ED40D6E
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CODEVA
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DATA BASE: Maranhdo - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada 0,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m* - rodovia em leito natural 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m* - rodovia em revestimento | 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00
TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMTS?)CI:":A DE
P 50 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Quantitivo

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9ED40D6E

Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1680,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade, UL HELL 1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminhdo basculante 10 m*® 0,49686 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m® 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m?® 0,05732 tkm 5914364 5914365 5914366 P 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m?® 0,21021 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
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Quantitivo
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Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 168,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade, I TOUAL (2=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)

M0030 1Agl:lv0 plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 0,00085 B 5914449 5014464 5914479 p 0 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m*® 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m® 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhéo carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) kg

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm 238,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade, I TOUAL 2=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 Kw 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9ED40D6E
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagio de 3 vezes - confeccao, instalacao e retirada 346,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade| AV AEDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Efvsmoldante para férmas de madeira - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00002 B 5914449 5914464 5914479 p 0 0,0000
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
M0290 Tabua - E =2,5cme L =10 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 > 0 0,0000
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 0,01011 T 5914449 5014464 5914479 p 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9ED40D6E
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMTS';CI:":A DE
RP 50 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade, LA TIOUAL (2=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m* 0,49686 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m? 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m® 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m* 0,05732 tkm 5914364 5914365 5914366 RP 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m® 0,21021 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) A
M0030 1Agl:lv0 plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 0,00085 B 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m® 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhéo carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade, I TOUAL 2=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 Kw 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003373

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9ED40D6E
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagio de 3 vezes - confeccao, instalacao e retirada 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade I TOUAL (2=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 E;evsmoldante para férmas de madeira - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00002 B 5914449 5014464 5914479 RP 0 0,0000
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
M0290 Téabua - E =2,5cme L = 10 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
M1429 'Wbua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 0,01011 T 5914449 5014464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003373
TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMT;;CI:":AAA DE
LN 50 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA TIOUAL (2=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m* 0,49686 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m? 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m® 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m* 0,05732 tkm 5914364 5914365 5914366 LN 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m* 0,21021 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade UL HELL 1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 1Ag|:lv0 plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhéo carroceria 0,00085 T 5914449 5014464 5914479 N 0 0,0000
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m® 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade UL AL 1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asféltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 Kw 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9ED40D6E
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confeccao, instalacao e retirada 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade, UL HELL 1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)

M0560 E;evsmoldante para férmas de madeira - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00002 T 5914449 5014464 5914479 N 0 0,0000

M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

M0290 Tabua - E =2,5cme L =10 cm - Caminh3o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,01011 B 5914449 5914464 5914479 N 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9ED40D6E
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Extenso
Largura

Extenso
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2.000.00
7.00

MOBUILIZACAO
Implantagdo da obra

Médulos(un)
1.00
Administragdo da obra

Médulos(un)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)

"
I I I o

Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado

Médulos(un) Comprimento(m)  Largura (m)
1.00 2,00 4,00
TERRAPLENAGEM

servicos topograficos para pavimentagio, inclusive notas de servigos, acompanhamento e

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -

Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 7.00 x
PAVIMENTACAO

Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais
Extensio (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m?)
2.000,00 7.00 0,05 2.400
Imprimagéo com emulsio asfaltica
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
Pintura de ligagdo
Extensdo (m) Largura (m)

2.000,00 x 7.00

Base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x
b-b m mistura
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x
Regularizagdo do subleito
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
SINALIZACAO
&0 de placa de g0 D =0,60 m - pelicula
Extensio (km) Quant. (un)
2,00 x 3.00

Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | +51 -

Extens3o (km) Quant. (un)
x 3.00

\QUANTIDADE DE MODULOS

Espessura (m)

035

Espessura (m)

Espessura (m)

0.15

Espessura (m)

0.15

do para placa de

Extensio (km) Quant. (un)
x 3.00

Pintura de faixa com

a acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m)
2.000,00 x 0,1000

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
2.000,00 x 2,00

Caiacio mecanizada com fixador de cal
Extensdo (m) Perimetro (m)

2.000,00 x

SERVICOS COMPLEMENTARES

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 1.00 x
PROJETO EXECUTIVO

Proieto Executivo

Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00 x

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo

Extensio (m) Largura (m)

MFC03

ACOSTAMENTO

D=0.60m

Quant. (un)
1.00

Quant. (un)

Perimetro caiacdo = 0.09 + 0.15

s
X

Conforme Cronograma da obra
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