

PROPOSTA DE PREÇOS	
Desconto ofertado:	0,00%
BDI serviços da licitante:	23,39%
BDI materiais da licitante:	15,00%

Observações:

1. Preencher apenas a coluna em amarelo com os dados da proposta de preços da licitante.
2. O desconto linear será aplicado automaticamente na PO Total.
3. Após definidos os valores na PO Total, a licitante deverá elaborar o restante do orçamento em conformidade com os preços ofertados após o desconto.
4. A licitante deverá apresentar o Orçamento Completo: PO Total, PO módulo mínimo, cronograma físico financeiro, BDI, Encargos Sociais, bem como todas as composições de custo ajustadas ao desconto ofertado.

## Lote 1 - Pavimentação Asfáltica CBUQ (Item 1 - CENTRO MARANHENSE)

<div><div><div><div><div></div><div>CODEVASF</div></div><div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR</div><div>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div></div></div></div>										SIKRO:		Maranhão - Abril/2024	
										SINAPI:		06/2024	
										Data Base do Orçamento		jun/24	
										QT		17	
SOMA (MÓDULO MÍNIMO)										R\$/m²		153,57	
										CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CRUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO			
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI % = 23,39%		BDI DIFERENCIADO% = 15,00%		PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO	PREÇO TOTAL COM BDI APÓS O DESCONTO		
				Total de m² 252.000,00 UND	Encargos Sociais: QTDE.	Horista 112,68 BDI	Mensalista 69,90 PREÇO UNITÁRIO						
			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO										
1	Codevasf	Mob	Mobilização	R\$/km	3.570,00	23,39%	203,91	251,59	0,00%	251,59	898.176,30		
2	Codevasf	Mob	Desmobilização	R\$/km	3.570,00	23,39%	203,91	251,59	0,00%	251,59	898.176,30		
			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO										
3	Codevasf	Canteiro	Canteiro de Obras e Almoxarifado	und	17,00	23,39%	19.147,44	23.626,02	0,00%	23.626,02	401.642,34		
4	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m²	136,00	23,39%	316,48	390,50	0,00%	390,50	53.108,00		
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										
5	Codevasf	Adm Local	Administração Local da Obra	und	17,00	23,39%	176.921,52	218.303,45	0,00%	218.303,45	3.711.158,65		
			TERRAPLANAGEM										
6	SIKRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	83.300,00	23,39%	7,74	9,55	0,00%	9,55	795.515,00		
7	SIKRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	83.300,00	23,39%	1,96	2,41	0,00%	2,41	200.753,00		
			PAVIMENTAÇÃO										
8	SIKRO	4013463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	28.560,00	23,39%	188,47	232,55	0,00%	232,55	6.641.628,00		
9	SIKRO	4013352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	238.000,00	23,39%	0,40	0,49	0,00%	0,49	116.620,00		
10	SIKRO	4013353	Pintura de ligação	m²	238.000,00	23,39%	0,27	0,33	0,00%	0,33	78.540,00		
11	SIKRO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m²	35.700,00	23,39%	12,15	14,99	0,00%	14,99	535.143,00		
12	SIKRO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m²	35.700,00	23,39%	11,39	14,05	0,00%	14,05	501.585,00		
13	SIKRO	4011209	Regularização do subleito	m²	238.000,00	23,39%	1,15	1,41	0,00%	1,41	335.580,00		
			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO										
14	CODEVASF	CPU-13	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	t	1.841,78	15,00%	4.389,04	5.047,39	0,00%	5.047,39	9.296.181,95		
15	CODEVASF	CPU-17	TRANSPORTE CAP 50/70	t	1.841,78	15,00%	623,94	717,53	0,00%	717,53	1.321.532,40		
16	CODEVASF	CPU-14	AQUISIÇÃO DE EAI	t	309,40	15,00%	4.284,01	4.926,60	0,00%	4.926,60	1.524.290,04		
17	CODEVASF	CPU-18	TRANSPORTE DE EAI	t	309,40	15,00%	682,95	785,39	0,00%	785,39	242.999,66		
18	CODEVASF	CPU-15	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	t	107,10	15,00%	4.284,01	4.926,60	0,00%	4.926,60	527.638,86		
19	CODEVASF	CPU-19	TRANSPORTE RR-1C	t	107,10	15,00%	692,02	795,82	0,00%	795,82	85.232,32		
			SINALIZAÇÃO										
20	SIKRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	102,00	23,39%	257,33	317,51	0,00%	317,51	32.386,02		
21	SIKRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	102,00	23,39%	257,36	317,55	0,00%	317,55	32.390,10		
22	SIKRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	und	204,00	23,39%	454,52	560,83	0,00%	560,83	114.409,32		
23	SIKRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	10.200,00	23,39%	24,78	30,57	0,00%	30,57	311.814,00		
			DRENAGEM										
24	SIKRO	2003373	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - firma de madeira	m	68.000,00	23,39%	68,43	84,43	0,00%	84,43	5.741.240,00		
25	SIKRO	4915724	Caiação mecanizada com fixador de cal	m²	8.160,00	23,39%	1,88	2,31	0,00%	2,31	18.849,60		
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
26	Codevasf	CPU-12	Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico	m	3.400,00	23,39%	15,77	19,45	0,00%	19,45	66.130,00		
			PROJETO EXECUTIVO										
27	Codevasf	Composição Própria	Projeto Executivo	m²	238.000,00	23,39%	3,68	4,54	0,00%	4,54	1.088.520,00		
			MOMENTO DE TRANSPORTE										
28	SIKRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	t/km	0,00	23,39%	1,21	1,49	0,00%	1,49	0,00		
29	SIKRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	t/km	1.472.989,14	23,39%	0,97	1,19	0,00%	1,19	1.752.857,07		
30	SIKRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t/km	1.428.000,00	23,39%	0,79	0,97	0,00%	0,97	1.385.160,00		
31	SIKRO	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	t/km	0,00	23,39%	1,08	1,33	0,00%	1,33	0,00		
32	SIKRO	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	t/km	0,00	23,39%	0,86	1,06	0,00%	1,06	0,00		
33	SIKRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	t/km	0,00	23,39%	0,70	0,86	0,00%	0,86	0,00		
34	SIKRO	5914364	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural	t/km	0,00	23,39%	0,88	1,08	0,00%	1,08	0,00		
35	SIKRO	5914365	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário	t/km	0,00	23,39%	0,70	0,86	0,00%	0,86	0,00		
36	SIKRO	5914366	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada	t/km	0,00	23,39%	0,57	0,70	0,00%	0,70	0,00		
VALOR TOTAL DO SRP											38.701.256,50		
VALOR DO MÓDULO MÍNIMO											2.276.544,50		