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SICRO: Maranhão - Abril/2024

SINAPI: 06/2024

Data Base do Orçamento jun/24

QT 9

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² 178,00
Total de m² Horista Mensalista
126.000,00 112,68 69,90

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

1 Codevasf Mob kmxfrente 5.148,00 23,39% 203,91 251,59 1.295.185,32

2 Codevasf Mob kmxfrente 5.148,00 23,39% 203,91 251,59 1.295.185,32

3 Codevasf Canteiro frente 9,00 23,39% 19.147,44 23.626,02 212.634,18

4 SINAPI 103689 m² 72,00 23,39% 316,48 390,50 28.116,00

5 Codevasf Adm Local und 9,00 23,39% 176.921,52 218.303,45 1.964.731,05

6 SICRO 5502114 m³ 44.100,00 23,39% 7,74 9,55 421.155,00

7 SICRO 4413942 m³ 44.100,00 23,39% 1,96 2,41 106.281,00

8 SICRO 4011463 t 15.120,00 23,39% 188,47 232,55 3.516.156,00

9 SICRO 4011352 m² 126.000,00 23,39% 0,40 0,49 61.740,00

10 SICRO 4011353 m² 126.000,00 23,39% 0,27 0,33 41.580,00

11 SICRO 4011219 m³ 18.900,00 23,39% 12,15 14,99 283.311,00

12 SICRO 4011227 m³ 18.900,00 23,39% 11,39 14,05 265.545,00

13 SICRO 4011209 m² 126.000,00 23,39% 1,15 1,41 177.660,00

14 CODEVASF CPU-13 t 975,06 15,00% 4.389,04 5.047,39 4.921.508,09

15 CODEVASF CPU-17 t 975,06 15,00% 852,89 980,82 956.358,34

16 CODEVASF CPU-14 t 163,80 15,00% 4.177,79 4.804,45 786.968,91

17 CODEVASF CPU-18 t 163,80 15,00% 961,56 1.105,79 181.128,40

18 CODEVASF CPU-15 t 56,70 15,00% 4.177,79 4.804,45 272.412,31

19 CODEVASF CPU-19 t 56,70 15,00% 961,56 1.105,79 62.698,29

20 SICRO 5213440 und 54,00 23,39% 257,33 317,51 17.145,54

21 SICRO 5213464 und 54,00 23,39% 257,36 317,55 17.147,70

22 SICRO 5213863 und 108,00 23,39% 454,52 560,83 60.569,64

23 SICRO 5213400 m² 5.400,00 23,39% 24,78 30,57 165.078,00

DRENAGEM

24 SICRO 2003373 m 36.000,00 23,39% 68,43 84,43 3.039.480,00

25 SICRO 4915724 m² 4.320,00 23,39% 1,88 2,31 9.979,20

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26 Codevasf CPU-12 m 1.800,00 23,39% 15,77 19,45 35.010,00

PROJETO EXECUTIVO

27 Codevasf Composição Própria m² 126.000,00 23,39% 3,68 4,54 572.040,00

MOMENTO DE TRANSPORTE

28 SICRO 5914359 tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00

29 SICRO 5914374 tkm 779.817,78 23,39% 0,97 1,19 927.983,15

30 SICRO 5914389 tkm 756.000,00 23,39% 0,79 0,97 733.320,00

31 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% 1,08 1,33 0,00

32 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% 0,86 1,06 0,00

33 SICRO 5914479 tkm 0,00 23,39% 0,70 0,86 0,00

34 SICRO 5914364 tkm 0,00 23,39% 0,88 1,08 0,00

35 SICRO 5914365 tkm 0,00 23,39% 0,70 0,86 0,00

36 SICRO 5914366 tkm 0,00 23,39% 0,57 0,70 0,00

22.428.107,10

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira. af_03/2022_ps

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais:
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI
PREÇO TOTAL COM 

BDI 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

Mobilização

Desmobilização

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Canteiro de Obras e Almoxarifado

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Administração Local da Obra

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE EAI

TRANSPORTE DE EAI

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

TRANSPORTE RR-1C

SINALIZAÇÃO

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia em revestimento primário

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia pavimentada

VALOR TOTAL DO SRP

SOMA (MODULO MINIMO)

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia em leito natural

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

Caiação mecanizada com fixador de cal

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural
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SICRO: Maranhão - Abril/2024

SINAPI: 06/2024

Data Base do Orçamento jun/24

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² 178,00
Total de m² Horista Mensalista
14.000,00 112,68 69,90

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

1 Codevasf Mob kmxfrente 572,00 23,39% 203,91 251,59 143.909,48

2 Codevasf Mob kmxfrente 572,00 23,39% 203,91 251,59 143.909,48

3 Codevasf Canteiro frente 1,00 23,39% 19.147,44 23.626,02 23.626,02

4 SINAPI 103689 m² 8,00 23,39% 316,48 390,50 3.124,00

5 Codevasf Adm Local und 1,00 23,39% 176.921,52 218.303,45 218.303,45

6 SICRO 5502114 m³ 4.900,00 23,39% 7,74 9,55 46.795,00

7 SICRO 4413942 m³ 4.900,00 23,39% 1,96 2,41 11.809,00

8 SICRO 4011463 t 1.680,00 23,39% 188,47 232,55 390.684,00

9 SICRO 4011352 m² 14.000,00 23,39% 0,40 0,49 6.860,00

10 SICRO 4011353 m² 14.000,00 23,39% 0,27 0,33 4.620,00

11 SICRO 4011219 m³ 2.100,00 23,39% 12,15 14,99 31.479,00

12 SICRO 4011227 m³ 2.100,00 23,39% 11,39 14,05 29.505,00

13 SICRO 4011209 m² 14.000,00 23,39% 1,15 1,41 19.740,00

14 CODEVASF CPU-13 t 108,34 15,00% 4.389,04 5.047,39 546.834,23

15 CODEVASF CPU-17 t 108,34 15,00% 852,89 980,82 106.262,03

16 CODEVASF CPU-14 t 18,20 15,00% 4.177,79 4.804,45 87.440,99

17 CODEVASF CPU-18 t 18,20 15,00% 961,56 1.105,79 20.125,37

18 CODEVASF CPU-15 t 6,30 15,00% 4.177,79 4.804,45 30.268,03

19 CODEVASF CPU-19 t 6,30 15,00% 961,56 1.105,79 6.966,47

20 SICRO 5213440 und 6,00 23,39% 257,33 317,51 1.905,06

21 SICRO 5213464 und 6,00 23,39% 257,36 317,55 1.905,30

22 SICRO 5213863 und 12,00 23,39% 454,52 560,83 6.729,96

23 SICRO 5213400 m² 600,00 23,39% 24,78 30,57 18.342,00

DRENAGEM

24 SICRO 2003373 m 4.000,00 23,39% 68,43 84,43 337.720,00

25 SICRO 4915724 m² 480,00 23,39% 1,88 2,31 1.108,80

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,39% 15,77 19,45 3.890,00

PROJETO EXECUTIVO

27 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 23,39% 3,68 4,54 63.560,00

MOMENTO DE TRANSPORTE

28 SICRO 5914359 tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00

29 SICRO 5914374 tkm 86.646,42 23,39% 0,97 1,19 103.109,23

30 SICRO 5914389 tkm 84.000,00 23,39% 0,79 0,97 81.480,00

31 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% 1,08 1,33 0,00

32 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% 0,86 1,06 0,00

33 SICRO 5914479 tkm 0,00 23,39% 0,70 0,86 0,00

34 SICRO 5914364 tkm 0,00 23,39% 0,88 1,08 0,00

35 SICRO 5914365 tkm 0,00 23,39% 0,70 0,86 0,00

36 SICRO 5914366 tkm 0,00 23,39% 0,57 0,70 0,00

2.492.011,90

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

TRANSPORTE DE EAI

TRANSPORTE CAP 50/70

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Mobilização

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira. af_03/2022_ps

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Administração Local da Obra

Desmobilização

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Caiação mecanizada com fixador de cal

Regularização do subleito

TRANSPORTE RR-1C

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EAI

Pintura de ligação

SINALIZAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais:
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI
PREÇO TOTAL COM 

BDI 

VALOR TOTAL DO MODULO

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia pavimentada

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 
madeira

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia em leito natural
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 100%

50,00% 50,00%
287.818,96 143.909,48 143.909,48

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 100% 10,00% 50,00% 40,00%
26.750,02 2.675,00 13.375,01 10.700,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100% 9,24% 0,59% 1,93% 1,46% 1,54% 11,34% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 17,65% 15,46%
218.303,45 20.176,41 1.284,16 4.206,28 3.178,95 3.365,70 24.746,97 22.267,42 22.267,42 22.267,42 22.267,42 38.533,24 33.742,06

TERRAPLANAGEM 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
58.604,00 0,00 0,00 14.651,00 14.651,00 14.651,00 14.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAVIMENTAÇÃO 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
482.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.481,33 80.481,33 80.481,33 80.481,33 80.481,33 80.481,33 0,00

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
797.897,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.982,85 132.982,85 132.982,85 132.982,85 132.982,85 132.982,85 0,00

SINALIZAÇÃO 100% 100,00%
28.882,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.882,32

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
338.828,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.414,40 169.414,40

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 50,00% 50,00%
3.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945,00 1.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO 100% 100,00%
63.560,00 63.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
184.589,23 0,00 0,00 18.458,92 18.458,92 18.458,92 27.688,38 18.458,92 18.458,92 18.458,92 18.458,92 18.458,92 9.229,46

9,24% 0,59% 1,93% 1,46% 1,54% 11,34% 10,20% 10,20% 10,20% 10,20% 17,65% 15,46%

230.320,89 14.659,17 48.016,21 36.288,88 38.420,62 282.495,54 254.190,53 254.190,53 254.190,53 254.190,53 439.870,75 385.177,73

9,24% 9,83% 11,76% 13,21% 14,76% 26,09% 36,29% 46,49% 56,69% 66,89% 84,54% 100,00%
230.320,89 244.980,06 292.996,27 329.285,15 367.705,77 650.201,31 904.391,84 1.158.582,37 1.412.772,89 1.666.963,42 2.106.834,17 2.492.011,90

Total Geral R$ 2.492.011,90

Custo Acumulado

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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Inicio           
(km)

Fim              
(km)

Extensão     
(m)

Largura       
(m)

Espess.       
(m)

Área            
(m2)

Volume              
(m3)

Densidade 
(t/m3)

Massa            
(t)

Unid Quant. Tipo
Consumo 
Taxa de 

Aplicação
Unid. Quant.

1,00               14.000,00       EAI 1,3 l/m2 t 18,200

1,00               -                    CM-30 1,2 l/m2 t 0,000

1,00               14.000,00       14.000,00        RR-1C 0,45 l/m2 t 6,300

-                    1.680,00 CAP-50/70 64,49 t/m3 t 108,340

-                    

-                    

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
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1

Transporte dos equipamentos

(R$/h) (R$)/km

E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 385,3607 12,85                               

E9526
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 
m³ - 58 kW 

E9665 1 2 1 385,3607 12,85                               

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 0,5 385,3607 6,42                                 

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW E9018 0 2 2 517,5637 -                                  

E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW E9666 1 2 3 409,1168 40,91                               

E9530 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9666 1 2 0,5 409,1168 6,82                                 

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l E9665 1 2 1 385,3607 12,85                               

E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 0,5 517,5637 -                                  

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 0,5 409,1168 6,82                                 

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW E9605 1 1 1 243,4858 4,06                                 

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW E9579 3 1 1 293,3488 14,67                               

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW E9509 1 1 1 254,4931 4,24                                 

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 0,5 409,1168 6,82                                 

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 0,5 409,1168 6,82                                 

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 0,5 517,5637 8,63                                 

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 0 1 1 318,9429 -                                  

E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 0,5 385,3607 -                                  

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW E9665 1 2 1 385,3607 12,85                               

E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW E9665 0 2 1 385,3607 -                                  

E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 1 2 1 180,6397 6,02                                 

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 0 1 1 148,1469 -                                  

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW E9667 0 1 1 294,4242 -                                  

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW E9644 1 1 1 373,0867 6,22                                 

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 260,9123 4,35                                 

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW E9018 1 2 0,5 517,5637 8,63                                 

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW E9666 1 2 1 409,1168 13,64                               

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW E9506 0 1 1 181,2618 -                                  

E9256 Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW E9146 1 1 1 448,288 7,47                                 

E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9066 Grupo gerador - 14 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1 409,1168 -                                  

TOTAL 203,91                             

DESCRIÇÃO VALOR

Custo Mobilização (km) 203,91                                                                                                                                                                      

BDI (%) 23,39%

Custo Mobilização (R$/km) com BDI 251,60                                                                                                                                                                      

Total de Frentes 1                                                                                                                                                                               

Custo Mobilização (frentes x distancia) 143.915,06                                                                                                                                                               

CUSTO DO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CODIGO EQUIPAMENTO VEÍCULO TRANSPORTADOR QTDE K FU

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (MOB)

Frentes de serviços

Distância da Capital ao Canteiro: 572 km

Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h
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Descrição dos serviços Tipo de container Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$)

Escritório e seção técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10776 und 1,00 650,39 650,39

Banheiro e vestiário

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10777 und 1,00 945,23 945,23

1.595,62R$                 

DURAÇÃO (MESES) 12 19.147,44R$               

BDI 23,39%

23.626,03R$               

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇAO RODOVIÁRIA

TOTAL DO CANTEIRO

TOTAL DO CANTEIRO (com BDI)
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BDI %:

Horista Mensalista

112,68% 69,90%

SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 20,29 R$ 4,0586

SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidráulico H 0,100000 30,78 R$ 3,0782

INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,69 R$ 3,6900

INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 22,80 R$ 2,2800

INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,33 R$ 2,6600

R$ 15,7669

BDI 23,39% R$ 3,6879

Total Serviços: R$ 19,4547

CPU-12 R$ 19,45

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 4389,04 R$ 4.389,0373

R$ 4.389,0373

BDI 15,00% R$ 658,3556

Total Serviços: R$ 5.047,3928

CPU-13 R$ 5.047,39

EAI t 1,000000 4177,79 R$ 4.177,7889

R$ 4.177,7889

BDI 15,00% R$ 626,6683

Total Serviços: R$ 4.804,4572

CPU-14 R$ 4.804,46

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 4177,79 4.177,7889

R$ 4.177,79

BDI 15,00% R$ 626,67

Total Serviços: R$ 4.804,46

CPU-15 R$ 4.804,46

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 852,89 852,8900
R$ 852,890

BDI 15,00% R$ 127,934
Total Serviços: R$ 980,824

CPU-17 R$ 980,82

TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 961,56 961,5600
961,5600

BDI 15,00% 144,2340
Total Serviços: 1.105,7940

CPU-18 1.105,79

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,000000 961,56 961,5600
961,5600

BDI 15,00% 144,2340
Total Serviços: 1.105,7940

CPU-19 R$ 1.105,79

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAI t

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

t

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EAI

TOTAL (R$)

t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

Sub total:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico M

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA 
ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

23,39%

Encargos Sociais:
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Código Discriminação Unidade

Mão de Obra

Gerência Técnica

Geral

P9955 Engenheiro chefe mês

P9842 Encarregado geral mês

P9907 Técnico de meio ambiente mês

P9948 Motorista mês

P9883 Secretária mês

Auxiliar

P9946 Engenheiro auxiliar mês

P9910 Auxiliar técnico mês

Gerência Administrativa

Geral

P9889 Chefe do setor administrativo mês

P9809 Encarregado administrativo mês

P9903 Porteiro mês

P9827 Vigia mês

P9948 Motorista mês

Auxiliar

P9806 Auxiliar administrativo mês

P9843 Faxineiro mês

Total da Mão de Obra da Parcela Fixa 40.496,76                              

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

2 Veículos

Gerência Técnica

2.1 Geral

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43                                

E9560 Ônibus coletivo - 175 kw mês 0 44 176 605,8242 605,8242 -                                        

Subtotal do Item 2 2.569,43                                

2.2 Auxiliar

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 33,9086 6,1219 -                                        

Subtotal do Item 2 -                                        

2.3 Gerência Administrativa

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 33,9086 6,1219 -                                        

Subtotal do Item 2 -                                        

Total dos Veículos da Parcela Fixa 2.569,43                                

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Terraplenagem

3.1 Mão de Obra

P9892 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43                                

Subtotal do Item 3.2 2569,4328

Total da Equipe de Produção de Terraplenagem 2.603,09                                

Subtotal do Item 3.1 33,66                                                                              

1 33,66                                             33,66                                                                              

parcela fixa da administração local 
(veículos)

Composição de custo da equipe de produção de terraplenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 27,45                                             -                                                                                  

Subtotal do Item 1.4 5.069,18                                                                         

1 5.069,18                                        5.069,18                                                                         

0 5.388,76                                        -                                                                                  

Subtotal do Item 1.3 7.511,28                                                                         

0 4.351,99                                        -                                                                                  

0 4.539,37                                        -                                                                                  

1 7.511,28                                        7.511,28                                                                         

0 7.714,61                                        -                                                                                  

0 6.230,91                                        -                                                                                  

Subtotal do Item 1.2 10.992,82                                                                       

0,5 21.985,65                                      10.992,82                                                                       

0 7.714,93                                        -                                                                                  

Subtotal do Item 1.1 16.923,47                                                                       

0 20.854,04                                      -                                                                                  

0 5.388,76                                        -                                                                                  

0,5 3.788,74                                        1.894,37                                                                         

parcela fixa da administração local 
(mão de obra)

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0,5 30.058,20                                      15.029,10                                                                       
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9901 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43                                

Subtotal do Item 3.2 2569,4328

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10.614,93                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9901 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43                                

Subtotal do Item 3.2 2569,4328

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10.614,93                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9901 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43                                

Subtotal do Item 3.2 2569,4328

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10.614,93                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Topografia

3.1 Mão de Obra

P9949 Topográfo mês

P9950 Auxiliar de topografia mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43                                

Subtotal do Item 3.2 2.569,43                                

Total da Equipe de Produção de Topografia 16.425,53                              

Código Discriminação Unidade

4 Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês

P9851 Médico do trabalho mês

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês

Código Discriminação Unidade

5 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

P9875 Encarregado de Turma mês

P9804 Apontador mês

1 8.045,50                                        8.045,50                                                                         

Subtotal do Item 3.1 8.045,50                                                                         

8.045,50                                                                         

Subtotal do Item 3.1 8.045,50                                                                         

Composição de custo da equipe de produção de sinalização

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0,5 5.114,82                                        2.557,41                                                                         

Subtotal do Item 5 8.064,82                                                                         

1 5.507,41                                        5.507,41                                                                         

Subtotal do Item 4 6.974,66                                                                         

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 17.927,11                                      -                                                                                  

0 19.875,83                                      -                                                                                  

1 6.974,66                                        6.974,66                                                                         

0 22.508,03                                      -                                                                                  

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 5.454,75                                        5.454,75                                                                         

Subtotal do Item 3.1 13.856,10                                                                       

Composição de custo do setor de medicina e segurança do trabalho

1 8.401,36                                        8.401,36                                                                         

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 8.045,50                                        8.045,50                                                                         

Subtotal do Item 3.1 8.045,50                                                                         

Composição de custo da equipe topografia

Composição de custo da equipe de produção de drenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 8.045,50                                        

Composição de custo da equipe de produção de pavimentação

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Código Discriminação Unidade

5.1 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

mês

mês

mês

Código Discriminação Unidade

5.2 Equipe de Frente de Serviço equipe x mês

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais m²

4011351 Imprimação com asfalto diluído m²

4011353 Pintura de ligação m²

4011221
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista 
com material de jazida

m³

4011227
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

m³

4011209 Regularização do subleito m²

Código Discriminação Unidade

5.3 Frentes de Serviço para Drenagem equipe x mês

2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m

Código Discriminação Unidade

5.4 Frentes de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantaçãoUnidade

5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantaçãoUnidade

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantaçãoUnidade

5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m²

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 1,00 7.092,6896 7.092,68

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 1,00 5.422,0364 5.422,03

Subtotal do Item 12.514,71

Item Discriminação Und Quant
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Horário 
Produtivo 
(R$)

Horário Improdutivo 
(R$)

Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW veic./mês 0,50 44,00 176,00 82,5358 46,8663 5.940,02

Subtotal do Item 5.940,02

Total da Equipe do Laboratório de Solos 18.454,73

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 1,00 7.092,6896 7.092,68

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 1,00 5.422,0364 5.422,03

Subtotal do Item 12.514,71

Item Discriminação Und Quant
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Horário 
Produtivo 
(R$)

Horário Improdutivo 
(R$)

Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW veic./mês 0,50 44,00 176,00 82,5358 46,8663 5.940,02

Subtotal do Item 5.940,02

Total da Equipe do Laboratório de Asfaltos 18.454,73

6,00 3 0,002191901

600,00 177,07 0,003713618

Total de Equipes para Sinalização 0,011305079

6,00 3 0,002191901

12,00 4,1 0,00320766

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

Discriminação

LABORATÓRIO DE SOLOS

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

LABORATÓRIO DE ASFALTOS

Discriminação

 Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

4.000,00 0,00021 0,84

Total de Equipes para Drenagem 0,84

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de sinalização

 Quantidade Efsdu Efs

14.000,00 1121,33 0,06841566

Total de Equipes para Pavimentação 0,470861082

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de drenagem

2.100,00
120,70 0,095339518

2.100,00
120,70 0,095339518

14.000,00 1125 0,068192473

14.000,00 1500 0,051144355

1.680,00 99,60 0,092429557

Total de Equipes para Terraplenagem #DIV/0!

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação

 Quantidade 
Produção Horária 

(und/h) Efs

#DIV/0!

 Quantidade 
Produção Horária 

(und/h) Efs

#DIV/0!

#DIV/0!

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço (Terraplenagem) - Somente Compactação 
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Item Und Quant QE Els

4011219 m³ 2.100,00 21.900,00                      0,10

4011227 m³ 2.100,00 21.900,00                      0,10

4011209 m² 14.000,00 21.900,00                      0,64

Total de equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação 0,83

Item Und Quant QE Ela

4011463 t 1.680,00 9.000                             0,19

4011352 m² 14.000,00 1.610.000                      0,01

4011353 m² 14.000,00 3.610.000                      0,00

Total de equipes de Laboratório de Asfaltos 0,20

Código Discriminação Unidade

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

6.1 Mão de Obra

P9952 Pedreiro mês

P9954 Servente mês

P9953 Eletricista mês

Código Discriminação Unidade

6.2 Equipamentos

Caminhão guindauto de 6 toneladas h/mês

Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês

E9524 Motoniveladora h/mês

Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

Código Discriminação Unidade

Parcela Fixa

Mão de Obra mês

Veículos mês

Parcela Vinculada

Equipe de produção de terraplenagem mês

Equipe de produção de pavimentação mês

Equipe de produção de drenagem mês

Equipe de produção de sinalização mês

Equipe de topografia mês

Equipe de medicina e segurança do trabalho mês

Técnicos especializados mês

Parcela Variável

Acompanhamento da Terraplenagem equipe x mês

Acompanhamento da Pavimentação equipe x mês

Acompanhamento da Drenagem equipe x mês

Acompanhamento da Sinalização equipe x mês

Laboratório de Solos equipe x mês

Laboratório de asfaltos equipe x mês

Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

Equipe de manutenção mês

Subtotal

Despesas Diversas %

41.381,94R$                         

218.303,46R$                       

2 10.614,93                                      

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Equipe P/ 1 frentes de serviço 53.832,74                                                                       

Discriminação

Equipes de laboratório de solos para pavimentação

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Resumo das parcelas de administração local

0 -                                                -                                                                                  

Subtotal do Item 4 -                                                                                  

Subtotal do Item 3

0,83 18.454,73                                      15.336,81                                                                       

0,20 18.454,73                                      3.676,93                                                                         

29.676,77                                                                       

BDI

TOTAL COM BDI

168.496,68R$                                                                

5% - 8.424,83R$                                                                    

TOTAL 176.921,52R$                                                                

0,84 8.064,82                                        6.774,45                                                                         

0,01 8.064,82                                        

10 16.425,53                                      164.255,35                                                                     

10 6.974,66                                        69.746,62                                                                       

-

0 -                                                                                  

Equipe P/ 1 frentes de serviço 84.987,18                                                                       

- 8.064,82                                        

91,17                                                                              

21.229,86                                                                       

5 40.496,76                                      202.483,78                                                                     

5 2.569,43                                        12.847,16                                                                       

0,47 8.064,82                                        3.797,41                                                                         

1 10.614,93                                      10.614,93                                                                       

Equipe P/ 4 frentes de serviço 215.330,94                                                                     

Equipe P/ 4 frentes de serviço 339.948,70                                                                     

0 3.761,65                                        -                                                                                  

0 5.302,19                                        

4 2.603,09                                        10.412,36                                                                       

6 10.614,93                                      63.689,58                                                                       

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Subtotal do Item 6.2 -                                                                                  

-                                                                                  

0 -                                                                                  

-                                                                                  

0 119,1201 -                                                                                  

0 -                                                                                  

Subtotal do Item 6.1 -                                                                                  

 Quantidade Custo Produtivo (R$)  Custo Total (R$)

0 5.104,41                                        -                                                                                  

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

manutenção do canteiro de obras e acampamentos

Equipes de laboratório de Asfalto

Discriminação

Pintura de ligação

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

Regularização do subleito
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 31.548,30R$                 
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais 28.008,62R$                      
Engenheiro mês 1 P9812 R$ 23.807,94 23.807,94R$                      
Topógrafo mês 0,5 P9949 R$ 8.401,36 4.200,68R$                        
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 3.539,68R$                        
Auxiliar de topógrafo mês 0,25 P9950 R$ 5.454,75 1.363,69R$                        
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia mês 0,5 P9903 R$ 4.351,99 2.175,99R$                        

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                             
Taxas 112,68% JÁ INCLUSAS EM "A"

5.495,68R$                   

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 31.548,30 946,45R$                           

C.2 - VEÍCULOS (Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW)h 40 E9684 R$ 106,75 4.270,18R$                        
C.3 - Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 mh 55 E9553 R$ 5,07 279,05R$                           

R$ 14.506,26
Laboratorista mês 1 P9858 R$ 7.092,69 R$ 7.092,69
Auxiliar de Laboratório mês 0,5 P9833 R$ 5.422,04 R$ 2.711,02
Laboratório de solos mês 0,5 B8957 R$ 4.179,16 R$ 2.089,58
Laboratório de asfalto mês 0,5 B8955 R$ 5.225,94 R$ 2.612,97

51.550,24R$                      
23,39% 12.057,60R$                      

63.607,84R$                      
Por m²: 4,54R$                                

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO

 TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

D - ENSAIOS
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 2B59AEEF
Proc 59580.000826/2024-13-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2B59AEEF

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2B59AEEF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=826&filter[anoproc]=2024


OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser 
aquele proveniente das alíquotas dos 
municípios situados na área de 
influência das obras.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO 

ESTADO MARANHÃO

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM 

VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI  -  - 
A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89 - 
B2 Feriados 3,95 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,85 0,64 
B4 13° salário 11,03 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,06 0,04 
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 
B7 Dias de chuva 1,59 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 
B9 Férias Gozadas 12,18 9,20 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 48,43 18,88 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58 3,46 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 
C3 Férias Indenizadas 1,73 1,31 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,41 1,82 
C5 Indenização Adicional 0,39 0,29 
C Total 9,22 6,96 

D1 Reincidência de A sobre B 17,82 6,95 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41 0,31 

D Total 18,23 7,26 

112,68 69,90 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E 
RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70
COFINS 0,65% 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00%

jun/24 ÍNDICE FINAL 572,847  ICMS 22% 22% 0,78 0,78 0,22 ENTRADA DE DADOS
Data ANP jun/24

DATA-
BASE

PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

DMT's 
FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 
TRANSPORT
E FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

TOTAL 
TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 
PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jun/24 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 Refinaria Abreu e Lima
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 

CEP:55590-000
Pernambuco IPOJUCA - PE Balsas-MA - 3,51087 3.510,87 1211,21 4.722,08 1430 388,73 388,73 109,64 558,07 1056,44 0,00 0,00 1.056,44 4.722,08 5.778,52

3 
Refinaria Potiguar Clara 

Camarão
Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN 

CEP:59598-000
Rio Grande do 

Norte
GUAMARÉ - RN Balsas-MA - 3,51087 3.510,87 1211,21 4.722,08 1352 369,00 369,00 104,07 529,74 1002,81 0,00 0,00 1.002,81 4.722,08 5.724,89

4 
Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM)

Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São 
Francisco do Conde - BA CEP:43900-

000
Bahia

SÃO FRANCISCO 
DO CONDE - BA

Balsas-MA 3,69511 3,51087 3.695,11 1274,78 4.969,89 1373 374,31 374,31 105,57 537,36 1017,24 7,00 0,52 1.017,76 4.969,89 5.987,65

5 
Refinaria Lubrificantes e 
Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe 
Fortaleza - Ceará CEP:60180-420

Ceará FORTALEZA - CE Balsas-MA 3,26325 3,51087 3.263,25 1125,79 4.389,04 1134 313,84 313,84 88,51 450,54 852,89 0,00 0,00 852,89 4.389,04 5.241,93

6 Refinaria Capuava (Recap)
Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A 

Capuava – Mauá - SP
São Paulo MAUÁ - SP Balsas-MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 2285 605,04 605,04 170,65 868,61 1644,30 329,4 24,32 1.668,62 4.342,29 6.010,92

7 
Refinaria Duque de Caxias 

(Reduc)

Rodovia Washington Luiz, km 113,7 
Campos Elíseos – Duque de Caxias - RJ 

CEP:25213-005
Rio de Janeiro

DUQUE DE 
CAXIAS - RJ

Balsas-MA 3,29051 3,21767 3.290,51 1135,19 4.425,70 2175 577,21 577,21 162,80 828,65 1568,66 229,40 16,94 1.585,60 4.425,70 6.011,30

8 
Refinaria Alberto Pasqualini 

(Refap)

Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro 
Brigadeira Canoas - RS - Brasil 

CEP:92420-221
Rio Grande do Sul CANOAS - RS Balsas-MA 3,31248 3,29561 3.312,48 1142,77 4.455,25 3326 868,42 868,42 244,93 1246,72 2360,07 542,6 40,07 2.400,14 4.455,25 6.855,38

9 
Unidade de Industrialização 

do Xisto (SIX)
Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São 
Mateus do Sul – PR CEP 83900-000

Paraná
SÃO MATEUS DO 

SUL - PR
Balsas-MA 3,28805 3,29561 3.288,05 1134,35 4.422,40 2696 709,03 709,03 199,98 1017,90 1926,91 340,90 25,17 1.952,08 4.422,40 6.374,49

10 
Refinaria Gabriel Passos 

(Regap)

Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito 
Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG 

CEP:32669-205
Minas Gerais BETIM - MG Balsas-MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1095,97 4.272,80 1767 473,99 473,99 133,68 680,46 1288,13 104,60 7,72 1.295,85 4.272,80 5.568,65

11 
Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (Repar)
Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 
Araucária - PR CEP:83707-440

Paraná ARAUCÁRIA - PR Balsas-MA 3,28805 3,29561 3.288,05 1134,35 4.422,40 2670 702,45 702,45 198,12 1008,45 1909,02 383,80 28,34 1.937,36 4.422,40 6.359,77

12 
Refinaria Presidente 
Bernardes (RPBC)

Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias 
Cubatão - SP CEP:11505-000

São Paulo CUBATÃO - SP Balsas-MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 2326 615,42 615,42 173,58 883,51 1672,51 329,4 24,32 1.696,83 4.342,29 6.039,13

13 Refinaria de Paulínia (Replan)
Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - 

Paulínia – SP CEP:13140-000
São Paulo PAULÍNIA - SP Balsas-MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 2157 572,66 572,66 161,51 822,11 1556,28 277,80 20,51 1.576,79 4.342,29 5.919,09

14 
Refinaria Henrique Lage 

(Revap)

Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N 
Bairro Jardim Diamante - São José dos 

Campos – SP CEP:12223-900
São Paulo

SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS - SP

Balsas-MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 2319 613,65 613,65 173,08 880,97 1667,70 363,8 26,86 1.694,56 4.342,29 6.036,86

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CIMENTOS 
ASFÁLTIC
OS CAP-50-

70

REAJUSTE

CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

IMPOSTOS

LOCALIDADES

LEGENDA

TIPOLOGIA DO MATERIAL

ÍNDICE DE 
PAVIMENTAÇÃO DNIT
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EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO
COFINS 0,65% 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00%

jun/24 ÍNDICE FINAL 572,847  ICMS 22% 22% 0,78 0,78 0,22 ENTRADA DE DADOS
Data ANP jun/24

DATA-
BASE

PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

DMT'S 
FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 
TRANSPOR
TE FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

TOTAL 
TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 
PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jun/24 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
CENTRO OESTE 
ASFALTOS LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 
TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - 

CEP:71225-000
Distrito Federal BRASÍLIA - DF Balsas- MA 3,10619 3,47309 3.106,19 1071,60 4.177,79 1292 353,82 353,82 99,79 507,95 961,56 0,00 0,00 961,56 4.177,79 5.139,35

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO Balsas- MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1162,45 4.531,98 1397 380,38 380,38 107,28 546,07 1033,73 169,60 53,84 1.087,57 4.531,98 5.619,55

3 
DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 
SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 
24/47 - DAIAG - CEP:74980-970

Goiás
APARECIDA DE 
GOIANIA - GO

Balsas- MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1162,45 4.531,98 1416 385,19 385,19 108,64 552,98 1046,81 169,90 53,94 1.100,75 4.531,98 5.632,72

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 
LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
Goiás GOIANIRA - GO Balsas- MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1162,45 4.531,98 1387 377,85 377,85 106,57 542,45 1026,87 169,90 53,94 1.080,81 4.531,98 5.612,78

5 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 
CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Balsas- MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1095,97 4.272,80 1678 451,47 451,47 127,33 648,13 1226,93 71,80 22,79 1.249,72 4.272,80 5.522,52

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 
REZENDE, 185  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:38402-334
Minas Gerais

UBERLANDIA - 
MG

Balsas- MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1095,97 4.272,80 1678 451,47 451,47 127,33 648,13 1226,93 71,80 22,79 1.249,72 4.272,80 5.522,52

7 
ARAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 
DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - 

CEP:78600-000
Mato Grosso

BARRA DO 
GARCAS - MT

Balsas- MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 1670 449,45 449,45 126,76 645,23 1221,44 40,80 12,95 1.234,39 5.675,43 6.909,82

8 
DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 
SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 
INDUSTRIAL - CEP:32450-000

Minas Gerais SARZEDO - MG Balsas- MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1095,97 4.272,80 1775 476,01 476,01 134,25 683,36 1293,62 104,60 33,21 1.326,83 4.272,80 5.599,63

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Balsas- MA - 3,73561 3.735,61 1288,75 5.024,36 595 177,47 177,47 50,05 254,77 482,29 0,00 0,00 482,29 5.024,36 5.506,65

10 
NTA - NOVAS TÉCNICAS 

DE ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA 
A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-

000
São Paulo PAULINIA - SP Balsas- MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 2157 572,66 572,66 161,51 822,11 1556,28 277,80 88,19 1.644,47 4.342,29 5.986,77

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 
DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 
Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555
São Paulo CAIEIRAS - SP Balsas- MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 2236 592,65 592,65 167,15 850,82 1610,62 335,80 106,60 1.717,22 4.342,29 6.059,52

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.
R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE 
- MS

Balsas- MA 3,48566 3,47309 3.485,66 1202,52 4.688,18 2234 592,14 592,14 167,01 850,09 1609,24 183,80 58,35 1.667,59 4.688,18 6.355,77

13 
CENTRO OESTE 
ASFALTOS LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 
129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400
Mato Grosso CUIABA - MT Balsas- MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 2103 559,00 559,00 157,66 802,51 1519,17 52,40 16,63 1.535,80 5.675,43 7.211,23

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 
IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285
Mato Grosso CUIABA - MT Balsas- MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 2103 559,00 559,00 157,66 802,51 1519,17 52,40 16,63 1.535,80 5.675,43 7.211,23

15 
EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 
8,6 -  - CEP:60035-351

Mato Grosso
VARZEA 

GRANDE - MT
Balsas- MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 2110 560,77 560,77 158,16 805,05 1523,98 52,40 16,63 1.540,61 5.675,43 7.216,04

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP Balsas- MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 2350 621,49 621,49 175,29 892,23 1689,01 363,80 115,49 1.804,50 4.342,29 6.146,80

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 
CAXIAS - RJ

Balsas- MA 3,29051 3,21767 3.290,51 1135,19 4.425,70 2175 577,21 577,21 162,80 828,65 1568,66 229,40 72,83 1.641,49 4.425,70 6.067,18

18 

PROBITEC - PRODUTOS 
BETUMINOSOS E 
TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 
PAVUNA - CEP:21535-630

Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO 

- RJ
Balsas- MA 3,29051 3,21767 3.290,51 1135,19 4.425,70 2191 581,26 581,26 163,94 834,47 1579,67 229,40 72,83 1.652,50 4.425,70 6.078,19

19 

CASA DO ASFALTO 
DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 
LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA 

- CEP:86990-000
Paraná MARIALVA - PR Balsas- MA 3,28805 3,29561 3.288,05 1134,35 4.422,40 2479 654,13 654,13 184,49 939,08 1777,70 404,40 128,38 1.906,08 4.422,40 6.328,49

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 
JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170
Paraná

PONTA GROSSA - 
PR

Balsas- MA 3,28805 3,29561 3.288,05 1134,35 4.422,40 2537 668,80 668,80 188,63 960,14 1817,57 340,90 108,22 1.925,79 4.422,40 6.348,20

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÃO 
ASFÁLTIC
A PARA 

SERVIÇO 
DE 

IMPRIMAÇ
ÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

ÍNDICE DE 
PAVIMENTAÇÃO DNIT

LEGENDA
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EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C
COFINS 0,65% 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00%

jun/24 ÍNDICE FINAL 572,847  ICMS 22% 22% 0,78 0,78 0,22 ENTRADA DE DADOS
Data ANP jun/24

DATA-
BASE

PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

DMT'S 
FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 
TRANSPOR
TE FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

TOTAL 
TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 
PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jun/24 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE 
ASFALTOS LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 
TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - 

CEP:71225-000
Distrito Federal BRASÍLIA - DF Balsas-MA 3,10619 3,47309 3.106,19 1071,60 4.177,79 1292 353,82 353,82 99,79 507,95 961,56 0,00 0,00 961,56 4.177,79 5.139,35

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO Balsas-MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1162,45 4.531,98 1397 380,38 380,38 107,28 546,07 1033,73 169,60 53,84 1.087,57 4.531,98 5.619,55

3 
DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 
SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 
24/47 - DAIAG - CEP:74980-970

Goiás
APARECIDA DE 
GOIANIA - GO

Balsas-MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1162,45 4.531,98 1416 385,19 385,19 108,64 552,98 1046,81 169,90 53,94 1.100,75 4.531,98 5.632,72

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 
LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
Goiás GOIANIRA - GO Balsas-MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1162,45 4.531,98 1387 377,85 377,85 106,57 542,45 1026,87 169,90 53,94 1.080,81 4.531,98 5.612,78

5 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 
CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Balsas-MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1095,97 4.272,80 1678 451,47 451,47 127,33 648,13 1226,93 71,80 22,79 1.249,72 4.272,80 5.522,52

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 
REZENDE, 185  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:38402-334
Minas Gerais

UBERLANDIA - 
MG

Balsas-MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1095,97 4.272,80 1292 353,82 353,82 99,79 507,95 961,56 71,80 22,79 984,35 4.272,80 5.257,15

7 
ARAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 
DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - 

CEP:78600-000
Mato Grosso

BARRA DO 
GARCAS - MT

Balsas-MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 1670 449,45 449,45 126,76 645,23 1221,44 40,80 12,95 1.234,39 5.675,43 6.909,82

8 
DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 
SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 
INDUSTRIAL - CEP:32450-000

Minas Gerais SARZEDO - MG Balsas-MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1095,97 4.272,80 1775 476,01 476,01 134,25 683,36 1293,62 104,60 33,21 1.326,83 4.272,80 5.599,63

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Balsas-MA - 3,73561 3.735,61 1288,75 5.024,36 595 177,47 177,47 50,05 254,77 482,29 0,00 0,00 482,29 5.024,36 5.506,65

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS 

DE ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA 
A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-

000
São Paulo PAULINIA - SP Balsas-MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 1400 381,14 381,14 107,50 547,17 1035,81 277,80 88,19 1.124,00 4.342,29 5.466,30

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 
DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 
Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555
São Paulo CAIEIRAS - SP Balsas-MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 2236 592,65 592,65 167,15 850,82 1610,62 335,80 106,60 1.717,22 4.342,29 6.059,52

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.
R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE 
- MS

Balsas-MA 3,48566 3,47309 3.485,66 1202,52 4.688,18 2234 592,14 592,14 167,01 850,09 1609,24 183,80 58,35 1.667,59 4.688,18 6.355,77

13 
CENTRO OESTE 
ASFALTOS LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 
129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400
Mato Grosso CUIABA - MT Balsas-MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 2103 559,00 559,00 157,66 802,51 1519,17 52,40 16,63 1.535,80 5.675,43 7.211,23

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 
IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285
Mato Grosso CUIABA - MT Balsas-MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 2103 559,00 559,00 157,66 802,51 1519,17 52,40 16,63 1.535,80 5.675,43 7.211,23

15 
EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 
8,6 -  - CEP:60035-351

Mato Grosso
VARZEA 

GRANDE - MT
Balsas-MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 2110 560,77 560,77 158,16 805,05 1523,98 52,40 16,63 1.540,61 5.675,43 7.216,04

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP Balsas-MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 2350 621,49 621,49 175,29 892,23 1689,01 363,80 115,49 1.804,50 4.342,29 6.146,80

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 
CAXIAS - RJ

Balsas-MA 3,29051 3,21767 3.290,51 1135,19 4.425,70 2175 577,21 577,21 162,80 828,65 1568,66 229,40 72,83 1.641,49 4.425,70 6.067,18

18 

PROBITEC - PRODUTOS 
BETUMINOSOS E 
TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 
PAVUNA - CEP:21535-630

Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO 

- RJ
Balsas-MA 3,29051 3,21767 3.290,51 1135,19 4.425,70 2191 581,26 581,26 163,94 834,47 1579,67 229,40 72,83 1.652,50 4.425,70 6.078,19

19 

CASA DO ASFALTO 
DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 
LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA 

- CEP:86990-000
Paraná MARIALVA - PR Balsas-MA 3,28805 3,29561 3.288,05 1134,35 4.422,40 2479 654,13 654,13 184,49 939,08 1777,70 404,40 128,38 1.906,08 4.422,40 6.328,49

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 
JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170
Paraná

PONTA GROSSA - 
PR

Balsas-MA 3,28805 3,29561 3.288,05 1134,35 4.422,40 2537 668,80 668,80 188,63 960,14 1817,57 340,90 108,22 1.925,79 4.422,40 6.348,20

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÕE
S 

ASFÁLTIC
AS RR-1C

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDAÍNDICE DE 
PAVIMENTAÇÃO DNIT
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COFINS 0,65%
DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%
DATA FINAL jun/24 ÍNDICE FINAL 572,847  ICMS 22% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

CUSTO DO 
TRANSPORTE TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA COM 
IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jun/24
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 FORTALEZA - CE Balsas-MA 3,26325 3,51087 3.263,25 1.125,79 4.389,04 1134 313,84 88,51 450,54 852,89 0,00 0,00 852,89 4.389,04 5.241,93

2 BETIM - MG Balsas-MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 1767 473,99 133,68 680,46 1288,13 104,60 7,72 1.295,85 4.272,80 5.568,65

3 GUAMARÉ - RN Balsas-MA - 3,51087 3.510,87 1.211,21 4.722,08 1352 369,00 104,07 529,74 1002,81 0,00 0,00 1.002,81 4.722,08 5.724,89

4 IPOJUCA - PE Balsas-MA - 3,51087 3.510,87 1.211,21 4.722,08 1430 388,73 109,64 558,07 1056,44 0,00 0,00 1.056,44 4.722,08 5.778,52

5 PAULÍNIA - SP Balsas-MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1.113,80 4.342,29 2157 572,66 161,51 822,11 1556,28 277,80 20,51 1.576,79 4.342,29 5.919,09

6 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA Balsas-MA 3,69511 3,51087 3.695,11 1.274,78 4.969,89 1373 374,31 105,57 537,36 1017,24 7,00 0,52 1.017,76 4.969,89 5.987,65

1 BRASÍLIA - DF Balsas- MA 3,10619 3,47309 3.106,19 1.071,60 4.177,79 1292 353,82 99,79 507,95 961,56 0,00 0,00 961,56 4.177,79 5.139,35

2  PALMAS - TO Balsas- MA - 3,73561 3.735,61 1.288,75 5.024,36 595 177,47 50,05 254,77 482,29 0,00 0,00 482,29 5.024,36 5.506,65

3 UBERLANDIA - MG Balsas- MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 1678 451,47 127,33 648,13 1226,93 71,80 22,79 1.249,72 4.272,80 5.522,52

4 UBERLANDIA - MG Balsas- MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 1678 451,47 127,33 648,13 1226,93 71,80 22,79 1.249,72 4.272,80 5.522,52

5 SARZEDO - MG Balsas- MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 1775 476,01 134,25 683,36 1293,62 104,60 33,21 1.326,83 4.272,80 5.599,63

6 GOIANIRA - GO Balsas- MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1.162,45 4.531,98 1387 377,85 106,57 542,45 1026,87 169,90 53,94 1.080,81 4.531,98 5.612,78

1 BRASÍLIA - DF Balsas-MA 3,10619 3,47309 3.106,19 1.071,60 4.177,79 1292 353,82 99,79 507,95 961,56 0,00 0,00 961,56 4.177,79 5.139,35

2 UBERLANDIA - MG Balsas-MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 1292 353,82 99,79 507,95 961,56 71,80 22,79 984,35 4.272,80 5.257,15

3 PAULINIA - SP Balsas-MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1.113,80 4.342,29 1400 381,14 107,50 547,17 1035,81 277,80 88,19 1.124,00 4.342,29 5.466,30

4  PALMAS - TO Balsas-MA - 3,73561 3.735,61 1.288,75 5.024,36 595 177,47 50,05 254,77 482,29 0,00 0,00 482,29 5.024,36 5.506,65

5 UBERLANDIA - MG Balsas-MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 1678 451,47 127,33 648,13 1226,93 71,80 22,79 1.249,72 4.272,80 5.522,52

6 SARZEDO - MG Balsas-MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 1775 476,01 134,25 683,36 1293,62 104,60 33,21 1.326,83 4.272,80 5.599,63

RR1-C

PEDÁGIO 

CAP 50/70

EAI

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

ÍNDICE DE 
PAVIMENTAÇÃO 

DNIT

TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO
IMPOSTOS LEGENDA
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DATA BASE: Maranhão - Abril/2024

RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 86.646,42

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 84.000,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIÇÃO DO ITEM NA PISTA

P Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribuição

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Quantitativo t

4011463 1680,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,00000 t

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 50 84000,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Quantitativo m³

4011219 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão 
basculante 10 m³

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 0,0000

Obs.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

CÓDIGO TRANSPORTE

Base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida 

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Quantitativo m³

4011227 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão 
basculante 10 m³

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 0,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Quantitativo m

2003373 3200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892  Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,04200 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura 
de 1 cm

0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

3103302
 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada

0,08670 m²

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIÇÃO DO ITEM NA PISTA

LN 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Quantitativo t

4011463 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,00000 t

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 50 0,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Quantitativo m³

4011219 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão 
basculante 10 m³

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 0,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Quantitativo m³

4011227 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão 
basculante 10 m³

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 0,0000

Obs.

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Base estabilizada granulometricamente sem mistura de solos  com material de jazida

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Quantitativo m

2003373 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892  Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,04200 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura 
de 1 cm

0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

3103302
 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada

0,08670 m²

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIÇÃO DO ITEM NA PISTA

RP 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Quantitativo t

4011463 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,00000 t

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 50 0,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Quantitativo m³

4011219 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão 
basculante 10 m³

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 43323,2100

Obs.

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Base estabilizada granulometricamente sem mistura de solos com material de jazida

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Quantitativo m³

4011227 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão 
basculante 10 m³

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 43323,2100

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Quantitativo m

2003373 800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892  Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,04200 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura 
de 1 cm

0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

3103302
 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada

0,08670 m²

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE
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DATA BASE: Maranhão - Abril/2024

RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA
SOMENTE DEVE SER ADICIONADO 
A DISTÂNCIA EXCEDENTE A 50 KM

P 50 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) t

6416078 1344,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,49686 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05732 tkm 5914364 5914365 5914366 P 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,21021 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 4011463

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 134,4000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 
t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 190,4000Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

DMT

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Exemplo: caso a DMT 
seja 60 km só 

adicionair 10 km
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LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 Kw 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m²

3103302 277,4400

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 Kw 0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M1205  Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M1429
 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM

LN 50 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) t

6416078 168,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,49686 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05732 tkm 5914364 5914365 5914366 LN 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,21021 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 4011463

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 16,8000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 
t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 23,8000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 Kw 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m²

3103302 34,6800

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 Kw 0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

M1205  Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

M1429
 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM

RP 50 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) t

6416078 168,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,49686 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05732 tkm 5914364 5914365 5914366 RP 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,21021 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 4011463

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 16,8000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 
t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 23,8000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 Kw 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m²

3103302 34,6800

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 Kw 0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

M1205  Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

M1429
 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MOBUILIZAÇÃO
1

Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00

2

Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00

3

Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00

4

Módulos(un) Comprimento(m) Largura (m) Total de Area de placa (m²)
1,00 2,00 4,00 8,00

TERRAPLENAGEM

5

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,35 = 4.900,00

7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,35 = 4.900,00

PAVIMENTAÇÃO

8

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) Volume (t)
2.000,00 7,00 0,05 2,400 = 1.680,00

9

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

10

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

11

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00

12

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00

13

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

SINALIZAÇÃO

20

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 3,00 = 6,00

20

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 3,00 = 6,00

21 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 3,00 = 12,00

22 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 = 400,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²)
200,00

DRENAGEM
23 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00

19 Caiação mecanizada com fixador de cal

Extensão (m) Perimetro (m) Area (m²)
2.000,00 x 0,24 = 480,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
24

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00

PROJETO EXECUTIVO
25 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
26 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses
= 10,00 Conforme Cronograma da obra

   Perímetro caiação = 0,09 + 0,15

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

Base estabilizada granulometricamente sem mistura de solos  com material de jazida

Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura de solos na pista com material de 
jazida

Regularização do subleito

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

Implantação da obra

Administração da obra

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - 

Espalhamento de material em bota-fora
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