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Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 421514BC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=421514BC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=826&filter[anoproc]=2024

e-DOC 421514BC
Proc 59580.000826/2024-13-e

ério da

30 e d i gional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Data Base do Orgamento jun/24

SICRO: Maranhio - Abril/2024

SINAPIL: 06/2024

CCONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

Codevasf.

Mobilizagio

2339%

203,91

SOMA (MODULO MINIMO) Qr 17
BDI % = 23.39% BDI_DIFERENCIADO% = 15.00% RS/t To0.61
ORIGEM €ODIGO JECatacling Encargos Sociais: Horista Mensalista
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 238.000.00 112.68 69.90 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO

251,59

Codevasf.

Desmobilizagio

Codevasf.

Canteiro

Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado

17,00

2339%

2339%

203,91

19.147.44

251,59

23.626,02

401.642,34

SINAPL

SICRO

103689

Fomecimento ¢ instalagio de placa de obra com chapa galvanizada ¢

estrutura de madeira. af 03/2022_ps

Escavagio, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a
1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e
caminhio basculante de 14 m*

136,00

83.300,00

23,39%

23,39%

31648

774

390,50

53.108,00

795.515,00

Espalhamento de material em bota-fora

83.300,00

23,39%

196

200.753,00

8 Concreto asfiltico - faixa C - areia ¢ brita comerciais ' 28.560,00 23,39% 18847 232,55 6.641.628,00

9 SICRO 4011352 Imprimagao com emulsio asfiltica o 23800000 2339% 0.40 049 116.620,00

10 SICRO 4011353 Pintura de ligagdo o 23800000 23,39% 027 033 78.540,00

" SICRO o210 jla;;:e solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de - 3570000 2330% 1215 1499 $35.143.00
011227 ib-base de solo estabilizad, Sem mistura com | N

12 SICRO material de jasida m 35.700,00 23.39% 11,39 14,05 501.585.00

13 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 23800000 23,39% 115 141 335.580,00

14 CODEVASF P13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 ' 1.841,78 15,00% 4.722,08 5.430.39 10.001.583,69
15 CODEVASF P17 TRANSPORTE CAP 50/70 ' 1.841,78 15,00% 693,40 797,41 1.468.653,78
16 CODEVASF cPU-14 AQUISICAO DE EAI t 309,40 15,00% 5.024.36 5.778.01 1.787.716,29
17 CODEVASF cPu-18 TRANSPORTE DE EAI t 309,40 15,00% 92043 1.058.49 327.496,80
18 CODEVASF cPu-1s AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 107.10 15.00% 5.02436 5.778.01 618.824,87
19 CODEVASF cPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 107,10 15,00% 932,66 1.072.55 114.870,10

24

SICRO

2003373

Meio-fio de concreto - MFC 03 - arcia e brita comerciais - forma de
madeira

68.000,00

23,39%

20 SICRO 5213440 Placa de egulaments m‘pla“‘:‘gf = 0,60 m-pelicula tipol und 102,00 2330% 25733 31751 32386.02
21 SICRO 213464 Placa de adveniéacia f'“"‘;::‘;:;: de 0,60 m-pelicula etromefieiva tipo und 102,00 2330% 25736 31755 3239010
2 SICRO 5213863 i‘:ﬁ’:: :“‘m‘:‘;‘g ﬂ'z;‘:&’:ldf’g:‘n:c‘?m‘:f:ﬁ;ﬁ:';g“ regulamentagio | und 204,00 2339% 454,52 560,83 114.409,32
23 SICRO s213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm w 10.200,00 2339% 2478 3057 31181400

5.741.240,00

25

SICRO

4915724

Caiagdo mecanizada com fixador de cal

8.160,00

23,39%

18.849,60

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de N
material hidrdulico 240000 R 17 1% 0013000

20000 R 080-52000

28 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 121 149 0,00
29 SICRO 5914374 ;:ﬂ“:“;““ com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento tkm 1472.989,14 2330% 097 119 1.752.857.07
30 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia pavimentada km 1.428.000,00 23.30% 079 097 1.385.160,00
3 SICRO So14449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural km 000 23.30% 108 133 000
32 SICRO 5914464 ;:::“;““ com caminhd fade 15 - rodovia em tkm 0,00 23,39% 086 106 000
33 SICRO so10479 Transporte com caminh ia de 15 t - rodovia km 000 23.30% 070 0.6 000
34 SICRO 5914364 va‘:‘::j:"""f n’:;;‘; cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 nr! tkm 0,00 2339% 0388 1,08 0,00
3s SICRO 5914365 va‘:::;i':;::l::‘oﬂmmﬂ @ granel com caminhdo silo de 30 nr! tkm 0,00 2339% 0,70 086 0,00
36 SICRO 5914366 Tmy‘:‘;:;;’:::;: ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m’ tkm 0,00 2339% 057 0,70 0,00
VALOR TOTAL DO SRP 38.226.173,99
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» . 3 SICRO: Maranhio - Abril2024
da edo Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 06/2024
Data Base do Orgamento jun/24
CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
BDI % = 23.39% BDI DIFERENCIADOY% = 15.00% RS/nv 160.61
5 Total de m* " Horista Mensalista
ORIGEM €ODIGO . . Encargos Sociais: )
Wil | erretio | ereree DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS 14.000.00 11268 .90 pescolientor [recoiroradeon
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1 Codevast Mob Mobilizagio RS/km 0,00 2339% 20391 251,59 0.00
2 Codevast Mob Desmobilizagio RS/km 0,00 2339% 20391 251,59 0.00
INSTALAGAO DE CANTEIRO
3 Codevast Canteiro Canteiro de Obras ¢ Almoarifado und 1,00 19.147.44 23.626.02 23.626,02
Fomecimento ¢ instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada ¢ R 300 R 505
4 SINAPL 103680 cstraturs e madeirn af 0372022, 7o I 800 2339% 31648 390,50 3.124,00
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
s Codevast Adm Local Administragio Local da Obra und 100 23.39% 176.921,52 21830345 218.303.45
TERRAPLANAGEM
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
6 SICRO sso2114 1,200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ w 4.900,00 2339% 774 955 46.795.00
caminhdo basculante de 14 m
7 SICRO aan30a2 Espalhamento de material em bota-fora w 4.900,00 23,39% 1,96 241 11.809,00
PAVIMENTAGAO
8 SICRO 4011463 Conereto asfaltico - faixa C - arcia ¢ brita comerciais t 1.680.00 2339% 188.47 23255 390.684,00
9 SICRO 011352 Imprimagio com emulso asfiltica e 14.000,00 2339% 0.40 0.49 6.860,00
10 SICRO 4011353 Pintura de ligagio e 14.000,00 2339% 027 033 4.620,00
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
1 SICRO aou21s e w 2.100,00 2339% 12,15 14,99 31.479,00
- RO 011227 Sb-base de soloestailzado granulometicamente sem misuracom - 210000 25399 3o 1405 2950500
material de jazida
i3 SICRO 4011209 Regularizago do subleito e 14.000,00 2339% L1s 141 19.740,00
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 CODEVASF cPu13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 ' 10834 15.00% 4.722,08 543039 58832845
is CODEVASF o1 TRANSPORTE CAP 50/70 ' 10834 15.00% 693.40 79741 8639139
i6 CODEVASF cPu1a AQUISICAO DE EAI ' 18.20 15.00% 5.024.36 577801 105.159,78
17 CODEVASF cruts TRANSPORTE DE EAI ' 18.20 15.00% 92043 1.058.49 1926451
18 CODEVASF cruts AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-I1C ' 630 15.00% 5.024.36 577801 3640146
19 CODEVASF cruas TRANSPORTE RR-1C ' 630 15.00% 932,66 1072.55 6.757.06
SINALIZAGAO
2 RO otsaso Plac de eplancntagiocn a0 D =0.60 m- el el o ' 500 23399 . 7 100506
SI.- fornecimento ¢ implantagdo
N SO oatsasa Placa deadverténcia em ago, ado de .60 m -pelicla rteoreletiva o ' 500 13399 25736 7ss 100530
+$1- fomecimento ¢ implantagio
sass6 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo { o . oo
2 SICRO lado ou didmetro de 0,60 m - fomecimento ¢ implantagio und 12,00 2.39% 454,52 360,83 6.729.96
23 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm e 600,00 2339% 2478 3057 18.342,00
DRENAGEM
Meio-fio d 1o - MFC 03 - arcia ¢ bit s - forma d
2 SICRO 2003373 o conereto et ¢ brita comereiats - forma de m 4.000,00 23.39% 6843 8443 337.72000
25 SICRO 4915724 Caiagio mecanizada com fixador de cal e 480,00 2339% 188 231 110880
SERVICOS COMPLEMENTARES
2 Cotest o Comert de quebra no ramal na rua sem pavimento com fomeeimeno de N 20000 23399 157 los 359000
material hidriulico
PROJETO EXECUTIVO
27 Codevasf Composigdo Propria Projeto Executivo ‘ m 14.000,00 23,39% | 3,68 4,54 | 63.560,00
MOMENTO DE TRANSPORTE
2 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m’ - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 121 149 0,00
N ScRo o ;r’;::?:rc om caminhio basculante e 10 1 - rodovia em revestimento o s661642 a9 097 1o 10310923
30 SICRO s914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m’ - rodovia pavimentada tkm 84.00000 23,39% 079 097 §1.480,00
31 SICRO so1449 Transporte com caminhio carmoceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 108 133 0,00
. Transporte com caminhio carroceria de 15 ¢ - rodovia em revestimento
32 SICRO 5914464 . tkm 0,00 23,39% 0.86 1,06 0,00
primirio
3 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carmoceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 23,39% 070 0386 0,00
N ScRo soneas Transprte de imento o cal idrtada a grane com caminhdo sio de 30 m o 000 a9 058 o8 000
- rodovia em leito natural
N ScRo coneass Transprte de imento o cal idrtada a grane com caninhdo sio de 30 m o 000 a9 00 056 000
- rodovia em revestimento primirio
N ScRo soneass Transprte de imento o cal idrtada a grane com caminhdo sio de 30 m o 000 a9 057 00 000
- rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO MODULO 2.248.598,47
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Ministério da &0 e do D i i - MIDR
o D EVAS Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100%
50,00% 50,00%
0,00 0,00 0,00!
INSTALAGCAO DE CANTEIRO 100% 10,00% 50,00% 40,00%
26.750,02 2.675,00 13.375,01 10.700,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 3,26% 0,66% 2,16% 1,63% 1,73% 13,06% 11,79% 11,79% 11,79% 11,79% 20,13% 10,22%
218.303,45 7.121,79 1.438,12 4.710,58 3.560,08 3.769,21 28.509,67 25.732,84 25.732,84 25.732,84 25.732,84 43.948,79 22.313,84
TERRAPLANAGEM 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
58.604,00 0,00 0,00 14.651,00 14.651,00 14.651,00 14.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!
PAVIMENTAGAO 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
482.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.481,33 80.481,33 80.481,33 80.481,33 80.481,33 80.481,33 0,00!
AQUISICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
842.302,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.383,78 140.383,78 140.383,78 140.383,78 140.383,78 140.383,78 0,00!
SINALIZACAO 100% 100,00%
28.882,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.882,32
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
338.828,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.414,40 169.414,40
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 50,00%! 50,00%
3.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945,00 1.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETO EXECUTIVO 100% 100,00%
63.560,00 63.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
184.589,23 0,00 0,00 18.458,92 18.458,92 18.458,92 27.688,38 18.458,92 18.458,92 18.458,92 18.458,92 18.458,92 9.229,46
Por 3,26% 0,66% 2,16% 1,63% 1,73% 13,06% 11,79% 11,79% 11,79% 11,79% 20,13% 10,22%
Custo 73.356,79 14.813,13 48.520,51 36.670,00 38.824,13 293.659,17 265.056,87 265.056,87 265.056,87 265.056,87 452.687,22 229.840,02
Por A lad! 3,26% 3,92% 6,08% 7,711% 9,44% 22,50% 34,28% 46,07% 57,86% 69,65% 89,78% 100,00%
Custo Acumulado 73.356,79 88.169,92 136.690,43 173.360,43 212.184,56 505.843,73 770.900,60 1.035.957,48 1.301.014,35 1.566.071,23 2.018.758,45 2.248.598,47|
| Total Geral R$ 2.248.598,47|
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
L. . ~ p . Consumo
o | gm | Beno | lamue | Ehess | frea | Volme | Demsidade | M2 | Ung | quant | Tpo | Tamde | Unid | auant
Aplicacdo
IMPRIMAGAO
14.000,00 EAI 1,31/m2 t 18,200
CM-30 1,2 1/m2 t 0,000
PINTURA DE LIGAGAO
| | | | | 14.ooo,oo| 14.ooo,oo| | | | |RR-1C |o,45 I/m2 |t | 6,300
CBUQ FAIXA "C"
| | | | | | - | | 1.680,00| | |CAP-50/70 |64,49t/m3 |t | 108,340
CBUQ FAIXA "B"
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CODEVASFB

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

e-DOC 421514BC

Proc 59580.000826/2024-13-e

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA
AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
112,68% 69,90%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidrulico M COEF. PRECO UNITARIO (RS$) TOTAL (RS$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 20,29 RS 4,0586
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,100000 30,78 R$ 3,0782
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,69 R$ 3,6900
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 22,80 RS$ 2,2800
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 133 R$ 2,6600
Sub total: R$ 15,7669
BDI 23,39% RS 3,6879
Total Servigos: RS 19,4547
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 19,45
CPU-13 CODEVASF AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 4722,08 RS 4.722,0800
Sub total: RS 4.722,0800
BDI 15,00% R$ 708,3120
Total Servigos: R$ 5.430,3920
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 5.430,39
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EAI t 1,000000 5024,36 RS 5.024,3600
Sub total: RS 5.024,3600
BDI 15,00% R$ 753,6540
Total Servigos: R$ 5.778,0140
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 5.778,01
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 5024,36 5.024,3600
Sub total: RS 5.024,36
BDI 15,00% R$ 753,65
Total Servigos: R$ 5.778,01
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 5.778,01
CPU-17 CODEVASF 'TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000 693,40 693,4000
Sub total: R$ 693,400
BDI 15,00% R$ 104,010
Total Servicos: RS 797,410
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 797,41
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAIL t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 920,43 920,4300
Sub total: 920,4300
BDI 15,00% 138,0645
Total Servicos: 1.058,4945
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: 1.058.49
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 932,66 932,6600
Sub total: 932,6600
BDI 15,00% 139,8990
Total Servicos: 1.072,5590
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1.072,56
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CODEVASF

Regional - MIDR

da g0 e do i
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 421514BC
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DNIT

CCONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO (MOB) Distincia da Capital a0 Canteiro: 0km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 kmh
Transporte dos equi
CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(R$/h) (RS$)/km
£9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 3853607 1285
9526 e de pneus ba d de076m’ e da 29 - £9665 | B | 1285
9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 05 642
9518 Grade de 24 discos rebocivel de D = 60 em (24") Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 0 -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 0 2 2 5175637 -
E9689 Usina de asfulto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 /h - 260 kW E9666 1 2 3 409,168 4091
E9530 Rolo compactador lso vibratério autopropelido por pneus de 11 t- 97 kW E9666 1 2 05 409,168 682
9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.0001 E9665 1 2 1 3853607 1285
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre preus - 82 kW E9018 0 2 05 5175637 -
9685 pé brato pheus de 11,6t~ 82 kW E9666 1 2 05 409,168 682
E9605 Caminhio tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW E9605 1 1 1 58 406
E9579 Caminhiio basculante com eapacidade de 10 m* - 210 kKW E9579 3 1 1 2933488 1467
9509 Caminhio tang de asfalto com cap 1-TKW/136 kW E9509 1 1 1 2544931 an
E9762 Rolo compactador de preus autopropelido de 27 ¢ - 85 kW E9666 1 2 05 409,168 682
E9681 liso tandem vibrato 1041-82kW E9666 1 2 05 409,168 682
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 05 5175637 863
9571 Caminhio tangue com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 0 1 1 3189429 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre preus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 05 3853607 -
9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m’ - 195 kW, E9665 1 2 1 3853607 1285
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 0 -
E9584 Cartegadeira de pneus com capacidade de 1,72 m' - 113 kW E9665 0 2 1 3853607 -
£9021 Grupo gerador - 456 VA E9508 1 2 1 1806397 602
E9687 Caminhfio carroceria com capacidade de 5t~ 115 kW E9687 0 1 1 148,1469 -
E9667 Caminhiio basculante com eapacidade de 14 m* - 210 KW E9667 0 1 1 2944242 -
E9644 Caminhfio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/115 kW E9644 1 1 1 867 622
9592 Caminhiio carroceria com capacidade de 15 - 188 kW E9592 1 1 1 2609123 435
E9540 Trator sobre esteiras com limina - 127 kW E9018 1 2 05 5175637 863
9515 Escavadeira hidrdulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m’ - 118 kW E9666 1 2 1 409,168 1364
E9506 Caminhfio basculante com capacidade de 6 m* - 136 kW E9506 0 1 1 1812618 -
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocével com dois bicos aplicadores e capacidade de 22001 Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 0 -
9156 Soprador de ar costal - 2.6 kKW Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 0 -
E9146 Caminhio silo com capacidade de 30 m' - 265 kW E9146 1 1 1 747
E9010 Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 0 -
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1 - 10 kW Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
E9071 » carrinho de mik dade de 801 Veiculo(s) da prépria frota. 1 0 0 -
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
9066 Grupo gerador - 14 kVA Veiculo(s) da prépria frota. 1 0 0 -
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kKW Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
9507 Plotadora de recorte com computador ¢ programa computacional Veiculo(s) da prépria frota. 1 0 0 -
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
9753 Grupo gerador - 23 kVA Veiculo(s) da prépria frota. 1 0 0 -
E9623 Miéquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
£9622 Médquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 0 -
E9678 Fresadora a fio - 455 kW E9666 0 2 1 409,168, -
TOTAL 203,91
CUSTO TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
DESCRICAO VALOR
Custo Transporte (RS /km) 20391
DI (%) 239%
I(_usm Transporte (R$/km) com BDI 251,60
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D E VA Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGCAO RODOVIARIA

Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (RS)

Descrigio dos servigos | Tipo de container

Escritorio e se¢iio técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 10776 und 1,00 650,39 650,39
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banheiro e vestidrio
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 945,23 945,23
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Subtotal de estruturas 1.595,62
DURACAO (MESES) 12 R$ 19.147,44
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) RS 23.626,03
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parcela fixa da administragao local
(mio de obra)

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Mio de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més. 0,5 30.058,20 15.029,10
P9842 Encarregado geral més 0,5 3.788,74 1.894,37
P9907 Técnico de meio ambiente més 0 20.854,04 -
P9948 Motorista més 0 5.388,76 -
P9883 Secretiria més 0 7.714,93 -
Subtotal do Item 1.1 16.923.47
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0,5 21.985,65 10.992,82
P9910 Auxiliar técnico més 0 6.230,91 -
Subtotal do Item 1.2 10.992,82
Geréncia Administrativa
Geral
P9889 Chefe do setor administrativo més 1 7.511,28 7.511,28
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.714,61 -
P9903 Porteiro més 0 4.351,99 -
P9827 Vigia més 0 4.539,37 -
P9948 Motorista més 0 5.388,76 -
Subtotal do Item 1.3 7.511,28
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1 5.069,18 5.069,18
P9843 Faxineiro més 0 2745 -
Subtotal do Item 1.4 5.069,18
Total da Mao de Obra da Parcela Fixa 40.496,76

parcela fixa da administragao local

(veiculos)
Cédigo Diseriminagio Unidade Quantidade z::":;fj: Lm”:{';z‘::’a Pcr 2;"1"“1\:2‘:]{"& Im‘;)‘:i‘é’u'( i':f(’;fs) Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569.43
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 605,8242 605,8242 -
Subtotal do Item 2 2.569,43
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més. 0 44 176 33,9086 6,1219 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,9086 6,1219 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.569,43
Composigao de custo da equipe de produgio de terraplenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgio de Terraplenagem
31 Mao de Obra
P9892 Encarregado de produgdo més 1 33,66 33,66
Subtotal do Item 3.1 33,66
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade 1;:2;1’:‘5:: Iz;‘:;z’xi’a Pcr ‘;‘\is{‘:‘&‘s") Imcp ‘:Z:’uﬁ:;é:‘;s) Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Item 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgdo de Ter 2.603,09
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Composigao de custo da equipe de produgdo de pavimentagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéio de Pavimentagdo
31 Mio de Obra
P9901 Encarregado de produgdo més 1 8.045,50 8.045,50
Subtotal do Item 3.1 8.045,50
o AR ) ) Utilizagdo Utilizagio Custo Hordrio Custo Horario
Cod Di Unidad tidads : ) . . Custo Total (R
odigo ISCHIMINAGo midace Crantiizes Produtiva Improdutiva  [Produtivo (R$)|  Improdutivo (R$) peiclleziRY)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Item 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo 10.614,93
Composigao de custo da equipe de produgio de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéio de Pavimentagdo
31 Mio de Obra
P9901 Encarregado de produgdo més 1 8.045,50 8.045,50
Subtotal do Item 3.1 8.045,50
o AR ) ) Utilizagdo Utilizagio Custo Hordrio Custo Horario
Cod Di Unidad tidads : ) . . Custo Total (R
odigo ISCHIMINAGo nidace Crantiizes Produtiva Improdutiva  [Produtivo (R$)|  Improdutivo (R$) peiclleziRY)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Item 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo 10.614,93
Composigao de custo da equipe de produgio de sinalizagdo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéio de Pavimentagdo
31 Mio de Obra
P9901 Encarregado de produgdo més 1 8.045,50 8.045,50
Subtotal do Item 3.1 8.045,50
o L ) ) Utilizagdo Utilizagio Custo Hordrio Custo Horario
Cod Di Unidad tidads : . . . Custo Total (R
odigo ISCHIMInNAGo nidace Crantiizes Produtiva Improdutiva  [Produtivo (R$)|  Improdutivo (R$) peiclleziRY)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Item 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo 10.614,93
Composicdo de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Mio de Obra
P9949 Topografo més 1 8.401,36 8.401,36
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.454,75 5.454,75
Subtotal do Item 3.1 13.856,10
AR e g 9 Utilizagao Utilizagdo Custo Horério Custo Horario
Cod Di Unidad tidads N . . Custo Total (R
OCiE0 e nidade uaiads Produtiva Improdutiva  [Produtivo (R$)|  Improdutivo (R$) L ERS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569.43
Subtotal do Item 3.2 2.569,43
Total da Equipe de Produgo de Topografia 16.425,53
Composicio de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitirio (R$) Custo Total (RS)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 1 6.974,66 6.974,66
P9864 Engenheiro de seguranga do trabalho més. 0 22.508,03 -
P9851 Meédico do trabalho més 0 17.927,11 -
P9951 Médico de camara hiperbarica més 0 19.875,83 -
Subtotal do Item 4 6.974,66
Parcela Varidvel - Composigdo de custo da equipe de frente de servigo
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitirio (R$) Custo Total (RS)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 5.507,41 5.507,41
P9804 Apontador més 0,5 5.114,82 2.557,41
Subtotal do Item 5 8.064,82
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Parcela Variavel - Composigao de custo da equipe de frente de servigo (T - Somente C a
Produgio Horaria
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
més
‘otal de Equipes para Ter
Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servi¢o de pavimentagio
Produgio Horaria
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe X més
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais m* 1.680,00 99,60 0,092429557
4011351 Imprimagdo com asfalto diluido m? 14.000,00 1125 0,068192473
4011353 Ppintura de ligagio m* 14.000,00 1500 0,051144355
4011221 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida m 2.100,00 120,70 0,095339518
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m’ 2.100,00 120,70 0,095339518
4011209 Regularizagio do subleito m 14.000,00 121,33 0,06841566
Total de Equipes para Pavimentagio 0,470861082
Parcela Varidvel - C 30 de custo da das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 4.000,00 0,00021 0,84
Total de Equipes para Drenagem 0,84
Parcela Variavel - C i¢do de custo da das frentes de servigo de sinalizagio
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produgdo Horaria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagdo equipe x més
5213440  Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI - forneciment Unidade 6,00 3 0,002191901
5213464  Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I+ SI - forneciment Unidade 6,00 3 0,002191901
5213863 Suporte metlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagio - lado ou didmetrc Unidade 12,00 4.1 0,00320766
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m* 600,00 177,07 0,003713618
Total de Equipes para Sinalizagio 0,011305079
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagio Unidade Quantidade |Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 | Laboratorista func./més | 1,00 7.092,6896 7.092,68
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més | 1,00 5.422,0364 5.422,03
Subtotal do Item 12.514,71
Horirio
Utilizaga, Utilizaga Horiario Improduti
Item Discriminagio Und Quant Pr:)ﬁ'é:: lmp‘::g::’iva Produtivo (R"s')’"“ MPTOGUEVe | rotal (RS)
(RS)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 82,5358' 46,8663' 5.940,02
| Subtotal do lteml 5.940,02
Total da Equipe do Laboratério de Solos 18.454,73
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagdo Unidade Quantidade [Custo Unitério (RS) | Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mio de Obra
P9858 | Laboratorista func./més | 1,00 7.092,6896 7.092,68
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més | ,00 5.422,0364 5.422,03
Subtotal do Item 12.514,71
I o Horario N N
Item Discriminagdo Und Quant B EliEGD Produtive | orario Improdutivo o) g
Produtiva Improdutiva (RS)
(RS)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125|Van furgio a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 82,5358' 46.8663' 5.940,02
[ Subtotal do Item| 5.940,02
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 18.454,73
Equipes de laboratorio de solos para pavimentagao
Femn Discriminagdo Und Quant QE Els
4011219 [#N/D #N/D 2.100,00 21.900,00 0,10
4011227 [Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m* 2.100,00 21.900,00 0,10
4011209 |Regularizagio do subleito m? 14.000,00 21.900,00 0,64
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentagio 0,83
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Equipes de laboratorio de Asfalto
Item Discriminagio Und Quant QE Ela
4011463 | Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.680,00 9.000 0,19
4011352 |Imprimagio com emulsao asfaltica m? 14.000,00 1.610.000 0,01
4011353 |Pintura de ligagdo m* 14.000,00 3.610.000 0,00
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 0,20
manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitdrio (RS) Custo Total (RS$)
Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 5.104,41 -
P9954 Servente més 0 3.761,65 -
P9953 Eletricista més. 0 5.302,19 -
Subtotal do Item 6.1 -
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (RS$)
6.2 Equipamentos
Caminhdo guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhao tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 119,1201 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengio do Canteiro de Obras e Acampamentos -
I
Resumo das parcelas de administragio local
Codigo Di A Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Mio de Obra més 5 40.496,76 202.483,78
Veiculos més 5 2.569.43 12.847,16
Equipe P/ 4 frentes de servigo 215.330,94
Equipe P/1 frente de servigo 53.832,74
Parcela Vinculada
Equipe de produgdo de terraplenagem més 4 2.603,09 10.412,36
Equipe de produgio de pavimentagio més 6 10.614,93 63.689,58
Equipe de produgio de drenagem més 2 10.614,93 21.229,86
Equipe de produgdo de sinalizagdo més 1 10.614,93 10.614,93
Equipe de topografia més 10 16.425,53 164.255,35
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 10 6.974,66 69.746,62
Técnicos especializados més 0 -
Equipe P/ 4 frentes de servigo 339.948,70
Equipe P/1 frente de servigo 84.987,18
Parcela Varidvel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - 8.064,82 -
Acompanhamento da Pavimentagao equipe X més 0,47 8.064,82 3.797.41
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 0,84 8.064,82 6.774,45
Acompanhamento da Sinalizagio equipe X més 0,01 8.064,82 91,17
Laboratorio de Solos equipe X més 0,83 18.454,73 15.336,81
Laboratério de asfaltos equipe X més 0,20 18.454,73 3.676,93
Subtotal do Item 3 29.676,77
Manutengio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengio més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal RS 168.496,68
Despesas Diversas % 5% - R$ 8.424.83
TOTAL RS 176.921,52
BDI R$ 41.381,94
TOTAL COM BDI RS 218.303,46
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO
DISCRIMINAGCAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA R$ 31.548,30
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS 28.008,62
Engenheiro més 1 P9812 RS 23.807,94 RS 23.807,94
Topégrafo més 0,5 P9949 RS 8.401,36 RS 4.200,68
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 3.539,68
Auxiliar de topografo més 0,25 P9950 RS 5.454,75 RS 1.363,69
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 RS 4.351,99 RS 2.175,99
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 112,68% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 5.495,68
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$31.54830  R$ 946,45
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com (h 40 E9684 RS 106,75 RS 4.270,18
C.3 - Estacgdo total eletrénica com alcance méx h 55 E9553 RS 5,07 RS 279,05
D - ENSAIOS RS 14.506,26
Laboratorista més 1 P9858 RS 7.092,69 RS 7.092,69
Auxiliar de Laboratoério més 0,5 P9833 RS 5.422,04 RS 2.711,02
Laboratério de solos més 0,5 B8957 RS 4.179,16 RS 2.089,58
Laboratério de asfalto més 0,5 B8955 RS 5.225,94 RS 2.612,97
|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 51.550,24
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 12.057,60
TOTAL RS 63.607,84
Por m% RS 4,54
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e-DOC 421514BC

Proc 59580.000826/2024-13-e

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO
ESTADO MARANHAO

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuic¢do Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observacgdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQON a ser adotado deve ser
aquele proveniente das aliquotas dos
municipios situados na drea de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Gonstrugaairndaviana simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracéo rodoviaria : B 3 2
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauragdo Rodoviaria

do das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Crando Doso

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Varigvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguras e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 375 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21

Total - BDI (%)
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO
CONTRATACAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM

VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DESCRICAO DOS SERVIGOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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Co D EVASF Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C hia de D lvi dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E
RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89 -
B2 Feriados 3,95 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,64
B4 13° salario 11,03 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,59 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 12,18 9,20
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 48,43 18,88
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 1,73 1,31
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,41 1,82
C5 Indenizagdo Adicional 0,39 0,29
C Total 9,22 6,96
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,82 6,95
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,23 7,26
TOTAL (%) 112,68 69,90
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MEMORIA DE cALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-5070
ReawsTE imposTos coRNS oss% | oes
[ | , P
G ot /s e s 20237 o 3006 | 3000 LegenoA
jun/20 INDICE FiNAL 572,807 | iems 2% 2% 078 078 022 [ exmeonpeomos [ |
[ Data ANP | iun/24.
CUSTO DO TRANSPORTE
cusToDo cusToDo ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
A - s custo e i) | custo e | MPesTEsD0 | TR0, | oy | ors |custo o mavseomre | SUS0 02 | custopo T =D S | reokoi0 Tom | sausichooo
IMPOSTOS EFLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO RAN AQUISIGAO)
MONETARIA
juni2a. REFINARIAS ENDEREGO £sTADD cioAdE oEsTING EsTADO [ REGIAO [ Rst Rsit Rsit ™ ™ Rsit RSit RSit Rsit Rsit Rsit custo | Rst Rsit Rsit Rsit
1 Refinaria Abreu e Lima Rodovia PE gg:é’gx&gs“‘”“ -PE Perambuco IPOJUCA - PE Séo Lufs - MA 351087 | 351087 121121 472208 1579 42643 42643 12027 612,19 158,89 0,00 0,00 1.158.89 472208 5.880,97
Rua Rio Quixio, 1, Vila Burl - Distiio
2 ISAC SAABA Industial - Manaus - Amazonas MANAUS-AM Sao Luis -MA E smser | a73set 126875 o238 | 2412 637,18 67,18 1971 91474 173163 000 000 173163 502436 675599
CEP: 69072-070
3 Refinaria Potiguar Clara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN | - Rio Grande do | g apare - RN Sao Luis - MA 351087 351087 121121 4.722,08 1307 357,61 357,61 100,86 513,39 971,86 0,00 0,00 971,86 4.722,08 5.693,94
Camario CEP:59598-000 Norte
Rodowa BA 523, KM 4 - Mataripe Sao ,
. Refinaria Landuipho Alves | 0 10 70 e BA CEP 43900- Bahia SAO FRANCISCO S Luis - MA E ssi0m7 | astosr 21121 472208 1610 427 427 12248 62344 180,19 700 052 118071 472208 590279
(RLAM) o DO CONDE - BA
Refinara LUbTIGantes € | av Lowo Baroosa, o
5 Derivados do Nordeste e e P a0 o, Ceara FORTALEZA - CE Sao Lufs - MA - 351087 | 351087 121121 472208 902 25515 255,15 71,9 366,29 693.40 000 000 693.40 472208 541548
Fortaleza - Ceara CEP:60180-420
(Lubnor)
6 Refinaria Capuava (Recap) | AV Albero f:‘zfef S;'J";_a"’;,m 22A Sao Paulo MAUA - SP Sao Lufs - MA 3767 | 321767 111006 432773 2087 78265 78265 22074 112359 212698 48238 3565 216263 432173 6.490,36
Rodovia Washington Luiz, km 113.7
+ | CIMENTOS [ e pue e coxes [ Sooe e on eI TET 1 e | puavEDE ShoLuis - WA C | s | szmer 111008 wenms | a0 9642 9082 22074 1143gn 26549 w00 | s | 24 s 650710
ASFALTIC (Reduc) CEP:25213-005 CAXIAS -RY
OS CAP-50{ Romara Aborto Pasquatm | Avenda Gelilio Vargas, 11001 - Bairo
8 70 a Brigadeira Canoas - RS - Brasil | Rio Grande do Sul | CANOAS -RS SaoLuis - MA assess | 329561 | 488690 168596 657295 | 4028 104602 104602 205,03 1501,70 24275 696 5100 | 280414 657295 946709
CEP:92420-221
Unidade de Indusiralizagao | Rodovia do Xisto, BR 476, km 163 Sao : SAO MATEUS DO Lo
B 328561 y 1136, 432, 434 y ™ 1211, y y : y y y
9 PR e e bR G 3000000 Parand T Sao Luis - MA 320561 36.95 44z | 3228 84362 4362 2579 211,12 220268 weo | w20 | 202588 443256 675644
otmaria Gabriol Passos | AY- Refinaria Gabiel Passos, 690 Ditrito
10 Industrial Palo Camilo Sul Betim - MG | Minas Gerais BETIM- MG Sao Luis - MA - sawer | a21767 111006 as2r7s | 2504 66045 66045 186,28 18,16 1704,80 10460 [ 772 180261 sa2173 613034
(Regap) . .
£P:32669-205
" Refinaria Presidente Getdlio | Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 Parand ARAUCARIA - PR Séo Luis - MA 30061 | 320561 13695 44288 | a2 88006 88006 20822 126344 29172 s720 | 67 | 24313 443256 686395
Varass (Repar) Araucéria - PR CEP:83707-440
Refinaria Presidente |Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Industrias| . L .
12 ermardos (RPBC) o o o SaoPauo | CUBATAO-SP Sao Luis - MA sawer | a21767 111006 as2173 | s025 75226 79226 2345 137,38 215300 a2s | ases | 218874 432173 651647
13 Refinaria de Paulinia (Replan)| <0002 SP 332 - Km. 130 Bonfim - Séo Paulo PAULINIA - SP Séo Luis - MA sawer | 321767 110,06 432773 2859 75027 75027 211,61 107710 2038.98 4320 | s1s4 207082 432173 639855
Palinia - SP CEP:13140-000
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN
1 Refinaria Henidue Lage | ‘g Jardim Diamante - Sao José dos | SaoPauio | SAOJOSE DOS Séo Luis - MA saer | s21767 110,06 a3zmzs | s017 70024 79024 228 13448 214760 si72 | ss1e | 21870 432173 651352
(Revap) CAMPOS - SP
Campos - SP CEP:12223-800
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MEMORIA DE cALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL [EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGRO
corns oss% | oes
ReAsTE imposros
o e |opecmen | o [
renont e
/s |inoice e sr2847 s ax | 078 o 022 ENTRADA DE DADOS
Data ANP iun/24
CUSTO DO TRANSPORTE
cusToDo cusToDo ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oAt | eroputos LOCALIDADES CUSTO ANP (RSIK) [ cusTo ane | ™MPOSTOS 5 | probutocom [ pmms [ DTS | CUSTO BO TRANSPORTE | rranspor | CUSTO PO TRANSPORTE icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO || D TRANSP +
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
juni24 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t Rsit R$/t Kkm kM RSt RSt RSIt RSIt RS/t RSIt cusTo RSIt RSt RSIt R$/t
'CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N
1 TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - Distrito Federal BRASILIA - DF S&o Luis - MA 3,47309 3.473,09 1198,18 467127 2039 542,81 542,81 153,10 759,93 145584 140,00 44,44 1.500,28 467127 6.171,55
ASFALTOS LTDA
CEP:71225-000
2 STRATURA ASFALTOS S/ | AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - Goids ANAPOLIS - GO SaoLuis - MA - sar09 | 347300 198,18 467127 1078 s27.37 s27.37 148,74 738,30 141441 16960 | sass | 146825 467127 612952
JUNDIAI - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. APARECIDA DE - " N
3 sRASILEIRADE ASFALTO | ) T G S aRoaro Goids o SaoLuis - MA sar09 | aara0e 198,18 aorzr | 2028 s1002 s4002 152,31 756,02 144835 16980 | saes | 150220 aeri 617356
; VIA PRIVEIRA E SEGUNDA 3, SIN
4 IND“:&SSER}\‘CT%}\SCL%:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO Séo Luis - MA - 347309 | 347300 1198,18 467121 2006 534,46 53445 150,74 748,23 143343 169,90 53,94 148737 467127 6.158,64
AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA
5 STRATURA ASFALTOS S/A 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA | Minas Gerais - Sao Luis - MA < | sawer | s2mmer 111006 aszr7s | 2344 s1997 61997 17486 867,95 166278 2520 | 7ias | t7mazr a7 606200
CEP:38405-440
; RUA_VICTOR RODRIGUES DE
6 e A E REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerals | UBERLANDIA - S0 Luis - MA - sare7 | 321767 111006 432173 2344 619,97 619,97 174,86 867,95 166278 2520 | 7149 173427 432173 606200
INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, SIN® LOTES 17 A 20. - SARRADO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - Mato Grosso | BARRADO Sao Luis -MA sann | sanos | sanm 181860 700042 | 2205 584,80 584,80 164,94 81871 156845 a0 | 1205 | rssrdo 708042 867182
PETROLEO LTDA CEP:78600-000 -
DISTRIBUIDORA :
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAQ JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO | - yinq Gerais | SARZEDO - MG SaoLuis - MA - sawer | a21767 111006 432173 2670 70245 70245 198,12 98341 188398 10460 | 3021 191719 432178 620492
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA- DISBRAL
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS " "
* | EmuLsAO | ASFALTOS LTDA A o ooy Tocantins PALMAS - TO Sao Luis - MA < | e | azasen 126875 s0236 | 1250 319 w319 %79 45045 92043 000 000 92043 502436 594479
ASFALTIC INTA - NOVAS TECNICAS | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
© | APARA AR S SISAS | A-B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-|  SaoPaulo | PAULINIA-SP Sao Luis - MA < | sawer | s2mmer 11006 aszr7s | 2810 a8 arer 20811 103,00 197898 120 | 1380 | 211587 saorm3 644360
SERVICO e RSFALTOS DA™ | Avenida Doutor Olindo Darlora 2451,
I DE AVAZONIA - IPORTAGAD | G520 02 Moro Grando - CEP-0TT25- | SaoPaulo | CIEIRAS - 5P Sao Luis - MA < | sawer | s2mmer 111006 a32778 | 2008 78543 78543 215 109959 210655 48920 | 15500 | 226185 saorm3 650958
— IMPRIMAG SewmanTasio
A BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE " " N
12 Ao COMERCIO LTOA CEP:79.105.834 Mato Grosso do Sul oM Sao Lufs - MA 347309 | 347309 1198,18 467127 2921 765,95 765,95 216,03 107231 205429 183,80 58,35 211264 467127 678391
CENTRO OESTE RUA N, SIN- LOTES 39743 E LOTES
13 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Sao Luis - MA 527173 3,47309 5.271,73 1818,69 7.090,42 2725 716,36 716,36 202,05 1002,89 1921,30 52,40 16,63 1.937,93 7.090,42 9.028,35
ASFALTOS LTDA.
CEP:78098-400
SETUNEL NDUSTRIAE | RUAN ESQUINA COMRUA X, SIN QD
“ ! IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015|  Mato Grosso |  CUIABA - MT Sao Luis -MA sann | sanos | sanz 181860 700042 | 2725 71636 71636 20205 100289 192130 s240 | 163 | 1909 708042 902835
'COMERCIO LTDA. 285
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA " "
15 B EMULSOES AN MI Mato Grosso | WAREEA Sao Luis - MA sann | sanos | sanz 181860 700042 | 2726 1662 1662 2212 100326 192,00 s240 | 163 | 196 708042 902905
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM " " " N
16 VIAPOL LTDA. T ARDITO, S401 Kl 116, - ARD) SaoPauo | CACAPAVA-SP Sao Luis - MA saer | azier 111006 aa2173 | 2080 78316 78316 2089 109641 210048 si720 | eat0 | 226465 saorm3 650238
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE - " N
” STRATURA ASFALTOS S/A e O a5 i) RiodeJaneiro | Sooie O Sao Luis - MA saer | azier 111006 as217s | s073 80441 80441 22608 126,16 215745 3560 | 11606 | 227350 saorm3 660124
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - RIO DE JANEIRO " " N
18 Eebg i D Rio de Janeiro = Sao Luis - MA sarer | azier 111006 as2778 | 088 80820 80820 2795 13147 216762 560 | 11606 | 228368 saorm3 661141
APLICACAO LTDA.
Cé;é”glgﬁSDFOARLATO BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/IN
19 ‘) . LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA| Parana MARIALVA - PR S&o Luis - MA 3,29561 3.295,61 113695 4.432,56 2980 780,88 780,88 220,24 109321 2094,33 404,40 128,38 222271 4.432,56 6.655,27
INDUSTRIA E COMERCIO A e
DE ASFALTO LTDA
RUAMAQUINISTA ELEODORO
20 ST A |/ACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045 Parana PONTA SROSSA Sao Luis - MA - 0861 | 320561 136,95 443256 3125 81756 81756 23050 1aasT 210272 4960 | 1a273 | 230545 443256 6.768.01
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MEMORIA DE cALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSES ASFALTICAS RR-1C
corns oss% | oes
ReAsTE imposros
o e |opecmen s | [
renont e
/s |inoice e sr2847 s ax | 078 o 022 ENTRADA DE DADOS
Data ANP iun/24
CUSTO DO TRANSPORTE
cusToDo cusToDo ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oAt | eroputos LOCALIDADES CUSTO ANP (RSIK) [ cusTo ane | ™MPOSTOS 5 | probutocom [ pmms [ DTS | CUSTO BO TRANSPORTE | rranspor | CUSTO PO TRANSPORTE icus CusTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO || D TRANSP +
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
juni24 REFINARIAS ENDERECO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t Rsit RS/t Kkm kM RSt RSt RSIt RSIt RS/t RSIt cusTo RSIt RSt RSIt R$/t
'CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N
1 TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - Distrito Federal BRASILIA - DF S&o Luis - MA 3,47309 3.473,09 1198,18 467127 2039 542,81 542,81 153,10 77927 147518 140,00 44,44 1.519,62 467127 6.190,89
ASFALTOS LTDA N
2 STRATURA ASFALTOS S/ | AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - Goids ANAPOLIS - GO SaoLuis - MA - sar09 | 347300 198,18 467127 1078 s27.37 s27.37 148,74 757,10 143321 16960 | sass | 148705 467127 615832
JUNDIAI - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. APARECIDA DE - " N
3 sRASILEIRADE ASFALTO | ) T G S aRoaro Goids o SaoLuis - MA sar09 | aara0e 198,18 aorzr | 2028 s1002 s4002 152,31 7526 146759 16980 | sae | 15215 aeri 619280
; VIA PRIVEIRA E SEGUNDA 3, SIN
4 IND“:&SSER}\‘CT%}\SCL%:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO Séo Luis - MA - 347309 | 347300 1198,18 467121 2006 534,46 53445 150,74 767,28 145248 169,90 53,94 1.506.42 467127 617769
AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA
5 STRATURA ASFALTOS S/A 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA | Minas Gerais - SaoLuis - MA < | sawer | s2mmer 111006 aszr7s | 2344 s1997 61997 17486 89004 1684,67 2520 | 7149 | 175636 a7 608409
CEP:38405-440
; RUA_VICTOR RODRIGUES DE
6 e A E REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerals | UBERLANDIA - Sd0 Luis - MA - sare7 | 321767 111006 432173 2344 619,97 619,97 174,86 890,04 168487 2520 | 7149 175636 432173 6.084,00
INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, SIN® LOTES 17 A 20. - SARRADO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - Mato Grosso | BARRADO SaoLuis-MA sann | sanos | sanm 181860 700042 | 2205 584,80 584,80 164,94 83955 158920 a0 | 1205 | teozze 708042 869266
PETROLEO LTDA CEP:78600-000 -
DISTRIBUIDORA :
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAQ JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO | - yinq Gerais | SARZEDO - MG Sao Luis - MA - sawer | a21767 111006 432173 2670 70245 70245 198,12 1008.45 1909,02 10460 | 3021 104223 432178 626996
SA - DISBRAL INDUSTRIAL - CEP:32450-000
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS " "
9 prlivelisitive N o oo Tocantins PALMAS - TO Sao Luis - MA < | e | azasen 126875 s0236 | 1250 319 w319 %79 45268 93266 000 000 02266 502436 595702
K - RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
10 EMULSOE NTSé ':g‘é’;ag;g‘/‘:*s A- B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140- Séo Paulo PAULINIA - SP Sao Luis - MA - 321767 | 321767 111006 4232173 2810 737,87 737,87 208,11 1059,30 2005,28 43120 136,89 214217 432773 6.469,90
S
A TosDA | Avenida Doutor Olindo Dértora 2451,
1 ASFALTIC DEASFALTOSDA | 0102002, Morro Grande - CEP:07726- Sao Paulo CAIEIRAS - SP Sao Luis - MA B 32167 | 321767 110,08 4327,73 2998 785,43 78543 2153 127,58 213454 48920 | 15530 228084 430173 661757
AS RR-1C | AMAZONA - IMPORTACAO 555
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE " " N
12 COMERCIO LTDA. CEP:79.103-834 Mato Grosso do Sul MS Sé@o Luis - MA 3,47309 3.473,09 1198,18 467127 2921 765,95 765,95 216,03 1099,61 2081,59 183,80 58,35 2139,94 467127 6.811,21
CENTRO OESTE RUA N, SIN- LOTES 39743 E LOTES
13 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Sao Luis - MA 527173 3,47309 5.271,73 1818,69 7.090,42 2725 716,36 716,36 202,05 1028,43 1946,84 52,40 16,63 1.963,47 7.090,42 9.053,89
ASFALTOS LTDA. .-
CEP:78098-400
SETUNEL NDUSTRIAE | RUAN ESQUINA COMRUA X, SIN QD
“ ! IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015|  Mato Grosso |  CUIABA - MT Sao Luis -MA sann | sanos | sanz 181860 700042 | 2725 71636 71636 20205 102843 1946,84 s240 | 163 | 196347 708042 905389
'COMERCIO LTDA. 285
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA " "
15 B EMULSOES e e Mato Grosso | WAREEA Sao Luis - MA sann | sanos | sanz 181860 70042 | 2726 1662 1662 2212 102880 1047,54 s240 | 163 | 196417 708042 905459
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM " " " N
1 VIAPOL LTDA. TO ARDITO, 6401 KM 1185 JARD) SaoPalo | CACAPAVA-SP SaoLuis -MA saer | azier 111006 aa2173 | 2080 783,16 78316 2089 12433 21283 si720 | eane | 220287 saorm3 662030
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE - " N
” STRATURA ASFALTOS S/A D Ao 2t o RiodeJaneiro | Sooie O Sao Luis - MA saer | azier 11006 as217s | s073 80441 80441 22608 115483 2186,12 560 | 11606 | 230218 saorm3 662091
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - RIO DE JANEIRO " " N
18 Eebg i D Rio de Janeiro = SaoLuis - MA sarer | azier 11006 as2778 | 088 208,20 80820 2795 116027 219642 560 | 11606 | 231248 saorm3 664021
APLICACAO LTDA.
CS;§§|EQSDFOARLATO BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/IN
19 ‘) o LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA| Parana MARIALVA - PR S&o Luis - MA 3,29561 3.295,61 113695 4.432,56 2980 780,88 780,88 220,24 1121,04 2122,16 404,40 128,38 2.250,54 4.432,56 6.683,10
INDUSTRIA E COMERCIO A e
DE ASFALTO LTDA
RUAMAQUINISTA ELEODORO
20 ST A |/ACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045 Parana PONTA SROSSA Sao Luis - MA - 0861 | 320561 136,95 443256 3125 81756 81756 23050 17 222186 4960 | 1a273 | 238450 443256 6767.15
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COD EVASF inistério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
el ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
TNDICE DE TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
PAVIMENTACAO [DATA INICIAL jul/14 |iNDICE INICIAL 270237 | IMPOSTOS PIS LEGENDA
DNIT [DATAFINAL jun/24 |INDICE FINAL 572,847 | ICMS. 22% ENTRADA DE DADOS
mposTos po |  CUSTODO CUSTO DO AULZEED R(f::\zg 52\/7.32315:3: I}%M
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO COM DMT's IcMs CUSTO DE PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS TRANSPORTE
MONETARIA
jun/24 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO R$/t RS/t RS/t KM R$/t R$/t R$/t RS/t CUSTO POR EIXO R$/t RS/t R$/t R/t
J REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 FORTALEZA - CE S8o Luis - MA - 351087 351087 121121 4.722,08 902 255,15 71,96 366,29 693,40 0,00 0,00 693,40 4.722,08 541548
2 GUAMARE - RN S8o Luis - MA - 351087 351087 121121 4.722,08 1307 357,61 100,86 513,39 971,86 0,00 0,00 971,86 4.722,08 5.603,04
3 cap 500 IPOJUCA - PE S8o Luis - MA - 351087 351087 121121 4.722,08 1579 426,43 120,27 612,19 1158,89 0,00 0,00 1.158,89 4.722,08 5.880,97
4 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA 'S80 Luis - MA - 351087 351087 1.211,21 4.722,08 1610 434,27 122,48 62344 1180,19 7,00 052 1.180,71 4.722,08 5.902,79
5 BETIM - MG S80 Luis - MA - 3,21767 3.217,67 1.110,06 4.327,73 2504 660,45 186,28 948,16 1794,89 104,60 7.72 1.802,61 4.327,73 613034
6 PAULINIA - SP S80 Luis - MA - 3,21767 3.217,67 1.110,06 4.327,73 2859 750,27 211,61 1077,10 2038,98 431,20 31,84 2.070,82 4.327,73 6.308,55
1 PALMAS - TO 'S80 Luis - MA - 3,73561 3.735,61 1.288,75 5.024,36 1250 343,19 96,79 480,45 920,43 0,00 0,00 920,43 5.024,36 5.944,79
2 UBERLANDIA - MG S8o Luis - MA - 3,21767 3.217,67 1.110,06 4.327,73 2344 619,97 174,86 867,95 1662,78 225,20 7149 1.734,27 4.327,73 6.062,00
3 a UBERLANDIA - MG S8o Luis - MA - 3,21767 3.217,67 1.110,06 4.327,73 2344 619,97 174,86 867,95 1662,78 225,20 7149 1.734,27 4.327,73 6.062,00
4 ANAPOLIS - GO S8o Luis - MA - 347309 3.473,09 1.198,18 467127 1978 527,37 148,74 738,30 1414,41 169,60 53,84 1.468,25 467127 6.139,52
5 GOIANIRA - GO S80 Luis - MA - 347309 3.473,09 1.198,18 467127 2006 534,46 150,74 748,23 143343 169,90 53,94 1.487,37 4.671,27 6.158,64
6 BRASILIA - DF S8o Luis - MA - 347309 3.473,09 1.198,18 467127 2039 542,81 153,10 759,93 1455,84. 140,00 44,44 1.500,28 4.671,27 617155
1 PALMAS - TO S&o Luis - MA - 3,73561 3.735,61 1.288,75 5.024,36 1250 343,19 96,79 492,68 932,66 0,00 0,00 932,66 5.024,36 5.957,02
2 UBERLANDIA - MG S&o Luis - MA - 321767 3.217,67 1.110,06 432773 2344 619,97 174,86 890,04 1684,87 225,20 71,49 1.756,36 432173 6.084,09
3 RR1C UBERLANDIA - MG S&o Luis - MA - 321767 3.217,67 1.110,06 432773 2344 619,97 174,86 890,04 1684,87 225,20 71,49 1.756,36 432173 6.084,09
4 ANAPOLIS - GO S&o Luis - MA - 347309 3.473,09 1.198,18 467127 1978 527,37 148,74 757,10 1433,21 169,60 53,84 1.487,05 467127 6.158,32
5 GOIANIRA - GO S&o Luis - MA - 3,47309 3.473,09 1.198,18 467127 2006 534,46 150,74 767,28 1452,48 169,90 53,94 1.506,42 467127 6.177,69
6 BRASILIA - DF S&o Luis - MA - 347309 3.473,09 1.198,18 467127 2039 542,81 153,10 779,27 1475,18 140,00 44,44 1.519,62 4.671,27 6.190,89
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Ministério da Integrag3o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DATA BASE: Maranhio - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CoDIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 86.646,42
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 84.000,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m® - rodovia em leito natural 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m? - rodovia em revestimento pri| 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA

P

Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribui¢do

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Quantitativo

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 421514BC

4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1680,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,00000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) Quf}gm’s‘gg’;r?zl‘r‘“") 23
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminh&o basculante 10 m* 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 50 84000,0000
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?
4011219 Base estabilizada granulometri te sem mistura com material de jazida 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade
4016096 Escavag&o e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) QUf}:mg:g’%?:l‘[‘ﬂ'—) 23
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* - Caminhao 2,06301 tkm 5014359 5014374 5914389 RP 10 0.0000
basculante 10 m* ’
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade
4016096 Escavag&o e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) QUf}:mg:g’%?:l‘[‘ﬂ'—) 23
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* - Caminhao 2,06301 tkm 5014359 5014374 5914389 RP 10 0.0000
basculante 10 m* ’
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 3200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,04200 m?
2003842 zihi:r?nento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?* - espessura 0,05950 kg
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
3103302 _Férmas~de tébl_Jas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, 0,08670 m?
instalac&o e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) ALY WEALL 13

TRANSPORTE (tkm)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 421514BC
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA

LN -

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo t

4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,00000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) Quﬁgm-:;gsé?x:) DE
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminh&o basculante 10 m* 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 50 0,0000
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?

4011219 Base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade

4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 1,10027 m?

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU;?I;:I;Q;I&/STL(?E"L) DE
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? - Caminhédo 2,06301 tkm 5914359 5014374 5914389 LN 10 0,0000
basculante 10 m* ’
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU;?I;:I;Q;I&IROTL(?E"L) DE

Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m® - Caminh&o 2.06301 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 0,0000

4016096 basculante 10 m*

Obs.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 421514BC
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 421514BC

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,04200 m?
2003842 zihi:r?nento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura 0,05950 kg
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
3103302 _Férmas~de tébl_Jas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, 0,08670 m?
instalac&o e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) QUf}:mg:g’%?:l‘[‘ﬂ'—) 23
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
RP R
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,00000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) Quﬁgzjg;gsé%ﬁ_) DE
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminh&o basculante 10 m* 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 50 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?
4011219 Base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q i Unidade
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) Quﬁgzjg;gsé%ﬁ_) DE
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? - Caminhédo 2,06301 tkm 5914359 5014374 5914389 RP 10 433232100
basculante 10 m* ’
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m?

4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade

4016096 Escavag&o e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 1,10027 m?

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) Quf}gm’s‘gg’;r?ﬁ‘r‘“") 23
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* - Caminhao 2,06301 tkm 5014359 5014374 5914389 RP 10 433232100
basculante 10 m* *
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m

2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,04200 m?

2003842 iihi:r?nento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura 0,05950 kg

4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?

3103302 _Férmas~de tébl_ias de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, 0,08670 m?

instalac&o e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) Quf}gm’s‘gg’;r?ﬁ‘r‘“") 23

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 421514BC
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CODEVA

e-DOC 421514BC
Proc 59580.000826/2024-13-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DATA BASE: Maranhdo - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada 0,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m* - rodovia em leito natural 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m* - rodovia em revestimento | 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00
TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMTS?)CI:":A DE

50

Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribuigdo

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Quantitivo

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 421514BC

Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1680,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade, UL HELL 1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminhdo basculante 10 m*® 0,49686 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m® 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m?® 0,05732 tkm 5914364 5914365 5914366 P 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m?® 0,21021 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Quantitivo

e-DOC 421514BC
Proc 59580.000826/2024-13-e

Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 168,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade, I TOUAL (2=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)

M0030 1Agl:lv0 plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 0,00085 B 5914449 5014464 5914479 p 0 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m*® 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m® 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhéo carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) kg

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm 190,4000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade, I TOUAL 2=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 Kw 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 421514BC
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kW

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagio de 3 vezes - confeccao, instalacao e retirada 277,4400
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade| AV AEDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Efvsmoldante para férmas de madeira - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00002 B 5914449 5914464 5914479 p 0 0,0000
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
M0290 Tabua - E =2,5cme L =10 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 > 0 0,0000
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 0,01011 T 5914449 5014464 5914479 p 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 421514BC
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA

DMT ACIMA DE
50 KM

RP 50
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade, I TOUAL (2=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m* 0,49686 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m? 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m® 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m* 0,05732 tkm 5914364 5914365 5914366 RP 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhao basculante 10 m? 0,21021 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade UL HELL 1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 1Ag|:lv0 plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhéo carroceria 0,00085 T 5914449 5014464 5914479 RP 0 0,0000
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m® 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm 23,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade UL HELL 1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asféltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 Kw 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 421514BC
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Custo Unitario de Referéncia

Maranhao - Abril/2024

(Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgamento)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagio de 3 vezes - confeccao, instalacao e retirada 34,6800
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade| N AV AEDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 E;evsmoldante para férmas de madeira - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00002 B 5914449 5014464 5914479 RP 0 0,0000
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
M0290 Téabua - E =2,5cme L = 10 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
M1429 'Wbua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 0,01011 T 5914449 5014464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003373
TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMTSI;C;“’\;IIA DE
LN 50
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 421514BC

6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade UL HELL 1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminhdo basculante 10 m*® 0,49686 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m® 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,09555 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m?® 0,05732 tkm 5914364 5914365 5914366 LN 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m?® 0,21021 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade| N AV AEDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 1Agl:lv0 plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 0,00085 B 5914449 5914464 5914479 N 0 0,0000
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m® 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m® 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhéo carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm 23,8000
I DMT |
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F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade Unidade

e-DOC 421514BC
Proc 59580.000826/2024-13-e

QUANTITATIVO TOTAL DE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 Kw 0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacio de 3 vezes - confeccao, instalacao e retirada 34,6800
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade EH ST UL 12
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0560 E;evsmoldante para férmas de madeira - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00002 T 5914449 5014464 5914479 N 0 0,0000
M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
M0290 Tabua - E =2,5cme L =10 cm - Caminh3o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
M1429 'I\':’Ibua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,01011 B 5914449 5914464 5914479 N 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 421514BC
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Extenso
Largura

Extenso

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 421514BC

2.000.00
7.00

MOBUILIZACAO
Implantagdo da obra

Médulos(un)
1.00
Administragdo da obra

Médulos(un)

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)

Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado

Médulos(un)

1.00 2,00

TERRAPLENAGEM

Comprimento(m)

I I I o

Largura (m)

4,00

(QUANTIDADE DE

servicos topograficos para pavimentagio, inclusive notas de servigos, acompanhamento e

Extensdo (m)
2.000,00 x

Largura (m)

Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -

Extensio (m)
2.000,00 x

Espalhamento de material em bota-fora

Extensdo (m)
2.000,00 x

PAVIMENTACAO

Largura (m)

7.00

Largura (m)
7.00

Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais

Extensio (m) Largura (m)
2.000,00 7.00
Imprimagéo com emulsio asfaltica
Extensdo (m)
2.000,00 x
Pintura de ligagdo

Extensdo (m)
2.000,00 x

Espessura (m)

Largura (m)
7.00

Largura (m)
7.00

Espessura (m)
x 0.35 =

Espessura (m)
x 0.35 =

Densidade (t/m?)

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
Regularizagdo do subleito
Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 x 7.00
SINALIZACAO
&0 de placa de
Extensio (km) Quant. (un)
2,00 x 3.00

Espessura (m)

m mistura com material de jazida

Espessura (m)

g0 D =0,60 m - pelicula

Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | +51 -

Extens3o (km)

Quant. (un)

3.00

Extensio (km)

Pintura de faixa com

Extenso (m)
2.000,00 X

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m)
2.000,00 x

Caiacio mecanizada com fixador de cal
Extensdo (m)
2.000,00 x

SERVICOS COMPLEMENTARES

Extensdo (m)
2.000,00 x

PROJETO EXECUTIVO
Proieto Executivo

Extensio (m)
2.000,00 x

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo

Extensio (m)

Ivanizado para placa d

Quant. (un)

3.00

a acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Espessura (m)
0,1000

Quant. (un)

2,00

Perimetro (m)

Largura (m)

1.00

Largura (m)
7.00

Largura (m)

MFC03

ACOSTAMENTO

D=0.60m

Quant. (un)
x 1.00 =

Quant. (un)

Perimetro caiacdo = 0.09 + 0.15

§

Conforme Cronograma da obra

e-DOC 421514BC
Proc 59580.000826/2024-13-e
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Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 421514BC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=421514BC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=826&filter[anoproc]=2024

