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DEV F ﬁ] inistério da 206 do . Regional - MIDR CRO: Maranhdo - Abril/2024
A k== Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 06/2024
Data base orgamento: jun-24
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
SOMA (MODULO MINIMO) or 3
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% RS/m? = 153,10
ORIGEM CODIGO q Total de m? A Horista (%) Mensalista (%)
o . y Encargos Sociais: .
ITEM | CoMPOSICAO COMPOSICAO DEGRIMINC OO SR COS 42.000.00 S 112,68 69.90 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1 Codevasf Mob Mobilizagdo / Desmobilizagio kmxfrente 1.716,00 2339% 121,88 150,38 258.052,08
1 Codevasf Mob Mobilizagdo / Desmobilizagio kmxfrente 1.716,00 23,39% 121,88 150,38 258.052,08
INSTALACAO DE CANTEIRO
2 Codevast Canteiro Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado frente 3,00 23,39% 19.147.44 23.626,02 70.878,06
. o Fornecimento ¢ instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada ¢ estrutura de M 0% S 00 5
3 SINAPI 10368 madeira. af 0312022 ps m 24,00 23.39% 316,48 390,50 9.372,00
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
5 Codevas’ Adm Local Administragdo Local da Obra und 3.00 165.627.89 204.368.25 613.104,75
TERRAPLANAGEM
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a 1.200
7 SICRO 5502114 m- caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante mw 10.500,00 23,39% 7,74 955 100275,00
de 14 m*
3 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 4.200,00 % 1,96 241 10.122,00
PAVIMENTACAO
B . ™ Bloguete/piso intertravado de conereto - modelo sextavado / hexagonal, *25 x 25% , » . 5
SINAPI i, e — 6 o, resstencia de 35 npa, cor natural e 2.159.60 15.00% 51,82 59,59 2.512.290.56
odevast s Execugo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 , " 30 N
10 Codevasf e, espessura 6 cm. af_10/2022. Areia ¢ po de pedra comerciais m 2.000,00 2.39% 13,04 16,09 675.780,00
Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t ¢ com guindauto de
1 SICRO 5915014 y . tkm 27720000 23,39% 140 172 476.784,00
45 tm - rodovia pavimentada
I} SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia pavimentada (arcia) tkm 0,00 23,39% 079 097 0,00
Transporte com caminhio basculante de 10 m - rodovia pavimentada (po de
13 SICRO 5914389 pedra) tkm 0,00 23,39% 079 097 0,00
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de .
14 SICRO 4011219 jurida m 6.300,00 23,39% 12,15 1499 94.437,00
15 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 42.000,00 23,39% 115 141
SINALIZACAO
40 de placa de 40 emago D = 0,60 m- i .
16 SICRO 5213440 - . und 18,00 23,39% 257,33 317,51 571518
pelicula retrorrefletiva tipo I + SI
» SICRO sa13064 Placa de advc::léncl:a emago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1+ S1 - nd 1500 2330% 25736 S17.s5 71590
Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado . i
17 SICRO 5213863 ; ! y und 36,00 23,39% 454,52 560,83 20.189.88
ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implant
18 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 1.800,00 23,39% 2478 3057 55.026,00
DRENAGEM
19 SICRO 2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia ¢ brita comerciais - forma de madeira m 12.000,00 23.39% 5945 73,35 $80.200,00
19 SICRO 4915724 Caiaglio mecanizada com fixador de cal m 1.440,00 23,39% 1,88 231 332640
SERVICOS COMPLEMENTARES
. Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material j
20 Codevast cpU-02 i m 600,00 23,39% 15,77 19,45 11.670,00
hidrulico
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevast Composigio Prépria | Projeto Executivo | e 42.000,00 | 23,39% | 3,00 | 3,70 | 155.400,00
MOMENTO DE TRANSPORTE
2 SICRO 5914359 Transporte com caminhio basculante de 10 m - rodovia em leito natural tkm 0,00 121 149 0,00
2 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento primério tkm 129.969,63 23,39% 097 119 154.663.,85
24 SICRO 5914389 Transporte com caminhio basculante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 0,00 23,39% 0,79 097 0,00
25 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 108 133 0,00
2 SICRO 5914464 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primério tkm 0.00 2339% 086 1,06 0.00
27 SICRO 5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 23,39% 070 0.86 0,00
VALOR TOTAL DO SRP 6.430.274,70
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DEV Fm inistério da 206 do . Regional - MIDR CRO: Maranhdo - Abril/2024
A k== Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 06/2024
Data base orgamento: jun-24
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% RS$/m? = 153,10
ORIGEM CODIGO 3 A . . Total de m* S Horista (%) Mensalista (%)
ITEM | ComMPOSICAO COMPOSICAO RECRIMINGCAUDOS SERVIUDS 14.000.00 Encargos Sociais: 112.68 69.90 PRECO UNITARIO COM |  PREGO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1 Codevasf Mob Mobilizagdo / Desmobilizagio kmxfrente 572,00 23,39% 121,88 150,38 86.017,36
1 Codevasf Mob Mobilizagdo / Desmobilizagio kmxfrente 572,00 2339% 121,88 150,38 86.017,36
INSTALAGAO DE CANTEIRO
2 Codevas’ Canteiro Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado frente 100 19.147.44 23.626,02
Fornecimento e instalago de placa e obra com chapa galvanizada ¢ estrutura de
3 SINAPI 103689 e o m 800 23,39% 31648 390,50 3.124,00
madeira. af 03/2022_ps
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
5 Codevast Adm Local Administragdo Local da Obra und 1,00 165.627.89 204.368.25 204.368,25
TERRAPLANAGEM
Escavagio, transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a 1.200
7 SICRO 5502114 m- caminho de servigo em leito natural - com escavadeira ¢ caminhdo baseulante mw 3.500,00 7,74 955 33.425.00
de 14 m*
8 SICRO 241392 Espalhamento de material em bota-fora o 1.400,00 23,39% 1.96 241 3374,00
PAVIMENTACAO
Bloguete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, *25 x 25% ) o
9 SINAPI 71 e e, iy m 14.053.20 15,00% 5182 59.59 837.430,18
cm, ¢ = 6 em, resistencia de 35 mpa, cor natural
o de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25
10 Codevast CPU-05 N <o pavimer . U, m 14.000.00 2339% 13,04 16,09 225.260,00
cm, espessura 6 cm. af_10/2022. Areia ¢ pé de pedra comerciais
Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t ¢ com guindauto de
Sic1 "
1 SICRO 591501 45 (- rodovia pavimentada tkm 92.400.00 140 172 158.928,00
12 SICRO 5914389 Transporte com caminhio basculante de 10 m - rodovia pavimentada (areia) tkm 0.00 23.39% 079 097 0.00
B SICRO so10389 :Z::\:;')m te com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia pavimentada (po de o 000 2330% 079 097 000
L SICRO 011219 12:; :10 solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de - 210000 2330% - 1050 147900
15 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 14.000,00 23,39% 115 141 19.740,00
SINALIZACAO
¢ implantago de placa de 40 emago D = 0,60 m -
SICI 4. . % 33 8
16 SICRO 5213440 pelicul retrorrefletiva tipo 1+ S1 und 6.00 23,39% 257,33 31751 1.905,06
Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1+ SI - i o
2 SICRO 5213464 ; o und 6,00 23,39% 257,36 317,55 1.905,30
fornecimento ¢ implantagio
- Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado .
17 SICRO 5213863 ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implantacio und 12.00 23,39% 454,52 560,83 6.729.96
18 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm e 600,00 23,39% 2478 30,57 18.342,00
DDRENAGEM
19 SICRO 2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia ¢ brita comerciais - forma de madeira m 4000,00 23,39% 59,45 73,35 293.400,00
19 SICRO 4915724 Caiagio mecanizada com fixador de cal m 480,00 23,39% 188 231 1.108.80
SERVICOS COMPLEMENTARES
. Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material
20 Codevas’ CPU-02 i m 200,00 23,39% 1577 19,45 3.890,00
hidrdulico
PROJETO EXECUTIVO
21 Codevas’ Composigio Prépria | Projeto Executivo | e 14.000,00 23,39% 3,00 370 51.800,00
MOMENTO DE TRANSPORTE
2 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia em leito natural tkm 0,00 % 121 149 0,00
2 SICRO 5914374 Transporte com caminhio basculante de 10 m - rodovia em revestimento primério tkm 233321 23,39% 097 119 51.554,61
24 SICRO 5914389  Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 0,00 % 0,79 0,97 0,00
25 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 000 23,39% 1,08 133 0,00
2 SICRO 5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primério tkm 000 23,39% 0.86 1.06 0,00
27 SICRO 5914479 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 000 23,39% 070 0.86 0.00
VALOR TOTAL DO MODULO 2.143.424,90
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Ministério da §0 e do D i { - MIDR
o D EvA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 50,00% 50,00%]
172.034,72 86.017,36 86.017,36
INSTALAGAO DE CANTEIRO 100% 10,00% 50,00% 40,00%
26.750,02 2.675,00 13.375,01 10.700,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 4.57% 0,69% 1.29% 0,74% 2,08% 13,15% 11,21% 11,21% 11,21% 11,21% 18,90% 13,75%
204.368,25 9.347,79 1.409,67 2.640,71 1.512,98 4.242,73 26.873,00 22.901,96 22.901,96 22.901,96 22.901,96 38.626,94 28.106,59]
TERRAPLANAGEM 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
36.799,00 0,00 0,00 9.199,75 9.199,75 9.199,75 9.199,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAVIMENTAGAO 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
1.272.837,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.139,53 212.139,53 212.139,53 212.139,53 212.139,53 212.139,53 0,00
SINALIZAGAO 100% 100,00%
28.882,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.882,32
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
294.508,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.254,40 147.254,40
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 50,00% 50,00%
3.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945,00 1.945,00!
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
51.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.900,00 25.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
51.554,61 0,00 0,00 5.155,46 5.155,46 5.155,46 7.733,19 5.155,46 5.155,46 5.155,46 5.155,46 5.155,46 2.577,73
Por 4,57% 0,69% 1,29% 0,74% 2,08% 13,15% 11,21% 11,21% 11,21% 11,21% 18,90% 13,75%
Custo 98.040,16 14.784,68 27.695,93 15.868,19 44.497,94 281.845,48 240.196,95 240.196,95 240.196,95 240.196,95 405.121,33 294.783,40
Por A lad 4,57% 5,26% 6,56% 7,30% 9,37% 22,52% 33,73% 44,93% 56,14% 67,35% 86,25% 100,00%!
Custo Acumulado 98.040,16 112.824,84 140.520,77 156.388,96 200.886,89 482.732,37 722.929,32 963.126,27 1.203.323,22 1.443.520,17 1.848.641,50 2.143.424,90
| Total Geral R$ 2.143.424,90|
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
Frentes de servigos 1
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO (MOB) Distancia da Capital a0 Canteiro: 572 km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 kivh
Transporte dos
. CUSTO DO TRANSPORTE
COoDIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(RS$/h) (RS)km
E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 3853607 12,85
9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa de 0.76 1 ¢ da e 0.29 9665 \ ) , 3853607 12,85
m- 58 kW
E9577 Trator agricola sobre preus - 77 kW E9665 1 2 05 3853607 642
E9518 Grade de 24 discos rebocivel de D =60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 0 -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 0 2 2 5175637
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 vh - 260 kW E9666 0 2 3 409,168
E9530 Rolo compactador liso vibratorio autopropelido por pncus de 111~ 97 kW E9666 1 2 05 409,168 6.82
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 E9665 0 2 1 3853607
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 05 5175637
E9685 Rol pé de carnciro vibratdrio por pneus de 11,6 t- 82 kW E9666 1 2 05 409,168 6.82
E9605 Caminhio tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW E9605 1 1 1 2434858 406
E9579 Caminhio basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW E9579 3 1 1 2933488 14,67
E9509 Caminhio tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 -7 kW/136 kW E9509 0 1 1 2544931 -
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05 409,168 6.82
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10.4 t - 82 kW E9666 0 2 05 409,168 -
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 0 2 05 5175637 -
E9571 Caminhio tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW E9571 0 1 1 3189429 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 05 3853607 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 ' - 195 kW E9665 1 2 1 3853607 1285
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m - 113 kW E9665 0 2 1 3853607 -
E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 0 2 1 180,6397 -
E9687 Caminhio carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 0 1 1 148,1469 -
E9667 Caminhio basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW E9667 1 1 1 2944242 491
E9644 Caminhio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW E9644 1 1 1 3730867 622
9592 Caminhio carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 260,9123 435
E9540 Trator sobre esteiras com limina - 127 kW E9018 1 2 05 5175637 8.63
E9515 Escavadeira hidrdulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW E9666 1 2 1 409,168 13,64
E9506 Caminhio basculante com capacidade de 6 m - 136 kW E9506 0 1 1 181.2618 -
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9146 Caminhio silo com capacidade de 30 m - 265 kW E9146 0 1 1 448288 -
E9010 Balanga plataforma digital 4 bateria, com mesa de 75 x 75 em e capacidade de 500 kg Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9071 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9066 Grupo gerador - 14 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9535 Serma circular com bancada - D = 30 em - 4 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9507 Plotadora de recorte com computador ¢ programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9623 Miquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9622 Miquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1 409,168 -
TOTAL 121,88
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO
DESCRICAO VALOR
Custo Mobilizagio (km) 121,88
BDI (%) 2339%
Custo Mobilizagio (R$/km) com BDI 150.38
Total de Frentes !
Custo Mobilizagdo (frentes x distancia) 86.019.76
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D EVA F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
E—1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGCAO RODOVIARIA

Descricio dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitirio (R$) Total (RS)

Escritorio e se¢do técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 10776 und 1,00 650,39 650,39
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 945,23 945,23
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TOTAL DO CANTEIRO RS 1.595,62
DURACAO (MESES) 12 RS 19.147,44
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ 23.626,03
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CODEVA

e-DOC B23EFB08
Proc 59580.000688/2024-72-e

@ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DATA BASE: Maranho - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CoDIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00 -
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 43.323,21 43.323,21
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00 -
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
P 1
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Maranho - Abril/2024 Quantitativo un
4011219 Base estabilizada granulometricamente sem mistura de solos com material de jazida 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 rIf’]sscavat;ao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavag:ag e_carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 206301 o 5914359 5914374 5914389 p 10 0,0000
m? - Caminh&o basculante 10 m*
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Maranho - Abril/2024 Quantitativo m
2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira 3200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi idad Unidade
1107892 Colncreto. fck =20 MEa - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,03340 P
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0,04730 kg
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavag&do manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,01800 m?
3103302 Formas de tabu~as Fie plnh? para d'lsposmvos de drenagem - utilizagéo de 3 0,50290 m2
vezes - confecgao, instalagao e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU AIYONOTARDE

TRANSPORTE (tkm)
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
LN 1
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Maranho - Abril/2024 Quantitativo un
4011219 Base estabilizada granulometricamente sem mistura de solos com material de jazida 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade
4016096 Eslcavag:ao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1,10027 P
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad
uanticade nidade LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU‘T\gI\'JQ;g’STE:K:; L=
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 2,06301 tkm 5914359 5014374 5914389 LN 10 0,0000
m? - Caminh&o basculante 10 m*
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Maranho - Abril/2024 Quantitativo m
2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira 400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Co.ncretov fck = 20 Mf'a - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,03340 m?
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0,04730 kg
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,01800 m?
3103302 Férmas de tébu_as lde pinh? para djspositivos de drenagem - utilizagdo de 3 050290 o
vezes - confeccao, instalacéo e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad
uanticade nidade LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU‘T\gI\'JQ;g’STE:K:; L=
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
RP 1
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Maranho - Abril/2024 Quantitativo un
4011219 Base estabilizada granulometricamente sem mistura de solos com material de jazida 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q idad Unidade
4016096 Eslcavag:ao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1,10027 P
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad
uanticade nidade LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU‘T\gI\'JQ;g’STE:K:; L=
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 2,06301 tkm 5914359 5014374 5914389 RP 10 43323,2100
m? - Caminh&o basculante 10 m*
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Maranh3o - Abril/2024

Quantitativo

2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira 400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Qi idad Unidade
1107892 Colncreto. fck =20 MEa - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,03340 P
areia e brita comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0,04730 kg
1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavag@o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,01800 m*
3103302 Formas de tébu~as Fie pinh(z para d'ispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 0,50290 m2
vezes - confecgao, instalagao e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU AIYONOTARDE

TRANSPORTE (tkm)
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Ministério da i { - MIDR
c OD EVA C hia de D dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
DATA BASE: Maranhdo - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh3do basculante de 10 m* - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?* - rodovia em revestimento pri 0,00
5914389 Transporte com caminh3do basculante de 10 m?* - rodovia pavimentada 0,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primd 0,00
5914479 Transporte com caminh3o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMTS’;CmA DE
P 0 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 106,8800
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade LIS WAL (212
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
M0030 S . 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003377
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 m? rincipal) x (quantidade da principal no orgamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm 151,3600
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade LIS WAL (212
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?g%a&n;ssa asféltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 0,00100 T 5914449 5914464 5914479 p 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003377
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagio de 3 vezes - confecgao, instalacao e retirada 1609,2800
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade EIATIIATS TOWAL B2
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0560 Desmqldante para férmas de madeira - Caminh&o carroceria com 0,00002 o 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
capacidade de 15 t - 188 Kw
M1205 k}i’/\rlego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 p 0 0,0000
M0290 VEkNE = ES 26 @no L= #) Gin = CRiliiEs Caesi 6o 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
capacidade de 15 t - 188 kW
M1429 Tabu_a de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhao carroceria com 0,01011 o 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
capacidade de 15 t - 188 kW
PRINCIPAL: 2003377
TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMTS?)CllmA DE
LN 0 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhéo - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 13,3600
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade IR WAL (1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
M0030 L 8 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
Caminhé&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003377
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 m? rincipal) x (quantidade da principal no orgamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm 18,9200
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade IR WAL (1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?g%a&n;ssa asféltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 0,00100 T 5914449 5914464 5914479 p 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003377
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgao, instalacao e retirada 201,1600
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade IR WAL (1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
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Desmoldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com

MO0560 - 0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kF\’/\rlego de ferro - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 0,00003 T 5914449 5914464 5914479 p 0 0,0000
Tabua-E =2,5cmelL =10 cm - Caminhdo carroceria com
M0290 capacidade de 15 t - 188 kW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
M1429 TabU§ de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhao carroceria com 0,01011 T 5914449 5914464 5914479 p 0 0,0000
capacidade de 15t - 188 kW
PRINCIPAL: 2003377
TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMTS’;cmA DE
RP 0 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 13,3600
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade LIS WAL (212
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
M0030 S . 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003377
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 m? rincipal) x (quantidade da principal no orgamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm 18,9200
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade LIS WAL (212
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?g%a&n;ssa asféltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 0,00100 T 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003377
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhéo - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - confecgao, instalacao e retirada 201,1600
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade LIS WAL (212
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmgldante para formas de madeira - Caminhao carroceria com 0,00002 T 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kF\’/\rlego de ferro - Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 0,00003 T 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
Yorg  EEEeEesREnels I e i G 000304  tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
capacidade de 15t - 188 kW
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com 0,01011 T 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

capacidade de 15t - 188 kW
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| PRINCIPAL: 2003377 |
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Ministério da e do D | - MIDR
Ci ia de D i dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
parcela fixa da administragdo local
(méo de obra)
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Mio de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,25 30.058,20 7.514,55
P9842 Encarregado geral més 1 3.788,74 3.788,74
P9907 Técnico de meio ambiente més 0 20.854,04 -
P9948 Motorista més 0 5.388,76 -
P9883 Secretaria més 0 7.714,93 -
Subtotal do Item 1.1 11.303,29
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0,25 21.985,65 5.496,41
P9910 Auxiliar técnico més 0,25 6.230,91 1.557,73
Subtotal do Item 1.2 7.054,14
Geréncia Administrativa
Geral
P9889 Chefe do setor administrativo més 0,25 7.511,28 1.877.82
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.714,61 -
P9903 Porteiro més 0 4.351,99 -
P9827 Vigia més 0 4.539,37 -
P9948 Motorista més 0 5.388,76 -
Subtotal do Item 1.3 1.877,82
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 0,5 5.069,18 2.534,59
P9843 Faxineiro més 0 2745 -
Subtotal do Item 1.4 2.534,59
Total da Mao de Obra da Parcela Fixa 22.769,84
parcela fixa da administragdo local
(veiculos)
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade | (;;g:f:j: Iﬁ;:‘ozda:;fa PCr ‘;Z"J""ljs‘(‘};g I“;"ri‘;u?v’;é(‘;f& Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 605,8242 605,8242 -
Subtotal do Item 2 2.569,43
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,9086 6,1219 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,9086 6,1219 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.569,43
Composigdo de custo da equipe de produgio de terraplenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Terraplenagem
3.1 Mo de Obra
P9892  Encarregado de produgio més 1 33,66 33,66
Subtotal do Item 3.1 33,66
Cédigo | Demitorsio | Unidade Quantidade ‘;ﬁ:’lﬁ‘l’j: | IE:::)’;&?; lfr‘;zsg‘(a;!; Iﬂi‘:ﬁuﬁjﬁ‘:& Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Ttem 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgdo de Terraplenagem 2.603,09
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Ministério da e do D | - MIDR
co D EVASF C ia de D i dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
Composigio de custo da equipe de produgio de pavimentagdo
Codigo | Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagio
31 Maio de Obra
P9901 Encarregado de produgao més 1 8.045,50 8.045,50
Subtotal do Item 3.1 8.045,50
. o ) ) Utilizagio Utilizagio Custo Horério Custo Hordrio
Codigo | Discriminago | Unidade | Quantidade . | ! ———— ) Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Item 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagao 10.614,93
Composicdo de custo da equipe de produgdo de drenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Pavimentagio
3.1 Mo de Obra
P9901  Encarregado de produgio més 1 8.045,50 8.045,50
Subtotal do Item 3.1 8.045,50
e P . . Utilizagao Utilizagao Custo Horério Custo Horario
Codigo | Discriminagdo | Unidade | Quantidade Produtiva | i Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Ttem 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagio 10.614,93
Composicdo de custo da equipe de produgdo de sinalizagio
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagio
31 Mo de Obra
P9901 Encarregado de produgao més 0,5 8.045,50 4.022,75
Subtotal do Item 3.1 4.022,75
. o ) ) Utilizagio Utilizagio Custo Horério Custo Hordrio
Codigo | Discriminago | Unidade | Quantidade . ! ———— ) Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0,5 44 176 33,9086 6,1219 1.284,72
Subtotal do Item 3.2 1284.,7164
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagao 5.307,47
Composigdo de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Topografia
3.1 Mo de Obra
P9949 Topografo més 1 8.401,36 8.401,36
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.454,75 5.454,75
Subtotal do Item 3.1 13.856,10
2R P . . Utilizagio Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Codigo Discriminago Unidade Quantidade . ! ————— ) Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Item 3.2 2.569,43
Total da Equipe de Produgao de Topografia 16.425,53
Composicdo de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 1 6.974,66 6.974,66
P9864  Engenheiro de seguranga do trabalho més 0 22.508,03 -
P9851 Meédico do trabalho més 0 17.927,11 -
P9951 Médico de camara hiperbérica més 0 19.875,83 -
Subtotal do Ttem 4 6.974,66
Parcela Variavel - Composi¢ao de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 5.507,41 5.507,41
P9804  Apontador més 0,5 5.114,82 2.557,41
Subtotal do Item 5 8.064,82
Parcela Variavel - Composigéo de custo da equipe de frente de servigo (T ) - Somente C a
Produgao Horaria
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade (und/h)
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
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Ministério da e do D | - MIDR
co D EVASF C ia de D dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
Parcela Varidvel - C Fo de custo da das frentes de servigo de pavimentagdo
Produgio Hordria
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
Bloguete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /
711 hexagonal, *25 x 25* cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, cor m? 14.053,20 99,60 0,773173245
natural
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado
CPU-05  de25x 25 cm, espessura 6 cm. af_10/2022. Areia e p6 de pedra m? 14.000,00 1125 0,068192473
comerciais
5915014 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com g1 tkm 92.400,00 1500 0,337552743
5915321 Transporte com caminhiio basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 0,00 120,70 0
5915321 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 0,00 120,70 0
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - m? 2.100,00 120,70 0,095339518
4011209 Regularizagéio do subleito m 14.000,00 112133 0,06841566
Total de Equipes para Pavimentagio 1,34267364
Parcela Variavel - Cq a0 de custo da das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
2003377  Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de n m 4.000,00 0,00021 0,84
Total de Equipes para Drenagem 0,84
Parcela Variavel - C 30 de custo da das frentes de servigo de sinalizagao
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Produgio Hordria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagdo equipe X més
5213440  Placa de regulamentagio em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 6,00 3 0,002191901
5213464 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 6,00 4,1 0,00160383
5213863 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamer und 12,00 41 0,00320766
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 600,00 177,07 0,003713618
Total de Equipes para Sinalizagao 0,010717008
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Ttem Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mio de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 1,00 7.092,6896 7.092,68
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més 1,00 5.422,0364 5.422,03
Subtotal do Item 12.514,71
L Utilizagao Utilizagiao Horario Horirio Improdutivo
e Discriminagio e Qe Produtiva  [Improdutiva  |Produtivo (RS) [(RS) Toral (RS)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125| Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 46,8663 82,5358 8.294.21
Subtotal do Item 8.294,21
Total da Equipe do Laboratério de Solos 20.808,92
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE CONCRETO
Ttem Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mio de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 0,50 7.092,6896 3.546,34
P9833 | Auxiliar de laboratorio func./més 0,50 5.422,0364 2.711,01
Subtotal do Item 6.257,35
Lo Utilizagdo Utilizagdo Horirio Horério Improdutivo
Item Discriminagio Und Quant Produtiva T Produtivo (RS) ®RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125| Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 46,8663 82,5358 8.294.21
Subtotal do Item 8.294,21
Total da Equipe do Laboratério de Concreto 14.551,56
Equipes de laboratério de solos para p: a
Item Discriminagio Und Quant QE Els
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m* 2.100,00 21.900,00 0,10
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentagio 0,10
Equipes de laboratério de Concreto
Ttem Discriminagio Und Quant QE Ela
711 |Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, *25 x 25* cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural m* 14.053,20 9.000 1,56
Total de equipes de Laboratério de Concreto 1,56
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manutengdo do canteiro de obras ¢ acampamentos

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Manutengao do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 5.104,41 -
P9954 Servente més 0 3.761,65 -
P9953 Eletricista més 0 5.302,19 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (RS) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminhdo guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhao tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 119,1201 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos -
Resumo das parcelas de administragio local
Codigo Di a Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 5 22.769,84 113.849,19
Veiculos més 5 2.569.43 12.847,16
Equipe p/ 4 frentes de servigo 126.696,35
Equipe p/ 1 frente de servigo 31.674,09
Parcela Vinculada
Equipe de produgdo de terraplenagem més 4 2.603,09 10.412,36
Equipe de produgdo de pavimentagio més 6 10.614,93 63.689,58
Equipe de produgdo de drenagem més 2 10.614,93 21.229.86
Equipe de produgao de sinalizagao més 1 5.307.47 5.307,47
Equipe de topografia més 10 16.425,53 164.25535
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 10 6.974,66 69.746,62
Técnicos especializados més 0 -
Equipe p/ 4 frentes de servigo 334.641,24
Equipe p/ 1 frente de servigo 83.660,31
Parcela Varidvel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - 8.064,82 -
Acompanhamento da Pavimentagao equipe x més 1,34 8.064,82 10.828,42
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 0,84 8.064,82 6.774,45
Acompanhamento da Sinalizagao equipe X més 0,01 8.064,82 86,43
Laboratorio de Solos equipe x més 0,10 20.808,92 1.995.38
Laboratorio de concreto equipe X més 1,56 14.551,56 22.721,77
Subtotal do Item 3 42.406,45
Manutencio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengdo més 0 - -
Subtotal do Ttem 4 -
Subtotal RS 157.740,85
Despesas Diversas % 5% - RS 7.887,04
TOTAL RS 165.627,89
BDI RS 38.740,36
TOTAL COM BDI RS 204.368,25
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Ministério da Integrag¢do e do Desenvolvimento Regional - MIDR
COD EVASF = | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO
DISCRIMINAGCAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 21.008,02
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS 16.104,65
Engenheiro més 0,5 P9812 RS 23.807,94 RS 11.903,97
Topdgrafo més 0,5 P9949 RS 8.401,36 RS 4.200,68
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 4.903,37
Auxiliar de topografo més 0,5 P9950 RS 5.454,75 RS 2.727,37
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 RS 4.351,99 RS 2.175,99
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 112,68% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 12.652,29
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$21.00802  R$ 630,24
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com (h 110 E9684 RS 106,75 RS 11.743,01
C.3 - Estacgdo total eletrénica com alcance méx h 55 E9553 RS 5,07 RS 279,05
D - ENSAIOS RS 8.346,94
Laboratorista més 0,5 P9858 RS 7.092,69 RS 3.546,34
Auxiliar de Laboratoério més 0,5 P9833 RS 5.422,04 RS 2.711,02
Laboratério de solos més 0,5 B8957 RS 4.179,16 RS 2.089,58
|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 42.007,25
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 9.825,50
TOTAL RS 51.832,75
Por m% RS 3,70
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
112,68% 69,90%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-02 CODEVASF Corregdo de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidriulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,2000000 20,29 4,0586
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,1000000 30,78 3,0782
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,69 3,6900
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 22,80 2,2800
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,33 2,6600
Sub total: R$ 15,77
BDI 23,39% RS 3,69
Total Servigos: R$ 19,45
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 19,45
CPU-04 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P98s8 Laboratorista més 0,0000107 7.092,69 0,0760
Composigio SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 542204 0,0581
Composigio SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0000107 4.179,16 0,0448
Composigio SICRO *B89S6 Laboratorio de concreto més 0,0000107 522594 0,0560
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS 0,2349
BDI 23,39% RS 0,0549
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,29
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X | .
CPU-05 CODEVASF T ST AT L) m COEF. PRECO UNITARIO (RS$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO M0028 Areia média m 0,0568000 96,14 5,4600
Insumo SICRO MI1135 Po de pedra m 0,0066000 136,72 0,9000
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X]
nsumo SINAPI m 25% CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL " 10038000 000 0,0000
Composigio SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1239000 28,97 3,5900
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1239000 23,52 2,9100
. PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A|
Composigio SINAPI o127 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041000 951 0,0400
. PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
Composigio SINAPI 91278 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 082015 CHl 0,0578000 0,68 0,0400
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO)
Composigio SINAPI 91283 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE| ~ CHP 0,0038000 1047 0,0400
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
Composigio SINAPI 91285 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE| ~ CHI 0,0582000 L1 0,0600
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
Sub total: RS 13,0400
BDI 23,39% RS 3,0501
PRECO UNITARIO TOTAL: RS$ 16,09
Areia e P6 de pedra comercial. Transporte até 50km néo deve ser pago.
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

|Observagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de

| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classlflcacio das obras de construgio e restauragio rodovlaria

Porte da Obra

Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte
Gonstrucaoirodoviaria Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Restauracéo rodoviaria ‘

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgio e Restauracdo Rodoviaria
Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Varidvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7.90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS

INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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Co D EVASF Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional - MIDR
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89 -
B2 Feriados 3,95 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,64
B4 13° salario 11,03 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,59 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 12,18 9,20
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 48,43 18,88
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 1,73 1,31
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,41 1,82
C5 Indenizagdo Adicional 0,39 0,29
C Total 9,22 6,96
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,82 6,95
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,23 7,26
TOTAL (%) 112,68 69,90
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Extenso
Largura

Extenso
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2.000,00 m QUANTIDADE DE
7.00 m
= 2 km
MOBUILIZACAO
Implantagdo da obra
Mddulos(un)
1.00 =
Administragio da obra
Canteiro de Obras e Almoxarifado
Mddulos(un)
1.00 =
Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado
Modulos(un) Comprimento(m)  Largura (m)
1,00 2,00 4,00
TERRAPLENAGEM
servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, acompanhamento e
Extensio (m) Lareura (m)
2.000,00 X 7,00
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1,000 2 1.200 m -
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000.00 x 7.00 x
Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000.00 x 7.00 x
PAVIMENTACAO

Execugdo de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 6 cm.
AF_12/2015

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 50KM AF_07/2020 (bloguete)

Dimensoes (m) Densidade bloco
Intertravado (t/m?)
2.20

840.00

Peso total (1) Distancia (km)

1.848.00 50.000

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE 50 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (areia)
Area De"‘:‘:j:f‘m" Peso total (1) Distancia (km)
14.000,00 1,50 840,00 0,000

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE 50 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PO DE PEDRA)

0.009
Densidade pode  Quantidade total de
Ar Pe total (t)
e vedra (t/m?) 06 de pedra (m’) esototal ) pictancia (km)
14.000,00 150 126,00 189,000 0
Base
Extensio (m) Largura (m) Esoessura (m)
2.000.00 x 7.00 x
Regularizag3o do subleito
Extensio (m) Largura (m)
2.000.00 x 7.00
SINALIZACAO
de placa de a0 D =0,60 m - pelicula
Extensio (km) Quant. (un)
x 3.00
Fornecimento e implantacio de placa de advertencia
Extensio (km) Quant. (un)
2.00 x 3.00
3 para placa d0-D=0.60m
Extensio (km) Quant. (un)
2.00 x 0550
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensdo (m) Espessura (m)
2.000,00 x 0,1000
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)
DRENAGEM
Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Extensio (m) Quant. (un)
2.000.00 x 2.00
Caiacio mecanizada com fixador de cal
Extensio (m) Perimetro (m)
2.000.00 x 0.24
SERVICOS COMPLEMENTARES
Extensio (m) Largura (m)
2.000.00 x 100 x
PROJETO EXECUTIVO
Proieto Executivo
Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000.00 x 7.00 x 1.00
CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
Projeto Executivo
Extens3o (m) Largura (m) Quant. (un)

§ -

DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA
INSERIR DMT ACIMA DE 50 KM

DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA
INSERIR DMT ACIMA DE 50 KM

Conforme Cronograma da obra
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