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Lote 3 - Pavimentacao em Bloco Intertravado
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da s0e do . Regional~ MIDR CRO: Maranhdo - Abril/2024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 06/2024
Data base orgamento: jun-24
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
SOMA (MODULO MINIMO) or 4
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% RS/m? = #N/D
ORIGEM . Total de m* Horista (%) Mensalista (%)
TEM | comrposicio DI RAEAODESETINIEES 56.00000 e e #ND 69.90 PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM
- BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO

1 Codevasf Mobilizagao / Desmobilizagio kmxfrente 840,00 23,39% #N/D #N/D #N/D

1 Codevast Mobilizagio / Desmobilizagio kmxfrente 840,00 23,39% AND END #ND

2 Codevasf Canteiro de Obras e Almoxarifado frente 4,00 23,39% 19.147,44 23.626.02 94.504,08

. Fornecimento ¢ instalagdo de placa de obra com chapa | B o S i

3 SINAPL galvanizada e estrutura de madeira. af 03/2022_ps m 3200 3% 3648 390,50 12:496.00

5 Codevasf Administragdo Local da Obra und 4,00 165.627,89 204.368,25 817.473,00
Escavagdo, carga ¢ transporte de material de 1° categoria -

7 SICRO DMT de 1000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural m 14.000,00 2339% 7,74 955 133.700,00
- com escavadeira ¢ caminhdo basculante de 14 m*

3 SICRO Espalhamento de material em bota-fora m 5.600,00 23,39% 196 241 13.496,00
Bloguete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado

9 SINAPI hexagonal, *25 x 25% cm, ¢ = 6 em, resistencia de 35 mpa, cor m 56.212,80 15,00% 51,82 59,59 3349.720.75
natural
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco

10 Codevast sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. af_10/2022. Areia ¢ m 56.000,00 13.04 16,09 901.040,00
D6 de pedra comerciais
Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11t

1 SICRO . ' - . tkm 369.600,00 23,39% 140 172 635.712,00
com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

R e Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia 300 o R

12 SICRO pavimentada (arcia) tkm 0,00 23,39% 079 097 0,00
Transporte com caminhdo basculante de 10 ' - rodovia

13 SICRO . s . tkm 0,00 23,39% 12,15 1499 000
pavimentada (po de pedra)
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura

14 SICRO o - m 8.400,00 23,39% 12,15 1499 125.916,00
com material de jazida

15 SICRO Regularizagio do subleito LS 56.000,00 23,39% 1,15 141 78.960,00
SINALIZACAO

< impla de placa de o em R N j

16 SICRO 0 D~ 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + ST und 24,00 2339% 25733 317,51 7.62024
Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula

2 SICRO olas und 24,00 2339% 257,36 31755 7.621,20

tipo 1+ SI - e

Suporte metilico galvanizado para placa de adv

17 SICRO regulamentagio - lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ und 48,00 23,30% 454,52 560,83 26919,84

18 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 2.400,00 23.39% 2478 3057 73.368.00

B e Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia ¢ brita comerciais - 300 ; B .
1 SICRO formm do madeira m 16.000,00 2339% 945 335 1.173.600,00
19 SICRO Caiaglio mecanizada com fixador de cal m 1.920,00 2339% 1.88 231 443520
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com i
20 Codevast i m 800,00 23,39% 15,77 19,45 15.560,00
fornecimento de material hidrdulico

21 Codevast Projeto Executivo | m 56.000,00 2339% | 3,00 3,70 207.200,00
Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia em

2 SICRO Leito mtura tkm 0,00 23,39% 121 149 000
lito natural
Transporte com caminhio basculante de 10 m' - rodovia em

23 SICRO . tkm 173.292,84 23,39% 097 119 206.218.47

primirio

Transporte com caminhdo baseulante de 10 ' - rodovia

2 SICRO . . tkm 0,00 23,39% 079 097 000
pavimentada
Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia em leito

25 SICRO tkm 0,00 23,39% 1,08 133 0,00
natural
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em

26 SICRO i tkm 0,00 2339% 086 1.06 0,00
revestimento primério

” e Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia 300

2 SICRO pavimentada tkm 0,00 23,39% 070 0.86 0,00

VALOR TOTAL DO SRP #NID
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da s0e do . Regional~ MIDR CRO: Maranhdo - Abril/2024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
SINAPI: 06/2024
Data base orgamento: jun-24
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
BDI % = 2339% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% RS/m? = #N/D
ORIGEM . A - < Total de m* 3 Horista (%) Mensalista (%) -
ITEM | ComMPOSICAO RIECRIMINSCADDOS SERVICOS 14.000.00 Encargos Soci #N/ID 69.90 PRECO UNITARIO COM | PREGO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
1 Codevast Mobilizagio / Desmobilizagio kcfrente 210,00 23,39% HNID #N/D ENID
1 Codevasf Mobilizagdo / Desmobilizagio kmxfrente 210,00 23,39% #N/D #N/D #N/D
2 Codevasf Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado frente 1,00 23,39% 19.147.44 23.626,02 23.626,02
Fornecimento ¢ instalagio de placa de obra com chapa | 300 ) R
3 SINAPI galvanizada e estrutura de madeira. af, 03/2022_ps m 8,00 2339% 31648 390,50 3.124,00
Codevast Administragio Local da Obra und 1,00 23,39% 165.627,89 204.368.25 204.368,25
Escavagiio, carga ¢ transporte de material de 1° categoria -
7 SICRO DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural m 3.500,00 23.39% 774 955 33.425.00
- com escavadeira e caminhiio basculante de 14 m*
3 SICRO de material em bota-fora m 1.400,00 23.39% 1.96 241 3374.00
Bloguete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /
9 SINAPI hexagonal, *25 x 25* em, ¢ = 6 cm, resistencia de 35 mpa, cor m 14.053,20 15,00% 5182 59.59 837.430,18
natural
40 de pavimento em piso intertravado, com bloco
10 Codevasf sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 em. af_10/2022. Areia e m 14.000,00 2339% 13,04 16,09 225.260,00
p6 de pedra comerciais
e Transporte com caminhio carroceria com capacidade de 11 te i 2 30% R
1 SICRO com guindauto de 45 tm - odovia pavimentada tkm 92.400,00 2339% 1.40 172 158.928,00
Transporte com caminhdo baseulante de 10 ' - rodovia
12 SICRO . e tkm 0,00 23,39% 079 097 000
pavimentada (arcia)
e Transporte com caminhio basculante de 10 m' - rodovia 300 o R
13 SICRO (06 de pedta) tkm 0,00 23.39% 079 097 0,00
. - Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura ) 2300 10 s
1 SICRO com material de jazida m 2.100,00 23,39% 12,15 14, 31.479,00
15 SICRO Regularizagdo do subleito ' 14.000,00 23,39% 1,15 141 19.740,00
SINALIZACAO
o imento ¢ implantagio de placa de a0 em a 2300 “ 5 P
16 SICRO ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + SI un 6.00 3% 257,33 31751 1.905,06
Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula
2 SICRO , N und 6,00 23,39% 25736 1.905,30
tipo1+SI- e
Suporte metlico galvanizado para placa de adverténcia ou
17 SICRO 0 - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento ¢ und 12,00 23.39% 454,52 560,83 6.729.96
18 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 600,00 23.39% 2478 3057 18.342,00
Meio-fio de conereto - MFC 05 - areia ¢ brita comerciais - j
19 SICRO o e m 4.000,00 23,39% 59,45 73,35 293.400,00
forma de madeira
19 SICRO Caiaglo mecanizada com fixador de cal m 480,00 23.39% 188 231 118,80
R odevast Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com o B o
20 Codevasf fornecimento de material hidraulico m 200,00 3% 1577 19.45 389,00
21 Codevas’ Projeto Exceutivo m 14.000,00 23,39% 3,00 3.70 51.800,00
” e Transporte com caminhio basculante de 10 m' - rodovia em 000 30 B
2 SICRO o natural tkm X 23.39% 121 149 0,00
Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em
23 SICRO ¥ . tkm 4332321 23,39% 097 119 51.554,61
revestimento primério
M e Transporte com caminhdo basculante de 10 m' - rodovia 000 30 . .
SICRO pavimentada tkm X 23.39% 079 09 0,00
j Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito
25 SICRO o tkm 0,00 23,39% 108 133 0,00
natural
R e Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia em 000 230
26 SICRO revestimento primirio tkm X 23.39% 086 1.06 0,00
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia
27 SICRO . . tkm 0,00 23,39% 070 086 0,00
pavimentada
VALOR TOTAL DO MODULO #NID
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Ministério da &0 e do D i i - MIDR
co D EVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
Cronograma Fisico e Fi iro
Item Descrigao Total Por Etapa 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 50,00%)|
#N/D #N/D
INSTALAGCAO DE CANTEIRO 100% 40,00%
26.750,02 10.700,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA #NID #N/D #N/D #N/D #N/D #N/ID #N/ID #N/ID #N/D #N/D #N/ID
204.368,25 #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
TERRAPLANAGEM 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
36.799,00 9.199,75 9.199,75 9.199,75 9.199,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAVIMENTAGAO 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
1.272.837,18 0,00 0,00 0,00 212.139,53 212.139,53 212.139,53 212.139,53 212.139,53 212.139,53 0,00
SINALIZACAO 100% 100,00%,
28.882,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.882,32
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
294.508,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.254,40 147.254,40
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 50,00% 50,00%
3.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945,00 1.945,00
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00%! 50,00%
51.800,00 0,00 0,00 25.900,00 25.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
51.554,61 5.155,46 5.155,46 5.155,46 7.733,19 5.155,46 5.155,46 5.155,46 5.155,46 5.155,46 2.577,73
Por #N/D #N/D #N/D #N/D #NID #NID #N/D #N/D #N/D #N/D
Custo #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
Por A lad #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
Custo Acumulado #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
R$ #N/D|
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CODEVASFE

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

e-DOC 64FB3F98
Proc 59580.000688/2024-72-e

DNIT

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
Frentes de servigos 1
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO (MOB) Distincia da Capital a0 Canteiro: 210 km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 kmh
Transporte dos
CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR
(R$/h) (RS)/km
E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 385,3607 12,85
9526 oo de pneus - da cagamba da pi de 0,76 m’ e da de 0,29 m’ - o665 1 3853607 1285
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 05 385,3607 642
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 vh - 44 kW E9018 2 517,5637 -
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 th - 260 kW E9666 3 409,168 -
E9530 Rolo compactador liso vibratorio autopropelido por pneus de 11 t-97 kW E9666 05 409,168 6,82
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | E9665 1 385,3607 -
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 05 517,5637 -
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 05 409,168 6.82
E9605 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW E9605 1 2434858 4,06
E9579 Caminh?io basculante com capacidade de 10 m® - 210 kW E9579 1 293,3488 14,67
E9509 Caminhdio tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1-7 kW/136 kW E9509 1 2544931 -
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 05 409,168 6,82
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 05 409,168 27.350.951,36
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 05 517,5637 #N/D
E9571 Caminhdio tanque com capacidade de 10.000 1- 188 kW E9571 1 318,9429 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 05 385,3607 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 kKW E9665 1 385,3607 12,85
E9779 Grupo gerador - 113 kKVA Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m? - 113 kW E9665 1 385,3607 -
E9021 Grupo gerador - 456 KVA E9508 1 180,6397 -
E9687 Caminhdio carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW E9687 1 148,1469 -
E9667 Caminhdio basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW E9667 1 294,4242 491
E9644 Caminh?io demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kKW/115 kW E9644 1 373,0867 622
E9592 Caminhdio carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 2609123 435
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 05 517,5637 8,63
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m - 118 kW E9666 1 409,168 13,64
E9506 Caminhdio basculante com capacidade de 6 m? - 136 kKW E9506 1 1812618 -
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 1 Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9156 Soprador de ar costal - 2.6 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9146 Caminhdo silo com capacidade de 30 m* - 265 kW E9146 1 448,288 -
E9010 Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kKW Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9071 Transportador manual carrinho de miio com capacidade de 80 1 Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9066 Grupo gerador - 14 kVA Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9535 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0.80 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9623 Miguina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9622 Migquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 0 -
E9678 Fresadora a frio - 455 kKW E9666 1 409,168 -
TOTAL #N/ID
CUSTO TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
DESCRICAO VALOR

Custo Mobilizago (km) #N/D

BDI (%) 2339%

Custo Mobilizagio (R$/km) com BDI #N/D

Total de Frentes 1

Custo Mobilizagdo (frentes x distancia) #N/D
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D E VA F - Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA

Descri¢ao dos servicos Tipo de container Unidade Total (RS)

Escritorio e se¢do técnica
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 10776 und 650,39
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banbheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 945,23
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

R$ 1.595,62

R$ 19.147,44
23,39%

R$ 23.626,03
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C hia de D lvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVAS

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DATA BASE: Maranhao - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
COoDIGO DESCRICAO
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA

P 1

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
4011219

Base estabilizada granulometricamente sem mistura de solos com material de jazida

Quantitativo
0,0000

un

D - ATIVIDADES AUXILIARES

4016096 Eicavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

QUANTITATIVO TOTAL DE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavagap e_carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 5014359 5014374 5914389 p 10 0,0000
m? - Caminhao basculante 10 m?
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira 3200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES
Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia
1107892 ’ L
e brita comerciais
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700
2003842
kg/m? - espessura de 1 cm
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m
Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3
3103302 S . = )
vezes - confecgao, instalacao e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) QUANTITATIVO TOTAL DE

DMT ESTIMADA (km)

TRANSPORTE (tkm)
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
4011219 Base estabilizada granulometricamente sem mistura de solos com material de jazida

Quantitativo
0,0000

un

D - ATIVIDADES AUXILIARES

4016096 Eicavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE LN

RP

P

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)

Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56

< m? - Caminhao basculante 10 m?®

5914359

5914374

5914389

LN

10

0,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Quantitativo
400,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Concreto fck = 20 MPa - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia
e brita comerciais

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700
kg/m? - espessura de 1 cm

1107892
2003842

4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m

Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagédo de 3

3103302 = . = .
vezes - confecgdo, instalacdo e retirada

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE LN

RP

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA

RP 1

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
4011219 Base estabilizada granulometricamente sem mistura de solos com material de jazida

Quantitativo
2100,0000

un

D - ATIVIDADES AUXILIARES

4016096 Eicavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56

CODIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE LN

RP

P

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE
TRANSPORTE (tkm)

Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56

<L m? - Caminhao basculante 10 m?®

5914359

5914374
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia
2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Quantitativo

TIPO (P, RP ou LN)

400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES
Concreto fck = 20 MPa - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia
1107892 . L
e brita comerciais
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700
2003842
kg/m?® - espessura de 1 cm
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m
Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3
3103302 = . = )
vezes - confecgdo, instalagdo e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE LN RP QUANTITATIVO TOTAL DE

DMT ESTIMADA (km)

TRANSPORTE (tkm)
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CODEVASF

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional —
MIDR

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DATA BASE: Maranhdo - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA
P 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Quantitivo

Custo Unitario de Referéncia (Coeficiente na composicgao principal) x (quantidade da principal no orgamen m3

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais 106,8800

DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE O E D E
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Ad|t|\(o pilastlﬂcante-e retardador de pega para concreto e argamassa - 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
Caminh&o carroceria 15 t

MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria 15 t 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003377
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia m? rincipal) x (quantidade da principal no orcamen kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm 151,3600
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE AL TN L ]2
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?g%az:ssa asfaltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 5914449 5914464 5014479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003377
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia (Coeficiente na composicgao principal) x (quantidade da principal no orgamen m?
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada 1609,2800
DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE QUANTITATIVO TOTAL DE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0560 Desmgldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kI';’/\r/ego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 5914449 5914464 5014479 P 0 0,0000
Tabua - E =2,5cm e L =10 cm - Caminh&o carroceria com
M0290 capacidade de 15 t - 188 kW 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com
M1429 capacidade de 15 t - 188 kW 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003377
TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA
LN 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orgamen m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais 13,3600
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE O E D E
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Ad|t|\(o pilastlﬂcante-e retardador de pega para concreto e argamassa - 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
Caminh&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria 15 t 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003377
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia m? rincipal) x (quantidade da principal no orcamen kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm 18,9200
DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE QUANTITATIVO TOTAL DE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asféltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 5914449 5014464 5914479 P @ 0,0000

188 Kw

PRINCIPAL: 2003377
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia (Coeficiente na composicgao principal) x (quantidade da principal no orgamen m?
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada 201,1600
DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE QUANTITATIVO TOTAL DE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0560 Desmgldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kI';’/\r/ego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 5914449 5914464 5014479 P 0 0,0000
Tabua - E =2,5cm e L =10 cm - Caminh&o carroceria com
M0290 capacidade de 15 t - 188 kW 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com
M1429 capacidade de 15 t - 188 kW 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003377
TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA
RP 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orcamen m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 13,3600
DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE QUANTITATIVO TOTAL DE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Ad|t|yo p_lastlﬂcante'e retardador de pega para concreto e argamassa - 5014449 5914464 5014479 RP 0 0,0000
Caminh&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m® 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m? 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003377
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia m? rincipal) x (quantidade da principal no orgamen kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm 18,9200
DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE QUANTITATIVO TOTAL DE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?g%a}r(n;ssa asfaltica - Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003377
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
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F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo Unitario de Referéncia (Coeficiente na composicgao principal) x (quantidade da principal no orgamen m?
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada 201,1600
DMT

QUANTITATIVO TOTAL DE

capacidade de 15t - 188 kW

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0560 Desmgldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kl';’/\r/ego de ferro - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 5014449 5914464 5014479 RP 0 0,0000
Tabua - E =2,5cm e L =10 cm - Caminh&o carroceria com
MO0290 capacidade de 15 t - 188 kW 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com 5914449 5914464 5014479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003377
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Ministério da e do D -
MIDR
parcela fixa da administragdo local
(méo de obra)
Codigo Discriminagio Unidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Mio de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 30.058,20 7.514,55
P9842 Encarregado geral més 3.788,74 3.788,74
P9907 Técnico de meio ambiente més 20.854,04 -
P9948 Motorista més 5.388,76 -
P9883 Secretaria més 7.714,93 -
Subtotal do Item 1.1 11.303,29
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 21.985,65 5.496,41
P9910 Auxiliar técnico més 6.230,91 1.557,73
Subtotal do Item 1.2 7.054,14
Geréncia Administrativa
Geral
P9889 Chefe do setor administrativo més 7.511,28 1.877.82
P9809 Encarregado administrativo més 7.714,61 -
P9903 Porteiro més 4.351,99 -
P9827 Vigia més 4.539,37 -
P9948 Motorista més 5.388,76 -
Subtotal do Item 1.3 1.877,82
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 5.069,18 2.534,59
P9843 Faxineiro més 2745 -
Subtotal do Item 1.4 2.534,59
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa 22.769,84
parcela fixa da administragdo local
(veiculos)
Cédigo Discriminagdo Unidade Ix;:;ﬁ’:;fa PCr ‘;Z'\:’st‘;};g I“;‘:i‘guﬁsgé(‘;fs) Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 176 33,9086 6,1219 2.569,43
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 176 605,8242 605,8242 -
Subtotal do Item 2 2.569,43
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 176 33,9086 6,1219 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 176 33,9086 6,1219 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.569,43
Composigdo de custo da equipe de produgio de terraplenagem
Codigo Discriminagao Unidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgdo de Terraplenagem
3.1 Mo de Obra
P9892  Encarregado de produgio més 33,66 33,66
Subtotal do Item 3.1 33,66
Cédigo | Discriminagdo | Unidade | IE;‘::)’;&T; li‘;&sg‘:;g In:;‘:ﬁuﬁ:;é(':& Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Ttem 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgdo de Terraplenagem 2.603,09
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Ministério da e do D i ional —
MIDR
Composigio de custo da equipe de produgio de pavimentagdo
Codigo | Discriminagio Unidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagio
31 Maio de Obra
P9901 Encarregado de produgao més 8.045,50 8.045,50
Subtotal do Item 3.1 8.045,50
2R P . Utilizagio Custo Horério Custo Horério
Codigo | Discriminago | Unidade | ! ————— S Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Item 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagao 10.614,93
Composigdo de custo da equipe de produgdo de drenagem
Codigo Discriminagao Unidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgio de Pavimentagio
3.1 Mo de Obra
P9901  Encarregado de produgio més 8.045,50 8.045,50
Subtotal do Item 3.1 8.045,50
e P . Utilizagao Custo Horério Custo Horario
Codigo | Discriminagdo | Unidade | i Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Ttem 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagio 10.614,93
Composicdo de custo da equipe de produgdo de sinalizagio
Codigo Discriminagio Unidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Equipe de Produgdo de Pavimentagio
31 Mo de Obra
P9901 Encarregado de produgao més 8.045,50 4.022,75
Subtotal do Item 3.1 4.022,75
2R P . Utilizagio Custo Horério Custo Horério
Codigo | Discriminago | Unidade | ! ————— S Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 176 33,9086 6,1219 1.284,72
Subtotal do Item 3.2 1284.,7164
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagao 5.307,47
Composigdo de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagao Unidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
3.1 Mo de Obra
P9949 Topografo més 8.401,36 8.401,36
P9950 Auxiliar de topografia més 5.454,75 5.454,75
Subtotal do Item 3.1 13.856,10
2R P . Utilizagio Custo Horério Custo Horério
Codigo Discriminago Unidade ! ————— S Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Item 3.2 2.569,43
Total da Equipe de Produgao de Topografia 16.425,53
Composigdo de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Codigo Discriminagao Unidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 6.974,66 6.974,66
P9864  Engenheiro de seguranga do trabalho més 22.508,03 -
P9851 Médico do trabalho més 17.927,11 -
P9951 Médico de camara hiperbérica més 19.875,83 -
Subtotal do Ttem 4 6.974,66
Parcela Variavel - Composi¢ao de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagao Unidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 5.507,41 5.507,41
P9804  Apontador més 5.114,82 2.557,41
Subtotal do Item 5 8.064,82
Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servigo (T ) - Somente C a
Produgao Horaria
Codigo Discriminagao Unidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
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Parcela Varidvel - C do de custo da das frentes de servigo de pavimentagdo
Produgio Hordria
Codigo Discriminagio Unidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
Bloguete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /
711 hexagonal, *25 x 25* cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, cor m* 99,60 0,773173245
natural
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado
CPU-05  de25x 25 cm, espessura 6 cm. af_10/2022. Areia e p6 de pedra m? 1125 0,068192473
comerciais
5915014 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com g1 tkm 1500 0,337552743
5915321 Transporte com caminhiio basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 120,70 0
5915321 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 120,70 0
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com mat m? 120,70 0,095339518
4011209 Regularizagéio do subleito m 112133 0,06841566
Total de Equipes para Pavimentagio 1,34267364
Parcela Variavel - Cq icdo de custo da das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagao Unidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
2003377  Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de n m 0,00021 0,84
Total de Equipes para Drenagem 0,84
Parcela Variavel - C 30 de custo da das frentes de servigo de sinalizagao
Codigo Discriminagio Unidade Produgio Horaria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagao equipe X més
5213440  Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 3 0,002191901
5213464 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 4,1 0,00160383
5213863 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamer und 41 0,00320766
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 177,07 0,003713618
Total de Equipes para Sinalizagao 0,010717008
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mio de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 1,00 7.092,6896 7.092,68
P9833 | Auxiliar de laboratorio func./més 1,00 5.422,0364 5.422,03
Subtotal do Item 12.514,71
L Utilizagao Horario Horirio Improdutivo
Item Discriminagio Und T Produtivo (RS) ®RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125| Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 176,00 46,8663 82,5358 8.294.21
Subtotal do Item 8.294,21
Total da Equipe do Laboratério de Solos 20.808,92
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE CONCRETO
Item Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mio de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 0,50 7.092,6896 3.546,34
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més 0,50 5.422,0364 2.711,01
Subtotal do Item 6.257,35
L Utilizagiao Horario Horirio Improdutivo
Item Discriminagio Und T Produtivo (RS) ®RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125| Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 176,00 46,8663 82,5358 8.294.21
Subtotal do Item 8.294,21
Total da Equipe do Laboratério de Concreto 14.551,56
Equipes de 6rio de solos para p: a
Item Discriminagio Und Quant QE Els
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m* 2.100,00 21.900,00 0,10
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentagio 0,10
Equipes de laboratério de Concreto
Item Discriminagio Und Quant QE Ela
Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, *25 x 25* cm, e = 6 cm,
stencia de 35 mpa, cor natural m* 14.053,20 9.000 1,56
Total de equipes de Laboratério de Concreto 1,56
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Ministério da
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manutengdo do canteiro de obras ¢ acampamentos

Codigo Discriminagdo Unidade Custo Unitario (RS) Custo Total (RS)
Manutengao do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 5.104,41 -
P9954 Servente més 3.761,65 -
P9953 Eletricista més 5.302,19 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Custo Produtivo (RS) Custo Total (RS)
6.2 Equipamentos
Caminhdo guindauto de 6 toneladas h/més -
Caminhao tanque de 8.000 litros h/més -
E9524 Motoniveladora h/més 119,1201 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengdo do Canteiro de Obras e Acampamentos -
Resumo das parcelas de administragio local
Codigo Di a Unidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 22.769,84 113.849,19
Veiculos més 2.569.43 12.847,16
Equipe p/ 4 frentes de servigo 126.696,35
Equipe p/ 1 frente de servigo 31.674,09
Parcela Vinculada
Equipe de produgdo de terraplenagem més 2.603,09 10.412,36
Equipe de produgdo de pavimentagio més 10.614,93 63.689,58
Equipe de produgdo de drenagem més 10.614,93 21.229.86
Equipe de produgao de sinalizagao més 5.307.47 530747
Equipe de topografia més 16.425,53 164.25535
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 6.974,66 69.746,62
Técnicos especializados més -
Equipe p/ 4 frentes de servigo 334.641,24
Equipe p/ 1 frente de servigo 83.660,31
Parcela Varidvel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més 8.064,82 -
Acompanhamento da Pavimentagao equipe x més 8.064,82 10.828,42
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 8.064,82 6.774,45
Acompanhamento da Sinalizagao equipe X més 8.064,82 86,43
Laboratorio de Solos equipe x més 20.808,92 1.995.38
Laboratorio de concreto equipe X més 14.551,56 22.721,77
Subtotal do Item 3 42.406,45
Manutencio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengdo més - -
Subtotal do Ttem 4 -
Subtotal RS 157.740,85
Despesas Diversas % - RS 7.887,04
TOTAL RS$ 165.627,89
BDI RS 38.740,36
TOTAL COM BDI R$ 204.368,25
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Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF S Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

COMPOSICAO PREGCO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS 21.008,02
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade RS 16.104,65
Engenheiro més RS 23.807,94 RS 11.903,97
Topdgrafo més RS 8.401,36 RS 4.200,68
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 4.903,37
Auxiliar de topdgrafo més RS 5.454,75 RS 2.727,37
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més RS 4.351,99 RS 2.175,99

B - ENCARGOS SOCIAIS RS -

#N/D JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 12.652,29

Estimativa % como referéncia de equipe

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO . .. RS 21.008,02 RS 630,24
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com h RS 106,75 RS 11.743,01

C.3 - Estac3o total eletrénica com alcance maxh RS 5,07 RS 279,05
D - ENSAIOS RS 8.346,94
Laboratorista més RS 7.092,69 RS 3.546,34

Auxiliar de Laboratério meés RS 5.422,04 RS 2.711,02
Laboratdrio de solos més RS 4.179,16 RS 2.089,58

| - SOMA (A+B+C+D) RS 42.007,25
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS RS 9.825,50
TOTAL RS 51.832,75
Por m*: RS 3,70
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CODEVASF [5) unas

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
#N/D 69,90%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-02 CODEVASF COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 0,2000000 20,29 4,0586
SICRO SICRO P9807 0,1000000 30,78 3,0782
INS. SINAPI SINAPI 9867 1,0000000 3,69 3,6900
INSUMO ORSE 10585 0,1000000 22,80 2,2800
INS. SINAPI SINAPI 3859 2,0000000 1,33 2,6600
Sub total: RS 15,77
BDI 23,39% RS 3,69
Total Servicos: RS 19,45
PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 19,45
CPU-04 CODEVASF COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 0,0000107 7.092,69 0,0760
Composigdo SICRO P9833 0,0000107 5.422,04 0,0581
Composigdo SICRO *B8957 0,0000107 4.179,16 0,0448
Composigdo SICRO *B8956 0,0000107 5.225,94 0,0560
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: RS 0,2349
BDI 23,39% RS 0,0549
PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,29
CPU-05 CODEVASF COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO M0028 0,0568000 96,14 5,4600
Insumo SICRO M1135 0,0066000 136,72 0,9000
Insumo SINAPI 711 1,0038000 0,00 0,0000
Composigao SINAPI 88260 0,1239000 28,97 3,5900
Composi¢do SINAPI 88316 0,1239000 23,52 2,9100
Composigdo SINAPI 91277 0,0041000 9,51 0,0400
Composigao SINAPI 91278 0,0578000 0,68 0,0400
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Composigdo SINAPI 91283 0,0038000 10,47 0,0400
Composi¢ao SINAPI 91285 0,0582000 1,11 0,0600
Sub total: RS 13,0400
BDI 23,39% RS 3,0501
PRECO UNITARIO TOTAL: RS$ 16,09
Areia e P6 de pedra comercial. Transporte até 50km nao deve ser pago.
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c o D E VAS F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de D Ivii to dos Vales do Sao Francisco e do

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

|Observagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

e-DOC 64FB3F98
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O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de

| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

CGonstrughoirodoviariel simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
simples por ano simples por ano pista simples por ano

Restauracao rodoviaria

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construcdo e Restauragdo Rodoviaria

Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Varidvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % scbre CD || % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
1S5QN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 831 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO
EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
AB Salario Educagao 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI
A Total 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado =
B2 Feriados -
B3 Auxilio-enfermidade 0,64
B4 13° salario 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,56
B7 Dias de chuva -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08
B9 Férias Gozadas 9,20
B10 Salario Maternidade 0,03
B Total 18,88
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,46
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08
C3 Férias Indenizadas 1,31
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 1,82
C5 Indenizacao Adicional 0,29
C Total 6,96
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 6,95
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 031
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’
D Total 7,26
TOTAL (%) 69,90
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Extensdo 2.000,00 QUANTIDADE DE 1
Larura 7.00
Extensdo - 2
MOBUILIZACAO
1 Implantacio da obra
Mddulos(un)
1.00 =
2 Administragio da obra
Modulos(un)
3 Canteiro de Obras e Almoxarifado

Médulos(un)
1.00 =

4 Placade Obra em Chapa de Ao Galvanizado

Modulos(un) Comprimento(m)
1,00 2,00
TERRAPLENAGEM
5 servicos topograficos para pavimentagao,
Extensio (m)
2.000,00 x =
6 Escavagdo, carga e transporte de material de
Extensdo (m) Espessura (m)
2.000.00 x 025 =
7 Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m) Espessura (m)
2.000.00 x 0.0 =
PAVIMENTACAO

Execugio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco
8 Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015

Extensdo (m) Largura (m)
2.000,00 7.00 =
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
TV, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE S0KM
AF 07/2000 (bloauete)

Densidade bloco

Dir ?)
mensoes (M%) | ertravado (t/m)
220

840.00

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM

8 VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE 50 KM (UNIDADE: 140
130
Area Densidade areia DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA
(t/m?) 115
14.000,00 1,50 - INSERIR DMT ACIMA DE 50 KM 385
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM
8 VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE 50 KM (UNIDADE: 140
130
Area Densidade pd de DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA
pedra (t/m”)  Distancia (km) 115
14.000,00 1,50 o - INSERIR DMT ACIMA DE 50 KM 385

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura

9 commaterial dej
Extensdo (m) Espessura (m)
2.000.00 x 01s =

10 Regularizago do subleito

Extensdo (m)
2.000.00 x =

SINALIZACAO
11 Fornecimento e implantago de placa de

Extensio (km)
x -

11 Fornecimento e implantago de placa de

Extensio (km)
2.00

12 i i & ali izado para placa 50-D=0.60m
Extensio (km)

2.00
13 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m)
2.000,00 x =

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

DRENAGEM
14 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madei

Extensdo (m)
2.000.00 x =

19 Caiaciio mecanizada com fixador de cal

Extensdo (m)

2.000.00 x =

SERVICOS COMPLEMENTARES

Extensdo (m)
2.000.00 x =

§

PROJETO EXECUTIVO
16 Proieto Executivo

Extensdo (m) Quant. (un)
2.000.00 x 1.00 =

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
17 Projeto Executivo

Extensio (m) Quant. (un)
Conforme Cronograma da obra
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