
0,00%
23,39%
15,00%

Observações:
1. Preencher apenas a coluna em amarelo com os dados da proposta de preços da licitante.
2. O desconto linear será aplicado automáticamento na PO Total.

4. A licitante deverá apresentar o Orçamento Completo: PO Total, PO módulo mínimo, cronograma 
físico financeiro, BDI, Encargos Sociais, bem como todas as composições de custo ajustadas ao 
desconto ofertado.

PROPOSTA DE PREÇOS
Desconto ofertado:
BDI serviços da licitante:
BDI materiais da licitante:

3. Após definidos os valores na PO Total, a licitante deverá elaborar o restante do orçamento em 
conformidade com os preços ofertados após o desconto.

Lote 3 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO 
(Item 5 - SUL MARANHENSE)
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SICRO: Maranhão - Abril/2024

SINAPI: 06/2024

Data base do orçamento: jun/24

QTD 3
R$/m² 153,10

BDI % = 23,39% 15,00%

Total de m² Horista % Mensalista %
42.000,00 112,68 69,90

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1 Codevasf Mob kmxfrente 1.716,00 23,39% 121,88 150,38 0,00 150,38 258.052,08

1 Codevasf Mob kmxfrente 1.716,00 23,39% 121,88 150,38 0,00 150,38 258.052,08

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

2 Codevasf Canteiro frente 3,00 23,39% 19.147,44 23.626,02 0,00 23.626,02 70.878,06

3 SINAPI 103689 m² 24,00 23,39% 316,48 390,50 0,00 390,50 9.372,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

5 Codevasf Adm Local und 3,00 23,39% 165.627,89 204.368,25 0,00 204.368,25 613.104,75

TERRAPLANAGEM

7 SICRO 5502114 m³ 10.500,00 23,39% 7,74 9,55 0,00 9,55 100.275,00

8 SICRO 4413942 m³ 4.200,00 23,39% 1,96 2,41 0,00 2,41 10.122,00

PAVIMENTAÇÃO

9 SINAPI 711 m² 42.159,60 15,00% 51,82 59,59 0,00 59,59 2.512.290,56

10 Codevasf CPU-05 m² 42.000,00 23,39% 13,04 16,09 0,00 16,09 675.780,00

11 SICRO 5915014 tkm 277.200,00 23,39% 1,40 1,72 0,00 1,72 476.784,00

12 SICRO 5914389 tkm 0,00 23,39% 0,79 0,97 0,00 0,97 0,00

13 SICRO 5914389 tkm 0,00 23,39% 0,79 0,97 0,00 0,97 0,00

14 SICRO 4011219 m³ 6.300,00 23,39% 12,15 14,99 0,00 14,99 94.437,00

15 SICRO 4011209 m² 42.000,00 23,39% 1,15 1,41 0,00 1,41 59.220,00

SINALIZAÇÃO

16 SICRO 5213440 und 18,00 23,39% 257,33 317,51 0,00 317,51 5.715,18

22 SICRO 5213464 und 18,00 23,39% 257,36 317,55 0,00 317,55 5.715,90

17 SICRO 5213863 und 36,00 23,39% 454,52 560,83 0,00 560,83 20.189,88

18 SICRO 5213400 m² 1.800,00 23,39% 24,78 30,57 0,00 30,57 55.026,00

DRENAGEM

19 SICRO 2003377 m 12.000,00 23,39% 59,45 73,35 0,00 73,35 880.200,00

19 SICRO 4915724 m² 1.440,00 23,39% 1,88 2,31 0,00 2,31 3.326,40

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Codevasf CPU-02 m 600,00 23,39% 15,77 19,45 0,00 19,45 11.670,00

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria m² 42.000,00 23,39% 3,00 3,70 0,00 3,70 155.400,00

MOMENTO DE TRANSPORTE

22 SICRO 5914359 tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00 1,49 0,00

23 SICRO 5914374 tkm 129.969,63 23,39% 0,97 1,19 0,00 1,19 154.663,85

24 SICRO 5914389 tkm 0,00 23,39% 0,79 0,97 0,00 0,97 0,00

25 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% 1,08 1,33 0,00 1,33 0,00

26 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% 0,86 1,06 0,00 1,06 0,00

27 SICRO 5914479 tkm 0,00 23,39% 0,70 0,86 0,00 0,86 0,00

6.430.274,70

2.143.424,90

VALOR TOTAL DO SRP

VALOR DO MÓDULO MÍNIMO

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pó de 
pedra)

Mobilização / Desmobilização

Mobilização / Desmobilização

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura 
de madeira. af_03/2022_ps

Administração Local da Obra

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

PREÇO TOTAL COM 
BDI APÓS O DESCONTO

PROPOSTA DA EMPRESA LICITANTE

DESCONTO
PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI APÓS O DESCONTO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

SOMA (MODULO MINIMO)

BDI  DIFERENCIADO% = 

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Caiação mecanizada com fixador de cal

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 
cm, espessura 6 cm. af_10/2022. Areia e pó de pedra comerciais

Regularização do subleito

Espalhamento de material em bota-fora

Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, *25 x 
25* cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto 
de 45 t.m - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia)

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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