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SICRO: Maranhão - Abril/2024

SINAPI: 06/2024

Data base orçamento: jun-24

QT 6

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 140,81

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
84.000,00 112,68 69,90

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1 Codevasf Mob kmxfrente 0,00 23,39% 121,88 150,38 0,00

1 Codevasf Mob kmxfrente 0,00 23,39% 121,88 150,38 0,00

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

2 Codevasf Canteiro frente 6,00 23,39% 19.147,44 23.626,02 141.756,12

3 SINAPI 103689 m² 48,00 23,39% 316,48 390,50 18.744,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

5 Codevasf Adm Local und 6,00 23,39% 165.627,89 204.368,25 1.226.209,50

TERRAPLANAGEM

7 SICRO 5502114 m³ 21.000,00 23,39% 7,74 9,55 200.550,00

8 SICRO 4413942 m³ 8.400,00 23,39% 1,96 2,41 20.244,00

PAVIMENTAÇÃO

9 SINAPI 711 m² 84.319,20 15,00% 51,82 59,59 5.024.581,12

10 Codevasf CPU-05 m² 84.000,00 23,39% 13,04 16,09 1.351.560,00

11 SICRO 5915014 tkm 554.400,00 23,39% 1,40 1,72 953.568,00

12 SICRO 5914389 tkm 0,00 23,39% 0,79 0,97 0,00

13 SICRO 5914389 tkm 0,00 23,39% 0,79 0,97 0,00

14 SICRO 4011219 m³ 12.600,00 23,39% 12,15 14,99 188.874,00

15 SICRO 4011209 m² 84.000,00 23,39% 1,15 1,41 118.440,00

16 SICRO 5213440 und 36,00 23,39% 257,33 317,51 11.430,36

22 SICRO 5213464 und 36,00 23,39% 257,36 317,55 11.431,80

17 SICRO 5213863 und 72,00 23,39% 454,52 560,83 40.379,76

18 SICRO 5213400 m² 3.600,00 23,39% 24,78 30,57 110.052,00

DRENAGEM

19 SICRO 2003377 m 24.000,00 23,39% 59,45 73,35 1.760.400,00

19 SICRO 4915724 m² 2.880,00 23,39% 1,88 2,31 6.652,80

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Codevasf CPU-02 m 1.200,00 23,39% 15,77 19,45 23.340,00

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria m² 84.000,00 23,39% 3,00 3,70 310.800,00

MOMENTO DE TRANSPORTE

22 SICRO 5914359 tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00

23 SICRO 5914374 tkm 259.939,26 23,39% 0,97 1,19 309.327,71

24 SICRO 5914389 tkm 0,00 23,39% 0,79 0,97 0,00

25 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% 1,08 1,33 0,00

26 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% 0,86 1,06 0,00

27 SICRO 5914479 tkm 0,00 23,39% 0,70 0,86 0,00

11.828.341,08

Administração Local da Obra

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

Mobilização / Desmobilização

Mobilização / Desmobilização

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de 
madeira. af_03/2022_ps

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, *25 x 25* 
cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 
cm, espessura 6 cm. af_10/2022. Areia e pó de pedra comerciais

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 
45 t.m - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia)

VALOR TOTAL DO SRP

SOMA (MODULO MINIMO)

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Caiação mecanizada com fixador de cal

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pó de 
pedra)

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida
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SICRO: Maranhão - Abril/2024

SINAPI: 06/2024

Data base orçamento: jun-24

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m² = 140,81

Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
14.000,00 112,68 69,90

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1 Codevasf Mob kmxfrente 0,00 23,39% 121,88 150,38 0,00

1 Codevasf Mob kmxfrente 0,00 23,39% 121,88 150,38 0,00

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

2 Codevasf Canteiro frente 1,00 23,39% 19.147,44 23.626,02 23.626,02

3 SINAPI 103689 m² 8,00 23,39% 316,48 390,50 3.124,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

5 Codevasf Adm Local und 1,00 23,39% 165.627,89 204.368,25 204.368,25

TERRAPLANAGEM

7 SICRO 5502114 m³ 3.500,00 23,39% 7,74 9,55 33.425,00

8 SICRO 4413942 m³ 1.400,00 23,39% 1,96 2,41 3.374,00

PAVIMENTAÇÃO

9 SINAPI 711 m² 14.053,20 15,00% 51,82 59,59 837.430,18

10 Codevasf CPU-05 m² 14.000,00 23,39% 13,04 16,09 225.260,00

11 SICRO 5915014 tkm 92.400,00 23,39% 1,40 1,72 158.928,00

12 SICRO 5914389 tkm 0,00 23,39% 0,79 0,97 0,00

13 SICRO 5914389 tkm 0,00 23,39% 0,79 0,97 0,00

14 SICRO 4011219 m³ 2.100,00 23,39% 12,15 14,99 31.479,00

15 SICRO 4011209 m² 14.000,00 23,39% 1,15 1,41 19.740,00

16 SICRO 5213440 und 6,00 23,39% 257,33 317,51 1.905,06

22 SICRO 5213464 und 6,00 23,39% 257,36 317,55 1.905,30

17 SICRO 5213863 und 12,00 23,39% 454,52 560,83 6.729,96

18 SICRO 5213400 m² 600,00 23,39% 24,78 30,57 18.342,00

DRENAGEM

19 SICRO 2003377 m 4.000,00 23,39% 59,45 73,35 293.400,00

19 SICRO 4915724 m² 480,00 23,39% 1,88 2,31 1.108,80

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Codevasf CPU-02 m 200,00 23,39% 15,77 19,45 3.890,00

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 23,39% 3,00 3,70 51.800,00

MOMENTO DE TRANSPORTE

22 SICRO 5914359 tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00

23 SICRO 5914374 tkm 43.323,21 23,39% 0,97 1,19 51.554,61

24 SICRO 5914389 tkm 0,00 23,39% 0,79 0,97 0,00

25 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% 1,08 1,33 0,00

26 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% 0,86 1,06 0,00

27 SICRO 5914479 tkm 0,00 23,39% 0,70 0,86 0,00

1.971.390,18

Mobilização / Desmobilização

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de 
madeira. af_03/2022_ps

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 
cm, espessura 6 cm. af_10/2022. Areia e pó de pedra comerciais

Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, *25 x 25* 
cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural

Administração Local da Obra

Mobilização / Desmobilização

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 
m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pó de 
pedra)

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 
45 t.m - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia)

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

VALOR TOTAL DO MODULO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 
ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material 
hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Caiação mecanizada com fixador de cal

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 100% 10,00% 50,00% 40,00%
26.750,02 2.675,00 13.375,01 10.700,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100% 0,15% 0,76% 1,42% 0,81% 2,28% 14,43% 12,30% 12,30% 12,30% 12,30% 20,74% 10,22%
204.368,25 309,38 1.546,91 2.897,81 1.660,28 4.655,79 29.489,32 25.131,66 25.131,66 25.131,66 25.131,66 42.387,60 20.894,51

TERRAPLANAGEM 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
36.799,00 0,00 0,00 9.199,75 9.199,75 9.199,75 9.199,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAVIMENTAÇÃO 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
1.272.837,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.139,53 212.139,53 212.139,53 212.139,53 212.139,53 212.139,53 0,00

SINALIZAÇÃO 100% 100,00%
28.882,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.882,32

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
294.508,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.254,40 147.254,40

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 50,00% 50,00%
3.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945,00 1.945,00

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
51.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.900,00 25.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
51.554,61 0,00 0,00 5.155,46 5.155,46 5.155,46 7.733,19 5.155,46 5.155,46 5.155,46 5.155,46 5.155,46 2.577,73

0,15% 0,76% 1,42% 0,81% 2,28% 14,43% 12,30% 12,30% 12,30% 12,30% 20,74% 10,22%

2.984,38 14.921,92 27.953,03 16.015,49 44.911,00 284.461,79 242.426,65 242.426,65 242.426,65 242.426,65 408.881,99 201.553,96

0,15% 0,91% 2,33% 3,14% 5,42% 19,85% 32,14% 44,44% 56,74% 69,04% 89,78% 100,00%
2.984,38 17.906,31 45.859,33 61.874,82 106.785,83 391.247,62 633.674,27 876.100,93 1.118.527,58 1.360.954,23 1.769.836,22 1.971.390,18

Total Geral R$ 1.971.390,18

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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1

Transporte dos equipamentos

(R$/h) (R$)/km

E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 385,3607 12,85                               

E9526
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 
m³ - 58 kW 

E9665 1 2 1 385,3607 12,85                               

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 0,5 385,3607 6,42                                 

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW E9018 0 2 2 517,5637 -                                  

E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW E9666 0 2 3 409,1168 -                                  

E9530 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9666 1 2 0,5 409,1168 6,82                                 

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l E9665 0 2 1 385,3607 -                                  

E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 0,5 517,5637 -                                  

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 0,5 409,1168 6,82                                 

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW E9605 1 1 1 243,4858 4,06                                 

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW E9579 3 1 1 293,3488 14,67                               

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW E9509 0 1 1 254,4931 -                                  

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 0,5 409,1168 6,82                                 

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 0 2 0,5 409,1168 -                                  

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 0 2 0,5 517,5637 -                                  

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 0 1 1 318,9429 -                                  

E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 0,5 385,3607 -                                  

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW E9665 1 2 1 385,3607 12,85                               

E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW E9665 0 2 1 385,3607 -                                  

E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 0 2 1 180,6397 -                                  

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 0 1 1 148,1469 -                                  

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW E9667 1 1 1 294,4242 4,91                                 

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW E9644 1 1 1 373,0867 6,22                                 

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 260,9123 4,35                                 

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW E9018 1 2 0,5 517,5637 8,63                                 

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW E9666 1 2 1 409,1168 13,64                               

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW E9506 0 1 1 181,2618 -                                  

E9256 Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW E9146 0 1 1 448,288 -                                  

E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9066 Grupo gerador - 14 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1 409,1168 -                                  

TOTAL 121,88                             

DESCRIÇÃO VALOR

Custo Mobilização (km) 121,88                                                                                                                                                                      

BDI (%) 23,39%

Custo Mobilização (R$/km) com BDI 150,38                                                                                                                                                                      

Total de Frentes 1                                                                                                                                                                               

Custo Mobilização (frentes x distancia) -                                                                                                                                                                           

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (MOB)

Frentes de serviços

Distância da Capital ao Canteiro: 0 km

Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h

CUSTO DO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CODIGO EQUIPAMENTO VEÍCULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
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Descrição dos serviços Tipo de container Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$)

Escritório e seção técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10776 und 1,00 650,39 650,39

Banheiro e vestiário

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10777 und 1,00 945,23 945,23

1.595,62R$                 

DURAÇÃO (MESES) 12 19.147,44R$               

BDI 23,39%

23.626,03R$               

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇAO RODOVIÁRIA

TOTAL DO CANTEIRO

TOTAL DO CANTEIRO (com BDI)
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DATA BASE: Maranhão - Abril/2024

RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00 -                                      

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 43.323,21 43.323,21                         

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 -                                      

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIÇÃO DO ITEM NA PISTA

P 1

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo un

4011219 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 
m³

1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 
m³ - Caminhão basculante 10 m³

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 0,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo m

2003377 3200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,03340 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 
1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,04730 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,01800 m³

3103302
 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,50290 m²

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

Base estabilizada granulometricamente sem mistura de solos com material de jazida
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIÇÃO DO ITEM NA PISTA

LN 1

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo un

4011219 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 
m³

1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 
m³ - Caminhão basculante 10 m³

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 0,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo m

2003377 400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,03340 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 
1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,04730 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,01800 m³

3103302
 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,50290 m²

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIÇÃO DO ITEM NA PISTA

RP 1

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo un

4011219 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 
m³

1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 
m³ - Caminhão basculante 10 m³

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 43323,2100

Obs.

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Base estabilizada granulometricamente sem mistura de solos com material de jazida

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Base estabilizada granulometricamente sem mistura de solos com material de jazida
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo m

2003377 400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais

0,03340 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 
1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,04730 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,01800 m³

3103302
 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,50290 m²

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE
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DATA BASE: Maranhão - Abril/2024

RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA
DMT ACIMA DE 

50 KM

P 0 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 106,8800

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003377

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 m²(Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 151,3600

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 Kw

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003377

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m²

3103302 1609,2800

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0560
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 Kw

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M1205
 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M0290
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M1429
 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003377

TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA
DMT ACIMA DE 

50 KM

LN 0 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 13,3600

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003377

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 m²(Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 18,9200

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 Kw

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003377

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m²

3103302 201,1600

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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M0560
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 Kw

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M1205
 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M0290
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M1429
 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003377

TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA
DMT ACIMA DE 

50 KM

RP 0 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 13,3600

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003377

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 m²(Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 18,9200

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 Kw

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003377

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m²

3103302 201,1600

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0560
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 Kw

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

M1205
 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

M0290
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

M1429
 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

e-DOC 97F4747E
Proc 59580.000688/2024-72-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 97F4747E

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=97F4747E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=688&filter[anoproc]=2024


PRINCIPAL: 2003377

e-DOC 97F4747E
Proc 59580.000688/2024-72-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 97F4747E

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=97F4747E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=688&filter[anoproc]=2024


Código Discriminação Unidade

Mão de Obra

Gerência Técnica

Geral

P9955 Engenheiro chefe mês

P9842 Encarregado geral mês

P9907 Técnico de meio ambiente mês

P9948 Motorista mês

P9883 Secretária mês

Auxiliar

P9946 Engenheiro auxiliar mês

P9910 Auxiliar técnico mês

Gerência Administrativa

Geral

P9889 Chefe do setor administrativo mês

P9809 Encarregado administrativo mês

P9903 Porteiro mês

P9827 Vigia mês

P9948 Motorista mês

Auxiliar

P9806 Auxiliar administrativo mês

P9843 Faxineiro mês

Total da Mão de Obra da Parcela Fixa 22.769,84                              

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

2 Veículos

Gerência Técnica

2.1 Geral

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43                                

E9560 Ônibus coletivo - 175 kw mês 0 44 176 605,8242 605,8242 -                                         

Subtotal do Item 2 2.569,43                                

2.2 Auxiliar

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 33,9086 6,1219 -                                         

Subtotal do Item 2 -                                         

2.3 Gerência Administrativa

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 33,9086 6,1219 -                                         

Subtotal do Item 2 -                                         

Total dos Veículos da Parcela Fixa 2.569,43                                

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Terraplenagem

3.1 Mão de Obra

P9892 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43                                

Subtotal do Item 3.2 2569,4328

Total da Equipe de Produção de Terraplenagem 2.603,09                                

Subtotal do Item 3.1 33,66                                                                               

1 33,66                                                    33,66                                                                               

parcela fixa da administração local 
(veículos)

Composição de custo da equipe de produção de terraplenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 27,45                                                    -                                                                                   

Subtotal do Item 1.4 2.534,59                                                                          

0,5 5.069,18                                               2.534,59                                                                          

0 5.388,76                                               -                                                                                   

Subtotal do Item 1.3 1.877,82                                                                          

0 4.351,99                                               -                                                                                   

0 4.539,37                                               -                                                                                   

0,25 7.511,28                                               1.877,82                                                                          

0 7.714,61                                               -                                                                                   

0,25 6.230,91                                               1.557,73                                                                          

Subtotal do Item 1.2 7.054,14                                                                          

0,25 21.985,65                                             5.496,41                                                                          

0 7.714,93                                               -                                                                                   

Subtotal do Item 1.1 11.303,29                                                                        

0 20.854,04                                             -                                                                                   

0 5.388,76                                               -                                                                                   

1 3.788,74                                               3.788,74                                                                          

parcela fixa da administração local 
(mão de obra)

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0,25 30.058,20                                             7.514,55                                                                          
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Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9901 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43                                

Subtotal do Item 3.2 2569,4328

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10.614,93                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9901 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43                                

Subtotal do Item 3.2 2569,4328

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10.614,93                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9901 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 0,5 44 176 33,9086 6,1219 1.284,72                                

Subtotal do Item 3.2 1284,7164

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 5.307,47                                

Código Discriminação Unidade

Equipe de Topografia

3.1 Mão de Obra

P9949 Topográfo mês

P9950 Auxiliar de topografia mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43                                

Subtotal do Item 3.2 2.569,43                                

Total da Equipe de Produção de Topografia 16.425,53                              

Código Discriminação Unidade

4 Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês

P9851 Médico do trabalho mês

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês

Código Discriminação Unidade

5 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

P9875 Encarregado de Turma mês

P9804 Apontador mês

Código Discriminação Unidade

5.1 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

mês

mês

#DIV/0!

#DIV/0!

 Quantidade 
Produção Horária 

(und/h) Efs

0,5 5.114,82                                               2.557,41                                                                          

Subtotal do Item 5 8.064,82                                                                          

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço (Terraplenagem) - Somente Compactação 

1 5.507,41                                               5.507,41                                                                          

Subtotal do Item 4 6.974,66                                                                          

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 17.927,11                                             -                                                                                   

0 19.875,83                                             -                                                                                   

0 22.508,03                                             -                                                                                   

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 6.974,66                                               6.974,66                                                                          

1 8.045,50                                               8.045,50                                                                          

Subtotal do Item 3.1 8.045,50                                                                          

Composição de custo da equipe topografia

Composição de custo da equipe de produção de drenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 8.045,50                                               8.045,50                                                                          

Subtotal do Item 3.1 8.045,50                                                                          

Composição de custo da equipe de produção de sinalização

 Quantidade Custo Unitário (R$)

Composição de custo da equipe de produção de pavimentação

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

 Custo Total (R$)

0,5 8.045,50                                               4.022,75                                                                          

Subtotal do Item 3.1 4.022,75                                                                          

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 5.454,75                                               5.454,75                                                                          

Subtotal do Item 3.1 13.856,10                                                                        

Composição de custo do setor de medicina e segurança do trabalho

1 8.401,36                                               8.401,36                                                                          
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Código Discriminação Unidade

5.2 Equipe de Frente de Serviço equipe x mês

711

Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / 
hexagonal, *25 x 25* cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, cor 
natural

m²

CPU - 05
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado 
de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. af_10/2022. Areia e pó de pedra 
comerciais

m²

5915014 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentadatkm

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm

4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercialm³

4011209 Regularização do subleito m²

Código Discriminação Unidade

5.3 Frentes de Serviço para Drenagem equipe x mês

2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m

Código Discriminação Unidade

5.4 Frentes de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantaçãound

5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantaçãound

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantaçãound

5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m²

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 1,00 7.092,6896 7.092,68

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 1,00 5.422,0364 5.422,03

Subtotal do Item 12.514,71

Item Discriminação Und Quant
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Horário 
Produtivo (R$)

Horário Improdutivo 
(R$)

Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW veic./mês 0,50 44,00 176,00 46,8663 82,5358 8.294,21

Subtotal do Item 8.294,21

Total da Equipe do Laboratório de Solos 20.808,92

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 0,50 7.092,6896 3.546,34

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 0,50 5.422,0364 2.711,01

Subtotal do Item 6.257,35

Item Discriminação Und Quant
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Horário 
Produtivo (R$)

Horário Improdutivo 
(R$)

Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW veic./mês 0,50 44,00 176,00 46,8663 82,5358 8.294,21

Subtotal do Item 8.294,21

Total da Equipe do Laboratório de Concreto 14.551,56

Item Und Quant QE Els

4011219 m³ 2.100,00 21.900,00                      0,10

Total de equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação 0,10

Item Und Quant QE Ela

711 m² 14.053,20 9.000                             1,56

Total de equipes de Laboratório de Concreto 1,56

0,00 120,70

6,00 4,1

Equipes de laboratório de Concreto

Discriminação

Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, *25 x 25* cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, cor natural

LABORATÓRIO DE CONCRETO

Discriminação

Equipes de laboratório de solos para pavimentação

Discriminação

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Total de Equipes para Sinalização 0,010717008

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

LABORATÓRIO DE SOLOS

Discriminação

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

12,00 4,1 0,00320766

600,00 177,07 0,003713618

6,00 3 0,002191901

0,00160383

Total de Equipes para Drenagem 0,84

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de sinalização

 Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

4.000,00 0,00021 0,84

Total de Equipes para Pavimentação 1,34267364

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de drenagem

 Quantidade Efsdu Efs

2.100,00 120,70 0,095339518

14.000,00 1121,33 0,06841566

92.400,00 1500 0,337552743

0,00 120,70 0

0

14.053,20 99,60 0,773173245

14.000,00 1125 0,068192473

 Quantidade 
Produção Horária 

(und/h) Efs

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Código Discriminação Unidade

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

6.1 Mão de Obra

P9952 Pedreiro mês

P9954 Servente mês

P9953 Eletricista mês

Código Discriminação Unidade

6.2 Equipamentos

Caminhão guindauto de 6 toneladas h/mês

Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês

E9524 Motoniveladora h/mês

Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

Código Discriminação Unidade

Parcela Fixa

Mão de Obra mês

Veículos mês

Parcela Vinculada

Equipe de produção de terraplenagem mês

Equipe de produção de pavimentação mês

Equipe de produção de drenagem mês

Equipe de produção de sinalização mês

Equipe de topografia mês

Equipe de medicina e segurança do trabalho mês

Técnicos especializados mês

Parcela Variável

Acompanhamento da Terraplenagem equipe x mês

Acompanhamento da Pavimentação equipe x mês

Acompanhamento da Drenagem equipe x mês

Acompanhamento da Sinalização equipe x mês

Laboratório de Solos equipe x mês

Laboratório de concreto equipe x mês

Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

Equipe de manutenção mês

Subtotal

Despesas Diversas %

38.740,36R$                          

204.368,25R$                        

BDI

TOTAL COM BDI

157.740,85R$                                                                  

5% - 7.887,04R$                                                                      

TOTAL 165.627,89R$                                                                  

0 -                                                        -                                                                                   

Subtotal do Item 4 -                                                                                   

Subtotal do Item 3 42.406,45                                                                        

0,10 20.808,92                                             1.995,38                                                                          

1,56 14.551,56                                             22.721,77                                                                        

0,84 8.064,82                                               6.774,45                                                                          

0,01 8.064,82                                               86,43                                                                               

- 8.064,82                                               -

1,34 8.064,82                                               10.828,42                                                                        

Equipe p/ 1 frente de serviço 83.660,31                                                                        

10 6.974,66                                               69.746,62                                                                        

0 -                                                                                   

Equipe p/ 4 frentes de serviço 334.641,24                                                                      

6 10.614,93                                             63.689,58                                                                        

10 16.425,53                                             164.255,35                                                                      

4 2.603,09                                               10.412,36                                                                        

1 5.307,47                                               5.307,47                                                                          

5 2.569,43                                               12.847,16                                                                        

Equipe p/ 1 frente de serviço 31.674,09                                                                        

5 22.769,84                                             113.849,19                                                                      

Equipe p/ 4 frentes de serviço 126.696,35                                                                      

Subtotal do Item 6.2 -                                                                                   

-                                                                                   

Resumo das parcelas de administração local

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 -                                                                                   

0 119,1201 -                                                                                   

0 -                                                                                   

Subtotal do Item 6.1 -                                                                                   

 Quantidade Custo Produtivo (R$)  Custo Total (R$)

0 3.761,65                                               -                                                                                   

0 5.302,19                                               -                                                                                   

0 5.104,41                                               -                                                                                   

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

manutenção do canteiro de obras e acampamentos

2 10.614,93                                             21.229,86                                                                        
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 21.008,02R$                  
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais 16.104,65R$                      
Engenheiro mês 0,5 P9812 R$ 23.807,94 11.903,97R$                      
Topógrafo mês 0,5 P9949 R$ 8.401,36 4.200,68R$                        
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 4.903,37R$                        
Auxiliar de topógrafo mês 0,5 P9950 R$ 5.454,75 2.727,37R$                        
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia mês 0,5 P9903 R$ 4.351,99 2.175,99R$                        

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                             
Taxas 112,68% JÁ INCLUSAS EM "A"

12.652,29R$                  

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 21.008,02 630,24R$                            

C.2 - VEÍCULOS (Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW)h 110 E9684 R$ 106,75 11.743,01R$                      
C.3 - Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 mh 55 E9553 R$ 5,07 279,05R$                            

R$ 8.346,94
Laboratorista mês 0,5 P9858 R$ 7.092,69 R$ 3.546,34
Auxiliar de Laboratório mês 0,5 P9833 R$ 5.422,04 R$ 2.711,02
Laboratório de solos mês 0,5 B8957 R$ 4.179,16 R$ 2.089,58

42.007,25R$                      
23,39% 9.825,50R$                        

51.832,75R$                      
Por m²: 3,70R$                                

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
 TOTAL

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINAÇAO

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
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BDI %:

Horista Mensalista

112,68% 69,90%

SICRO SICRO P9824 Servente H 0,2000000 20,29 4,0586

SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidráulico H 0,1000000 30,78 3,0782

INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,69 3,6900

INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 22,80 2,2800

INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,33 2,6600

R$ 15,77

BDI 23,39% R$ 3,69

Total Serviços: R$ 19,45

CPU-02 R$ 19,45

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000107 7.092,69 0,0760
Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000107 5.422,04 0,0581
Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000107 4.179,16 0,0448
Composição SICRO *B8956 Laboratório de concreto mês 0,0000107 5.225,94 0,0560

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,2349

BDI 23,39% R$ 0,0549

CPU-20 R$ 0,29

Insumo SICRO M0028 Areia média m³ 0,0568000 96,14 5,4600
Insumo SICRO M1135 Pó de pedra m³ 0,0066000 136,72 0,9000

Insumo SINAPI 711
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 
25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

m² 1,0038000 0,00 0,0000

Composição SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1239000 28,97 3,5900
Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1239000 23,52 2,9100

Composição SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG A
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 9,51 0,0400

Composição SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0578000 0,68 0,0400

Composição SINAPI 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,47 0,0400

Composição SINAPI 91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0582000 1,11 0,0600

Sub total: R$ 13,0400

BDI 23,39% R$ 3,0501

R$ 16,09

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Areia e Pó de pedra comercial. Transporte até 50km não deve ser pago.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-05 CODEVASF
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 
25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m²

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

23,39%

Encargos Sociais:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

TOTAL (R$)COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)CPU-02 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-04 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 97F4747E
Proc 59580.000688/2024-72-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 97F4747E

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=97F4747E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=688&filter[anoproc]=2024


OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE 
MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI  - 
A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89 - 
B2 Feriados 3,95 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,85 0,64 
B4 13° salário 11,03 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,06 0,04 
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 
B7 Dias de chuva 1,59 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 
B9 Férias Gozadas 12,18 9,20 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 48,43 18,88 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58 3,46 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 
C3 Férias Indenizadas 1,73 1,31 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,41 1,82 
C5 Indenização Adicional 0,39 0,29 
C Total 9,22 6,96 

D1 Reincidência de A sobre B 17,82 6,95 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41 0,31 

D Total 18,23 7,26 

112,68 69,90 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS 
INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MOBUILIZAÇÃO
1

Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00

2

Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00

3

Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00

4

Módulos(un) Comprimento(m) Largura (m) Total de Area de placa (m²)
1,00 2,00 4,00 8,00

TERRAPLENAGEM

5

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,25 = 3.500,00

7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,10 = 1.400,00

PAVIMENTAÇÃO

8

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 7,00 = 14.000,00

8

Dimensoes (m³) Densidade bloco 
Intertravado (t/m³)

Peso total (t) Distancia (km) TKM

840,00 2,20 1.848,00 50,000 = 92.400,00

8

Area Densidade areia 
(t/m³)

Peso total (t) Distancia (km) TKM

14.000,00 1,50 840,00 0,000 = 0,00

8
0,009

Area Densidade pó de 
pedra (t/m³)

Quantidade total de 
pó de pedra (m³)

Peso total (t)
Distancia (km)

TKM

14.000,00 1,50 126,00 189,000 0 = 0,00

9

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00

10

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

SINALIZAÇÃO

11

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 3,00 = 6,00

11

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 3,00 = 6,00

12 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 0,50 = 12,00

13 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 = 400,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²)
200,00

DRENAGEM
14 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00

19 Caiação mecanizada com fixador de cal

Extensão (m) Perimetro (m) Area (m²)
2.000,00 x 0,24 = 480,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00

PROJETO EXECUTIVO
16 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
17 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses
= 10,00 Conforme Cronograma da obra

DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA

DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA

INSERIR DMT ACIMA DE 50 KM

INSERIR DMT ACIMA DE 50 KM

Fornecimento e implantação de placa de advertencia

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

Base  de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Regularização do subleito

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 50KM AF_07/2020 (bloquete)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 50 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (areia)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 50 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PO DE PEDRA)

Implantação da obra

Administração da obra

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 6 cm. 
AF_12/2015

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - 

Espalhamento de material em bota-fora

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado
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