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[ﬁ] inistério da 20edo . Regional— MIDR SICRO: Maranhio - Abril/2024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba SINAPL: 06/2024
Data base do orgamento: jun/24
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
SOMA (MODULO MINIMO) or 15
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m* 9433
ORIGEM CODIGO A Total de m* Horista % Mensalista %
o . 3 VIC E S .
ITEM | composicio | composicio DICRIMINACAODOS SERVICOS) 210.000.00 neargos Soc 112.68 69.90 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
R BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1 Codevasf Mob Mobilizagio RS/km 1.050,00 2339% 174,03 214,74 225.477,00
2 Codevasf Mob Desmobilizagio RS/km 1.050,00 2339% 174,03 214,74 225.477,00
INSTALAGAO DE CANTEIRO
3 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras e Almoxarifado und 15,00 2339% 19.14744 23.626,02 354.390.30
Fomecimento ¢ instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e
4 SINAPI 103689 N m 120,00 2339% 31648 390,50 46.860,00
estrutura de madeira. af_03/2022_ps
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
5 Codevasf Adm Local Administragdo Local da Obra und 15,00 23,39% 104.228,02 128.606,96 1.929.104,40
TERRAPLANAGEM
Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a
6 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m* 68.250,00 23,39% 7,74 9,55 651.787,50
basculante de 14 m*
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 68.250,00 23,39% 196 241 164.482,50
PAVIMENTACAO
8 SICRO 4915637 Capa selante - areia comercial m? 210.000,00 23,39% 0,87 1,07 224.700,00
9 SICRO 4011370 Tratamento superficial duplo com emulsdo - brita comercial m 210.000,00 23.39% 558 6.88 1.444.800.00
10 SICRO 4011352 Imprimagdo com emulsio asfiltica m 210.000,00 23,39% 040 049 102.900.00
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
1 SICRO 4011219 jazida m 31.500,00 2339% 12,15 14.99 472.185,00
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
12 SICRO 4011227 G m 31.500,00 2339% 1139 14,05 442.575,00
le jazida
13 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 210.000,00 23,39% 1,15 141 296.100,00
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE EAI t 252,00 15,00% 4.177,78 4.804,45 1.210.721,40
15 CODEVASF cPu-18 TRANSPORTE DE EAI t 252,00 15.00% 1.262.88 145231 365.982,12
16 CODEVASF cPu-1s AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C ' 630,00 15,00% 417778 480445 3.026.803.50
17 CODEVASF cPu-19 TRANSPORTE RR-2C t 630,00 15,00% 145231 914.955,30
SINALIZAGAO
s SICRO sot300 Placa de regulamentago em ago D =060 m - pelcula retrorrefleiva tipo I + nd 5000 339% 25733 31751 2857590
SI - fornecimento ¢ implantagio
N SICRO sot306 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - peicula retrorrefleiva tipo 1 + nd 5000 339% 25736 175 2857950
SI - fornecimento ¢ implantagio
20 SICRO 5213863 Suporte metdlico galvanizado para placa de adveriéncia ou regulamentagio - und 180,00 2339% 45452 560,83 100.949.40
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implantagio
21 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 9.000,00 23.39% 2478 30.57 275.130,00
DRENAGEM
2 SICRO 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 60.000,00 2339% 68.43 8443 5.065.800.00
23 SICRO 4915724 Caiagio mecanizada com fixador de cal m 7.200,00 23,39% 188 231 16.632,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fomecimento de . R
2 Codevasf cPu12 o m 3.000.00 2339% 1576 1945 58.350,00
material hidréulico
PROJETO EXECUTIVO
25 Codevasf Composigio Propria | Projeto Executivo m 210.000,00 23,39% | 227 281 | 590.100,00
MOMENTO DE TRANSPORTE
26 SICRO 5914359 Transporte com caminhio basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 0,00 2339% 121 149 0,00
Transporte com caminhio basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento
27 SICRO 5914374 primirio tkm 1.299.690.00 2339% 097 L19 1546.631.10
28 SICRO 5914389 Transporte com caminhio basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 0,00 2339% 079 097 0,00
29 SICRO 5914314 Transporte com caminhio baseulante de 6 m - rodovia em leito natural tkm 0,00 2339% 125 154 0,00
Transporte com caminhio basculante de 6 m* - rodovia em revestimento
30 SICRO 5914329 e tkm 0,00 2339% 1,00 123 0,00
primario
31 SICRO 5914344 Transporte com caminhio baseulante de 6 m - rodovia pavimentada tkm 0,00 2339% 081 0.99 0,00
32 SICRO 5914449 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 2339% 108 133 0,00
Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia em revestimento
33 SICRO 5914464 e tkm 0,00 2339% 086 106 0,00
primario
34 SICRO 5914479 Transporte com caminhdio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 2339% 070 0.86 0,00
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m’ -
35 SICRO 5914364 H : tkm 0,00 2339% 088 108 0,00
rodovia em leito natural
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m’ -
36 SICRO 5914365 H i tkm 0,00 2339% 0,70 0.86 0,00
rodovia em revestimento primario
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhao silo de 30 m’ -
37 SICRO 5914366 H tkm 0,00 2339% 057 0.70 0,00
rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO SRP 19.810.048.80
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[ﬁ] inistério da 20edo . Regional— MIDR SICRO: Maranhio - Abril/2024
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba SINAPL: 06/2024
Data base do orcamento: jun/24
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m* 9433
ORIGEM CODIGO A Total de m* Horista % Mensalista %
- - | VI E S .
ITEM | composicio | composicio DICRIMINACAODOS SERVICOS) 14.000.00 nieargos Socr 112.68 69.90 PRECO UNITARIO COM| PRECO TOTAL COM
A BDI BDI
UND QTDE. BDI PRECO UNITARIO
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO
1 Codevasf Mob Mobilizagio RS/km 70,00 2339% 174,03 214,74 15.031,80
2 Codevasf Mob Desmobilizagio RS/km 70,00 2339% 174,03 214,74 15.031,80
INSTALAGAO DE CANTEIRO
3 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras e Almoxarifado und 1,00 2339% 19.147.44 23.626,02 23.626,02
Fornecimento ¢ instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e
4 SINAPI 103689 N m 8,00 2339% 31648 390,50 3.124.00
estrutura de madeira. af 03/2022_ps
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
5 Codevasf Adm Local Administragdo Local da Obra und 1,00 23,39% 104.228,02 128.606,96 128.606,96
TERRAPLANAGEM
Escavagio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de 1.000 a
6 SICRO 5502114 1200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhio m 4550,00 2339% 774 9.55 43.452,50
basculante de 14 m*
7 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 455000 23.39% 1.96 241 10.965,50
PAVIMENTACAO
8 SICRO 4915637 Capa selante - areia comercial m? 14.000,00 23,39% 0,87 1,07 14.980,00
9 SICRO 4011370 Tratamento superficial duplo com emulsio - brita comercial m 14.000,00 2339% 558 6.88 96.320,00
10 SICRO 4011352 Imprimagio com emulsdo asfiltica m 14.000,00 23.39% 040 049 6.860.00
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
1 SICRO 4011219 jazida m 2.100.00 23.39% 12,15 14.99 31.479,00
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material
12 SICRO 4011227 o m 2.100.00 23,39% 11,39 14,05 29.505,00
le jazida
13 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 14.000,00 23,39% 1,15 141 19.740,00
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 CODEVASF CPU-14 AQUISICAO DE EAI t 16,80 15,00% 4.177,78 4.804,45 80.714,76
15 CODEVASF cPu-18 TRANSPORTE DE EAI t 16,80 15.00% 1.262.88 145231 24.398.80
16 CODEVASF cPU1s AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C ' 42,00 15,00% 417778 480445 201.786,90
17 CODEVASF cPu-19 TRANSPORTE RR-2C t 42,00 15.00% 1.262.88 145231 60.997,02
SINALIZAGAO
s SICRO s213040 Placa de regulamentagdo em ago D = 0.60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 4 nd 600 339% 25733 - 1905.06
SI - fornecimento ¢ implantagio
19 SICRO sa136 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - peliula retrorrefletiva tipo 1 + wnd 600 239% 25736 31755 190530
SI - fornecimento ¢ implantagio
20 SICRO s213863 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - wnd 12.00 2339% 4452 6083 6729.96
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implantagio
21 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm m 600.00 2339% 2478 30.57 18.342,00
DRENAGEM
2 SICRO 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 4.000,00 2339% 68.43 8443 337.720,00
23 SICRO 4915724 Caiagdo mecanizada com fixador de cal m 480,00 23,39% 1.8 231 1.108.80
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de . .
24 Codevasf cPu12 o m 200,00 2339% 15,76 19.45 3.890.00
material hidréulico
PROJETO EXECUTIVO
25 Codevasf Composigio Propria | Projeto Executivo | m 14.000,00 | 23,39% | 227 | 281 | 39340,00
MOMENTO DE TRANSPORTE
26 SICRO 5914359 Transporte com caminhio basculante de 10 m* - rodovia em leito natural tkm 0,00 2339% 121 149 0,00
» SICRO Sora37a Transporte com caminho basculante de 10 ' - rodovia em revestimento e 86.646,00 2339% 097 o 103.108.74
primério
28 SICRO 5914389 Transporte com caminhio basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 0,00 2339% 079 097 0,00
29 SICRO 5914314 Transporte com caminhio baseulante de 6 m - rodovia em leito natural tkm 0,00 2339% 125 154 0,00
0 SICRO So1a329 Transporte com caminho basculante de 6 ' - rodovia em revestimento e 000 2339% 100 12 000
primério
31 SICRO 5914384 Transporte com caminhdo basculante de 6 m’ - rodovia pavimentada tkm 0,00 2339% 0581 099 0,00
32 SICRO 5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 2339% 1,08 133 0,00
3 SICRO Soraaea Transporte com caminhdo carroceria de 15 ¢ - rodovia em revestimento e 000 2339% 086 106 000
primério
34 SICRO 5914479 Transporte com caminhdio carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 2339% 070 0.86 0,00
35 SICRO Sora36a Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m' - e 000 2339% 088 108 000
rodovia em leito natural
6 SICRO Sora6s Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m’ - e 000 2339% 070 086 000
rodovia em revestimento primario
3 SICRO Sora366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 m' - e 000 2339% 057 070 000
rodovia pavimentada
VALOR TOTAL DO MODULO 1.320.669.92

Obs.: Os valores estio apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais.
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Ministério da §0 e do D i { - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ODEVA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 50,00% 50,00%
30.063,60 15.031,80 15.031,80
INSTALAGAO DE CANTEIRO 100% 10,00% 50,00% 40,00%
26.750,02 2.675,00 13.375,01 10.700,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 4,79% 1,12% 2,90% 2,01% 2,17% 2,60% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 15,08% 18,33%
128.606,96 6.154,55 1.442,98 3.734,52 2.580,14 2.789,97 3.346,17 16.399,35 16.399,35 16.399,35 16.399,35 19.389,85 23.571,37
TERRAPLANAGEM 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
54.418,00 0,00 0,00 13.604,50 13.604,50 13.604,50 13.604,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAVIMENTAGAO 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
198.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.721,00 49.721,00 49.721,00 49.721,00 0,00
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL 100%
BETUMINOSO N 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
367.897,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.974,37 91.974,37 91.974,37 91.974,37 0,00 0,00
SINALIZAGAO 100% 100,00%
28.882,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.882,32
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
338.828,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.414,40 169.414,40
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 50,00% 50,00%
3.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945,00 1.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETO EXECUTIVO 100% 100,00%
39.340,00 39.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5.00%
103.108,74 0,00 0,00 10.310,87 10.310,87 10.310,87 15.466,31 10.310,87 10.310,87 10.310,87 10.310,87 10.310,87 5.155,44
Por 4,79% 1,12% 2,90% 2,01% 217% 2,60% 12,75% 12,75% 12,75% 12,75% 15,08% 18,33%)
Custo 63.201,36 14.817,99 38.349,90 26.495,51 28.650,35 34.361,98 168.405,60 168.405,60 168.405,60 168.405,60 199.115,12 242.055,33
Por A lad 4,79% 5,91% 8,81% 10,82% 12,99% 15,59% 28,34% 41,09% 53,84% 66,59% 81,67% 100,00%)
Custo Acumulado 63.201,36 78.019,34 116.369,24 142.864,75 171.515,10 205.877,08 374.282,68 542.688,28 711.093,87 879.499,47 1.078.614,59 1.320.669,92
| Total Geral R$ 1.320.669,92|
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DNIT

CODEVASF inistro da tegragko e do Desenuaumento Region - MIDR
L Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO (MOB) isincia da Capital o Caniero: i
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h
) CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(RS/h) (RS)/km
9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 385.3607 1285
£9526 Reee de pneus - capacidade da cagamba da pé deira de 0,76 m e da de 029 m' - 9665 . B , 285,3607 1285
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 05 385.3607 642
E9518 Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 [ -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 0 2 517.5637 -
E9689 Usina de asfalto a quente gravimérica com capacidade de 100/140 th - 260 kW E9666 0 2 3 409,168 -
E9530 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t- 97 kW E9666 1 2 05 409,168 682
E9558 ‘Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 E9665 0 2 1 385.3607 -
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 05 517.5637 -
E9685 Rolo compactador pé de careiro vibratorio autopropelido por peus de 11,6 t- 82 kW E9666 1 2 05 409,168 682
E9583 Distribuidor de agregados rebocével com capacidade de 1.9 m* Veiculo(s) da propria frota. 1 2 1 [ -
E9605 Caminhdio tanque com capacidade de 6.000 1- 136 kW E9605 1 1 1 243,4858 4,06
E9579 Caminhdio basculante com capacidade de 10 m' - 210 kW E9579 3 1 1 2933488 14.67
E9509 Caminhdio tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1- 7 kW/136 kW E9509 1 1 1 254,4931 424
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05 409,168 682
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 05 409,168 682
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 0 2 05 517.5637 -
E9571 Caminhio tanque com capacidade de 10.000 1- 188 kW E9571 0 1 1 318.9429 -
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 05 385.3607 -
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m' - 195 kW E9665 1 2 1 385.3607 12,85
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 [ -
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 [ -
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m* - 113 kW E9665 3 2 1 385.3607 38,54
E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 0 2 1 180.6397 -
E9687 Caminhdio carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW E9687 0 1 1 1481469 -
E9667 Caminhdio basculante com capacidade de 14 m' - 210 kW E9667 0 1 1 2944242 -
E9644 Caminhdio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW E9644 1 1 1 373.0867 622
E9592 Caminhdio carroceria com capacidade de 15 t - 188 kKW E9592 1 1 1 2609123 435
E9540 Trator sobre esteiras com limina - 127 kW E9018 1 2 05 517.5637 8,63
E9515 Escavadeira hidrulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW E9666 1 2 1 409,168 13,64
E9506 Caminhio basculante com capacidade de 6 m' - 136 kW E9506 0 1 1 181.2618 -
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 [ -
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 [ -
E9146 Caminhdo silo com capacidade de 30 m’ - 265 kW E9146 1 1 1 448,288 747
E9010 Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 em e capacidade de 500 kg Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 [ -
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 1- 10 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 [ -
E9071 Transportador manual carrinho de mio com capacidade de 80 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 [ -
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 [ -
E9066 Grupo gerador - 14 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 [ -
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 [ -
E9507 Plotadora de recorte com computador € programa computacional Veiculo(s) da propria frota 1 2 0 [ -
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 [ -
E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 [ -
9623 Miquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 [ -
E9622 Migquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW, Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 [ -
E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1 409.1168 -
TOTAL 174,04
CUSTO TOTAL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
DESCRICAO VALOR
Custo Transporte (RS/km) 174,04
BDI (%) 23.39%
h:to Transporte (RS/km) com BDI 214,75

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8BB516D4


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8BB516D4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=687&filter[anoproc]=2024

e-DOC 8BB516D4
Proc 59580.000687/2024-28-e

D E VA Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS

Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (RS)

Descrigio dos servigos | Tipo de container

Escritorio e se¢iio técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 10776 und 1,00 650,39 650,39
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banheiro e vestidrio
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 945,23 945,23
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Subtotal de estruturas 1.595,62
DURACAO (MESES) 12 RS 19.147,44
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ 23.626,03
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parcela fixa da administragdo local
(mao de obra)
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Mo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,25 30.058,20 7.514,55
P9842 Encarregado geral més 0,25 3.788,74 947,18
P9907 Técnico de meio ambiente més 0 20.854,04 -
P9948 Motorista més 0 5.388,76 -
P9883 Secretaria més 0 7.714,93 -
Subtotal do Item 1.1 8.461,73
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0,5 21.985,65 10.992,82
P9910 Auxiliar técnico més 0 6.230,91 -
Subtotal do Ttem 1.2 10.992,82
Geréncia Administrativa
Geral
P9889 Chefe do setor administrativo més 0,5 7.511,28 3.755,64
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.714,61 -
P9903 Porteiro més 0 4.351,99 -
P9827 Vigia més 0 4.539,37 -
P9948 Motorista més 0 5.388,76 -
Subtotal do Ttem 1.3 3.755,64
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1 5.069,18 5.069,18
P9843 Faxineiro més 0 2745 -
Subtotal do Item 1.4 5.069,18
Total da Mo de Obra da Parcela Fixa 28.279,38
parcela fixa da administragio local
(veiculos)
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade l;::ﬁff: [Es:;?ﬁsa éﬁﬁﬁfﬁﬁf) 1&1&?3?{&) Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
2.1 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 605,8242 605,8242 -
Subtotal do Item 2 2.569,43
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,9086 6,1219 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 33,9086 6,1219 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.569,43
Composigio de custo da equipe de produgdo de terraplenagem
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Terraplenagem
31 Mao de Obra
P9892 Encarregado de produgao més 1 33,66 33,66
Subtotal do Item 3.1 33,66
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade [}f:)lﬁfj: Iz;‘if;:i‘;a PCI zzl‘u"u]jg'("é; I‘;‘:xuﬁs?(“&) Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569.43
Subtotal do Item 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgdo de Terraplenagem 2.603,09
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Composicdo de custo da equipe de produgdo de pavimentagdo
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Pavimentagdo
31 Mio de Obra
P9901  Encarregado de produgdo més 1 8.045,50 8.045,50
Subtotal do Item 3.1 8.045,50
. o ) ) Utilizagio Utilizagio | Custo Hordrio Custo Hordrio
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade . D | R )| Do Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Item 3.2 2569,4328
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagao 10.614,93
Composigdo de custo da equipe de produgdo de drenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgiio de Pavimentagdo
31 Mio de Obra
P9901  Encarregado de produgdo més 0.5 8.045,50 4.022.75
Subtotal do Item 3.1 4.022,75
. o ) ) Utilizagio Utilizagio | Custo Hordrio Custo Hordrio
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade . D | R )| Do Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0,5 44 176 33,9086 6,1219 1.284,72
Subtotal do Item 3.2 1284.,7164
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagao 5.307,47
Composicdo de custo da equipe de produgdo de sinalizagdo
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Produgio de Pavimentagdo
31 Mio de Obra
P9901  Encarregado de produgdo més 0.5 8.045,50 4.022.75
Subtotal do Item 3.1 4.022,75
. o ) ) Utilizagio Utilizagio | Custo Horario Custo Hordrio
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade . D | R ]| mmmme Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0,5 44 176 33,9086 6,1219 1.284,72
Subtotal do Item 3.2 1284.,7164
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagao 5.307,47
Composigdo de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
Equipe de Topografia
31 Mio de Obra
P9949 Topografo més 1 8.401,36 8.401,36
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.454,75 5.454,75
Subtotal do Item 3.1 13.856,10
A P . . Utilizagao Utilizagao Custo Horério Custo Horario
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva [——— Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43
Subtotal do Ttem 3.2 2.569,43
Total da Equipe de Produgdo de Topografia 16.425,53
Composicdo de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 1 6.974,66 6.974,66
P9864 Engenheiro de seguranga do trabalho més 0 22.508,03 -
P9851 Meédico do trabalho més 0 17.927,11 -
P9951 Meédico de camara hiperbarica més 0 19.875,83 -
Subtotal do Item 4 6.974,66
Parcela Variavel - Composicdo de custo da equipe de frente de servigo
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (RS)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 5.507.41 5.507,41
P9804 Apontador més 0,5 5.114,82 2.557,41
Subtotal do Item 5 8.064,82
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Parcela Variavel - Composi¢ao de custo da equipe de frente de servigo (T ) - Somente C: a
Produgdo Horaria
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
més
otal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Varidvel - C 3o de custo da das frentes de servigo de pavimentagdo
Produgio Hordria
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servigo equipe X més
4915637 #N/D m* 14.000,00 1.350,00 0,056827061
4011370 #N/D m* 14.000,00 1125 0,068192473
4011352 Imprimagdo com emulsao asfaltica m? 14.000,00 1500 0,051144355
4011221 Bas§ estabilizada gfanu]gmemcameme com mistura de solos o 120,70 0,095339518
na pista com material de jazida 2.100,00
4011227 sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistc m* 2.100,00 120,70 0,095339518
4011209 Regularizagio do subleito m? 14.000,00 121,33 0,06841566
Total de Equipes para Pavimentagac 0435258586
Parcela Variavel - C i¢do de custo da das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe X més
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fon m 4.000,00 0,00021 0,84
Total de Equipes para Drenagem 0,84
Parcela Variavel - Cq a0 de custo da das frentes de servigo de sinalizagdo
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Produgao Horéria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizagio equipe x més
5213440  Placa de regulamentagio em ago D = 0,60 m - pelicula retrorr und 6,00 3 0,002191901
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrc und 6,00 4,1 0,00160383
5213863 Suporte metilico galvanizado para placa de adverténcia ou reg und 12,00 4,1 0,00320766
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m* 600,00 177,07 0,003713618
Total de Equipes para Sinalizagio 0,010717008
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagio Unidade Quantidade |Custo Unitério (RS) Custo Total (RS)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mio de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 1,00 7.092,6896 7.092,68
P9833| Auxiliar de laboratorio func./més 1,00 5.422,0364 5.422,03
Subtotal do Item 12.514,71
Item Discriminagio Und Quant ;J:lli;:::i: :i:::::;i:w g:::;:?vo :-lRo;)ﬁrio Tuproltive Total (RS)
(RS)
Equipe de Controle Tecnologico
Veiculos
E9125[Van furgio a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 82,5358 46,8663 5.940,02
Subtotal do Item 5.940,02
Total da Equipe do Laboratério de Solos 18.454,73
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3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Ttem Discriminagio Unidade Quantidade |Custo Unitirio (R$) Custo Total (RS)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mio de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 0,50 7.092,6896 3.546,34
P9833 | Auxiliar de laboratorio func./més 0,50 5.422,0364 2.711,01
Subtotal do Item 6.257,35
Hordrio
L Utiliza¢ao Utiliza¢io . Horario Improdutivo
Item Discriminagio Und Quant Produtiva Ty Produtivo RS) Total (RS)
(R$)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,25 44,00 176,00 82,5358 46,8663 2.970,01
Subtotal do Item 2.970,01
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 9.227,36
Equipes de 6rio de solos para p: a
Item Discriminagio Und Quant QE Els
4011221 |Base ili icamente com mistura de solos na pista com material de jazida m* 2.100,00 21.900,00 0,10
4011227|Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m* 2.100,00 21.900,00 0,10
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentagio 0,19
Equipes de laboratério de Asfalto
Ttem Discriminagio Und Quant QE Ela
4011370 Ti superficial duplo com emulsdo - brita comercial m? 14.000,00 1.610.000 0,01
4011352 |Imprimagio com emulsdo asfaltica m* 14.000,00 3.610.000 0,00388
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 0,01
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manutengdo do canteiro de obras e acampamentos
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (RS) Custo Total (R$)
Manutengdio do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 5.104,41 -
P9954 Servente més 0 3.761,65 -
P9953 Eletricista més 0 5.302,19 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
62 Equipamentos
Caminhao guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhao tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 119,1201 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutengao do Canteiro de Obras e Acampamentos -
I
Resumo das parcelas de administragio local
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Maio de Obra més 4 28.279,38 113.117,52
Veiculos més 4 2.569,43 10.277,73
Equipe P/ 5 frentes de servigo 123.39525
Equipe P/1 frente de servigo 24.679,05
Parcela Vinculada
Equipe de produgao de terraplenagem més 4 2.603,09 10.412,36
Equipe de produgdo de pavimentagio més 4 10.614,93 42.459,72
Equipe de produgao de drenagem més 2 5.307,47 10.614,93
Equipe de produgdo de sinalizagio més 1 5.307,47 5307.47
Equipe de topografia més 10 16.425,53 164.255,.35
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 10 6.974,66 69.746,62
Técnicos especializados més 0 -
Equipe P/ 5 frentes de servigo 302.796.45
Equipe P/ 1 frentes de servigo 60.559,29
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - 8.064,82 -
Acompanhamento da Pavimentagio equipe x més 0,44 8.064,82 3.510.28
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 0,84 8.064,82 6.774,45
Acompanhamento da Sinalizagio equipe x més 0,01 8.064,82 86,43
Laboratorio de Solos equipe x més 0,19 18.454,73 3.539,26
Laboratorio de asfaltos equipe x més 0,01 9.227.36 116,02
Subtotal do Item 3 14.026,45
Manutengio dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengao més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal R$ 99.264,79
Despesas Diversas % 5% - R$ 4.963.24
TOTAL R$ 104.228,03
BDI RS 24.378,94
TOTAL COM BDI R$ 128.606,96
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINAGCAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS 18.556,33
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS 16.104,65
Engenheiro més 0,5 P9812 RS 23.807,94 RS 11.903,97
Topégrafo més 0,5 P9949 RS 8.401,36 RS 4.200,68
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 2.451,68
Auxiliar de topografo més 0,25 P9950 RS 5.454,75 RS 1.363,69
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,25 P9903 RS 4.351,99 RS 1.088,00

B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 112,68% JA INCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS RS 5.105,92

Estimativa % como referéncia de equipe

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO L. . 3,00% RS 18.556,33 RS 556,69
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com (h 40 E9684 RS 106,75 RS 4.270,18

C.3 - Estacgdo total eletrénica com alcance méx h 55 E9553 RS 5,07 RS 279,05

D - ENSAIOS RS 8.297,92
Laboratorista més 0,5 P9858 RS 7.092,69 RS 3.546,34

Auxiliar de Laboratoério més 0,25 P9833 RS 5.422,04 RS 1.355,51
Laboratério de solos més 0,5 B8957 RS 4.179,16 RS 2.089,58
Laboratério de asfalto més 0,25 B8955 RS 5.225,94 RS 1.306,49

|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 31.960,17
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 7.475,48
TOTAL RS 39.435,66
Por m% RS 2,82
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
p Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . X X
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t unid Quant. Tieo AEE";S;O unid. Quant.
IMPRIMAGAO
14.000,00 14.000,00 CM-30 1,2 1/m2 t 16,800
CAPA SELANTE
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |o,5 I/m2 |t | 7,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |1,5 I/m? |t | 21,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
| | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | |RR-2C |1,0 I/m? |t | 14,000
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EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS.DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
112,68% 69,90%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-12 CODEVASF Corregiio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico m COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 20,29 4,0586
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,100000 30,78 3,0782
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,69 3,6900
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 22,80 2,2800
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 133 2,6600
Sub total: R$ 15,7669
BDI 23,39% RS 3,6879
Total Servigos: R$ 19,4547
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 19,45
CPU-14 CODEVASF AQUISICAO DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
EAL t 1,000000 4177,79 4177,7889
Sub total: RS 4.177,7889
BDI 15,00% RS 626,6683
Total Servigos: RS 4.804,4572
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 4.804,46
CPU-15 CODEVASF AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (RS) TOTAL (RS$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 4177,79 4177,7889
Sub total: RS 4.177,7889
BDI 15,00% RS 626,6683
Total Servigos: RS 4.804,4572
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 4.804,46
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CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (RS$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 1262.88 1262,8800
Sub total: R$ 1.262,8800
BDI 15,00% RS 189,4320
Total Servicos: RS 1.452,3120
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.452,31
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (RS$) TOTAL (RS$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 1262.88 1262,8800
Sub total: R$ 1.262,8800
BDI 15,00% RS 189,4320
Total Servicos: RS 1.452,3120
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 1.452,31
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m COEF. PRECO UNITARIO (RS$) TOTAL (RS)
Insumo SICRO P98s8 L més 0,000011 7.092,69 0,0760
Composicio SICRO P9833 Auxiliar de Laboratorio més 0,000011 5.422,04 0,0581
Composigio SICRO *B89S7 Laboratorio de Solos més 0,000011 4.179,16 0.0448
Composicio SICRO *B89sS Laboratério de Asfalto més 0,000011 5.22594 0,0560
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina | Sub total: RS 0,2349
BDI 23,39% RS 0,0549
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 0,29
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c o D E VA S F Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvi o dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

Descrigdo dos servigos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAC/&O CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

IObsewagéo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacio das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte
Gonstrugfiorodoviata Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
< simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracéo rodoviaria

simples por ano simples por ano pista simples por ano
Construgso c Restouragao Rodoviarm
Descrigho das Parcchs
Pequeno Parte Medio Porte Grande Portr

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % zobre CD
Adminiztrag3o Central Varidvel - F[CD) arm 500 483 500 430 600
Despesas Financeiras 0,43% sobre [PV - Lucro} 0.40 0,50 0,20 .50 o1 050
Seguros e Garantias Contratisais 0.35% do PV o 03 0325 031 015 031
Riscoz 0,50% do PV 0.50 0.63 o50 062 a50 061
Subtotal 1 5,92 7,44 598 743 605 742

Beneficios % sabre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD
Lucro Waridvel - £ [CD) 795 10,00 682 850 571 7.00
Subtotal 2 7,95 10,00 6,84 8,50 571 700

Tributos. % sobre PV % sobre CD % zobre PV % zobre CD % sobre PV % zobre CD
PI5 0,65% do PV 0.65 052 0,65 081 0,55 o.80
COFINS 3.00% do PV 3.00 377 3.00 373 300 368
1550N 3.00% do PV 3.00 377 3.00 373 300 368
Subtotal 3 6,65 837 6,65 826 665 8,15
Total - BIH %) .51 sE 19,48 24,19 1841 2257

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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Co D EVASF Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C hia de D lvi dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89 -
B2 Feriados 3,95 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,85 0,64
B4 13° salario 11,03 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,59 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 12,18 9,20
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 48,43 18,88
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 1,73 1,31
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,41 1,82
C5 Indenizagdo Adicional 0,39 0,29
C Total 9,22 6,96
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,82 6,95
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.41 0.31
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ !
D Total 18,23 7,26
TOTAL (%) 112,68 69,90
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL ULSRO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGRO
REAJUSTE IMPOSTOS. CORNS 0,65% D65%
weoe | |ocon | s
jun/24 INDICE FINAL s72847 | iems 2% 2% 078 078 022 | enrapaoeoaoos | ]
Data ANP Jun/24
CUSTO DO TRANSPORTE
. 570 00 cusToDo ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oher | Proputos LOCALIDADES CUSTO ANP (RSIK9) | cusToanp [ ™MPOSTOS PO | propuTocom | pwrs | OIS | SUSTO BOTRNSFORTE | rRanspoR | CUSTO PO TRANSPORTE icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO e | uSeAopo RANSP +
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA-
juni24 REFINARIAS ENDERECO ESTADO ‘CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t Rsit RS/t Kkm Kkm RSIt RSt R$/t RSIt RS/t R$It cusTo R$It RSt R$It RSIt
P SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N TRECHO
1 ‘CENTRO OESTE ASFALTOS | ‘3, . | OTE 1.100 - GUARA - CEP:71225- |  Distrito Federal | BRASILIA - DF Caxias - MA 30619 | 347309 | 310619 107160 417779 1707 458,81 143,02 12940 658,67 1246,88 14000 [ 16,00 126288 447779 544087
000
2 STRATURA ASFALTOS S/A AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - Goias ANAPOLIS - GO Caxias - MA 3,36953 3,47309 3.369.53 116245 453198 1799 482,09 148,91 135,97 692,10 1310,16 169,60 16,15 1.326,31 4.531,98 5.858,29
JUNDIAI - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. \ APARECIDA DE
3 srasLLEIRA DE ASFALTO | 1) Lt G S rasoano Goias Ao Caias - MA sassss | sanoe | 3393 116245 453198 1848 s0448 15204 139,46 70988 134382 16990 | 1618 1.360,00 453198 589198
; VIA PRIVEIRA E SEGUNDA 3, SN2
4 ‘NDUAS;FRAICTNOASCLO(S,:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO Caxias - MA 3,36953 3,47309 3.369.53 116245 453198 1820 487,40 150,25 137.47 699,72 1324,59 169,90 16,18 1.340,77 4.531,98 5.872,75
\GROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA
5 STRATURA ASFALTOS S/A |33 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - | Minas Gerais - Carias - MA saress | sauer | 317683 108597 s2m280 2090 55571 167,53 16,73 797,78 151022 2520 | 2145 153167 421280 580447
CEP:38405-440
RUA_VICTOR RODRIGUES DE
6 BETUNEL INDUSTRIAE | e 7ENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais UBERLANDIA - Caxias - MA 37683 | 321767 | 347683 109597 427280 2000 555,71 16753 156,73 79778 151022 22520 2145 153167 427280 5.804,47
COMERCIO LTDA ;
- CEP:38402-334
RUA 04, S/IN° LOTES 17 A 20. -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA g BARRA DO
7 DE PETROLED LTOA. | /STRITO NDUSTRIAL /8- CEP:78600-|  Matogrosso | iy Caxias - MA ansss | 34700 | 421968 145575 567543 2070 55065 16,25 185,31 79053 149649 4080 289 150038 s67543 747580
DISTRIBUIDORA :
8 BRASILEIRA DE ASFALTO SAO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO Minas Gerais SARZEDO - MG Caxias - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 109597 4.272,80 2203 584,30 174,77 164,80 838,83 1587,93 104,60 9,96 1.597,89 4.272,80 5.870,69
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA- DISBRAL
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
° | EMULSAO ASFALTOS LTDA o Cemirrons 080 Tocantins PALMAS - TO Caxias - MA - amse | 373661 126875 502036 1070 20765 10224 8395 a3 e08.91 000 000 80891 502436 583027
[ | ASFALTIC :
'NTA - NOVAS TECNICAS DE | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A -
10 APARA ASFALTOS SIA B SANTA TEREZINHA -~ CEP I3 140.000 | S30Paulo PAULINIA - SP Caxdas - MA 32809 | 321767 | 322840 113,80 434229 2577 67892 198,71 191,49 7468 1845,00 43120 | aro7 1.886,16 434229 622845
SERVIGO [Toommrmrm ST~ Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
3 . . ) - - samas | sawer | a228a0 113,80 43422 695,67 20290 196.27 I ; g :
B DE AMAZONIA - IPORTAGAO | 1930 02 Marto Grando - GEP-07726 Sao Paulo CAIEIRAS - SP Caxias - MA a 1767 229 2644 99901 1891,15 48920 | 4659 198774 430229 628004
—1 IMPRIMAC =
A BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
12 Ao COMERCIO LTDA CEPT0.103 834 Mato Grosso do Sul Caxias - MA 3ass66 | 347300 | 3.48566 1202552 468818 2666 701,44 204,40 19784 1007.00 1906,28 183,80 1750 192378 468818 661197
RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES
1 CENTRO OESTEASFALTOS | 429/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Caxias - MA azes | 347300 | 421068 145,75 567543 2523 665.26 19525 187,63 955,06 180795 5240 499 181294 567543 748837
BETUNEL NOUSTRIAE | RUAN ESQUINA COM RUA X, SIN GD
14 IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- Mato Grosso CUIABA - MT Caxias - MA| 4,21968 3,47309 4.219.68 145575 567543 2523 665,26 19525 187,63 955,06 1807.95 52,40 4,99 1.812,94 567543 7.488,37
COMERCIO LTDA b
EMAM - EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SIN® KM VARZEA GRANDE
15 TRANSPORTES LTDA. 8,6 - - CEP:60035-351 Mato Grosso T Caxias - MA 4,21968 3,47309 421968 145575 5.67543 2543 670,32 196,53 189,06 962,32 1821,70 52,40 4,99 1.826,69 5.675,43 7.502,12
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM "
16 VIAPOL LTDA. CAMPO GRANDE - CEP:12282-535 S&o Paulo CACAPAVA - SP Caxias - MA 3,22849 3,21767 3.22849 113,80 434229 2763 725,98 210,61 204,76 1042,23 197297 517,20 49,26 202223 4.342,29 6.364,52
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
” STRATURA ASFALTOS S/A e e o) Riode Janeiro | OUaE OF Caxias - MA sas0s1 | sawer | 320081 135,19 442570 2590 68221 199,54 19241 97930 185401 560 | g2 188888 442570 631453
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - RIO DE JANEIRO |
18 TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21535-630 Rio de Janeiro RJ Caxias - MA 3,29051 3,21767 3.290,51 113519 4.425,70 2606 686,26 200,56 193,56 985,21 1865,03 365,60 34,82 1.899,85 4.425,70 6.325,55
APLICACAO LTDA.
D\ST‘;lABSL?\DDOORAAleNAéJgTR\A BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/IN
19 . LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR MARIALVA - Parana MARIALVA - PR Cavias - MA sase0s | samser | 328805 12435 442240 2827 247 21471 2033 106548 201698 s0440 | 851 208549 442240 647790
£ COMERCIO DE ASFALTO PN
LTDA.
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 D‘STRIBU‘ODEOR:ASS A JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- Parana PONTA S:OSSA i Caxias - MA 3,28805 3,29561 3.288,05 113435 4.422,40 2956 774,81 22297 218,53 1112,33 2105,67 449,60 42,82 2.148,49 4.422,40 6.570,89
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-2C
REAJUSTE IMPOSTOS. CORNS 0,65% D65%
weoe | |ocon | s
jun/24 INDICE FINAL s72847 | iems 2% 2% 078 078 022 | enrapaoeoaoos | ]
Data ANP Jun/24
CUSTO DO TRANSPORTE
. 570 00 cusToDo ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oher | Proputos LOCALIDADES CUSTO ANP (RSIK9) | cusToanp [ ™MPOSTOS PO | propuTocom | pwrs | OIS | SUSTO BOTRNSFORTE | rRanspoR | CUSTO PO TRANSPORTE icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO e | uSeAopo RANSP +
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA-
juni24 REFINARIAS ENDERECO ESTADO ‘CIDADE DESTINO ESTADO | REGIAO R$/t Rsit RS/t Kkm Kkm RSIt RSt R$/t RSIt RS/t R$It cusTo R$It RSt R$It RSIt
P SETOR DE INFLAMAVEIS, S/N TRECHO
1 ‘CENTRO OESTE ASFALTOS | ‘3, . | OTE 1.100 - GUARA - CEP:71225- |  Distrito Federal | BRASILIA - DF Caxias - MA 30619 | 347309 | 310619 107160 417779 1707 458,81 143,02 12940 658,67 1246,88 14000 [ 16,00 126288 447779 544087
000
2 STRATURA ASFALTOS S/A AVENIDA PRES‘DENTE WILSON, 08 - Goias ANAPOLIS - GO Caxias - MA 3,36953 3,47309 3.369.53 116245 453198 1799 482,09 148,91 135,97 692,10 1310,16 169,60 16,15 1.326,31 4.531,98 5.858,29
JUNDIAI - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. \ APARECIDA DE
3 srasLLEIRA DE ASFALTO | 1) Lt G S rasoano Goias Ao Caias - MA sassss | sanoe | 3393 116245 453198 1848 s0448 15204 139,46 70988 134382 16990 | 1618 1.360,00 453198 589198
; VIA PRIVEIRA E SEGUNDA 3, SN2
4 ‘NDUAS;FRAI}CTNOASCLO(S,:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goias GOIANIRA - GO Caxias - MA 3,36953 3,47309 3.369.53 116245 453198 1820 487,40 150,25 137.47 699,72 1324,59 169,90 16,18 1.340,77 4.531,98 5.872,75
\GROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA
5 STRATURA ASFALTOS S/A |33 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - | Minas Gerais - Carias - MA saress | sauer | 317683 108597 s2m280 2090 55571 167,53 16,73 797,78 151022 2520 | 2145 153167 421280 580447
CEP:38405-440
RUA_VICTOR RODRIGUES DE
6 BETUNEL INDUSTRIAE | e 7ENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais UBERLANDIA - Caxias - MA 37683 | 321767 | 347683 109597 427280 2000 555,71 16753 156,73 79778 151022 22520 2145 153167 427280 5.804,47
COMERCIO LTDA ;
- CEP:38402-334
RUA 04, S/IN° LOTES 17 A 20. -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA g BARRA DO
7 DE PETROLED LTOA. | /STRITO NDUSTRIAL /8- CEP:78600-|  Matogrosso | iy Caxias - MA ansss | 34700 | 421968 145575 567543 2070 55065 16,25 185,31 79053 149649 4080 289 150038 s67543 747580
DISTRIBUIDORA :
8 BRASILEIRA DE ASFALTO SAO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO Minas Gerais SARZEDO - MG Caxias - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 109597 4.272,80 2203 584,30 174,77 164,80 838,83 1587,93 104,60 9,96 1.597,89 4.272,80 5.870,69
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA- DISBRAL
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
9 PR TOS L TDA Jalariactisavy Tocantins PALMAS - TO Caias - MA E amse | 373661 126875 502036 1070 20765 10224 8395 a3 80891 000 000 80891 502436 583027
EMULSOE |'NTA - NOVAS TECNICAS DE |RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A . . .
10 s ASFALTOS S/A B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000 S&o Paulo PAULINIA - SP Caxias - MA 3,22849 3,21767 3.22849 113,80 434229 2577 678,92 198,71 191,49 974,68 1845,09 431,20 41,07 1.886,16 4.342,29 6.228,45
A e o= | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
1« | ASFALTIC DE ASFALTOS DA Galpao 02, Morro Grande - CEP:07726- Séo Paulo CAIEIRAS - SP Canias - MA 2849 | 32167 | 322849 111380 434229 2644 695,87 20200 19627 99901 189115 48920 | 4659 189774 434229 628004
AS RR-2C | AMAZONIA - MPORTAGAO
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
12 COMERCIO LTDA. CEP:79.103-834 Mato Grosso do Sul Caxias - MA 3,48566 3,47309 3.485,66 120252 4.688,18 2666 701,44 204,40 197,84 1007,00 1906,28 183,80 17.50 1.923,78 4.688,18 6.611,97
RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES
1 CENTRO OESTEASFALTOS | 429/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Caxias - MA azes | 347300 | 421068 145,75 567543 2523 665.26 19525 187,63 955,06 180795 5240 499 181294 567543 748837
BETUNEL NOUSTRIAE | RUAN ESQUINA COM RUA X, SIN GD
14 IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- Mato Grosso CUIABA - MT Caxias - MA| 4,21968 3,47309 4.219.68 145575 567543 2523 665,26 19525 187,63 955,06 1807.95 52,40 4,99 1.812,94 567543 7.488,37
COMERCIO LTDA b
EMAM - EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SIN® KM VARZEA GRANDE
15 TRANSPORTES LTDA. 8,6 - - CEP:60035-351 Mato Grosso T Caxias - MA 4,21968 3,47309 421968 145575 5.67543 2543 670,32 196,53 189,06 962,32 1821,70 52,40 4,99 1.826,69 5.675,43 7.502,12
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM "
16 VIAPOL LTDA. CAMPO GRANDE - CEP:12282-535 S&o Paulo CACAPAVA - SP Caxias - MA 3,22849 3,21767 3.22849 113,80 434229 2763 725,98 210,61 204,76 1042,23 197297 517,20 49,26 202223 4.342,29 6.364,52
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
” STRATURA ASFALTOS S/A e e o) Riode Janeiro | OUaE OF Caxias - MA sas0s1 | sawer | 320081 135,19 442570 2590 68221 199,54 19241 97930 185401 560 | g2 188888 442570 631453
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - RIO DE JANEIRO |
18 TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21535-630 Rio de Janeiro RJ Caxias - MA 3,29051 3,21767 3.290,51 113519 4.425,70 2606 686,26 200,56 193,56 985,21 1865,03 365,60 34,82 1.899,85 4.425,70 6.325,55
APLICACAO LTDA.
D\ST‘;lABSL?\DDOORAAleNAéJgTR\A BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/IN
19 . LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR MARIALVA - Parana MARIALVA - PR Cavias - MA sase0s | samser | 328805 12435 442240 2827 247 21471 2033 106548 201698 s0440 | 851 208549 442240 647790
£ COMERCIO DE ASFALTO PN
LTDA.
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 D‘STR|BU‘ODEOR::5 A JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- Parana PONTA SRROSSA i Caxias - MA 3,28805 3,29561 3.288,05 113435 4.422,40 2956 774,81 22297 218,53 1112,33 2105,67 449,60 42,82 2.148,49 4.422,40 6.570,89
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J— TIPOLOGIA DO MATERIAL LUGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
DATAINICIAL /14 TNDICE IN
PAVIMENTACAO jul/; INDICE INICIAL 270,237 IMPOSTOS PIS 3,00% I LEGENDA |
DNIT
DATA FINAL jun/24 INDICE FINAL 572,847 icms. 22% ENTRADA DE DADOS |
mposTos po |  CUSTO DO CUSTO DO AULZEED R:::\zg ggvﬁéﬁ?::: I}%M
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO COM DMT's IcMs CUSTO DE PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS TRANSPORTE
MONETARIA
jun/24 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO R$/t RS/t RS/t KM R$/t R$/t R$/t RS/t CUSTO POR EIXO R$/t RS/t R$/t R/t
J REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 BRASILIA - DF Caxias - MA 3,10619 347309 3.106,19 1.071,60 4.477,79 1707 143,02 129,40 658,67 1246,88 140,00 16,00 1.262,88 4477,79 5.440,67
2 UBERLANDIA - MG Caxias - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 2090 167,53 156,73 797,78 1510,22 225,20 2145 1.531,67 4.272,80 5.804,47
3 a UBERLANDIA - MG Caxias - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 2090 167,53 156,73 797,78 1510,22 225,20 2145 1.531,67 4.272,80 5.804,47
4 PALMAS - TO Caxias - MA - 3,73561 3.735,61 1.288,75 5.024,36 1070 102,24 83,95 427,31 808,91 0,00 0,00 808,91 5.024,36 5.833,.27
5 ANAPOLIS - GO Caxias - MA 3,36953 347309 3.369,53 1.162.45 453198 1799 148,91 135,97 692,10 1310,16 169,60 16,15 1.326,31 4.531,98 5.858,29
6 SARZEDO - MG Caxias - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 2203 174,77 164,80 838,83 1587,93 104,60 9,96 1.597,89 4.272,80 5.870,69
1 BRASILIA - DF Caxias - MA 3,10619 347309 3.106,19 1.071,60 4.477.79 1707 143,02 129,40 658,67 1246,88 140,00 16,00 1.262,88 4477,79 5.440,67
2 UBERLANDIA - MG Caxias - MA 3,17683 321767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 2090 167,53 156,73 797,78 151022 225,20 2145 1.531,67 4.272,80 5.804,47
3 RR2C UBERLANDIA - MG Caxias - MA 3,17683 321767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 2090 167,53 156,73 797,78 151022 225,20 2145 1.531,67 4.272,80 5.804,47
4 PALMAS - TO Caxias - MA - 3,73561 3.735,61 1.288,75 5.024,36 1070 102,24 8395 427,31 808,91 0,00 0,00 808,91 5.024,36 5.833,27
5 ANAPOLIS - GO Caxias - MA 3,36953 347309 3.369,53 1.162,45 4.531,98 1799 148,91 135,97 692,10 1310,16 169,60 16,15 1.326,31 4.531,98 5.858,29
6 SARZEDO - MG Caxias - MA 3,17683 321767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 2203 174,77 164,80 838,83 1587,93 104,60 9,96 1.597,89 4.272,80 5.870,69
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Ministério da Integragiio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

ODEVA

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNIC{PIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DATA BASE: Maranhio - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO KM
5914359 |Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914314 [Transporte com caminhéo basculante de 6 m® - rodovia em leito natural 0,00
5914329 |Transporte com caminhéo basculante de 6 m” - rodovia em revestimento primario 0,00
5914344 [Transporte com caminhéo basculante de 6 m’ - rodovia pavimentada 0,00
5914374 [Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 86.646,00
5914389 [Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00

Tio (L':;)RP ou DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA TIPO (P, RP ou LN) DMT ACIMA DE 50 KM
P 1 B 0
COMPOSIGOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Maranhéo - Abril/2024 Quantitativo m?*
4915637 Capa selante - areia comercial 1400,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOITOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o Basculante com capacidade de 6m* 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Maranhéo - Abril/2024 Quantitativo m?*
4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial 1400,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOITOTAD
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
M005 Brita 0 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0.0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0.0000
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Maranhéo - Abril/2024 Quantitativo un
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,10027 m*
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QRUSNIITATVOIOTES
LN RP TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? -
4016096 e AT 2,06301 tkm 5914359 5914374 P 10 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 Quantitativo un
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,10027 m*
CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade hoi e LU AU AR e
LN RP TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
4016096 Esca_vacﬂéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* - 2,06301 T 5914359 5914374 P 10 0,0000
Caminhao basculante 10 m* g
Obs,
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Maranhéo - Abril/2024 Quantitativo m
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 3200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
TR Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,04200 =
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - 0,05950 kg
espessura de 1 cm
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m*
iR Férmas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - utiizagao de 3 vezes - 0,08670 =
confecgao, instalagao e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOITOTAD
LN RP TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
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Tieo (LF;;)RP o DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
LN 1
COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 Quantitativo m?
4915637 Capa selante - areia comercial 1400,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOJTOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o Basculante com capacidade de 6m?* 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Maranhéo - Abril/2024 Quantitativo m?
4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial 1400,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOITOTAD
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
M005 Brita 0 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0.0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0.0000
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Maranhéo - Abril/2024 Quantitativo un
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOJTOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
4016096 Esca_vacﬂéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* - 2,06301 T 5914359 5914374 5914389 LN 10 0,0000
Caminhao basculante 10 m* i
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Maranhéo - Abril/2024 Quantitativo un
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,10027 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOITOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
4016096 Esca_vacﬂéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* - 2,06301 T 5914359 5914374 5914389 LN 10 0,0000
Caminhao basculante 10 m*
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 Quantitativo m
|}003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Cmcreﬁq fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,04200 e
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m? - 0,05950 kg
espessura de
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
ST Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utiizagao de 3 vezes - 0,08670 e
confecgao, instalagéo e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOJTOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
TIPO (L:)RP ou DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
RP 1
COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Maranhéo - Abril/2024 Quantitativo m?*
4915637 Capa selante - areia comercial 11200,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATVOITOTAD
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o Basculante com capacidade de 6m* 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 Quantitativo m?
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsao - brita comercial 11200,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOJTOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
M005 Brita 0 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0.0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0.0000
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 Quantitativo un
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,00000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOITOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ouLN) | DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* -
4016096 Caminho basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 43323,0000
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Maranhéo - Abril/2024 Quantitativo un
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* 1,00000 m*
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOITOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
scavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? -
4016096 Carmnhéo besculants com capacidade 48 10 m* - 188 kW, 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 43323,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 Quantitativo m
|}003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107892 Cmcre&q fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,04200 e
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - 0,05950 kg
espessura de 1 cm
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
3103302 Férmaswdebtébuas fje pinhp para dispositivos de drenagem - utilizagédo de 3 vezes - 0,08670 m2
confecgao, instalagéo e retirada
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATVOITOTAD
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
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inistério da
C ia de D

CODEVA

o D i gi DR
0 dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICiPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHAO

DATA BASE: Maranh3o - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento 0,00
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento pril 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM
P 0 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 134,4000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade IO VOIS 1513
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Ad|t|v9 pla:\stlﬂcante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00085 tkm 5914449 5014464 5014479 p 0 0,0000
- Caminhé&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminhé&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m?* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8BB516D4
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m® - espessura de 1 cm 190,4000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade IO VOIS 1513
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ,;-\g%agjssa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tkm 5914449 5014464 5014479 p 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: m?
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagao e retirada 277,4400
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA WAL 215
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmf)ldante para formas de madeira - Caminh&o carroceria com 0,00002 i 5014449 5914464 5914479 p 0 0,0000
capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kI?Arlego de ferro - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00003 tkm 5914449 5014464 5014479 p 0 0,0000
Tébua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminh&o carroceria com
M0290 capacidade de 15 t - 188 kW 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
M1429 Tabue_z de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com 0,01011 tkm 5914449 5014464 5014479 p 0 0,0000
capacidade de 15t - 188 kW
PRINCIPAL: 2003373
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM
LN 0 0
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgcdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais 16,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA WAL 215
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 Adqu plajstlflcante g retardador de pega para concreto e argamassa 0,00085 T 5014449 5014464 5914479 LN 0 0,0000
- Caminh&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm 23,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA WAL 215
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 :«g%alzxssa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 T 5014449 5014464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: m?
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada 34,6800
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade IO VOIS 1513
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmgldante para férmas de madeira - Caminh&o carroceria com 0,00002 tkm 5914449 5014464 5014479 N 0 0,0000
capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kl;’,\rlego de ferro - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00003 T 5014449 5014464 5914479 LN 0 0,0000
M0290 TERID-(ES 25 @ o L= 1)@ - il Ciaesi G 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
capacidade de 15t - 188 kW
M1429 Tabug de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com 0,01011 T 5014449 5014464 5914479 LN 0 0,0000
capacidade de 15t - 188 kW
PRINCIPAL: 2003373
TIPO (P, RP ou LN) DMT ATE 50 KM NAO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM
RP 0 0

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8BB516D4
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: m?
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 16,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA WAL 215
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 Adqu plajstlflcante g retardador de pega para concreto e argamassa 0,00085 i 5014449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
- Caminh&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m* 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?® - espessura de 1 cm 23,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LA WAL 215
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 :«g%alzxssa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5014449 5014464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003373
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Maranhao - Abril/2024 (Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no org: m?
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confec¢ao, instalagao e retirada 34,6800
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade IO VOIS 1513
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO560 Desmgldante para férmas de madeira - Caminh&o carroceria com 0,00002 tkm 5914449 5014464 5014479 RP 0 0,0000
capacidade de 15t - 188 Kw
M1205 kl;’,\rlego de ferro - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 0,00003 T 5014449 5014464 5914479 RP 0 0,0000
M0290 ERIE-(ES 25 @ 0 L= 1)@ - Gl Ciaesi G 0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
capacidade de 15t - 188 kW
M1429 Tabug de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria com 0,01011 T 5014449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
capacidade de 15t - 188 kW
PRINCIPAL: 2003373

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8BB516D4
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Extenso
Largura

Extenso
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2.000,00 m QUANTIDADE DE
7.00 m
= 2 km
MOBUILIZACAO
Implantagdo da obra
Mddulos(un)
1.00 =
Administragio da obra
Canteiro de Obras e Almoxarifado
Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado
Modulos(un) Comprimento(m)  Largura (m)
1,00 2,00 4.00
TERRAPLENAGEM
servigos topograficos para pavimentago, inclusive notas de servigos, acompanhamento e
Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 7.00
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1,000 2 1.200 m -
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000.00 x 7.00 x 0325
Espalhamento de material em bota-fora
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000.00 x 7.00 x 0325
PAVIMENTACAO
Capa Selante
Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 7.00
Tratamento Superficial Duplo com Emuls - Brita Comercial
Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 7.00
Imprimagdo com asfalto diluido
Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 7.00
Base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000.00 x 7.00 x
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)
2.000.00 x 7.00 x
Regularizagdo do subleito
Extensdo (m) Largura (m)
2.000.00 x 7.00
SINALIZACAO
40 de placa de 30 em ago D =0,60 m - pelicula
Extenso (km) Quant. (un)
200 x 3.00
Fornecimento e implantag3o de placa de advertencia
Extenso (km) Quant. (un)
x 3.00
d lico galvanizado para placa d D=060m
Extenso (km) Quant. (un)
x 050

Pintura de faixa com

a acrilica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensio (m) Espessura (m)
2.000,00 x 0,1000

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

e-DOC 8BB516D4
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SINALIZACAO DE OBRAS
20 Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m - utilizacéo

Extensdo (m) Extensdo (Km) Placa Dias
2.000,00 2,00 1,00 360 -

21 Placa de adverténcia para sinalizaco de obras montada em suporte metalico mével. lado 1.00 m - utilizacéo de 600 ciclos - fornecimento. 01 implantacéo e 01 retirada didria

Extensio (m) Extensdo (Km) Placa Dias
2.000,00 2,00 1,00 360 -
22 Cone plastico para 50 de transito - utilizagao de 150 ciclos - i oL 50 e 01 retirada diaria
4 cones a cada 2km x 360 dias
Extensdo (m) Extensdo (Km) Cone Dias.
2.000,00 2,00 4,00 360 =

DRENAGEM
23 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Extensdo (m) Quant. (un)
2.000.00 x 2.00 =

19 Caiacio mecanizada com fixador de cal
Extensdo (m) Perimetro (m)

2.000.00 x 024 =

SERVICOS COMPLEMENTARES

24
Extensdo (m) Largura (m) 10%
2.000.00 x 1.00 x =
PROJETO EXECUTIVO

25 Proieto Executivo

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)
2.000.00 x 7.00 x 1.00 -

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
26 Projeto Executivo

Extensio (m) Largura (m) Quant. (un)

Conforme Cronograma da obra

>  Perimetro caiacgo = 0.09 + 0.15

MFCO03

ACOSTAMENTO

25

10

PAVIMENTO
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