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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condices
contratuais principais e o fornecimento de todas as informac¢des que permitam a elaboragéo de
edital, apresentac&o de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a contratacdo
de servigos de pavimentacgédo asfaltica em tratamento superficial duplo (TSD) em vias de diversos
municipios inseridos na &rea de atuagdo da Codevasf, no Estado do Maranh&o, conforme
guantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Pavimentagdo Asfaltica em TSD — Regido Centro Maranhense;
— Item 2: Pavimentacdo Asfaltica em TSD — Regido Leste Maranhense;

— Item 3: Pavimentagéo Asfaltica em TSD — Regido Norte Maranhense;

— Item 4: Pavimentac&o Asfaltica em TSD — Regido Oeste Maranhense;
— Item 5: Pavimentacéo Asféltica em TSD — Regido Sul Maranhense.

1.2. Cédigo SIASG — CATSER: 1406 — Obras Civis de Pavimentacéo Asfaltica.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servi¢os acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagédo
e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgaos participantes e
condicdes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucéo dos servicos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas
as instalagbes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificagBes ocorridas durante a execucdo da obra ou
servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execuc¢éo dos servicos objeto
deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame),
gue define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execugédo dos servigos.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programacio parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados
aos custos ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde s&o descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servi¢os feitos, os equipamentos utilizados - e
por quantas horas -, as condi¢@es do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas
na execucéo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de condicdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacao dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessérios a execucédo do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na constru¢cdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificagcdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacbes de projeto, discriminacdo dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questdo).

C) Discriminacéo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracao e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgéos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacéo dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo
aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das frag6es do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugbes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solugBes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitaco;

C) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solugcdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execucgéo e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagdo.
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NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (0S): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento
relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Séo todas as atividades relativas a execucédo das obras civis, de
construcéo, reforma, recuperacao ou ampliacao de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do preco
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execug¢éo do objeto
ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgcdo de obras ou servigos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da
obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
acbes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacédo ambiental junto aos operarios da obra ou servi¢os de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servicos de engenharia objeto
da licitacdo, elaborado com base nas indicacBes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacéo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucéo.

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servi¢os de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto executivo
e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra
ou servico de engenharia, bem como suas especifica¢cdes que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informacgdes que possibiltem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisoérias e condi¢des organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;
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e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servigcos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacéo, ocorréncias e recomendacgdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagéo dos produtos, servigos ou obras
elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendac@es, além de conclusbes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das
obras/servigos.

82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em S&do Luis/MA, em cuja jurisdi¢cdo territorial se realizar4 os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada
no municipio de Sao Luis/MA no seguinte endereco:

Av. Senador Vitorino Freire, n° 48, Areinha

CEP: 65030-015, Sao0 Luis — MA

Fone: (98) 3198-2300

SERVICOS SIMILARES: Servicos de execugédo de pavimentagéo flexivel.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIAG (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrdnico — por Sistema de Registro de Precos

3.2. Modo de Disputa: Aberto

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Publico

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento), que incidira tanto em relacéo aos lances

intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.
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4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

82 Superintendéncia Regional — Sdo Luis/MA

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado do Maranh&o,
conforme pode ser verificado no Anexo 11 deste Termo de Referéncia. Os itens serdo executados
nas seguintes regifes:

Iltem 1: Execucdo de Pavimentacdo Asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) - Regido
Centro Maranhense;

Iltem 2: Execucdo de Pavimentacdo Asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) - Regido
Leste Maranhense;

Iltem 3: Execucdo de Pavimentacdo Asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) - Regido
Norte Maranhense;

Item 4: Execucdo de Pavimentacdo Asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) - Regido
Oeste Maranhense;

Item 5: Execucao de Pavimentacdo Asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) - Regiéo Sul
Maranhense.

DESCRICAO DOS SERVICOS

O escopo dos servigos, objeto deste TR, é a execucdo de pavimentagdo asfaltica em tratamento
superficial duplo em vias de diversos municipios inseridos na é&rea de atuacdo da 82
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Maranhdo, conforme quantitativos
estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

Item 1: Pavimentacéo Asfaltica em TSD — Regido Centro Maranhense;
Item 2: Pavimentagéo Asfaltica em TSD — Regido Leste Maranhense;

Item 3: Pavimentac&o Asfaltica em TSD — Regiéo Norte Maranhense;

Item 4: Pavimentag&o Asféltica em TSD — Regido Oeste Maranhense;
Item 5: Pavimentacao Asfaltica em TSD — Regido Sul Maranhense.

As vias devem atender aos seguintes preceitos:

a) Registro de trafego da via limitado pelo Nimero N < 106;

b) Inclinagdo da via seja < 8%;

c) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacao,
presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum nao seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica
detalhada.

Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:

— Item 1: R$ 1.379.914,89 (um milh&o e trezentos e setenta e nove mil e novecentos e quatorze
reais e oitenta e nove centavos) para Pavimentagcao Asfaltica em TSD na Regido Centro
Maranhense;

— Item 2: R$ 1.320.669,92 (um milh&o e trezentos e vinte mil e seiscentos e sessenta e nove
reais e noventa e dois centavos) para Pavimentacdo Asfaltica em TSD na Regido Leste
Maranhense;

— Item 3: R$ 1.306.043,68 (um milh&o e trezentos e seis mil e quarenta e trés reais e sessenta
e oito centavos) para Pavimentacao Asfaltica em TSD na Regido Norte Maranhense;
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— ltem 4: R$ 1.524.130,37 (um milh&o e quinhentos e vinte e quatro mil e cento e trinta reais e
trinta e sete centavos) para Pavimentagao Asfaltica em TSD na Regido Oeste Maranhense;

— Item 5: R$ 1.515.893,51 (um milh&o e quinhentos e quinze mil e oitocentos e noventa e trés
reais e cinquenta e um centavos) para Pavimentagcdo Asfaltica em TSD na Regido Sul
Maranhense;

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servicos:

Para a pavimentacgdo asféltica com TSD:
- Elaboracéo de Projeto Executivo;

- Mobiliza¢éo/Desmobilizacéo;

- Terraplenagem;

- Pavimentacéo;

- Sinalizac&o horizontal e vertical;

- Drenagem,;

- Servicos complementares;

- Controle Tecnoldgico.

Os servicos deverdo ser realizados com base nas delibera¢des contidas na Instrucdo Normativa N°
1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacgéo, visando a
adocéo de solugdes que proporcionem a economia da manutengéo e operacionalizagéo do sistema,
a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com fundamento
nas normas das concessiondrias de servicos publicos locais, entre outras, no Cédigo de Uso e
Ocupacéo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberacbes dos
6rgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

Apéds a assinatura do Contrato, havera a sele¢do das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servigo sera dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execucdo dos
servigos de pavimentagao sera condicionado a obtencgéo do licenciamento ambiental e a aprovagéo
do respectivo projeto executivo. Os servigcos constantes na planilha orcamentaria devem estar em
consonancia com o Projeto Executivo.

Os servigcos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendacdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associagéo
Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Especificacdo dos Servicos:

As definicBes dos servicos, os cortes, 0s materiais empregados, as condi¢des gerais, as condi¢cdes
especificas, os equipamentos, a execu¢do, 0 manejo ambiental, a inspegao, o controle de execucao
e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o acabamento, a variacao, a aceitacéo,
a rejeicao, o critério de medicédo e tudo o que mais for necessario para a execugao dos servigcos
deverdo estar em conformidade com as Normas estabelecidas pelo DNIT.
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b) Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

ANEXO 3: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
ANEXO 6: Projeto Basico (Secao Tipo);

ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucdes
para utilizacdo da logomarca;

ANEXO 8: Especificacfes técnicas.
5.10. Produtos Previstos:

a) Elaboragéo de Projeto Executivo.

O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada para cada trecho contratado, devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solu¢des mais adequadas
e econdmicas para a localidade, contendo, no minimo:

5.10.a.1. Para a pavimentagdo com TSD:
- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espac¢adas, conforme orientacéo da IS-
206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f)  Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localiza¢cdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de sub-
base;

h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;
i) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

j)  Texto contendo a concepcéo dos estudos realizados.

- Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topogréficos nesta fase é a materializacdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servicos:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;
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b) Especificagbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, intersegoes, faixas de dominio etc.;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacéo;

e) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢cao de materiais e cursos d’agua;

f) Locacédo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacao;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

- Estudo de Trafeqgo

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente, contendo:
=  Relat6rio técnico descritivo/justificativo;
= Planilha de contagem volumétrica classificada;

] Relatério dos resultados do nimero N.

- Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, serd elaborado a partir dos estudos
topogréficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;

b) Determinacdo das secdes transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100,
contendo as sec¢0Oes do terreno, os taludes de cote e as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos, terceiras
faixas de trafego, tapers de aceleracao e desaceleracao e demais elementos;

d) Interferéncias com instala¢des (luz, agua, esgoto etc.);

e) Relatério de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas
verticais;

f)  Convengbes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualiza¢do do projeto, contendo:

=  Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

= Indicacdo dos azimutes dos alinhamentos;
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=  Composicéo de curvas horizontais;

=  Elementos cadastrais;

=  Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

=  Projec¢édo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;

=  Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00m);

= Malha de coordenadas;

= Interferéncias com instalacdes (luz, agua, esgoto, fibra otica, etc.); e
=  Acessos e terceiras faixas.
h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacgao
no eixo da plataforma;

= As estacas serdo numeradas para cada 1m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das proje¢cdes horizontais das
curvas de concordancia vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas de
verticais;

=  Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;

=  Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
= Composi¢cdo de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas
declividades;
i)  Secdes transversais tipicas da plataforma:
=  Serdo levantadas e desenhadas as sec¢fes transversais-tipo da plataforma
nas diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em
curva.

- Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-4 de:

a) Memédria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e quadros;

b) Calculo de cubacdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;

d) Representacdo grafica das secdes transversais-tipo, em corte e em aterro, com
indicacdo das inclinagfes dos taludes;

e) Planilhas de movimento de terra;

f)  Secbes transversais de terraplenagem com indicacdo das inclinagcfes dos taludes e
da plataforma por estaca,;

g) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

h) Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

i) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

i)  Notas de Servico.

- Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a concepgédo do projeto;
b) Discriminagéo de todos os servicos, das distancias de transporte e das quantidades;
c) Planta esquemaética da localizacdo dos servigcos de drenagem;
d) Planilhas e quadros;
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e) Notas de Servico;

- Projeto de Pavimentacao

O Projeto de Pavimentacgédo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Texto contendo o detalhamento das solu¢des de projeto, bem como as justificativas
das solucbes adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas de espessura do
pavimento adotadas e as respectivas caracteristicas relacionadas que irdo definir a
solucao mais viavel;

b) Memdria de calculo dos quantitativos e disténcias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

c) Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

d) Desenhos da sec¢ao transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de rolamento,
dos acostamentos, dos acessos e das areas de instalacdes para operacdo da
rodovia;

e) Desenho apresentando as secdes transversais tipo em tangente e em curva e a sua
variacao longitudinal ao longo do trecho;

f)  Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 m a 1 m, indicando a
localizacéo no trecho, com amarragdo precisa em relagéo ao eixo da rodovia, através
de, no minimo, dois marcos e posi¢des dos furos de sondagens com a profundidade
utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a area de exploragéo, o resumo estatistico
das caracteristicas do material, das faixas granulométricas e das informacdes do
proprietario;

g) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

h) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

i)  Memodria de céalculo do dimensionamento do pavimento.

- Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descri¢do do Projeto de Sinalizagéo;

b) Planta contendo a localizagéo e os tipos dos dispositivos de sinalizagéo ao longo das
vias, das interse¢Bes e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagdo de poérticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizag&o horizontal, etc.;

d) Justificativa das solu¢des indicadas;

e) Memodria de calculo;
f)  Memodria descritiva;
g) Notas de Servico;

h) Projeto de sinalizagdo horizontal:

=  Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricbes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.
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= Contera as especificagfes de todos 0s materiais a empregar e servigos a

executar, bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servigo.

i)  Projeto de sinalizagédo vertical - O projeto de sinalizacao vertical contera indicagdes,
localizacéo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo 0s seguintes tipos de placas:

=  Adverténcia;

=  Regulamentacao;

= [ndicacao (localidades);
=  Orientagdo (servigos);

=  Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacéo do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Seréo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa maiuscula ou minuscula.

5.10.a.2. Orcamento dos servicos

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigcos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média
de transporte (DMT).

a.1l) Para materiais pétreos, areia e demais insumos: conforme metodologia da FGV e
do Sicro, sera remunerada com DMT extraordinaria acima de 50 km. A metodologiado
Sicro para tais materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizagdo/desmobilizacdo: a distancia da capital ao canteiro sera
ajustada quando da elaboragdo do projeto executivo. A priori foi considerada uma
distancia em Km, para cada um dos itens, de acordo com as planilhas orgamentarias.

b) A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais préximo
ao local de execucéo dos servigos, salvo se restar previamente demonstrado nos autos
do processo que aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade
necessaria, ou que tenha utilizado metodologia analoga a definida pela Portaria n°
1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de transporte e aquisi¢do do insumo.

c) A contratada deverd apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuicéo,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverao constar a demonstragao dos calculos da DMT
a partir do fornecedor mais proximo ao local de execuc¢éo dos servi¢os, salvo se restar
previamente demonstrado que tal fornecedor ndo possua o0 insumo na quantidade ou
qualidade necessaria.

d) Para o célculo do material utilizado para terraplenagem, foi considerada uma espessura
de 32,50 centimetros de escavacao. Esta espessura deve ser ajustada de acordo com
as caracteristicas locais das vias a serem pavimentadas.

5.10.a.3. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitacao

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, os documentos
necessarios para a licitagéo, informacdes para a elaboracédo do Plano de Execucao da

13

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9CC2D599


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9CC2D599
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=687&filter[anoproc]=2024

e-DOC 9CC2D599

Proc 59580.000687/2024-28-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 82 Superintendéncia Regional — Sdo Luis/MA

Obra e as Especificacdes pertinentes aos servicos a serem executados. Apresentado
em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucédo

Este volume deve conter plantas, listagens de servicos, projetos-tipo, sec¢fes
transversais e demais informacfes de interesse para a execugdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

c) Volume 3 - Memodria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucbes a serem adotadas para os diversos itens de servigcos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de
decisbes com relagdo as solugBes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locacdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para 0s ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informac6es de campo e de laboratério, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentagao, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, 0s croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3B— Notas de Servigo e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servi¢o e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f)  Volume 4 - Or¢gamento e Plano de Execucéo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execucdo da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do orgamento e as composi¢des de pregos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

b) Controle Tecnolégico

5.10.b.1. O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucdo dos servicos.

5.10.b.2. Competir4 a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificacdes vigentes do
DNIT referente aos servigcos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratorio;

c) A execucdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areais
etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizacdo dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;
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e) A andlise de todos os ensaios realizados nos servicos e o0s controles efetuados,
indicando: a localizagdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas
corretivas necessarias;

f) O controle de compactacédo na camada de revestimento do pavimento projetado;
g) A execugdo de ensaios para verificagdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

i) Deveréo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusdo nos
processos de medicdo, a relacdo dos ensaios minimos a serem apresentados encontra-

se no Anexo 14. A critério da fiscalizacdo, poderdao ser solicitados a contratada a
realizacdo de ensaios complementares.

5.10.b.3. Competir4 & Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnolégico de materiais e processos
construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando a
conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.b.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.b.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados;

b) Manter instalados e em plenas condi¢des de operacao, em local préprio da contratada,
os laboratérios necessérios e suficientes para manter o controle tecnoldgico adequado de
todos os servigcos executados na obra. Quando ocorrer reducdo do ritmo dos servi¢os ou
de paralizacao total, a contratada devera compatibilizar sua méo de obra e equipamentos,
de forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o
periodo de execucdo dos servicos.

5.10.b.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicao da contratada, os planos de controle tecnolégico. A
criacdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servico da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizagdo da Codevasf, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagcbes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser dada
ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacdo e/ou solugcdo da
irregularidade constatada.

C) Plano de Execucéo da Obra

d) Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT) especifico,
com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e quantificacdo dos
PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

e) O dimensionamento de execucdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem de
Servigco (0OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentdria (com respectivos quantitativos e prec¢os), cronograma fisico-financeiro, data de inicio
e término dos servicos, e especificacdes técnicas detalhadas para a execu¢do de um ou mais
PRODUTOS.

) Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisao ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

15

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9CC2D599


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9CC2D599
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=687&filter[anoproc]=2024

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

82 Superintendéncia Regional — Sdo Luis/MA

9) No ANEXO 3 esta apresentado a Planilha Or¢camentéaria e Cronograma Fisico-Financeiro.
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto

desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas ou consorciadas, que atendam as exigéncias

deste TR e seus anexos.

6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Seré permitida a participagcdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio, de no

maximo 2 (duas) empresas.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Serd permitida a subcontratacdo parcial dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf. Ndo poderao ser objeto de subcontratacéo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares. As parcelas de maior relevancia sdo caracterizadas pelos itens abaixo e que, portanto,

ndo podem ser objeto de subcontratacdo:

e-DOC 9CC2D599
Proc 59580.000687/2024-28-e

6.4.

6.4.1.

7.1.

e Para a Pavimentacdo com Tratamento Superficial Duplo (TSD):

— Capa Selante (SICRO 4915637);

— Tratamento Superficial Duplo com Emulséo - Brita Comercial (SICRO 4011370);

— Imprimagao com emulsao asfaltica (SICRO 4011352);

— Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (SICRO
4011219);

— Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida (SICRO
4011227);

— Regularizagéo do subleito (SICRO 4011209);

— Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira (SICRO
2003373).

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ndo poderdo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 06/10/2015.

VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
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responsabilidade, todas as informacfes que possam ser necessarias para a elaboragcdo da
proposta e execuc¢do do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacéo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

Sera exigida a declaracao de ciéncia que os servigos poderdo ser executados em toda a area de
atuacao da Codevasf no estado do Maranh&do, que sera obrigatoriamente emitida pela empresa
licitante (Modelo de Declaracao — Anexo deste TR), através dos seus prepostos.

A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execucdo dos servicos e que possui uma avaliacdo dos problemas futuros.
Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagédo
dos estudos/servicos.

Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados o0s servigos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf (8%/GRD), em
S&o Luis, no estado do Maranh&o, no telefone (98) 3198-1300.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira, por Item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo poderd conter condigcbes ou alternativas ndo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:
Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Or¢gamento
de Referéncia (Anex), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os
precos unitarios or¢ados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual
de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso IlI, 8 4° do art. 54 da Lei n°® 13.303 de
30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deveréo ser apresentadas em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Nao poderéo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico
num mesmo item (lote), no entanto, poderdo ser oferecidos precos diferentes em itens
(lotes) distintos.

A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢8es de pre¢os unitarios,
em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizac@o de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de pre¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;
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- Alicitante devera, na composicao de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s)
servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢éo de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao ao
projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composi¢éo de custo unitério
ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

-  Deveré ser considerado no BDI, 0 ISS do municipio onde serdo executados 0s servicos.
No caso de servi¢cos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- Na&o poderédo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
—IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo deverd constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) n&o poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o
prazo estabelecido para a execucao dos servigcos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo de obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao até o local da execucao
dos servicos de engenharia.
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Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacéo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio dos servicos de engenharia, bem como da construcdo de
instalagfes permanentes e/ou provisorias, por item, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo 4, e que integram o presente edital.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servigos de engenharia, desde
gue ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do objeto e que seja respeitado o limite
do orgamento estimado para a contratacao.

A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
Servicos necessarios a execugao dos servicos

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA
- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacao
vigente;

b) DECLARAGAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.b) e Anexo), informando que tem conhecimento da
abrangéncia dos locais onde serdo executadas 0s servicos de engenharia, emitida pela
prépria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) nas alineas deste
subitem, comprovando a execuc¢do de servigcos de pavimentagdo de porte semelhante ao
objeto dessa licitagéo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execucdo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de
maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos,
conforme discriminado abaixo, por item:

ITEM 1

SERYIQO: Pavimentacdo asféltica em TSD - QUANTIDADE
Regido Centro Maranhense

| Tratamgnto superficial duplo com emulsdo — brita 63.000,00 m?
comercial

I Base de solo estabilizado granulometricamente sem 9.450,00 m?
mistura com material de jazida

I Sub-base de solo estabilizado granulometricamente 9.450,00 m?
sem mistura com material de jazida
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v Meio-fio de concreto — MFC 03 — areia e brita 9.000,00
comerciais — férma de madeira metros
ITEM 2
SER_YIC;O: Pavimentacdo asfaltica em TSD - QUANTIDADE
Regido Leste Maranhense
| Tratamgnto superficial duplo com emulsdo — brita 63.000,00 m?
comercial
I Base de solo estabilizado granulometricamente sem 9.450,00 m?
mistura com material de jazida
I Sub-base de solo estabilizado granulometricamente 9.450,00 m?
sem mistura com material de jazida
Y, Meio-fio de concreto — MFC 03 — areia e brita 9.000,00
comerciais — férma de madeira metros
ITEM 3
SERYIQO: Pavimentacdo asféltica em TSD - QUANTIDADE
Regido Norte Maranhense
| Tratam(_anto superficial duplo com emulsdo — brita 67.200,00 m?
comercial
I Base de solo estabilizado granulometricamente sem 10.080,00 m?3
mistura com material de jazida
I Sub-base de solo estabilizado granulometricamente 10.080,00 m?3
sem mistura com material de jazida
Y, Meio-fio de concreto — MFC 03 — areia e brita 9.600,00
comerciais — férma de madeira metros
ITEM 4
SERYIQO: Pavimentacdo asféltica em TSD - QUANTIDADE
Regido Oeste Maranhense
| Tratamgnto superficial duplo com emulsdo — brita 42.000,00 m?
comercial
I Base de solo estabilizado granulometricamente sem 6.300,00 m?
mistura com material de jazida
I Sub-base de solo estabilizado granulometricamente 6.300,00 m?
sem mistura com material de jazida
Y, Meio-fio de concreto — MFC 03 - areia e brita 6.000,00
comerciais — férma de madeira metros
ITEM 5
SER_YIQO: Pavimentacdo asféltica em TSD - QUANTIDADE
Regido Sul Maranhense
| Tratam_ento superficial duplo com emulsdo — brita 37.800,00 m?
comercial
I Base de solo estabilizado granulometricamente sem 5.670,00 m?
mistura com material de jazida
" Sub-base de solo estabilizado granulometricamente 5.670,00 m?
sem mistura com material de jazida
Y, Meio-fio de concreto — MFC 03 — areia e brita 5.400,00
comerciais — férma de madeira metros
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cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados nas tabelas acima, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construcdo de pavimento e de execucao de base ou
sub-base e de 15% do servico de construcao de meio-fio ou dispositivo de drenagem;

c3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):):

- Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regiéo onde os servigos foram executados; ou

- Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsével(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servicos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
que emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servi¢os de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas e
caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou Executivo —
Anexo 6, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c5) Define-se como similares servicos de pavimentacao flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido

c6) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:

- local de execucao;

- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

- nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;

- descrigdo técnicas sucinta indicando 0s servigos e quantitativos executados; e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo serd necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentacéo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagdo técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢ado quantitativa de sua participacdo no consorcio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove
ter o profissional executado servico relativo a pavimentagéo asfaltica em TSD ou servigos
similares, conforme alinea “c5” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
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- O sécio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servigo.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de copia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou s6cio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autdbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

- A Licitante devera apresentar 0s seguintes documentos:

a) Registro de Patrimdnio Liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela
Codevasf, por item.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratacéo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 90.289.816,32 (noventa milhdes e duzentos e oitenta e nove mil e oitocentos
e dezesseis reais e trinta e dois centavos), referente ao quantitativo total estimado em 910.000
m2 (com dimensdes de 2,00 km de extenséo por 7,00 m de largura), com data-base de abril/2024.
Dividido nos seguintes itens:

— Item 1: Pavimentagdo asfaltica em TSD — Regido Centro Maranhense:

Valor total de R$ 20.698.723,35 (vinte milhGes e seiscentos e noventa e oito mil e
setecentos e vinte e trés reais e trinta e cinco centavos), referente ao quantitativo
estimado de 210.000 m2 (com dimensdes de 2,00 km de extensao por 7,00 m de largura)
e valor unitario de R$ 98,57/m?;

— Item 2: Pavimentagéo asfaltica em TSD — Regido Leste Maranhense:

Valor total de R$ 19.810.048,80 (dezenove milhdes e oitocentos e dez mil e quarenta e
oito reais e oitenta centavos), referente ao quantitativo estimado de 210.000 m2 (com
dimensdes de 2,00 km de extensdo por 7,00 m de largura) e valor unitario de R$
94,33/mz;

— Item 3: Pavimentacgéo asfaltica em TSD — Regido Norte Maranhense:

Valor total de R$ 20.896.698,88 (vinte milhdes, oitocentos e noventa e seis mil,
seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), referente ao quantitativo
estimado de 224.000 m2 (com dimensdes de 2,00 km de extenséo por 7,00 m de largura)
e valor unitario de R$ 93,29/m?;

— Item 4: Pavimentacgao asfaltica em TSD — Regido Oeste Maranhense:

Valor total de R$ 15.241.303,70 (quinze milhdes e duzentos e quarenta e um mil e
trezentos e trés reais e setenta centavos), referente ao quantitativo estimado de 140.000
m2 (com dimens@es de 2,00 km de extensdo por 7,00 m de largura) e valor unitario de
R$ 108,87/m?;
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— Item 5: Pavimentagéo asfaltica em TSD — Regido Sul Maranhense:
Valor total de R$ 13.643.041,59 (treze milhdes e seiscentos e quarenta e trés mil e
guarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), referente ao quantitativo estimado
de 126.000 m2 (com dimensdes de 2,00 km de extenséo por 7,00 m de largura) e valor
unitario de R$ 108,28/m?;

VALOR GLOBAL: R$90.289.816,32 (noventa milhdes e duzentos e oitenta e nove mil e oitocentos
e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

Estéo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precgos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo 4, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI/MA) e no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT
(SICRO/MA), na data-base de junho/2024 e abril/2024, respectivamente, ndo desonerado,
atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja
inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%

Observagbes: os percentuais descritos séo aplichveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
célculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagéo
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 112,68% Horista; 69,90% Mensalista.

c) BDI: 23,39% para servicos e 15,00% para aquisicio e transporte de insumos
betuminosos

As indicacdes para as despesas or¢camentarias a contraprestacéo dos servigcos serdo definidas na
etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 17° do Decreto 11.462, de margo de 2023.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUQAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa das partes.

O prazo maximo de execucéo do objeto € de 12 (doze) meses, contados a partir da emisséo da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

A formalizacao do inicio da execugéo das atividades sera mediante Ordem de Servico, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

A Ordem de Servico somente serd emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucéo.
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O inicio da execucgdo dos servigos de pavimentacdo sera condicionado a obtencéo da anuéncia
ambiental, conforme legislagdo do 6rgdo ambiental competente.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicfes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicado referente ao més de competéncia e da
apresentacao pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base
nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precgos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucao dos servicos, de acordo com as condi¢Bes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor méximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacé@o do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagdo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos servicos o item serd pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicao Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracdo Local e Manutenc¢&o de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicdo. Os valores
atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos proporcionalmente ao avanco fisico financeiro
dos servicos.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
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acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracao
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao dos servi¢os.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servico, ou durante
a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporéneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

1.1. E condicdo obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado pelo
fiscal e pelo preposto da contratada.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de

apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens:

— Para pavimentacgéo asfaltica em TSD - Regido Centro Maranhense

L, —1 I — 1 Iy — 1 I; —1I;
R=V. ([0.485].M + [0,246].M + [0,039].7( i~ lo) [QBLM)
po IdO to IinccO
— Para pavimentacgéo asféltica em TSD - Regido Leste Maranhense
Ipy —1 gy — 1 Iy — 1 I —1
R=V. ([0,507].M + [0,257].M + [0,041].7( o~ lo) | [0,195]_M)
Ipo lao Ito lincco
— Para pavimentacgéo asféltica em TSD - Regido Norte Maranhense
Ipy —1 gy — 1 Iy — 1 |
R=V. ([0,525].M + [0,259].M + [0,042].7( o~ lo) | [0,174]_M)
Ipo lao Ito Linceo
— Para pavimentacgéo asfaltica em TSD - Regido Oeste Maranhense
Ly — 1 Igg =1 Iy — 1 jA—a
R=V. ([0,429].M + [0,222].M + [0,036].7( i = lto) + [0,313]_M)
Ipo lao It Lincco
— Para pavimentacgéo asfaltica em TSD - Regido Sul Maranhense
Iy — 1 Igy — 1, Iy — 1 I —1
R=V. ([0,428].M + [0,224]_M + [0,036].( r1 — Iro) n [0’312].( inccl mcco))
IPO IdO ItO incco

Onde:
R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;
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a) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacéo Getulio Vargas, correspondente a coluna 37
da FGV - Pavimentacao, céd. AO157972.

b) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
39A da FGV — Drenagem, c6d. 1002385.

C) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a coluna 38
da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

d) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente a coluna 6
da FGV - Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), c6d. 160868.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variagao do indice de reajustamento sera calculada pro rata
die, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

e _ 1BB5 X 155"
DB1 100

Sendo:

- IME2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = [ndice do mé&s em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacéo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des previstas no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecuc¢édo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada

Proc 59580.000687/2024-28-e

82 Superintendéncia Regional — S&do Luis/MA
lo1 € o indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniversario da proposta;
loo € o indice inicial da pavimentagéo correspondente ao més de apresentacao da proposta;
la1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;
Iz € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacéo da proposta;

linccr € 0O indice nacional da construcdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcao civil (INCC) inicial da mé&o de obra correspondente ao més
de apresentacgéo da proposta.

multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da

responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
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14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.5. A multa seré calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apdés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia Regional de Estratégia e Financas da Codevasf — 8%/GRG - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.7. A Contratada terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente,

diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a
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Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederd ao seu exame.

Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos
gue Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUGCAO

Como garantia para a completa execu¢do das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Gteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservéancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisao
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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b) Prejuizos diretos causados a Administragcéo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacao dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizacdo, deveré ser utilizado o Sistema de Acompanhamento
de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢ao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugao dos
Servigos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.
O fiscal devera observar o item 5.10.1.4, que trata da remuneragdo da DMT, de forma a garantir
que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade do

local de execucao do contrato.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalag6es, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execuc¢ao dos servigos.

Acompanhar a elaboragédo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos servicos,
quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacao dos servigos, emissao de relatdrios, boletins ou outros documentos
gue se facam necessérios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagcéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou funcgéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o andamento
dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.
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Determinar a reparagdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, eventuais
pedidos de modificacBes, substituicdes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcéo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
ndo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos gquantitativos de servicos executados e o0s
consequentes boletins de medicéo.

Encaminhar & Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou gestor
do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, no
caso de solicitacao de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes na
execucdao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢ces precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante as

ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.
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Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias nono local de execucéo dos servicos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientacfes técnicas, indicacées de seguranca e uso de Equipamentos de
Protecédo Individual — EPI’s.

Acompanhar a execucao dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manuten¢éo da qualidade
adequada.

Cabe & Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

A acgdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizac@o nao eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execuc¢édo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucéo
contratual, a CONTRATADA devera executar os servigos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificagfes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd & Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;
al) Na hipotese da necessidade de correcdo, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os
servicos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacédo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
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bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacéo dos servigos
recebidos com as condigBes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hip6tese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servi¢go, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servicos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagédo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o0 Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da
prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relat6rio sobre todos os servigos executados).

Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou 0 Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitir4, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

A (ltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apos a emissdo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagcéo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecéo da integridade fisica e da saide
dos trabalhadores durante a realizacao dos servicos, conforme dispde a Lein®6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho

— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;
b)  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
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C) Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro I
da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos antes da execucao da obra, quando
couber, em funcéo da legislacdo vigente no local de execucédo dos servicos.

Na execucao dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdo, conservacdo e operagdo das obras publicas.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacéo de recursos e a reducdo de desperdicios e de polui¢do, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

¢) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagfes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de 4gua tratada;

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessérios, para a
execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulsédo
Asféltica para a Imprimag&o e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugdo n°® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcéao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
6rgédo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
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ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservacao de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a é&reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor o0s residuos
originarios da contratacao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

19.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolucao Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originario da contrata¢éo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado né&o
reciclavel, da-lhe a destinacgédo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢gdo Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislacéo correlata.

19.11. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OB RIGAQOES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
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a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificagcGes previstas, bem como area para implantacao do laboratério de ensaios de campo,
guando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacédo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos servigcos. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para execucéo dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢fes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizacdo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de 4gua para manutencéo do canteiro. E obrigatéria
a comprovacao da regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislacéo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagéo ambiental das localidades onde seréo realizados 0s servicos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servigco, sob pena de sancdes
administrativas.

e) Relacao dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢Bes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de
autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias
da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando as parcelas
gue podem ser subcontratadas constantes no Anexo 1, que devera ser previamente
aprovada pela Fiscalizacao da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional, demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);
e3) Comprovagcdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsével & época ou da Certiddo de Acervo Operacional, comprovando
a execucdo de servicos similiares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte similar ao objeto da licitacao;

ed) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser

substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

f) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execu¢do da obra, nos
termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitacéo, conforme Resolucdo n° 1.137 de 31/3/2023.

0) Relagdo dos equipamentos, com as devidas especificagfes técnicas, que serdo utilizados na
execucao dos servicos.
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20.2.

20.3.

20.3.1.

Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢8es por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigco (completas,
conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios, simultaneamente, de acordo com
o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos minimos.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizacao de frentes de servico solicitada pelo
fiscal do contrato.

20.4. A Contratada deverd respeitar os seguintes prazos:

a) ApOs a emissdo da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o Projeto executivo em até

30 (trinta) dias.

b) Apé6s a aprovacdo do Projeto Executivo, a Contratada deverd mobilizar os equipamentos para

execucao dosdos servigos dentro do prazo de até 10 dias.
c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Acatar as orienta¢des da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Plblicas da Codevasf (SAOP) para registrar as
medi¢cdes e todas as atividades relacionadas a execucdo do objeto contratado, exigido pelo
contratante, quando aplicavel.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario & execugdo dos servi¢os
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os énus e obriga¢gdes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co contratado junto
ao Crea ou CAU do local de execucao dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos 0s
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacbes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagcdo da Codevasf.
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20.14.

20.15.

20.16.

20.17.

20.18.

20.19.

20.20.

20.21.

20.22.

20.23.

20.24.
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A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucao Confea n° 1.121 de 13/12/20109.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Caberd a CONTRATADA obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servi¢cos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislag&o em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagao em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsével, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cddigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucgdo dos servicos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizagcdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevencéo da corrupgéo
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de
irreqularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagao, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigcos publicos, e as hormas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacao de dispensa do referido documento.
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20.25.

20.25.1.

20.25.2.

20.25.3.

20.25.4.

20.26.

20.27.

20.28.

20.29.
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20.31.

20.32.

20.33.
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N

Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execug¢do dos servigos, quando
couber.

Ao final dos servigos as instalagfes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a prote¢do ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervenc8es em funcéo dos servicos, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sisteméticos, como forma de comprovar a execugéo.

A contratada devera emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizacéo dos servicos de controle tecnologico e medicdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucao, deverdo estar contempladas na proposta no
preco da administracdo local, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacgéo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigcos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos
a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratdrios
aprovados pela fiscalizagéo.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necesséario a
apresentacéo da certiddo de quitacao de débitos, referente as despesas com aguaagua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apos a emissao da Ordem de Servigo

um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servi¢o, para representa-la na execucao do objeto
contratado, sob pena de sanc¢des administrativas.
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20.38.

20.39.
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20.40.
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20.44.
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A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagcao toda a mobilizacéo de pessoal e equipamentos,
qguando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantagdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em fun¢do do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execucao dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos
1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n®5.194/1966 e Resolucéo
Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagdo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrucdes para a Preparacéo de Placas de Obras
Pdblicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizacdo de classe —
Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara
de demoli¢do, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotacbes
diarias contendo no minimo as seguintes informacgdes:

a) Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacgdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagbes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servicos;

d) Indicacdes dos servicos em execucao no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Codevasf ap6s a concluséo dos servicos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucdo dos
servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucao do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos decorrentes do servi¢o contratado.
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20.44.1. Correréo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparacao desses danos ou prejuizos.

20.45. Durante a execugao dos servigos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA
n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacédo
“InstrucBes para a Preparacdo de Placas de Obras Pulblicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos érgaos de fiscalizacdo de classe — Anexo.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcdo e, se necessério,
o alvara de demolig&o, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servi¢os de engenharia um Diério de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotagbes diarias referentes ao andamento dos servi¢os, qualidade dos materiais,
mao de obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solu¢do por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da
Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucao
das obras e servi¢os de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislagéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessérios para execucdo do objeto (ARTSs, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc.).

20.46. A contratada deverd investir em medidas de promocé&o da ética e de prevencao da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denincias disponiveis.

20.47. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execug¢ao dos servigos de engenharia
objeto da presente licitagao atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigcos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF
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21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as dividas que I|he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.
21.4. Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.
21.5. Expedir por escrito, as determinacfes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA, determinando

as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.6. Rejeitar todo e qualquer servi¢o inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacéo.

21.7. Emitir parecer para liberagcéo das faturas, e receber os servigos contratados.

21.8. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execuc¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, séo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

22.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagcdo, daqueles alocados para a contratada.

22.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

22.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatorio, na natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em considera¢ao na formulagéo
de sua proposta.

22.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econédmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucgédo do contrato.

22.8. Sempre que atendidas as condicfes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.
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A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigagGes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucao dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizara
por expressa autorizacdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

ANEXOS

Sao ainda documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execucdo dos servi¢os;

Anexo 3: Planilha de custos do orgcamento de referéncia;

Anexo 4: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 5: Planilha de custos da proponente;

Anexo 6: Projeto basico (secao tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugcfes para
utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: Especificagdes técnicas;

Anexo 9: Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentagao;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relagdo dos municipios na area de atuacao da Codevasf no estado do Maranh&o;
Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribui¢&o;

Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;

Anexo 14: Rela¢do dos Ensaios.

Anexo 15: Estudo Técnico Preliminar

Responsavel pelas informagdes:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
PAULO HENRIQUE SILVA
Chefe da Unidade Regional de Projetos Especiais
8%GRD/UPS

De acordo:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO TALGE FERREIRA
Gerente Regional de Infraestrutura
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Anexo 1: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
do servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apdés relacionadas passam a integrar
o0TR.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que os servigos pavimentacao de vias facilitara o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, preservacdo do pavimento, conforto
ao rolamento e seguranga aos usuarios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores
beneficiados pela acdo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI por tratar-se de sistema de referéncia para elaboracéo
de orcamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

As exigéncias técnicas séo imprescindiveis para que a vencedora do certame em questdo comprove ter uma
experiéncia minima com obras de pavimentacdo de porte e qualidade compativeis com o objeto licitado e
que possui capacidade de executar os servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia com a
seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento.

Da qualificacao técnica:

Os itens que comp®de a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, sdo a camada de revestimento
asfaltico, base, sub-base e meio-fio. Os quantitativos minimos quanto a habilitagéo referente a estes servicos
foram detalhados no item 9.1 deste Termo de Referéncia.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica é obrigatdria para a comprovacdo da qualificacdo técnica
operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranca e a transparéncia nesse processo, foram
estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacdo de certiddes de acervo técnico (CAT) ou anotagdes
de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou certiddo de acervo técnico operacional (CAO). Ao permitir a
apresentacao tanto da ART quanto da CAO, além da CAT, ampliamos a participacdo de mais licitantes no
certame, assegurando a presenca de empresas capacitadas e iddneas, o que contribui para a integridade
nesta etapa selecdo de empresas.

Da qualificacdo econdmico-financeiro (indices econdmicos):

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de
licitagdo publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econémica indispensavel a
garantia do cumprimento das obrigacfes as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro contrato.
A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacdo da
habilitacdo do licitante é capacidade econbmica e financeira. Diante deste conjunto normativo, o
administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia sedimentada na Simula n° 289 da Corte de Contas
da Unido, a quem a Empresa Publica deve cumprimento.

A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada

no processo da licitagdo, conter parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto
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licitado, sendo vedado o uso de indice cuja formula inclua rentabilidade ou lucratividade. E prerrogativa da
administracdo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro contratado, ndo para
construir um muro inutil de restricbes comprometendo o carater competitivo da licitagdo, mas para prevenir a
adjudicacao de objetos licitados a contratados sem condi¢des de honrar os compromissos assumidos perante
ela.

A administracao deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacédo da capacidade econdmico-financeira
de quem se propora a executar o objeto em licitacdo, de modo a conquistar a garantia da execucao do
contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame. Diante da legislacéo e da jurisprudéncia alhures
citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade,
necessaria, conveniente e oportuna de escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade
econdmico-financeira de bem executar o objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sao
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracdo Publica que os utiliza constante e hodiernamente,
préprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitagdo. Tais indice, inclusive e para demonstrar que
possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliacdo econdmica aferida pela IN n® 03/2018-MP que
instituiu o SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condi¢cdo absoluta para a participacdo nas
licitacOes eletrdnicas da Unido).

Ademais, como a prépria sumula indica, ndo ha vedacéo a adog¢&o de outros indices, desde que ndo queira
medir a rentabilidade ou lucratividade da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o
caso do indice de solvéncia geral. O consciente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja
superior a um, o que demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0S cCoOmpromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a seguranga no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de horar os
COmpromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0S seus Compromissos
financeiros a curto e longo prazo. Identifica a seguranca apresentada, para pagar todos compromissos e
ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no mercado.
Mostra 0 quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos o patriménio
Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto prazo.

Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.
Por tudo que se expbs, afigura-se plenamente razoavel que a Codevasf disponha, como critério de afericdo
da saude econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes indices
econdmicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatério quem ndo os conseguir atendé-los,
sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execuc¢éo do objeto que ora langa
na praga aos interessados em contratar sua execucao, sem agredir o carater competitivo da licitagao.

Da apresentacdo de Patrimdnio Liguido:

Com base na Sumula 275 do Tribunal de Contas da Uni&o, sera exigida na presente licitagdo a apresentacao
de patrimdnio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf no item (lote) da licitacao
a que concorrer, tendo em vista que a qualificacdo econémico-financeira visa demonstrar que a licitante
dispbde, em tese, de capacidade financeira para executar os servicos de pavimentacdo a ser licitado. Em
andlise aos processos administrativos de penalizagdo aplicados por esta Superintendéncia Regional,
verificamos a ocorréncia de fornecedores sancionados por inexecucdo das Ordens de Servicos de
pavimentacdo. Sendo assim, tal exigéncia possibilita a prevengéo da selecdo de empresas sem condi¢cdes
financeiras para a mobilizagdo das frentes de trabalho, evitando a execugédo incompleta ou insatisfatéria dos
servigcos. Ademais, tende a dirimir possivel inexecugédo total ou parcial por empresas “aventureiras”,
afastando o prejuizo no beneficio social a ser alcangcado com a contratacao e a perda do orgamento.

Da necessidade da contratacao:
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A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacao de vias facilitara o transito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela agéo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servico,
que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execucado parcial por produtos
previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo necessidade de
contratacoes frequentes.

Da nao instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacao) e
nao permissao de participantes nalicitacao:

A divulgacgdo da Intencé@o de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.

Da admissédo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona):

Sim — Serad admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questao é especifico da Codevasf (Acérdao n° 1.213/2021 e 1.170/2022 —
Plenario TCU).

Divulgacao do valor orcado:

Puablico: Conforme Acérddo n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a
revelagdo do orgamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de engenharia,
com padrées de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscalizagéo do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitéarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd feito com base nas medicfes das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente 0s
servigos efetivamente executados, mediante medicdes mensais, dos pregos unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consércios:

Conforme item 6.1.2 deste Termo de Referéncia: “sera permitida a participagdo de pessoas juridicas
organizadas sob a forma de Consorcio, de no maximo 2 (duas) empresas. Considerando que o objeto da
licitagdo inclui elaboragédo de projetos, fornecimentos de equipamentos / materiais / insumos e instalacdo
necessarios a implantagdo dos sistemas, o que ampliara a competitividade de empresas que terdo condigdes,
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justifica-se a participacdo de consorciadas na licitacdo, uma vez que, isoladas, poderiam ndo conseguir
preencher os requisitos necessarios. ”

Participacdo de Cooperativa:

Nao sera permitida a participacéo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagcao de
contrato de m&o de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de
permisséo de participacéo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderdo participar desta licitacdo em condicbes
diferenciadas, uma vez que os itens tém valores estimados superiores a receita bruta maxima permitida para
0 enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos
mil reais). Portanto, ndo se aplicara o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar
123/2006, conforme disposto no Parecer Juridico n® 753/2024.

Visita:

N&o obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados
0S servigos e suas circunvizinhancas, para tomar pleno conhecimento das condigfes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informa¢cBes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e
execucao do contrato. Faz-se necessaria simples declaracéo do licitante de que tem pleno conhecimento das
condicdes de prestacéo dos servicos.

Permissao para Subcontratacdo:

Sim: N&o poderdo ser objeto de subcontratacéo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que ndo dizem
respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste termo de referéncia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados seréo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos or¢camentarios é compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos ndo € necessério indicar a dotagéo
or¢camentéria que somente seréa exigida para a formalizacéo do Contrato ou Instrumento Equivalente.

Desapropriacao:

N&o aplicavel. Os servigcos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma ndo sera
necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboracdo do Projeto
de Desapropriacéo.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens (lotes):

Em conformidade com as diretrizes e solu¢cdes adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em raz&o da
especificidade de execucdo que compreende varios municipios distintos e visando a ampliar o carater
competitivo da licitagdo considerando que a divisibilidade do objeto da licitagdo € viavel tecnicamente e
economicamente sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos prazos estabelecidos para
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conclusédo da pavimentagcao em cada Municipio, o objeto da licitagao foi dividido em 5 (cinco) Lotes conforme
consta do TR.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucao):

E necessario para fins de emisséo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucéo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execucéo é desconhecido no momento licitatério, o licenciamento ou a
dispensa somente é obtido quando da elaboracdo do projeto executivo na fase contratual, quando se sabera
com exatiddo o local de execucéo e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento ambiental ou
dispensa. A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtengdo do licenciamento ambiental (Licenca
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio da execugao dos servi¢os de
pavimentacao sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legisla¢édo do érgdo ambiental
competente.
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Anexo 2: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servigcos
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executados 0s servicos, inteirou-se dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta, e que
0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucao
dos servicos, tendo obtido todas as informacgdes necessarias para a elaboracéo da proposta e execucéo do
contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo 3: Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 4: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao (preenchido)
QUADRO DES (preenchido)
~ HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI - -
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,89 -
B2 | Feriados 3,95 -
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,85 0,64
B4 | 13° Salario 11,03 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,06 0,04
B6 | Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,59 -
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 12,18 9,20
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 48,43 18,88
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,58 3,46
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 | Férias Indenizadas 1,73 1,31
C4 | Depésito Rescisédo Sem Justa Causa 2,41 1,82
C5 | Indenizacdo Adicional 0,39 0,29
SUBTOTAL DE “C”: 9,22 6,96
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,82 6,95
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 041 031
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
SUBTOTAL DE “D”: 18,23 7,26
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 112,68 69,90
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

e-DOC 9CC2D599

Proc 59580.000687/2024-28-e

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

DISCRIMINACAO

HORISTA

MENSALISTA

%

%

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE °

‘A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servigcos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigcéo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 6,00%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 6,65%
2.1 |ISS 3,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,75%
3.1 |Risco (R) 0,50%
3.2 | Seguro (S) 0,125%
3.3 | Garantias (G) 0,125%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,02%

5 |LUCRO (L) 7,00%

BDI* (%)= 23,39

Acordao TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracéo

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigcéo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,77%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 04,75%
3.1 |Risco (R) 0,50%
3.2 | Seguro (S) 0,125%
3.3 | Garantia (G) 0,125%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,02%

5 |LUCRO (L) 5,00%

BDI* (%)= 15,00

Consideracoes:
Acordao n° 2369/2011
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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Anexo 5: Planilha de custos da proponente

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 6: Projeto basico (secéo tipo)

PROJETO BASICO — SECAO TIPO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 7: Modelo de placa de obra, Manual de Uso da Marca do Governo Federal e instru¢cdes para
utilizacdo da logomarca

MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL E
INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 8: Especificacdes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 9: Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacéo

PROCEDIMENTO DE ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA PAVIMENTACAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

60

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 9CC2D599


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=9CC2D599
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=687&filter[anoproc]=2024

e-DOC 9CC2D599

Proc 59580.000687/2024-28-e

m Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF 2] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
S Superintendéncia Regional — Sao Luis/MA

Anexo 10: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCO
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Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacédo da Codevasf no estado do Maranhao

RELAGAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF NO ESTADO DO MARANHAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 12: Quadro resumo de quantitativos e de distribuicao

QUADRO RESUMO DE QUANTITATIVOS E DE DISTRIBUICAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 13: Modelo de Diario de Obras

MODELO DE DIARIO DE OBRAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 14: Relacdo dos ensaios

RELACAO DOS ENSAIOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 15: Estudo Técnico Preliminar

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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