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SICRO: Maranhão - Abril/2024

SINAPI: 06/2024

Data base do orçamento: jun/24

QT 15

BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 98,57

Total de m² Horista % Mensalista %
210.000,00 112,68 69,90

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1 Codevasf Mob R$/km 3.150,00 23,39% 174,04 214,74 676.431,00

2 Codevasf Mob R$/km 3.150,00 23,39% 174,04 214,74 676.431,00

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

3 Codevasf Canteiro und 15,00 23,39% 19.147,44 23.626,02 354.390,30

4 SINAPI 103689 m² 120,00 23,39% 316,48 390,50 46.860,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

5 Codevasf Adm Local und 15,00 23,39% 104.228,03 128.606,96 1.929.104,40

TERRAPLANAGEM

6 SICRO 5502114 m³ 68.250,00 23,39% 7,74 9,55 651.787,50

7 SICRO 4413942 m³ 68.250,00 23,39% 1,96 2,41 164.482,50

PAVIMENTAÇÃO

8 SICRO 4915637 m² 210.000,00 23,39% 0,87 1,07 224.700,00

9 SICRO 4011370 m² 210.000,00 23,39% 5,58 6,88 1.444.800,00

10 SICRO 4011352 m² 210.000,00 23,39% 0,40 0,49 102.900,00

11 SICRO 4011219 m³ 31.500,00 23,39% 12,15 14,99 472.185,00

12 SICRO 4011227 m³ 31.500,00 23,39% 11,39 14,05 442.575,00

13 SICRO 4011209 m² 210.000,00 23,39% 1,15 1,41 296.100,00

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

14 CODEVASF CPU-14 t 252,00 15,00% 4.177,79 4.804,45 1.210.721,40

15 CODEVASF CPU-18 t 252,00 15,00% 1.249,82 1.437,29 362.197,08

16 CODEVASF CPU-15 t 630,00 15,00% 4.177,79 4.804,45 3.026.803,50

17 CODEVASF CPU-19 t 630,00 15,00% 1.249,82 1.437,29 905.492,70

SINALIZAÇÃO

18 SICRO 5213440 und 90,00 23,39% 257,33 317,51 28.575,90

19 SICRO 5213464 und 90,00 23,39% 257,36 317,55 28.579,50

20 SICRO 5213863 und 180,00 23,39% 454,52 560,83 100.949,40

21 SICRO 5213400 m² 9.000,00 23,39% 24,78 30,57 275.130,00

DRENAGEM

22 SICRO 2003373 m 60.000,00 23,39% 68,43 84,43 5.065.800,00

23 SICRO 4915724 m² 7.200,00 23,39% 1,88 2,31 16.632,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24 Codevasf CPU-12 m 3.000,00 23,39% 15,77 19,45 58.364,14

PROJETO EXECUTIVO

25 Codevasf Composição Própria m² 210.000,00 23,39% 2,28 2,81 590.100,00

MOMENTO DE TRANSPORTE

26 SICRO 5914359 tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00

27 SICRO 5914374 tkm 1.299.690,00 23,39% 0,97 1,19 1.546.631,10

28 SICRO 5914389 tkm 0,00 23,39% 0,79 0,97 0,00

29 SICRO 5914314 tkm 0,00 23,39% 1,25 1,54 0,00

30 SICRO 5914329 tkm 0,00 23,39% 1,00 1,23 0,00

31 SICRO 5914344 tkm 0,00 23,39% 0,81 0,99 0,00

32 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% 1,08 1,33 0,00

33 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% 0,86 1,06 0,00

34 SICRO 5914479 tkm 0,00 23,39% 0,70 0,86 0,00

35 SICRO 5914364 tkm 0,00 23,39% 0,88 1,08 0,00

36 SICRO 5914365 tkm 0,00 23,39% 0,70 0,86 0,00

37 SICRO 5914366 tkm 0,00 23,39% 0,57 0,70 0,00

20.698.723,35

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida

Mobilização

Desmobilização

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Administração Local da Obra

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

Capa selante - areia comercial

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial

Imprimação com emulsão asfáltica

Caiação mecanizada com fixador de cal

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO DE EAI

TRANSPORTE DE EAI

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

TRANSPORTE RR-2C

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em revestimento primário

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia pavimentada

VALOR TOTAL DO SRP

SOMA (MODULO MINIMO)

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em leito natural

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural
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SICRO: Maranhão - Abril/2024

SINAPI: 06/2024

Data base do orçamento: jun/24

BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 98,57

Total de m² Horista % Mensalista %
14.000,00 112,68 69,90

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1 Codevasf Mob R$/km 210,00 23,39% 174,04 214,74 45.095,40

2 Codevasf Mob R$/km 210,00 23,39% 174,04 214,74 45.095,40

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

3 Codevasf Canteiro und 1,00 23,39% 19.147,44 23.626,02 23.626,02

4 SINAPI 103689 m² 8,00 23,39% 316,48 390,50 3.124,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

5 Codevasf Adm Local und 1,00 23,39% 104.228,03 128.606,96 128.606,96

TERRAPLANAGEM

6 SICRO 5502114 m³ 4.550,00 23,39% 7,74 9,55 43.452,50

7 SICRO 4413942 m³ 4.550,00 23,39% 1,96 2,41 10.965,50

PAVIMENTAÇÃO

8 SICRO 4915637 m² 14.000,00 23,39% 0,87 1,07 14.980,00

9 SICRO 4011370 m² 14.000,00 23,39% 5,58 6,88 96.320,00

10 SICRO 4011352 m² 14.000,00 23,39% 0,40 0,49 6.860,00

11 SICRO 4011219 m³ 2.100,00 23,39% 12,15 14,99 31.479,00

12 SICRO 4011227 m³ 2.100,00 23,39% 11,39 14,05 29.505,00

13 SICRO 4011209 m² 14.000,00 23,39% 1,15 1,41 19.740,00

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

14 CODEVASF CPU-14 t 16,80 15,00% 4.177,79 4.804,45 80.714,76

15 CODEVASF CPU-18 t 16,80 15,00% 1.249,82 1.437,29 24.146,47

16 CODEVASF CPU-15 t 42,00 15,00% 4.177,79 4.804,45 201.786,90

17 CODEVASF CPU-19 t 42,00 15,00% 1.249,82 1.437,29 60.366,18

SINALIZAÇÃO

18 SICRO 5213440 und 6,00 23,39% 257,33 317,51 1.905,06

19 SICRO 5213464 und 6,00 23,39% 257,36 317,55 1.905,30

20 SICRO 5213863 und 12,00 23,39% 454,52 560,83 6.729,96

21 SICRO 5213400 m² 600,00 23,39% 24,78 30,57 18.342,00

DRENAGEM

22 SICRO 2003373 m 4.000,00 23,39% 68,43 84,43 337.720,00

23 SICRO 4915724 m² 480,00 23,39% 1,88 2,31 1.108,80

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24 Codevasf CPU-12 m 200,00 23,39% 15,77 19,45 3.890,94

PROJETO EXECUTIVO

25 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00 23,39% 2,28 2,81 39.340,00

MOMENTO DE TRANSPORTE

26 SICRO 5914359 tkm 0,00 23,39% 1,21 1,49 0,00

27 SICRO 5914374 tkm 86.646,00 23,39% 0,97 1,19 103.108,74

28 SICRO 5914389 tkm 0,00 23,39% 0,79 0,97 0,00

29 SICRO 5914314 tkm 0,00 23,39% 1,25 1,54 0,00

30 SICRO 5914329 tkm 0,00 23,39% 1,00 1,23 0,00

31 SICRO 5914344 tkm 0,00 23,39% 0,81 0,99 0,00

32 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% 1,08 1,33 0,00

33 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% 0,86 1,06 0,00

34 SICRO 5914479 tkm 0,00 23,39% 0,70 0,86 0,00

35 SICRO 5914364 tkm 0,00 23,39% 0,88 1,08 0,00

36 SICRO 5914365 tkm 0,00 23,39% 0,70 0,86 0,00

37 SICRO 5914366 tkm 0,00 23,39% 0,57 0,70 0,00

1.379.914,89

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 
estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Administração Local da Obra

Mobilização

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Desmobilização

VALOR TOTAL DO MODULO

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia em leito natural

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento 
primário

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO TOTAL COM 
BDI 

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

Caiação mecanizada com fixador de cal

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

TRANSPORTE RR-2C

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial

TRANSPORTE DE EAI

Capa selante - areia comercial

Imprimação com emulsão asfáltica

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material 
de jazida

AQUISIÇÃO DE EAI
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%

90.190,80 45.095,40 45.095,40

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 100% 10,00% 50,00% 40,00%
26.750,02 2.675,00 13.375,01 10.700,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100% 6,96% 1,07% 2,77% 1,91% 2,07% 2,48% 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 14,36% 19,86%
128.606,96 8.953,04 1.374,66 3.557,70 2.457,97 2.657,93 3.187,79 15.600,21 15.600,21 15.600,21 15.600,21 18.471,81 25.545,23

TERRAPLANAGEM 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
54.418,00 0,00 0,00 13.604,50 13.604,50 13.604,50 13.604,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAVIMENTAÇÃO 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
198.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.721,00 49.721,00 49.721,00 49.721,00 0,00

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO

100%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

367.014,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.753,58 91.753,58 91.753,58 91.753,58 0,00 0,00

SINALIZAÇÃO 100% 100,00%
28.882,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.882,32

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%
338.828,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.414,40 169.414,40

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 50,00% 50,00%
3.890,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945,47 1.945,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO 100% 100,00%
39.340,00 39.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
103.108,74 0,00 0,00 10.310,87 10.310,87 10.310,87 15.466,31 10.310,87 10.310,87 10.310,87 10.310,87 10.310,87 5.155,44

6,96% 1,07% 2,77% 1,91% 2,07% 2,48% 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 14,36% 19,86%

96.063,44 14.749,67 38.173,08 26.373,35 28.518,77 34.204,07 167.385,66 167.385,66 167.385,66 167.385,66 198.197,08 274.092,78

6,96% 8,03% 10,80% 12,71% 14,77% 17,25% 29,38% 41,51% 53,64% 65,77% 80,14% 100,00%
96.063,44 110.813,10 148.986,19 175.359,54 203.878,31 238.082,38 405.468,04 572.853,70 740.239,36 907.625,02 1.105.822,11 1.379.914,89

Total Geral R$ 1.379.914,89

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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(R$/h) (R$)/km

E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 385,3607 12,85                              

E9526
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 
58 kW 

E9665 1 2 1 385,3607 12,85                              

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 0,5 385,3607 6,42                                

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW E9018 0 2 2 517,5637 -                                  

E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW E9666 0 2 3 409,1168 -                                  

E9530 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9666 1 2 0,5 409,1168 6,82                                

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l E9665 0 2 1 385,3607 -                                  

E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 0,5 517,5637 -                                  

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 0,5 409,1168 6,82                                

E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ Veículo(s) da própria frota. 1 2 1 0 -                                  

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW E9605 1 1 1 243,4858 4,06                                

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW E9579 3 1 1 293,3488 14,67                              

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW E9509 1 1 1 254,4931 4,24                                

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 0,5 409,1168 6,82                                

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 0,5 409,1168 6,82                                

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 0 2 0,5 517,5637 -                                  

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 0 1 1 318,9429 -                                  

E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 0 2 0,5 385,3607 -                                  

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW E9665 1 2 1 385,3607 12,85                              

E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW E9665 3 2 1 385,3607 38,54                              

E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 0 2 1 180,6397 -                                  

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 0 1 1 148,1469 -                                  

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW E9667 0 1 1 294,4242 -                                  

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW E9644 1 1 1 373,0867 6,22                                

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 260,9123 4,35                                

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW E9018 1 2 0,5 517,5637 8,63                                

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW E9666 1 2 1 409,1168 13,64                              

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW E9506 0 1 1 181,2618 -                                  

E9256 Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW E9146 1 1 1 448,288 7,47                                

E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9066 Grupo gerador - 14 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1 409,1168 -                                  

TOTAL 174,04                            

DESCRIÇÃO VALOR

Custo Transporte (R$/km) 174,04                                                                                                                                                                  

BDI (%) 23,39%

Custo Transporte (R$/km) com BDI 214,75                                                                                                                                                                  

CUSTO DO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CODIGO EQUIPAMENTO VEÍCULO TRANSPORTADOR QTDE K FU

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (MOB)
Distância da Capital ao Canteiro: 210 km

Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h
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Descrição dos serviços Tipo de container Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$)

Escritório e seção técnica (Área = 29,72 m2)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10776 und 1,00 650,39 650,39

Banheiro e vestiário (Área = 14,77m²)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10777 und 1,00 945,23 945,23

1.595,62

DURAÇÃO (MESES) 12 19.147,44R$               

23,39%

23.626,03R$               TOTAL DO CANTEIRO (com BDI)

CANTEIRO DE OBRAS 

Subtotal de estruturas

BDI
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Código Discriminação Unidade

Mão de Obra

Gerência Técnica

Geral

P9955 Engenheiro chefe mês

P9842 Encarregado geral mês

P9907 Técnico de meio ambiente mês

P9948 Motorista mês

P9883 Secretária mês

Auxiliar

P9946 Engenheiro auxiliar mês

P9910 Auxiliar técnico mês

Gerência Administrativa

Geral

P9889 Chefe do setor administrativo mês

P9809 Encarregado administrativo mês

P9903 Porteiro mês

P9827 Vigia mês

P9948 Motorista mês

Auxiliar

P9806 Auxiliar administrativo mês

P9843 Faxineiro mês

Total da Mão de Obra da Parcela Fixa 28.279,38                              

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

2 Veículos

Gerência Técnica

2.1 Geral

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43                                

E9560 Ônibus coletivo - 175 kw mês 0 44 176 605,8242 605,8242 -                                         

Subtotal do Item 2 2.569,43                                

2.2 Auxiliar

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 33,9086 6,1219 -                                         

Subtotal do Item 2 -                                         

2.3 Gerência Administrativa

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 33,9086 6,1219 -                                         

Subtotal do Item 2 -                                         

Total dos Veículos da Parcela Fixa 2.569,43                                

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Terraplenagem

3.1 Mão de Obra

P9892 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43                                

Subtotal do Item 3.2 2569,4328

Total da Equipe de Produção de Terraplenagem 2.603,09                                

Subtotal do Item 3.1 33,66                                                                               

1 33,66                                             33,66                                                                               

parcela fixa da administração local 
(veículos)

Composição de custo da equipe de produção de terraplenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 27,45                                             -                                                                                   

Subtotal do Item 1.4 5.069,18                                                                          

1 5.069,18                                        5.069,18                                                                          

0 5.388,76                                        -                                                                                   

Subtotal do Item 1.3 3.755,64                                                                          

0 4.351,99                                        -                                                                                   

0 4.539,37                                        -                                                                                   

0,5 7.511,28                                        3.755,64                                                                          

0 7.714,61                                        -                                                                                   

8.461,73                                                                          

0 6.230,91                                        -                                                                                   

Subtotal do Item 1.2 10.992,82                                                                        

parcela fixa da administração local 
(mão de obra)

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 20.854,04                                      -                                                                                   

0,25 30.058,20                                      7.514,55                                                                          

0,25 3.788,74                                        947,18                                                                             

0 5.388,76                                        -                                                                                   

0,5 21.985,65                                      10.992,82                                                                        

0 7.714,93                                        -                                                                                   

Subtotal do Item 1.1

e-DOC E58E94DD
Proc 59580.000687/2024-28-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E58E94DD

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E58E94DD
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=687&filter[anoproc]=2024


Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9901 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43                                

Subtotal do Item 3.2 2569,4328

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10.614,93                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9901 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 0,5 44 176 33,9086 6,1219 1.284,72                                

Subtotal do Item 3.2 1284,7164

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 5.307,47                                

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9901 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 0,5 44 176 33,9086 6,1219 1.284,72                                

Subtotal do Item 3.2 1284,7164

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 5.307,47                                

Código Discriminação Unidade

Equipe de Topografia

3.1 Mão de Obra

P9949 Topográfo mês

P9950 Auxiliar de topografia mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Custo Horário 
Produtivo (R$)

Custo Horário 
Improdutivo (R$)

Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 33,9086 6,1219 2.569,43                                

Subtotal do Item 3.2 2.569,43                                

Total da Equipe de Produção de Topografia 16.425,53                              

Código Discriminação Unidade

4 Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês

P9851 Médico do trabalho mês

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês

Código Discriminação Unidade

5 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

P9875 Encarregado de Turma mês

P9804 Apontador mês

0,5 8.045,50                                        4.022,75                                                                          

Subtotal do Item 3.1 4.022,75                                                                          

4.022,75                                                                          

Subtotal do Item 3.1 4.022,75                                                                          

Composição de custo da equipe de produção de sinalização

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0,5 5.114,82                                        2.557,41                                                                          

Subtotal do Item 5 8.064,82                                                                          

1 5.507,41                                        5.507,41                                                                          

Subtotal do Item 4 6.974,66                                                                          

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 17.927,11                                      -                                                                                   

0 19.875,83                                      -                                                                                   

1 6.974,66                                        6.974,66                                                                          

0 22.508,03                                      -                                                                                   

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 5.454,75                                        5.454,75                                                                          

Subtotal do Item 3.1 13.856,10                                                                        

Composição de custo do setor de medicina e segurança do trabalho

1 8.401,36                                        8.401,36                                                                          

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 8.045,50                                        8.045,50                                                                          

Subtotal do Item 3.1 8.045,50                                                                          

Composição de custo da equipe topografia

Composição de custo da equipe de produção de drenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0,5 8.045,50                                        

Composição de custo da equipe de produção de pavimentação

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)
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Código Discriminação Unidade

5.1 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

mês

mês

mês

Código Discriminação Unidade

5.2 Equipe de Frente de Serviço equipe x mês

4915637 #N/D m²

4011370 #N/D m²

4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m²

4011221
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos 
na pista com material de jazida

m³

4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazidam³

4011209 Regularização do subleito m²

Código Discriminação Unidade

5.3 Frentes de Serviço para Drenagem equipe x mês

2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeiram

Código Discriminação Unidade

5.4 Frentes de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantaçãound

5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantaçãound

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantaçãound

5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m²

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 1,00 7.092,6896 7.092,68

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 1,00 5.422,0364 5.422,03

Subtotal do Item 12.514,71

Item Discriminação Und Quant
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Horário 
Produtivo 
(R$)

Horário Improdutivo 
(R$)

Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW veic./mês 0,50 44,00 176,00 82,5358 46,8663 5.940,02

Subtotal do Item 5.940,02

Total da Equipe do Laboratório de Solos 18.454,73

0,001603836,00 4,1

Total de Equipes para Sinalização 0,010717008

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

LABORATÓRIO DE SOLOS

Discriminação

12,00 4,1 0,00320766

600,00 177,07 0,003713618

6,00 3 0,002191901

Total de Equipes para Drenagem 0,84

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de sinalização

 Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

4.000,00 0,00021 0,84

Total de Equipes para Pavimentação 0,435258586

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de drenagem

 Quantidade Efsdu Efs

2.100,00 120,70 0,095339518

14.000,00 1121,33 0,06841566

14.000,00 1500 0,051144355

2.100,00
120,70 0,095339518

14.000,00 1.350,00 0,056827061

14.000,00 1125 0,068192473

 Quantidade 
Produção Horária 

(und/h) Efs

#DIV/0!

Total de Equipes para Terraplenagem #DIV/0!

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação

#DIV/0!

#DIV/0!

 Quantidade 
Produção Horária 

(und/h) Efs

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço (Terraplenagem) - Somente Compactação 
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Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 0,50 7.092,6896 3.546,34

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 0,50 5.422,0364 2.711,01

Subtotal do Item 6.257,35

Item Discriminação Und Quant
Utilização 
Produtiva

Utilização 
Improdutiva

Horário 
Produtivo 
(R$)

Horário Improdutivo 
(R$)

Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW veic./mês 0,25 44,00 176,00 82,5358 46,8663 2.970,01

Subtotal do Item 2.970,01

Total da Equipe do Laboratório de Asfaltos 9.227,36

Item Und Quant QE Els

4011221 m³ 2.100,00 21.900,00                      0,10

4011227 m³ 2.100,00 21.900,00                      0,10

Total de equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação 0,19

Item Und Quant QE Ela

4011370 m² 14.000,00 1.610.000                      0,01

4011352 m² 14.000,00 3.610.000                      0,00388

Total de equipes de Laboratório de Asfaltos 0,01

Equipes de laboratório de Asfalto

Discriminação

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial

Imprimação com emulsão asfáltica

LABORATÓRIO DE ASFALTOS

Discriminação

Equipes de laboratório de solos para pavimentação

Discriminação

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO
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Código Discriminação Unidade

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

6.1 Mão de Obra

P9952 Pedreiro mês

P9954 Servente mês

P9953 Eletricista mês

Código Discriminação Unidade

6.2 Equipamentos

Caminhão guindauto de 6 toneladas h/mês

Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês

E9524 Motoniveladora h/mês

Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

Código Discriminação Unidade

Parcela Fixa

Mão de Obra mês

Veículos mês

Parcela Vinculada

Equipe de produção de terraplenagem mês

Equipe de produção de pavimentação mês

Equipe de produção de drenagem mês

Equipe de produção de sinalização mês

Equipe de topografia mês

Equipe de medicina e segurança do trabalho mês

Técnicos especializados mês

Parcela Variável

Acompanhamento da Terraplenagem equipe x mês

Acompanhamento da Pavimentação equipe x mês

Acompanhamento da Drenagem equipe x mês

Acompanhamento da Sinalização equipe x mês

Laboratório de Solos equipe x mês

Laboratório de asfaltos equipe x mês

Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

Equipe de manutenção mês

Subtotal

Despesas Diversas %

24.378,94R$                          

128.606,96R$                        

2 5.307,47                                        10.614,93                                                                        

4 2.603,09                                        10.412,36                                                                        

4 2.569,43                                        10.277,73                                                                        

Equipe P/1 frente de serviço 24.679,05                                                                        

BDI

TOTAL COM BDI

99.264,79R$                                                                    

5% - 4.963,24R$                                                                      

TOTAL 104.228,03R$                                                                  

0 -                                                 -                                                                                   

Subtotal do Item 4 -                                                                                   

Subtotal do Item 3 14.026,45                                                                        

0,19 18.454,73                                      3.539,26                                                                          

0,01 9.227,36                                        116,02                                                                             

0,84 8.064,82                                        6.774,45                                                                          

0,01 8.064,82                                        86,43                                                                               

- 8.064,82                                        -

0,44 8.064,82                                        3.510,28                                                                          

Equipe P/ 1 frentes de serviço 60.559,29                                                                        

10 6.974,66                                        69.746,62                                                                        

0 -                                                                                   

4 10.614,93                                      42.459,72                                                                        

10 16.425,53                                      164.255,35                                                                      

1 5.307,47                                        5.307,47                                                                          

4 28.279,38                                      113.117,52                                                                      

Subtotal do Item 6.2 -                                                                                   

-                                                                                   

Resumo das parcelas de administração local

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 -                                                                                   

0 119,1201 -                                                                                   

0 -                                                                                   

Subtotal do Item 6.1 -                                                                                   

 Quantidade Custo Produtivo (R$)  Custo Total (R$)

0 3.761,65                                        -                                                                                   

0 5.302,19                                        -                                                                                   

0 5.104,41                                        -                                                                                   

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

manutenção do canteiro de obras e acampamentos

Equipe P/ 5 frentes de serviço 123.395,25                                                                      

Equipe P/ 5 frentes de serviço 302.796,45                                                                      
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 18.556,33R$                  
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais 16.104,65R$                      
Engenheiro mês 0,5 P9812 R$ 23.807,94 11.903,97R$                      
Topógrafo mês 0,5 P9949 R$ 8.401,36 4.200,68R$                        
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 2.451,68R$                        
Auxiliar de topógrafo mês 0,25 P9950 R$ 5.454,75 1.363,69R$                        
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia mês 0,25 P9903 R$ 4.351,99 1.088,00R$                        

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                             
Taxas 112,68% JÁ INCLUSAS EM "A"

5.105,92R$                    

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 18.556,33 556,69R$                            

C.2 - VEÍCULOS (Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW)h 40 E9684 R$ 106,75 4.270,18R$                        
C.3 - Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 mh 55 E9553 R$ 5,07 279,05R$                            

R$ 8.297,92
Laboratorista mês 0,5 P9858 R$ 7.092,69 R$ 3.546,34
Auxiliar de Laboratório mês 0,25 P9833 R$ 5.422,04 R$ 1.355,51
Laboratório de solos mês 0,5 B8957 R$ 4.179,16 R$ 2.089,58
Laboratório de asfalto mês 0,25 B8955 R$ 5.225,94 R$ 1.306,49

31.960,17R$                      
23,39% 7.475,48R$                        

39.435,66R$                      
Por m²: 2,82R$                                

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS
 TOTAL

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINAÇAO

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
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Inicio           
(km)

Fim              
(km)

Extensão     
(m)

Largura       
(m)

Espess.       
(m)

Área            
(m2)

Volume              
(m3)

Densidade 
(t/m3)

Massa            
(t)

Unid Quant. Tipo
Consumo 
Taxa de 

Aplicação
Unid. Quant.

1,00               14.000,00       14.000,00        CM-30 1,2 l/m2 t 16,800

1,00               14.000,00       14.000,00        RR-2C 0,5 l/m2 t 7,000

1,00               14.000,00       14.000,00        RR-2C 1,5 l/m² t 21,000

1,00               14.000,00       14.000,00        RR-2C 1,0 l/m² t 14,000

-                    

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

IMPRIMAÇÃO

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 1ª CAMADA

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 2ª CAMADA
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BDI %:

Horista Mensalista

112,68% 69,90%

SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 20,29 4,0586

SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidráulico H 0,100000 30,78 3,0782

INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,69 3,6900

INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 22,80 2,2800

INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,33 2,6600

R$ 15,7669

BDI 23,39% R$ 3,6879

Total Serviços: R$ 19,4547

CPU-12 R$ 19,45

EAI t 1,000000 4177,79 4177,7889

R$ 4.177,7889

BDI 15,00% R$ 626,6683

Total Serviços: R$ 4.804,4572

CPU-14 R$ 4.804,46

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,000000 4177,79 4177,7889

R$ 4.177,7889

BDI 15,00% R$ 626,6683

Total Serviços: R$ 4.804,4572

CPU-15 R$ 4.804,46

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 
CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

23,39%

Encargos Sociais:

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EAI t

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC E58E94DD
Proc 59580.000687/2024-28-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E58E94DD

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E58E94DD
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=687&filter[anoproc]=2024


TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 1249,82 1249,8200
R$ 1.249,8200

BDI 15,00% R$ 187,4730
Total Serviços: R$ 1.437,2930

CPU-18 R$ 1.437,29

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,000000 1249,82 1249,8200
R$ 1.249,8200

BDI 15,00% R$ 187,4730
Total Serviços: R$ 1.437,2930

CPU-19 R$ 1.437,29

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000011 7.092,69 0,0760
Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000011 5.422,04 0,0581
Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000011 4.179,16 0,0448
Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000011 5.225,94 0,0560

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,2349
BDI 23,39% R$ 0,0549

CPU-20 R$ 0,29

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAI t

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t
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OBRA:
LOCAL: 
DATA BASE: 

Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 
influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 
CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI  - 
A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89 - 
B2 Feriados 3,95 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,85 0,64 
B4 13° salário 11,03 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,06 0,04 
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 
B7 Dias de chuva 1,59 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 
B9 Férias Gozadas 12,18 9,20 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 48,43 18,88 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58 3,46 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 
C3 Férias Indenizadas 1,73 1,31 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,41 1,82 
C5 Indenização Adicional 0,39 0,29 
C Total 9,22 6,96 

D1 Reincidência de A sobre B 17,82 6,95 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41 0,31 

D Total 18,23 7,26 

112,68 69,90 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC E58E94DD
Proc 59580.000687/2024-28-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E58E94DD

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E58E94DD
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=687&filter[anoproc]=2024


EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

COFINS 0,65% 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00%

jun/24 ÍNDICE FINAL 572,847  ICMS 22% 22% 0,78 0,78 0,22 ENTRADA DE DADOS
Data ANP jun/24

DATA-
BASE

PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

DMT'S 
FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 
TRANSPOR
TE FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

TOTAL 
TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 
PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jun/24 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 
02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-

000
Distrito Federal BRASÍLIA - DF Presidente Dutra - MA 3,10619 3,47309 3.106,19 1071,60 4.177,79 1688 454,00 141,80 128,05 651,77 1233,82 140,00 16,00 1.249,82 4.177,79 5.427,61

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO Presidente Dutra - MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1162,45 4.531,98 1627 438,57 137,90 123,69 629,61 1191,87 169,60 16,15 1.208,02 4.531,98 5.740,00

3 
DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 
SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 
24/47 - DAIAG - CEP:74980-970

Goiás
APARECIDA DE 
GOIANIA - GO

Presidente Dutra - MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1162,45 4.531,98 1667 448,69 140,46 126,55 644,15 1219,39 169,90 16,18 1.235,57 4.531,98 5.767,55

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 
LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
Goiás GOIANIRA - GO Presidente Dutra - MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1162,45 4.531,98 1649 444,14 139,31 125,27 637,62 1207,03 169,90 16,18 1.223,21 4.531,98 5.755,19

5 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 
CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Presidente Dutra - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1095,97 4.272,80 1993 531,17 161,33 149,81 762,55 1443,53 225,20 21,45 1.464,98 4.272,80 5.737,78

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 
REZENDE, 185  - DISTRITO INDUSTRIAL 

- CEP:38402-334
Minas Gerais

UBERLANDIA - 
MG

Presidente Dutra - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1095,97 4.272,80 1993 531,17 161,33 149,81 762,55 1443,53 225,20 21,45 1.464,98 4.272,80 5.737,78

7 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 
DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000
Mato grosso

BARRA DO 
GARCAS - MT

Presidente Dutra - MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 2088 555,20 167,40 156,59 797,05 1508,84 40,80 3,89 1.512,73 5.675,43 7.188,15

8 
DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 
SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 
INDUSTRIAL - CEP:32450-000

Minas Gerais SARZEDO - MG Presidente Dutra - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1095,97 4.272,80 2316 612,89 182,00 172,86 879,87 1665,62 104,60 9,96 1.675,58 4.272,80 5.948,38

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Presidente Dutra - MA - 3,73561 3.735,61 1288,75 5.024,36 900 254,64 91,36 71,82 365,56 692,02 0,00 0,00 692,02 5.024,36 5.716,38

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A
RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - 
B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000

São Paulo PAULINIA - SP Presidente Dutra - MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 2470 651,85 191,86 183,85 935,81 1771,51 431,20 41,07 1.812,58 4.342,29 6.154,87

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 
DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 
Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555
São Paulo CAIEIRAS - SP Presidente Dutra - MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 2644 695,87 202,99 196,27 999,01 1891,15 489,20 46,59 1.937,74 4.342,29 6.280,04

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.
R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE - 
MS

Presidente Dutra - MA 3,48566 3,47309 3.485,66 1202,52 4.688,18 2511 662,22 194,48 186,78 950,70 1799,70 183,80 17,50 1.817,20 4.688,18 6.505,39

13 
CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 
129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400
Mato Grosso CUIABA - MT Presidente Dutra - MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 2354 622,50 184,43 175,57 893,67 1691,74 52,40 4,99 1.696,73 5.675,43 7.372,16

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 
IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285
Mato Grosso CUIABA - MT Presidente Dutra - MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 2353 622,25 184,37 175,50 893,31 1691,06 52,40 4,99 1.696,05 5.675,43 7.371,48

15 
EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 
8,6 -  - CEP:60035-351

Mato Grosso
VARZEA GRANDE 

- MT
Presidente Dutra - MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 2375 627,81 185,77 177,07 901,30 1706,18 52,40 4,99 1.711,17 5.675,43 7.386,60

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP Presidente Dutra - MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 2741 720,41 209,20 203,19 1034,24 1957,84 517,20 49,26 2.007,10 4.342,29 6.349,39

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 
CAXIAS - RJ

Presidente Dutra - MA 3,29051 3,21767 3.290,51 1135,19 4.425,70 2704 711,05 206,83 200,55 1020,80 1932,40 365,60 34,82 1.967,22 4.425,70 6.392,92

18 

PROBITEC - PRODUTOS 
BETUMINOSOS E 
TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 
PAVUNA - CEP:21535-630

Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO - 

RJ
Presidente Dutra - MA 3,29051 3,21767 3.290,51 1135,19 4.425,70 2722 715,61 207,99 201,83 1027,34 1944,78 365,60 34,82 1.979,60 4.425,70 6.405,30

19 

CASA DO ASFALTO 
DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 
LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - 

CEP:86990-000
Paraná MARIALVA - PR Presidente Dutra - MA 3,28805 3,29561 3.288,05 1134,35 4.422,40 2626 691,32 201,84 194,98 992,47 1878,77 404,40 38,51 1.917,28 4.422,40 6.339,69

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 
JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170
Paraná

PONTA GROSSA - 
PR

Presidente Dutra - MA 3,28805 3,29561 3.288,05 1134,35 4.422,40 2791 733,06 212,40 206,76 1052,40 1992,22 449,60 42,82 2.035,04 4.422,40 6.457,44

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÃO 
ASFÁLTIC

A PARA 
SERVIÇO 

DE 
IMPRIMAÇ

ÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

ÍNDICE DE 
PAVIMENTAÇÃO DNIT

LEGENDA
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EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C

COFINS 0,65% 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00%

jun/24 ÍNDICE FINAL 572,847  ICMS 22% 22% 0,78 0,78 0,22 ENTRADA DE DADOS
Data ANP jun/24

DATA-
BASE

PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

DMT'S 
FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 
TRANSPOR
TE FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 
TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

TOTAL 
TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 
PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

jun/24 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 
02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-

000
Distrito Federal BRASÍLIA - DF Presidente Dutra - MA 3,10619 3,47309 3.106,19 1071,60 4.177,79 1688 454,00 141,80 128,05 651,77 1233,82 140,00 16,00 1.249,82 4.177,79 5.427,61

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO Presidente Dutra - MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1162,45 4.531,98 1627 438,57 137,90 123,69 629,61 1191,87 169,60 16,15 1.208,02 4.531,98 5.740,00

3 
DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 
SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 
24/47 - DAIAG - CEP:74980-970

Goiás
APARECIDA DE 
GOIANIA - GO

Presidente Dutra - MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1162,45 4.531,98 1667 448,69 140,46 126,55 644,15 1219,39 169,90 16,18 1.235,57 4.531,98 5.767,55

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 
LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
Goiás GOIANIRA - GO Presidente Dutra - MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1162,45 4.531,98 1649 444,14 139,31 125,27 637,62 1207,03 169,90 16,18 1.223,21 4.531,98 5.755,19

5 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 
CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Presidente Dutra - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1095,97 4.272,80 1993 531,17 161,33 149,81 762,55 1443,53 225,20 21,45 1.464,98 4.272,80 5.737,78

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 
REZENDE, 185  - DISTRITO INDUSTRIAL 

- CEP:38402-334
Minas Gerais

UBERLANDIA - 
MG

Presidente Dutra - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1095,97 4.272,80 1993 531,17 161,33 149,81 762,55 1443,53 225,20 21,45 1.464,98 4.272,80 5.737,78

7 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 
DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000
Mato grosso

BARRA DO 
GARCAS - MT

Presidente Dutra - MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 2088 555,20 167,40 156,59 797,05 1508,84 40,80 3,89 1.512,73 5.675,43 7.188,15

8 
DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 
SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 
INDUSTRIAL - CEP:32450-000

Minas Gerais SARZEDO - MG Presidente Dutra - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1095,97 4.272,80 2316 612,89 182,00 172,86 879,87 1665,62 104,60 9,96 1.675,58 4.272,80 5.948,38

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.
INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Presidente Dutra - MA - 3,73561 3.735,61 1288,75 5.024,36 900 254,64 91,36 71,82 365,56 692,02 0,00 0,00 692,02 5.024,36 5.716,38

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A
RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - 
B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000

São Paulo PAULINIA - SP Presidente Dutra - MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 2470 651,85 191,86 183,85 935,81 1771,51 431,20 41,07 1.812,58 4.342,29 6.154,87

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 
DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 
Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555
São Paulo CAIEIRAS - SP Presidente Dutra - MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 2644 695,87 202,99 196,27 999,01 1891,15 489,20 46,59 1.937,74 4.342,29 6.280,04

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.
R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE - 
MS

Presidente Dutra - MA 3,48566 3,47309 3.485,66 1202,52 4.688,18 2511 662,22 194,48 186,78 950,70 1799,70 183,80 17,50 1.817,20 4.688,18 6.505,39

13 
CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 
129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400
Mato Grosso CUIABA - MT Presidente Dutra - MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 2354 622,50 184,43 175,57 893,67 1691,74 52,40 4,99 1.696,73 5.675,43 7.372,16

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 
IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285
Mato Grosso CUIABA - MT Presidente Dutra - MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 2353 622,25 184,37 175,50 893,31 1691,06 52,40 4,99 1.696,05 5.675,43 7.371,48

15 
EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 
8,6 -  - CEP:60035-351

Mato Grosso
VARZEA GRANDE 

- MT
Presidente Dutra - MA 4,21968 3,47309 4.219,68 1455,75 5.675,43 2375 627,81 185,77 177,07 901,30 1706,18 52,40 4,99 1.711,17 5.675,43 7.386,60

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP Presidente Dutra - MA 3,22849 3,21767 3.228,49 1113,80 4.342,29 2741 720,41 209,20 203,19 1034,24 1957,84 517,20 49,26 2.007,10 4.342,29 6.349,39

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 
CAXIAS - RJ

Presidente Dutra - MA 3,29051 3,21767 3.290,51 1135,19 4.425,70 2704 711,05 206,83 200,55 1020,80 1932,40 365,60 34,82 1.967,22 4.425,70 6.392,92

18 

PROBITEC - PRODUTOS 
BETUMINOSOS E 
TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 
PAVUNA - CEP:21535-630

Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO - 

RJ
Presidente Dutra - MA 3,29051 3,21767 3.290,51 1135,19 4.425,70 2722 715,61 207,99 201,83 1027,34 1944,78 365,60 34,82 1.979,60 4.425,70 6.405,30

19 

CASA DO ASFALTO 
DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 
LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - 

CEP:86990-000
Paraná MARIALVA - PR Presidente Dutra - MA 3,28805 3,29561 3.288,05 1134,35 4.422,40 2626 691,32 201,84 194,98 992,47 1878,77 404,40 38,51 1.917,28 4.422,40 6.339,69

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 
JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170
Paraná

PONTA GROSSA - 
PR

Presidente Dutra - MA 3,28805 3,29561 3.288,05 1134,35 4.422,40 2791 733,06 212,40 206,76 1052,40 1992,22 449,60 42,82 2.035,04 4.422,40 6.457,44

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÕE
S 

ASFÁLTIC
AS RR-2C

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDA
ÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
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COFINS 0,65%
DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

DATA FINAL jun/24 ÍNDICE FINAL 572,847  ICMS 22% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

CUSTO DO 
TRANSPORTE TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA COM 
IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jun/24
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 BRASÍLIA - DF Presidente Dutra - MA 3,10619 3,47309 3.106,19 1.071,60 4.177,79 1688 141,80 128,05 651,77 1233,82 140,00 16,00 1.249,82 4.177,79 5.427,61

2  PALMAS - TO Presidente Dutra - MA - 3,73561 3.735,61 1.288,75 5.024,36 900 91,36 71,82 365,56 692,02 0,00 0,00 692,02 5.024,36 5.716,38

3 UBERLANDIA - MG Presidente Dutra - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 1993 161,33 149,81 762,55 1443,53 225,20 21,45 1.464,98 4.272,80 5.737,78

4 UBERLANDIA - MG Presidente Dutra - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 1993 161,33 149,81 762,55 1443,53 225,20 21,45 1.464,98 4.272,80 5.737,78

5 ANÁPOLIS - GO Presidente Dutra - MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1.162,45 4.531,98 1627 137,90 123,69 629,61 1191,87 169,60 16,15 1.208,02 4.531,98 5.740,00

6 GOIANIRA - GO Presidente Dutra - MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1.162,45 4.531,98 1649 139,31 125,27 637,62 1207,03 169,90 16,18 1.223,21 4.531,98 5.755,19

1 BRASÍLIA - DF Presidente Dutra - MA 3,10619 3,47309 3.106,19 1.071,60 4.177,79 1688 141,80 128,05 651,77 1233,82 140,00 16,00 1.249,82 4.177,79 5.427,61

2  PALMAS - TO Presidente Dutra - MA - 3,73561 3.735,61 1.288,75 5.024,36 900 91,36 71,82 365,56 692,02 0,00 0,00 692,02 5.024,36 5.716,38

3 UBERLANDIA - MG Presidente Dutra - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 1993 161,33 149,81 762,55 1443,53 225,20 21,45 1.464,98 4.272,80 5.737,78

4 UBERLANDIA - MG Presidente Dutra - MA 3,17683 3,21767 3.176,83 1.095,97 4.272,80 1993 161,33 149,81 762,55 1443,53 225,20 21,45 1.464,98 4.272,80 5.737,78

5 ANÁPOLIS - GO Presidente Dutra - MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1.162,45 4.531,98 1627 137,90 123,69 629,61 1191,87 169,60 16,15 1.208,02 4.531,98 5.740,00

6 GOIANIRA - GO Presidente Dutra - MA 3,36953 3,47309 3.369,53 1.162,45 4.531,98 1649 139,31 125,27 637,62 1207,03 169,90 16,18 1.223,21 4.531,98 5.755,19

RR2-C

ÍNDICE DE 
PAVIMENTAÇÃO 

DNIT

TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS
LEGENDA

PEDÁGIO 

EAI

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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DATA BASE: Maranhão - Abril/2024

RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914314 #N/D 0,00

5914329 #N/D 0,00

5914344 #N/D 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 86.646,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou 
LN)

DMT ESTIMADA (DISTRIBUIÇÃO DO ITEM NA PISTA TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM

P 1 - 50 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo m²
4915637 1400,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
(tkm)

M0028 Areia média - Caminhão Basculante com capacidade de 6m³ 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 0 0,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo m²
4011370 1400,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
(tkm)

M005 Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Capa selante - areia comercial

Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo un
4011219 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
(tkm)

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 
Caminhão basculante 10 m³

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 0,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo un
4011227 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
(tkm)

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 
Caminhão basculante 10 m³

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 0,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo m
2003373 3200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,04200 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - 
espessura de 1 cm

0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

3103302
 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

0,08670 m²

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
(tkm)

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

CÓDIGO TRANSPORTE

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
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TIPO (P, RP ou 
LN)

DMT ESTIMADA (DISTRIBUIÇÃO DO ITEM NA PISTA

LN 1

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo m²
4915637 1400,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
(tkm)

M0028 Areia média - Caminhão Basculante com capacidade de 6m³ 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 0 0,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo m²
4011370 1400,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
(tkm)

M005 Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo un
4011219 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
(tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 
Caminhão basculante 10 m³

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 0,0000

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo un
4011227 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
(tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 
Caminhão basculante 10 m³

2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 0,0000

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Capa selante - areia comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo m
2003373 400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,04200 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - 
espessura de 1 cm

0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

3103302
 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

0,08670 m²

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
(tkm)

TIPO (P, RP ou 
LN)

DMT ESTIMADA (DISTRIBUIÇÃO DO ITEM NA PISTA

RP 1

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo m²
4915637 11200,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
(tkm)

M0028 Areia média - Caminhão Basculante com capacidade de 6m³ 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 0 0,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo m²
4011370 11200,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
(tkm)

M005 Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo un
4011219 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,00000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
(tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 43323,0000

Obs.

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Capa selante - areia comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo un
4011227 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,00000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
(tkm)

4016096 scavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 
Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 43323,0000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 Quantitativo m
2003373 400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,04200 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - 
espessura de 1 cm

0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

3103302
 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

0,08670 m²

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
(tkm)

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
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DATA BASE: Maranhão - Abril/2024

RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM

P 0 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³
1107892 134,4000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 
- Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg
2003842 190,4000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 Kw

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m²
3103302 277,4400

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0560
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 Kw

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M1205
 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M0290
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M1429
 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM

LN 0 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³
1107892 16,8000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 
- Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg
2003842 23,8000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 Kw

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m²
3103302 34,6800

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0560
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 Kw

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

M1205
 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

M0290
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

M1429
 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA DMT ACIMA DE 50 KM

RP 0 0

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³
1107892 16,8000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 
- Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg
2003842 23,8000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 Kw

0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitário de Referência Maranhão - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m²
3103302 34,6800

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
(tkm)

M0560
Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 Kw

0,00002 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

M1205
 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW

0,00003 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

M0290
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,00304 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

M1429
 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,01011 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003373

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 1
Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MOBUILIZAÇÃO

1

Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00

2

Módulos(un) Meses (mês)
1,00 = 1,00

3

Módulos(un) Meses (mês)
1,00 = 1,00

4

Módulos(un) Comprimento(m) Largura (m) Total de Area de placa (m²)
1,00 2,00 4,00 8,00

TERRAPLENAGEM

5

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

6

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,325 = 4.550,00

7

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,325 = 4.550,00

PAVIMENTAÇÃO

8

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 7,00 = 14.000,00

9

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

10

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

11

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00

12

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Volume (m3)
2.000,00 x 7,00 x 0,15 = 2.100,00

13

Extensão (m) Largura (m) area (m2)
2.000,00 x 7,00 = 14.000,00

SINALIZAÇÃO

20

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 3,00 = 6,00

20

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 3,00 = 6,00

21 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 0,50 = 12,00

Implantação da obra

Administração da obra

Capa Selante

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - 

Espalhamento de material em bota-fora

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Regularização do subleito

Tratamento Superficial Duplo com Emulsão - Brita Comercial

Imprimação com asfalto diluído

Fornecimento e implantação de placa de advertencia
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22 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)

Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²)
2.000,00 x 0,1000 = 400,00

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²)
200,00

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

20

Extensão (m) Extensão (Km) Placa Dias Quant. (Un.DIA)
2.000,00 2,00 1,00 360 = 720

21 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

Extensão (m) Extensão (Km) Placa Dias Quant. (Un.DIA)
2.000,00 2,00 1,00 360 = 720

22 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
4 cones a cada 2km x 360 dias

Extensão (m) Extensão (Km) Cone Dias Quant. (Un.DIA)
2.000,00 2,00 4,00 360 = 1.440

DRENAGEM
23 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00

19 Caiação mecanizada com fixador de cal

Extensão (m) Perimetro (m) Area (m²)
2.000,00 x 0,24 = 480,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
24

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00

PROJETO EXECUTIVO
25 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
26 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses
= 10,00 Conforme Cronograma da obra

   Perímetro caiação = 0,09 + 0,15

Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 
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