

PROPOSTA DE PREÇOS	
Desconto ofertado:	0,00%
BDI serviços da licitante:	23,39%
BDI materiais da licitante:	15,00%

Observações:

1. Preencher apenas a coluna em amarelo com os dados da proposta de preços da licitante.
2. O desconto linear será aplicado automaticamente na PO Total.
3. Após definidos os valores na PO Total, a licitante deverá elaborar o restante do orçamento em conformidade com os preços ofertados após o desconto.
4. A licitante deverá apresentar o Orçamento Completo: PO Total, PO módulo mínimo, cronograma físico financeiro, BDI, Encargos Sociais, bem como todas as composições de custo ajustadas ao desconto ofertado.

Lote 1 - Pavimentação Asfáltica CBUQ (Item 4 - OESTE MARANHENSE)

<div><div><div>CODEVASF</div><div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR</div><div>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div></div></div>								SIKRO:		Maranhão - Abril/2024	
								SINAPI:		06/2024	
								Data Base do Orçamento		jun/24	
								QT		13	
SOMA (MÓDULO MÍNIMO)								R\$/m²		178,93	
								CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CRUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSCRITAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO			
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI % = 23,39%		BDI DIFERENCIADO% = 15,00%		PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO	PREÇO TOTAL COM BDI APÓS O DESCONTO
				Total de m² 182.000,00 UND	Encargos Sociais: QTDE.	Horista 112,68 BDI	Mensalista 69,90 PREÇO UNITÁRIO				
			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO								
1	Codevasf	Mob	Mobilização	R\$/km	7.540,00	23,39%	203,91	251,59	0,00%	251,59	1.896.988,60
2	Codevasf	Mob	Desmobilização	R\$/km	7.540,00	23,39%	203,91	251,59	0,00%	251,59	1.896.988,60
			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO								
3	Codevasf	Canteiro	Canteiro de Obras e Almoxarifado	und	13,00	23,39%	19.147,44	23.626,02	0,00%	23.626,02	307.138,26
4	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m²	104,00	23,39%	316,48	390,50	0,00%	390,50	40.612,00
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
5	Codevasf	Adm Local	Administração Local da Obra	und	13,00	23,39%	176.921,52	218.303,45	0,00%	218.303,45	2.837.944,85
			TERRAPLANAGEM								
6	SIKRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	63.700,00	23,39%	7,74	9,55	0,00%	9,55	608.335,00
7	SIKRO	4413942	Espalhamento de material em boca-fora	m³	63.700,00	23,39%	1,96	2,41	0,00%	2,41	153.517,00
			PAVIMENTAÇÃO								
8	SIKRO	4013463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	21.840,00	23,39%	188,47	232,55	0,00%	232,55	5.078.892,00
9	SIKRO	4013352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	182.000,00	23,39%	0,40	0,49	0,00%	0,49	89.180,00
10	SIKRO	4013353	Pintura de ligação	m²	182.000,00	23,39%	0,27	0,33	0,00%	0,33	60.860,00
11	SIKRO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m²	27.300,00	23,39%	12,15	14,99	0,00%	14,99	409.227,00
12	SIKRO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m²	27.300,00	23,39%	11,39	14,05	0,00%	14,05	383.565,00
13	SIKRO	4011209	Regularização do subleito	m²	182.000,00	23,39%	1,15	1,41	0,00%	1,41	256.620,00
			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO								
14	CODEVASF	CPU-13	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	t	1.408,42	15,00%	4.389,04	5.047,39	0,00%	5.047,39	7.108.845,02
15	CODEVASF	CPU-17	TRANSPORTE CAP 50/70	t	1.408,42	15,00%	902,41	1.037,77	0,00%	1.037,77	1.461.616,02
16	CODEVASF	CPU-14	AQUISIÇÃO DE EAI	t	236,60	15,00%	4.177,79	4.804,45	0,00%	4.804,45	1.136.732,87
17	CODEVASF	CPU-18	TRANSPORTE DE EAI	t	236,60	15,00%	1.061,00	1.220,15	0,00%	1.220,15	288.687,49
18	CODEVASF	CPU-15	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	81,90	15,00%	4.177,79	4.804,45	0,00%	4.804,45	393.484,45
19	CODEVASF	CPU-19	TRANSPORTE RR-1C	t	81,90	15,00%	1.061,00	1.220,15	0,00%	1.220,15	99.930,28
			SINALIZAÇÃO								
20	SIKRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 mm - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	78,00	23,39%	257,33	317,51	0,00%	317,51	24.765,78
21	SIKRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 mm - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	78,00	23,39%	257,36	317,55	0,00%	317,55	24.768,90
22	SIKRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	und	156,00	23,39%	454,52	560,83	0,00%	560,83	87.489,48
23	SIKRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	7.800,00	23,39%	24,78	30,57	0,00%	30,57	238.446,00
			DRENAGEM								
24	SIKRO	2003373	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - firma de madeira	m	52.000,00	23,39%	68,43	84,43	0,00%	84,43	4.390.360,00
25	SIKRO	4915724	Caiação mecanizada com fixador de cal	m²	6.240,00	23,39%	1,88	2,31	0,00%	2,31	14.414,40
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
26	Codevasf	CPU-12	Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico	m	2.600,00	23,39%	15,77	19,45	0,00%	19,45	50.570,00
			PROJETO EXECUTIVO								
27	Codevasf	Composição Própria	Projeto Executivo	m²	182.000,00	23,39%	3,68	4,54	0,00%	4,54	826.280,00
			MOMENTO DE TRANSPORTE								
28	SIKRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	t/km	0,00	23,39%	1,21	1,49	0,00%	1,49	0,00
29	SIKRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	t/km	1.126.403,46	23,39%	0,97	1,19	0,00%	1,19	1.340.420,11
30	SIKRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t/km	1.092.000,00	23,39%	0,79	0,97	0,00%	0,97	1.059.240,00
31	SIKRO	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	t/km	0,00	23,39%	1,08	1,33	0,00%	1,33	0,00
32	SIKRO	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	t/km	0,00	23,39%	0,86	1,06	0,00%	1,06	0,00
33	SIKRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	t/km	0,00	23,39%	0,70	0,86	0,00%	0,86	0,00
34	SIKRO	5914364	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural	t/km	0,00	23,39%	0,88	1,08	0,00%	1,08	0,00
35	SIKRO	5914365	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário	t/km	0,00	23,39%	0,70	0,86	0,00%	0,86	0,00
36	SIKRO	5914366	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada	t/km	0,00	23,39%	0,57	0,70	0,00%	0,70	0,00
VALOR TOTAL DO SRP											32.565.118,82
VALOR DO MÓDULO MÍNIMO											2.505.009,14