

PROPOSTA DE PREÇOS	
Desconto ofertado:	0,00%
BDI serviços da licitante:	23,39%
BDI materiais da licitante:	15,00%

Observações:

1. Preencher apenas a coluna em amarelo com os dados da proposta de preços da licitante.
2. O desconto linear será aplicado automaticamente na PO Total.
3. Após definidos os valores na PO Total, a licitante deverá elaborar o restante do orçamento em conformidade com os preços ofertados após o desconto.
4. A licitante deverá apresentar o Orçamento Completo: PO Total, PO módulo mínimo, cronograma físico financeiro, BDI, Encargos Sociais, bem como todas as composições de custo ajustadas ao desconto ofertado.

Lote 1 - Pavimentação Asfáltica CBUQ (Item 2 - LESTE MARANHENSE)

<div><div><div>CODEVASF</div><div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR</div><div>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div></div></div>										SICRO:		Maranhão - Abril/2024	
										SINAPI:		06/2024	
										Data Base do Orçamento		jun/24	
										QT		22	
SOMA (MÓDULO MÍNIMO)										R\$/m²		157,84	
										CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CRUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSCRITAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO			
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI % = 23,39%		BDI DIFERENCIADO% = 15,00%		PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO	PREÇO TOTAL COM BDI APÓS O DESCONTO		
				Total de m² 308.000,00 UND	Encargos Sociais: QTDE.	Horista 112,68 BDI	Mensalista 69,90 PREÇO UNITÁRIO						
			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO										
1	Codevasf	Mob	Mobilização	R\$/km	1.540,00	23,39%	203,91	251,59	0,00%	251,59	387.448,60		
2	Codevasf	Mob	Desmobilização	R\$/km	1.540,00	23,39%	203,91	251,59	0,00%	251,59	387.448,60		
			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO										
3	Codevasf	Canteiro	Canteiro de Obras e Almoxarifado	und	22,00	23,39%	19.147,44	23.626,02	0,00%	23.626,02	519.772,44		
4	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m²	176,00	23,39%	316,48	390,50	0,00%	390,50	68.728,00		
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										
5	Codevasf	Adm Local	Administração Local da Obra	und	22,00	23,39%	176.921,52	218.303,45	0,00%	218.303,45	4.802.675,90		
			TERRAPLANAGEM										
6	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	107.800,00	23,39%	7,74	9,55	0,00%	9,55	1.029.490,00		
7	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	107.800,00	23,39%	1,96	2,41	0,00%	2,41	259.798,00		
			PAVIMENTAÇÃO										
8	SICRO	4013463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	36.960,00	23,39%	188,47	232,55	0,00%	232,55	8.595.048,00		
9	SICRO	4013352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	308.000,00	23,39%	0,40	0,49	0,00%	0,49	150.920,00		
10	SICRO	4013353	Pintura de ligação	m²	308.000,00	23,39%	0,27	0,33	0,00%	0,33	101.640,00		
11	SICRO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m²	46.200,00	23,39%	12,15	14,99	0,00%	14,99	692.538,00		
12	SICRO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m²	46.200,00	23,39%	11,39	14,05	0,00%	14,05	649.110,00		
13	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	308.000,00	23,39%	1,15	1,41	0,00%	1,41	434.280,00		
			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO										
14	CODEVASF	CPU-13	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	t	2.383,48	15,00%	4.389,04	5.047,39	0,00%	5.047,39	12.030.353,11		
15	CODEVASF	CPU-17	TRANSPORTE CAP 50/70	t	2.383,48	15,00%	542,81	624,23	0,00%	624,23	1.487.839,72		
16	CODEVASF	CPU-14	AQUISIÇÃO DE EAI	t	400,40	15,00%	4.177,79	4.804,45	0,00%	4.804,45	1.923.701,78		
17	CODEVASF	CPU-18	TRANSPORTE DE EAI	t	400,40	15,00%	1.274,97	1.466,22	0,00%	1.466,22	587.074,48		
18	CODEVASF	CPU-15	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	138,60	15,00%	4.177,79	4.804,45	0,00%	4.804,45	665.896,77		
19	CODEVASF	CPU-19	TRANSPORTE RR-1C	t	138,60	15,00%	1.291,32	1.485,02	0,00%	1.485,02	205.823,77		
			SINALIZAÇÃO										
20	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	132,00	23,39%	257,33	317,51	0,00%	317,51	41.911,32		
21	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	132,00	23,39%	257,36	317,55	0,00%	317,55	41.916,60		
22	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	und	264,00	23,39%	454,52	560,83	0,00%	560,83	148.059,12		
23	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	13.200,00	23,39%	24,78	30,57	0,00%	30,57	403.524,00		
			DRENAGEM										
24	SICRO	2003373	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - firma de madeira	m	88.000,00	23,39%	68,43	84,43	0,00%	84,43	7.429.840,00		
25	SICRO	4915724	Caiação mecanizada com fixador de cal	m²	10.560,00	23,39%	1,88	2,31	0,00%	2,31	24.393,60		
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
26	Codevasf	CPU-12	Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico	m	4.400,00	23,39%	15,77	19,45	0,00%	19,45	85.580,00		
			PROJETO EXECUTIVO										
27	Codevasf	Composição Própria	Projeto Executivo	m²	308.000,00	23,39%	3,68	4,54	0,00%	4,54	1.398.320,00		
			MOMENTO DE TRANSPORTE										
28	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	t/km	0,00	23,39%	1,21	1,49	0,00%	1,49	0,00		
29	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	t/km	1.906.221,24	23,39%	0,97	1,19	0,00%	1,19	2.268.403,27		
30	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t/km	1.848.000,00	23,39%	0,79	0,97	0,00%	0,97	1.792.560,00		
31	SICRO	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	t/km	0,00	23,39%	1,08	1,33	0,00%	1,33	0,00		
32	SICRO	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	t/km	0,00	23,39%	0,86	1,06	0,00%	1,06	0,00		
33	SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	t/km	0,00	23,39%	0,70	0,86	0,00%	0,86	0,00		
34	SICRO	5914364	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural	t/km	0,00	23,39%	0,88	1,08	0,00%	1,08	0,00		
35	SICRO	5914365	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário	t/km	0,00	23,39%	0,70	0,86	0,00%	0,86	0,00		
36	SICRO	5914366	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada	t/km	0,00	23,39%	0,57	0,70	0,00%	0,70	0,00		
VALOR TOTAL DO SRP											48.614.094,32		
VALOR DO MÓDULO MÍNIMO											2.209.731,56		