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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos
de manutencéo predial e reformas com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e mao de
obra, na forma estabelecida nas planilhas de servicos e insumos diversos descritos no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Iindices da Construcdo Civil, denominado SINAPI, a serem
executados execucao dos servigos, a serem executados nas dependéncias da 82 Superintendéncia
Regional da Codevasf localizada na Av. Senador Vitorino Freire, n° 48, Areinha, S&o Luis — MA.

DESCRICAO/ CATSERV UNIDADE DE QTD

ITEM ESPECIFICACAO MEDIDA

Prestacéo dos servigos de manutencdo
predial e reformas estabelecida nas
1 planilhas de servicos e insumos diversos, 1627 Servigo 1
descritos nas tabelas SINAPI para a Sede
da CODEVASF, em Séo Luis/MA.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico de manutencéo predial e reformas.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execucgédo a Empreitada por Preco Unitario.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o prego de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso, critério
de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacdo e
gerenciamento do contrato, prazo de execuc¢do e san¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE ADMINISTRACAO - Unidade da administrac&o superior da CODEVASF, a qual estéo afetas as
demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenagdo dos
fornecimentos/servicos, objetos deste Termo de Referéncia.
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82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em S&o Luis - MA, em cuja jurisdigdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSERYV - E um modulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagéo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigac6es e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servigos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execu¢do dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacéo grafica da programacédo parcial ou total de um
servico no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo, aliados aos
Custos ou pregos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construcdo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servico, descricdo do método construtivo,
controle tecnolégico e geométrico e norma de medicao e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de pre¢os da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se
fagam necessérios a execuc¢éo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicfes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

ORDEM DE SERVICO - é o documento utilizado pela Administracédo para a solicitagdo, acompanhamento e
controle de tarefas relativas a execucao do contrato de prestacdo de servigos, que devera estabelecer
quantidades estimadas, prazos e custos da atividade a ser executada, e possibilitar a verificacdo da
conformidade do servigco executado com o solicitado.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI's) - s&o os exigidos pelos 6rgéos governamentais de
Seguranca e Medicina do Trabalho, para execuc¢do dos servicos tais como: capacetes, botas, luvas de
borracha, cinto de seguranca, 6culos, mascaras, protetores auriculares e capas plasticas.

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - A taxa de Beneficio e despesas indiretas é a margem de
acréscimo que se deve aplicar sobre o custo direto para incluir as despesas indiretas e o beneficio da
construtora na composic¢ao do preco da obra.
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SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administragdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

3.1

3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

Forma de Realizacdo: Pregdo Eletrdnico

Modo de Disputa: Aberto

Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario
Divulgacéo do Valor estimado: Publico

Critério de Julgamento: Maior Percentual de Desconto

3.5.1. O critério de julgamento da licitacdo sera o maior percentual de desconto ofertado sobre
o valor or¢ado da licitacdo, cuja execucdo sera pelo regime de empreitada por preco
unitario, percentual esse que serd aplicado sobre as tabelas do SINAPI referente a
unidade da federagdo do Maranhao, do més vigente (Gltima tabela disponivel) quando da
execucao dos servicos objeto deste edital.

LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser realizados na Av. Senador Vitorino
Freire, 48 — Areinha, S&o Luis — MA.

DESCRICAO DA SOLUCAO

A contratacdo visa a prestacdo de servigcos de engenharia e similares ha manutencéo preventiva,
bem como manutengBes corretivas nas estruturas fisicas prediais, hidrossanitarias, redes e
instalacdes elétricas, sistema de combate a incéndio, sistemas de seguranca e vigilancia eletronica,
central telefénica, sistema de protecao de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como
reconstituicdo das partes civis afetadas, nas estruturas da unidade da CODEVASF 8%/SR, descritas
no item 4.

O servico objeto deste TR é referente a manutencao predial, ndo se enquadrando reformas. Os
servicos de manutencao e conservacdo predial envolvem todas as intervencfes que se mostrem
necesséarias a preservacao e funcionalidade do bem. Ja nas reformas busca-se restabelecer a
utilidade do imoével, prejudicada por diversos fatores, enquanto os servicos de manutencéo e
conservacdo tém como foco principal preservar a sua funcionalidade, ainda que isso envolva
alguma intervencdo tdpica. Logo, a reforma prevé uma recomposicdo generalizada do bem,
enquanto os servicos de manutencdo e conservagdo envolvem pequenas acles e intervencdes
destinadas a manté-lo funcional ou restabelecer tal caracteristica.

A manutengdo tem como objetivo garantir o melhor desempenho possivel da edificacdo para
atender as necessidades dos usuarios, com confiabilidade e disponibilidade, ao menor custo
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possivel. Desta forma, o objetivo principal do plano que sera apresentado neste documento € o de
estabelecer uma sistemética e rotina mais eficiente e eficaz da gestdo de manutengéo predial.

Durante a rotina de manutencéo, quando na verificacdo for identificada falha, ma operacédo ou
condicdo insegura, deverdo ser estabelecidos procedimentos de correcdo. Todos 0s servicos
deverao obedecer a melhor técnica vigente e as especificagcfes técnicas cumprindo com as normas
dos 6rgdos normatizadores e fiscalizadores, tais como ABNT, INMETRO e ANEEL.

Todos 0s materiais a serem empregados serdo novos, de primeira linha, de qualidade extra ou
superior e certificados pelo INMETRO. Logo, sujeita-se a contratada a manter entendimentos
prévios com a fiscalizacdo, a fim de que se atenda este requisito.

Os materiais empregados e 0s servigos executados, de manutencéo, deverdo obedecer a todas as
normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

5.6.1. Normas da ABNT;

5.6.2. Manual de Obras Publicas — Edificacdes;

5.6.3. Normas das concessionérias de servi¢os publicos;

5.6.4. Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a
manutencéo;

5.6.5. Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Maranhdo;

5.6.6. Cdbdigo De Obras e Edificag6es do Municipio de Séo Luis;

5.6.7. Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 de janeiro de 2010 que dispbe sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacao de servi¢os ou
obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e dé outras
providéncias.

DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

Trata-se de servigco comum, de carater continuado e com fornecimento de méo de obra sem regime
de dedicagdo exclusiva, a ser contratado mediante licita¢céo, na modalidade pregdo, em sua forma
eletrbnica.

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execuc¢do indireta € vedada.

A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a

Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinacao direta.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

7.1.1. Servigos de manutencao predial e reformas com fornecimento de pegas, equipamentos,
materiais e méo de obra;

7.1.2. Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade:
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7.1.2.1. A contratagdo visa a prestacdo de servicos de engenharia, sob demanda, na
manutenc¢do corretiva nos sistemas, redes e instalagdes elétricas, telefénicas,
I6gicas, hidrossanitarios, de combate e prevencdo a incéndios e de ar
condicionado, sistema de protecdo de descargas atmosféricas (SPDA)
existentes, bem como reconstituicao das partes civis afetadas, na estrutura da
Unidade da 82 Superintendéncia Regional da CODEVASF. A CONTRATADA
deverad acompanhar a CONTRATANTE na eventualidade de a empresa migrar
para outro enderec¢o dentro do mesmo municipio.

7.1.2.2. Na execucdo do objeto deste Termo de Referéncia, a definicao do preco global
e unitério dos servicos, dar-se-a4 por meio da composi¢do dos custos unitérios
estabelecidos na forma dos servicos e insumos diversos descritos nas
TABELAS DO SINAPI REFERENTE A UNIDADE DA FEDERA(;AO DO
ESTADO DO MARANHAO, vigente a época da execucdo do servico
demandado, aplicando-se 0 PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO
PELA LICITANTE VENCEDORA.

7.1.2.3. Os principais tipos de servi¢os e insumos que serdo demandados constam da
tabela abaixo, podendo ser incluidos outros, se necessario, que seja da mesma
natureza do objeto deste Termo de Referéncia:

ITEM DESCRICAO
1 ELEMENTOS ESTRUTURAIS
1.1 Fundacdes
1.2 Pilares
1.3 Vigas
1.4 Lajes
15 Rampas
1.6 Escadas
1.7 Elementos de apoio
2 ELEMENTOS DE COBERTURA
2.1 COBERTURA
211 Estrutura
2.1.2 Telhado
2.1.3 Cobertura de vidro
2.14 Cobertura de policarbonato
2.15 Cobertura metalica
2.2 DRENAGEM
221 Impermeabilizagdo
222 Calhas e rufos
2.2.3 Grades, grelhas, correntes, ralos e condutores
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3 ELEMENTOS DE FECHAMENTO OU VEDACAO

3.1 Fechamento e Vedacéo

311 Alvenaria

3.1.2 Divisorias

3.1.3 Gesso

314 Tijolo de vidro

3.15 Tijolo aparente

3.1.6 Pedras

3.1.7 Vidro

3.1.8 Carenagens

3.1.9 Calafetacdes

3.2 COMPLEMENTOS

3.2.1 Ferragens

3.2.2 Grades

3.2.3 Guarda-corpos

3.24 Acessorios

33 Instalagéo, retirada e recolocagéo de divisorias (mudanca de
layout)

4 PISOS

4.1 Revestimentos

4.1.1 Ceramicos

4.1.2 Marmores e granitos

4.1.3 Cimentado

4.1.4 Madeira

415 Carpetes

4.1.6 Emborrachados

4.1.7 Fitas antiderrapantes

41.8 Juntas

4.1.9 Rodapés

4.1.10 Peitoris

4.1.11 Soleiras

4.1.12 Porcelanato

4.1.13 Sinteco

4.1.14 Pastilha de vidro

4.1.15 Pedras

4.1.16 Granilite
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4.1.17 Piso Industrial

4.2 PISOS ELEVADOS
421 Aco e concreto celular
422 PVC reforcado

4.3 PAVIMENTACAO EXTERNA
4.3.1 Ceramico

4.3.2 Blocos de concreto
4.3.3 Paralelepipedos
434 Concreto

4.3.5 Pedras

4.3.6 Piso Industrial

4.4 FORRO

44.1 Forro de gesso

4.4.2 Forro de fibra mineral
4.4.3 Forro de Isoterm
4.4.4 Forro colmeia

4.4.5 Forro metélico

4.4.6 Forro de madeira
4.4.7 Forro de PVC

4.4.8 Alcapdes

4.4.9 Instalacdo, retirada e recolocacédo de forro
5 PINTURA

5.1 INTERNA

51.1 Comum

51.2 Seguranga

5.1.3 Decorativa

5.14 Piso

5.2 EXTERNA

521 Comum

522 Seguranga

5.2.3 Anti-pichacao

5.2.4 Decorativa

5.25 Piso
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5.2.6 Verniz

5.2.7 Hidro-repelente

5.2.8 Impermeavel

5.3 ESPECIAIS

5.3.1 Tubulactes

5.3.2 Estacionamento

5.3.3 Esquadrias

5.34 Grades

5.35 Janelas, Portas e Portdes

5.3.6 Puxadores

5.3.7 Acessorios

6 ESQUADRIAS E ACESSORIOS
6.1 ESQUADRIAS

6.1.1 Esquadrias de aluminio

6.1.2 Esquadrias de ferro

6.1.3 Esquadrias de madeira

6.1.4 Janelas

6.1.5 Portas

6.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
6.2.1 Fechaduras, dobradicas, e ferragens em geral
6.2.2 Molas de piso

6.2.3 Molas aéreas

6.2.4 Puxadores

6.2.5 Peliculas para Vidros

6.2.6 Brises

6.2.7 Grades

6.2.8 Persianas

6.2.9 Corrimaos

7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
7.1 INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA
7.1.1 Hidrémetro

7.1.2 Reservatorio

7.1.3 Bombas hidraulicas

10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DF8EC944


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DF8EC944
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=846&filter[anoproc]=2024

e-DOC DF8EC944

Proc 59580.000846/2024-94-e

CODEVASF T Ministério_ da Integracéo e do Desenvolvimento I‘:’egional - MIDR )
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
-1 Areade Administragéo e Logistica
7.1.4 Vélvulas e caixas de descargas
7.15 Registros, torneiras e metais sanitarios
7.1.6 Tanques e loucas em geral
7.1.7 Acessarios de banheiro para PPNE
7.1.8 Tubulag6es (tubos, conexdes, fixacbes e acessorios)
7.1.9 Limpeza de caixas e reservatorios
7.1.10 Impermeabilizagdo de caixas d’aguas
7.2 INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA QUENTE
7.2.1 Bombas hidraulicas
7.2.2 Registros, torneiras e metais sanitarios
7.2.3 Tubulacdes (tubos, conexdes, fixacdes e acessoérios)
7.2.4 Aquecedores e acessorios
7.2.5 Valvulas reguladoras de presséo
7.2.6 Tanques hidropneumaticos e acessorios
7.2.7 Isolamentos
7.3 INSTALAGCOES PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO
7.3.1 Poco de recalque
7.3.2 Tubulag8es (tubos, conexdes, fixacbes e acessorios)
7.3.3 Ralos e aparelhos sanitarios
7.3.4 Fossas sépticas
7.3.5 Filtro anaerodbico
7.3.6 Sumidouro
7.3.7 Vala de infiltracdo
7.3.8 Caixas coletoras e caixas de gordura
7.3.9 Tubulag8es (tubos, conexdes, fixacbes e acessorios)
7.3.10 Ventilacao
7.3.11 Limpezas de sistema de esgoto em geral
7.4 INSTALAQOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS
7.4.1 Poco de recalque
7.4.2 Tubulag8es (tubos, conexdes, fixacbes e acessorios)
7.4.3 Ralos e grelhas
7.4.4 Caixas de inspecao e caixas de areia
7.4.5 Sarjeta e boca de lobo
7.5 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
11
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751 Extintores

7.5.2 Hidrantes completos e Sprinklers
7.5.3 Mangueiras

7.5.4 Bombas hidraulicas

7.5.5 Valvulas

7.5.6 Equipamentos de medicéo
7.5.7 Tubulag8es (tubos, conexdes, fixacbes e acessorios)
7.5.8 Placas de sinalizacao

8 COMUNICACAO VISUAL

8.1 SINALIZA(;AO INTERNA

8.1.1 Totens e painéis

8.1.2 Adesivos e peliculas

8.1.3 Placas

8.1.4 Placas de mesa

8.1.5 Sinalizagéo de piso

8.1.6. Sinalizagéo das salas

8.2 SINALIZACAO EXTERNA
8.2.1 Totens e painéis

8.2.2 Adesivos e peliculas

8.2.3 Bandeiras

8.2.4 Placas

9 GERAL

9.1 SERVICOS GERAIS

9.1.1 Furacdes

9.1.2 Fixacoes

9.1.3 Montagem e desmontagem de mobiliarios e divisorias
9.14 Armérios de banheiro

9.15 Armarios de copa

9.1.6 Suportes diversos

9.1.7 Serralheria e Sodas em geral
9.1.8 Portdes automaticos e cancelas
9.1.9 Poda de arvores

9.1.10 Muro e alambrado

9.1.11 Guarita de vigilancia

9.1.12 Exaustores edlicos
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10.1

ENTRADA EM MT (Média Tenséao) E BT (Baixa Tensao)

10.1.2

Entradas de energia

10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6

Entradas em MT e BT
Ramais de entrada
Transformadores
Disjuntores de MT e BT

10.1.7

Chaves seccionadores MT e BT

10.1.8

Para-raios

10.1.9
10.1.10

Barramentos e conectores

Sistema de aterramento

10.1.10

Medicdo BT e MT

10.2

QUADROS ELETRICOS

10.2.1

Quadros Gerais de Distribuicédo

10.2.2

Quadros de Forca e Luz

10.2.3
10.2.4
10.2.5

Quadros de Automocéo e Controle
Quadros de Energia Estabilizada
Identificagcéo e protecéo de quadros

10.2.6

Identificacdo de circuitos e rede

10.3

SPDA (Sistema de protecdo e descargas atmosféricas)

10.3.1

Captores

10.3.2
10.3.3
10.3.4

Pontaletes e Isoladores
Cabos de Gaiolas e de Descida

Hastes e Cabos Enterrados

10.3.5

Conectores e Terminais de Medicao

10.4

10.4.1
10.4.2
10.4.3

SISTEMAS DE ILUMINACAO
Luminarias para Lampadas Fluorescentes
Outros tipos de aparelhos de iluminagéo

Sistemas de Comando e Dispositivos de Controle

10.4.4

lluminag&o de Emergéncia

10.4.5

lluminag&o de Alerta e Sinalizac¢éo

10.4.6

lluminacao de fachada

10.4.7

Lampadas fluorescentes tubulares
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10.4.10

Lampadas incandescentes comuns e mistas

10.4.11

Lampadas Haldgenas

10.4.12
10.4.13
10.4.14
10.4.15

Lampadas tipo dicroica
Lampadas de vapor metalico
Lampadas de vapor de mercurio
Lampadas tipo Spot

10.4.16

Lampadas tipo LED

10.4.17

Soquetes e bocais

10.4.18
10.4.19
10.4.19

Reatores diversos
Luminaria para lampadas fluorescentes
Outros tipos de aparelhos de iluminagéo

10.5

PONTOS DE FORCA

10.5.1

Tomadas de uso comum

10.5.2

Tomadas para equipamentos especiais

10.5.3
10.5.4
10.5.5

Tomadas em equipamentos tipo Rack
Tomadas de sistemas estabilizados
Tomadas de uso comum

10.6

SISTEMAS DE ENERGIA ESTABILIZADA

10.6.1

No Breaks para automacéo

10.6.2
10.6.3
10.6.4
10.6.5

Sistemas monofasicos
Sistemas bifasicos
Sistemas Trifasicos

Bancos de baterias

10.6.6

Short-Breaks Uso Geral

10.6.7

Estabilizadores de tensdo Mono, Bi e Trifasicos

10.7
10.7.1
10.7.2

GERADORES DE ENERGIA
Bancos de capacitores

Capacitores individuais acionados por intertravamento

10.7.3

Capacitores controlados por dispositivos automaticos

10.7.4

Geradores de energia

10.8

MAQUINAS ELETRICAS
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10.9.1 Conjunto tipo motobombas de recalque
10.9.2 Conjunto Motobombas de drenagem

10.9.3 Motores elétricos

11 SISTEMA DE TELEFONIA E LOGICA

11.1 Entradas Telefbnicas

11.2 Quadros gerais de telefonia

11.3 Quadros parciais de telefonia

114 Sistemas primérios de distribuicdo

115 Sistemas secundarios de distribuicdo

11.6 Redes tipo Back-bone de dados

11.7 Redes horizontais de dados

11.8 Racks de sistemas de cabeamento estruturado
11.9 Testes e CertificacOes de redes

11.10 Identificagdo dos pontos

11.11 Cabos elétricos nus

11.12 Cabos e fios elétricos isolacdo até 1 KV
11.13 Cabos e fios telefénicas internos e externos
11.14 Cabos UTP, STP, FTP, FSTP

11.15 Cabos coaxiais (RG/RF 59)

11.16 Radiocomunicacéo

11.17 Configuragdo de aparelhos telefénicos IP
11.18 Acessorios

12 SISTEMA E DISPOSITIVOS DE PROTE(;AO
12.1 Protetores contra surtos para redes elétricas
12.2 Protetores contra surtos para telefonia

12.3 Protetores contra surtos para radiocomunicag&o
13 SISTEMA DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA
13.1 Céameras

13.2 Cabeamento

13.3 Fontes estabilizadas

134 Sistemas de armazenamento

14 SISTEMA DE SOM

14.1 Cabeamento
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14.2 Alto-falantes (caixa de som)

14.3 Configuracéo de mesas de som e seus acessorios
14.3 Mesa de som e componentes.

15 AR CONDICIONADO DE JANELA E SPLIT

15.1 Instalag&o de ares-condicionados

15.2 Desinstala¢éo de ares-condicionados

15.3 Troca de pecgas de ares-condicionados

154 Troca de bombas de dreno de ares-condicionados
15.5 Recarga de gas de ares-condicionados

Substituicdo de turbina de condicionador de ar condicionado

15.6 Split hi Wall de 18.000 Btus

Fazer suporte para evaporadora de condicionador de ar tipo
15.7 s

Split Hi Wall
15.8 Retirada de vazamento de condicionador de ar tipo Split Hi Wall
15.9 Troca de capacitor/compressor de condicionador de ar tipo Split

’ Hi Wall capacidade de 18000 Btus

15.10 Substituicdo de rolamento e de motor da evaporadora
15.11 Substituicdo de rolamento e de motor da condensadora

7.1.2.4. Na execucdo das manutencdes prediais, a definicAo do preco global dos
servicos dar-se-4 por meio da composicdo dos custos unitarios
estabelecidos na forma dos servigos e insumos diversos descritos na tabela
SINAPI, aplicando-se o desconto ofertado na licitag&o.

7.1.2.5. O levantamento dos precos devera ser de acordo com os valores atuais de
mercado, considerando, prioritariamente, a base do Sistema de prec¢os e custos
da construcéo civil da Caixa Econbmica Federal — SINAPI localidade de Sé&o
Luis-MA.

7.1.2.6. As tabelas do SINAPI sdo elaboradas por estado e atualizadas mensalmente.

7.1.2.7. Nos casos em que a Tabela do SINAPI ndo oferecer custos unitarios de insumos
ou servigos, devera ser utilizada outra fonte de informacgéo, nesta ordem de
prioridade:

a) Tabela de referéncia formalmente aprovada por érgdo ou entidade da
administragdo publica federal, incorporando-se as composigfes de custos
dessas tabelas, sempre que possivel, os custos de insumos constantes
do SINAPI (como exemplo, SICRO do DNIT), aplicando-se o desconto
ofertado na licitacdo.

7.1.2.8. Pesquisa de mercado do local da prestacdo do servico (com registro dos
estabelecimentos e as cotacdes), devendo ser apurada a média entre trés
cotacdes e sobre ela aplicar o mesmo desconto ofertado na licitacéo,
observando o texto do Art. 3° do Decreto n° 7.983, de 8 abril de 2013;
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7.1.2.9. Devera ser elaborada, previamente a emissdo da ordem de servigo, para fins
de avaliacdo dos custos e prazo de execucdo dos servicos, 0s seguintes
documentos:
a) Memorial descritivo dos servicos e meméria de calculo dos quantitativos;
b) Planilha de orcamento com fontes de custos baseada no SINAPI;
¢) Planilha com as composices analiticas de fontes ndo SINAPI, se for o

caso;

d) Cronograma fisico e cronograma fisico-financeiro.

7.1.2.10. Toda e qualquer fonte de dados ou sistema a ser utilizado para a execugédo do
servigo contratado devera ser submetido a aprovacdo da FISCALIZACAO. Essa
exigéncia vale também para os casos em que, excepcionalmente, as
composicdes constantes na planilha ndo possuam referéncia em bases de
dados oficiais. Deverdo ser submetidas a FISCALIZACAO uma listagem
(pesquisa de mercado) com o minimo de trés cota¢cbes de precos de empresas
do mercado local, sendo que devera ser considerado a de valor médio,
aplicando-se o desconto ofertado na licitagéo;

7.1.2.11. Deverd ser confeccionada planilha de fontes dos dados das precifica¢cdes onde
deveréo estar informados, por item, de modo a ser verificado com clareza, qual
a origem de cada composicao. Devera, também, ser confeccionada planilha de
referéncia de Custos, na qual estardo relacionadas, analiticamente, todas as
composicdes utilizadas que ndo pertencam ao sistema SINAPI de forma a
atender ao Art. 42 da Lei 13.303/2016;

7.1.2.12. Todos os documentos deverdo ser entregues, em trés vias impressas,
devidamente assinadas por profissional habilitado com a devida ART (8 4° do
Art. 127 da Lei 12.309 de 08/08.2010) e em meio digital, em formato compativel
com softwares livre e também no formato original do programa em que for
gerado o arquivo:

8 40 Devera constar do projeto basico a que se refere o art. 42, inciso VI,
da Lei no 13.303, de 2016, inclusive de suas eventuais alteracdes, a
anotagdo de responsabilidade técnica pelas planilhas orcamentérias, as
guais deverdo ser compativeis com o projeto e os custos do sistema de
referéncia, nos termos deste artigo.

7.1.2.13. As quantidades constantes da planilha orgcamentaria deverdo estar
fundamentadas na meméria de célculo. Devera ser elaborado memoria de
calculo da planilha orcamentaria mencionando a metodologia utilizada na
guantificacdo dos itens do orcamento de forma clara e objetiva.

7.1.3. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 71, da Lei n®
13.303/2016.

7.1.4. Eventual necessidade de transicdo gradual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas.

7.1.5. Quadro com solu¢bes de mercado
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7.1.5.1. O servico a ser contratado ndo possui caracteristicas especiais que limitem a
competicdo no certame licitatério. A solucdo é padronizada no ramo de
fornecimento deste tipo servigo para o setor publico.

7.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestacdo do servico como requisito para
celebracdo do contrato.

8. CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

8.2.  CONSORCIO
8.2.1 Nao sera permitida a participacdo de consorcio.
8.3. SUBCONTRATACAO

8.3.1 Na&o seré permitida a subcontratagdo total da prestacéo de servi¢gos objeto deste Termo de
Referéncia, com as seguintes condi¢des:

8.3.1.1. E vedada a subcontratacido completa ou da parcela principal da obrigac&o;

8.3.1.2. O licitante devera demonstrar em sua proposta de pregos 0s servigos que serao
subcontratados, podendo um subcontratado fornecer a mais de um concorrente.

8.3.2 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.

8.3.3 Face ao rol abrangente e a complexidade de se prever todos os problemas possiveis de
ocorrer nas instalagfes prediais e equipamentos, a contratada podera subcontratar
parcialmente os servi¢os, em que, notadamente, se demonstre vantajosa a subcontratacado
parcial para Codevasf 8%SR, em questdes que envolvam motores, maquinas e
equipamentos (inclusive manutencdo de cémeras de seguranca, central telefénica e
similares), que necessitem de intervencgdes por profissionais especificos — apesar de serem
servicos comuns, mas cujos resultados de desempenho de qualidade e velocidade na
resolucdo dos problemas se mostrem vantajosos para a contratante.

8.3.4 A subcontratacdo ndo sera admitida para as parcelas mais relevantes do objeto, quais
sejam: servicos de obras civis, servicos elétricos e hidraulicos.

8.3.5 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagBes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

8.3.6 A subcontratacdo de outra empresa para atendimento parcial deste contrato dependera de

anuéncia prévia da Codevasf, que se reserva o direito de ndo autorizar a escolha do
subcontratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global da contratagéo.
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8.3.7 Na hipotese de ser autorizada a realizar a subcontratagdo, a contratada devera diligenciar
junto as empresas subcontratadas no sentido do rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais, especialmente quanto a fiel e perfeita execu¢do dos servigos, ficando
solidariamente responsavel, perante a Codevasf, pelas obrigacfes assumidas pelas suas
subcontratadas.

8.3.8 A contratada, independentemente da subcontratacdo, permanece responsavel pela
execucdo do objeto contratado, respondendo pela qualidade e exatiddo dos trabalhos
subcontratados, sendo, ainda, perante a Codevasf, responsavel solidaria com a
subcontratada junto aos credores desta, no que se refere aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, e pelas consequéncias dos atos e fatos a esta
imputaveis.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.4.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo em
condi¢bes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DA EXECUGAO DOS SERVICOS

O atestado de visita aos locais dos servicos ndo sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta e execucao do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizag¢&@o do servigo.

9.1.1. Os custos de visita ao local onde seréo executados 0s servi¢os correrdo por exclusiva conta
do licitante.

9.1.2. Em caso de diavidas sobre onde serdo executados 0s servicos objetos deste Termo de
Referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar por
entrar em contato com a Geréncia Regional de Administracéo e Tecnologia da CODEVASF,
em S&o Luis, no Estado do Maranhdao, nos telefones: (98) 3198-1302 / (98) 3198-1304 /
(98) 3198-1368.

9.1.3. A visita ao local onde serdo executados os servigos devera ser marcada com antecedéncia
de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial

MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

10.1.1. A execucdo dos servigos serd realizada através das seguintes escalas e horarios de
trabalho:
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10.1.1.1. O periodo para execugéo dos servicos de manutencéo predial ou reformas sera,
em regra, de segunda & sexta-feira das 08:00 as 18:00 horas, contudo,
considerando a natureza do servico ou impossibilidade de as execug¢des no
periodo mencionado anteriormente, a critério do gestor/fiscal, os servicos
poderdo ser executados nos finais de semana, feriados ou no periodo noturno.

10.1.2. Caso o horario de expediente do Org&o seja alterado por determinac&o legal ou imposicéo
de circunstancias supervenientes, devera ser promovida adequacdo nos horarios da
prestacao de servicos para atendimento da nova situacgao.

Os servicos de manutencdo predial e reformas serdo executados nas instalagfes da 8% SR da
Codevasf, localizada na Av. Senador Vitorino Freire, 48 — Areinha, S&o Luis - MA.

A duracao do contrato serd de 12 (doze) meses, prorrogaveis por iguais e sucessivos periodos até
o limite de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data da emissdo da ordem de servico,
conforme estabelecido no art. 71 da Lei 13.303/2016, tendo eficacia legal a partir da publicacao do
seu extrato no Diario Oficial da Uniéo, e serd avaliado anualmente de maneira a evidenciar se o0s
precos e as condi¢gbes ainda permanecem vantajosas para a CODEVASF, podendo ser rescindido
por razdes de interesse publico caso a vantagem nao seja comprovada, conforme disposto no § 4°
do art. 153 do Novo Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da CODEVASF.

10.3.1. O Contrato a ser assinado com a licitante vencedora s0 tera eficacia apos a publicacdo
do respectivo extrato, do Diario Oficial da Unido, podendo ser prorrogado na forma dos
82° e 83° do Art. 153 do Novo Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
CODEVASEF, caso:

a) Houver interesse da CODEVASF;
b) Forem comprovadas as condic¢es iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para
a CODEVASF,;

d) Estiver justificada e motivada por escrito, em processo correspondente; e,

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A execucao dos servigos serd iniciada apos a publicagéo do respectivo extrato, do Diario Oficial da
Unido , na forma que segue:

10.4.1. Os servicos de manutencao somente serdo realizados mediante emissdo prévia de
Ordem de Servico (OS) e aprovacao do respectivo orcamento pelo Gestor do Contrato
(Fiscalizacao).

10.4.2. A execucdo dos servicos relativos a cada OS sera acompanhada por funcionario
designado para fiscalizagéo

10.4.3. A CONTRATADA deverd iniciar a execugdo dos servigos no prazo maximo de 5 (cinco)
dias Uteis ap6s aprovagdo do orcamento.

10.4.4. Os servicos realizados que impliguem em 6nus extra para a CODEVASF, e que ndo
tenham sido autorizados e aprovados, ser8o desconsiderados para fins de pagamento,
ndo cabendo a CONTRATADA qualquer alegagao em contrario.

10.4.5. Os servicos somente serdo considerados executados mediante o recebimento definitivo
pelo Fiscal do Servico e/ou Gestor do Contrato.

10.4.6. O recebimento e a aceitacdo dos servicos que compdem cada Ordem de Servigo dar-se-
ao da seguinte forma:
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CODEVASFE

10.4.7. PROVISORIAMENTE: em até 15 (quinze) dias, contados da data da comunicagéo, por
escrito, da conclusdo dos servigos pela CONTRATADA, ap6s a realizacao de vistoria pela
Fiscalizacéo.

10.4.8. DEFINITIVAMENTE: em até 90 (noventa) dias contados da vistoria, mediante a lavratura
de termo de aceite, que sera assinado pelas partes, para que seja configurado o
recebimento definitivo.

10.4.9. Se apés o RECEBIMENTO PROVISORIO for identificada qualquer falha na execucio,
cuja responsabilidade seja atribuida a CONTRATADA, o prazo para a efetivacdo do
RECEBIMENTO DEFINITIVO sera interrompido, recomeg¢ando sua contagem apés o
saneamento das impropriedades detectadas.

10.4.10. Independentemente da vigéncia do contrato, os servi¢os executados deverdo ter garantia
minima de 5 (cinco) anos, contado do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servicos.

10.4.11. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficard obrigada a reparar quaisquer
defeitos relacionados a ma execucdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia,
sempre que houver solicitac@o, e sem 6nus para a CONTRATANTE.

10.4.12. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados,
durante o periodo de garantia previsto para o servico.

10.4.13. A contratada devera apresentar, também, relatérios e histéricos das OS abertas e
fechadas, como também, os descritivos de solu¢des dadas a cada uma das OS.

10.4.14. As ORDENS DE SERVICOS serdo emitidas pela Contratante, de acordo com o grau de
prioridade ou necessidade do servico, de acordo com o0 seu modo de execugao ou com
sua finalidade, e serédo classificadas em:

10.4.15. ORDEM DE SERVICOS EMERGENCIAIS - Definem-se como emergenciais 0S servicos,
como a préprio nome indica, os que nao podem esperar, que devem ser executados em
curto intervalo de tempo, pois a demora na sua execugao podera ensejar no aumento dos
transtornos e/ou prejuizos causados aos usuarios das instalag8es. A titulo exemplificativo,
a tabela seguinte elenca alguns servicos emergenciais que serdo executados nesta
contratacéo e que poderdo ser objeto de solicitagc&o futura:

10.4.16. Ordem Descricdo de Servicos Emergenciais

Verificagdo de falta de agua, deteccao e eliminagdo de vazamentos
(torneira, chuveiro, tubulacdes)

02 | Correcao de curto-circuito, verificacdo de falta de energia.

03 | Conserto de descarga de vaso e de mictério

04 | Desentupimento de pia, mictério, vaso, tubulacao

05 | Instalagdo lumindrias, circuitos elétricos

06 | Manutencéo de portdes eletrénicos, janelas e portas

07 | Passagem de cabos

08 Substituicao de torneiras, boias, registros, troca de carrapetas, troca de reparos
de valvulas

09 | Troca de ldmpada, tomadas, reatores, interruptores, disjuntores.

10 | Troca de sifdo (pia), rabichos

01

a. As ordens de servigos emergenciais deverdo ser iniciadas em até 24 (vinte e
quatro) horas, a contar do envio da solicitacéo.

b. Iniciado o atendimento emergencial, a intervencdo devera ser concluida o mais
rapido possivel, objetivando minimizar os transtornos/prejuizos causados aos
usuarios. Para tanto, a Contratada devera providenciar, com antecedéncia, kits de
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ferramentas e de materiais comumente empregados em consertos emergenciais,
especialmente nas areas de hidraulica e eletricidade.

c. Ademora para dar inicio ou para concluir os atendimentos emergenciais e ordinarios
por falta de ferramentas e/ou materiais adequados ou por falta de habilidades
técnicas do profissional devera ser comunicada pela fiscalizagdo de imediato a
Contratada e posteriormente, a Administracdo em relatorio para as providéncias
cabiveis.

d. Alista anterior de servicos emergenciais ndo é exaustiva e podera ser solicitada pela
Administracdo outros servicos, de acordo com as tabelas SINAPI, ou conforme
descrito no item 7.1.2.7.

10.4.17. ORDEM DE SERVICOS ORDINARIAS - Definem-se como ordinarios os servigos que
poderdo ser programados para execucao até 48 (quarenta e oito) horas da sua solicitagdo
ndo necessitando, portanto, de atendimento imediato. Outro fator que justifica um
intervalo maior para a conclusdo desses servicos é a necessidade de aquisicdo de
materiais especificos para sua conclusdo. A titulo exemplificativo, a tabela seguinte
elenca alguns servigos ordinarios que serédo executados nesta contratacao e que poderao
ser objeto de solicitag&o futura:

10.4.18. Ordem Descricao de Servi¢cos Ordinarios

01 | Fixagdo de portas e prateleiras de armérios

02 | Fixacdo de quadros, molduras, tanques, suportes

03 | Fixar papeleiras, porta copos e saboneteiras

04 | Instalacéo de canaletas, tomadas, confeccdo de extenséo
05 | Instalacéo de eletro calhas

06 | Instalacéo de ldmpadas, reatores, refletores, placas

07 | Instalagdo de luminarias de emergéncia

08 | Instalacéo de molas de portas, substituicdo de fechaduras, dobradicas,
trincos

09 | Instalagdo luminérias, prateleiras

10 | Limpeza de caixas de recalque

11 | Limpeza de grelhas, ralos e calhas

12 | Pintura de parede, teto e piso

13 | Pintura de tubulacéo de esgoto, incéndio e agua potavel
14 | Regular porta, janela

15 | Remanejamento de lumindrias

16 | Reparo em piso laminado

17 | Reparo no forro de gesso, pinturas e rodapés

18 | Reparo no forro, meio fio e calcadas

19 | Substituicdo de torneiras, chuveiros, tubulacdes, ducha higiénica
20 | Troca de assento de vaso, sifdo (pia)

10.4.19. ORDENS DE SERVICOS ESPECIFICAS - Definem-se como especificos 0s servigos que
demandam a intervencg&o de mais de um profissional de areas afins, tais como: alvenaria,
pintura, eletricidade, hidraulica, dentre outras; ou nos casos em que 0S Servicos e/ou
materiais requeridos em face de determinada demanda afeta ao objeto da contratacéo
nao figurarem nas tabelas SINAPI, de modo que 0s respectivos orgamentos ndo possam
ser referenciados por um destas tabelas, devendo os custos serem aferidos pela média
de precos do mercado. A titulo exemplificativo, a tabela seguinte elenca alguns servigos
especificos que foram executados na contratacéo vigente e que poderdo ser objeto de
solicitacao futura:
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10.4.20. Ordem Descricdo de Servicos Especificos

01 | Assentamento de pisos emborrachados, cerdmicos e porcelanato
02 | Automacao de portdes, Instalacdo de portas, grades e gralhas
03 | Confecgéo de paredes de gesso acartonado (dry hall)

04 | Conserto de bombas de sistema de combate a incéndios

05 | Conserto de sistema SPDA

06 | Demolicdo de paredes, pisos e calcadas

07 | Impermeabilizagdo de caixas d’agua subterrdneas

08 | Instalacdo de bombas de recalque

09 | Instalacdo de divisérias com revestimento acustico

10 | Instalagdo de forro de gesso e de forro mineral

11 | Instalacdo de infraestrutura elétrica par ar condicionados

12 | Instalacdo de placas de granito, marmore, carpetes

13 | Instalagdo de portas, portais, alisares, fechaduras e janelas
14 | Instalacdo e remocéo de divisérias

15 | Pintura de fachadas, meio fios e pisos cimentado

16 | Pintura de teto, salas e paredes

17 Reforma de salas de reunides, Gabinetes da Presidéncia e Diretores, copas e
banheiros

18 | Reparos de telhado, calcadas e pisos

19 | Servicos de impermeabilizacdo

20 | Substituicdo de quadros elétricos, reparos na rede elétrica

z

a) A lista anterior de servicos especificos ndo é exaustiva e poderdo ser solicitados pela
Administracdo outros servigos, de acordo com as tabelas SINAPI, ou conforme descrito no item
7.1.2.7.

10.4.21. As ordens de servicos emergenciais e ordinarias dispensam a etapa de orgcamento prévio
para a execucdo dos servigcos. No entanto, os custos de cada interven¢éo com servicos e
materiais deverdo ser demonstrados a Contratante, para analise, preferencialmente no
mesmo dia da conclusdo dos servicos, ou até na segunda-feira da semana subsequente
a execuc¢do das ordens de servigos, quando serdo avaliados pelo gestor/fiscal.

11. PROPOSTA

11.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) ldentificacdo do proponente (razéo social), nimero do CNPJ, endere¢co completo (rua, nimero,
bairro, cidade, estado), numeros de telefone, e-mail, com data, nome completo, cargo e
assinatura do representante legal da empresa e mencdo do numero do Pregdo, na forma
Eletrénica, devendo ainda informar o nome, cargo, CPF e RG do responsavel pela empresa
gue assinara o contrato, bem como nimero da conta-corrente, agéncia e banco para crédito;

b) As especificacbes técnicas claras, completas e minuciosas dos servicos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia;

c) O percentual de desconto ofertado para o item;

d) Detalhamento do BDI para prestacdo dos servigos estruturais de manutencdo do prédio,
devendo ser observado o valor maximo orcado pela Codevasf, conforme Anexo V;
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e) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme Modelo de Proposta (Anexo VII), que é parte
integrante deste Termo de Referéncia, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual
de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, 8 4° do art. 54 da Lei n°® 13.303 de
30/06/2016.

11.1.1. Nos precgos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga do material, m&o-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL
e IPIl), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de
omisséo, considerar-se-d0 como inclusas nos precos.

12. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

12.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsdo estabelecida no instrumento convocatorio.

12.2. QUALIFICACAO TECNICA

12.2.1. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

a) Atestado(s) ou certiddo(8es) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA da regido
onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT — do profissional, expedida(s) por este Conselho, que comprovem
que a licitante tenha executado servicos de manutencéo predial e reformas com
fornecimento de material por periodo nao inferior a 12 meses.

al) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “a”, mediante

comprovacdo em mais de um atestado;

a2) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA
ou CAU, em destaque, os seguintes dados:
e local de execucéo;
¢ nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e

namero(s) de registro(s) no CREA ou CAU,;

e descricao técnicas sucinta indicando os servi¢cos e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execucéo.

b) DECLARAQAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUQAO DOS SERVICOS -
(conforme subitem 7.2 e Anexo VIII) informando que tem conhecimento do local onde
serdo executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pela prépria licitante,
assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de entrega da
proposta, profissional de nivel superior, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica
por execucao de servicos de manutencéo predial e reformas com fornecimento de material,
expedido pelo CREA, através da Certidao de Acervo Técnico — CAT.

cl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
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e O empregado;

e 0O socio;

e O detentor de contrato de prestacao de servico.

c2) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou s6cio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d) Os profissionais indicados pela CONTRATADA para fins de comprovacgéo de capacitacido
técnico-profissional deverdo participar do servico objeto da licitagdo, admitindo-se a
substituicdo somente quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso
fortuito ou forga maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil
técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da CODEVASF.

e) Da qualificagdo econbmico-financeira: A licitante devera apresentar capital social minimo
no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela Codevasf.

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

Valor global estimado para a contratagcao do objeto € de R$ 193.851,48 (cento e noventa e trés
mil oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos).

Os precos ajustados j& levam em conta todos os custos diretos e indiretos, inclusive, encargos,
impostos, taxas, licengas, e outras despesas que incidam ou venham a incidir na execucdo do
objeto deste Termo de Referéncia.

O preco sera o apresentado na proposta adjudicada, incluindo todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, observadas as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus Anexos.

Os precos unitarios deverao ser completos abrangendo além da boa prestagédo dos servigos,
tributos, despesas indiretas, lucro, encargos, enfim tudo mais que possa contribuir para a
composicao do custo final da execucdo do objeto, conforme exigéncias contratuais, ndo sendo
admitido pleito posterior em decorréncia da exclusao de quaisquer despesas incorridas.

O objeto a ser licitado sera agregado em apenas um item, devendo as licitantes apresentar
propostas conforme quadro a seguir:

VALOR ORCADO | PERCENTUAL DE
- ANUAL DA DESCONTO SOBRE
ITEM DESCRICAG CODEVSF (em | O VALOR ORCADO
R$) DA CODEVASF (%)
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Contratacao de pessoa juridica para
prestacao de servicos de manutencao
predial com fornecimento de pecas,
equipamentos, materiais e mao de obra, R$ 193.851,48
na forma estabelecida nas planilhas de (cento e noventa e
1 servigos e insumos diversos descritos trés mil oitocentos %
no Sistema Nacional de Pesquisa de e cinquenta e um -
Custos e indices da Construc&o Civil reais e quarenta e
(SINAPI), na edificagéo da 82 oito centavos)
Superintendéncia Regional da
Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do Sé&o Francisco e do Parnaiba.
13.6. O critério de julgamento da licitag@o serd o maior percentual de desconto ofertado sobre o valor

orcado da licitagdo, percentual esse que sera aplicado sobre as tabelas do SINAPI referente a
unidade da federacdo do estado do Maranh&o, do més vigente, quando da execuc¢do dos servi¢cos
objeto deste Termo de Referéncia.

13.7. Os recursos orcamentarios da CODEVASF correrdo a conta do Programa de Trabalho - n°
04.122.003.220.000001—- Administracdo da Unidade Nacional, Categoria econ6mica 3 — despesas
correntes, sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf — 82
GRA/USA da 82 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

14. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

14.1. O prazo para execucao do objeto deste TR € de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes até o limite de 60 (sessenta)
meses, contados a partir da data de celebracdo, conforme estabelecido no art. 71 da Lei
13.303/2016, tendo eficécia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, e
serd avaliado anualmente de maneira a evidenciar se 0s prec¢os e as condi¢des ainda permanecem
vantajosas para a CODEVASF, podendo ser rescindido por razées de interesse publico caso a
vantagem nao seja comprovada, e prorrogado na forma dos 8 2 ° e § 3° do art. 153 do Novo
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos da Codevasf, nos seguintes casos:

a. Houver interesse da Codevasf;

b. Forem comprovadas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA, em
conformidade com o estabelecido neste Termo de Referéncia;

b) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

c) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo administrativo
correspondente;

d) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

14.2. O prazo sera contado da data de emissédo da Ordem de Servico expedida pela Codevasf, com
eficacia legal a partir da publicacéo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e
vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo.

14.3. Os pedidos de prorrogacéo de vigéncia dos contratos pela CONTRATADA serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitird parecer quanto a
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necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato para providéncias
decorrentes.

O Fiscal do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de prorrogacdo de
vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria Juridica para emissao de
parecer.

Apbs emissédo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Fiscal do Contrato elaborara
Proposta e submetera a apreciacdo da Autoridade competente, com vistas a autorizacdo para
celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera apreciado
pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 60 (sessenta) dias antes do
vencimento do Contrato.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com a Previdéncia
Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do
SICAF, caso se constate haver irregularidade da situacdo da empresa.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragao no valor do contrato
conterd clausula especificando o respectivo valor.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

A emisséo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico, conforme
este Termo de Referéncia.

Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

O pagamento seréa efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.4.1. O prazo de validade;

15.4.2. A data da emisséo;

15.4.3. Os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

15.4.4. O periodo de prestacdo dos servigos;

15.4.5. O valor a pagar; e

15.4.6. Eventual destaque do valor de reteng¢fes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.

Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprova¢do da regularizacdo da
situacao, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.
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Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou,
Nno mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério da Contratante.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6érgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

Havendo a efetiva execucgado do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Sera rescindido o contrato em execugéo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

Previamente a emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo deverd realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensédo temporaria de participa¢do em licitagéo, no
ambito do érgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril
de 2018.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em
seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

Quando do pagamento, serd efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, em
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua
apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s
juros de mora serao calculados mediante aplicacédo da seguinte férmula:

AM =PxI
Onde:
- AM = Atualizacdo Monetéria;

- P = Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

-1
100 100 100

. dml/ i dmZ/ i dmn/
1+im1 30 1+im2 30 1+imn 30
1= [y iy e (1)
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Onde:

- i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

16. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

16.1. O percentual de desconto sera fixo e irreajustavel.

16.2. As atualiza¢gBes dos precos praticados serdo consideradas nas atualizagdes ocorridas nas Planilhas
de Precos, publicadas mensalmente nas Tabelas do SINAPI, pela Caixa Econémica Federal.

17. MULTAS

17.1. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais san¢bes previstas na
legislacdo e no Novo Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecuc¢do parcial do
contrato conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucdao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucdao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagcdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Caélculo da multa

N&o atendimento as determinacgdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de comunicacao
formal do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

17.2. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.
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A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo poderd ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenc¢a, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Unidade Regional de Financas e Cobranca — 82 GRG/UFN o valor total da multa,
no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terda mais um
prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

ApoOs o procedimento estabelecido no item anterior, 0o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execu¢do das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis ap6s a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancéria, a critério da contratada.

18.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). Conforme alinea e, subitem 3.1, Anexo VII-F, IN n°® 5/2017.

18.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispbe art. 155 do Novo
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da CODEVASF.
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18.1.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Unidade Regional de
Patriménio, Materiais e Servicos Auxiliares da Codevasf (82 GRA/USA).

18.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n° 5/2017.

18.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada; e
d) Obrigag@es trabalhistas e previdenciarias de qualguer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

18.4. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislac@o que rege a matéria.

18.5. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

18.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevastf.

18.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

18.8. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

18.9. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

18.10. Na&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
Codevasf.

18.11. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

19. FISCALIZACAO

19.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos servigos sera realizada pela
CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

19.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicGes de
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habilitacdo e qualificac@o exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certiddes comprobatorias.

A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacao, aos materiais,
e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer servico que ndo esteja sendo executado
dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato & Area de Administracéo e Tecnologia,
responsével pela execucao do contrato.

Cabe & Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informar4 ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagédo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizacio podera a Contratada recorrer a Area de Administracdo e Tecnologia
da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
respectiva comunicacgédo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na respectiva
clausula.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucdo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugéo dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessério a regularizagdo das falhas ou

defeitos observados e encaminhando 0s apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execucdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacédo dos servigos realizada.

Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria Contratada materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéo do servico em relagcdo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia.

O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido

seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
Servicos.
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A fiscalizag&o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucéo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para
gue esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais, nos termos do art. 62 da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017.

DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGCAO PARA FATURAMENTO

A avaliacdo da execuc¢do do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢&o de Resultado (IMR) previsto
no Anexo Il deste termo de referéncia, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

20.2.1. N&o produziu os resultados acordados;

20.2.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

20.2.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual,
nos termos abaixo.

No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar
toda a documentacdo comprobatéria do cumprimento da obrigagcéo contratual.

O recebimento provisorio serd realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou
equipe de fiscalizacao, através da elaboragéo de relatorio circunstanciado, em consonancia com as
suas atribuicdes, contendo o registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucgao
do contrato e demais documentos que julgarem necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

21.3.1. Quando a fiscalizac@o for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do
contrato, em relacéo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo mensal:
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21.4.1. O fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execucgédo do
objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacédo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

21.4.2. O fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes
aos salarios e as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com 0 FGTS do més anterior,
dentre outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo atestar a Gltima e/ou Unica medi¢éo
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisoério.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizagcao devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

Serd considerado como ocorrido o0 recebimento provisério com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

21.8.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio
no dia do esgotamento do prazo.

No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisoério dos servi¢cos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos
servi¢os, obedecendo as seguintes diretrizes:

21.9.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcoes;

21.9.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

21.9.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), ou instrumento substituto.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacao de penalidades.
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SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Promover medidas de protecdo para a redu¢&o ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus
empregados, bem como expensas, obrigatoriamente, os Equipamentos de Protecao fornecer, as
suas Individual (EPI's), conforme Norma Regulamentadora n°® 06 do Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, necessarios, tais como: Oculos, luvas, mascaras, calcados apropriados etc.,
fiscalizando e exigindo que seus empregados cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacédo de sua integridade fisica, em cumprimento ao Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943.0 Contratado devera realizar treinamentos com o0s empregados, custeando todas as
despesas, quanto a forma adequada de utilizacdo dos equipamentos de acordo com as funcfes
exercidas.

A Contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecéo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lein®6.514 de 22/12/1977,
Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranc¢a e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

c) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR —
4,

d) Promover o treinamento para os empregados, em virtude das atribui¢cbes do cargo que
exercem, referente a NR-10 e NR-35.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O licitante vencedor devera observar 0s seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

23.1.1. Use produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

23.1.2. Adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto
n° 48.138, de 8 de outubro de 2003;

23.1.3. Observe a Resolucio CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto
aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

23.1.4. Forneca aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execuc¢do de servicos;

23.1.5. Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucao contratual, para reducao de consumo de energia elétrica, de consumo
de agua e reducédo de producédo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

23.1.6. Realize a separacao dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgdos e entidades da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinacéo as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que
sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos
da IN/MARE n° 6, de 3 de nhovembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de
2006;
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23.1.7. Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associa¢éo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos; e

23.1.8. Preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo disposto ha Resolu¢do CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Empregar, na execucao dos servigcos, pessoal devidamente qualificado.

Designar Responséavel Técnico (Engenheiro (Civil, elétrica ou mecénica)), por meio de Carta de
Preposicdo, com amplos poderes para representa-la formalmente durante a prestacao dos servicos,
em todos 0s assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato. Serdo suas
atribuigcBes resumidas: Coordenar e supervisionar as atividades da equipe de manutencéo predial.
Planejar, controlar e programar a manutengcdo preventiva e corretiva dos diversos sistema que
envolvem a &rea de manutencao predial (hidraulico, elétrico, automacéao, fotovoltaico, aquecimento
de agua, etc). Realizar o controle de eficiéncia dos custos de manutencdo. Zelar para que as
operacfes de manutencéo sejam realizadas em perfeitas condicfes e de acordo com as normas
técnicas. Buscar alternativas e solu¢des de engenharia visando a melhoria continua do Sistema.
Elaborar pequenos projetos de engenharia e arquitetura, propondo solug¢des técnicas. Analisar
continuamente o fluxo de trabalho de manutencdo e de modo a propor ajustes, correcdes e
melhorias. Elaborar relatérios por iniciativa propria ou a pedido da Fiscalizagéo.

O Engenheiro poderd acumular a posicdo de Preposto da CONTRATATADA.

O preposto designado (Engenheiro) devera deixar enderecos, telefones (fixo e celular) com o fiscal
do servico, devendo atender aos chamados da CODEVASF, no prazo maximo de 3 (trés) horas.

Submeter & CODEVASF, por escrito, solicitacdo de retirada de quaisquer equipamentos de suas
dependéncias, bem como proceder a sua devoluc¢do, no prazo fixado pela CODEVASF.

Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, disponibilizando todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessarios.

Quando da execuc¢éo de ordem de servico devera manter Encarregado-Geral no local onde sera
executado o servico, para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens ao
contingente alocado e resolver quaisquer questdes pertinentes a execucao do servigco, para
correcdo de situagBes adversas e para o atendimento das reclamacfes e solicitagbes da
Fiscalizag8o. Serdo suas atribuicbes resumidas: Coordenar e supervisionar as atividades da equipe
de manutencao predial. Elaborar documentagéo técnica e controlar recursos produtivos (arranjos
fisicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlar padrées produtos da
manutenc¢édo tais como inspecéo da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientacdo sobre
especificacéo, fluxo e movimentacdo dos materiais e sobre medidas de seguranc¢a dos locais e
equipamentos. Administrar o cronograma dos servicos.

Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execucdo dos servigos, incluindo lajes,
paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisOrias, pisos e
revestimentos, de forma a restaurar a condigc&o anterior a intervencdo da CONTRATADA.

Substituir, sempre que exigido pela CODEVASF e independentemente de justificativa por parte

desta, qualquer empregado cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios.
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Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados a CODEVASF ou
a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependéncias da CODEVASF,
independente da comprovacédo de sua culpa ou dolo na execug¢do do contrato, nos termos do Artigo
76, da Lei n° 13.303/2016.

Executar os servicos de forma a produzir o maximo de resultados, com o minimo de transtorno para
a CODEVASF, devendo, para tanto programar a sua execu¢ao em conjunto com a Fiscaliza¢ao,
podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados.

Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de seguranca e prevencao de acidentes
no desempenho de cada etapa dos servicos.

Manter vinculo empregaticio com os seus empregados, sendo responsavel pelo pagamento de
salarios e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas,
além de seguros e indenizagfes, taxas e tributos pertinentes. A inadimpléncia da CONTRATADA
para com estes encargos, nao transfere a CODEVASF a responsabilidade por seu pagamento, nem
podera onerar o objeto do contrato.

Assumir total responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e pelo cumprimento de todas
as obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias, inclusive as decorrentes de acidentes,
indeniza¢des, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saude publica e
regulamentadoras do trabalho (NR), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigacdes
atinentes ao contrato.

Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a nao
serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE.

Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, apds a execugao de servigos.

Dar ciéncia a Fiscalizacéo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execucao do servico.

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do CODEVASF, prestando todos os
esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamacdes obriga-se a atender prontamente.

Fornecer, no ato da entrega da Nota Fiscal, relatério técnico escrito, assinado pelo Responséavel
Técnico, sobre os servigos prestados, contendo no minimo, as seguintes informagdes:

24.19.1. Descricéo dos servicos realizados.

24.19.2. Descricéo de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execugéo
dos servicos.

Informar a Fiscalizacdo, para efeito de controle de acesso as suas dependéncias, 0 nome, 0s
respectivos numeros da carteira de identidade e da matricula de todos os empregados a serem
alocados na prestacao do servico, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer
atribuicGes de supervisdo, coordenacédo e controle operacional em relagdo ao contingente alocado
na CODEVASF.

Assumir todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes
de trabalho quando, em ocorréncias da espécie, forem vitimas os seus empregados no
desempenho do servico ou em conexdo com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a
CODEVASF.

Manter, durante o prazo contratual, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no
Edital relativo a licitacdo da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 69, inc. IX, da Lei
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n® 13.303/2016, inclusive as condicfes de cadastramento no SICAF, o qual sera observado
mensalmente, quando dos pagamentos a CONTRATADA.

Fornecer, além do uniforme, equipamentos de protecédo individual — EPI a todos os empregados
cujas atividades os exijam por normas de seguranca em vigor.

Arcar com o transporte e deslocamento de todo o material necessario a execucao dos servicos.

N&o vincular sob hipétese alguma, o pagamento dos salarios de seus empregados ao pagamento
efetuado pela CODEVASF.

Apresentar por ocasido da execucdo dos servicos a serem prestados a CODEVASF a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, devidamente registrada junto ao CREA, conforme
Art. 127, § 4°, Lei 13.309 de 09 de agosto de 2010:

"Devera constar do projeto basico a que se refere o art. 6°, inciso IX, da Lei n°
8.666, de 1993, inclusive de suas eventuais alteracGes, a anotacdo de
responsabilidade técnica pelas planilhas orcamentérias, as quais deverdo ser
compativeis com o projeto e os custos do sistema de referéncia, nos termos deste
artigo”

Realizar todas as transacdes comerciais necessarias a execuc¢do dos servicos contratados
exclusivamente em seu préprio nome.

N&o veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca das atividades contratadas, sem a
prévia autorizagdo da CODEVASF.

Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal/1988:

“XXXIII - proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢ao
de aprendiz, a partir de quatorze anos.”

Os servicos deverdo ser executados por mao-de-obra devidamente qualificada e regularmente
contratada, conforme as normas trabalhistas aplicaveis. Deverdo obedecer rigorosamente as
instrucdes contidas neste Termo de Referéncia, bem como as contidas nas disposi¢des cabiveis
nas Leis do GDF que dispuserem sobre conservacéo de fachadas, sobre gotejamento irregular de
aparelhos de ar condicionado, nos Decretos Estaduais que regulamentem o Cédigo de Seguranca
contra Incéndio e Panico, bem como nas Leis Estaduais que dispuserem sobre instalacdo de para-
raios, que dispuserem sobre limpeza e higienizacdo dos reservatérios de agua, e na Lei que
dispuser sobre limpeza e inspecéo de ar condicionado, entre outras.

N&o havera mao de obra exclusiva alocada no prédio da Codevasf, o que s6 ocorrera quando da
execucao dos servigcos constantes das eventuais ordens de servico emitidas pela contratante.

A CONTRATADA devera cumprir, rigorosamente, o Cadigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as
Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho e demais normas legais e regulamentares
pertinentes aos servigcos executados.

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas e os equipamentos a serem utilizadas nas
atividades de manutencéo predial e reformas.

A CONTRATADA devera prestar o servigo no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
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24.35. Cabera a Contratada o pagamento das despesas com ART, sempre que necessaria, relacionadas

aos trabalhos mencionados.

24.36. A CONTRATADA devera elaborar e apresentar todos os Planos Basicos de Manutencéo Preventiva
e Corretiva anualmente (PMOC), 60 (sessenta) dias apés assinatura do contrato e suas
renovacdes, a Fiscalizacdo. Os planos sdo: - das instalacfes elétricas; dos sistemas de ar

condicionado Split, e das instalacdes hidraulicas em geral.

24.37. Antes do inicio da prestacdo dos servicos, a Contratada devera apresentar formalmente a

Fiscalizagdo os responsaveis pela sua execucdo (Responséaveis
Engenheiro/Supervisor/Preposto).

24.38. O Engenheiro/Supervisor/Preposto poderd ser um dos responsaveis técnico mencionado no item

24.2.
25. OBRIGACOES DA CODEVASF
25.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagfes assumidas pela Contratada, de acordo com as

clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

25.2. Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondéncias protocoladas.

25.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servi¢os, por servidor especialmente designado,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis.

25.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢do dos servigos, fixando prazo para a sua correc¢édo, certificando-

se que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

25.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacéo do servi¢o, no prazo e condicBes estabelecidas

neste Termo de Referéncia.

25.6. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que

couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.

25.7. N&o praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada, tais como:

25.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacéo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepcao e apoio ao

USUArio;

25.7.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

25.7.3.  Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e
em relacao a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
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25.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgédo ou entidade responsavel pela contratacéo, especialmente para efeito de concesséo
de diarias e passagens.

Fornecer por escrito as informac8es necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especifica¢des técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do
servico e notificagcbes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagfes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranca e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada no Anexo IX deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
0S riscos a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela

eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatorio, da natureza
e extenséo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em considera¢do na formulacéo
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinacéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucgédo do contrato.

Sempre que atendidas as condicfes do contrato e mantidas as disposi¢cbes do contrato e as
disposicBes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.
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26.9.

26.10.

27.

27.1.

28.

28.1.

b1  Areade Administracdo e Logistica

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transi¢oes.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo | — Justificativas

e Anexo Il — Estudo Técnico Preliminar

e Anexo lll — Instrumento de Medic&o de Resultados (IMR)
¢ Anexo IV — Planilha do Método Evolutivo

e Anexo V - Detalhamento do BDI

e Anexo VI - Modelo de Composicao de BDI

e Anexo VIl — Modelo da Proposta

e Anexo VIl — Declaracéo de Visita

e Anexo IX — Mapa de Riscos
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidades
previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a integrar o TR.

Aprovacado do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta do processo,
59580.000846/2024-94.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da nhecessidade: Considerando que a Codevasf
— 82 SR ndo possui disponibilidade de pessoal e equipamentos necessarios para a execucdo direta dos
servicos pretendidos, entendemos ser a contratacdo de terceiros o caminho adequado a consecuc¢éo dos
objetivos, por se tratar de um servigo essencial.

Dos requisitos de aceitacéo e pontuacdo das propostas: Quanto aos requisitos de aceitacdo, tem-se o
disposto no item 12.2 do Termo de Referéncia. Ja sobre a pontuacao das propostas, ndo se aplica, por ndo
se tratar de licitagdo que utiliza o critério de julgamento “Técnica e Prego”.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes: Vide itens
14.2 e 21 do Termo de Referéncia.

Da ndo previsdo de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da contratacéo:
Ha previséo de critérios de sustentabilidade ambiental no item 23.

Dos critérios de reajustamento e repactuacdo de precos: Quanto aos critérios de reajustamento, 0s
precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacdo das propostas. Apés o interregno de um ano, mediante solicitagdo da Contratada, 0s precos
iniciais poderéo ser repactuados.

Da necessidade da contratacao:

A manutencdo predial é um conjunto de atividades a serem realizadas a fim de conservar a capacidade
funcional de uma edificacdo e de suas partes constituintes com o intuito de atender as necessidades e
seguranca dos seus Usudrios, assim a presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de realizacdo
de manutencgdes diversas durante o ano.

A demanda da CODEVASF por esses servicos ocorre em razao de ndo possuir, em seu quadro, recursos
humanos para desempenhar atividade de manutencéo predial.

A demanda possui alinhamento com as ac¢Bes desenvolvidas pela CODEVASF, uma vez que se alinha ao
Planejamento Estratégico Institucional - PEI (2022-2026) da Codevasf no que se refere a melhoria continua
de processos de trabalho bem como para assegurar a logistica corporativa desta estatal.

Essa contratacdo estava prevista no Plano Anual de Contratacdes e possui Estudo Técnico Preliminar — ETP,
além do que todos os critérios ambientais e de seguranca do trabalho, respeitaram os principios da legalidade
e da isonomia entre os licitantes e ndo restringem a competicdo porque decorrem de normas gerais que
devem ser seguidas por todas as empresas dos setores envolvidos no objeto licitado.

Os servicos de copeiragem consistem em servicos de natureza continuada, pois a sua interrupcéo pode
comprometer as atividades desempenhadas pela Administracdo e, consequentemente, causar danos ao
patrimdnio publico.

Nao houve, ainda, o agrupamento de itens. A contratacdo se dard em um Unico item: Prestacao dos servicos
de manutencéo predial e reformas.
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Da adocdo do Pregdo Eletrénico: Conforme art. 35, inciso Il, 8 1°, do Novo Regulamento Interno de
LicitacBes e Contratos (RILC), o pregéo devera ser utilizado, de forma preferencial, para aquisigao de bens
e servicos comuns, inclusive de engenharia. Portanto, a modalidade de licitacdo definida para esta licitacéo
€ o Pregéo Eletronico, considerando que se trata de bens comuns (ou servicos comuns de engenharia). A
finalidade é ampliar a competicao, permitindo, assim, a obtencdo de um melhor preco pela administracao,
com a possibilidade de lances e negociacédo direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execucdo do fornecimento (ou servicos) objeto desta licitacdo é
conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das
Especificagcbes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e precos maximos,
caracterizando, portanto, o objeto licitado como bens/servicos comuns.

O essencial para a eficicia da licitacao é que o escopo de fornecimento (ou servi¢os) sejam bem definidos e
especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia
e EspecificagBes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento (ou servigos) que
serdo contratados.

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art. 67 do Novo Regulamento Interno de
LicitacBes e Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de Qualificac8o Técnica: As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora
do certame em questdo tenha total capacidade técnica de executar 0s servicos com a seguranca e a
gualidade esperada o objeto especificado. A qualificacéo técnica exigida deflui da Instrugdo Normativa N° 5,
de 05 de maio de 2017.

Justificativa da vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em grupos ou parcelas: Nao se aplica,
por se tratar de um anico item.

Permissdo para Participacdo de Consércios: Nao. Por se tratar de fornecimento de materiais e
eguipamentos comuns, de baixa complexidade, a logistica necessaria para cumprimento do objeto nao exige
o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a
formagédo de consorcios com intuito de reforgar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas
isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessarios para tal.

Permissdo para Participacdo de Sociedades Cooperativas: Ndo. Ndo sera permitida a participacdo de
pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da
prestacdo de servico/operagBes/atividades exige uma gestdo operacional centralizada e ndo concede
autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Permissdo para Subcontratacdo: Sim. N&o poder&o ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior
relevancia e consideradas principais do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares e que ndo dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser
possivel fracionamento dos encargos/obrigacdes constantes neste termo de referéncia, bem como haver a
necessidade de autorizacéo prévia da Contratante.

Qualificacdo _Econémico-financeira. indices Econdmicos: A Constituicdo Federal do Brasil,
especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de licitagdo publica, que a
administracdo exija, nos termos da lei, qualificagdo econbmica indispensavel a garantia do cumprimento das
obrigacdes as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, I, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacdo da
habilitacdo do licitante é capacidade econdmica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia sedimentada na
Sumula n° 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve cumprimento.

SUMULA N° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez,
deve estar justificada no processo da licitagdo, conter parametros atualizados de mercado e atender as
caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja féormula inclua rentabilidade ou
lucratividade. (GRIFAMOS).
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E prerrogativa da administrag&o, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro contratado,
ndo para construir um muro inutil de restricdes comprometendo o carater competitivo da licitagdo, mas para
prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condi¢ces de honrar os compromissos
assumidos perante ela.

A administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacdo da capacidade econdmico-financeira
de quem se propora a executar o objeto em licitagcdo, de modo a conquistar a garantia da execucéo do
contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacédo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices contabeis
de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de escolher a melhor
proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o objeto contratado, sem
surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram, sdo necessarios em razdo das
caracteristicas do objeto licitado, que se trata de servi¢co de natureza continuada, cujo valor previsto e prazo
de vigéncia sdo consideraveis, de R$ 193.851,48 (cento e noventa e trés mil oitocentos e cinquenta e um
reais e quarenta e oito centavos) e 12 (doze) meses, respectivamente, com expectativa plausivel para
estendé-los em até cinco vezes.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez séao
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracéo Publica que os utiliza constante e hodiernamente,
proprios para o fim a que se estéd aplicando nesta licitagdo. Tais indice, inclusive e para demonstrar que
possuem parametros atualizados, séo a base de avaliagdo econémica aferida pela IN n® 03/2018 que instituiu
0 SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condi¢do absoluta para a participacédo nas licitacdes
eletrbnicas da Uniéo). Ademais, como a prépria simula indica, ndo ha vedacao a adocao de outros indices,
desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade da proponente e atenda as caracteristicas do
objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral. O cociente de cada indice deve ser pelo menos
um. O ideal é que seja superior a um, o0 que demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0S COmMpromissos.
1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da empresa a
curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar (PC+RLP).
Demonstra a seguranca no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de horar os
COMPromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos financeiros a
curto e longo prazo. Identifica a seguranga apresentada, para pagar todos compromissos e ainda permanecer
com reserva consideravel, 0 que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no mercado. Mostra o quanto
a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos o patriménio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. ldentifica a capacidade de pagamento a curto prazo. Mostra
0 quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata da execuc¢do de servigos continuados de limpeza e
conservacgdao, a razdo de tal exigéncia, pois, ndo exigir boa situagdo econdmica da contratada seria temerario
para a contratante, visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e é comum, surgir incidentes como
atraso de pagamento (tanto que o edital prevé atualizacdo financeira), retificacdo de trabalhos, aditivos de
prazos, etc., Justamente por isso, contratar uma empresa para executar servico desta natureza, de
consideravel valor e durante razoavel de prazo que podera, inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato
temerario contra a CODEVASF e a propria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria sérios problemas
gue desembocaria em possivel solugdo de continuidade e consequente apuragdo sancionatoria
administrativa.

Por tudo que se expds, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de afericao
da saude econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes indices
econdmicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatério quem ndo os conseguir atendé-los,
sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execuc¢éo do objeto que ora langca
na praca aos interessados em contratar sua execuc¢ao, sem agredir o carater competitivo da licitacéo.

Da Apresentacdo de Capital Social

Com base na Sumula 275 do Tribunal de Contas da Unido, sera exigida na presente licitacdo a apresentacao
de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf no item da licitagdo a que
concorrer. Esta exigéncia ndo é acumulativa, pois a qualificagdo econdmico-financeira visa demonstrar que
a licitante tem, em tese, capacidade financeira para fornecer o bem licitado.
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Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os fornecimentos/servicos a serem contratados
serdo executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsdo de
recursos orgcamentarios é compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Garantia de Execucdo (caucdo): Faz-se necessario a apresentacdo de Garantia de Execugédo, conforme
item 18 do TR, de modo a assegurar o pagamento de: a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto
do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacées nele previstas; b) Prejuizos causados a
Administracao, decorrentes de culpa ou dolo durante a execuc¢édo do contrato; ¢) Multas moratérias e punitivas
aplicadas pela Administracé@o a contratada; e d) Obriga¢@es trabalhistas, fiscais, previdenciarias de qualquer
natureza, ndo adimplidas pela contratada.
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ANEXO I

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(Gravado em arquivo separado)
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CODEVASFE

ANEXO llI
INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)
Durante a vigéncia do contrato a Administracao adotara o Instrumento de Medi¢cdo de Resultado (IMR) de

acordo com os parametros estabelecidos na IN SEGES/MP n° 05/2017 e suas alteracdes posteriores.

O Instrumento de Medicao de Resultado (IMR) contemplara 01 (um) indicador e as respectivas metas a
cumprir, que serdo acompanhados pela fiscaliza¢do do contrato.

O Indicador proposto implica em variavel que esti sob controle da Administracdo e permite a mensuragao
da qualidade e eficiéncia dos servi¢os contatados.

A fiscalizac¢éo do contrato acompanhara o desempenho da CONTRATADA com base no indicador proposto
e utilizara formularios de controle (Tabela 1) dos servi¢os, conforme modelos constantes deste anexo.

Durante a execuc¢édo dos servigos por parte da CONTRATADA, a fiscalizagdo realizara vistoria aleatéria nos
postos previstos para a presente contratagdo, nas dependéncias da 82 Superintendéncia Regional da
Codevasf.

O resultado da avaliagdo mensal do indicador sera entregue ao preposto da CONTRATADA até o 5° dia util
subsequente, para que a CONTRATADA possa emitir a fatura mensal dos servigos executados.

Os pagamentos por parte da CONTRATANTE seréo proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas
no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) estabelecido.
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INDICADOR

ITEM DESCRICAO

Finalidade Cumprimento dos critérios e servigos relacionados na Tabela |

100% dos servigos realizados e adequados a perspectiva da

Instrumento de Medicéo Administraco

Realizagdo mensal de inspecao, por parte da fiscaliza¢@o do contrato,
da execucdo dos servicos especificados e avaliagBes da tabela 1, do

Forma de acompanhamento Anexo |, do termo de Referéncia, conforme perspectiva de adequacgéo
da Administracéo e posterior langamento do resultado na planilha de
controle

Periodicidade Mensal

Célculo da porcentagem (%) de servicos executados dentro do més
Mecanismo de calculo de referéncia (total de servigos adequados executados dentro do més
de referéncia/total de servicos estabelecidos por periodo) *100

Inicio da vigéncia Data do inicio da execugéo dos servigcos

85% a 100% dos servigos = 100% da Fatura
Faixas de ajuste de pagamento 75% a 84% dos servicos = 95% da Fatura
(glosa) 65% a 74% dos servicos = 85% da Fatura
59% a 64% dos servicos = 80% da Fatura

Abaixo de 64% dos servicos — multa de 5% sobre o valor da fatura
Sancéo alusiva aos servicos 0s quais constatou-se o ndo cumprimento dos
quesitos insertos na tabela 1.

FICHA DE INSPECAO DOS SERVICOS DE COPEIRAGEM

Unidade: Data da inspecéo: Més/ano de referéncia:
Processo: Contrato:

Empresa: CNPJ:

Fiscal do contrato: Matricula:
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AVALIACAO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

ITEM

DESCRICAO

ADEQUADO

INADEQUADO

Estar uniformizado e usar cracha visivel durante toda a execucéo
dos servicos.

Utilizar Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs) adequados e
em bom estado, seguindo as nhormas de seguranca.

Cumprir com as regulamentacdes locais e nacionais relacionadas
a saude e seguranca ocupacional, garantindo um ambiente de
trabalho seguro e saudavel para todos os envolvidos.

Manter uma relagdo atualizada dos técnicos prestadores de
servico, com contatos do Responsavel Técnico para emergéncias.

Executar os servicos conforme solicitado, sempre apresentando
um motivo justificado em caso de impossibilidade.

Executar os servicos conforme as especificagbes contratuais e
garantir que todos os materiais e equipamentos estejam de acordo
com as exigéncias do Termo de Referéncia e proposta.

Empregar pessoal capacitado e com conhecimento adequado para
a execuc¢do dos servicos, conforme as normas vigentes.

Reportar qualquer anormalidade encontrada durante os servigos
para uma rapida resolucéo.

Preencher corretamente as ordens de servi¢o e entregar as notas
fiscais dentro do prazo estipulado.

10

Entregar relatdrios mensais com uma descricdo detalhada das
atividades realizadas e as ordens de servico assinadas.

11

Garantir que as manutencgdes realizadas funcionem de forma
eficiente e econdmica.

12

Cumprir os prazos de entrega de pecas e componentes e
comunicar imediatamente qualquer atraso.

13

Agendar e comunicar previamente os horarios de manutencao
para evitar impactos nas operacoes.

14

Atender os chamados de manutencdo corretiva em até 12 horas
para minimizar interrupcdes.

15

Submeter sugestdes para melhorias no Plano de Manutencgéo e
Operacao quando aplicavel.

16

Estabelecer canais de comunicacdo claros e eficazes com a
CONTRATANTE, garantindo que as informacdes relevantes sejam
transmitidas de maneira oportuna e precisa.

17

Adotar préticas sustentaveis na execucdo dos servicos,
minimizando impactos ambientais e promovendo a utilizacdo de
recursos de forma eficiente.

18

Retirar equipamentos e materiais das instalacdes somente com
autorizacdo prévia.

19

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer
atividade que nédo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

20

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo
e qualificacdo exigidas na licitacdo.
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ANEXO IV

PLANILHA DO METODO EVOLUTIVO

(Gravado em arquivo separado)
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ANEXO V

DETALHAMENTO DO BDI

DETALHAMENTO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

FORMULA APLICADA

BDI={[(1+AC/100+R/100+SG/100).(1+DF/100).(1+L/100)
/(1-1/100)]-1}.100

ONDE:

BDI = Bonificacdo e Despesas Indiretas
AC = Administracao Central

SG = Seguros e garantias
DF = Despesas Financeiras

R = Riscos
L = Lucro
| = Impostos
EXECUCAO DE SERVICOS
x PERCENTUAL
ITEM DESCRICAO (%)
1 Administracéo Central 4,00
2 Seguros e garantias 0,80
3 Riscos 1,27
4 Despesas Financeiras 1,23
5 Lucro 7,40
6 Impostos 6,65
6.1 PIS 0,65
6.2 COFINS 3,00
6.3 ISS 3,00
6.4 IPRB 0.00
BDI - SERVICOS 23,54%
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ANEXO VI

MODELO DE COMPOSIGAO DO BDI
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DETALHAMENTO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

FORMULA APLICADA

BDI={[(1+AC/100+R/100+SG/100).(1+DF/100).(1+L/100)

/(1-1/100)]-1}.100

ONDE:

BDI = Bonificacdo e Despesas Indiretas
AC = Administracao Central

SG = Seguros e garantias
DF = Despesas Financeiras

R = Riscos

L = Lucro

| = Impostos

EXECUCAO DE SERVICOS
x PERCENTUAL
ITEM DESCRICAO (%)

1 Administracéo Central

2 Seguros e garantias

3 Riscos

4 Despesas Financeiras

5 Lucro

6 Impostos
6.1 PIS
6.2 COFINS
6.3 ISS
6.4 IPRB

BDI - SERVICOS
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ANEXO VI

MODELO DA PROPOSTA

A Empresa , tributada pelo regime de

incidéncia (cumulativa/ndo-cumulativa) e localizada a

, telefone: () -

e-mail: , representada por

cargo: , propde prestar os servigos estipulados no Edital, a Companhia de

Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — CODEVASF 8%/SR, utilizando o percentual de

desconto de % ( ) sobre os precos da tabela do SINAPI/MA.

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO DESCONTO (%)

Contratacdo de pessoa juridica para prestagdo de
servigos de manutencéo predial com fornecimento de
pecas, equipamentos, materiais e mao de obra, na
forma estabelecida nas planilhas de servicos e
insumos diversos descritos no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI), na edificacdo da 82 Superintendéncia
Regional da Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do Sé&o Francisco e do Parnaiba.

(*) Nos casos em que a Tabela do SINAPI ndo oferecer custos unitarios de insumos ou servicos, devera ser
utilizada outra fonte de informacéo, conforme item 7 deste Termo de Referéncia.

Cidade (UF), de de 2024
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CODEVASFE

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

DECLARACAO DE VISITA

EMPRESA:

CNPJ: TELEFONE:

ENDERECO:

Declaro ter vistoriado os locais onde serdo executados os servicos de manutencéo predia, inteirando-me por
completo das condic¢des estipuladas no Edital n® e especificacdes técnicas desta licitagao.

Sao Luis (MA), de de 2024

Nome, assinatura e numero de identidade do representante do LICITANTE.
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ANEXO IX

MAPA DE RISCOS

(Gravado em arquivo separado)
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