
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS
EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS 

NO ESTADO DO MARANHÃO



CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NO ESTADO DO MARANHÃO

Sinapi julho/2024 - MA Qtd. de módulos                                    50,00 R$/m² =  R$                        1.528,55 
Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
41.583,00 112,68% 69,90%

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

PROJETO EXECUTIVO                           627.570,50 

1 Codevasf CPU-01 PROJETO EXECUTIVO UN                                    50,00 23,54%                             10.159,80                             12.551,41                           627.570,50 

SERVIÇOS PRELIMINARES                        4.199.310,50 

2 Codevasf CPU-02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN                                    50,00 23,54%                             41.319,60                             51.046,23                        2.552.311,50 

3 Codevasf CPU-03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN                                  100,00 23,54%                               9.743,00                             12.036,50                        1.203.650,00 

4 Codevasf CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UN                                    50,00 23,54%                               4.995,00                               6.170,82                           308.541,00 

5 Codevasf CPU-05 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2                                  300,00 23,54%                                  363,74                                  449,36                           134.808,00 

PREPARAÇÃO DO TERRENO                           645.368,16 

6 Codevasf CPU-06 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2                             41.583,00 23,54%                                    12,57                                    15,52                           645.368,16 

LOCAÇÃO DA OBRA                           497.124,10 

7 SINAPI 99059
 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M                               5.830,00 23,54%  69,03                                    85,27                           497.124,10 

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO                           132.649,77 

8 SINAPI 100576
 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 

M2                             41.583,00 23,54%  2,59                                      3,19                           132.649,77 

MURETA E ALAMBRADO                        7.050.766,44 

FUNDAÇÃO DA MURETA                        1.239.443,32 

9 SINAPI 93358
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

M3                               1.161,50 23,54%  93,04                                  114,94                           133.502,81 

10 SINAPI 100977
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3                               1.161,50 23,54%  8,00                                      9,88                             11.475,62 

11 SINAPI 97914
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM                               5.807,50 23,54%  3,16                                      3,90                             22.649,25 

12 SINAPI 101616
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020 

M2                               1.936,00 23,54%  6,80                                      8,40                             16.262,40 

13 SINAPI 103800
 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 

M3                                  774,00 23,54%  525,84                                  649,62                           502.805,88 

14 SINAPI 93205
 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 

M                               4.840,00 23,54%  62,22                                    76,86                           372.002,40 

15 SINAPI 98555
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2                               3.872,00 23,54%  37,79                                    46,68                           180.744,96 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL GLOBAL

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI
 PREÇO TOTAL COM 

BDI  



PILARETES DE SUSTENTAÇÃO                           223.151,04 

16 SINAPI 92427
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2                                  840,00 23,54%  67,62                                    83,53                             70.165,20 

17 SINAPI 92759
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                                  840,00 23,54%  14,83                                    18,32                             15.388,80 

18 SINAPI 92762
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                               4.200,00 23,54%  11,65                                    14,39                             60.438,00 

19 SINAPI 92763
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                               4.200,00 23,54%  9,77                                    12,06                             50.652,00 

20 SINAPI 94971
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M3                                    42,00 23,54%  510,87                                  631,12                             26.507,04 

ALVENARIA                           793.377,68 

21 SINAPI 103334
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2                               2.284,00 23,54%  152,70                                  188,64                           430.853,76 

22 SINAPI 87893
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

M2                               4.400,00 23,54%  7,76                                      9,58                             42.152,00 

23 SINAPI 87529
 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2                               4.400,00 23,54%  36,99                                    45,69                           201.036,00 

24 Codevasf CPU-07  CHAPIM DE CONCRETO M2                                  968,00 23,54%                                    30,92                                    38,19                             36.967,92 

25 SINAPI 95305  TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2                               4.400,00 23,54%  15,16                                    18,72                             82.368,00 

ALAMBRADO                        4.794.794,40 

26 SINAPI 102364

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

M2                             18.920,00 23,54%  196,83                                  243,16                        4.600.587,20 

27 Codevasf CPU-08  PORTÃO DA QUADRA M2                                  440,00 23,54%                                  357,28                                  441,38                           194.207,20 

PISO                        6.660.286,78 

PISO DA QUADRA                        4.441.198,32 

28 SINAPI 96622
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 

M3                                  576,00 23,54%  195,26                                  241,22                           138.942,72 

29 SINAPI 97087
 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2                             27.000,00 23,54%                                      5,52                                      6,81                           183.870,00 

30 SINAPI 97088
 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 

KG                             39.960,00 23,54%  14,38                                    17,76                           709.689,60 

31 SINAPI 101747  PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2                             27.000,00 23,54%  101,46                                  125,34                        3.384.180,00 

32 Codevasf CPU-09  JUNTA DE DILATAÇÃO DO PISO M                               3.600,00 23,54%                                      5,52                                      6,81                             24.516,00 

PINTURA DO PISO                           764.100,00 

33 SINAPI 102491
 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M2                             27.000,00 23,54%  22,91                                    28,30                           764.100,00 

PISO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO                        1.454.988,46 

34 SINAPI 93679
 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

M2                             11.401,00 23,54%  79,46                                    98,16                        1.119.122,16 

35 SINAPI 94275
 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M                               5.830,00 23,54%  46,64                                    57,61                           335.866,30 



ARQUIBANCADAS                        2.278.649,70 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                           310.880,44 

36 SINAPI 93358
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

M3                               1.180,00 23,54%  93,04                                  114,94                           135.629,20 

37 SINAPI 100975
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3                               1.180,00 23,54%  8,65                                    10,68                             12.602,40 

38 SINAPI 101617
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 
2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

M2                               1.476,00 23,54%  3,35                                      4,13                               6.095,88 

39 SINAPI 94342  ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3                               1.416,00 23,54%  89,50                                  110,56                           156.552,96 

ESTRUTURA E ALVENARIA                        1.435.338,86 

40 SINAPI 103800
 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 

M3                                  590,00 23,54%  525,84                                  649,62                           383.275,80 

41 SINAPI 92427
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2                               1.120,00 23,54%  67,62                                    83,53                             93.553,60 

42 SINAPI 92759
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                               1.230,00 23,54%  14,83                                    18,32                             22.533,60 

43 SINAPI 92762
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                               6.150,00 23,54%  11,65                                    14,39                             88.498,50 

44 SINAPI 92763
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                               6.150,00 23,54%  9,77                                    12,06                             74.169,00 

45 SINAPI 94971
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M3                                    61,50 23,54%  510,87                                  631,12                             38.813,88 

46 SINAPI 103327
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021 

M2                               4.373,00 23,54%  100,40                                  124,03                           542.383,19 

47 SINAPI 96620
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
AF_01/2024 

M3                                    73,00 23,54%  735,06                                  908,09                             66.290,57 

48 SINAPI 97088
 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 

KG                               7.084,50 23,54%  14,38                                    17,76                           125.820,72 

REVESTIMENTO                           532.430,40 

49 SINAPI 98682
 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 
3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

M2                               1.968,00 23,54%  46,55                                    57,50                           113.160,00 

50 SINAPI 87878
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

M2                               5.220,00 23,54%  5,18                                      6,39                             33.355,80 

51 SINAPI 87543
 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, 
E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 

M2                               5.220,00 23,54%  30,78                                    38,02                           198.464,40 

52 SINAPI 102492
 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M2                               5.220,00 23,54%  29,07                                    35,91                           187.450,20 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                           977.879,52 

VALAS PARA ELETRODUTOS                             11.477,50 

53 SINAPI 93358
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

M3                                    62,50 23,54%  93,04                                  114,94                               7.183,75 

54 SINAPI 100323
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

M3                                    12,50 23,54%  167,25                                  206,62                               2.582,75 

55 SINAPI 93382
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 

M3                                    50,00 23,54%  27,70                                    34,22                               1.711,00 



ELETRODUTOS E CONEXOS                           111.464,62 

56 SINAPI 97667
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M                                  418,50 23,54%  9,70                                    11,98                               5.013,63 

57 SINAPI 91864
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M                                  460,50 23,54%  14,93                                    18,44                               8.491,62 

58 SINAPI 91867
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M                               8.062,50 23,54%  9,84                                    12,15                             97.959,37 

QUADROS/CAIXAS                             58.858,50 

59 SINAPI 101946
 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                    50,00 23,54%  189,09                                  233,60                             11.680,00 

60 SINAPI 97892
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 

UN                                    50,00 23,54%  395,95                                  489,15                             24.457,50 

61 SINAPI 101875
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                    50,00 23,54%  367,84                                  454,42                             22.721,00 

FIOS/CABOS/ACESSÓRIOS                           315.723,40 

62 SINAPI 91927
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M                             44.870,00 23,54%  5,24                                      6,47                           290.308,90 

63 SINAPI 91931
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M                                  750,00 23,54%  10,93                                    13,50                             10.125,00 

64 SINAPI 96985
 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN                                  150,00 23,54%  82,51                                  101,93                             15.289,50 

BASES/ CHAVES/ DISJUNTORES                             21.404,00 

65 SINAPI 93653
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                  400,00 23,54%  11,47                                    14,17                               5.668,00 

66 SINAPI 93657
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                    50,00 23,54%  15,08                                    18,62                                  931,00 

67 SINAPI 93658
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                  100,00 23,54%  21,72                                    26,83                               2.683,00 

68 SINAPI-I 39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 
*45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN                                  100,00 23,54%  98,13                                  121,22                             12.122,00 

POSTES                             72.227,50 

69 SINAPI 100599
 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 
CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 

UN                                    50,00 23,54%  558,66                                  690,16                             34.508,00 

70 SINAPI-I 41196
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA 
DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN                                    50,00 23,54%  610,65                                  754,39                             37.719,50 

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS                           386.724,00 

71 Codevasf CPU-10
 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-
LIGHT OU SIMILIAR 

UN                               1.200,00 23,54%                                  260,87                                  322,27                           386.724,00 



COBERTURA                       39.440.592,16 

FUNDAÇÃO DA COBERTURA                       13.785.213,88 

72 SINAPI 96527
 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3                               4.442,00 23,54%  111,97                                  138,32                           614.417,44 

73 SINAPI 101616
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020 

M2                               2.400,00 23,54%  6,80                                      8,40                             20.160,00 

74 SINAPI 101617
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 
2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

M2                               1.053,00 23,54%  3,35                                      4,13                               4.348,89 

75 SINAPI 93382
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 

M3                               2.370,50 23,54%  27,70                                    34,22                             81.118,51 

76 SINAPI 96536
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2                               6.258,00 23,54%  78,75                                    97,28                           608.778,24 

77 SINAPI 96535
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2                               2.880,00 23,54%  147,12                                  181,75                           523.440,00 

78 SINAPI 96543  ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG                             37.387,50 23,54%  20,96                                    25,89                           967.962,37 

79 SINAPI 104918
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG                           178.350,00 23,54%  15,09                                    18,64                        3.324.444,00 

80 SINAPI 104919
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG                           178.350,00 23,54%  13,43                                    16,59                        2.958.826,50 

81 SINAPI 104920
 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG                             89.175,00 23,54%  11,36                                    14,03                        1.251.125,25 

82 SINAPI 104921
 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG                             89.175,00 23,54%  10,70                                    13,21                        1.178.001,75 

83 SINAPI 96556
 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 

M3                               1.440,00 23,54%  916,12                               1.131,77                        1.629.748,80 

84 SINAPI 96557
 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 

M3                                  631,50 23,54%  798,36                                  986,29                           622.842,13 

PILARES                        4.499.611,20 

85 SINAPI 92427
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2                               7.200,00 23,54%  67,62                                    83,53                           601.416,00 

86 SINAPI 92759
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                             17.280,00 23,54%  14,83                                    18,32                           316.569,60 

87 SINAPI 92762
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                             86.400,00 23,54%  11,65                                    14,39                        1.243.296,00 

88 SINAPI 92763
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                             60.480,00 23,54%  9,77                                    12,06                           729.388,80 

89 SINAPI 92764
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                             43.200,00 23,54%  9,45                                    11,67                           504.144,00 

90 SINAPI 103669
 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 

M3                                  864,00 23,54%  1.035,05                               1.278,70                        1.104.796,80 

ESTRUTURA METÁLICA                       17.686.913,22 

91 SINAPI 100773
 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

KG                           748.494,00 23,54%  19,13                                    23,63                       17.686.913,22 

TELHAS                        3.468.853,86 

92 SINAPI 94213
 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2                             41.583,00 23,54%  67,53                                    83,42                        3.468.853,86 



INSTALAÇÕES PLUVIAIS                        1.032.403,70 

93 SINAPI 94229
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M                               3.340,00 23,54%  151,84                                  187,58                           626.517,20 

94 SINAPI-I 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN                                  400,00 23,54%  24,72                                    30,53                             12.212,00 

95 Codevasf CPU-11  INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC M                               2.750,00 23,54%                                    30,92                                    38,19                           105.022,50 

96 SINAPI 99253
 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020 

UN                                  400,00 23,54%  584,13                                  721,63                           288.652,00 

LIMPEZA DA OBRA                             19.128,18 

97 Codevasf CPU-18 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2                             41.583,00 23,54%                                      0,38                                      0,46                             19.128,18 

 R$                63.561.715,00 VALOR TOTAL



CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NO ESTADO DO MARANHÃO

Sinapi julho/2024 - MA Qtd. de módulos                                    50,00 R$/m² =  R$                        1.528,55 
Total de m² Horista (%) Mensalista (%)

831,66 112,68% 69,90%
UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

PROJETO EXECUTIVO                             12.551,41 

1 Codevasf CPU-01 PROJETO EXECUTIVO UN                                      1,00 23,54%                             10.159,80                             12.551,41                             12.551,41 

SERVIÇOS PRELIMINARES                             83.986,21 

2 Codevasf CPU-02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN                                      1,00 23,54%                             41.319,60                             51.046,23                             51.046,23 

3 Codevasf CPU-03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN                                      2,00 23,54%                               9.743,00                             12.036,50                             24.073,00 

4 Codevasf CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UN                                      1,00 23,54%                               4.995,00                               6.170,82                               6.170,82 

5 Codevasf CPU-05 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2                                      6,00 23,54%                                  363,74                                  449,36                               2.696,16 

PREPARAÇÃO DO TERRENO                             12.907,36 

6 Codevasf CPU-06 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2                                  831,66 23,54%                                    12,57                                    15,52                             12.907,36 

LOCAÇÃO DA OBRA                               9.942,48 

7 SINAPI 99059
 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M                                  116,60 23,54%  69,03                                    85,27                               9.942,48 

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO                               2.652,99 

8 SINAPI 100576
 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 

M2                                  831,66 23,54%  2,59                                      3,19                               2.652,99 

MURETA E ALAMBRADO                           141.015,25 

FUNDAÇÃO DA MURETA                             24.788,82 

9 SINAPI 93358
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

M3                                    23,23 23,54%  93,04                                  114,94                               2.670,05 

10 SINAPI 100977
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3                                    23,23 23,54%  8,00                                      9,88                                  229,51 

11 SINAPI 97914
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM                                  116,15 23,54%  3,16                                      3,90                                  452,98 

12 SINAPI 101616
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020 

M2                                    38,72 23,54%  6,80                                      8,40                                  325,24 

13 SINAPI 103800
 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 

M3                                    15,48 23,54%  525,84                                  649,62                             10.056,11 

14 SINAPI 93205
 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 

M                                    96,80 23,54%  62,22                                    76,86                               7.440,04 

15 SINAPI 98555
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2                                    77,44 23,54%  37,79                                    46,68                               3.614,89 

MODULO MÍNIMO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

 PREÇO TOTAL COM 
BDI  

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO



PILARETES DE SUSTENTAÇÃO                               4.463,01 

16 SINAPI 92427
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2                                    16,80 23,54%  67,62                                    83,53                               1.403,30 

17 SINAPI 92759
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                                    16,80 23,54%  14,83                                    18,32                                  307,77 

18 SINAPI 92762
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                                    84,00 23,54%  11,65                                    14,39                               1.208,76 

19 SINAPI 92763
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                                    84,00 23,54%  9,77                                    12,06                               1.013,04 

20 SINAPI 94971
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M3                                      0,84 23,54%  510,87                                  631,12                                  530,14 

ALVENARIA                             15.867,54 

21 SINAPI 103334
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2                                    45,68 23,54%  152,70                                  188,64                               8.617,07 

22 SINAPI 87893
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

M2                                    88,00 23,54%  7,76                                      9,58                                  843,04 

23 SINAPI 87529
 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2                                    88,00 23,54%  36,99                                    45,69                               4.020,72 

24 Codevasf CPU-07  CHAPIM DE CONCRETO M2                                    19,36 23,54%                                    30,92                                    38,19                                  739,35 

25 SINAPI 95305  TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2                                    88,00 23,54%  15,16                                    18,72                               1.647,36 

ALAMBRADO                             95.895,88 

26 SINAPI 102364

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

M2                                  378,40 23,54%  196,83                                  243,16                             92.011,74 

27 Codevasf CPU-08  PORTÃO DA QUADRA M2                                      8,80 23,54%                                  357,28                                  441,38                               3.884,14 

PISO                           133.205,72 

PISO DA QUADRA                             88.823,96 

28 SINAPI 96622
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 

M3                                    11,52 23,54%  195,26                                  241,22                               2.778,85 

29 SINAPI 97087
 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2                                  540,00 23,54%                                      5,52                                      6,81                               3.677,40 

30 SINAPI 97088
 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 

KG                                  799,20 23,54%  14,38                                    17,76                             14.193,79 

31 SINAPI 101747  PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2                                  540,00 23,54%  101,46                                  125,34                             67.683,60 

32 Codevasf CPU-09  JUNTA DE DILATAÇÃO DO PISO M                                    72,00 23,54%                                      5,52                                      6,81                                  490,32 

PINTURA DO PISO                             15.282,00 

33 SINAPI 102491
 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M2                                  540,00 23,54%  22,91                                    28,30                             15.282,00 

PISO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO                             29.099,76 

34 SINAPI 93679
 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

M2                                  228,02 23,54%  79,46                                    98,16                             22.382,44 

35 SINAPI 94275
 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M                                  116,60 23,54%  46,64                                    57,61                               6.717,32 



ARQUIBANCADAS                             45.572,92 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                               6.217,58 

36 SINAPI 93358
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

M3                                    23,60 23,54%  93,04                                  114,94                               2.712,58 

37 SINAPI 100975
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3                                    23,60 23,54%  8,65                                    10,68                                  252,04 

38 SINAPI 101617
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 
2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

M2                                    29,52 23,54%  3,35                                      4,13                                  121,91 

39 SINAPI 94342  ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3                                    28,32 23,54%  89,50                                  110,56                               3.131,05 

ESTRUTURA E ALVENARIA                             28.706,75 

40 SINAPI 103800
 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 

M3                                    11,80 23,54%  525,84                                  649,62                               7.665,51 

41 SINAPI 92427
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2                                    22,40 23,54%  67,62                                    83,53                               1.871,07 

42 SINAPI 92759
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                                    24,60 23,54%  14,83                                    18,32                                  450,67 

43 SINAPI 92762
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                                  123,00 23,54%  11,65                                    14,39                               1.769,97 

44 SINAPI 92763
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                                  123,00 23,54%  9,77                                    12,06                               1.483,38 

45 SINAPI 94971
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M3                                      1,23 23,54%  510,87                                  631,12                                  776,27 

46 SINAPI 103327
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021 

M2                                    87,46 23,54%  100,40                                  124,03                             10.847,66 

47 SINAPI 96620
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
AF_01/2024 

M3                                      1,46 23,54%  735,06                                  908,09                               1.325,81 

48 SINAPI 97088
 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 

KG                                  141,69 23,54%  14,38                                    17,76                               2.516,41 

REVESTIMENTO                             10.648,59 

49 SINAPI 98682
 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 
3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

M2                                    39,36 23,54%  46,55                                    57,50                               2.263,20 

50 SINAPI 87878
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

M2                                  104,40 23,54%  5,18                                      6,39                                  667,11 

51 SINAPI 87543
 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, 
E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 

M2                                  104,40 23,54%  30,78                                    38,02                               3.969,28 

52 SINAPI 102492
 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M2                                  104,40 23,54%  29,07                                    35,91                               3.749,00 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                             19.557,56 

VALAS PARA ELETRODUTOS                                  229,54 

53 SINAPI 93358
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

M3                                      1,25 23,54%  93,04                                  114,94                                  143,67 

54 SINAPI 100323
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

M3                                      0,25 23,54%  167,25                                  206,62                                    51,65 

55 SINAPI 93382
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 

M3                                      1,00 23,54%  27,70                                    34,22                                    34,22 



ELETRODUTOS E CONEXOS                               2.229,28 

56 SINAPI 97667
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M                                      8,37 23,54%  9,70                                    11,98                                  100,27 

57 SINAPI 91864
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M                                      9,21 23,54%  14,93                                    18,44                                  169,83 

58 SINAPI 91867
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M                                  161,25 23,54%  9,84                                    12,15                               1.959,18 

QUADROS/CAIXAS                               1.177,17 

59 SINAPI 101946
 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                      1,00 23,54%  189,09                                  233,60                                  233,60 

60 SINAPI 97892
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 

UN                                      1,00 23,54%  395,95                                  489,15                                  489,15 

61 SINAPI 101875
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                      1,00 23,54%  367,84                                  454,42                                  454,42 

FIOS/CABOS/ACESSÓRIOS                               6.314,46 

62 SINAPI 91927
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M                                  897,40 23,54%  5,24                                      6,47                               5.806,17 

63 SINAPI 91931
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M                                    15,00 23,54%  10,93                                    13,50                                  202,50 

64 SINAPI 96985
 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN                                      3,00 23,54%  82,51                                  101,93                                  305,79 

BASES/ CHAVES/ DISJUNTORES                                  428,08 

65 SINAPI 93653
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                      8,00 23,54%  11,47                                    14,17                                  113,36 

66 SINAPI 93657
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                      1,00 23,54%  15,08                                    18,62                                    18,62 

67 SINAPI 93658
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                      2,00 23,54%  21,72                                    26,83                                    53,66 

68 SINAPI-I 39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 
*45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN                                      2,00 23,54%  98,13                                  121,22                                  242,44 

POSTES                               1.444,55 

69 SINAPI 100599
 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 
CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 

UN                                      1,00 23,54%  558,66                                  690,16                                  690,16 

70 SINAPI-I 41196
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA 
DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN                                      1,00 23,54%  610,65                                  754,39                                  754,39 

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS                               7.734,48 

71 Codevasf CPU-10
 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-
LIGHT OU SIMILIAR 

UN                                    24,00 23,54%                                  260,87                                  322,27                               7.734,48 



COBERTURA                           788.811,77 

FUNDAÇÃO DA COBERTURA                           275.704,23 

72 SINAPI 96527
 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3                                    88,84 23,54%  111,97                                  138,32                             12.288,34 

73 SINAPI 101616
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020 

M2                                    48,00 23,54%  6,80                                      8,40                                  403,20 

74 SINAPI 101617
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 
2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

M2                                    21,06 23,54%  3,35                                      4,13                                    86,97 

75 SINAPI 93382
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 

M3                                    47,41 23,54%  27,70                                    34,22                               1.622,37 

76 SINAPI 96536
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2                                  125,16 23,54%  78,75                                    97,28                             12.175,56 

77 SINAPI 96535
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2                                    57,60 23,54%  147,12                                  181,75                             10.468,80 

78 SINAPI 96543  ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG                                  747,75 23,54%  20,96                                    25,89                             19.359,24 

79 SINAPI 104918
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG                               3.567,00 23,54%  15,09                                    18,64                             66.488,88 

80 SINAPI 104919
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG                               3.567,00 23,54%  13,43                                    16,59                             59.176,53 

81 SINAPI 104920
 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG                               1.783,50 23,54%  11,36                                    14,03                             25.022,50 

82 SINAPI 104921
 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG                               1.783,50 23,54%  10,70                                    13,21                             23.560,03 

83 SINAPI 96556
 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 

M3                                    28,80 23,54%  916,12                               1.131,77                             32.594,97 

84 SINAPI 96557
 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 

M3                                    12,63 23,54%  798,36                                  986,29                             12.456,84 

PILARES                             89.992,21 

85 SINAPI 92427
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2                                  144,00 23,54%  67,62                                    83,53                             12.028,32 

86 SINAPI 92759
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                                  345,60 23,54%  14,83                                    18,32                               6.331,39 

87 SINAPI 92762
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                               1.728,00 23,54%  11,65                                    14,39                             24.865,92 

88 SINAPI 92763
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                               1.209,60 23,54%  9,77                                    12,06                             14.587,77 

89 SINAPI 92764
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                                  864,00 23,54%  9,45                                    11,67                             10.082,88 

90 SINAPI 103669
 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 

M3                                    17,28 23,54%  1.035,05                               1.278,70                             22.095,93 

ESTRUTURA METÁLICA                           353.738,26 

91 SINAPI 100773
 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

KG                             14.969,88 23,54%  19,13                                    23,63                           353.738,26 

TELHAS                             69.377,07 

92 SINAPI 94213
 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2                                  831,66 23,54%  67,53                                    83,42                             69.377,07 



INSTALAÇÕES PLUVIAIS                             20.648,07 

93 SINAPI 94229
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M                                    66,80 23,54%  151,84                                  187,58                             12.530,34 

94 SINAPI-I 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN                                      8,00 23,54%  24,72                                    30,53                                  244,24 

95 Codevasf CPU-11  INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC M                                    55,00 23,54%                                    30,92                                    38,19                               2.100,45 

96 SINAPI 99253
 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020 

UN                                      8,00 23,54%  584,13                                  721,63                               5.773,04 

LIMPEZA DA OBRA                                  382,56 

97 Codevasf CPU-18 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2                                  831,66 23,54%                                      0,38                                      0,46                                  382,56 

 R$                  1.271.234,30 VALOR TOTAL DO MÓDULO MÍNIMO



CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIPLOS USOS COM COBERTURA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NO ESTADO DO MARANHÃO
QTD. DE 

MÓDULOS
50

ITEM DESCRIÇÃO QTD. MODULO MÍNIMO TOTAL MÓDULOS QUANT TOTAL UNIDADE

PROJETO EXECUTIVO
1 PROJETO EXECUTIVO
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 50,00                         UN 
> Qtd. (unid.) 1 1,00                                               50,00                          50,00                          

SERVIÇOS PRELIMINARES
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 50,00                         UN 
> Qtd. (unid.) 1 1,00                                               50,00                          50,00                          

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 2,00                                               UN 100,00                       UN 
> Qtd. (unid.) 2 2,00                                               50,00                          100,00                        

4 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 50,00                         UN 
> Qtd. (unid.) 1 1,00                                               50,00                          50,00                          

5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 6,00                                               M2 300,00                       M2
> L1(m) x L2(m) 3 2 6,00                                               50,00                          300,00                        

PREPARAÇÃO DO TERRENO
6 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 831,66                                           M2 41.583,00                  M2
> L1(m) x L2(m) 33,4 24,9 831,66                                           50,00                          41.583,00                   

LOCAÇÃO DA OBRA
7 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 116,60                                           M 5.830,00                    M
> Quadra L1(m) + L2(m) + L3(m) + L4(m) 33,4 24,9 33,4 24,9 116,60                                           50,00                          5.830,00                     

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO
8 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 831,66                                           M2 41.583,00                  M2
> L1(m) x L2(m) 33,4 24,9 831,66                                           50,00                          41.583,00                   

MURETA E ALAMBRADO
FUNDAÇÃO DA MURETA

9 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 23,23                                             M3 1.161,50                    M3
> Eixo X L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,4 30,4 0,6 2 14,59                                             50,00                          729,50                        
> Eixo Y L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,4 18 0,6 2 8,64                                               50,00                          432,00                        

10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 23,23                                             M3 1.161,50                    M3
> Mesmo volume da escavação Volume(m³) 23,23 23,23                                             50,00                          1.161,50                     

11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 116,15                                           M3XKM 5.807,50                    M3XKM
> DMT estimada, ajustar após o projeto executivo Vol(m³) x DMT(km) 23,23 5 116,15                                           50,00                          5.807,50                     

12 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 38,72                                             M2 1.936,00                    M2
> Eixo X L1(m) x L2(m) x Qtd. 0,4 30,4 2 24,32                                             50,00                          1.216,00                     
> Eixo Y L1(m) x L2(m) x Qtd. 0,4 18 2 14,40                                             50,00                          720,00                        

13 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 15,48                                             M3 774,00                       M3
> Eixo X L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,4 30,4 0,4 2 9,72                                               50,00                          486,00                        
> Eixo Y L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,4 18 0,4 2 5,76                                               50,00                          288,00                        

14 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 96,80                                             M 4.840,00                    M
> Eixo X L1(m) x Qtd. 30,4 2 60,80                                             50,00                          3.040,00                     
> Eixo Y L1(m) x Qtd. 18 2 36,00                                             50,00                          1.800,00                     

MEMÓRIA DE CÁLCULO

VARIÁVEIS



15 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 77,44                                             M2 3.872,00                    M2
> L1(m) x H(m) x lados x Qtd. 30,4 0,3 2 2 36,48                                             50,00                          1.824,00                     
> L1(m) x H(m) x lados x Qtd. 18 0,3 2 2 21,60                                             50,00                          1.080,00                     
> L1(m) x L2(m) x Qtd. 30,4 0,2 2 12,16                                             50,00                          608,00                        
> L1(m) x L2(m) x Qtd. 18 0,2 2 7,20                                               50,00                          360,00                        

PILARETES DE SUSTENTAÇÃO
16 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 16,80                                             M2 840,00                       M2
> Eixo X L1(m) x L2(m) x Qtd. X Fator 0,2 0,7 20 4 11,20                                             50,00                          560,00                        
> Eixo Y L1(m) x L2(m) x Qtd. X Fator 0,2 0,7 10 4 5,60                                               50,00                          280,00                        

17 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 16,80                                             KG 840,00                       KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x Volume (m³) 20 0,84 16,80                                             50,00                          840,00                        

18 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 84,00                                             KG 4.200,00                    KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x Volume (m³) 100 0,84 84,00                                             50,00                          4.200,00                     

19 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 84,00                                             KG 4.200,00                    KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x Volume (m³) 100 0,84 84,00                                             50,00                          4.200,00                     

20 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 0,84                                               M3 42,00                         M3
> L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 0,2 0,7 30 0,84                                               50,00                          42,00                          

ALVENARIA
21 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 45,68                                             M2 2.284,00                    M2
> Eixo X L1(m) x H(m) x Qtd. 30,4 0,2 2 12,16                                             50,00                          608,00                        
> Eixo Y L1(m) x H(m) x Qtd. 18 0,2 2 7,20                                               50,00                          360,00                        
> Eixo X L1(m) x H(m) x Qtd. 30,4 0,4 2 24,32                                             50,00                          1.216,00                     
> Eixo Y L1(m) x H(m) x Qtd. 18 0,4 2 14,40                                             50,00                          720,00                        
> Desconto da área dos pilaretes L1(m) x H(m) x Qtd. 0,2 0,6 30 3,60                                               50,00                          180,00                        
> Desconto da área dos portões L1(m) x H(m) x Qtd. 2 2,2 2 8,80                                               50,00                          440,00                        

22 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 88,00                                             M2 4.400,00                    M2
> Eixo X - face externa L1(m) x H(m) x Qtd. 30,4 0,5 2 30,40                                             50,00                          1.520,00                     
> Eixo Y - face externa L1(m) x H(m) x Qtd. 18,4 0,5 2 18,40                                             50,00                          920,00                        
> Eixo X - face interna L1(m) x H(m) x Qtd. 30 0,5 2 30,00                                             50,00                          1.500,00                     
> Eixo Y - face interna L1(m) x H(m) x Qtd. 18 0,5 2 18,00                                             50,00                          900,00                        
> Desconto da área dos portões L1(m) x H(m) x Qtd. 2 2,2 2 8,80                                               50,00                          440,00                        

23 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 88,00                                             M2 4.400,00                    M2
> Mesma área do chapisco área (m²) 88 88,00                                             50,00                          4.400,00                     

24 CHAPIM DE CONCRETO
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 19,36                                             M2 968,00                       M2
> Eixo X L1(m) x L2(m) x Qtd. 0,2 30,4 2 12,16                                             50,00                          608,00                        
> Eixo Y L1(m) x L2(m) x Qtd. 0,2 18 2 7,20                                               50,00                          360,00                        

25 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 88,00                                             M2 4.400,00                    M2
> Mesma área do chapisco área (m²) 88 88,00                                             50,00                          4.400,00                     

ALAMBRADO
26 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 378,40                                           M2 18.920,00                  M2
> Eixo X L1(m) x H(m) x Qtd. 18,2 4 2 145,60                                           50,00                          7.280,00                     
> Eixo Y L1(m) x H(m) x Qtd. 30,2 4 2 241,60                                           50,00                          12.080,00                   
> Desconto da área dos portões L1(m) x H(m) x Qtd. 2 2,2 2 8,80                                               50,00                          440,00                        

27 PORTÃO DA QUADRA
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 8,80                                               M2 440,00                       M2
> Eixo X L1(m) x H(m) x Qtd. 2 2,2 2 8,80                                               50,00                          440,00                        



PISO DA QUADRA
28 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 11,52                                             M3 576,00                       M3
> Perímetro total da quadra x altura estimada L1(m) x H(m) 96 0,12 11,52                                             50,00                          576,00                        

29 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 540,00                                           M2 27.000,00                  M2
> L1(m) x L2(m) 30 18 540,00                                           50,00                          27.000,00                   

30 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 799,20                                           KG 39.960,00                  KG
> Fator estimado, ajustar após o projeto executivo Área(m²) x Fator(Kg/m²) 540,00                        1,48 799,20                                           50,00                          39.960,00                   

31 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 540,00                                           M2 27.000,00                  M2
> Área (m²) 540 540,00                                           50,00                          27.000,00                   

32 JUNTA DE DILATAÇÃO DO PISO
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 72,00                                             M 3.600,00                    M
> Eixo X L1(m) x repetição 18 4 72,00                                             50,00                          3.600,00                     
> Eixo Y L1(m) x repetição 30 2 60,00                                             50,00                          3.000,00                     

PINTURA DO PISO
33 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 540,00                                           M2 27.000,00                  M2
> Área (m²) 540 540,00                                           50,00                          27.000,00                   

PISO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO
34 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 228,02                                           M2 11.401,00                  M2
> L1(m) x L2(m) 33,4 24,9 831,66                                           50,00                          41.583,00                   
> Desconto da área da quadra L1(m) x L2(m) 30,4 18,4 559,36                                           50,00                          27.968,00                   
> Desconto da área da arquibancada L1(m) x L2(m) x Qtd. 12,3 1,8 2 44,28                                             50,00                          2.214,00                     

35 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 116,60                                           M 5.830,00                    M
> Mesma área do Lastro L1(m) + L2(m) + L3(m) + L4(m) 33,4 24,9 33,4 24,9 116,60                                           50,00                          5.830,00                     

ARQUIBANCADAS
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

36 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 23,60                                             M3 1.180,00                    M3
> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 12,3 0,4 0,8 3 11,80                                             50,00                          590,00                        
> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 12,3 0,4 0,8 3 11,80                                             50,00                          590,00                        

37 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 23,60                                             M3 1.180,00                    M3
> Mesmo volume da escavação Volume 23,6 23,60                                             50,00                          1.180,00                     

38 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 29,52                                             M2 1.476,00                    M2
> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) x Qtd. 12,3 0,4 3 14,76                                             50,00                          738,00                        
> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) x Qtd. 12,3 0,4 3 14,76                                             50,00                          738,00                        

39 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 28,32                                             M3 1.416,00                    M3
> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) x H(m) 0,6 12,3 1,16 8,56                                               50,00                          428,00                        
> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) x H(m) 0,6 12,3 0,76 5,60                                               50,00                          280,00                        
> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) x H(m) 0,6 12,3 1,16 8,56                                               50,00                          428,00                        
> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) x H(m) 0,6 12,3 0,76 5,60                                               50,00                          280,00                        

ESTRUTURA E ALVENARIA
40 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 11,80                                             M3 590,00                       M3
> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,4 12,3 0,4 3 5,90                                               50,00                          295,00                        
> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,4 12,3 0,4 3 5,90                                               50,00                          295,00                        

41 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 22,40                                             M2 1.120,00                    M2
> L1(m) x H(m) x Face X repetição 0,2 1,6 4 8 10,24                                             50,00                          512,00                        
> L1(m) x H(m) x Face X repetição 0,2 1,15 4 8 7,36                                               50,00                          368,00                        
> L1(m) x H(m) x Face X repetição 0,2 0,75 4 8 4,80                                               50,00                          240,00                        



42 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 24,60                                             KG 1.230,00                    KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x Volume (m³) 20 1,23 24,60                                             50,00                          1.230,00                     

43 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 123,00                                           KG 6.150,00                    KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x Volume (m³) 100 1,23 123,00                                           50,00                          6.150,00                     

44 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 123,00                                           KG 6.150,00                    KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x Volume (m³) 100 1,23 123,00                                           50,00                          6.150,00                     

45 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,23                                               M3 61,50                         M3
> L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 0,2 1,6 8 0,51                                               50,00                          25,50                          
> L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 0,2 1,15 8 0,36                                               50,00                          18,00                          
> L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 0,2 1,15 8 0,36                                               50,00                          18,00                          

46 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 87,46                                             M2 4.373,00                    M2
> L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 1,6 2 39,36                                             50,00                          1.968,00                     
> L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 1,15 2 28,29                                             50,00                          1.414,50                     
> L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 0,75 2 18,45                                             50,00                          922,50                        
> Fechamento lateral da arquibancada L1(m) x H(m) x Qtd. 0,6 0,75 4 1,80                                               50,00                          90,00                          
> Fechamento lateral da arquibancada L1(m) x H(m) x Qtd. 0,6 1,15 4 2,76                                               50,00                          138,00                        
> Degraus L1(m) x L2(m) x Qtd. 1 0,3 8 2,40                                               50,00                          120,00                        
> Desconto da área dos pilares L1(m) x H(m) x Qtd. 0,2 1,6 8 2,56                                               50,00                          128,00                        
> Desconto da área dos pilares L1(m) x H(m) x Qtd. 0,2 1,15 8 1,84                                               50,00                          92,00                          
> Desconto da área dos pilares L1(m) x H(m) x Qtd. 0,2 0,75 8 1,20                                               50,00                          60,00                          

47 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,46                                               M3 73,00                         M3
> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x l2(m) x H(m) x Qtd. 0,6 12,3 0,05 2 0,73                                               50,00                          36,50                          
> Arquibancada lado direito L1(m) x l2(m) x H(m) x Qtd. 0,6 12,3 0,05 2 0,73                                               50,00                          36,50                          

48 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 141,69                                           KG 7.084,50                    KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x Volume (m³) 120 1,18                            141,69                                           50,00                          7.084,50                     

REVESTIMENTO
49 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 39,36                                             M2 1.968,00                    M2
> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) 0,8 12,3 2 19,68                                             50,00                          984,00                        
> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) 0,8 12,3 2 19,68                                             50,00                          984,00                        

50 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 104,40                                           M2 5.220,00                    M2
> Parte traseira L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 1,2 2 29,52                                             50,00                          1.476,00                     
> L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 0,4 6 29,52                                             50,00                          1.476,00                     
> Degraus L1(m) x H(m) x Qtd. 1 0,2 6 1,20                                               50,00                          60,00                          
> Lateral área(m²) x Qtd. 1,2 4 4,80                                               50,00                          240,00                        
> Assento L1(m) x L2(m) x Qtd. 12,3 0,8 4 39,36                                             50,00                          1.968,00                     

51 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 104,40                                           M2 5.220,00                    M2
> Parte traseira L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 1,2 2 29,52                                             50,00                          1.476,00                     
> L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 0,4 6 29,52                                             50,00                          1.476,00                     
> Degraus L1(m) x H(m) x Qtd. 1 0,2 6 1,20                                               50,00                          60,00                          
> Lateral área(m²) x Qtd. 1,2 4 4,80                                               50,00                          240,00                        
> Assento L1(m) x L2(m) x Qtd. 12,3 0,8 4 39,36                                             50,00                          1.968,00                     

52 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 104,40                                           M2 5.220,00                    M2
> Parte traseira L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 1,2 2 29,52                                             50,00                          1.476,00                     
> L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 0,4 6 29,52                                             50,00                          1.476,00                     
> Degraus L1(m) x H(m) x Qtd. 1 0,2 6 1,20                                               50,00                          60,00                          
> Lateral área(m²) x Qtd. 1,2 4 4,80                                               50,00                          240,00                        
> Assento L1(m) x L2(m) x Qtd. 12,3 0,8 4 39,36                                             50,00                          1.968,00                     



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
VALAS PARA ELETRODUTOS

53 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,25                                               M3 62,50                         M3
> Escavação para dutos PEAD L1(m) x L1(m) x H(m) 8,37 0,3 0,5 1,25                                               50,00                          62,50                          

54 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 0,25                                               M3 12,50                         M3
> Escavação para dutos PEAD L1(m) x L1(m) x H(m) 8,37 0,3 0,1 0,25                                               50,00                          12,50                          

55 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               M3 50,00                         M3
> Escavação para dutos PEAD L1(m) x L1(m) x H(m) 8,37 0,3 0,5 1,25                                               50,00                          62,50                          
> Substrair o volume do lastro Volume(m³) 0,25 0,25                                               50,00                          12,50                          

ELETRODUTOS E CONEXOS
56 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 8,37                                               M 418,50                       M
> Extensão estimada, ajustar após o projeto executivo Ext.(m) 8,37 8,37                                               50,00                          418,50                        

57 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 9,21                                               M 460,50                       M
> Extensão estimada, ajustar após o projeto executivo Ext.(m) 9,21 9,21                                               50,00                          460,50                        

58 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 161,25                                           M 8.062,50                    M
> Extensão estimada, ajustar após o projeto executivo Ext.(m) 161,25 161,25                                           50,00                          8.062,50                     

QUADROS/CAIXAS
59 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 50,00                         UN
> Qtd. 1 1,00                                               50,00                          50,00                          

60 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 50,00                         UN
> Qtd. 1 1,00                                               50,00                          50,00                          

61 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 50,00                         UN
> Qtd. 1 1,00                                               50,00                          50,00                          

FIOS/CABOS/ACESSÓRIOS
62 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 897,40                                           M 44.870,00                  M
> Extensão estimada, ajustar após o projeto executivo Ext.(m) 897,4 897,40                                           50,00                          44.870,00                   

63 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 15,00                                             M 750,00                       M
> Extensão estimada, ajustar após o projeto executivo Ext.(m) 15 15,00                                             50,00                          750,00                        

64 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 3,00                                               UN 150,00                       UN
> Qtd. 3 3,00                                               50,00                          150,00                        

BASES/ CHAVES/ DISJUNTORES
65 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 8,00                                               UN 400,00                       UN
> Qtd. 8 8,00                                               50,00                          400,00                        

66 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 50,00                         UN
> Qtd. 1 1,00                                               50,00                          50,00                          

67 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 2,00                                               UN 100,00                       UN
> Qtd. 2 2,00                                               50,00                          100,00                        

68 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 2,00                                               UN 100,00                       UN 
> Qtd. 2 2,00                                               50,00                          100,00                        



POSTES
69 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 50,00                         UN
> Qtd. 1 1,00                                               50,00                          50,00                          

70 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 50,00                         UN 
> Qtd. 1 1,00                                               50,00                          50,00                          

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
71 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILIAR
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 24,00                                             UN 1.200,00                    UN 
> Qtd. 24 24,00                                             50,00                          1.200,00                     

COBERTURA
FUNDAÇÃO DA COBERTURA

72 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 88,84                                             M3 4.442,00                    M3
> Volume da sapata L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 2 2 1,5 12 72,00                                             50,00                          3.600,00                     
> Volume da viga baldrame L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 5,55 0,8 10 8,88                                               50,00                          444,00                        
> Volume da viga baldrame L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 24,9 0,8 2 7,96                                               50,00                          398,00                        

73 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 48,00                                             M2 2.400,00                    M2
> L1(m) x L2(m) x Qtd. 2 2 12 48,00                                             50,00                          2.400,00                     

74 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 21,06                                             M2 1.053,00                    M2
> L1(m) x L2(m) x Qtd. 0,2 5,55 10 11,10                                             50,00                          555,00                        
> L1(m) x L2(m) x Qtd. 0,2 24,9 2 9,96                                               50,00                          498,00                        

75 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 47,41                                             M3 2.370,50                    M3
> Mesmo volume escavado Volume(m³) 88,84                          88,84                                             50,00                          4.442,00                     
> Subtrair o volume do concreto Volume(m³) 41,43                          41,43                                             50,00                          2.071,50                     

76 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 125,16                                           M2 6.258,00                    M2
> L1(m) x H(m) x lados x Qtd. 5,45 0,6 2 10 65,40                                             50,00                          3.270,00                     
> L1(m) x H(m) x lados x Qtd. 24,9 0,6 2 2 59,76                                             50,00                          2.988,00                     

77 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 57,60                                             M2 2.880,00                    M2
> L1(m) x H(m) x lados x Qtd. 2 0,6 4 12 57,60                                             50,00                          2.880,00                     

78 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 747,75                                           KG 37.387,50                  KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x volume (m³) 25 12,63 315,75                                           50,00                          15.787,50                   
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x volume (m³) 15 28,8 432,00                                           50,00                          21.600,00                   

79 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 3.567,00                                        KG 178.350,00                KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x volume (m³) 100 12,63 1.263,00                                        50,00                          63.150,00                   
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x volume (m³) 80 28,8 2.304,00                                        50,00                          115.200,00                 

80 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 3.567,00                                        KG 178.350,00                KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x volume (m³) 100 12,63 1.263,00                                        50,00                          63.150,00                   
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x volume (m³) 80 28,8 2.304,00                                        50,00                          115.200,00                 

81 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1.783,50                                        KG 89.175,00                  KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x volume (m³) 50 12,63 631,50                                           50,00                          31.575,00                   
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x volume (m³) 40 28,8 1.152,00                                        50,00                          57.600,00                   

82 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1.783,50                                        KG 89.175,00                  KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x volume (m³) 50 12,63 631,50                                           50,00                          31.575,00                   
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x volume (m³) 40 28,8 1.152,00                                        50,00                          57.600,00                   

83 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 28,80                                             M3 1.440,00                    M3
> Dimensões da sapata estimadas, ajustar após o projeto executivo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 2 2 0,6 12 28,80                                             50,00                          1.440,00                     

84 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 12,63                                             M3 631,50                       M3
> Dimensões da fundação estimada, ajustar após o projeto executivo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 5,55 0,6 10 6,66                                               50,00                          333,00                        
> Dimensões da fundação estimada, ajustar após o projeto executivo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 24,9 0,6 2 5,97                                               50,00                          298,50                        



PILARES



85 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 144,00                                           M2 7.200,00                    M2
> Dimensões estimada, ajustar após o projeto executivo L1(m) x H(m) x lado x Qtd. 0,4 6 2 12 57,60                                             50,00                          2.880,00                     
> Dimensões estimada, ajustar após o projeto executivo L1(m) x H(m) x lado x Qtd. 0,6 6 2 12 86,40                                             50,00                          4.320,00                     

86 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 345,60                                           KG 17.280,00                  KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x volume (m³) 20 17,28 345,60                                           50,00                          17.280,00                   

87 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1.728,00                                        KG 86.400,00                  KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x volume (m³) 100 17,28 1.728,00                                        50,00                          86.400,00                   

88 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1.209,60                                        KG 60.480,00                  KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x volume (m³) 70 17,28 1.209,60                                        50,00                          60.480,00                   

89 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 864,00                                           KG 43.200,00                  KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m³) x volume (m³) 50 17,28 864,00                                           50,00                          43.200,00                   

90 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 17,28                                             M3 864,00                       M3
> Dimensões estimada, ajustar após o projeto executivo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,4 0,6 6 12 17,28                                             50,00                          864,00                        

ESTRUTURA METÁLICA
91 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 14.969,88                                      KG 748.494,00                KG
> Consumo estimado, ajustar após o projeto executivo Consumo (kg/m²) x L1(m) x L2(m) 18 24,9 33,4 14.969,88                                      50,00                          748.494,00                 

TELHAS
92 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 831,66                                           M2 41.583,00                  M2
> L1(m) x L2(m) 24,9 33,4 831,66                                           50,00                          41.583,00                   

INSTALAÇÕES PLUVIAIS
93 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 66,80                                             M 3.340,00                    M
> Ext(m) x Lados 33,4 2 66,80                                             50,00                          3.340,00                     

94 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 8,00                                               UN 400,00                       UN 
> Qtd. 8 8,00                                               50,00                          400,00                        

95 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 55,00                                             M 2.750,00                    M
> Ext(m) 55 55,00                                             50,00                          2.750,00                     

96 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 8,00                                               UN 400,00                       UN
> Qtd. 8 8,00                                               50,00                          400,00                        

LIMPEZA DA OBRA
97 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA
> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 831,66                                           M2 41.583,00                  M2
> L1(m) x L2(m) 24,9 33,4 831,66                                           50,00                          41.583,00                   



ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.
(S/ BDI)

VALOR

CPU-01 UN > UN 
VALOR S/ 

BDI
10.159,80R$    

1.1 SINAPI-I 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  H     30,00  99,99 2.999,70R$          

1.2 SINAPI-I 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H     50,00  12,71 635,50R$             

1.3 SINAPI-I 6175 TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             H     25,00  51,48 1.287,00R$          

1.4 SINAPI-I 245
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO 
(HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

H     60,00  29,45 1.767,00R$          

1.5 SINAPI-I 7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 
A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

H     50,00  2,34 117,00R$             

1.6 SINAPI-S 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. 
AF_11/2015

CHP 8,00  84,25 674,00R$             

1.7 CAEMA 10404 SONDAGEM DO TERRENO - PERCURSSÃO (SPT) M 60,00 44,66 2.679,60R$          

OBS:

Data base CAEMA - 12/2019

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.
(S/ BDI)

VALOR

CPU-02 UN > UN 
VALOR S/ 

BDI
41.319,60R$    

2.1 SINAPI-I 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 H     120,00 135,03 16.203,60R$        

2.2 SINAPI-I 4069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 H     600,00 41,86 25.116,00R$        

OBS:

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.
(S/ BDI)

VALOR

CPU-03 UN > UN 
VALOR S/ 

BDI
9.743,00R$      

3.1 SINAPI-S 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 
POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 20,00  331,22 6.624,40R$          

3.2 SINAPI-S 5747

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 20,00  155,93 3.118,60R$          

OBS:

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.
(S/ BDI)

VALOR

CPU-04 UN > UN 
VALOR S/ 

BDI
4.995,00R$      

4.1 SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   6,00 832,50 4.995,00R$          

OBS:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO

PROJETO EXECUTIVO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO



ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.
(S/ BDI)

VALOR

CPU-05 UN > M2
VALOR S/ 

BDI
363,74R$         

5.1 SINAPI-I 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            H     1,5000 13,26 19,89R$               

5.2 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1,5000 12,57 18,86R$               

5.3 SINAPI-I 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     5,0000 11,91 59,55R$               

5.4 SINAPI-I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     2,0000 7,72 15,44R$               

5.5 SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    1,0000 250,00 250,00R$             

OBS:

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.
(S/ BDI)

VALOR

CPU-06 UN > M2
VALOR S/ 

BDI
12,57R$           

6.1 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1,00 12,57 12,57R$               

OBS:

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.
(S/ BDI)

VALOR

CPU-07 UN > M2
VALOR S/ 

BDI
30,92R$           

7.1 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     1,07 12,57 13,50R$               

7.2 SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     0,84 17,23 14,47R$               

7.3 SINAPI-I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M3    0,02 89,00 1,60R$                 

7.4 SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    1,57 0,86 1,35R$                 

OBS:

Utilizou-se como referência a Composição 121215 - SBC (05/2024)

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.
(S/ BDI)

VALOR

CPU-08 UN > M2
VALOR S/ 

BDI
357,28R$         

8.1 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     2,0505 12,57 25,77R$               

8.2 SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H     3,4512 17,23 59,46R$               

8.3 SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    4,3000 8,85 38,06R$               

8.4 SINAPI-I 552
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 
1,89 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M     0,1100 16,89 1,86R$                 

8.5 SINAPI-I 555
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 
1,2265 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     0,0760 10,85 0,82R$                 

8.6 SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    2,8800 22,00 63,36R$               

8.7 SINAPI-I 37712
TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA 
HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM 
POLIMERO), FIO *2,4* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    0,5700 53,64 30,57R$               

8.8 SINAPI-I 21011
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM 
(1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M     2,9500 46,57 137,38R$             

OBS:

Utilizou-se como referência a Composição 12036 - ORSE (03/2024)

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

 PORTÃO DA QUADRA 

 CHAPIM DE CONCRETO 



ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.
(S/ BDI)

VALOR

CPU-09 UN > M
VALOR S/ 

BDI
5,52R$             

9.1 SINAPI-I 3671
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 
MM (ALTURA X ESPESSURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     1,0000 1,29 1,29R$                 

9.2 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,2000 12,57 2,51R$                 

9.3 SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H     0,1000 17,23 1,72R$                 

OBS:

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.
(S/ BDI)

VALOR

CPU-10 UN > UN 
VALOR S/ 

BDI
260,87

11.1 SINAPI-I 2436 ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     H     0,5000 17,23 8,62

11.2 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,3000 12,57 3,77

11.3 ORSE 13524
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILIAR

UN 1,0000 248,48 248,48

OBS:

Utilizou-se como referência a Composição 12808  - ORSE (03/2024)

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.
(S/ BDI)

VALOR

CPU-11 UN > M
VALOR S/ 

BDI
30,92

12.1 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,5000 12,57 6,29

12.2 SINAPI-I 9841
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M     1,0000 24,63 24,63

OBS:

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.
(S/ BDI)

VALOR

CPU-18 UN > M2
VALOR S/ 

BDI
0,38

18.1 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     0,0300 12,57 0,38

OBS:

 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 

 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC 

 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 
AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILIAR 

 JUNTA DE DILATAÇÃO DO PISO 



DESCRIÇÃO ADOTADO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%

SEGUROS E GARANTIAS 0,80%

RISCOS 1,27%

DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%

LUCRO 7,40%

DESCRIÇÃO TOTAL DE IMPOSTOS 6,65%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS   (ALÍQUOTA x BASE DE CÁLCULO) 6,00% x 50,0% = 3,00%

 ( 1 + AC + S + R + G ) x ( 1 + DF )  x  ( 1 + L )

1 -   ( I1 + I2 + I3 )

( 1 +  4,00% + 0,80% + 1,27% + -                    ) x ( 1 + 1,23% )  x  ( 1 + 7,40% )

1 -  ( 0,65% + 3,00% + 3,00% )

PERCENTUAL DA CPRB 0,00%

( 1 +  4,00% + 0,80% + 1,27% + -                    ) x ( 1 + 1,23% )  x  ( 1 + 7,40% )

1 -  ( 0,65% + 3,00% + 3,00% + 0,00% )

AC 3,00% 4,00% 5,50%

 COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS EDIFICAÇÕES 
ITEM MIN MED MÁX

S e G 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,16% 7,40% 8,69%

ITEM

IMPOSTOS

FÓRMULA INDICADA PELO TCU

BDI = - 1

1 = 23,54%

CÁLCULO SEM A INCLUSÃO DA CPRB

BDI = - 1 = 23,54%

                                                                                              CÁLCULO COM A INCLUSÃO DA CPRB

BDI = -



VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89 - 

B2 Feriados 3,95 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,85 0,64 

B4 13° salário 11,03 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,06 0,04 

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 

B7 Dias de chuva 1,59  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas 12,18 9,20 

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 

B Total 48,43 18,88 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58 3,46 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 

C3 Férias Indenizadas 1,73 1,31 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,41 1,82 

C5 Indenização Adicional 0,39 0,29 

C Total 9,22 6,96 

D1 Reincidência de A sobre B 17,82 6,95 

D2 0,41 0,31 

D Total 18,23 7,26 

112,68% 69,90%T O T A L (%)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%) 

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 



Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
1 PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

627.570,50 313.785,25 313.785,25

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

4.199.310,50 419.931,05 419.931,05 419.931,05 419.931,05 419.931,05 419.931,05 419.931,05 419.931,05 419.931,05 419.931,05

3 PREPARAÇÃO DO TERRENO 100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

645.368,16 129.073,63 129.073,63 129.073,63 129.073,63 129.073,63

4 LOCAÇÃO DA OBRA 100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

497.124,10 99.424,82 99.424,82 99.424,82 99.424,82 99.424,82

5 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

132.649,77 26.529,95 26.529,95 26.529,95 26.529,95 26.529,95

6 MURETA E ALAMBRADO 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

7.050.766,44 705.076,64 1.410.153,28 1.410.153,28 1.410.153,28 1.410.153,28 705.076,64

7 PISO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

6.660.286,78 666.028,67 666.028,67 666.028,67 1.332.057,35 1.332.057,35 1.332.057,35 666.028,67

8 ARQUIBANCADAS 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

2.278.649,70 227.864,97 455.729,94 455.729,94 455.729,94 455.729,94 227.864,97

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

977.879,52 97.787,95 195.575,90 195.575,90 195.575,90 195.575,90 97.787,95

10 COBERTURA 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

39.440.592,16 3.944.059,21 7.888.118,43 7.888.118,43 7.888.118,43 7.888.118,43 3.944.059,21

11 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

1.032.403,70 103.240,37 206.480,74 206.480,74 206.480,74 206.480,74 103.240,37

12 LIMPEZA DA OBRA 100% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

19.128,18 1.912,81 1.912,81 1.912,81 3.825,63 3.825,63 3.825,63 1.912,81

0,49% 0,49% 1,02% 3,73% 11,72% 18,09% 19,14% 18,78% 17,12% 8,08% 0,67% 0,66%

313.785,25 313.785,25 648.429,50 2.371.717,68 7.449.746,82 11.498.959,22 12.164.987,90 11.936.489,45 10.881.142,76 5.137.084,93 423.756,68 421.843,86

0,49% 0,99% 2,01% 5,74% 17,46% 35,55% 54,69% 73,47% 90,59% 98,67% 99,34% 100,00%
313.785,25 627.570,50 1.276.000,00 3.647.717,68 11.097.464,50 22.596.423,72 34.761.411,62 46.697.901,07 57.579.043,83 62.716.128,76 63.139.885,44 63.561.715,00

Total Geral R$ 63.561.715,00

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado


