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EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS
NO ESTADO DO MARANHAO
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CONSTRUGAO DE ESPACOS MULTIUSO COBERTOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NO ESTADO DO MARANHAO

PLANILHA ORCAMENTARIA TOTAL GLOBAL

& Sinapi iulho/2024 - MA Otd. de médulos 50.00 RS/m* = RS 1.528.55

ORIGEM CODIGO 3 Total de m* . Horista (%) ista (%)

ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 41.583.00 [Encargos Sociais: PRECO UN;]'I)';&RIO COM| PRECO TOTAL COM
UND OTDE. PRECO UNITARIO

Codevasf PROJETO EXECUTIVO 23,54% 10.159,80 12.551,41

2 Codevasf CPU-02 ADMINISTRACAO LOCAL UN 50,00 23,54% 41.319,60 51.046,23 2.552.311,50
3 Codevasf CPU-03 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO UN 100,00 23,54% 9.743,00 12.036,50] 1.203.650,00
4 Codevasf CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UN 50,00 23,54% 4.995,00 6.170,82] 308.541,00
5 Codevasf CPU-05 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 300,00 23,54% 363,74/ 449,36/ 134.808,00/

Codevasf RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 41.583,00 23,54%

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 23.54%

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO. AF_11/2019 41.583,00 23,54%

FUNDACAO DA MURETA 1.239.443,32]

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

9 SINAPI 93358 AF 022021

M3 1.161,50 23,54% 93,04 114,94 133.502,81

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
10 SINAPI 100977 BASCULANTE 6 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 M3 1.161,50 23,54% 8,00 9,88 11.475,62]
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

11 SINAPI 97914 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 5.807,50 23,54% 3,16 3,90 22.649,25
12 SINAPI 101616 jﬁ?&ﬁgf;ﬁlgg?‘gf]‘: VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO SOLO M2 1.936,00 23,54% 6,80 8,40 16.262,40
I e el B
14 SINAPI 93205 ;gzg:g:xﬁ:ﬁ?é;ggs#&ggﬁlﬁ I\CIISILI:?EI;/?;ZEOCO COM UTILIZAGAO DE M 4.840,00 23,54% 62,22 76.86| 372.002,40
15 SINAPI 98555 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA M2 3.872,00 23,54% 37,79 46,68 18074496

ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
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PILARETES DE SUSTENTACAO 223.151,04
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

16 SINAPI 92427 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 M2 840,00 23,54% 67,62 83,53 70.165,20
UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO N

17 SINAPI 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 0612022 KG 840,00 23.54% 1483 1832 15.388.80
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO N

18 SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 062022 KG 4.200,00 23,54% 11,65 14,39 60.438,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO N

19 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-30 DE 125 MM . MONTAGEM. AF 062022 KG 4.200,00 23.54% 9.77 12,06 50.652.00/
CCONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ N

20 SINAPI 94971 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 M3 42,00 23,54% 510,87, 631,12 26.507,04
ALVENARIA 793.377.68
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

21 SINAPI 103334 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 2.284,00 23.54% 152,70 188,64/ 430.853.76
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

2 SINAPI 87893 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 4.400,00 23.54% 776 9.58 42.152,00
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA

23 SINAPI 87529 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M:, E M2 4.400,00 23,54% 36,99 45,69 201.036,00
= 17.5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

24 Codevasf CPU-07 CHAPIM DE CONCRETO M2 968,00 23.54% 30,92 38,19 36.967,92,

25 SINAPI 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 4.400,00 23.54% 15,16 18,72 82.368,00/
ALAMBRADO 4.794.794,40
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM N

26 SINAPI 102364 DIAMETRO 1 %%), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA M2 18.920,00 23,54% 196,83 243,16 4.600.587.20
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021

27 Codevasf CPU-08 PORTAO DA QUADRA M2 440,00 23.54% 357,28, 44138, 194.207,20
PISO DA QUADRA 4.441.198,32
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

28 SINAPI 96622 ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024 M3 576,00 23.54% 19526 24122 138.942.72
CCAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE N

29 SINAPI 97087 SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021 M2 27.000,00 23,54% 552 6,81 183.870,00
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, N

30 SINAPI 97088 COM USO DE TELA Q.92, AF 09/2021 KG 39.960,00 23.54% 1438 17,76 709.689,60

31 SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 27.000,00 23,54% 101,46 125,34 3.384.180,00

32 Codevasf CPU-09 JUNTA DE DILATAGAO DO PISO M 3.600,00 23.54% 552 6,81 24.516,00
PINTURA DO PISO 764.100,00
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO N

33 SINAPI 102491 FUNDO PREPARADOR, AF 05/2021 M2 27.000,00 23,54% 2291 2830 764.100,00
PISO DA AREA DE CIRCULACAO 1.454.988.46
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR N

34 SINAPI 93679 COLORIDO DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022 M2 11.401,00 23,54% 79,46/ 98,16 1.119.122,16
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

35 SINAPI 94275 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 5.830,00 23.54% 46,64 57.61 335.866,30

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
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MOVIMENTACAO DE TERRA 310.880.44
1 SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 3 118000 23.58% 9304 11494 135.629.20
AF_022021
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
37 SINAPI 100975 BASCULANTE 14 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2,8 M/ 128 HP) M3 1.180,00 23.,54% 8,65 10,68 12.602.40
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE N
38 SINAPI 101617 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 1.476,00 23,54% 335 413 6.095,88,
39 SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 1.416,00 23.54% 89,50, 110,56 156.552,96
ESTRUTURA E ALVENARIA 1.435.338.86
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - N
a0 SINAPL 103800 AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 M3 30,00 23,54% 525,84 649,62 383.275,80
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
41 SINAPI 92427 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 M2 1.120,00 23,54% 67,62, 83,53 93.553,60
UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO N
42 SINAPI 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 0672022 KG 1.230,00 23.54% 14,83 18,32 22.533,60
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO N
23 SINAPI 92762 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM . MONTAGEM, AF 062022 KG 6.150,00 23,54% 11,65 14,39 88.498,50)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO N
44 SINAPI 92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 0672022 KG 6.150,00 23.54% 977 12,06 74.169.00.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ N
4 SINAPI o BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 61,50 3,59% sto87 631,12 3881388
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
46 SINAPI 103327 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 4373,00 23.54% 100.40 124,03 542.383,19
MANUAL. AF_122021
. SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 3 7300 23589 235,06 908,09 629057
AF_0112024
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, N
48 SINAPI 97088 COM USO DE TELA Q-92. AF 0972021 KG 7.084,50 23.54% 14,38 17,76 125.820.72
REVESTIMENTO 532.430,40
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA N
49 SINAPI 98682 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF. 0972020 M2 1.968,00 23.54% 46,55 57,50, 113.160,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
3 o
50 SINAPI 87878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 522000 3,59% 518 639 3335580
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA
51 SINAPI 87543 COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, M2 5.220,00 23.,54% 30,78, 38,02, 198.464.40
E = SMM. SEM TALISCAS. AF_03/2024
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL. 3 DEMAOS, INCLUSO N
52 SINAPI 102492 FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 5.220,00 23.54% 29,07 3591 187.450.20
VALAS PARA ELETRODUTOS 11.477,50
5 SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 3 6250 25% 9304 11494 218375
AF_022021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES N
54 SINAPI 100323 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 12,50 23.54% 167,25 206,62 2.582,75
s SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. 3 000 235% 270 sam 171100

AF_08/2023
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ELETRODUTOS E CONEXOS 111.464,62
. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE .
36 SINAPL 97667 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 418,50 B,54% 970 1198 501363
. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 1 50
37 SINAPI o1se4 INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 460,50 BS4% 1493 1844 849162
. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, N .
58 SINAPL o1867 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 8.062,50 B,54% 984 1215 9795937
QUADROS/CAIXAS 58.858,50
. QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1| MEDIDOR DE SOBREPOR - N
59 SINAPI 101946 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1012020 UN 50,00 23,54% 189,09 233,60 11.680,00
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
. 5 L v,
60 SINAPI o782 CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0.6 M. AF_12/2020 UN 5000 3,59% 395,95 489,15 24457,50
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
61 SINAPI 101875 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - UN 50,00 23,54% 367,84, 454,42 22.721,00/
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1012020
FIOS/CABOS/ACESSORIOS 315.723,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
5 . " . 2.5 MM, L6/1L.0KV, % > 290,
62 SINAPL o1927 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 44.870,00 B,54% 4 647 90.308,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
. . 6 MM, .6/LOKYV, 23,549
6 SINAPI o1931 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 750,00 B54% 1093 1350 10.125,00
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
. 2 , . % 25 2
64 SINAPI 96985 INSTALAGAO. AF 08/2023 UN 150,00 23,54% 82,51 101,93 15.289,50
BASES/ CHAVES/ DISJUNTORES 21.404,00
. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E N
65 SINAPI 93653 INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 400,00 23,54% 11,47 14,17 5.668,00]
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
. R 3 v, )
66 SINAPI 93657 INSTALACAO. AF_ 102020 UN 50,00 23.54% 15,08 18,62 931,00
. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E N
67 SINAPI 93658 INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 100,00 23,54% 21,72 26,83 2.683,00]
DISPOSITIVO DPS CLASSE 11, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE
. 8 3 s 9% 2
68 SINAPL 39471 +45¢ KA (TIPO AC) UN 100,00 23.54% 98,13 121,22 12.122,00
POSTES 72.221,50|
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,
69 SINAPI 100599 CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE UN 50,00 23,54% 558,66 690,16 34.508,00/
CONCRETO E 0.5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
- SINAPLI 41196 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA N 5000 23.54% 610,65 25430 37.719.50
DE 150 DAN, TIPO D
LUMINARIAS E ACESSORIOS 386.724,00
20 E -
7 Codevast CPU-I0 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G N 120000 23.54% 260,87 322071 386.724.00

LIGHT OU SIMILIAR
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FUNDAGAO DA COBERTURA 13.785.213,88|
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO o,

72 SINAPI 96527 ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 4.442,00 23,54% 111,97 138,32 614.417,44
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO N

73 SINAPI 101616 NATURAL). AF 082020 M2 2.400,00 23.,54% 6.80) 8,40 20.160,00
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE o,

74 SINAPI 101617 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 1.053,00 23,54% 335 413 4.348,89)

25 SINAPI 033852 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. 3 237050 23.54% 2770 42 SL118s1
AF_08/2023
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM o,

76 SINAPI 96536 MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAGOES, AF_ 012024 M2 6.258,00 23,54% 78,75 97,28 608.778,24
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA N

77 SINAPI 96535 SERRADA, E=15 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024 M2 2.880,00 23.54% 147,12 181,75 523.440,00

78 SINAPI 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE § MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 3738750 23,54% 20,96 25,89 967.962,37
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO N

79 SINAPI 104918 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 0112024 KG 178.350.00 23.54% 15,09 18,64 3.324.444,00
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO o,

80 SINAPI 104919 ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF, 012024 KG 178.350,00 23,54% 1343 16,59 2.958.826,50
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA N

81 SINAPI 104920 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 012024 KG 89.175.00 23,54% 11,36 14,03 125112525
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA o,

82 SINAPI 104921 UTTLIZANDO AGO CA 30 DE 16 MM MONTAGEM. AF_01/2024 KG 89.175,00 23,54% 10,70 1321 1.178.001,75
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, N

83 SINAPI 96556 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 140,00 23.54% 916,12 113177 1.629.748.80
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM

, 8 o

8 SINAPI 96557 USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 631,50 3,59% 798,36 986,29 62284213
PILARES 4.499.611.20
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

85 SINAPI 92427 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 M2 7.200,00 23,54% 67,62 83,53 601.416,00!
UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO N

86 SINAPI 92759 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 0672022 KG 17.280.00 23,54% 14,83 18,32 316.569.60
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o,

87 SINAPI 92762 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM . MONTAGEM, AF 062022 KG 86.400,00 23,54% 11,65 14,39 1.243.296,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO N

88 SINAPI 92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 0672022 KG 60.480,00 23,54% 9.77) 12,06 729.388.80
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO o,

89 SINAPI 92764 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 160 MM . MONTAGEM, AF 062022 KG 43.200,00 23,54% 9,45 11,67 504.144,00
CCONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, N

90 SINAPI 103669 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 0272022 M3 864,00 23.54% 035,05 1278,70 1.104.796.80
ESTRUTURA METALICA 17.686.913,22]
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS,

91 SINAPI 100773 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM KG 748.494,00 23.,54% 19,13 23,63 17.686.913,22,
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 PSA
TELHAS 3.468.853,86

0 SINAPI a1 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0.5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 41.583.00 23.54% .53 542 346885386

ICAMENTO. AF_07/2019
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CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, o
93 SINAPI 94229 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 3.340,00 23,54% 151,84/ 187,58 626.517,20/
94 SINAPI-I 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 400,00 23,54% 24,72 30,53 12.212,00
95 Codevasf CPU-11 INSTALACAO DE TUBOS DE PVC M 2.750,00 23,54% 30,92 38,19 105.022,50]
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
96 SINAPI 99253 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. UN 400,00 23,54% 584,13 721,63 288.652,00/
AF_12/2020

Codevasf

LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

41.583,00

23,54%




Ministério d: i Regional - MIDR
CODEVASF Fg Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco ¢ do Parnaiba

CONSTRUCAO DE ESPACOS MULTIUSO COBERTOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NO ESTADO DO MARANHAO

MODULO MINIMO
- Sinapi iulho/2024 - MA Otd. de médulos 50,00 R$/m* = RS 1.528.55
ORIGEM CODIGO Total de m* P Horista (%) Mensalista (%)
ITEM | oMpOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS STee Encargos Sociais: D Tead 0 PRECO UNITARIO COM | PRECO ;grAL com
UND OTDE. BDI PRECO UNITARIO

PROJETO EXECUTIVO 23,54% 10.159,80 12.551.41

2 Codevasf CPU-02 ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00 23,54% 41.319,60 51.046,23 51.046,23
3 Codevasf CPU-03 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO UN 2,00 23,54% 9.743,00 12.036,50 24.073,00
4 Codevasf CPU-04 'CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UN 1,00 23,54% 4.995,00 6.170,82 6.170,82
5 Codevasf CPU-05 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 23,54% 363,74| 449,36 2.696,16

Codevasf RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 23,54%

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

SINAPIL PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

23,54%

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

SINAPI 23,54%

FUNDACAO DA MURETA 24.788,82|

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

9 SINAPI 93358 AF 0212021

M3 23,23 23,54% 93,04 114,94 2.670,05

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
10 SINAPL 100977 BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 M3 23,23 23,54% 8,00 9,88 229,51
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

11 SINAPI 97914 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 116,15 23,54% 3,16 3,90 452,98
12 SINAPI 101616 ﬁim)D:Fi‘;le(g(?E VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO M2 38,72 23,54% 6,80 8,40 325,24]
5 swar 03800 | {GEINE PEDRA DE MAO COMERCIAIS FORNECIMENTO £ ASSENTAVENTO. AF_ 082052 s 1548 Bt sz se2 10561
14 SINAPL 93205 ;:gzg:g{mﬁﬁcésopgssﬁkxﬁyﬁg hgﬁLg:g?/;‘;zl;OCO COM UTILIZAGAO DE M 96,80 23,54% 62,22 76,86 7.440,04|
15 SINAPI 98555 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA M2 77,44 23,54% 37,79 46,68 3.614,89

ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023




CODEVASF Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco ¢ do Parnaiba

PILARETES DE SUSTENTACAO 4.463,01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

16 SINAPI 92427 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 M2 16,80 23,54% 67,62 83,53 1.403,30
UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO .

17 SINAPI 92759 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/3022 KG 16,80 23,54% 14,83 18,32 307,77
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 0

18 SINAPI 92762 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 84,00 B54% 1165 1439 120876
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO .

19 SINAPI 92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 0672022 KG 84,00 23,54% 9.77 12,06 1.013,04
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 0

2 SINAPI o7t BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 084 B,54% s1087 L1 sl
ALVENARIA 15.867.54
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

21 SINAPI 103334 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 45,68 23,54% 152,70 188,64 8.617,07
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

2 SINAPI 87893 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 88,00 23,54% .76 9,58 843,04
PREPARO MANUAL. AF 10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA

23 SINAPI 87529 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E M2 88,00 23,54% 36,99 45,69 4.020,72
- 17.5MM. COM TALISCAS. AF 03/2024

24 Codevasf CPU-07 CHAPIM DE CONCRETO M2 19.36 23,54% 30,92 38,19 73935

25 SINAPI 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 88,00 23,54% 15.16 18.72 1.647.36
ALAMBRADO 95.895,88
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM .

20 SINAPI 102364 DIAMETRO 1 14"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA M2 37840 23,54% 196,83 243,16 9201174
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021

27 Codevasf CPU-08 PORTAO DA QUADRA M2 8,80 23,54% 357,28 441,38 3.884,14]
PISO DA QUADRA 88.823,96
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ,

28 SINAPI 96622 ESPESSURA DE % M. AF 01,2024 M3 11,52 23,54% 195,26 241,22 2778.85
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 0

29 SINAPI 97087 SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 0972021 M2 540,00 23,54% 5,52 6.81 3.677.40)
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, .

30 SINAPI 97088 COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021 KG 799,20 23,54% 14,38 17,76 14.193,79

31 SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 540,00 23,54% 101,46 125,34] 67.683,60

32 Codevasf CPU-09 JUNTA DE DILATAGAO DO PISO M 72,00 23,54% 5,52 6.81 490,32
PINTURA DO PISO 15.282,00
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO .

33 SINAPI 102491 FUNDO PREFARADOR. AF 0572021 M2 540,00 23,54% 2291 28,30 15.282,00)
PISO DA AREA DE CIRCULAGAO 29.099,76
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR o,

34 SINAPI 93679 COLORIPO DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM, AF 102022 M2 228,02 23,54% 79,46 98,16 2238244
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

35 SINAPI 94275 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE M 116,60 23,54% 46,64 57,61 6.717.32

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024
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MOVIMENTACAO DE TERRA 6217,58

36 SINAPL 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 23,60 23.54% 93,04 11494 271258
AF 022021
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

37 SINAPI 100975 BASCULANTE 14 M’ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1.7 A 2,8 M*/ 128 HP) M3 23,60 23.54% 8,65 10,68 252,04]
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE N

38 SINAPI 101617 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 08/2020 M2 29,52 23,54% 335 413 12191

39 SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 2832 23.54% 89,50 110,56 3.131,05
ESTRUTURA E ALVENARIA 28.706,75
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - N

40 SINAPI 103800 AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 M3 1180 B,54% s25.84 649,62 7.665,51
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

41 SINAPI 92427 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, § M2 22,40 23,54% 67,62 83,53 1.871,07
UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO N

42 SINAPI 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 24,60 23.54% 1483 18.32 450,67
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO N

43 SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 062022 KG 123,00 23,54% 11,65 14,39) 1.769,97
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO N

44 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-30 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 0612022 KG 123,00 23.54% 9.77 12,06 1.483.38
CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ N

4 SINAPI 4T BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 13 B,54% 51087 631,12 776,21
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

46 SINAPI 103327 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 87.46 23.54% 100,40 124,03 10.847.66
MANUAL. AF_12/2021

e SINAPL 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 146 23.54% 73506 908,09 132581
AF_01/2024
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, N

48 SINAPI 97088 COM USO DE TELA Q-92. AF 092021 KG 141,69 23.54% 1438 17,76 251641
REVESTIMENTO 10.648,59|
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA N

¥ SINAPI 98682 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 3936 B,54% 46,55 57,50 226320
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM N

0 SINAPI 87878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 10440 B,54% 18 639 667,11
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA

51 SINAPI 87543 COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, M2 104,40 23.54% 30.78 38,02 3.969.28
E = SMM. SEM TALISCAS. AF 03/2024
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO N

52 SINAPI 102492 FUNDO PREPARADOR. AF 0512021 M2 104,40 23.54% 29,07 3591 3.749,00
'VALAS PARA ELETRODUTOS 229,54

5 SINAPL 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 125 23.54% 03,04 11494 143,67
AF_0212021
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAIES N

54 SINAPI 100323 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 012024 M3 025 23.54% 167.25 206,62 51,65

55 SINAPL 93382 :FEAO;‘/;:IEO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 100 23.54% 2770 42 2
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ELETRODUTOS E CONEXOS 222928
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE o
5 SINAPE 97667 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 837 B,54% 5,70 198 100,27
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
N 2 23.,54%
57 SINAPL 91864 INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 9.21 23,54 1493 18,44 169,83
ELETRODUTO RIGIDO ROSC/\VEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 5 o0 5
s SINAPE 91867 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 16125 B,54% 984 1215 195918
(QUADROS/CAIXAS 117717
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - o,
59 SINAPI 101946 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1072020 UN 1,00 23.54% 189,09 233,60 233,60
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
2 " 395.05
0 SINAPL 97892 CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 UN 1.00 23,54% 39595 489,15 489,15
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
61 SINAPL 101875 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 23,54% 367.84 454,42 454,42
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
FIOS/CABOS/ACESSORIOS 6.314.46|
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
5 " . 2.5 MM, .6/1,0KV, N )
02 SINAPE 91927 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 89740 B,54% 524 647 580617
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS
3 . 6 MM, L6/L0KV, s 23.54% ;
03 SINAPL 91931 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 15,00 23,54 1093 13,50 202,50
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
% o 2
64 SINAPI 96985 INSTALAGAO. AF 08/2023 UN 3,00 23.54% 8251 101,93 305,79
BASES/ CHAVES/ DISJUNTORES 428,08
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
) o
65 SINAPL 93653 lNSTALACAO. AF_10/2020 UN 8,00 23,54% 11,47 14,17 113,36
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
R 8 % 5 2 2
66 SINAPI 93657 INSTALACAO. AF 102020 UN 1,00 23,54% 15,08 18,6 18,6:
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
) o
67 SINAPI 93658 INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 23.54% 21,72 26,83 53,66
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE
g 8 X g 2 % 2
68 SINAPLI 39471 +45% KA (TIPO AC) UN 2,00 23,54% 98,13 121,2: 242,44
POSTES 1.444.55
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,
69 SINAPI 100599 CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE UN 1,00 23.54% 558,66 690,16 690,16
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA
- . .00 M, .
70 SINAPI-1 41196 DE 150 DAN, TIPO D UN 1,00 23,54% 610,65 754,39 754,39
LUMINARIAS E ACESSORIOS 7.734,48
SFLE ED 2 E POTENC > “A G-
71 Codevasf CPU-10 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G- UN 24,00 23.54% 260,87 32227 7.734.48

LIGHT OU SIMILIAR
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FUNDAGAO DA COBERTURA 275.704.23
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO N

7 SINAPI 96527 ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 0112024 M3 88,84 23,54% 111,97 138,32 12.288,34
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO N

7 SINAPI 101616 NATURAL). AF 0812020 M2 48,00 23.54% 6.80 8.40 403,201
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE N

74 SINAPI 101617 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 08/2020 M2 21,06 23,54% 335 413 86,97

25 SINAPL 9382 EFEAO;/%;O MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. M3 a4 3.54% 2770 342 Leam
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM N

76 SINAPI 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01,2024 M2 125,16 23,54% 7875 97,28 12.175,56
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA N

77 SINAPI 96535 SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 012024 M2 57.60 23.54% 147,12 18175 10.468,80

78 SINAPI 96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 747,75 23.54% 20,96 25,89 19.359.24
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO N

79 SINAPI 104918 |ACO CA.50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 3.567.00 23.54% 15,09 18,64] 66.488,88
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO .

80 SINAPI 104919 |ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 0112024 KG 3.567.00 23,54% 13,43 16,59 59.176,53
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA N

81 SINAPI 104920 UTILIZANDO ACO CA-30 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 01/2024 KG 1.783.50 23.54% 1136 14,03 25.022,50
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA .

82 SINAPI 104921 UTILIZANDO ACO CA-30 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 0112024 KG 1.783,50 23,54% 10,70 1321 23.560,03
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, N

83 SINAPI 96556 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024 M3 28.80 23.54% 916,12 113177 32.504.97
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM N

84 SINAPI 96557 USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 12,63 B,54% 798,36 98629 1245684
PILARES 89.992.21
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

85 SINAPI 92427 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, § M2 144,00 23,54% 67,62 83,53 12.028,32
UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO N

86 SINAPI 92759 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM . MONTAGEM. AF 06/2022 KG 345,60 23.54% 1483 18,32 633139
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO .

87 SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 062022 KG 1.728,00 23,54% 11,65 14,39 24.865,92
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO N

88 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM . MONTAGEM, AF 062022 KG 1.209.60 23.54% 9.77 12,06] 14.587.77
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO .

89 SINAPI 92764 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 062022 KG 864,00 23,54% 9.45 11,67 10.082,88
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, N

90 SINAPI 103669 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 022022 M3 1728 23.54% 035,05 1.278,70 22.095.93
ESTRUTURA METALICA 353.738,26
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS,

91 SINAPI 100773 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM KG 14.969.88 23.54% 19.13 23.63 353.738,26
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
TELHAS 69.377,07

92 SINAPI 94213 Iziﬁ&ﬁz”;‘; COS/%ITQELHA DE ACO/ALUMINIO E =0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 831,66 23.54% 67,53 83,42 69.377,07
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CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, o,
93 SINAPL 94229 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 66,80 23,54% 151,84 187,58 12.530,34
94 SINAPI-T 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS 8,00 23,54% 24,72 30,53 24424
95 Codevasf CPU-11 INSTALACAO DE TUBOS DE PVC 55,00 23,54% 30,92 38,19 2.100,45
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIIOLOS
96 SINAPI 99253 CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 8,00 23,54% 584,13 721,63 5.773,04
AF 12/2020

LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

831,66

23,54%
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QTD.DE

CONSTRUCAO DE ESPACOS MULTIPLOS USOS COM COBERTURA EM DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NO ESTADO DO MARANHAO MODULOS

MEMORIA DE CALCULO

1 PROJETO EXECUTIVO
‘ > Observacio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 1,00 UN ‘ 50,00 UN
> Qtd. (unid.) 1 1,00 50,00 50,00

2 ADMINISTRACAO LOCAL

[ > Observagio Formula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var.2 Var.3 Var. 4 1,00 UN 50,00 UN |
> Qtd. (unid.) 1 1,00 50,00 50,00
3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
[ > Observagio Formula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var.2 Var.3 Var. 4 2,00 UN 100,00 UN
> Qtd. (unid.) 2 2,00 50,00 100,00
4 CANTEIRO DE OBRAS E
[ > Observagio Formula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var.2 Var.3 Var. 4 1,00 UN 50,00 UN
> Qtd. (unid.) 1 1,00 50,00 50,00
5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
[ > Observagio Formula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var.2 Var.3 Var. 4 6,00 M2 300,00 M2 |
> L1(m) x L2(m) 3 2 6,00 50,00 300,00

6 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO
Observacio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 831,66 M2 41.583,00 M2
> L1(m) x L2(m) 334 249 831,66 50,00 41.583,00

v

7 LOCAC:\O CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
Observagio Férmula Aplicada e Variaveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 116,60 M 5.830,00 M
> Quadra L1(m) + L2(m) + L3(m) + L4(m) 334 249 334 249 116,60 50,00 5.830,00

v

8 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
Observacio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 831,66 M2 41.583,00 M2
> L1(m) x L2(m) 334 249 831,66 50,00 41.583,00

v

9 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

‘ > Observacio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 23,23 M3 1.161,50 M3 ‘
> Eixo X L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 04 30,4 0,6 2 14,59 50,00 729,50
> EixoY L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 04 18 0,6 2 8,64 50,00 432,00

10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
> Observacio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 23,23 M3 1.161,50 M3
> Mesmo volume da escavagao Volume(m®) 2323 23,23 50,00 1.161,50

11 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
> Observacio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 116,15 M3XKM 5.807,50 M3XKM
> DMT estimada, ajustar apds o projeto executivo Vol(m?*) x DMT(km) 23,23 5 116,15 50,00 5.807,50

12 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

> Observacio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 38,72 M2 1.936,00 M2
> Eixo X L1(m) x L2(m) x Qtd. 04 30,4 2 24,32 50,00 1.216,00
> EixoY L1(m) x L2(m) x Qtd. 04 18 2 14,40 50,00 720,00

13 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

‘ > Observacio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 15,48 M3 774,00 M3
> Eixo X L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 04 30,4 0.4 2 9,72 50,00 486,00
> EixoY L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 04 18 0.4 2 5,76 50,00 288,00

14 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

> Observacio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 96,80 M 4.840,00 M
> Eixo X L1(m) x Qtd. 30,4 2 60,80 50,00 3.040,00

> EixoY L1(m) x Qtd. 18 2 36,00 50,00 1.800,00
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15 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 7744 M2 3.872,00 M2
> L1(m) x H(m) x lados x Qtd. 304 03 2 2 36,48 50,00 1.824,00
> L1(m) x H(m) x lados x Qtd. 18 03 2 2 21,60 50,00 1.080,00
> L1(m) x L2(m) x Qtd. 304 02 2 12,16 50,00 608,00
> L1(m) x L2(m) x Qtd. 18 02 2 7,20 50,00 360,00
16 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 16,80 M2 840,00 M2 |
> EivoX L1(m) x L2(m) x Qtd. X Fator 02 0,7 20 4 11,20 50,00 560,00
>  EixoY L1(m) x L2(m) x Qtd. X Fator 02 0,7 10 4 5,60 50,00 280,00
17 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 16,80 KG 840,00 KG
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m) x Volume () 20 0,84 16,80 50,00 840,00
18 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 84,00 KG 420000 KG
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m) x Volume () 100 0,84 84,00 50,00 4.200,00
19 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 84,00 KG 420000 KG
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m) x Volume () 100 0,84 84,00 50,00 4.200,00
20 CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 0,84 M3 42,00 M3 |
> L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 02 0.2 0,7 30 0,84 50,00 42,00
21 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 45,68 M2 2.284,00 M2 |
> EixvoX L1(m) x H(m) x Qtd. 304 0.2 2 12,16 50,00 608,00
>  EixoY L1(m) x H(m) x Qtd. 18 02 2 7,20 50,00 360,00
> EixoX L1(m) x H(m) x Qtd. 304 04 2 2432 50,00 1.216,00
>  EixoY L1(m) x H(m) x Qtd. 18 04 2 14,40 50,00 720,00
> Desconto da 4rea dos pilaretes L1(m) x H(m) x Qtd. 02 0,6 30 3,60 50,00 180,00
> Desconto da drea dos portdes L1(m) x H(m) x Qtd. 2 22 2 8,80 50,00 440,00
22 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 88,00 M2 4.400,00 M2
> Eixo X - face externa L1(m) x H(m) x Qtd. 304 0,5 2 30,40 50,00 1.520,00
> EixoY - face externa L1(m) x H(m) x Qtd. 184 0,5 2 18,40 50,00 920,00
> EixoX - face interna L1(m) x H(m) x Qtd. 30 0,5 2 30,00 50,00 1.500,00
> EixoY - face interna L1(m) x H(m) x Qtd. 18 0,5 2 18,00 50,00 900,00
> Desconto da drea dos portdes LI(m) x H(m) x Qtd. 2 22 2 8,80 50,00 440,00
23 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M* E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 88,00 M2 4.400,00 M2
> Mesma drea do chapisco drea (m?) 88 88,00 50,00 4.400,00
24 CHAPIM DE CONCRETO
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 19,36 M2 968,00 M2
> EivoX L1(m) x L2(m) x Qud. 02 304 2 12,16 50,00 608,00
>  EixoY L1(m) x L2(m) x Qtd. 02 18 2 7,20 50,00 360,00
25  TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 88,00 M2 4.400,00 M2 |
> Mesma drea do chapisco drea (m?) 88 88,00 50,00 4.400,00
26 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO M
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 378,40 M2 18.920,00 M2 |
> EivoX L1(m) x H(m) x Qtd. 182 4 2 145,60 50,00 7.280,00
>  EixoY L1(m) x H(m) x Qtd. 30,2 4 2 241,60 50,00 12.080,00
> Desconto da drea dos portdes LI(m) x H(m) x Qtd. 2 22 2 8,80 50,00 440,00
27 PORTAO DA QUADRA
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 8,80 M2 440,00 M2
> EivoX L1(m) x H(m) x Qtd. 2 22 2 8,80 50,00 440,00
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28 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 11,52 M3 576,00 M3
> Perimetro total da quadra x altura estimada L1(m) x H(m) 9 0,12 11,52 50,00 576,00

v

29 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 540,00 M2 27.000,00 M2
> L1(m) x L2(m) 30 18 540,00 50,00 27.000,00

v

30 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 799,20 KG 39.960,00 KG
> Fator estimado, ajustar apds o projeto executivo Area(n?) x Fator(Kg/m?) 540,00 1,48 799,20 50,00 39.960,00

v

31 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 540,00 M2 27.000,00 M2
> Area (m?) 540 540,00 50,00 27.000,00

v

32 JUNTA DE DILATACAO DO PISO

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 72,00 M 3.600,00 M
> EivoX L1(m) x repeticio 18 4 72,00 50,00 3.600,00
>  EixoY L1(m) x repetigio 30 2 60,00 50,00 3.000,00

33 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
> Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 540,00 M2 27.000,00 M2
> Area (n?) 540 540,00 50,00 27.000,00

34 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 228,02 M2 11.401,00 M2 |
> L1(m) x L2(m) 334 249 831,66 50,00 41.583,00
> Desconto da drea da quadra L1(m) x L2(m) 304 184 559,36 50,00 27.968,00
> Desconto da drea da arquibancada L1(m) x L2(m) x Qtd. 123 18 2 44,28 50,00 2.214,00

35 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 116,60 M 5.830,00 M
> Mesma drea do Lastro LI(m) + L2(m) + L3(m) + L4(m) 334 249 334 24,9 116,60 50,00 5.830,00

v

36 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 23,60 M3 1.180,00 M3 |
> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 123 04 0.8 3 11,80 50,00 590,00
> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 123 04 0.8 3 11,80 50,00 590,00
37 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 23,60 M3 1.180,00 M3
> Mesmo volume da escavagio Volume 23,6 23,60 50,00 1.180,00

38 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 2952 M2 1.476,00 M2
> Arquibancada lado esquerdo Li(m) x L2(m) x Qtd. 123 04 3 14,76 50,00 738,00
> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) x Qtd. 123 04 3 14,76 50,00 738,00

39 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 2832 M3 1.416,00 M3
> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) x H(m) 0,6 123 1,16 8,56 50,00 428,00
> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) x H(m) 0,6 123 0,76 5,60 50,00 280,00
> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) x H(m) 0,6 123 1,16 8,56 50,00 428,00
> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) x H(m) 0,6 123 0,76 5,60 50,00 280,00

40 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 11,80 M3 590,00 M3 |
> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 04 123 04 3 5,90 50,00 295,00
> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 04 123 04 3 5,90 50,00 295,00
41 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 2240 M2 1.120,00 M2
> L1(m) x H(m) x Face X repetigio 02 16 4 8 10,24 50,00 512,00
> L1(m) x H(m) x Face X repetigio 02 115 4 8 7,36 50,00 368,00
> L1(m) x H(m) x Face X repetigio 02 0,75 4 8 4,80 50,00 240,00
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42 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

> Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 24,60 KG 1.230,00 KG
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m) x Volume () 20 1,23 24,60 50,00 1.230,00

43 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

> Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 123,00 KG 6.150,00 KG
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m) x Volume () 100 1,23 123,00 50,00 6.150,00

44 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

> Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 123,00 KG 6.150,00 KG
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m) x Volume () 100 1,23 123,00 50,00 6.150,00

45 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

> Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 123 M3 61,50 M3
> L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 02 0.2 16 8 0,51 50,00 25,50

> L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 02 02 115 8 036 50,00 18,00

> L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 02 02 115 8 036 50,00 18,00

46 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

> Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 87,46 M2 4373,00 M2
> L1(m) x H(m) x Qtd. 123 16 2 39.36 50,00 1.968,00

> L1(m) x H(m) x Qtd. 123 115 2 28,29 50,00 1.414,50

> L1(m) x H(m) x Qtd. 123 0,75 2 18,45 50,00 922,50

> Fechamento lateral da arquibancada L1(m) x H(m) x Qtd. 0,6 0,75 4 1,80 50,00 90,00

> Fechamento lateral da arquibancada L1(m) x H(m) x Qtd. 0,6 115 4 2,76 50,00 138,00

> Degraus L1(m) x L2(m) x Qtd. 1 03 8 2,40 50,00 120,00

> Desconto da 4rea dos pilares L1(m) x H(m) x Qtd. 02 16 8 2,56 50,00 128,00

> Desconto da 4rea dos pilares L1(m) x H(m) x Qtd. 02 115 8 1,84 50,00 92,00

> Desconto da 4rea dos pilares L1(m) x H(m) x Qtd. 02 0,75 8 1,20 50,00 60,00

47 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

> Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 146 M3 73,00 M3
> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x 12(m) x H(m) x Qtd. 0,6 123 0,05 2 0,73 50,00 36,50

> Arquibancada lado direito L1(m) x 12(m) x H(m) x Qtd. 0,6 123 0,05 2 0,73 50,00 36,50

48 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

> Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 141,69 KG 7.084,50 KG
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m) x Volume () 120 118 141,69 50,00 7.084,50

49 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

> Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 3936 M2 1.968,00 M2
> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) 0,8 123 2 19,68 50,00 984,00

> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) 0,8 123 2 19,68 50,00 984,00

50  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

> Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 104,40 M2 5.220,00 M2
> Parte traseira L1(m) x H(m) x Qtd. 123 12 2 29,52 50,00 1.476,00

> L1(m) x H(m) x Qtd. 123 04 6 29,52 50,00 1.476,00

> Degraus L1(m) x H(m) x Qtd. 1 02 6 1,20 50,00 60,00

> Lateral drea(n?) x Qtd. 12 4 4,80 50,00 240,00

> Assento L1(m) x L2(m) x Qtd. 123 0,8 4 39,36 50,00 1.968,00

51 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = SMM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

> Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 104,40 M2 5.220,00 M2
> Parte traseira L1(m) x H(m) x Qtd. 123 12 2 29,52 50,00 1.476,00

> L1(m) x H(m) x Qtd. 123 04 6 29,52 50,00 1.476,00

> Degraus L1(m) x H(m) x Qtd. 1 02 6 1,20 50,00 60,00

> Lateral drea(n?) x Qtd. 12 4 4,80 50,00 240,00

> Assento L1(m) x L2(m) x Qtd. 123 0,8 4 39,36 50,00 1.968,00

52 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

> Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var.4 104,40 M2 5.220,00 M2
> Parte traseira L1(m) x H(m) x Qtd. 123 12 2 29,52 50,00 1.476,00

> L1(m) x H(m) x Qtd. 123 04 6 29,52 50,00 1.476,00

> Degraus L1(m) x H(m) x Qtd. 1 02 6 1,20 50,00 60,00

> Lateral drea(n?) x Qtd. 12 4 4,80 50,00 240,00

> Assento L1(m) x L2(m) x Qtd. 123 0,8 4 39,36 50,00 1.968,00
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53 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 125 M3 62,50 M3 |
> Escavagio para dutos PEAD L1(m) x LI(m) x H(m) 837 03 0,5 125 50,00 62,50
54 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 0,25 M3 12,50 M3
> Escavagio para dutos PEAD L1(m) x LI(m) x H(m) 837 03 0,1 0,25 50,00 12,50
55 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 1,00 M3 50,00 M3
> Escavagio para dutos PEAD L1(m) x LI(m) x H(m) 837 03 0,5 125 50,00 62,50
> Substrair o volume do lastro Volume(n¥) 025 0,25 50,00 12,50

56 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 837 M 41850 M |
> Extensdo estimada, ajustar apos o projeto exccutivo Ext.(m) 837 837 50,00 418,50
57 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 921 M 460,50 M
> Extensdo estimada, ajustar apos o projeto exccutivo Ext.(m) 921 9,21 50,00 460,50
58 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 16125 M 8.062,50 M |
> Extensdo estimada, ajustar apos o projeto exccutivo Ext.(m) 161,25 161,25 50,00 8.062,50

59 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

[ > Observagio Formula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 1,00 UN 50,00 UN |
> Qtd. 1 1,00 50,00 50,00
60 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

[ > Observagio Formula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 1,00 UN 50,00 UN
> Qtd. 1 1,00 50,00 50,00
61 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

[ > Observagio Formula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 1,00 UN 50,00 UN |
> Qtd. 1 1,00 50,00 50,00

62 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 897,40 M 44.870,00 M |
> Extensdo estimada, ajustar apos o projeto exceutivo Ext.(m) 897,4 897,40 50,00 44.870,00
63 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 1500 M 750,00 M
> Extensdo estimada, ajustar apos o projeto exccutivo Ext.(m) 15 15,00 50,00 750,00
64 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 3,00 UN 150,00 UN |
> Qu. 3 3,00 50,00 150,00

65 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 8,00 UN 400,00 UN |
> Qu. 3 8,00 50,00 400,00
66 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 1,00 UN 50,00 UN
> Qu. 1 1,00 50,00 50,00
67 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 2,00 UN 100,00 UN
> Qu. 2 2,00 50,00 100,00
68 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE #45* KA (TIPO AC)

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 2,00 UN 100,00 UN
> Qud 2 2,00 50,00 100,00
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69 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 1,00 UN 50,00 UN |
> Qu. 1 1,00 50,00 50,00
70 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 1,00 UN 50,00 UN |
> Qu. 1 1,00 50,00 50,00
71 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILIAR

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 24,00 UN 1.200,00 UN |
> Qu. 24 24,00 50,00 1.200,00
72 ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (IN DO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 88,84 M3 4.442,00 M3 |
> Volume da sapata L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 2 2 15 12 72,00 50,00 3.600,00
> Volume da viga baldrame L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 02 5,55 0,8 10 8,88 50,00 444,00
> Volume da viga baldrame L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 02 249 0,8 2 7,96 50,00 398,00
73 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 48,00 M2 2.400,00 M2
> L1(m) x L2(m) x Qud. 2 2 12 48,00 50,00 2.400,00
74 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 21,06 M2 1.053,00 M2
> L1(m) x L2(m) x Qud. 02 555 10 11,10 50,00 555,00
> L1(m) x L2(m) x Qtd. 02 249 2 9,96 50,00 498,00
75 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 4741 M3 2.370,50 M3
> Mesmo volume escavado Volume(n¥) 88,84 88,84 50,00 4.442,00
> Subtrair o volume do concreto Volume(n¥) 4143 4143 50,00 2.071,50
76 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 125,16 M2 6.258,00 M2
> L1(m) x H(m) x lados x Qtd. 545 0,6 2 10 65.40 50,00 3.270,00
> L1(m) x H(m) x lados x Qtd. 249 0,6 2 2 59,76 50,00 2.988,00
77 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 57,60 M2 2.880,00 M2
> L1(m) x H(m) x lados x Qtd. 2 0,6 4 12 57,60 50,00 2.880,00
78 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 747,75 KG 37.387,50 KG
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m?) x volume () 25 12,63 315,75 50,00 15.787.50
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m?) x volume () 15 288 432,00 50,00 21.600,00
79 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 3.567,00 KG 178.350,00 KG
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m?) x volume () 100 12,63 1.263,00 50,00 63.150,00
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m?) x volume () 30 288 2.304,00 50,00 115.200,00
80  ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 3.567,00 KG 178.350,00 KG
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m?) x volume () 100 12,63 1.263,00 50,00 63.150,00
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m?) x volume () 30 288 2.304,00 50,00 115.200,00
81 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 1.783,50 KG 89.175,00 KG
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m?) x volume () 50 12,63 631,50 50,00 31.575,00
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m?) x volume () 40 288 1.152,00 50,00 57.600,00
82 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 1.783,50 KG 89.175,00 KG
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m?) x volume () 50 12,63 631,50 50,00 31.575,00
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m?) x volume () 40 288 1.152,00 50,00 57.600,00
83 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 2880 M3 1.440,00 M3
> Dimensdes da sapata estimadas, ajustar apos o projeto executivo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 2 2 0,6 12 28,80 50,00 1.440,00
84  CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 12,63 M3 631,50 M3
> Dimensdes da fundagdo estimada, ajustar apés o projeto executivo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 02 555 0,6 10 6,66 50,00 333,00
> Dimensdes da fundagdo estimada, ajustar apés o projeto executivo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 02 249 0,6 2 597 50,00 298,50
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85 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

[ > Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 144,00 M2 7.200,00 M2
> Dimensdes estimada, ajustar ap6s o projeto exccutivo L1(m) x H(m) x lado x Qtd. 04 6 2 12 57,60 50,00 2.880,00
> Dimensdes estimada, ajustar apos o projeto exccutivo L1(m) x H(m) x lado x Qtd. 0,6 6 2 12 86,40 50,00 4.320,00

86 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 345,60 KG 17.280,00 KG
> Consumo estimado, ajustar apés o projeto executivo Consumo (kg/m?) x volume (m*) 20 17,28 345,60 50,00 17.280,00

v

87 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 1.728,00 KG 86.400,00 KG
> Consumo estimado, ajustar apés o projeto executivo Consumo (kg/m?) x volume (m*) 100 17,28 1.728,00 50,00 86.400,00

v

88 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 1.209,60 KG 60.480,00 KG
> Consumo estimado, ajustar apés o projeto executivo Consumo (kg/m?) x volume (m*) 70 17,28 1.209,60 50,00 60.480,00

v

89 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 864,00 KG 43.200,00 KG
> Consumo estimado, ajustar apés o projeto executivo Consumo (kg/m?) x volume (m*) 50 17,28 864,00 50,00 43.200,00

v

90 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 17,28 M3 864,00 M3
> Dimensdes estimada, ajustar apds o projeto executivo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0.4 0.6 6 12 17,28 50,00 864,00

v

91 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA
> Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 14.969,88 KG 748.494,00 KG
> Consumo estimado, ajustar ap6s o projeto exccutivo Consumo (kg/m?) x LI(m) x L2(m) 18 249 334 14.969,88 50,00 748.494,00

92 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
> Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 831,66 M2 41.583,00 M2
> L1(m) x L2(m) 249 334 831,66 50,00 41.583,00

93 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 66,80 M 3.340,00 M
> Ext(m) x Lados 334 2 66,80 50,00 3.340,00

v

94 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS
Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 8,00 UN 400,00 UN
> Qtd. B 8,00 50,00 400,00

v

95 INSTALACAO DE TUBOS DE PVC
Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 55,00 M 2.750,00 M
> Ext(m) 55 55,00 50,00 2.750,00

v

96 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 8,00 UN 400,00 UN
> Qtd. B 8,00 50,00 400,00

v

97 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA
> Observagio Férmula Aplicada e Varidveis Var. 1 Var. 2 Var.3 Var. 4 831,66 M2 41.583,00 M2
> Li(m) x L2(m) 249 334 831,66 50,00 41.583,00




COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. l()S/U]i\ngl; VALOR
CPU-01 PROJETO EXECUTIVO UN > UN VAII;g;‘ S/ RS 10.159,80
1.1 SINAPI-I 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 30,00 99,99 R$ 2.999,70
1.2 SINAPI-I 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 50,00 12,71 R$ 635,50
1.3 SINAPI-I 6175 TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA) H 25,00 51,48 R$ 1.287,00
14 SINAPLI 245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO u 60,00 29.45 RS 1.767.00
(HORISTA)
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5
1.5 SINAPI-I 7247 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H 50,00 2,34 R$ 117,00
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
1.6 SINAPI-S 92145 MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. CHP 8,00 84,25 R$ 674,00
AF_11/2015
1.7 CAEMA 10404 SONDAGEM DO TERRENO - PERCURSSAO (SPT) M 60,00 44,66 R$ 2.679,60
OBS:
Data base CAEMA - 12/2019
_ P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. (S/ BDI) VALOR
< VALOR
CPU-02 ADMINISTRACAO LOCAL UN > UN Bgl S/ RS 41.319,60
2.1 SINAPI-I 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) H 120,00 135,03] R$ 16.203,60
22 SINAPI-I 4069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 600,00 41,86] RS 25.116,00
OBS:
" ~ P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. (S/ BDI) VALOR
CPU-03 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN > UN VAIl;g;‘ S/ RS 9.743,00
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 36000 KG,
31 SINAPI-S 89876 POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA CHP 20,00 312 kS 6.624,40
METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
32 SINAPL-S ST47 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA H 20,00 155,93 kS 3.118,60
OPERAGAO. AF_06/2014
OBS:
" ~ P. UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. (S/ BDI) VALOR
CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UN > UN VAIl;g;‘ S/ RS 4.995,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
4.1 SINAPI-I 10775 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS MES 6,00 832,50 RS 4.995,00

OBS:




P. UNIT.

ITEM REF. |CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. (S/ BDI) VALOR
VALOR S/
CPU-05 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN > M2 BDI RS 363,74
5.1 SINAPI-I 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,5000 13,26] R$ 19,89
5.2 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,5000 12,57 RS 18,86
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
53 SINAPI-I 4491 REGIAO - BRUTA 5,0000 11,91 RS 59,55
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
5.4 SINAPI-I 4417 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU M 2,0000 7,72 R$ 15,44
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
5.5 SINAPI-I 4813 GALVANIZADA *N. 22*%, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES |M2 1,0000 250,00] RS 250,00
PARA FIXACAO)
OBS:
~ P. UNIT.
ITEM REF. |CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. (S/ BDI) VALOR
CPU-06 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO UN > M2 VAII;S? S/ R$ 12,57
6.1 SINAPI-I 6111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,00 12,57 RS 12,57
OBS:
~ P. UNIT.
ITEM REF. |CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. (S/ BDI) VALOR
CPU-07 CHAPIM DE CONCRETO UN > M2 VAII;S? S/ R$ 30,92
7.1 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,07 12,57 RS 13,50
7.2 SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,84 17,23] R$ 14,47
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
7.3 SINAPI-I 370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,02 89,00] RS 1,60
7.4 SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 1,57 0,86 RS 1,35
OBS:
Utilizou-se como referéncia a Composigdo 121215 - SBC (05/2024)
~ P. UNIT.
ITEM REF. |CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UN COEF. (S/ BDI) VALOR
- VALOR S/
CPU-08 PORTAO DA QUADRA UN > M2 BDI RS 357,28
8.1 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,0505 12,57 RS 25,77
8.2 SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 34512 17,23| R$ 59,46
83 SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 4,3000 8,85 RS 38,06
54 SINAPLI 550 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), M 0.1100 16.89| RS 1.86
1,89 KG/M
g5 SINAPLI 555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), M 0.0760 10.85| RS 0.82
1,2265 KG/M
8.6 SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 2,8800 22,00f RS 63,36
TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA
8.7 SINAPI-I 37712 HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM M2 0,5700 53,64 RS 30,57
POLIMERO), FIO *2,4* MM
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM
8.8 SINAPI-I 21011 (1 /4", E = 2.65 MM, *2.71* KG/M (NBR 5580) M 2,9500 46,57| RS 137,38
OBS:

Utilizou-se como referéncia a Composi¢do 12036 - ORSE (03/2024)




CPU-09 JUNTA DE DILATACAO DO PISO UN> M VA;g? S RS 5,52
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
9.1 SINAPI-I 3671 MM (ALTURA X ESPESSURA) 1,0000 1,29] RS 1,29
9.2 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2000 12,57| R$ 2,51
9.3 SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000 17,23 RS 1,72
OBS:

I R e e I e
11.1 SINAPI-I 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,5000 17,23 8,62
11.2 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,3000 12,57 3,77
W3 Jonss | s |RFLEORSINIED 00 DEPOTENCIA BRANCO FRIO.GO0K. | T By
OBS:
Utilizou-se como referéncia a Composigao 12808 - ORSE (03/2024)

VALOR S/

PREDIAL (NBR 5688)

CPU-11 INSTALACAO DE TUBOS DE PVC UN> M BDI 30,92
12.1 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,5000 12,57 6,29
122 SINAPLI 9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS M 1,0000 24.63 24,63

LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

UN>

M2

OBS

VALOR S/
BDI

SINAPI-I

6111

|SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

H

0,0300

12,57




COMPOSIGAO DO BDI PARA SERVIGOS EDIFICACOES

ITEM DESCRIGAO MIN MED MAX ADOTADO
AC ADMINISTRAGCAO CENTRAL 3,00% 4,00% 5,50% 4,00%
SeG SEGUROS E GARANTIAS 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
R RISCOS 0,97% 127% 127% 1,27%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%
L LUCRO 6,16% 7,40% 8,69% 7,40%
ITEM DESCRIGAO TOTAL DE IMPOSTOS 6,65%
PIS 0,65%
IMPOSTOS COFINS 3,00%
ISS (ALIQUOTA x BASE DE CALCULO) 6,00% x 50,0% = 3,00%
FORMULA INDICADA PELO TCU
AC + s + R + G x 1 DF x 1 + L
BDI _ ( ) x( ) x ( ) A 1
1 - ( " + 12 + 13
CALCULO SEM A INCLUSAO DA CPRB
4,00 + 0,80% + 1,27% + . 1 1,23 1 + 7,40%
. R ( ,00% ,80% b )x( % ) x( o ) ) 1= 23,54%
1 -( 0,65% + 3,00% + 3,00%
CALCULO COM A INCLUSAO DA CPRB PERCENTUALDACPRB  0,00%
4,00% + 0,80% + 1,27% + . X 1 1,23% X 1 + 7,40%
- R ( b b b )x( o ) x ( b ) ) 1= 23,54%
1 -( 0,65% + 3,00% + 3,00% 0,00% )




DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

SEM DESONERAGAO

HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 |SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Al INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 [Salario Educagdo 2,50 2,50
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 |SECONCI
A |Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89 -
B2 |Feriados 3,95 -
B3 |Auxilio-enfermidade 0,85 0,64
B4 [13° salario 11,03 8,33
B5 |[Licenga-paternidade 0,06 0,04
B6 [Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 [Dias de chuva 1,59 -
B8 [Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 [Férias Gozadas 12,18 9,20
B10 |Salario Maternidade 0,04 0,03
B [Total 48,43 18,88
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,58 3,46
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 |Férias Indenizadas 1,73 1,31
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,41 1,82
C5 |Indenizagdo Adicional 0,39 0,29
C |Total 9,22 6,96
GRUPO D
D1 [Reincidéncia de A sobre B 17,82 6,95
D2 Re_incidépcja de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,41 0.31
Aviso Prévio Indenizado
D (Total 18,23 7,26
TOTAL (%) 112,68% 69,90%




Cronograma Fisico e Fi
Item Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
1 PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00ﬂ
627.570,50 313.785,25 313.785,25
2 SERVIGOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.199.310,50 419.931,05 419.931,05] 419.931,05 419.931,05| 419.931,05 419.931,05] 419.931,05 419.931,05| 419.931,05 419.931,05
3 PREPARAGAO DO TERRENO 100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
645.368,16 129.073,63 129.073,63 129.073,63 129.073,63 129.073,63
4 LOCAGAO DA OBRA 100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
497.124,10 99.424,82 99.424,82 99.424,82 99.424,82 99.424,82
5 REGULARIZAGAO DO TERRENO 100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
132.649,77 26.529,95 26.529,95 26.529,95 26.529,95 26.529,95
6 MURETA E ALAMBRADO 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
7.050.766,44 705.076,64 1.410.153,28 1410.153,28 1.410.153,28 1410.153,28 705.076,64
7 PISO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% zo,ooﬂ 20,00% 10,00%
6.660.286,78 666.028,67 666.028,67 666.028,67 1.332.057,35 1.332.057,35 1.332.057,35 666.028,67
8 ARQUIBANCADAS 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
2.278.649,70 227.864,97 455.729,94 455.729,94 455.729,94 455.729,94 227.864,97
9 INSTALAGOES ELETRICAS 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
977.879,52 97.787,95| 195.575,90 195.575,90 195.575,90 195.575,90 97.787,95
10 COBERTURA 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
39.440.592,16 3.944.059,21 7.888.118,43, 7.888.118,43 7.888.118,43, 7.888.118,43 3.944.059,21
11 INSTALAGOES PLUVIAIS 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
1,032.403,70 103.240,37 206.480,74 206.480,74 206.480,74 206.480,74 103.240,37
12 LIMPEZA DA OBRA 100% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
19.128,18 1.912,81 1912,81 1912,81 3.825,63 3.825,63 3.825,63 1912,81
Porcentagem 0,49% 0,49% 1,02% 3,73% 11,72% 18,09% 19,14% 18,78% 17,12% 8,08% 0,67% 0,66%
Custo 313.785,25 313.785,25 648.429,50 2.371.717,68 7.449.746,82  11.498.95922  12.164.987,90  11.936.489,45  10.881.142,76 5.137.084,93 423.756,68 421.843,86
Porcentagem Acumulado 0,49% 0,99% 2,01% 5,74% 17,46% 35,55% 54,69% 73,47% 90,59% 98,67% 99,34% 100,00%
Custo Acumulado 313.785,25 627.570,50 1.276.000,00 3.647.717,68  11.097.46450  22.596.423,72  34.761.411,62  46.697.901,07  57.579.043,83  62.716.128,76 63.139.885,44 63.561.715,00
Total Geral R$ 63.561.715,00]




