
0,00%
23,54%

Observações:

3. Após definidos os valores na PO Total, a licitante deverá elaborar o restante do orçamento 
em conformidade com os preços ofertados após o desconto
4. A licitante deverá apresentar o Orçamento Completo: PO Total, PO módulo Mínimo, 
cronograma físico financeiro, BDI, Encargos Sociais, bem como todas as composições de custo 
ajustada ao desconto ofertado.

PROPOSTA DE PREÇOS
Desconto ofertado:
BDI Serviços da licitante:

1. Preencher apenas a coluna em amarelo com os dados da proposta de preços da licitante.
2. O desconto linear será aplica automaticamente na PO Total.

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS
EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS 

NO ESTADO DO MARANHÃO



CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NO ESTADO DO MARANHÃO

Sinapi julho/2024 - MA Qtd. de módulos                                    50,00 
Total de m² Horista (%) Mensalista (%)
41.583,00 112,68% 69,90%

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

PROJETO EXECUTIVO                           627.570,50 

1 Codevasf CPU-01 PROJETO EXECUTIVO UN                                    50,00 23,54%                             10.159,80                             12.551,41 0,00%                             12.551,41                           627.570,50 

SERVIÇOS PRELIMINARES                        4.199.310,50 

2 Codevasf CPU-02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN                                    50,00 23,54%                             41.319,60                             51.046,23 0,00%                             51.046,23                        2.552.311,50 

3 Codevasf CPU-03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN                                  100,00 23,54%                               9.743,00                             12.036,50 0,00%                             12.036,50                        1.203.650,00 

4 Codevasf CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UN                                    50,00 23,54%                               4.995,00                               6.170,82 0,00%                               6.170,82                           308.541,00 

5 Codevasf CPU-05 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2                                  300,00 23,54%                                  363,74                                  449,36 0,00%                                  449,36                           134.808,00 

PREPARAÇÃO DO TERRENO                           645.368,16 

6 Codevasf CPU-06 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2                             41.583,00 23,54%                                    12,57                                    15,52 0,00%                                    15,52                           645.368,16 

LOCAÇÃO DA OBRA                           497.124,10 

7 SINAPI 99059
 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M                               5.830,00 23,54%  69,03                                    85,27 0,00%                                    85,27                           497.124,10 

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO                           132.649,77 

8 SINAPI 100576
 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 

M2                             41.583,00 23,54%  2,59                                      3,19 0,00%                                      3,19                           132.649,77 

MURETA E ALAMBRADO                        7.050.766,44 

FUNDAÇÃO DA MURETA                        1.239.443,32 

9 SINAPI 93358
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

M3                               1.161,50 23,54%  93,04                                  114,94 0,00%                                  114,94                           133.502,81 

10 SINAPI 100977
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3                               1.161,50 23,54%  8,00                                      9,88 0,00%                                      9,88                             11.475,62 

11 SINAPI 97914
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM                               5.807,50 23,54%  3,16                                      3,90 0,00%                                      3,90                             22.649,25 

12 SINAPI 101616
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020 

M2                               1.936,00 23,54%  6,80                                      8,40 0,00%                                      8,40                             16.262,40 

13 SINAPI 103800
 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 

M3                                  774,00 23,54%  525,84                                  649,62 0,00%                                  649,62                           502.805,88 

14 SINAPI 93205
 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 

M                               4.840,00 23,54%  62,22                                    76,86 0,00%                                    76,86                           372.002,40 

15 SINAPI 98555
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2                               3.872,00 23,54%  37,79                                    46,68 0,00%                                    46,68                           180.744,96 

MODELO DA PLANILHA DO PROPONENTE

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI

PROPOSTA DA EMPRESA LICITANTE

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI APÓS O DESCONTO

 PREÇO TOTAL COM 
BDI APÓS O DESCONTO 

DESCONTO



PILARETES DE SUSTENTAÇÃO                           223.151,04 

16 SINAPI 92427
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2                                  840,00 23,54%  67,62                                    83,53 0,00%                                    83,53                             70.165,20 

17 SINAPI 92759
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                                  840,00 23,54%  14,83                                    18,32 0,00%                                    18,32                             15.388,80 

18 SINAPI 92762
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                               4.200,00 23,54%  11,65                                    14,39 0,00%                                    14,39                             60.438,00 

19 SINAPI 92763
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                               4.200,00 23,54%  9,77                                    12,06 0,00%                                    12,06                             50.652,00 

20 SINAPI 94971
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M3                                    42,00 23,54%  510,87                                  631,12 0,00%                                  631,12                             26.507,04 

ALVENARIA                           793.377,68 

21 SINAPI 103334
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2                               2.284,00 23,54%  152,70                                  188,64 0,00%                                  188,64                           430.853,76 

22 SINAPI 87893
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

M2                               4.400,00 23,54%  7,76                                      9,58 0,00%                                      9,58                             42.152,00 

23 SINAPI 87529
 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2                               4.400,00 23,54%  36,99                                    45,69 0,00%                                    45,69                           201.036,00 

24 Codevasf CPU-07  CHAPIM DE CONCRETO M2                                  968,00 23,54%                                    30,92                                    38,19 0,00%                                    38,19                             36.967,92 

25 SINAPI 95305  TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2                               4.400,00 23,54%  15,16                                    18,72 0,00%                                    18,72                             82.368,00 

ALAMBRADO                        4.794.794,40 

26 SINAPI 102364

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

M2                             18.920,00 23,54%  196,83                                  243,16 0,00%                                  243,16                        4.600.587,20 

27 Codevasf CPU-08  PORTÃO DA QUADRA M2                                  440,00 23,54%                                  357,28                                  441,38 0,00%                                  441,38                           194.207,20 

PISO                        6.660.286,78 

PISO DA QUADRA                        4.441.198,32 

28 SINAPI 96622
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 

M3                                  576,00 23,54%  195,26                                  241,22 0,00%                                  241,22                           138.942,72 

29 SINAPI 97087
 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2                             27.000,00 23,54%                                      5,52                                      6,81 0,00%                                      6,81                           183.870,00 

30 SINAPI 97088
 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 

KG                             39.960,00 23,54%  14,38                                    17,76 0,00%                                    17,76                           709.689,60 

31 SINAPI 101747  PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2                             27.000,00 23,54%  101,46                                  125,34 0,00%                                  125,34                        3.384.180,00 

32 Codevasf CPU-09  JUNTA DE DILATAÇÃO DO PISO M                               3.600,00 23,54%                                      5,52                                      6,81 0,00%                                      6,81                             24.516,00 

PINTURA DO PISO                           764.100,00 

33 SINAPI 102491
 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M2                             27.000,00 23,54%  22,91                                    28,30 0,00%                                    28,30                           764.100,00 

PISO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO                        1.454.988,46 

34 SINAPI 93679
 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

M2                             11.401,00 23,54%  79,46                                    98,16 0,00%                                    98,16                        1.119.122,16 

35 SINAPI 94275
 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M                               5.830,00 23,54%  46,64                                    57,61 0,00%                                    57,61                           335.866,30 



ARQUIBANCADAS                        2.278.649,70 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                           310.880,44 

36 SINAPI 93358
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

M3                               1.180,00 23,54%  93,04                                  114,94 0,00%                                  114,94                           135.629,20 

37 SINAPI 100975
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3                               1.180,00 23,54%  8,65                                    10,68 0,00%                                    10,68                             12.602,40 

38 SINAPI 101617
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 
2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

M2                               1.476,00 23,54%  3,35                                      4,13 0,00%                                      4,13                               6.095,88 

39 SINAPI 94342  ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3                               1.416,00 23,54%  89,50                                  110,56 0,00%                                  110,56                           156.552,96 

ESTRUTURA E ALVENARIA                        1.435.338,86 

40 SINAPI 103800
 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 
AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 

M3                                  590,00 23,54%  525,84                                  649,62 0,00%                                  649,62                           383.275,80 

41 SINAPI 92427
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2                               1.120,00 23,54%  67,62                                    83,53 0,00%                                    83,53                             93.553,60 

42 SINAPI 92759
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                               1.230,00 23,54%  14,83                                    18,32 0,00%                                    18,32                             22.533,60 

43 SINAPI 92762
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                               6.150,00 23,54%  11,65                                    14,39 0,00%                                    14,39                             88.498,50 

44 SINAPI 92763
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                               6.150,00 23,54%  9,77                                    12,06 0,00%                                    12,06                             74.169,00 

45 SINAPI 94971
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M3                                    61,50 23,54%  510,87                                  631,12 0,00%                                  631,12                             38.813,88 

46 SINAPI 103327
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021 

M2                               4.373,00 23,54%  100,40                                  124,03 0,00%                                  124,03                           542.383,19 

47 SINAPI 96620
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
AF_01/2024 

M3                                    73,00 23,54%  735,06                                  908,09 0,00%                                  908,09                             66.290,57 

48 SINAPI 97088
 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 

KG                               7.084,50 23,54%  14,38                                    17,76 0,00%                                    17,76                           125.820,72 

REVESTIMENTO                           532.430,40 

49 SINAPI 98682
 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 
3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

M2                               1.968,00 23,54%  46,55                                    57,50 0,00%                                    57,50                           113.160,00 

50 SINAPI 87878
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

M2                               5.220,00 23,54%  5,18                                      6,39 0,00%                                      6,39                             33.355,80 

51 SINAPI 87543
 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, 
E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 

M2                               5.220,00 23,54%  30,78                                    38,02 0,00%                                    38,02                           198.464,40 

52 SINAPI 102492
 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M2                               5.220,00 23,54%  29,07                                    35,91 0,00%                                    35,91                           187.450,20 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                           977.879,52 

VALAS PARA ELETRODUTOS                             11.477,50 

53 SINAPI 93358
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

M3                                    62,50 23,54%  93,04                                  114,94 0,00%                                  114,94                               7.183,75 

54 SINAPI 100323
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

M3                                    12,50 23,54%  167,25                                  206,62 0,00%                                  206,62                               2.582,75 

55 SINAPI 93382
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 

M3                                    50,00 23,54%  27,70                                    34,22 0,00%                                    34,22                               1.711,00 



ELETRODUTOS E CONEXOS                           111.464,62 

56 SINAPI 97667
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M                                  418,50 23,54%  9,70                                    11,98 0,00%                                    11,98                               5.013,63 

57 SINAPI 91864
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M                                  460,50 23,54%  14,93                                    18,44 0,00%                                    18,44                               8.491,62 

58 SINAPI 91867
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M                               8.062,50 23,54%  9,84                                    12,15 0,00%                                    12,15                             97.959,37 

QUADROS/CAIXAS                             58.858,50 

59 SINAPI 101946
 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                    50,00 23,54%  189,09                                  233,60 0,00%                                  233,60                             11.680,00 

60 SINAPI 97892
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 

UN                                    50,00 23,54%  395,95                                  489,15 0,00%                                  489,15                             24.457,50 

61 SINAPI 101875
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                    50,00 23,54%  367,84                                  454,42 0,00%                                  454,42                             22.721,00 

FIOS/CABOS/ACESSÓRIOS                           315.723,40 

62 SINAPI 91927
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M                             44.870,00 23,54%  5,24                                      6,47 0,00%                                      6,47                           290.308,90 

63 SINAPI 91931
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M                                  750,00 23,54%  10,93                                    13,50 0,00%                                    13,50                             10.125,00 

64 SINAPI 96985
 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN                                  150,00 23,54%  82,51                                  101,93 0,00%                                  101,93                             15.289,50 

BASES/ CHAVES/ DISJUNTORES                             21.404,00 

65 SINAPI 93653
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                  400,00 23,54%  11,47                                    14,17 0,00%                                    14,17                               5.668,00 

66 SINAPI 93657
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                    50,00 23,54%  15,08                                    18,62 0,00%                                    18,62                                  931,00 

67 SINAPI 93658
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                  100,00 23,54%  21,72                                    26,83 0,00%                                    26,83                               2.683,00 

68 SINAPI-I 39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 
*45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN                                  100,00 23,54%  98,13                                  121,22 0,00%                                  121,22                             12.122,00 

POSTES                             72.227,50 

69 SINAPI 100599
 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 
CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 

UN                                    50,00 23,54%  558,66                                  690,16 0,00%                                  690,16                             34.508,00 

70 SINAPI-I 41196
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA 
DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN                                    50,00 23,54%  610,65                                  754,39 0,00%                                  754,39                             37.719,50 

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS                           386.724,00 

71 Codevasf CPU-10
 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-
LIGHT OU SIMILIAR 

UN                               1.200,00 23,54%                                  260,87                                  322,27 0,00%                                  322,27                           386.724,00 



COBERTURA                       39.440.592,16 

FUNDAÇÃO DA COBERTURA                       13.785.213,88 

72 SINAPI 96527
 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 

M3                               4.442,00 23,54%  111,97                                  138,32 0,00%                                  138,32                           614.417,44 

73 SINAPI 101616
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020 

M2                               2.400,00 23,54%  6,80                                      8,40 0,00%                                      8,40                             20.160,00 

74 SINAPI 101617
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 
2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

M2                               1.053,00 23,54%  3,35                                      4,13 0,00%                                      4,13                               4.348,89 

75 SINAPI 93382
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023 

M3                               2.370,50 23,54%  27,70                                    34,22 0,00%                                    34,22                             81.118,51 

76 SINAPI 96536
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2                               6.258,00 23,54%  78,75                                    97,28 0,00%                                    97,28                           608.778,24 

77 SINAPI 96535
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2                               2.880,00 23,54%  147,12                                  181,75 0,00%                                  181,75                           523.440,00 

78 SINAPI 96543  ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG                             37.387,50 23,54%  20,96                                    25,89 0,00%                                    25,89                           967.962,37 

79 SINAPI 104918
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG                           178.350,00 23,54%  15,09                                    18,64 0,00%                                    18,64                        3.324.444,00 

80 SINAPI 104919
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG                           178.350,00 23,54%  13,43                                    16,59 0,00%                                    16,59                        2.958.826,50 

81 SINAPI 104920
 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG                             89.175,00 23,54%  11,36                                    14,03 0,00%                                    14,03                        1.251.125,25 

82 SINAPI 104921
 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG                             89.175,00 23,54%  10,70                                    13,21 0,00%                                    13,21                        1.178.001,75 

83 SINAPI 96556
 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 

M3                               1.440,00 23,54%  916,12                               1.131,77 0,00%                               1.131,77                        1.629.748,80 

84 SINAPI 96557
 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 

M3                                  631,50 23,54%  798,36                                  986,29 0,00%                                  986,29                           622.842,13 

PILARES                        4.499.611,20 

85 SINAPI 92427
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2                               7.200,00 23,54%  67,62                                    83,53 0,00%                                    83,53                           601.416,00 

86 SINAPI 92759
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                             17.280,00 23,54%  14,83                                    18,32 0,00%                                    18,32                           316.569,60 

87 SINAPI 92762
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                             86.400,00 23,54%  11,65                                    14,39 0,00%                                    14,39                        1.243.296,00 

88 SINAPI 92763
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                             60.480,00 23,54%  9,77                                    12,06 0,00%                                    12,06                           729.388,80 

89 SINAPI 92764
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG                             43.200,00 23,54%  9,45                                    11,67 0,00%                                    11,67                           504.144,00 

90 SINAPI 103669
 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 

M3                                  864,00 23,54%  1.035,05                               1.278,70 0,00%                               1.278,70                        1.104.796,80 

ESTRUTURA METÁLICA                       17.686.913,22 

91 SINAPI 100773
 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

KG                           748.494,00 23,54%  19,13                                    23,63 0,00%                                    23,63                       17.686.913,22 

TELHAS                        3.468.853,86 

92 SINAPI 94213
 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2                             41.583,00 23,54%  67,53                                    83,42 0,00%                                    83,42                        3.468.853,86 



INSTALAÇÕES PLUVIAIS                        1.032.403,70 

93 SINAPI 94229
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M                               3.340,00 23,54%  151,84                                  187,58 0,00%                                  187,58                           626.517,20 

94 SINAPI-I 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN                                  400,00 23,54%  24,72                                    30,53 0,00%                                    30,53                             12.212,00 

95 Codevasf CPU-11  INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC M                               2.750,00 23,54%                                    30,92                                    38,19 0,00%                                    38,19                           105.022,50 

96 SINAPI 99253
 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020 

UN                                  400,00 23,54%  584,13                                  721,63 0,00%                                  721,63                           288.652,00 

LIMPEZA DA OBRA                             19.128,18 

97 Codevasf CPU-18 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2                             41.583,00 23,54%                                      0,38                                      0,46 0,00%                                      0,46                             19.128,18 

 R$          63.561.715,00 

1.271.234,30R$                   

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL DE CADA ESPAÇO MULTIUSO COBERTO


