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Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Superintendéncia Regional - Sdo Luis/MA

QUADRO RESUMO
QUANT. | VALOR UNITARIO
LOTE ITEM TOTAL (MEDIA) PRECO TOTAL
1 TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M 6 R$  496.22449 | R$  2.977.346,94
2 TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M 6 R$ 614.578,85| R$  3.687.473,10
3 TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M 6 R$ 703.344,62 | R$  4.220.067,72
4 TRANSPOSICAO 18,00 M X 4,50 M 6 R$ 877.111,95| R$  5.262.671,70
5 TRANSPOSICAO 24,00 M X 4,50 M 6 R$ 1.054.643,49 | R$  6.327.860,94

VALOR TOTAL

RS 22.475.420,40

Data Base: agosto/2024
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c D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
- 82 Superintendéncia Regional - S3o Luis/MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULAR MISTA NO ESTADO DO MARANHAO

BDI SERVICOS: 23,41% BDI MATERIAL: 14,87%
Comprimento do 8 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Estado: MARANHAO SINAPI ago/24
Total de Pontes: 6 SICRO abr/24
PLANILHA ORGAMENTARIA
- UANT a - PRECO UNIT. S/| PRECO UNIT. C,
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUN T QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI < oo / < e / PREGO TOTAL
1.0 _[SERVICOS PRELIMINARES RS 582.210.34
1.1 _|CANTEIRO. MOBILIZACAO E ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (1.5 m x 3.0 m) m? 4,50 27.00 PROPRIA COMP 2 23,41% RS 537.48] RS 663.30] RS 17.909.10)
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 DE O.AE. und 1,00 6,00 PROPRIA compP1 23,41% RS 21.493,74| RS 26.52542| RS 159.152,52
1.1.3[MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINAS und 1,00 6,00 PROPRIA COMP 4. 23,41% RS 5.919,24| RS 7.304,93 R$ 43.829,58|
114 [INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 6.00 PROPRIA ComP 3 ,41% RS 8001.01] RS 9.874,04] RS 59.244,24
115 [ADMINISTRACAO LOCAL und 1,00 6.00 PROPRIA COMP 12 ,41% RS 27.682.20] RS 34.162.60] RS 204.975,60]
1.1.6 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA m 8.00 48,00 PROPRIA COMP 6 ,41% RS 182.84] RS 225.64] RS 10.830.72
1.1.7 [DEMOLICAO DE PECAS ESTRUTURAIS EM CONCRETO m? 14,70 88,20 PROPRIA comp 7 ,41% R
1.1.8 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO tkm 266.14 1596.84 SICRO 5914329 ,41%
1.1.9 [SINALIZACAO DE OBRAS und 1,00 6.00 PROPRIA comP8 ,41%
1.1.10 |DESVIO DE FLUXO und 1,00 6.00 PROPRIA COMP 9 ,41%
1.1.11 |CORPO DE BSTCD = 1.00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m 6.00 36.00 SICRO 804037 ,41%
2.0 _|SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS
2.1 _[TRANSPOSICAO 8,00 M X 4,50 M
211 |IMPEZA DE SUPERFICIE METALICA ATRAVES DE JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO COM GRANALHA 2 10696 641,76 SINAPI 100716 23.41% RS 26,86 RS 33.14| RS 2126792
DE ACO, GRAU DE PREPARACAQ PADRAO S.A.3
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO N
1. - . -~ 106,96 5 SINAPI 100724 23,41% y ;| 1089,
212 | OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 ™ 641,76 RS 101 Rs 17.28) RS 11.089,61
213 |PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM 2 106,96 641,76 SINAPI 100751 23,41% RS 38,53| R$ 47,54| RS 30.509,27
FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE
VIGAS METALICAS EM PERFIS LAMINADOS W E SOLDADOS VS EM AGO ESTRUTURAL A36 - ASTM 572 GRAU 50,
" 4 5.219,76 PROPRIA .
214 COM CONEXOES SOLDADAS E PARAFUSADAS, INCLUSO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO ke 31318,56 COMP 15 23,41% RS 1367| RS 1687) RS 528.344,10
215 ;LI\QIGCI/:EENTO DE VIGA P <= 50 T COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE AUTO PROPELIDO, INCLUSIVE PLANO ND 2,00 12,00 SICRO 3806420 23.41% RS 416083 RS s.134,88] RS 6161856
2.1.6 |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAMENTO TRAPEZOIDAL GALVANIZADO E=0,80 MM m? 36,00 216,00 PROPRIA COMP 13 41 RS 150,73| R$ 186,01] RS 40.178,16]
2.1.7 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA thm 3.394,34 20366,05 SICRO 5914479 41 RS 0,70 RS 0,86 RS 17.514,80
2.1.8 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 556,56 3339,36 SICRO 407819 41 RS 11,39] R$ 14,05] RS 46.918,00|
2.1.9 |ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 83,48 500,90 SICRO 407820 41 RS 12,58| R$ 15,52| RS 7.774,03
2.1.10 |TELA DE ACO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 277,20 1663,20 SICRO 408067 41 RS 10,52| R$ 12,98] RS 21.588,33
5111 |FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECCAO, m? 33,60 201,60 SICRO 3108012 23,41% RS 106,55| R$ 131,49| RS 26.508,38
INSTALACAO E RETIRADA
2.1.12 [FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK = 40 MPA. SLUMP 16+3 m* 7,28 43.68 SICRO 1116266 23,41% RS 526.40] R$ 649.63
2.1.13 [LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M*/H m? 7,28 4368 SICRO 1106088 23,41% RS 56.73] RS 70.01
5114 |APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E am? 1068 118,08 SICRO 307732 P RS 102,99] RS 113,30
INSTALACAQ
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 |CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GRUPO GERADOR - 68 KVA h 200,00 1200,00 SICRO E9754 14,87% RS 64,41 | RS 7398 [ RS 88.776,00
3.1, |PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 6 M - UTILIZAGAO DE 5 VEZES - e 168,00 1008,00 SICRO 3816197 23.41% RS 69,97 | RS 86,34 | RS 87.030,72
CONFECCAO. INSTALACAO E RETIRADA
313 |FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 2 VEZES - CONFECCAO, m 207,68 1246,08 SICRO 3108012 23,41% RS 106,55 | R$ 131,49 [ R$ 163.847,05
INSTALACAO E RETIRADA
3.1.4 |FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK = 25 MPA, SLUMP 16£3 m? 33,60 201,60 SICRO 1106380 41" RS 474,34 | RS 585,38 | RS 118.012,60
3.1.5 [LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M*/H m? 33,60 201,60 SICRO 1106088 41" RS 56.73| RS 70,01 | RS 14.114,01
3.1.6 |ARMACAQ EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO kg 3.740,62 2244372 SICRO 407819 41" RS 11,39 | RS 14,05 | RS 315.334,33
3.1.7 |ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ ke 155,84 935,04 SICRO 407820 41 RS 12,58 | R$ 15,52 [ RS 14.511,82
4.0 |COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 604.164,54|
4.1 [ESTACA TRILHO TR 68 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 203,00 1218.00 SICRO 2306113 23,41% RS 401,94] RS 496,03| RS 604.164,54]
5.0 |SERVICOS FINAIS RS 130.631,64
A 2 - -
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE e 700,00 420000 SicRO 5501880 23,41% RS 11,71 RS 14,05] RS 60.690,00)
SERVICO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*
5.2 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m? 700,00 4200.00 SICRO 5502978 23,41% RS 4.94] RS 6.09] RS 25.578,00|
53 |CONTROLE TECNOLOGICO: ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO und 5,00 30,00 PROPRIA COMP 10 23,41% RS 212.38] RS 262.09] RS 7.862.70]
5.4 |CONTROLE TECNOLOGICO: ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE und 5,00 30,00 PROPRIA COMP 11 23,41% RS 80.10] R$ 98.85] RS 2.965.50]
s ;\I;Iif:NETrﬁcAﬂgo, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 12,00 SICRO 5213543 23,41% RS 1.144,34| RS 1.412,22| R$ 16.946,64
5.6 [SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1.00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ und 2,00 12,00 SICRO 5213868 23,41% RS 1.12017] RS 1.382,40| RS 16.588,80|
TOTAL RS 2.977.346,94
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

82 Superintendéncia Regional - S50 Luis/MA

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICKO MODULAR MISTA NO ESTADO DO MARANHAO

CCRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

e-DOC CBC6A417

Proc 59580.000942/2024-32-e

ATIVIDADE | PRODUTO

MEs 1

MEs 2

MEs 5

MEs 6

MEs7

MEs 8

MEs 9

MES 10

MEs 11

| TOTAL

o1 Jsemgos preunananes

RS 291.105,17

251.105,17

TRs— ssaioms

50,00%

50,00%

| 100,00%

02.01 |mAusvoscho 8,00 X 4,50M + CABECEIRA

71556205
5,00%

MEs 3 | MEsa
RS I15562,20 | RS 21556229
0% T 500%

RS 215.562,29
00%

RS 215.562,25
00%

RS 215.562,25
00%

RS 215.562,25
00%

RS 215.562,25
00%

RS 215.562,25
00%

RS 215.562,25
00%

RS 239.513,66
10,00%

[’ 739513650
I

00,00%

TOTAL

291.105,17
9,78%

RS 506.667,46

R$ 215.562,29

RS 215.562,29

R$ 215.562,29

R$ 215.562,29

R$ 215.562,29

R$ 215.562,29

R$ 215.562,29

R$ 215.562,29

R$ 215.562,29

RS 239.513,66

[ Rrs2.977.34694

17,02%

7,24%

7,28%

7,24%

7,24%

7,24%

7,24%

7,24%

7,24%

7,24%

8,04%

| 100,00%
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

D E VA F fiJ] companha de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
k- 81 superintendéncia Regional - S50 Luis/MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULAR MISTA NO ESTADO DO MARANHAO

BDI SERVICOS: 23,41%

BDI MATERIAL: 14,87%
Comprimento do 1
Tabuleiro (m):
Estado: MARANHAO
Total de Pontes: 6

e-DOC CBC6A417

Proc 59580.000942/2024-32-e

REFERENCIAS:
SINAPI ago/24
SICRO abr/24

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT.| QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI PRECOB:;:""' e/ PRECOBL;:""' | pregoToTAL
0__[SERVICOS PRELIMINARES RS 587.625,70
1.1 [CANTEIRO. MOBILIZACAO E ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (1.5 m x 3.0 m) m? 4,50 27,00 PROPRIA comP2 23,41% RS 53748[ RS 663,30] RS 17.909,10
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 DE O.AE. und 1,00 6,00 PROPRIA COMP 1 23,41% RS 21.493,74| RS  26.52542| R$  159.152,52
1.1.3_|MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINAS und 1,00 6,00 PROPRIA COMP 4 23,41% RS 5.919,24] RS RS 43.82958
114 [INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1.00 6.00 PROPRIA COMP3 X RS 8.001,01] RS 7. RS 59.244,24
1.1.5 |ADMINISTRACAO LOCAL und 1,00 6,00 PROPRIA COMP 12 X RS 27.682,20] RS  34.162,60] RS  204.975,60
1.1.6 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA m 12.00 72.00 PROPRIA COMP 6 X RS 182,84 RS 225,64 RS
1.1.7 |DEMOLICAQ DE PECAS ESTRUTURAIS EM CONCRETO m? 14,70 88,20 PROPRIA COMP 7 , RS 69,11f RS 8528
1.1.8 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M® - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO tkm 266.14 1596.84. SICRO 5914329 X RS 100 R$ 123
SINALIZACAO DE OBRAS und 1,00 6,00 PROPRIA COMP 8 X RS 2.44570
DESVIO DE FLUXO und 1.00 6.00 PROPRIA COMP 9 , 3.178,08
CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m 6,00 36,00 SICRO 804037 ,
1
TRANSPOSICAO 12,00 M X 4,50 M |
LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA ATRAVES DE JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO COM GRANALHA m? 160,44 962,64 SINAPI 100716 23,41% 26.86] RS
212 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO e 160,44 962,64 SINAPI 100724 23,41% RS 14,01| R$ 17,28| R$ 16.634,41
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
213 2 160,44 962,64 SINAPI 100751 23,41% R 38,53| R 47,54| R 45.763,90
FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE " s s s
314 | VIGAS METALICAS EM PERFIS LAMINADOS W E SOLDADOS V'S EM ACO ESTRUTURAL A36 - ASTM 572 GRAU 50, e 782964 46077,84 PROPRIA comp1s 1% RS 1367] RS 1607 B8 79251616
COM CONEXGES SOLDADAS E PARAFUSADAS. INCLUSO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO
215 :Tg(;ﬁ‘r\ézmo DE VIGA P <= 50 T COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE AUTO PROPELIDO, INCLUSIVE PLANO UND 2,00 12,00 SIcRO 3806420 23.41% RS 4.160,83| RS 513488| RS 6161856
[ [RIGGIN
2.1.6 [FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAMENTO TRAPEZOIDAL GALVANIZADO E=0,80 MM m? 54,00 324,00 PROPRIA COMP 13 41 RS 150,73 RS 186,01] RS 60.267,24
2.1.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA thm 3.783,99 2270394 SICRO 5914479 X RS 0.70] RS 0.86] RS 19.525.38|
2.1.8 [ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 834,84 5009,04 SICRO 407819 , RS 11,39] RS 14,05] RS 70.377.01
2.1.9 [ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 125,23 75136 SICRO 407820 X RS 12.58] RS 15.52| RS 11.661.04
2.1.10 |TELA DE ACO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 415,80 2494,80 SICRO 408067 X RS 10,52[ R$ 12,98] RS 32.382,50
5111 |FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECGAO, m? 50,40 302,40 SICRO 3108012 23,41% RS 106,55 RS 131,49 R$ 39.762,57
INSTALACAO E RETIRADA
2.1.12 |FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK =40 MPA, SLUMP 1643 m* 10,92 65,52 SICRO 1116266 23,41% RS 526,40 RS 649,63| RS 42.563,75
2.1.13 |LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M?/H m? 10,92 65,52 SICRO 1106088 23,41% R$ 56,73 RS 70,01| RS 4.587,05
211a m:g;{&&ons APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E e 2952 w712 SICRO 307732 e RS 10209 RS 11830 RS 2095329
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 36.46
3.1 [CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GRUPO GERADOR - 68 KVA h 200,00 1200.00 SICRO E9754 14.87% RS 64.41 [ RS 73.98 [RS _ 88.776.00
312 |PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 6 M - UTILIZACAO DE 5 VEZES - m 168,00 1008,00 SICRO 3816197 23,41% RS 69,97 | R$ 86,34 RS 87.030,72
CONFECCO. INSTALACAO E RETIRADA.
313 |FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECGRO, e 311,52 1869,12 SICRO 3108012 23,41% RS 106,55 |RS 131,49 | RS 245.770,58
INSTALACAQ E RETIRADA
3.1.4 |FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK = 25 MPA, SLUMP 16+3 m?* 50,40 302,40 SICRO 1106380 23,41% RS 474,34 | RS 585,38 | R$ 177.018,91
3.1.5 [LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M?/H m* 50,40 302,40 SICRO 1106088 23,41% RS 56,73| RS 70,01 | RS 21.171,02
3.1.6 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 5.610,93 3366559 SICRO 407819 23,41% RS 11,39 | RS 14,05 | RS 473.001,50
3.1.7_|ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 233,76 1402.56 SICRO 407820 23,41% RS 12.58 | RS 1552 [R$  21.767.73
4.0 [COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 604.164,54
4.1 |ESTACA TRILHO TR 68 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 203,00 1218.00 SICRO 2306113 23,41% RS 401,94 RS 496.03] RS 604.164.54
5.0 [SERVICOS FINAIS RS 130.631,64
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE m 700,00 4200,00 SICRO 5501880 23,41% RS 11,71| R$ 14,45| R$ 60.690,00
SERVICO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?
5.2 [COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m* 700,00 4200,00 SICRO 5502978 23,41% RS 4,94] RS 6,09] RS 25.578,00
5.3 |CONTROLE TECNOLOGICO: ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO und 5,00 30.00 PROPRIA COMP 10 23,41% RS 212.38[ RS 262.09[ RS 7.862,70
5.4 |CONTROLE TECNOLOGICO: ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE und 5,00 30,00 PROPRIA COMP 11 23,41% RS 80,10[ RS 98,85] RS
s r;ﬁ:NETr\:C:go, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 12,00 SICRO 5213543 23,41% RS 1.144,34| RS 1.412,22| RS 16.946,64
5.6 |SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ und 2,00 12,00 SICRO 5213868 23,41% RS 1.120,17] RS 1.382,40[ RS 16.588,80
TOTAl RS 3.687.473.10
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CODE VASF I sttt

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULAR MISTA NO ESTADO DO MARANHAO

'CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE | PRODUTO MEs 1 MEs 2 MEs 3 MEs 4 MEs 5 MES6 MEs 7 MEs8 MEs 9 MEs 10 MEs 11 MEs 12 TOTAL
RS 203 812,85 X
o |sERv|cos PRELIVINARES W sarersi0

RS 309.984,74
10,00%

[ 29381285 | T
[ so0% [ so00% |
[ I I
[ I I
[ I
[ [

RS 27898527 | RS 27898627 | RS2788627 | RS27808627 | RS27EIEs27 | RS 2798527 | RS27E08627 | RS27ESEE2T | RSI7898627 | RSI7EIEEIT 055
02.01 |wwspos|cko 12,00 X 4,50M + CABECEIRA L b L b i i i i i i RS 309984740

RS 278.986,27
7,57%

RS 278.986,27
7,57%
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841%

R$ 3.687.473,10
100,00%

R$ 572.799,12
15,53%
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7,57%

RS 278.986,27
7,57%

RS 278.986,27
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[
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I
[
[
[
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF QE_‘ 81 Superintendéncia Regional - S50 Luis/MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULAR MISTA NO ESTADO DO MARANHAO

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC CBC6A417

Proc 59580.000942/2024-32-e

BDISERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87%
Comprimento do 15 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Estado: MARANHAO SINAPI ago/24.
Total de Pontes: 6 SICRO abr/24
PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO UNIT. S/

PRECO UNIT. C/

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANT UNIT.| QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVICO BDI DI 20! PREGO TOTAL
0__[SERVICOS PRELIMINARES RS 591.687,22
1.1 [CANTEIRO. MOBILIZACAO E ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA (1,5 m x 3.0 m) m? 4.50 27,00 PROPRIA COMP 2 23,41% RS 537.48] RS 663,30] RS 17.909,10
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 DE O.AE. und 1,00 6,00 PROPRIA COMP 1 23,41% RS 21.493,74| RS  26.52542| R$  159.152,52
1.1.3_|MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINAS und 1,00 6,00 PROPRIA COMP 4 23,41% RS 5.919,24] RS RS 43.82958
114 [INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1.00 6.00 PROPRIA COMP3 X RS 8.001,01] RS 7. RS 59.244,24
1.1.5 |ADMINISTRACAO LOCAL und 1,00 6,00 PROPRIA COMP 12 X RS 27.682,20] RS  34.162,60] RS  204.975,60
1.1.6 |DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA m 15.00 90.00 PROPRIA COMP 6 X RS 182,84 RS 225.64] RS 20.307.60
1.1.7 |DEMOLICAQ DE PECAS ESTRUTURAIS EM CONCRETO m* 14,70 88,20 PROPRIA COMP 7 X RS 69,11 RS 8528 RS 7.521,69
1.1.8 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M® - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO tkm 266.14 1596.84. SICRO 5914329 X RS 100 R$ 1.23] RS 1.964.11
SINALIZACAO DE OBRAS und 1,00 6,00 PROPRIA COMP 8 X RS 2.44570] RS 3.018,23[ RS 18.109,38
DESVIO DE FLUXO und 1.00 6.00 PROPRIA COMP 9 X RS 3.178.08] RS 3.922,06] RS 23.532.36
CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m 6,00 36,00 SICRO 804037 , RS
1
TRANSPOSICAO 15,00 M X 4,50 M |
LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA ATRAVES DE JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO COM GRANALHA m? 200,55 1203.30 SINAPI 100716 23,41% RS 26.86] RS 33.14] RS 39.877.36|
212 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO e 200,55 1203,30 SINAPI 100724 23,41% RS 14,01| R$ 17,28| R$ 20.793,02
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
213 2 200,55 1203,30 SINAPI 100751 23,41% R 38,53| R 47,54| R 57.204,88
FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE " s s s
314 | VIGAS METALICAS EM PERFIS LAMINADOS W E SOLDADOS V'S EM ACO ESTRUTURAL A36 - ASTM 572 GRAU 50, e 787,05 s8722,30 PROPRIA comp1s 1% RS 1367] RS 1687 B8 9sasas20
COM CONEXGES SOLDADAS E PARAFUSADAS. INCLUSO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO
215 :Tg(;ﬁ‘r\ézmo DE VIGA P <= 50 T COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE AUTO PROPELIDO, INCLUSIVE PLANO UND 2,00 12,00 SIcRO 3806420 23.41% RS 4.160,83| RS 513488| RS 6161856
[ [RIGGIN
2.1.6 [FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAMENTO TRAPEZOIDAL GALVANIZADO E=0,80 MM m? 7,50 405,00 PROPRIA COMP 13 41 RS 150,73 RS 186,01] RS 75.334,05
2.1.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA thm 4.076,23 2445736 SICRO 5914479 , RS 0.70| RS 0.86] RS 21.03332
2.1.8 [ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 1.043,55 6261,30 SICRO 407819 X RS 11,39[ RS 14,05] RS 87.971,26]
2.1.9 [ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 156,53 939,20 SICRO 407820 X RS 12.58] RS 15.52| RS 14.576.30
2.1.10 |TELA DE ACO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 519,75 3118,50 SICRO 408067 X RS 10,52[ R$ 12,98] RS 4047813
5111 |FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECGAO, m? 63,00 378,00 SICRO 3108012 23,41% RS 106,55 RS 131,49 RS 49.703,22
INSTALACAO E RETIRADA
2.1.12 |FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK =40 MPA, SLUMP 1643 m* 13,65 81,90 SICRO 1116266 23,41% RS 526,40 RS 649,63| RS 53.204,69
2.1.13 |LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M?/H m? 13,65 81,90 SICRO 1106088 23,41% R$ 56,73 RS 70,01| RS 5.733,81
211a m:g;{&&ons APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E e 36,90 210 SICRO 307732 e RS 10209 RS 11830 RS 610162
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 1.349.218,90|
3.1 [CABECEIRA-H=4,00MEL=4,50M
3.1.1 |GRUPO GERADOR - 68 KVA h 200,00 1200.00 SICRO E9754 14.87% RS 64.41 [ RS 73.98 [RS _ 88.776.00
312 |PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 6 M - UTILIZACAO DE 5 VEZES - m 168,00 1008,00 SICRO 3816197 23,41% RS 69,97 | R$ 86,34 RS 87.030,72
CONFECCO. INSTALACAO E RETIRADA.
313 |FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECGRO, e 389,40 2336,40 SICRO 3108012 23,41% RS 106,55 |RS 131,49 | RS 307.213,23
INSTALACAQ E RETIRADA
3.1.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK = 25 MPA, SLUMP 16+3 m* 63,00 378,00 SICRO 1106380 23,41% RS 47434 |R$ 585,38 | RS 221.273,64
3.1.5 |LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M?/H m? 63,00 378,00 SICRO 1106088 23,41% RS 56,73| RS 70,01 |R$ 2646378
3.1.6 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO kg 7.013,66 42081,98 SICRO 407819 23,41% RS 11,39 | RS 14,05 | RS~ 591.251.87
3.1.7_|ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO ke 292,20 1753.20 SICRO 407820 23,41% RS 12.58 | RS 15.52 [R$  27.209.66
4.0 [COMPLEMENTOS A FUNDACAO RS 604.164,54
4.1 |ESTACA TRILHO TR 68 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 203,00 1218.00 SICRO 2306113 23,41% RS 401,94 RS 496.03] RS 604.164.54
5.0 [SERVICOS FINAIS RS 130.631,64
5.1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE m 700,00 4200,00 SICRO 5501880 23,41% RS 11,71| R$ 14,45| R$ 60.690,00
SERVICO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?
5.2 [COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m* 700,00 4200,00 SICRO 5502978 23,41% RS 4,94] RS 6,09] RS 25.578,00
5.3 |CONTROLE TECNOLOGICO: ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO und 5,00 30.00 PROPRIA COMP 10 23,41% RS 212.38[ RS 262.09[ RS 7.862,70
5.4 |CONTROLE TECNOLOGICO: ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE und 5,00 30,00 PROPRIA COMP 11 23,41% RS 80,10[ RS 98,85] RS
s r;ﬁ:NETr\:C:go, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 12,00 SICRO 5213543 23,41% RS 1.144,34| RS 1.412,22| RS 16.946,64
5.6 |SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ und 2,00 12,00 SICRO 5213868 23,41% RS 1.120,17] RS 1.382,40[ RS 16.588,80

TOTAI

R$ 4.220.067.72
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.
ATIVIDADE | PRODUTO | mEs1 ‘ wes2 | mEs3 mesa mEss mese mes7 mess mess mes 10 mes 1t mes12 TOTAL
RS ana | RSe[| T T T T T T T T T Trs  sorewzz
01 |SERVICOS PRELIMINARES l—_‘:
| 50.00% E | | 1 | | | | | | | I 100,00%
Pyl T T X X , , , , , , g 05 [ RS 3678380
| [ I
ToTAL RS29584361 | Rs6223978 | Rs326ssazs | msaessazs | Re3essazs | Rs3essezs | Rs3zessazs | Rsazessazs | msaessazs | mswmessazs | msessazs | Rs3e2s30s | Rsaz006772
R I S 2 S N S N2 S S I 2 S 2 S N2 S N 2. S N S - | 100,00%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC CBC6A417


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=CBC6A417
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=942&filter[anoproc]=2024

inistério da edo i Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Paraiba
c=-| 82 Superintendéncia Regional - S&o Luis/MA

CODEVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

e-

DOC CBC6A417
Proc 59580.000942/2024-32-e

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULAR MISTA NO ESTADO DO MARANHAO
BDI SERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87%
Comprimento do 18 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Estado: MARANHAO SINAPI ago/24
Total de Pontes: 6 SICRO abr/24
PLANILHA ORGAMENTARIA
A UANT q - PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C;
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVIGO BDI < e / < o /| precoToTAL
SERVICOS PRELIMINARES RS  595.748,74)
1.1 |CANTEIRO, MOBILIZACAO E ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (1.5 m x 3.0 m) m? 4,50 27,00 PROPRIA COMP 2 23,41% RS 537.48[ RS 663.30[ RS 17.909.10)
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 DE O.AE. und 1,00 6,00 PROPRIA COMP 1 23,41% RS 2149374 RS 2652542 R$  159.152,52

1.1.3 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINAS und 1,00 6,00 PROPRIA comP4 23,41% RS 591924] RS 7.304,93| RS 43.829,58|

114 [INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1,00 6.00 PROPRIA COMP 3 X RS 800101 RS  9.874.04] RS 59.244,24
115 [ADMINISTRACAO LOCAL und 1,00 6.00 PROPRIA COMP 12 X RS 27.682.20] RS 34.162.60] RS _ 204.975.60)
1.1.6 [DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA m 18.00 108,00 PROPRIA COMP 6 X RS 182,84] RS 225.64] RS 24.369.12
1.1.7 [DEMOLICAO DE PECAS ESTRUTURAIS EM CONCRETO m? 14.70 88,20 PROPRIA COMP 7 X RS 69.11

1.1.8 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO thm 266.14 1596.84 SICRO 5914329 X RS 1,00

119 [SINALIZACAO DE OBRAS und 1,00 6.00 PROPRIA COMP8 X RS 2.445.70] 018,

1.1.10 [DESVIO DE FLUXO und 1,00 6.00 PROPRIA COMP 9 X RS 317808 922,

1.1.11 [CORPO DE BSTCD = 1.00 M PA1 - AREIA. BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m 6.00 36.00 SICRO 804037 X RS 790,98 RS . 141,
2.0 _[SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 1.838.216,05
2.1 [TRANSPOSICAO 18,00 M X 4.50 M |

2.1.1 |LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA ATRAVES DE JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO COM GRANALHA m? 240,66 1443.96 SINAPI 100716 23,41% RS 26,86] RS 33.14] RS 47.852.83

51, |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMIALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 2 240,66 1443,96 SINAPI 100724 23,41% RS 14,01| RS 17,28| R$ 24.951,62

OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM R
13 | o - 240,66 SINAPI 100751 23,41% , 645,
213 | ioniCa (02 DEMAOS). AF 01/2020 PE m 143,96 R$ 38,53| RS 47,54( RS 68.645,85
VIGAS METALICAS EM PERFIS LAMINADOS W 610 E SOLDADOS VS 1.200MM EM AGO ESTRUTURAL A36 - ASTM .
1. ~ M 11.744,46 3 PROPRIA , , % .188.774,
214 1572 GRAU 50, COM CONEXGES SOLDADAS E PARAFUSADAS, INCLUSO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO b 7046676 comp 15 23,41% RS 13,67| R 1687| RS 118877424
LANCAMENTO DE VIGA P <= 50 T COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE AUTO PROPELIDO, INCLUSIVE PLANO

215 RngLG ) A i UND 2,00 12,00 SICRO 3806420 23,41% RS  4.160,83| RS  5.134,88| RS 6161856

| |RIGGING

2.1.6 |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAMENTO TRAPEZOIDAL GALVANIZADO E=0.80 MM m? 81,00 486.00 PROPRIA COMP 13 4 RS 150,73] RS 186.01] RS 90.400,86

2.1.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA tkm 4.368,46 2621077 SICRO 5914479 X RS 0.70[ RS 0.86!

2.1.8 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 1.252,26 7513.56 SICRO 407819 X RS 1139 RS 14.05

2.1.9 |ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 187,84 1127.03 SICRO 407820 X RS 12,58 RS 15.52[ RS

2.1.10 | TELA DE ACO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ! ke 623,70 3742,20 SICRO 408067 X RS 10,52 RS 12.98[ RS 48.573.75

5111 |FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECGAO, e 7560 453,60 SicRO 3108012 23.41% RS 106,55] RS 131,49| RS 59.643,86,

|~ |INSTALACAO E RETIRADA

2.1.12 [FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK = 40 MPA, SLUMP 163 m?® 16,38 98,28 SICRO 1116266 23,41% RS 526,40| RS 649,63| RS 63.845,63

2.1.13 | LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M?/H m 16,38 98,28 SICRO 1106088 23,41% R$ 56,73| RS 70,01| RS 6.880,58

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E
2114 - dm? 44,28 265,68 SICRO 307732 14,87% R$ 102,99| R$ 118,30| R$ 31.429,94
INSTALACAQ
3.0 [ INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 1.58 3
3.1 |CABECEIRA - H=4,00ME L= 4,50M
3.1.1 [GRUPO GERADOR - 68 KVA h 200,00 1200,00 SICRO 9754 14.87% RS 64.41 | RS 73.98 | RS 88.776.00
312 |PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 6 M - UTILIZAGAO DE 5 VEZES - s 168,00 1008,00 SICRO 3816197 23,41% RS 69,97 | RS 86,34 | RS 87.030,72
CONFECCAO. INSTALACAO E RETIRADA
313 |FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 2 VEZES - CONFECCAO, e 467,28 2803,68 SIcRO 3108012 23.41% R$ 106,55 | RS 13149 | RS 36865588
INSTALACAO E RETIRADA
3.1.4 |FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK = 25 MPA, SLUMP 1643 m 75,60 453,60 SICRO 1106380 23,41% RS 474,34 |RS 58538 | RS 265.528,36
3.1.5 |LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M?/H m 75,60 453,60 SICRO 1106088 23,41% RS 56,73| RS 70,01 | R$ 31.756,53
3.1.6 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 8.416,40 50498.38 SICRO 407819 23,41% RS 11.39 [RS 14,05 [RS  709.502.25
3.1.7 |ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 350,64 210384 SICRO 407820 23,41% RS 12.58 [ RS 15.52 | RS 32.651.59
4.0 [COMPLEMENTOS A FUNDACAQ RS 604.164,54)
4.1 [ESTACA TRILHO TR 68 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 203,00 1218.00 SICRO 2306113 23,41% RS 401,94 RS 496.03] RS 604.164.54)
SERVICOS FINAIS RS 640.641,00
5.1 |ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE s 700,00 4200,00 SICRO 5501880 23,41% RS 11,71| RS 14,45| RS 60.690,00
SERVICO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*
5.2 [COMPACTACAOQ DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m® 700,00 4200,00 SICRO 5502978 23,41% RS 4,94| RS 6.09| RS 25.578,00]
5.3 |CONTROLE TECNOLOGICO: ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO und 5,00 30,00 PROPRIA COMP 10 23,41% RS 212,38| RS 262,09| RS 7.862.,70|
5.4 |CONTROLE TECNOLOGICO: ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE und 5,00 30,00 PROPRIA comp 11 23,41% RS 80,10| RS
s rhl;l;:)cL/:NETn:c/;go, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 12,00 SICRO 5213543 23.41% s 114034| RS 1412,22| RS 16.946,64,
5.6 [SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2.00 X 1.00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 12,00 SICRO 5213868 23,41% RS 1.120.17[ RS 1.382.40[ RS 16.588.80)
5.7 [PROTENSAO EXTERNA NAO ADERENTE und 4,00 24,00 PROPRIA COMP 14 23,41% RS 17.21935[ RS 21.250.39] RS 510.009.36)
TOTAl RS 5.262.671.70)
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e-DOC CBC6A417
Proc 59580.000942/2024-32-e

CODEVASF ' : it ane
82 Superintendéncia Regional - 3o Luis/MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULAR MISTA NO ESTADO DO MARANHAO

'CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE | PRODUTO | MEs 1 | MEs 2 | MEs 3 | MEs 4 | MEs 5 | MES6 | MEs 7 | MEs8 | MEs 9 | MEs 10 | MEs 11 | MEs 12 | TOTAL
o1 |servicos pREumNARES [ R529787837 | R320787437 | T T T T T T T T T [’ sos7as7a
[ 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | | 100,00%
T [ R5420023,07 | R542002307 | R542002307 | R542002307 | R$42002307 | R$42002307 | RS42002307 | R5420023,07 | R542002307 | R542002307 | RS 46669230 | RS 4.666.922.96
02.01 |1MNsposcho 18,00 X 4,50M + CABECEIRA I i s i 5T0% i s i 5T0% i 0% i 0% i 0% i 0% i 0% i 0% i oo T o0
e R$207.87437 | R$717.89744 | RS$420.023,07 | R$42002307 | R$420.023,07 | R$420.023,07 | R$420.02307 | R$420.02307 | R$42002307 | R$420.023,07 | R$420.023,07 | R$466.692,30 | RS 5.262.671,70
5,66% | 13,64% | 7,98% | 7,98% | 7,98% | 7,98% | 7,98% | 7,98% | 7,98% | 7,98% | 7,98% | 8,87% | 100,00%
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inistério da edo i Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Paraiba
c=-| 82 Superintendéncia Regional - S&o Luis/MA

CODEVASF

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULAR MISTA NO ESTADO DO MARANHAO

BDI SERVICOS:  23,41% BDI MATERIAL: 14,87%
Comprimento do 2 REFERENCIAS:
Tabuleiro (m):
Estado: MARANHAO SINAPI ago/24
Total de Pontes: 6 SICRO abr/24
PLANILHA ORGAMENTARIA
A UANT q - PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C;
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUNIT QUANT TOTAL REFERENCIA COD. DO SERVIGO BDI < e / < o /| precoToTAL
SERVICOS PRELIMINARES RS 603.87178)
1.1 |CANTEIRO, MOBILIZACAO E ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1 [PLACA INDICATIVA DE OBRA (1.5 m x 3.0 m) m? 4,50 27,00 PROPRIA COMP 2 23,41% RS 537.48[ RS 663.30[ RS 17.909.10)
1.1.2_|PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 DE O.AE. und 1,00 6,00 PROPRIA COMP 1 23,41% RS 2149374 RS 2652542 R$  159.152,52
1.1.3 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINAS und 1,00 6,00 PROPRIA comP4 23,41% RS 591924] RS 7.304,93| RS 43.829,58|
114 [INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS und 1.00 6.00 PROPRIA COMP 3 X RS 800101 RS  9.874.04] RS 59.244,24
115 [ADMINISTRACAO LOCAL und 1,00 6.00 PROPRIA COMP 12 X RS 27.682.20] RS 34.162.60] RS _ 204.975.60)
1.1.6 [DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA m 24,00 144,00 PROPRIA COMP 6 X RS 182,84] RS 225.64] RS 32.492,16
1.1.7 [DEMOLICAO DE PECAS ESTRUTURAIS EM CONCRETO m? 14.70 88,20 PROPRIA COMP 7 X RS 69.11
1.1.8 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO thm 266.14 1596.84 SICRO 5914329 X RS 1,00
119 [SINALIZACAO DE OBRAS und 1,00 6.00 PROPRIA COMP8 X 2.445.70)
1.1.10 [DESVIO DE FLUXO und 1,00 6.00 PROPRIA COMP 9 X
1.1.11 [CORPO DE BSTCD = 1.00 M PA1 - AREIA. BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS m 6.00 36,00 SICRO 804037 X
2.0 _[SUPERESTRUTURA - TRANSPOSICOES MODULARES MISTAS RS 2.425.917.37]
2.1 [TRANSPOSICAO 24,00 M X 4.50 M
2.1.1 |LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA ATRAVES DE JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO COM GRANALHA m? 320,88 1925.28 SINAPI 100716 23,41% RS 26,86] RS 33.14] RS 63.803,77
51, |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMIALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO 2 320,88 1925,28 SINAPI 100724 23,41% RS 14,01| RS 17,28| R$ 33.268,83
OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM R
13 | o ~ 320,88 SINAPI 100751 23,41% , 527,
213 | ioniCa (02 DEMAOS). AF 01/2020 PE m 1925,28 R$ 38,53| RS 47,54( RS 91.527,81
VIGAS METALICAS EM PERFIS LAMINADOS W 610 E SOLDADOS VS 1.200MM EM AGO ESTRUTURAL A36 - ASTM .
1. ~ M 15.659,28 : PROPRIA , , % 585.032,
214 1572 GRAU 50, COM CONEXGES SOLDADAS E PARAFUSADAS, INCLUSO MAO DE OBRA E FORNECIMENTO b 9395568 comp 15 23,41% RS 13,67| R 1687) RS 1585.032,32
LANCAMENTO DE VIGA P <= 50 T COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE AUTO PROPELIDO, INCLUSIVE PLANO
215 RngLG ) A i UND 2,00 12,00 SICRO 3806420 23,41% RS  4.160,83| RS  5.134,88| RS 6161856
| |RIGGING
2.1.6 |FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELHAMENTO TRAPEZOIDAL GALVANIZADO E=0.80 MM m? 108,01 648.00 PROPRIA COMP 13 4 RS 150,73] RS 18601 RS 12053448
2.1.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA tkm 4.952,93 29717.60 SICRO 5914479 X RS 0.70[ RS 0.86] RS 25.557.13
2.1.8 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 1.669,68 1001808 SICRO 407819 X RS 1139 RS 14.05[ RS 140.754.02
2.1.9 |ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 250,4 1502.71 SICRO 407820 X RS 12,58 RS 15.52[ RS 23.322,09
2.1.10 | TELA DE ACO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAQ! ke 831,6 4989,60 SICRO 408067 X RS 10,52 RS 12.98[ RS 64.765,00
5111 |FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 2 VEZES - CONFECGAO, e 100,80 604,80 SicRO 3108012 23.41% RS 106,55] RS 131,49| RS 7952515
INSTALACAO E RETIRADA
2.1.12 |FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK = 40 MPA, SLUMP 1613 m? 21,84 131,04 SICRO 1116266 23,41% RS 526,40| RS 649,63| RS 85.127,51
2.1.13 | LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M?/H m 21,84 131,04 SICRO 1106088 23,41% R$ 56,73| RS 70,01| RS 9.174,11
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E
2114 - dm? 59,04 354,24 SICRO 307732 14,87% R$ 102,99| R$ 118,30| R$ 41.906,59
INSTALACAQ
3.0 [ INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS RS 2.053.266.21
3.1 |CABECEIRA - H=4,00ME L= 4,50M
3.1.1 [GRUPO GERADOR - 68 KVA h 200,00 1200,00 SICRO 9754 14.87% RS 64.41 | RS 73.98 | RS 88.776.00
312 |PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 6 M - UTILIZAGAO DE 5 VEZES - s 168,00 1008,00 SICRO 3816197 23,41% RS 69,97 | RS 86,34 | RS 87.030,72
CONFECCAO. INSTALACAO E RETIRADA
313 |FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 2 VEZES - CONFECCAO, e 623,04 373820 SIcRO 3108012 23.41% R$ 106,55 | RS 13149 | RS 49154117
INSTALACAO E RETIRADA
3.1.4 |FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO FCK = 25 MPA, SLUMP 1643 m 100,80 604,80 SICRO 1106380 23,41% RS 474,34 |RS 58538 | RS 354.037,82
3.1.5 |LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30 M?/H m 100,80 604,80 SICRO 1106088 23,41% RS 56,73| R$ 70,01 | R$ 42.342,04
3.1.6 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 11.221,86 6733117 SICRO 407819 23,41% RS 11.39 [RS 14,05 RS 946.003.00
3.1.7 |ARMACAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO. PREPARO E COLOCACAO ke 467,52 2805.12 SICRO 407820 23,41% RS 12.58 [ RS 15.52 | RS 43.535.46
4.0 [COMPLEMENTOS A FUNDACAQ RS 604.164,54)
4.1 [ESTACA TRILHO TR 68 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVACAO m 203,00 1218.00 SICRO 2306113 23,41% RS 401,94 RS 496.03] RS 604.164.54)
SERVICOS FINAIS RS 64
5.1 |ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE s 700,00 4200,00 SICRO 5501880 23,41% RS 11,71| RS 14,45| RS 60.690,00
SERVICO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*
5.2 [COMPACTACAOQ DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m® 700,00 4200,00 SICRO 5502978 23,41% RS 4,94| RS 6.09| RS 25.578,00]
5.3 |CONTROLE TECNOLOGICO: ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO und 5,00 30,00 PROPRIA COMP 10 23,41% RS 212,38| RS 262,09| RS 7.862.,70|
5.4 |CONTROLE TECNOLOGICO: ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE und 5,00 30,00 PROPRIA comp 11 23,41% RS 80,10| RS
s rh;icLﬁNin:c/;go, MODULADA - 2,00 X 1,00 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + | - FORNECIMENTO E und 2,00 12,00 SICRO 5213543 23.41% RS 114434 1412,22| RS 16.946,64,
5.6 [SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2.00 X 1.00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO und 2,00 12,00 SICRO 5213868 23,41% RS 1.120.17[ RS 1.382.40[ RS 16.588.80)
5.7 [PROTENSAO EXTERNA NAO ADERENTE und 4,00 24,00 PROPRIA COMP 14 23,41% RS 17.21935 21.25039] RS
TOTAl RS
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82 Superintendéncia Regional - S30 Luis/MA

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULAR MISTA NO ESTADO DO MARANHAO

'CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE | PRODUTO | MEs 1 | MEs 2 | MEs 3 | MEs 4 | MEs 5 | MES6 | MEs 7 | MEs8 | MEs 9 | MEs 10 | MEs 11 | MEs 12 | TOTAL

R530193589 | RS 30193589 | T T T T T T T T T RS eo3s7178

o [ :
E—— e s o | | | | | | | | | -t
T [ RS515159,00 | RS51515002 | RSSI515902 | RS5I515907 | RS5I515002 | RS5I515902 | RSSI515907 | RS5I5159,00 | RSSI515902 | RSSI515002 | R557239892 | R  5.723.089.16
02.01 |1MNsposcho 24,00 X 4,50M + CABECEIRA [ T 500% I 500% T 5,00% I T,00% T T,00% I T,00% T T,00% T T,00% I T,00% I 9,00% I 10,00% [ 00,00%
e R$30193589 | R$817.09491 | RS$515.159,02 | R$515.15002 | R$515.159,02 | R$515.159,02 | R$515.15002 | R$515.15002 | R$515.15902 | R$515.159,02 | RS515.159,02 | R$572.39892 | RS 6.327.860,94
4,77% | 12,91% | 8,14% | 8,14% | 8,14% | 8,14% | 8,14% | 8,14% | 8,14% | 8,14% | 8,14% | 9,05% | 100,00%
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Mlnlsterlo da Integragéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF &) de Desen dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
=] SE Superintendéncia Regional - Sdo Luis/MA

MARANHAD

ENCARGOS SOCIAS SOBRE A MAD

DE DBRA

COM DESONERACAD 5 o
P e i W
56 S ¥

SEM DESOMERACAD

GRUPO A,
IMES 0,00% 0.00% 20,00% 20,00%
w2 ses 150% 150% | 1,50% 1;
A3 |sEma 1,00% 1,00% 1.00%
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 0.60%
A5 |salénio Educagle 250% Zeow | 2s0%
AT Seguno Contra Acidentes de Trabalho 3.00% 3,005 3,00%
AB SECOMNT| 0.00% 0,00% 0,00%
PO
Bl Repouso Semanal Remunerada 17 8%% Mo incide 17 89% Nio incide
B3 Auxilio - Enfermidade DEB5% 0.64% 0.B5% 0,64%
B4 |139saldria 1308% | 833w | 1103% | B3N
B3 ﬂ:eﬂ;a Pa Ernll!ndz 0.06% 0.043% 0.06% 0,04%
B7  |Dias de Chuvas 159% Mo incide 1.59% Mo in de
88 Ausilio Acidente de Trabaiha 0% | ope% | o010 | opaw
BS Férias Gozadas 1Z,18% 9. 20% 12.18% 9.20%
R e S R E = e AT
B Total 4B.43% 18,BE% AE 43% 1BBE%
. __________________awoc _________ |
ci Aeviso Prévio Indeni zads 4 58% 3A6% 4.58% 3,46%
€2 awisa prévia Trabaihada oaix | opsx | oux | ooex
3 F!ﬂ&: Indenr:r.a |!is 1,73% 131% 1.73% 131%
C5  |Indenizacdo adicional 039% 0.29% 0,39% 0,29%
PO
Da 'Iteincidén:ra thr\upn ﬂsnhreGmpn a8 B 14% 317% 6,A5%

TOTAL{A=G4L+D) BZ97T%
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
<=

82 Superintendéncia Regional - Sdo Luis/MA

SERVICO: CONSTRUGAO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULAR MISTA NO ESTADO DO MARANHAO

BDI SERVICO = 23,41%

* Para cdlculo do BDI, deverd ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINAGAO (%)
AC ADMINISTRACf\O CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,02%
Total DF = 1,02%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
Taxa de seguros 0,12%
Taxa de riscos 0,50%
Taxa de garantias 0,20%
Total R= 0,82%
L LUCRO
Lucro bruto 6,64%
Total L= 6,64%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 0,00%
Total | = 8,65%
TOTAL (BDI) = 23,41%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC CBC6A417
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
2| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

S g2 Superintendéncia Regional - Sdo Luis/MA

CODEVASF

SERVIGO: CONSTRUGAO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSICAO MODULAR MISTA NO ESTADO DO MARANHAO

BDI FORNECIMENTO = 14,87%

* Para cdlculo do BDI, deverd ser adotada a seguinte férmula:

Onde: PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINAGAO (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,40%
Total AC = 3,40%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 0,80%
Total DF = 0,80%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
Taxa de seguros 0,20%
Taxa de riscos 0,75%
Taxa de garantias 0,22%
Total R= 1,17%
L LUCRO
Lucro bruto 5,00%
Total L= 5,00%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
CPRB 0,00%
Total | = 3,65%
TOTAL (BDI) = 14,87%

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC CBC6A417
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