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ANEXO VIII - DEFINICAO DOS PONTOS FLEXIVEIS PARA INOVACAO
METODOLOGICA/TECNOLOGICA
PERTINENTES AO PROJETO DE ENGENHARIA

Em atendimento ao Art. 42, § 1°, inciso I, alinea c, Lei 13.303/2016, faz-se necessaria defini¢do de fragoes
do Projeto de Engenharia que permitem ou ndo inovagdo tecnologica e/ou metodoldgica, de acordo

com as condigdes e disposigdes abaixo.
1. CONDICOES GERAIS PARA INOVACOES

As fragdes/servicos em que ha liberdade de que a contratada inove em solucdes sdo obrigacdes de
resultado e deverdo ser aprovadas previamente pela Codevasf para que a alteracdo proposta seja
efetivada e posteriormente detalhada em projeto executivo, assim atendendo ao disposto na Lei
13.303/2016 (Art. 42, inciso X, alinea b).

As inovagdes/alteracdes propostas somente poderdo ocorrer caso seja garantida a qualidade dos servigos
nos termos definidos pela contratante, pelas normas e legislagdo vigente, bem como todas as normas
de seguranca do trabalho. As alteragdes propostas pela contratada ndo deverdo gerar quaisquer
prejuizos ao cumprimento do cronograma da obra.

Ademais, ressalta-se que qualquer modificacdo devera ser apresentada previamente a Fiscalizagdo e so
podera ser realizada em caso de aprovacdo expressa por parte da Contratante, em decisdo
discricionaria fundamentada, desde que estejam em acordo com a Lei 13.303/2016 e atendam aos

pardmetros de projeto, manutencao e operagao definidos no Projeto de Engenharia.
2. DAS INOVACOES TECNOLOGICAS

Considerando o disposto na Lei 13.303/2016 (Art. 42, inciso X, alinea b), sdo permitidas para o objeto em

tela:

Pontos passiveis de inovacao

Item Descricdo Observagdes Gerais

1 Servigos de pavimentagdo Poderiao ser adotadas metodologias de execugao das
camadas de pavimentacao diferentes das descritas
em projeto caso se prove sua vantajosidade.

2 Servigos de drenagem Poderiao ser adotados diferente concepgao de
drenagem caso se prove sua vantajosidade.
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3 Infraestrutura Podera ser adotada diferente solugdo em
infra-estrutura caso seja comprovada sua
vantajosidade.

4 Mesoestrutura Podera ser adotada diferente solugdo em
infra-estrutura caso seja comprovada sua
vantajosidade.

5 Superestrutura Podera ser adotada diferente solugdo em
infra-estrutura caso seja comprovada sua
vantajosidade.

3. DAS INOVACOES METODOLOGICAS

Quanto a metodologia executiva, dispde-se ainda que ndo ha objecdo em como a contratada executara os
servigos da obra, desde que sejam atendidos todos os dispositivos legais, ambientais e trabalhistas,
conforme as condigdes e os termos estabelecidos em normativo especifico bem como as disposi¢des
do Edital e seus anexos. O objetivo é a completa execugdo do objeto contratado, de modo que o
mesmo atenda aos critérios de projeto e de funcionalidade pretendida.

Desse modo, em todas as unidades construtivas, a empresa contratada poderd manter ou reformular a
metodologia executiva em relagdo a adotada em projeto, orcamento e especificagdes, utilizando
diferentes composi¢des de servigo para a execugdo da obra. Em carater exemplificativo de “como
fazer”, a empresa podera adotar diferentes equipamentos/métodos para escavagdo e reaterro de valas,
diferentes metodologias para escoramentos de valas e de estruturas de concreto, férmas para execugao
de estruturas, alterar os procedimentos para transporte de material, rebaixamento de lencol freatico,
logistica da obra e de canteiro, dentre outros servicos que se fizerem necessarios para completa
execucao do objeto contratado.

Frisa-se que devem ser observadas as condigdes gerais (item 1), destacando a aprovagao prévia e expressa

da Fiscalizagdo e/ou area técnica responsavel da Codevasf, a depender do caso.
4. DAS OBRIGACOES DE MEIO

Em tempo, abaixo restam dispostos itens de servicos que constituem obrigacdo de meio, em que ndo
havera liberdade da contratada para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnologicas, devendo haver
obrigagdo de identidade entre a execugdo e a solugdo pré-definida no projeto apresentado pela

Codevasf, conforme dispde o Art. 42, inciso X, alinea “c”, Lei 13.303/2016.
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Item Descrigdo Observagdes Gerais
1 Servigos de supressdo vegetal e Deverio ser seguidas as condicionantes dispostas
outros relacionados nas licencas nas licengas ambientais do empreendimento,
ambientais. busc.ando. sempre minimizar os impactos
ambientais.
2 Servigos de sinalizagdo e seguranca | A padronizagdo ¢ essencial para assegurar que os

procedimentos de seguranga sejam seguidos com
precisdo e uniformidade, minimizando assim os
riscos associados a esses servicos a fim de garantir a
integridade dos trabalhadores e a eficiéncia das
operacoes.

5. CONSIDERACOES FINAIS

Assim, a definicdo dos pontos flexiveis para inovacdo metodologica e tecnoldgica pertinentes ao projeto
de engenharia, em conformidade com a Lei 13.303/2016, estabelece um equilibrio crucial entre a
busca por melhorias nas solugdes técnicas e a garantia da qualidade, seguranga e cumprimento dos
prazos na execucdo das obras. As condi¢des gerais para inovagdes estabelecem um processo claro de
aprovagdo e fiscalizagdo das alteragdes propostas, priorizando a conformidade com as normas vigentes
e o cronograma estabelecido.

As inovagOes tecnologicas e metodologicas sdo permitidas em areas especificas, promovendo uma
abordagem mais flexivel na busca por eficiéncia e economia.

Por outro lado, as obrigacdes de meio garantem que determinados aspectos criticos do projeto sigam
estritamente as diretrizes pré-definidas, especialmente no que diz respeito ao impacto ambiental e a
qualidade dos materiais utilizados.

Este documento visa, assim, promover a inovagdo responsavel e eficaz, assegurando que a execucdo do

projeto de engenharia atenda aos padrdes técnicos e legais estabelecidos.
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