
CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIAEIXO PISTA 

TALUDE DE ATERRO

TALUDE DE CORTE CURVA DE NÍVEL MESTRA300
305

OBRA DE ARTE A SER DEMOLIDA

PISTA DE ROLAMENTO

CONVENÇÕES EM PLANTA

INDICAÇÃO DE NORTE

Montante

Jusante

Rio Melchior

Viga 02 - Posição inicial

Posição de entrega da fábrica

Viga 01 - Posição inicial

Viga 01 - movimentação

Viga 02 - Posição final

Viga 02 - movimentação

Viga 01 - Posição final

Ponto de giro

Viga 01 e 02

Pista

Acostamento

Acostamento

01 MOVIMENTAÇÃO E IÇAMENTO DAS VIGAS 01 E 02
 200

Montante

Jusante

Viga 04 - Posição inicial

Viga 03 - Posição inicial

Viga 03 - movimentação

Viga 04 - movimentação

Ponto de giroViga 03 - Posição final

Viga 04 - Posição final

Posição de entrega da fábrica

Viga 03 e 04

Pista

Acostamento

Acostamento

02 MOVIMENTAÇÃO E IÇAMENTO DAS VIGAS 03 E 04
 200

Montante

Jusante

Rio Melchior

Viga 06 - Posição inicial

Viga 05 - Posição inicial

Viga 05 - movimentação

Viga 06 - movimentação

Ponto de giro

Viga 05 - Posição final

Viga 06 - Posição final

Posição de entrega da fábrica

Viga 05 e 06

Pista

Acostamento

Acostamento

03 MOVIMENTAÇÃO E IÇAMENTO DAS VIGAS 05 E 06
 200

Montante

Jusante

Rio Melchior

04 MOVIMENTAÇÃO E IÇAMENTO DAS VIGAS 07 E 08
 200

Posição de entrega da fábrica

Viga 07 - Posição inicial

Viga 08 - Posição final

Viga 08 - movimentação

Viga 07 - Posição final

Ponto de giro

Viga 07 e 08

Pista

Acostamento

Acostamento

Viga 07 - movimentação

Viga 08 - Posição inicial

Montante

Jusante

Rio Melchior

05 MOVIMENTAÇÃO E IÇAMENTO DAS VIGAS 09 E 10
 200

Posição de entrega da fábrica

Viga 09 - Posição inicial

Viga 10 - Posição final

Viga 10 - movimentação

Viga 09 - Posição finalPonto de giro

Viga 09 e 10

Pista

Acostamento

Acostamento

Viga 09 - movimentação

Viga 10 - Posição inicial

Montante

Jusante

Rio Melchior

06 MOVIMENTAÇÃO E IÇAMENTO DAS VIGAS 11 E 12
 200

Posição de entrega da fábrica

Viga 11 - Posição inicial

Viga 12 - Posição final

Viga 12 - movimentação

Viga 11 - Posição final

Ponto de giro

Viga 11 e 12

Pista

Acostamento

Acostamento

Viga 11 - movimentação

Viga 12 - Posição inicial

07 CAPACIDADE DE IÇAMENTO X DISTÂNCIA (GUINDASTE 300T)
08 EXEMPLO DE EQUIPAMENTO - GUINDASTE 300T 09 DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO EM ELEVAÇÃO

10 DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO EM PLANTA

impactoengenharialtda@gmail.com

FONE: +55 (47) 3635-0113 -  +55 (47) 999 590 233
Avenida Dom Pedro II, Centro, Sala 02

IMPACTO ENGENHARIA LTDA

São Bento do Sul/SC - CEP 89.2292-205
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Laercio Telles

07

EMISSÃO INICIAL

CORREÇÕES / ATUALIZAÇÕES
08

RODOVIA TRECHO

SUBTRECHO

DESENHO

RESP.TÉC.:

CREA:DF-180

ÚNICA

055813-0

ENTR.-190 a ENTR. VC-311

DE_PT_DF-180 -019020-A-EX-EC-023

Indicada
CÓDIGOFOLHA

ETAPA DE PROJETO

ESCALA H/V

180EDF0290BÁSICO LAERCIO TELLES

KARLA E.H.TELLES

PRÉ-MOLDADAS DA PONTE SOBRE O RIO MELCHIOR

SUBESPECIALIDADE/DESCRIÇÃO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

PROJETO BÁSICO MOVIMENTAÇÃO E IÇAMENTO DAS VIGAS

Eng.º Laércio Telles
Engenheiro Civil Especialista me Pontes 

CREA/PR 55813-0
e Grandes Obras Viárias 23/10/2023

DIMENSIONAMENTO NA POSSIBILIDADE DE USO DO 
EQUIPAMENTO DE 220 TON CONFORME DETALHAMENTO 

ABAIXO A DEPENDER DAS CONDIÇÕES LOCAIS DE DISTÂNCIA 
DE DESCARGA NO MOMENTO DA MOVIMENTAÇÃO E IÇAMENTO

Laercio TellesREVISÃO14/12/2023
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