Item

Referéncia

Codigo

MEMORIAL DE QUANTIDADES

Descrigéo

Unid.

Quantidade

METODOLOGIA DE CALCULO / FORMULAGAO

FONTE

1. SERVICOS PRELIMINARES

CDHU 08_23 . 6 pontos (2 em cada linha de pilares) multiplicado por | Folha 01/12 do projeto
1.1.1 ND 01.21.120 |[Sondagem do terreno rotativa em solo M 120,00 20m de profundidade basico estrutural
Estimado em uma largura de 140,0 por 400,00 de Projeto basico de
1.1.2 SIE-SC 43928 Levantamento Planialtimétrico m2 56000,00 | comprimento englobando toda &rea do desvio e ponte e r]raplenagem
proviséria
. Area totald da ponte sendo 12,80 m multiplicado por Projeto bésico
1.1.3 SIE-SC 42513 Projeto estrutural m?2 642,56 50.20 m estrutural
PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - PROJETO DE SINALIZACAO Estimado no comprimento de influencia da obra na Projeto basico de
114 SUDECAP 62.03.11 RODOVIA / OAE km 2,00 rodovia de 2,0 km Sinalizagao
PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - PROJETO DE PAVIMENTACAO - VIA Estimado em 500 m de comprimento de inlfuéncia da Projeto basico de
115 SUDECAP | 62.03.09 |6 ETORA E PRIMARIA km 050 obra na rodovia Pavimentagao
Estimado no comprimento de influencia da obra na Projeto basico de
1.1.6 SUDECAP 62.03.04 |PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - PROJETO DE DRENAGEM km 2,00 rodovia de 2,0 km Drenagem
Estimado em uma largura de 140,0 por 400,00 de Projeto basico de
1.1.7 SUDECAP 42.04.05 |SERVICO AUXILIAR - PROJETO DE TERRAPLANAGEM AREA<=6000 M2 KM2 0,06 comprimento englobando toda area do desvio e ponte ter]raplenagem
provisoria
PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - PROJETO DE SINALIZACAO / Estimado no comprimento de influencia da obra na Projeto basico de
118 SUDECAP 62.03.11 DESVIO DA OBRA km 2,00 rodovia de 2,0 km Sinalizagdo
1.1.9 SUDECAP | 62.01.21 |PROJETOS DE CIMBRAMENTO Al 10,00 Estimados em 10 formatos Al Proleto basico
1.2.1 DER-DF Relatério do Plano de Rigging un 1,00 Gnico para toda a obra DER/DF
1.2.2 DER-DF Projeto "As Built" un 1,00 Gnico para toda a obra DER/DF
1.2.3 DER-DF PGRS Inicial un 1,00 Gnico para toda a obra DER/DF
1.2.4 DER-DF PGRS Final un 1,00 Gnico para toda a obra DER/DF
125 DER-DF Relatério de Acompanhamento da Obra un 16,00 um a cada 15 dias DER/DF

ESCRITORIO - Aluguel mensal container para escritorio, sem banheiro, dim.
6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert para ar cond., 2 pt iluminagéo, 2 tomadas elét. e

2 horas por dia durante o prazo de execugédo de 8

1.2.6 DER-DF Relatériod e Plano de Supresséo Vegetal un 1,00 Gnico para toda a obra DER/DF
2. CANTEIRO DE OBRAS

Cronograma Fisico-

e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminag&o.

meses de obra

21 DER-ES 020343 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, mes 8,00 meses de obra Financeiro
incl. laudo descontaminacéo.
TOPOGRAFIA - Aluguel mensal container para escritorio, sem banheiro, dim.
6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert para ar cond., 2 pt iluminagédo, 2 tomadas elét. e . 2 horas por dia durante o prazo de execugéo de 8 Cronograma Fisico-
2.2 BERe et 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, mes LY meses de obra Financeiro
incl. laudo descontaminacéo.
LABORATORIO - Aluguel mensal container para escritorio, sem banheiro, dim.
6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert para ar cond., 2 pt iluminagéo, 2 tomadas elét. e . 2 horas por dia durante o prazo de execugéo de 8 Cronograma Fisico-
23 DER-ES 020343 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, mes 8,00 meses de obra Financeiro
incl. laudo descontaminacéo.
24 CDHU 08_23 02.02.140 VESTIARIO / BANHEIRO - Locag&o de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, UNMES 16.00 2 horas por dia durante o prazo de execugéo de 8 Cronograma Fisico-
’ ND o 2 lavatérios, 2 mictérios e 4 pontos para chuveiro - area minima de 13,80 m2 ’ meses de obra Financeiro
REFEITORIO - Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert para oh diad g f0de 8 c Fisi
2.5 DER-ES 020353 |ar cond., 2 pt iluminagdo, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes ms 16,00 oras por dia durante o prazo de exectigao de HEIRRUE ARTE

Financeiro




ALMOXARIFADO - Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1

2 horas por dia durante o prazo de execugéo de 8

Cronograma Fisico-

SOBRE SOLO. AF_11/2021

meses de obra

2 horas por dia durante o prazo de execugéo de 8

2.6 DER-ES 020356 Ipt ildumcijna(,:éloi Iso_lam?nto térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. ms 16,00 meses de obra Financeiro
audo descontaminagéo.
GUARITA - Aluguel mensal container para escritério, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m,
) incl. porta, 2 janelas, abert para ar cond., 2 pt iluminagdo, 2 tomadas elét. e 1 tomada A 2 horas por dia durante o prazo de execugéo de 8 Cronograma Fisico-
27 DER-ES 020343 telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo mes 8,00 meses de obra Financeiro
descontaminacao.
7 2 horas por dia durante o prazo de execugéo de 8 Cronograma Fisico-
2.8 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m?2 354,35 meses de obra Financeiro
INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE oh diad g 20 de B c Fisi
2.9 SINAPI 103310 |ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGCO COM PINTURA ELETROSTATICA, un 6,00 oras por dia durante o prazo de execugao de Rt

3. ADMINSTRAGAO DA OBRA

Cronograma Fisico-

TERRAPLENAGEM

Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m -

Retirado diretamente do quadro quantitativo do projeto

31 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 80,00 grama
meses de obra Financeiro

32 SINAPI 101300  |AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 8,00 residente durante o praz‘;s;execuqao de 8 meses de Cr°”":’i?$]'2:ir':s'°°'

33 SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00 2 horas por dia durante os 4 primeiros meses de obra C'O”Ei?];'l‘;':s'c"'

3.4 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 8,00 residente durante o praz%g;execuqa" de 8 meses de Cmn'fi?];':;r'zs'c"'

35 SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 8,00 residente durante o praz%g;execugao de 8 meses de C'O"":)i?];";;ri's'co'

H .

Projeto bésico de

411 SICRO 5502172 caminho de servi¢o pavimentado - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3 m? 3724.87 basico de terraplenagem terraplenagem
Claculo do volume "in natura"
Area 01 =| 77,88 m2 3724,87 m3
Area 02=| 9,00 m2
Comprimento médio =| 25,75 m2
Area 03 =| 56,61 m2
Comprimento médio =| 26,28 m2

PERFIS DE CORTES

Transporte com caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade de 14

Retirado diretamente do quadro quantitativo do projeto

Projeto basico de

4.12 SICRO 5901640 m3 - rodovia pavimentada tkm 105756,51 basico de terraplenagem terraplenagem
Volume da 12 etapa m? 3724,87 105756,51 tkm
empolamento 30% m? 1117,46
Total m? 4842,33
densidadade| t/me 1,12
Peso total t 5423,41
DMT=| Km 19,5




FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) -

Retirado diretamente do quadro quantitativo do projeto

Projeto basico de

2
4.1.3 SINAPI 96001 EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 ] 1255,30 basico de terraplenagem terraplenagem
Transporte com caminhdo basculante com ca¢camba estanque com capacidade de 14 Retirado diretamente do quadro quantitativo do projeto Projeto basico de
414 SICRO 5901640 m3 - rodovia pavimentada tkm 2673,04 basico de terraplenagem terraplenagem
Volume de fresagem e=5,0cm m? 62,77 2673,04 tkm
empolamento 30% m? 18,83
Total m? 81,59
densidadade| t/m3 1,68
Peso total t 137,08
DMT=| Km 19,5

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m -

Retirado diretamente do quadro quantitativo do projeto

Projeto bésico de

421 SICRO 5502172 . . . } L m?3 2388,50 o
caminho de servi¢o pavimentado - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3 basico de terraplenagem terraplenagem
Calculo do volume "in natura"
Area 01 =| 58,18 m?2 2388,50 m?
Area 02 =| 10,91 m?2
Comprimento médio =| 25,75 m?2
Area 03 =| 23,19 m?2
Comprimento médio =| 26,28 m?2
PERFIS DE CORTES
Transporte com caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 i i itati j j si
4.2.2 SICRO 5901640 ‘ p : ( (o q P tkm 6781431 Retirado dlretam,er_'nte do quadro quantitativo do projeto Projeto bésico de
m3 - rodovia pavimentada basico de terraplenagem terraplenagem
Volume da 22 etapa m? 2388,50 67814,31 tkm
empolamento 30% m? 716,55
Total m? 3105,05
densidadade| t/me 1,12
Peso total t 3477,66
DMT=| Km 19,5
estimado pelo numero de 42 estacas mais 42 pontos
5.1 SINAPI 99058 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 un 84,00 para alinhamento e nivelamento da infraestrutura e Estimado
meso estrutura
Ensecadeira de acesso ao portico central, 6,0 m de Proieto basico de
5.2 SICRO 1505859 Enrocamento de pedra jogada - pedra de m&o produzida - confecgéo e assentamento m3 137,50 comprimento, multiplicado pela largua de 14,0 me a !
y terraplenagem
profundidade de 2,0 m
53 SICRO 2306181 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecgdo m 588,00 42 estacas multiplicado pela profundidade de 14 m Fot]zsfé]fsgzts:g:eto




ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA

area em vista de 6,76 m2 multiplicado pela largura de

Folha 02 e 06/12 do

dos blocos do pértico central

Armadura para pilares, travessas, cortinas, ala e

. ~ A 3
e Shis Ses28 (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 m 21250 15,74 m, multiplicado por 2 encontros projeto bésico estrutural
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM ara das faces do bloco muitiplicado por 6 unidades | ¢\ 46115 4o projeto
55 SINAPI 96531 ~ m? 187,20 mais area das faces da viga de travamento .
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 L . bésico estrutural
multiplicado por 3 unidadees

56 SINAPI 06555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE me 259 12 Volume de 6 blocos de 4x4x1,5 mais a viga de Folha 09/12 do projeto

: JERICA +ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 ! travamento de 1,5x1x4,8 mutliplicado por 3 unidades bésico estrutural
5.7 SICRO 0407819 Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 20191,43 Armadura para 6 blqcos mais 3 wgaTs de travamento & FOlhfi (,)9/12 do projeto

mais 42 estacas raiz basico estrutural
Diferenca entre o volume escavado menos o vulume Folha 09/12 do proieto

5.8 SICRO 4815671 Reaterro e compactacéo com soquete vibratério m3 68,80 concretado para blocos e vigas de travamento exceto . proj

basico estrutural

as estacas

5.9 SICRO 2306733 |Camisa metélica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - para passagem de lamina d'4gua - posicionamento m 72,0 Estimado em 4,0 m ppor estaca para as 18 estacas | Folha 12/12 do projeto

basico estrutural

6. MESOESTRUTURA

dosadora de 40 m3h

Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecgé@o em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita

estrutural

Armaduras para laje, pré-laje, barreira, tranversinase

= . = . . £ Folh: 12 j
6.1 SICRO 0407820 Armagcé&o em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocacao kg 104,26 transversinas cfe tabela da prancha do projeto basico Obzsgfz esﬁﬁtsgeto
estrutural
Armadura para pilares, travessas, cortinas, ala e .
- I ~ ) . A Folha 09/12 do projeto
6.2 SICRO 0407819 Armagcé&o em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacao kg 21794,91 transversinas cfe tabela da prancha do projeto basico bésico estrutural
estrutural
~ A Formas para pilares, travessas, cortinas, ala e .
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 2 K ) . Folha 09/12 do projeto
6.3 SINAPI 96531 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 m 526,51 transversinas cfe tabefs?ritzrrzrma do projeto basico | " p.qies estrutural
- : . Concreto para laje, pré-laje, barreira e laje de .
= - 3, -
6.4 SICRO 1116265 Concret_o_para bombeamento fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita me 95,82 ransicio cfe tabela da prancha do projeto bésico Folhg 99/12 do projeto
comerciais basico estrutural
estrutural
Concreto para laje, pré-laje, barreira e laje de .
. . ~ x . . Folh: 12
6.5 SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 95,82 transi¢éo cfe tabela da prancha do projeto basico Obzsifz esgztsg:eto
estrutural
A < . = Concreto para laje, pré-laje, barreira e laje de .
3, -
6.6 SICRO 1106128 Langamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h - confecgéo em central me 95,82 ransicao cfe tabela da prancha do projeto bésico Folha 09/12 do projeto

basico estrutural

7, SUPERESTRUTURA

Folha 09/12 do projeto

7.2.1

SICRO

3106427

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

Forma metdlica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilizagéo de 20 vezes - confecgéo,
instalacao e retirada

m2

969,78

basico estrutural

Formas para as viga pré-moldadas protendidas

711 SICRO 1116265 oA m3 212,99 laje de transicdo cfe tabela da prancha do projeto fci
comerciais s basico estrutural
basico estrutural
Armaduras para laje, pré-laje, barreira, tranversinase Folha 09/12 do proieto
7.1.2 SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 212,99 laje de transigao cfe tabela da prancha do projeto - proj
s basico estrutural
basico estrutural
A . . = Armaduras para laje, pré-laje, barreira, tranversinase .
3 -
713 SICRO 1106128 Langcamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h - confecgéo em central me 212,09 laje de transigdo cfe tabela da prancha do projeto Folhtel 99/12 do projeto
dosadora de 40 m3/h L basico estrutural
basico estrutural
Armaduras para laje, pré-laje, barreira, tranversinase .
= ) = . o« . Folha 09/12 do projeto
7.1.4 SICRO 0407820 Armacéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 1443,75 laje de transicéo cfe tabela da prancha do projeto .
p basico estrutural
basico estrutural
Armaduras para laje, pré-laje, barreira, tranversinase .
= ) = . o« . Folha 09/12 do projeto
7.15 SICRO 0407819 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 21824,10 laje de transicéo cfe tabela da prancha do projeto -,
e basico estrutural
basico estrutural
~ A Armaduras para laje, pré-laje, barreira, tranversinase .
716 SINAPI 06531 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM m2 675,44 lajee de transicdo cfe tabela da prancha do projeto Folha 09/12 do projeto

basico estrutural

Folha08 e 09/12 do
projeto basico estrutural




Folha08 e 09/12 do

7.3.1

SICRO

3806420

Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizac&o de guindaste

un

24,00

7.2.2 SICRO 0407819 Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 41931,66 Armaduras para as viga pré-moldadas protendidas . -,
projeto bésico estrutural
A . ! T .

723 SICRO 1106128 Lancamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 41 m3/h - confecgéo em central me 142,08 Lancamento para as viga pré-moldadas protendidas F'olha0f3 g 09/12 do
dosadora de 40 m3/h projeto bésico estrutural

724 SICRO 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 142,08 Adensamento para as viga pré-moldadas protendidas Eolha0§ ? 09712 do
projeto bésico estrutural

= - a 3, - i i

725 SICRO 1116265 Concret_o_para bombeamento fck = 35 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m3/h - areia e brita me 142,08 Concretagem para as viga pré-moldadas protendidas Eolha0§ g 09/12 do
comerciais projeto basico estrutural

7.26 SICRO 4507956  |Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalagio kg 586,40 Sistema de protensdo para as viga pré-moldadas Folha08 e 09/12 do
protendidas projeto bésico estrutural

727 SICRO 4507834 Bainha mgtahca redonda D = 65 mm para 10 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalagdo e injecéo de m 24,85 Sistema de protenséo parg as viga pré-moldadas Eolha0§ g 09/12 do
nata de cimento protendidas projeto bésico estrutural

728 SICRO 4507833 Bamha metdlica redonda D = 60 mm para 9 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalacéo e inje¢do de nata m 49,80 Sistema de protenséo parg as viga pré-moldadas F_olhaO? g 09/12 do
de cimento protendidas projeto bésico estrutural

7.2.9 SICRO 4507774 Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalacéo un 24,00 Sistema de protens&o parg as viga pré-moldadas F_olhaog (.5 09/12 do
protendidas projeto bésico estrutural

7.2.10 SICRO 4507754 Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalacao un 12,00 Sistema de protensdo para as viga pré-moldadas Folha08 e 09/12 do

protendidas

Duas moviemntacdes de 12 unidades de vigas

projeto bésico estrutural

Estimativo

7.3.2

SICRO

5915361

Transporte em cavalo mecanico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada

PAVIMENTACAO

km

3000,00

Considerado 3 carretas saindo de Belo Horizonte, local
mais proximo encontrado

Volume de base para camada de pavimentagao cfe

Estimativo

Projeto bésico de

taxa de 5% DE CAP)
DRENAGEM

8.1 SICRO 4011282 Base ou sub-base de macadame hidraulico com brita comercial - Sub-Base m3 32,18 s . =
tabela da prancha Unica pavimentagdo
8.2 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - Base m3 48,28 Volume de sub-base para camada’dg pavimentagao Prolgto basm? de
cfe tabela da prancha Gnica pavimentacéo
8.3 SICRO 4011351 Imprimacéo com asfalto diluido - EAl (taxa aplicagdo de 1.3 I/ m? e densidade de 1.0 t/m3) m2 1432,92 Area de imprimacdo para pa,vlfnentagao cfe tabela da Prolgto baSIC? de
prancha Unica pavimentagio
8.4 SICRO 4011352 Imprimagéo com emulsdo asféltica - RR 1C (taxa aplicagdo de 1.0 I/ m2 a 50% e densidade de 1.0 t/m3) m? 1432,92 Area de pintura de ligagao para ‘pfawmentagao cfe Prolgto ba5|c<~) de
tabela da prancha Unica pavimentacéo
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER, FAIXA Volume de binder para camada reqularizacio da de Proieto basico de
8.5 SINAPI 95996 C - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - CAP-50/70 (2,4 t/ m3 e na composi¢do uma taxa de m3 100,30 N TP 9 ca Iet <
pavimentacéo cfe tabela da prancha Gnica pavimentacéo
5% DE CAP)
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, Volume de CBUQ para camada regularizagdo da de Proieto basico de
8.6 SINAPI 95995 FAIXA C - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - CAP-50/70 (2,4 t/ m?® e na composicdo uma m3 71,65 P 9 < !

pavimentacéo cfe tabela da prancha Gnica

pavimentacéo

Projeto basico de

9.1 SIURB 029040 BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M un 20,00 Quantidade conforme tabela do projeto drenagem
9.2 SICRO 2003478 Caixa coletora de talvegue - CCT 09 - areia e brita comerciais un 4,00 Quantidade conforme tabela do projeto Prog’;?nggjr;o de
= . - - - 2 - — - .
93 SICRO 2004520 Escavagéo mecam(':a de vala trapeszial ou triangular em material de 12 categoria para drenagem superficial me 28,88 Quantidade conforme tabela do projeto Projeto bésico de
com retroescavadeira - 0,15 m? < se¢do < 0,20 m? drenagem
9.4 SICRO 4805749 Escavagéo manual de vala em material de 12 categoria m3 13,70 Quantidade conforme tabela do projeto Proije;'z)nggzﬁo de
. . . . . . . ) Projeto basico de
9.5 SICRO 2003353 Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 100-25 - areia e brita comerciais m3 70,58 Quantidade conforme tabela do projeto drenagem
PROTEGAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHAO, ALTURA DE 17 CENTIMETROS, 5 . . Projeto basico de
o SINAPI 92755 ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO - FORNECIMENTO E EXECUCAQ m 808,83 Quantidade conforme tabela do projeto drenagem
10. SINALIZACAO




Projeto basico de

10.1.1 SICRO 5213416 |Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confeccao m?2 8,27 Area das placas indicativas sinalizacéo
a = m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - . j asi
10.1.2 SICRO 5213442 Placa .de regula'mentagaoﬂem ago D =1,00 P P un 4,00 Contagem direta na prancha do projeto Projeto lbastco de
fornecimento e implantacéo sinalizagéo
101.3 SICRO 5213865 S_prorte metalico galvanlzaqo para plgca de ad\~/erten0|a ou regulamentacao - lado ou un 4,00 1 suporte para cada placa de regulamentacéio Projeto bésico de
diametro de 1,00 m - fornecimento e implantacao sinalizagao
COMPOSIC . . . . ~ Projeto basico de
10.1.4 SICRO AO Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantacéo un 4,00 2 suportes para cada placa S'in alizacio
1021 SICRO 5213410 Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo | por extrusao - relevo duplo com mz 240,00 Considerado 300,0 m de faixas para cada lado da Projeto basico de
base OAE sinalizagéo
~ . P - . . ~ . ~ Projeto basico de
10.2.2 SICRO 5213362 |Tachéo refletivo em pléastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocacéo un 75,00 Considerado 1 tach&o a cada 4,0 m sinalizacéo
. £ ~ Considerado 2 lombadas de 4m de largura Projeto basico de
- 2
10.2.3 SICRO 5213409 |Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extruséo - espessura de 3,0 mm m 96,00 multiplicado pela larugra da faixa sinalizagao
11. IMPERMEABLIZAGAO
Perimetro da secéo da ponte multiplicado pelo Folha 01 a 12/12 do
111 SINAPI 102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021 m? 750,00 comprimento do total mais as ares das faces expostas . .
) " projeto bésico estrutural
de pilares, coritinas e alas
12. DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES
. . . . = . . Folha 01 a 12/12 do
12.1 SICRO 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalagéo dm3 56,00 Conforme detalhe inserido na prancha 07 . .
projeto bésico estrutural
122 SICRO 3713902 Termlnal e}bsorvedor de energia de abertura com nivel de contengéo TL3 para defensa metdlica - fornecimento e - 4,00 Conforme quadro resumo do projeto Projeto bésico de obras
implantacéo complementares
) ~ . ) . . ~ . . Projeto bésico de
12.3 SICRO 0307737 Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalagéo m 38,40 Largura da ponte multiplicado por 3 unidades sinalizacio
- L . i = .- . Projeto bésico de
12.4 SICRO 0307084 Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecgéo e assentamento m 38,40 Largura da ponte multiplicado por 3 unidades sinalizacdo
12,5 SICRO COMPOSICAO |Defensa maleavel simples - fornecimento e implantagéo m 60,96 Largura da ponte multiplicado por 3 unidades Projeto basico de obras
complementares
12.6 SICRO COMPOSICAO |Terminal de ancoragem de defensa metélica em barreira New Jersey - fornecimento e implantagéo un 4 duas unidades por encontro Projeto basico de obras

URBANIZAGAO E PAISAGISMO

complementares

SICRO

4413200

Plantio de grama comercial em placas

m2

586,00

Conforme quadro resumo do projeto

Projeto bésico de
paisagismo




