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ANEXO X - ESPECIFICACOES TENICAS
EXECUCAO DE OBRAS

1. OBJETIVO

O presente documento objetiva reunir as principais diretrizes que, somadas as apresentadas nos estudos e
projetos de engenharia disponibilizados pela Codevasf, norteardo as condi¢des gerais que deverdo ser obedecidas
na execu¢do de obra de arte especial do tipo ponte ¢ infraestrutura complementar, contratadas pelo regime de
execucdo semi-integrada. Estas Especificacdes, juntamente com o edital e outros elementos do processo da
licitagdo, fardo parte do contrato que sera firmado pela CODEVASF com a licitante vencedora.

2. OBJETO

Execucdo de obra de arte especial do tipo ponte sobre o Rio Melchior na DF-180, Km 19,5, na regido
administrativa Ceilandia, no Distrito Federal.

3. LOCALIZACAO

A area de implantacdo da ponte localiza-se na DF-180, Km 19,5, na regido administrativa da Ceilandia, em
Brasilia, no Distrito Federal, na area sob jurisdicdo da Codevasf Sede — Brasilia - DF.

Imagem n.? 02 - Localizacdo da Ponte sobre o Rio Melchior Rodovia DF-180, KM 19,5 Google Earth (2023).
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Imagem n.° 03 - Localizacdo da Ponte sobre o Rio Melchior Rodovia DF-180, KM 19,5 Google Earth (2023).

4. NORMAS E DOCUMENTOS APLICAVEIS

Os projetos e detalhamentos executivos desenvolvidos durante a vigéncia de contratos de execugdo de obras
deverdo obedecer, sem a exclusdo direta de outros ndo mencionados, os seguintes documentos técnicos:

a. As normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vigentes, normas de seguranga e
acessibilidade, normas referentes a instalagdes elétricas, legislagdes ambientais aplicaveis no ambito
Municipal, Estadual e Federal, Resolu¢dbes do CONAMA e Instrugdes Normativas do orgao
ambiental;

b. Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 — Estatuto juridico da empresa publica, da sociedade

de economia mista e de suas subsididrias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municipios Hidricos e respectivas alteragdes;

Lei Federal n® 9.433, de 8 de janeiro de 1997 — Politica Nacional de Recursos Hidricos e respectivas

alteracoes;

Norma Regulamentadoras (NR) da Seguranca e Satde do Trabalho;

Portaria N° 518/2004 do Ministério da Saude;

Codigo de Obras e Edificagdes do Distrito Federal (COE-DF);

No que couber, deverao ser atendidas as normas e orientacdes da Caixa Economica Federal (CEF);

Normas e Praticas Complementares;

Praticas SEAP;

Especificagdes Técnicas do DNIT, DER/DF e GOINFRA;

Demais normas estrangeiras pertinentes na inexisténcia de normas nacionais correspondentes.

o
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5. CONDICOES GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS

5.1. MATERIAIS
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Todos os materiais a serem utilizados nas obras deverdo obedecer as Normas e Especificagdes da ABNT além
das condigdes estabelecidas nestas Especificacdes, que se comprovardo mediante os ensaios pertinentes e
deverdo ser aprovados pela Fiscalizagao.

A aceitag@o, em qualquer ocasido, de um material ndo serd obstaculo para que possa ser rejeitado no futuro, se
forem verificados defeitos de qualidade ou uniformidade. Os materiais deverdo ser armazenados em condigdes
que assegurem a conservacdo de suas caracteristicas e aptiddes para o seu emprego na obra, devendo a
contratada facilitar a sua inspec¢ao.

Todo material que ndo atenda as especificagdes ou que, por qualquer motivo, tenha sido rejeitado, sera retirado
imediatamente do local da obra. De modo geral, sdo validas todas as prescri¢cdes dos fabricantes, especificacdes
ou normas oficiais que regulamentam a recepgdo, o transporte, a manipulagdo ou emprego de cada material que
venha a ser utilizado.

5.2. EQUIPAMENTOS

Independente das condigdes particulares ou especificas que se exijam dos equipamentos necessarios para
executar os servigos e obras, todos eles devem cumprir as seguintes condigdes:

- Deverao estar disponiveis com suficiente antecedéncia em relacdo ao inicio dos trabalhos e possuir
caracteristicas compativeis com o tipo ¢ o volume de servigos a serem executados e prazos estabelecidos no
cronograma da obra;

- As manuten¢des necessarias no decorrer dos servigos deverdo ser programadas e realizadas em prazos
compativeis com os planos de execugdo das obras, de forma a ndo interferir no prazo final;

- Os equipamentos que se apresentarem, durante a execug¢do das obras, como inadequados & finalidade
inicialmente proposta, seja por alteracdo das condi¢des de trabalhos ou qualquer outro motivo, deverdo ser
substituidos por outros que, com melhor desempenho, atendam as novas condigdes.

5.3. EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS

Todos os servigos e obras compreendidos no projeto serdo executados de acordo com as Especificagdes, normas,
instrucdes e plantas do projeto. A Fiscalizacdo resolvera as questdes referentes a interpretacdo dos desenhos e
condic¢des de execugao.

Devera ser seguido um plano de execucdo que contemple os prazos dos diversos servigos compativeis com o
cronograma de obra, que devera ser apresentado a Fiscalizacao.

O plano devera conter a programacao mensal dos servigos a serem executados, com indicagdo das obras a serem
iniciadas, para possibilitar articulagdo precisa com os usuarios do projeto, quando os servigos e obras
interferirem nas areas dos lotes e consequentemente com os interesses dos seus usuarios.
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Sendo identificada a necessidade, por parte da Fiscalizac@o, objetivando a funcionalidade da obra e a seguranca
dos envolvidos na execugdo, poderdo ser solicitados/realizados ensaios geotécnicos ou estruturais
complementares durante ou apds a elaboracdo dos detalhamentos executivos, estando o risco imputado a
Codevasf, que avaliard a melhor forma de atender ao solicitado, remunerando a Contratada ou fornecendo os
ensaios ao Fiscal.

A licitante, ao formular sua proposta, reconhece implicitamente que tem pleno conhecimento da natureza dos
servigos contratados e de suas condi¢des de execugao.

6. CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVICOS E OBRAS

A Fiscalizagdo podera solicitar que sejam feitos ensaios julgados necessarios € oportunos para o controle de
qualidade da obra, bem como podera ter acesso a qualquer fase da execucdo dos ensaios, inclusive quando
venham a ser realizados fora da area do projeto, incluindo instalagdes auxiliares de qualquer tipo. Para tanto, a
contratada devera proporcionar todas as facilidades para as inspec¢des ou intervengdes da Fiscalizagao.

Para o controle dos servigos e obras, a contratada devera executar, as suas custas, todos os ensaios que venham a
ser prescritos pela Fiscalizacdo, além daqueles de pratica usual para as caracteristicas dos servicos e obras.

7. MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo e o pagamento das obras e servicos de engenharia serdo efetuados com base nas medi¢des de cada
etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, devidamente atestada pela Fiscalizagdo da Codevasf, conforme
disposto no Anexo XI — Critérios de Medic¢do e Pagamento.

8. ADMINSTRACAO LOCAL DE OBRAS

A administragdo local consiste em formacao de estrutura administrativa no canteiro de obra com equipamentos,
técnicos nas areas especifica para execugdo e gerenciamento dos servigos. E composta por uma equipe técnica e
administrativa permanente, que inclui profissionais como engenheiros, encarregados, auxiliares técnicos,
topdgrafos, porteiros, vigias, bem como veiculos de apoio. H4, também, uma equipe varidvel que retune
profissionais, tais como técnicos florestais, encarregados de frentes de servigo, laboratoristas e auxiliares de
laboratdrio. Além disso, engloba pedreiro, servente, eletricista e equipamentos necessarios a manutengdo do
canteiro de obras.

9. SERVICOS PRELIMINARES
9.1. CANTEIRO DE OBRAS

Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades
de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as equipes de supervisdo e
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.
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A contratada deverd instalar-se de acordo com planos proprios e sob sua responsabilidade. As instalagoes
contemplardo toda a estrutura fisica indispensavel & condugdo dos servigos e fornecimentos. As instalagdes do
escritério poderdo ser em imoével alugado, em comunidade no entorno do perimetro, de modo que possa atender
adequadamente as necessidades dos servigos.

A contratada devera responsabilizar-se, desde o inicio dos servi¢os até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas devidamente
recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para prote¢ao ambiental.

9.2. MOBILIZACAO

A Contratada devera mobilizar-se de forma a atender adequadamente a necessidade dos servigos contratados,
disponibilizando pessoal e equipamentos previstos na proposta financeira.

O valor para a mobilizacdo de pessoal e equipamentos sera o apresentado na proposta da Licitante, respeitado o
valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do Or¢amento de Referéncia — Anexo III, apresentado
pela Codevasf, para este item. A licitante vencedora, ap6s a assinatura do contrato e emissdo da nota de
empenho, deverd tomar todas as providéncias necessarias a mobilizacdo e instalacdo das equipes, em local
previamente aprovado pela fiscalizagdo dos servigos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos, quando da
chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Didrio de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

9.3. DESMOBILIZACAO

Apos a conclusdo dos servigos e fornecimentos, a Contratada devera desmobilizar-se retirando todo o pessoal e
equipamentos que foram utilizados durante as obras. A Contratada, no encerramento do Contrato, devera
remover todos os detritos e restos de materiais de modo a entregar as areas recebidas totalmente limpas. Os
servigos de limpeza serdo acompanhados e orientados pela Fiscalizag¢do a qual, somente apds uma inspecao final,
permitira a liberacdo das areas de obra para o uso publico.

O valor da desmobilizagdo de pessoal e equipamentos sera o apresentado na proposta da Licitante, respeitado o
valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do Or¢amento de Referéncia — Anexo III, apresentado
pela Codevasf, para este item.

9.4. PLACA DE OBRA

Sera instalada antes do inicio da obra, logo apds a assinatura do contrato, em local indicado pela fiscalizagao, 1
(uma) placa alusiva a obra, na qual conste: 0 nome da obra, o valor do contrato, prazo de execucao, nome da
contratada, nome da Codevasf, Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional ¢ Governo Federal,
conforme modelo constante no Edital. A placa serd confeccionada em chapa de aco n° 16 galvanizado com
pelicula retrorrefletiva tipo I + I, suportada por suporte de madeira de eucalipto tratado nas dimensdes 8 cm x 8
cm x 410 cm e conjunto para fixagdo de placas de aco galvanizado composto por barra chata, abragadeira,
parafusos, porcas e arruelas. Para os escoramentos tipo mao-francesa e fixagdo no solo, também serdo usados
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pontaletes. Toda madeira devera ser imunizada com 6leo queimado ou fungicida. A chapa de aco devera receber
protecao anti-corrosiva antes da pintura de acabamento com duas demaos de esmalte sintético. A placa tera
dimensdo de 3,2 x 2 m. A manutencdo da placa e seus custos sdo de responsabilidade exclusiva da Empreiteira.

10. SEGURANCA E SINALIZACAO RODOVIARIA

A Contratada devera observar as leis de seguranca do transito para a efetivagdo dos transportes, tais como,
conducdo por motoristas habilitados, coberturas das cargas, condigdes de seguranca dos veiculos, sinaliza¢do
adequada dos locais de saida, velocidade admissivel, etc. A Contratada respondera por todos os acidentes de
trafego em que envolver veiculos proprios ou de seus subcontratados.

A retirada de materiais eventualmente derrubados, como também, a limpeza adequada das vias publicas afetadas,
sera de responsabilidade da Contratada. A Contratada devera manter os veiculos e os equipamentos de carga ¢
descarga, em perfeitas condi¢cdes de uso, respondendo pela completa e adequada manutencao destes. Nao sera
permitido o trafego de veiculos julgados inadequados ou com os acessorios de seguranca e sinalizacdo
deficientes.

Neste projeto é proposta a utilizagcdo de placas refletivas através da utilizagdo de peliculas que retrorrefletem os
raios luminosos incidentes dos fardis. As placas devem ter fundo e todos os seus elementos refletivos, a excegdo
de quando especificada a cor preta, cuja utilizagdo em pelicula retrorrefletiva € proibida, pois esse material
torna-se cinza-claro com a incidéncia de luz.

A escolha do material a ser empregado foi feita segundo critérios de visualizagdo da sinalizacdo e de distancia de
legibilidade necessarias a seguranca do transito, e foram considerados os seguintes critérios: durabilidade, facil
manutengdo e conservagdo e compatibilidade entre os materiais da placa, da pintura e o da pelicula. As chapas
devem ser isentas de defeitos superficiais que prejudiquem sua utilizagao, perfeitamente planas, lisas e isentas de
rebarbas, com acabamento brilhante e uniforme nos dois lados.

Quanto a durabilidade devem apresentar um desempenho satisfatorio para um periodo de no minimo sete anos,
em exposi¢do normal, vertical e estacionaria. Ao final deste periodo as peliculas refletivas devem possuir uma
retrorrefletancia residual de no minimo 50% do valor inicial. Devem ser seguidos os métodos de ensaio previstos
pela norma ABNT. As placas devem ter a face oposta, apds a limpeza, pintada em tinta esmalte sintético
semi-fosco na cor preta.

Os suportes de ago sdo dispositivos para sustentagdo das placas de sinalizagdo e devem atender aos aspectos
estruturais, estéticos e de durabilidade. Devem ser atendidas as premissas constantes nas seguintes normas: NBR
14890, NBR 14962, NBR 8855, NBR 10062. O dimensionamento dos suportes deve atender ao projeto de
sinalizacdo elaborado especificamente para cada local, além das instrugdes normativas.

Como dispositivos de seguranca a serem implantados ao longo das vias, projetados para absorver a energia
cinética/colisdes de veiculos desgovernados, serdo instalados como guard rail defensas metalicas semi-maleavel
simples e defensa metalica em barreira New Jersey.

O fornecedor ou fabricante das defensas metalicas deve ser responsavel pela realizacdo dos ensaios e testes que
comprovem o cumprimento das premissas desta especificacdo. Os materiais empregados nas defensas devem ser
analisados e terem sua qualidade comprovada em laboratdrio credenciado.
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A contratante deve ainda, verificar: se comprimentos de ancoragem e total, atendem aos requisitos do projeto, os
do espagamento dos postes de fixagao, a altura das guias de deslizamento em locais escolhidos aleatoriamente ao
longo da via, o afastamento da defensa em relagdo a borda da via.

Os servigos sao aceitos e passiveis de medicao desde que atendam simultaneamente as exigé€ncias de materiais,
execucdo e garantias. Todo o material fornecido deve ser submetido previamente a inspecao visual, cabendo ao
Fiscal o direito de recusar os que apresentarem qualquer defeito ou que ndo estiverem de acordo com o
especificado. Deve ser apresentada garantia minima de durabilidade de 10 anos para as defensas fornecidas.

11. PROJETO EXECUTIVO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E AS BUILT

Os produtos deverdo ser entregues conforme legislacdo pertinente e normas técnicas da ABNT, com base no
Projeto Basico da Codevasf disponibilizado na licitagao.

12. EXECUCAOQO DOS SERVICOS:

12.1. TERRAPLANAGEM

Serdo efetuados pela contratada todas as escavagdes e aterros necessarios a obten¢do dos niveis da base
indicados no projeto, para consolidagdo da rotatoria e pista de rolamento, incluindo transporte, descarga e
substituicdo dos materiais instaveis por outros.

12.1.1. DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA

Consiste nas operacdes de desmatar, destocar, limpar e remover todo o material resultante da limpeza, bem como
eventuais cercas e benfeitorias localizadas nas faixas de escavacdo para execucdo das obras. Para realizacao de
desmatamento, destocamento e limpeza das faixas para escavagdo das areas devera ser utilizado trator sobre
esteiras com lamina, com serventes auxiliando nas tarefas.

O material proveniente da limpeza poderd ser depositado fora e ao lado da faixa limpeza ou removido para
locais, previamente, indicados pela Fiscalizagao.

A frente e junto do desmatamento e limpeza da faixa dos drenos coletores a serem escavados, deverdo haver
equipes de servigos técnicos de consultoria especializada para execug@o de captura, coleta, transporte e
afugentamento de fauna.

12.1.2. ESCAVACAQ, CARGA E TRANSPORTE

A area de trabalho onde ocorrer qualquer tipo de escavagdo sera previamente limpa precisando ser retiradas ou
solidamente escoradas arvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco
de comprometimento de sua estabilidade durante a execug@o dos servigos. Posteriormente a remogao da camada
vegetal existente e limpeza da area de trabalho, serfo realizados servigos de escavagdo, carga e transporte para
remogdo de material de 1* categoria e solo mole, com DMT de 2.500 a 3000 m. E considerado material de 1
categoria, o material solto ou moderadamente coeso, como cascalho, areia, silte ou argila ou quaisquer de suas
misturas, com ou sem componentes organicos, formados por agregacao natural e que possam ser escavados
manualmente ou com maquinas convencionais para este tipo de servigo. Consideram-se também como material de 1*
categoria as fracdes de rocha, pedras soltas, pedregulhos etc., que tenham diametro igual ou inferior a 0,15 m.
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O inicio de qualquer escavacdo, devera ser precedido de uma pesquisa de interferéncias no local, para que nao
sejam danificados quaisquer tubos, caixas, dutos, cabos, etc. que estejam na zona atingida ou em area proxima a
mesma. As escavagdes deverdo ser executadas de forma a ficar garantida a sua permanente seguranca, devendo
para tanto serem conhecidas as se¢des de projeto e os métodos executivos propostos pela Contratada e aprovados
pela Fiscalizacao

Os servicos de escavacdo deverdo ter responsavel técnico legalmente habilitado. A contratada podera utilizar,
desde que sejam respeitados os perfis de projeto, o método de escavagdo que considerar mais conveniente a fim
de obter melhor produtividade.

Qualquer excesso de escavagdo por desacordo com as dimensdes projetadas das valas, desmoronamento de
materiais, ruptura hidraulica de fundo de vala, sera de responsabilidade da Contratada. A responsabilidade pela
seguranga das escavagOes sera unicamente da Contratada, esta sera responsavel por qualquer desmoronamento
ou recalque de terreno ou danos em estruturas e outras instalagdes, provocadas pela execugdo das escavagoes,
arcando com os custos de restauracdo e/ou reparos necessarios.

O material escavado, considerado bom para aterro, podera ser, a critério exclusivo da Fiscalizagdo, depositado
fora das bordas da vala, para posterior reaproveitamento, desde que respeitada uma distancia superior a
profundidade da escavagdo, de modo a ndo interferir com a execucao dos servigos. O volume de material retirado
na escavacdo de camada inservivel, sera carregado em caminhdes basculantes com capacidade de 14m?, por
carga, incluindo as manobras necessarias para otimizar o carregamento do material.

A descarga sera realizada no local de bota-fora conforme o determinado pela fiscalizagdo em cargas sucessivas
espagadas conforme orientagdo do encarregado da obra e serd destinado ao bota-fora. O mesmo devera ser
espalhado e regularizado, com maquina de lamina em camada uniforme, ou na area do lote, de forma a evitar o
represamento de dguas ou o arraste de material. Nos casos em que este procedimento nao for possivel, como, por
exemplo, em areas de lotes irrigados com cultivos, o material escavado podera ser transportado para locais de
bota-fora, previamente autorizados pela Fiscalizagao.

12.1.3. COMPACTACAO DE ATERROS

Os servicos de compactagdo de aterro que compreendem as atividades de espalhamento e compactacdo de
materiais deverdo ser executados de forma a promover uma conformacdo ideal do solo, obedecendo as
dimensodes de projeto. O aterro compactado terd inicio apos a autorizagdo e, de acordo com as indicagdes
fornecidas pela Fiscalizacdo. O grau de compactacao devera ser no minimo, 100% em relacdo a massa especifica
aparente seca maxima, obtida na energia do Proctor Normal ou Proctor Intermediario de acordo com o indicado
em projeto. Para a regularizacdo e compactagdo serdo utilizados os seguintes equipamentos: caminhdo tanque
com capacidade de 10.000 litros, grade de 24 discos rebocéavel, motoniveladora, rolo compactador pé de carneiro
vibratorio autopropelido por pneus, trator agricola sobre pneus, que serdo escolhidos de acordo com o tipo de
material empregado e poderdo ser utilizados outro, que ndo os especificados a cima, desde que aceitos pela
Fiscalizagao.

12.2. PAVIMENTACAO

No processo de execucdo da obra serdo executadas a topografia, limpeza do terreno, a recomposi¢ao do subleito
a construcdo da sub-base e a base, a execu¢do concomitante dos elementos de drenagem e, apds isso, a
pavimentagao.
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Ap0s a escavag@o na area a ser pavimentada, o volume de material retirado de camada inservivel, serd carregado
em caminhdes basculantes, incluindo as manobras necessarias para otimizar o carregamento do material. A
descarga sera realizada no local de bota-fora conforme o determinado pela fiscalizagdo em cargas sucessivas
espagadas conforme orientagdo do encarregado da obra. Nos trechos a que se cabe sera realizada a remogao
mecanizada de revestimento asfaltico e de camada granular do pavimento existente.

A regularizagdo do subleito € o servigo executado na camada superior de Terraplenagem destinado a conformar o
leito estradal, transversal e longitudinalmente, de modo a torna-lo compativel com as exigéncias geométricas do
projeto. Apods a marcacao topografica da regularizagdo, proceder-se-4 a escarificagdo, até 0,20m abaixo da cota
de projeto, e ao espalhamento do material escarificado até a cota estabelecida para o material solto, de modo que
apos o acabamento atinja a cota de projeto. O material espalhado sera homogeneizado com o uso combinado de
grade de disco e motoniveladora. A homogeneizagdo prosseguird até visualmente ndo se distinguir
heterogeneidades. Para atingir-se a faixa de umidade na qual o material sera compactado, serdo utilizados carros
tanques (para umedecimento), motoniveladora e grade de disco. Ndo é permitida a execucdo dos servigos de
regularizag@o do subleito em dias de chuva.

A base ¢ a camada de pavimentacdo destinada a resistir aos esforgos verticais oriundos dos veiculos,
distribuindo-os adequadamente & camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou reforco do subleito
devidamente regularizado e compactado. A base sera executada com utilizagdo do processo de estabilizacdo
granulométrica. Antes da execucdo da base, o material compreendido na faixa de dominio da vicinal devera ser
ensaiado para uma possivel substituicao da aquisi¢do em jazida pelo material de caixas de empréstimo lateral. Os
laudos dos ensaios deverdo ser fornecidos a fiscalizacdo, caso seja comprovado em ensaios a qualidade
necessaria do material das caixas de empréstimo para a execucdo da base, o valor destinado a aquisi¢@o de
material devera ser glosado.

A execugdo da base compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem dos
materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactagdo e acabamento, realizadas na
pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds a compactagao, atingir a
espessura projetada. O material distribuido ¢ homogeneizado mediante acdo combinada de grade de discos e
motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho
excessivo. A variagdo do teor de umidade admitido para o material para inicio da compactacdo ¢ de menos 2
pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactagdo. Caso o teor de umidade se
apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder ao umedecimento da camada através de
caminhdo-tanque irrigador, seguindo-se a homogeneizagao pela atuacdo de grade de discos e motoniveladora. Se
o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante acao
conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.
Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso nao for desejavel, como
nas cabeceiras da ponte, a compactacdo deve ser executada com rolos vibratorios portateis ou sapos mecanicos.

A base estabilizada granulometricamente ndo deve ser submetida a acdo do trafego, devendo ser imprimada
imediatamente apo6s a sua liberagdo pelos controles de execugdo, de forma que a base ja liberada ndo fique
exposta a acao de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

O servico de imprimagao consiste na aplicagdo de camada de material betuminoso sobre a superficie de uma base
granular concluida, antes da execucdo de um revestimento betuminoso, de forma a conferir coesdo superficial,
pela penetragdo do material betuminoso, impermeabilizar a base e permitir condi¢des de aderéncia entre a base e
o revestimento a ser executado. A execucdo da imprimagdo sera procedida mediante a utilizagdo racional de
equipamentos adequados, compativeis com as condigdes locais e as produtividades exigidas para o cumprimento
dos prazos estabelecidos. Poderdo ser utilizados: vassouras mecanicas rotativas, vassouras manuais € /ou
compressor de ar; distribuidor de material asfaltico equipado com bomba reguladora de pressdo e sistema
completo de aquecimento; carros distribuidores de ligante betuminoso, providos de dispositivos de aquecimento,
tacOmetro, calibradores termometros ¢ aspergidor manual para pequenas corregdes a serem feitas na superficie
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imprimada. Outros equipamentos poderdo ser utilizados, mediante necessidade da obra e aprovagdo da
Fiscalizagao.

O ligante ndo devera ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, em dias de chuva ou
quando esta for eminente. Devera ser imprimada a pista inteira em um mesmo turno de trabalho, a qual devera,
sempre que possivel, ser fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em meia pista,
executando-se a imprimagdo da pista adjacente, assim que a primeira for liberada ao trafego. O tempo de
exposicdo da base imprimada ao trafego sera condicionado ao comportamento da mesma, ndo devendo
ultrapassar 30 dias.

Os materiais empregados serdo determinados pelo projeto ou pela Fiscalizagdo e se constituem em asfaltos
diluidos de cura média. O ligante betuminoso devera ser aquecido a uma temperatura tal que, no espalhamento,
se enquadre nos limites de viscosidade especificados pelo DNIT para asfaltos diluidos de 20 a 60
“Saybolt-Furol”.

A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de ligante betuminoso sobre superficie de base ou revestimento
betuminoso anterior a execu¢do de uma camada betuminosa qualquer, em condi¢des especificas, objetivando
promover condi¢cdes de aderéncia entre as mesmas. Para os servigcos de pintura de ligacdo, a Contratada devera
justificar sua execucdo com base na norma DNIT 031/2006-ES, devendo identificar, em didrio de obra, o fato
excepcional ensejador da sua necessidade. A Contratada deve, ainda, comprovar a execugao do servigo por meio
de fotos georreferenciadas, relatorios de controle tecnologico, registro em didrio de obras, dentre outras
comprovagdes possiveis.

O transporte de material asfaltico sera procedido mediante a utilizagdo racional de equipamentos adequados,
compativeis com as condic¢des locais e as produtividades exigidas para o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Serdo executados conforme determinacdo de projeto revestimento asfaltico e revestimento de concreto. O
revestimento de concreto sobre obra de arte especial € o pavimento de concreto executado em placas de cimento
Portland, delgado, parcial ou totalmente aderido ao tabuleiro. Os principais materiais constituintes do
revestimento de concreto sobre obra de arte especial sdo: agregados minerais, cimentos Portland, agua e
armadura de aco quais devem satisfazer as normas pertinentes e as especificacdes aprovadas. O concreto
empregado na execucdo do pavimento rigido deve apresentar a resisténcia caracteristica a tracdo na flexdo
definida no projeto. A resisténcia a tragdo na flexdo deve ser determinada em corpos-de-prova prismaticos,
confeccionados e curados conforme NBR 5738, e ensaiados conforme NBR 12142.

12.3. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE

O sistema de drenagem para a obra sera composto principalmente por sarjetas, caixas coletoras de infiltragao,
vala trapezoidal, prote¢do superficial de canal em gabido tipo colchdo. Os elementos de drenagem deverao ser
executados concomitantemente a execu¢do da pavimentacdo e da ponte. As escavagdes serdo executadas por
meio de procedimentos mecanicos ¢/ou manuais com a utilizagdo de equipamentos apropriados, sempre do ponto
de cota inferior para o de cota superior.

Serdo executadas obras de maior porte, no caso, obras-de-arte correntes que se instalam no fundo dos talvegues
devido aos cursos d’agua permanentes. Estas obras constituem-se de bocas e alas.

12.4. OBRAS COMPLEMENTARES
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Para ampla execugdo do objeto, alguns servigos complementares serdo executados. Assim, aparelhos de apoio de
neoprene fretados serdo fornecidos e instalados para garantir a estabilidade das estruturas pré-moldadas. Sera
executada defensa maleavel simples, com terminal de ancoreagem de defensa em barreira New Jersey e terminal
absorvedor de energia de abertura com nivel de contencdo TL3 para defensa metalica. No mais, serdo executadas
juntas de dilatagdo em elastomero e perfil W — L = 50mm e H = 80 mm. Ademais, sera executado o plantio de
grama comercial em placas.

Todas as atividades e materiais deverdo estar em conformidade com as normas técnicas e regulamentagdes
aplicaveis, com ateng@o especial para a seguranca € o respeito ao meio ambiente. A supervisdo adequada sera
necessaria para garantir a execucao correta e eficaz de todas as tarefas mencionadas acima.

13. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

13.1. INFRAESTRUTURA

A execucdo da infraestrutura para a execugdo da ponte sobre o rio Melchior, objeto desse instrumento, tem
metodologia prevista em Projeto Basico e inclui a confecgdo de estacas raiz perfuradas no solo e na rocha, com
um didmetro de 45 cm. Sera necessario realizar o arrasamento de estacas de concreto com segdo superior a 900
cm?. As estacas serdo reforgadas com armacao em ago CA-50, e os servigos incluem o fornecimento, preparo e
colocagdo do ago.

No que diz respeito a infraestrutura dos blocos, serdo utilizadas férmas de tabuas para a confec¢do dos blocos de
concreto com resisténcia caracteristica de 35 MPa, produzidos em betoneira e langados manualmente, utilizando
areia e brita comerciais. As armagdes de aco CA-50 também serdo fornecidas, preparadas e colocadas nas
estruturas de concreto.

Todos os materiais e procedimentos seguirdo as normas técnicas e de seguranca aplicaveis a execucdo de obras
de arte especiais do tipo ponte.

13.2. MESOESTRUTURA

Conforme especificacdes do Projeto Basico, a mesoestrutura prevista para a ponte compreende elementos que
contribuem para sua resisténcia e durabilidade. Formas de madeira serrada de 25 mm deverdo ser usadas de
forma geral no limite de até duas vezes. O concreto utilizado teré resisténcia de 35 MPa confeccionado em
central dosadora de 40 m®/h, utilizando areia e brita comerciais. Argamassa serd empregada para reparos e
grauteamento, garantindo a integridade da mesoestrutura. A armagdo em aco CA-50 e CA-60 sera fornecida,
preparada e colocada de acordo com as necessidades especificas. O escoramento com pontaletes de 7,5X7,5 cm
sera utilizado duas vezes e, posteriormente, removido conforme as etapas da obra.

13.3. SUPERESTRUTURA

O Projeto Basico da obra, prevé que a superestrutura da ponte abrange a longarina, laje, transversina e outros
elementos cruciais para a funcionalidade da obra. As formas de madeira serrada de 25 mm serdo utilizadas até
duas vezes. Nas estruturas de lajes, pré-lajes, transversinas, barreiras ¢ lajes de transicdo o concreto empregado
terd de resisténcia de 35 Mpa, este concreto sera produzido em uma central dosadora e sera composto por areia e
brita, a armag¢do em ago CA-50 e CA-60 devera ser fornecida, preparada e corretamente posicionada. Ja nas
vigas pré-moldadas o concreto empregado tera de resisténcia de 35 Mpa, este concreto sera produzido em uma
central dosadora e serd composto por areia e brita, a armagdo em aco CA-50 devera ser fornecida, preparada e
corretamente posicionada. Além disso, estdo previstas para a protensdo das vigas pré-moldadas o uso de
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cordoalhas CP 190 RB d = 12,7 mm, juntamente com ancoragens ativas e passivas para garantir a estabilidade. O
lancamento de vigas pré-moldadas esta previsto para ser realizado utilizando guindaste, com o transporte em
cavalo mecanico com com reboque de 5 e 4 eixos com capacidade de 130t, em rodovia.

14. CONSIDERACOES FINAIS

Em consideragdes finais, este documento estabelece de forma abrangente as diretrizes, normas e procedimentos
que norteardo a execucdo da obra de arte especial do tipo ponte sobre o Rio Melchior, juntamente com a
infraestrutura complementar, na regido administrativa de Ceilandia em Brasilia-DF. As especifica¢des técnicas,
normas aplicaveis e requisitos de qualidade detalhados servirdo como base so6lida para o contrato a ser firmado
entre a Codevasf e a licitante vencedora. Além disso, a documentacdo abrange aspectos fundamentais, como
seguranga, controle de qualidade, administragdo local de obras e ag¢des especificas para a execucdo da obra de
arte especial.

O projeto detalhado, licenciamento ambiental e a utilizagdo de materiais e técnicas adequadas garantem que a
ponte seja construida de acordo com os mais altos padroes de qualidade e seguranga, atendendo as necessidades
da regido e contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura viaria na localidade. Além disso, junto ao
Projeto Executivo, deverd ser apresentado pela Contratada cronograma, detalhamento e especificagdes técnicas
proprias de execucao de obra que deverdo ser vistas e aprovadas pela Codevasf.

A Codevasf mantera em campo, equipe com o objetivo acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento ¢ a qualidade
dos servigos, bem como efetuar medigdes e resolver pendéncias decorrentes de projeto ou métodos e critérios
executivos especificados. A fiscalizagdo, quando necessario, podera também proceder ao detalhamento de obras
para melhor execugao.
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