
‭ANEXO X - ESPECIFICAÇÕES TÉNICAS‬
‭EXECUÇÃO DE OBRAS‬

‭1.‬ ‭OBJETIVO‬

‭O‬ ‭presente‬ ‭documento‬ ‭objetiva‬ ‭reunir‬ ‭as‬ ‭principais‬ ‭diretrizes‬ ‭que,‬ ‭somadas‬ ‭às‬ ‭apresentadas‬ ‭nos‬ ‭estudos‬ ‭e‬
‭projetos‬‭de‬‭engenharia‬‭disponibilizados‬‭pela‬‭Codevasf,‬‭nortearão‬‭as‬‭condições‬‭gerais‬‭que‬‭deverão‬‭ser‬‭obedecidas‬
‭na‬ ‭execução‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭de‬ ‭arte‬ ‭especial‬ ‭do‬ ‭tipo‬ ‭ponte‬ ‭e‬‭infraestrutura‬‭complementar,‬‭contratadas‬‭pelo‬‭regime‬‭de‬
‭execução‬ ‭semi-integrada.‬ ‭Estas‬ ‭Especificações,‬ ‭juntamente‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭edital‬ ‭e‬ ‭outros‬ ‭elementos‬ ‭do‬ ‭processo‬ ‭da‬
‭licitação, farão parte do contrato que será firmado pela CODEVASF com a licitante vencedora.‬

‭2.‬ ‭OBJETO‬

‭Execução‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭de‬ ‭arte‬ ‭especial‬ ‭do‬ ‭tipo‬ ‭ponte‬ ‭sobre‬ ‭o‬ ‭Rio‬ ‭Melchior‬ ‭na‬ ‭DF-180,‬ ‭Km‬ ‭19,5,‬ ‭na‬ ‭região‬
‭administrativa Ceilândia, no Distrito Federal.‬

‭3.‬ ‭LOCALIZAÇÃO‬

‭A‬ ‭área‬ ‭de‬ ‭implantação‬ ‭da‬ ‭ponte‬ ‭localiza-se‬ ‭na‬ ‭DF-180,‬ ‭Km‬ ‭19,5,‬ ‭na‬ ‭região‬ ‭administrativa‬ ‭da‬ ‭Ceilândia,‬ ‭em‬
‭Brasília, no Distrito Federal, na área sob jurisdição da Codevasf Sede – Brasília - DF.‬
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‭4.‬ ‭NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS‬

‭Os‬ ‭projetos‬ ‭e‬ ‭detalhamentos‬ ‭executivos‬ ‭desenvolvidos‬ ‭durante‬ ‭a‬ ‭vigência‬ ‭de‬ ‭contratos‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭de‬ ‭obras‬
‭deverão obedecer, sem a exclusão direta de outros não mencionados, os seguintes documentos técnicos:‬

‭a.‬ ‭As‬‭normas‬‭da‬‭Associação‬‭Brasileira‬‭de‬‭Normas‬‭Técnicas‬‭(ABNT)‬‭vigentes,‬‭normas‬‭de‬‭segurança‬‭e‬
‭acessibilidade,‬‭normas‬‭referentes‬‭a‬‭instalações‬‭elétricas,‬‭legislações‬‭ambientais‬‭aplicáveis‬‭no‬‭âmbito‬
‭Municipal,‬ ‭Estadual‬ ‭e‬ ‭Federal,‬ ‭Resoluções‬ ‭do‬ ‭CONAMA‬ ‭e‬ ‭Instruções‬ ‭Normativas‬ ‭do‬ ‭órgão‬
‭ambiental;‬

‭b.‬ ‭Lei‬‭Federal‬‭nº‬‭13.303,‬‭de‬‭30‬‭de‬‭junho‬‭de‬‭2016‬‭–‬‭Estatuto‬‭jurídico‬‭da‬‭empresa‬‭pública,‬‭da‬‭sociedade‬
‭de‬‭economia‬‭mista‬‭e‬‭de‬‭suas‬‭subsidiárias,‬‭no‬‭âmbito‬‭da‬‭União,‬‭dos‬‭Estados,‬‭do‬‭Distrito‬‭Federal‬‭e‬‭dos‬
‭Municípios Hídricos e respectivas alterações;‬

‭c.‬ ‭Lei‬‭Federal‬‭n°‬‭9.433,‬‭de‬‭8‬‭de‬‭janeiro‬‭de‬‭1997‬‭–‬‭Política‬‭Nacional‬‭de‬‭Recursos‬‭Hídricos‬‭e‬‭respectivas‬
‭alterações;‬

‭d.‬ ‭Norma Regulamentadoras (NR) da Segurança e Saúde do Trabalho;‬
‭e.‬ ‭Portaria Nº 518/2004 do Ministério da Saúde;‬
‭f.‬ ‭Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE-DF);‬
‭g.‬ ‭No que couber, deverão ser atendidas as normas e orientações da Caixa Econômica Federal (CEF);‬
‭h.‬ ‭Normas e Práticas Complementares;‬
‭i.‬ ‭Práticas SEAP;‬
‭j.‬ ‭Especificações Técnicas do DNIT, DER/DF e GOINFRA;‬
‭k.‬ ‭Demais normas estrangeiras pertinentes na inexistência de normas nacionais correspondentes.‬

‭5.‬ ‭CONDIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS‬

‭5.1.‬ ‭MATERIAIS‬
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‭Todos‬ ‭os‬ ‭materiais‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭utilizados‬‭nas‬‭obras‬‭deverão‬‭obedecer‬‭às‬‭Normas‬‭e‬‭Especificações‬‭da‬‭ABNT‬‭além‬
‭das‬ ‭condições‬ ‭estabelecidas‬ ‭nestas‬ ‭Especificações,‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭comprovarão‬ ‭mediante‬ ‭os‬ ‭ensaios‬ ‭pertinentes‬ ‭e‬
‭deverão ser aprovados pela Fiscalização.‬

‭A‬‭aceitação,‬‭em‬‭qualquer‬‭ocasião,‬‭de‬‭um‬‭material‬‭não‬‭será‬‭obstáculo‬‭para‬‭que‬‭possa‬‭ser‬‭rejeitado‬‭no‬‭futuro,‬‭se‬
‭forem‬ ‭verificados‬ ‭defeitos‬ ‭de‬‭qualidade‬‭ou‬‭uniformidade.‬‭Os‬‭materiais‬‭deverão‬‭ser‬‭armazenados‬‭em‬‭condições‬
‭que‬ ‭assegurem‬ ‭a‬ ‭conservação‬ ‭de‬ ‭suas‬ ‭características‬ ‭e‬ ‭aptidões‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭seu‬ ‭emprego‬ ‭na‬ ‭obra,‬ ‭devendo‬ ‭a‬
‭contratada facilitar a sua inspeção.‬

‭Todo‬‭material‬‭que‬‭não‬‭atenda‬‭as‬‭especificações‬‭ou‬‭que,‬‭por‬‭qualquer‬‭motivo,‬‭tenha‬‭sido‬‭rejeitado,‬‭será‬‭retirado‬
‭imediatamente‬‭do‬‭local‬‭da‬‭obra.‬‭De‬‭modo‬‭geral,‬‭são‬‭válidas‬‭todas‬‭as‬‭prescrições‬‭dos‬‭fabricantes,‬‭especificações‬
‭ou‬‭normas‬‭oficiais‬‭que‬‭regulamentam‬‭a‬‭recepção,‬‭o‬‭transporte,‬‭a‬‭manipulação‬‭ou‬‭emprego‬‭de‬‭cada‬‭material‬‭que‬
‭venha a ser utilizado.‬

‭5.2.‬ ‭EQUIPAMENTOS‬

‭Independente‬ ‭das‬ ‭condições‬ ‭particulares‬ ‭ou‬ ‭específicas‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭exijam‬ ‭dos‬ ‭equipamentos‬ ‭necessários‬ ‭para‬
‭executar os serviços e obras, todos eles devem cumprir as seguintes condições:‬

‭-‬ ‭Deverão‬ ‭estar‬ ‭disponíveis‬ ‭com‬ ‭suficiente‬ ‭antecedência‬ ‭em‬ ‭relação‬ ‭ao‬ ‭início‬ ‭dos‬ ‭trabalhos‬ ‭e‬ ‭possuir‬
‭características‬ ‭compatíveis‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭tipo‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭volume‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭executados‬ ‭e‬ ‭prazos‬ ‭estabelecidos‬ ‭no‬
‭cronograma da obra;‬

‭-‬ ‭As‬ ‭manutenções‬ ‭necessárias‬ ‭no‬ ‭decorrer‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭programadas‬ ‭e‬ ‭realizadas‬ ‭em‬ ‭prazos‬
‭compatíveis com os planos de execução das obras, de forma a não interferir no prazo final;‬

‭-‬ ‭Os‬ ‭equipamentos‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭apresentarem,‬ ‭durante‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭das‬ ‭obras,‬ ‭como‬ ‭inadequados‬ ‭à‬ ‭finalidade‬
‭inicialmente‬ ‭proposta,‬ ‭seja‬ ‭por‬ ‭alteração‬ ‭das‬ ‭condições‬ ‭de‬ ‭trabalhos‬ ‭ou‬ ‭qualquer‬ ‭outro‬ ‭motivo,‬ ‭deverão‬ ‭ser‬
‭substituídos por outros que, com melhor desempenho, atendam às novas condições.‬

‭5.3.‬ ‭EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS‬

‭Todos‬‭os‬‭serviços‬‭e‬‭obras‬‭compreendidos‬‭no‬‭projeto‬‭serão‬‭executados‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭as‬‭Especificações,‬‭normas,‬
‭instruções‬ ‭e‬ ‭plantas‬ ‭do‬ ‭projeto.‬ ‭A‬ ‭Fiscalização‬ ‭resolverá‬‭as‬‭questões‬‭referentes‬‭à‬‭interpretação‬‭dos‬‭desenhos‬‭e‬
‭condições de execução.‬

‭Deverá‬ ‭ser‬ ‭seguido‬ ‭um‬ ‭plano‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭que‬ ‭contemple‬ ‭os‬ ‭prazos‬ ‭dos‬ ‭diversos‬‭serviços‬‭compatíveis‬‭com‬‭o‬
‭cronograma de obra, que deverá ser apresentado à Fiscalização.‬

‭O‬‭plano‬‭deverá‬‭conter‬‭a‬‭programação‬‭mensal‬‭dos‬‭serviços‬‭a‬‭serem‬‭executados,‬‭com‬‭indicação‬‭das‬‭obras‬‭a‬‭serem‬
‭iniciadas,‬ ‭para‬ ‭possibilitar‬ ‭articulação‬ ‭precisa‬ ‭com‬ ‭os‬ ‭usuários‬ ‭do‬ ‭projeto,‬ ‭quando‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭e‬ ‭obras‬
‭interferirem nas áreas dos lotes e consequentemente com os interesses dos seus usuários.‬
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‭Sendo‬‭identificada‬‭a‬‭necessidade,‬‭por‬‭parte‬‭da‬‭Fiscalização,‬‭objetivando‬‭a‬‭funcionalidade‬‭da‬‭obra‬‭e‬‭a‬‭segurança‬
‭dos‬ ‭envolvidos‬ ‭na‬ ‭execução,‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭solicitados/realizados‬ ‭ensaios‬ ‭geotécnicos‬ ‭ou‬ ‭estruturais‬
‭complementares‬ ‭durante‬ ‭ou‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭elaboração‬ ‭dos‬ ‭detalhamentos‬ ‭executivos,‬ ‭estando‬ ‭o‬ ‭risco‬ ‭imputado‬ ‭à‬
‭Codevasf,‬ ‭que‬ ‭avaliará‬ ‭a‬ ‭melhor‬ ‭forma‬ ‭de‬ ‭atender‬ ‭ao‬ ‭solicitado,‬ ‭remunerando‬ ‭a‬ ‭Contratada‬‭ou‬‭fornecendo‬‭os‬
‭ensaios ao Fiscal.‬

‭A‬ ‭licitante,‬ ‭ao‬ ‭formular‬ ‭sua‬ ‭proposta,‬ ‭reconhece‬ ‭implicitamente‬ ‭que‬ ‭tem‬ ‭pleno‬‭conhecimento‬‭da‬‭natureza‬‭dos‬
‭serviços contratados e de suas condições de execução.‬

‭6.‬ ‭CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS E OBRAS‬

‭A‬ ‭Fiscalização‬ ‭poderá‬ ‭solicitar‬ ‭que‬ ‭sejam‬ ‭feitos‬ ‭ensaios‬ ‭julgados‬ ‭necessários‬ ‭e‬ ‭oportunos‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭controle‬ ‭de‬
‭qualidade‬ ‭da‬ ‭obra,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭poderá‬ ‭ter‬ ‭acesso‬ ‭a‬ ‭qualquer‬ ‭fase‬ ‭da‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭ensaios,‬ ‭inclusive‬ ‭quando‬
‭venham‬ ‭a‬‭ser‬‭realizados‬‭fora‬‭da‬‭área‬‭do‬‭projeto,‬‭incluindo‬‭instalações‬‭auxiliares‬‭de‬‭qualquer‬‭tipo.‬‭Para‬‭tanto,‬‭a‬
‭contratada deverá proporcionar todas as facilidades para as inspeções ou intervenções da Fiscalização.‬

‭Para‬‭o‬‭controle‬‭dos‬‭serviços‬‭e‬‭obras,‬‭a‬‭contratada‬‭deverá‬‭executar,‬‭às‬‭suas‬‭custas,‬‭todos‬‭os‬‭ensaios‬‭que‬‭venham‬‭a‬
‭ser prescritos pela Fiscalização, além daqueles de prática usual para as características dos serviços e obras.‬

‭7.‬ ‭MEDIÇÃO E PAGAMENTO‬

‭A‬ ‭medição‬ ‭e‬ ‭o‬ ‭pagamento‬ ‭das‬‭obras‬‭e‬‭serviços‬‭de‬‭engenharia‬‭serão‬‭efetuados‬‭com‬‭base‬‭nas‬‭medições‬‭de‬‭cada‬
‭etapa/evento‬ ‭do‬ ‭cronograma‬ ‭físico-financeiro,‬ ‭devidamente‬ ‭atestada‬ ‭pela‬ ‭Fiscalização‬ ‭da‬ ‭Codevasf,‬ ‭conforme‬
‭disposto no Anexo XI – Critérios de Medição e Pagamento.‬

‭8.‬ ‭ADMINSTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS‬

‭A‬‭administração‬‭local‬‭consiste‬‭em‬‭formação‬‭de‬‭estrutura‬‭administrativa‬‭no‬‭canteiro‬‭de‬‭obra‬‭com‬‭equipamentos,‬
‭técnicos‬‭nas‬‭áreas‬‭especifica‬‭para‬‭execução‬‭e‬‭gerenciamento‬‭dos‬‭serviços.‬‭É‬‭composta‬‭por‬‭uma‬‭equipe‬‭técnica‬‭e‬
‭administrativa‬ ‭permanente,‬ ‭que‬ ‭inclui‬ ‭profissionais‬ ‭como‬ ‭engenheiros,‬ ‭encarregados,‬ ‭auxiliares‬ ‭técnicos,‬
‭topógrafos,‬ ‭porteiros,‬ ‭vigias,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭veículos‬ ‭de‬ ‭apoio.‬ ‭Há,‬ ‭também,‬ ‭uma‬ ‭equipe‬ ‭variável‬ ‭que‬ ‭reúne‬
‭profissionais,‬ ‭tais‬ ‭como‬ ‭técnicos‬ ‭florestais,‬ ‭encarregados‬ ‭de‬ ‭frentes‬ ‭de‬ ‭serviço,‬ ‭laboratoristas‬ ‭e‬ ‭auxiliares‬ ‭de‬
‭laboratório.‬ ‭Além‬ ‭disso,‬ ‭engloba‬ ‭pedreiro,‬ ‭servente,‬ ‭eletricista‬ ‭e‬ ‭equipamentos‬ ‭necessários‬ ‭a‬ ‭manutenção‬ ‭do‬
‭canteiro de obras.‬

‭9.‬ ‭SERVIÇOS PRELIMINARES‬

‭9.1.‬ ‭CANTEIRO DE OBRAS‬

‭Local‬‭onde‬‭serão‬‭implantadas‬‭as‬‭estruturas‬‭fixas‬‭e/ou‬‭móveis‬‭do‬‭empreiteiro,‬‭com‬‭vistas‬‭a‬‭apoiar‬‭suas‬‭atividades‬
‭de‬ ‭execução‬ ‭das‬ ‭obras.‬ ‭Nestas‬ ‭estruturas‬ ‭estarão‬ ‭incluídas‬ ‭as‬ ‭instalações‬ ‭para‬ ‭as‬ ‭equipes‬ ‭de‬ ‭supervisão‬ ‭e‬
‭eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.‬
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‭A‬ ‭contratada‬ ‭deverá‬ ‭instalar-se‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭planos‬ ‭próprios‬ ‭e‬ ‭sob‬ ‭sua‬ ‭responsabilidade.‬ ‭As‬ ‭instalações‬
‭contemplarão‬ ‭toda‬ ‭a‬ ‭estrutura‬ ‭física‬ ‭indispensável‬‭à‬‭condução‬‭dos‬‭serviços‬‭e‬‭fornecimentos.‬‭As‬‭instalações‬‭do‬
‭escritório‬‭poderão‬‭ser‬‭em‬‭imóvel‬‭alugado,‬‭em‬‭comunidade‬‭no‬‭entorno‬‭do‬‭perímetro,‬‭de‬‭modo‬‭que‬‭possa‬‭atender‬
‭adequadamente as necessidades dos serviços.‬

‭A‬ ‭contratada‬ ‭deverá‬ ‭responsabilizar-se,‬ ‭desde‬ ‭o‬ ‭início‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭até‬ ‭o‬ ‭encerramento‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭pelo‬
‭pagamento‬ ‭integral‬ ‭das‬ ‭despesas‬ ‭do‬ ‭canteiro‬ ‭referentes‬ ‭a‬ ‭água,‬ ‭energia,‬ ‭telefone,‬ ‭taxas,‬ ‭impostos‬ ‭e‬ ‭quaisquer‬
‭outros tributos que venham a ser cobrados.‬

‭Ao‬ ‭final‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭as‬ ‭instalações‬ ‭do‬ ‭canteiro‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭demolidas‬ ‭e‬ ‭as‬ ‭áreas‬ ‭devidamente‬
‭recuperadas, conforme as recomendações básicas para proteção ambiental.‬

‭9.2.‬ ‭MOBILIZAÇÃO‬

‭A‬ ‭Contratada‬ ‭deverá‬ ‭mobilizar-se‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭a‬ ‭atender‬ ‭adequadamente‬ ‭a‬ ‭necessidade‬ ‭dos‬ ‭serviços‬‭contratados,‬
‭disponibilizando pessoal e equipamentos previstos na proposta financeira.‬

‭O‬‭valor‬‭para‬‭a‬‭mobilização‬‭de‬‭pessoal‬‭e‬‭equipamentos‬‭será‬‭o‬‭apresentado‬‭na‬‭proposta‬‭da‬‭Licitante,‬‭respeitado‬‭o‬
‭valor‬ ‭máximo‬ ‭constante‬ ‭da‬‭Planilha‬‭de‬‭Custos‬‭do‬‭Valor‬‭do‬‭Orçamento‬‭de‬‭Referência‬‭–‬‭Anexo‬‭III,‬‭apresentado‬
‭pela‬ ‭Codevasf,‬ ‭para‬ ‭este‬ ‭item.‬ ‭A‬ ‭licitante‬ ‭vencedora,‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭assinatura‬ ‭do‬ ‭contrato‬ ‭e‬ ‭emissão‬ ‭da‬ ‭nota‬ ‭de‬
‭empenho,‬ ‭deverá‬ ‭tomar‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭providências‬ ‭necessárias‬ ‭à‬ ‭mobilização‬ ‭e‬ ‭instalação‬ ‭das‬ ‭equipes,‬ ‭em‬ ‭local‬
‭previamente aprovado pela fiscalização dos serviços.‬

‭A‬ ‭Contratada‬ ‭deverá‬ ‭comunicar‬ ‭à‬ ‭Fiscalização‬ ‭toda‬ ‭a‬ ‭mobilização‬ ‭de‬ ‭pessoal‬ ‭e‬ ‭equipamentos,‬ ‭quando‬ ‭da‬
‭chegada‬‭à‬‭obra,‬‭a‬‭qual‬‭deverá‬‭ser‬‭devidamente‬‭anotada‬‭no‬‭Diário‬‭de‬‭Obras,‬‭para‬‭acompanhamento‬‭e‬‭controle‬‭da‬
‭Codevasf.‬

‭9.3.‬ ‭DESMOBILIZAÇÃO‬

‭Após‬‭a‬‭conclusão‬‭dos‬‭serviços‬‭e‬‭fornecimentos,‬‭a‬‭Contratada‬‭deverá‬‭desmobilizar-se‬‭retirando‬‭todo‬‭o‬‭pessoal‬‭e‬
‭equipamentos‬ ‭que‬ ‭foram‬ ‭utilizados‬ ‭durante‬ ‭as‬ ‭obras.‬ ‭A‬ ‭Contratada,‬ ‭no‬ ‭encerramento‬ ‭do‬ ‭Contrato,‬ ‭deverá‬
‭remover‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭detritos‬ ‭e‬ ‭restos‬ ‭de‬ ‭materiais‬ ‭de‬ ‭modo‬ ‭a‬ ‭entregar‬ ‭as‬ ‭áreas‬ ‭recebidas‬ ‭totalmente‬ ‭limpas.‬ ‭Os‬
‭serviços‬‭de‬‭limpeza‬‭serão‬‭acompanhados‬‭e‬‭orientados‬‭pela‬‭Fiscalização‬‭a‬‭qual,‬‭somente‬‭após‬‭uma‬‭inspeção‬‭final,‬
‭permitirá a liberação das áreas de obra para o uso público.‬

‭O‬‭valor‬‭da‬‭desmobilização‬‭de‬‭pessoal‬‭e‬‭equipamentos‬‭será‬‭o‬‭apresentado‬‭na‬‭proposta‬‭da‬‭Licitante,‬‭respeitado‬‭o‬
‭valor‬ ‭máximo‬ ‭constante‬ ‭da‬‭Planilha‬‭de‬‭Custos‬‭do‬‭Valor‬‭do‬‭Orçamento‬‭de‬‭Referência‬‭–‬‭Anexo‬‭III,‬‭apresentado‬
‭pela Codevasf, para este item.‬

‭9.4.‬ ‭PLACA DE OBRA‬

‭Será‬‭instalada‬‭antes‬‭do‬‭início‬‭da‬‭obra,‬‭logo‬‭após‬‭a‬‭assinatura‬‭do‬‭contrato,‬‭em‬‭local‬‭indicado‬‭pela‬‭fiscalização,‬‭1‬
‭(uma)‬ ‭placa‬ ‭alusiva‬ ‭à‬ ‭obra,‬ ‭na‬ ‭qual‬ ‭conste:‬ ‭o‬ ‭nome‬‭da‬‭obra,‬‭o‬‭valor‬‭do‬‭contrato,‬‭prazo‬‭de‬‭execução,‬‭nome‬‭da‬
‭contratada,‬ ‭nome‬ ‭da‬ ‭Codevasf,‬ ‭Ministério‬ ‭da‬ ‭Integração‬ ‭e‬ ‭do‬ ‭Desenvolvimento‬ ‭Regional‬ ‭e‬ ‭Governo‬ ‭Federal,‬
‭conforme‬ ‭modelo‬ ‭constante‬ ‭no‬ ‭Edital.‬ ‭A‬ ‭placa‬ ‭será‬ ‭confeccionada‬ ‭em‬ ‭chapa‬ ‭de‬ ‭aço‬ ‭nº‬ ‭16‬ ‭galvanizado‬ ‭com‬
‭película‬‭retrorrefletiva‬‭tipo‬‭I‬‭+‬‭I,‬‭suportada‬‭por‬‭suporte‬‭de‬‭madeira‬‭de‬‭eucalipto‬‭tratado‬‭nas‬‭dimensões‬‭8‬‭cm‬‭x‬‭8‬
‭cm‬ ‭x‬ ‭410‬ ‭cm‬ ‭e‬ ‭conjunto‬ ‭para‬ ‭fixação‬ ‭de‬ ‭placas‬ ‭de‬ ‭aço‬ ‭galvanizado‬ ‭composto‬ ‭por‬ ‭barra‬ ‭chata,‬ ‭abraçadeira,‬
‭parafusos,‬ ‭porcas‬ ‭e‬ ‭arruelas.‬ ‭Para‬ ‭os‬ ‭escoramentos‬ ‭tipo‬ ‭mão-francesa‬ ‭e‬‭fixação‬‭no‬‭solo,‬‭também‬‭serão‬‭usados‬
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‭pontaletes.‬‭Toda‬‭madeira‬‭deverá‬‭ser‬‭imunizada‬‭com‬‭óleo‬‭queimado‬‭ou‬‭fungicida.‬‭A‬‭chapa‬‭de‬‭aço‬‭deverá‬‭receber‬
‭proteção‬ ‭anti-corrosiva‬ ‭antes‬ ‭da‬ ‭pintura‬ ‭de‬ ‭acabamento‬ ‭com‬ ‭duas‬ ‭demãos‬ ‭de‬ ‭esmalte‬ ‭sintético.‬ ‭A‬ ‭placa‬ ‭terá‬
‭dimensão de 3,2 x 2 m. A manutenção da placa e seus custos são de responsabilidade exclusiva da Empreiteira.‬

‭10.‬ ‭SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA‬

‭A‬ ‭Contratada‬ ‭deverá‬ ‭observar‬ ‭as‬ ‭leis‬ ‭de‬ ‭segurança‬ ‭do‬ ‭trânsito‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭efetivação‬ ‭dos‬ ‭transportes,‬ ‭tais‬ ‭como,‬
‭condução‬ ‭por‬ ‭motoristas‬ ‭habilitados,‬ ‭coberturas‬ ‭das‬ ‭cargas,‬ ‭condições‬ ‭de‬ ‭segurança‬ ‭dos‬ ‭veículos,‬ ‭sinalização‬
‭adequada‬ ‭dos‬ ‭locais‬ ‭de‬ ‭saída,‬ ‭velocidade‬ ‭admissível,‬ ‭etc.‬ ‭A‬ ‭Contratada‬‭responderá‬‭por‬‭todos‬‭os‬‭acidentes‬‭de‬
‭tráfego em que envolver veículos próprios ou de seus subcontratados.‬

‭A‬‭retirada‬‭de‬‭materiais‬‭eventualmente‬‭derrubados,‬‭como‬‭também,‬‭a‬‭limpeza‬‭adequada‬‭das‬‭vias‬‭públicas‬‭afetadas,‬
‭será‬ ‭de‬ ‭responsabilidade‬ ‭da‬‭Contratada.‬‭A‬‭Contratada‬‭deverá‬‭manter‬‭os‬‭veículos‬‭e‬‭os‬‭equipamentos‬‭de‬‭carga‬‭e‬
‭descarga,‬ ‭em‬ ‭perfeitas‬‭condições‬‭de‬‭uso,‬‭respondendo‬‭pela‬‭completa‬‭e‬‭adequada‬‭manutenção‬‭destes.‬ ‭Não‬‭será‬
‭permitido‬ ‭o‬ ‭tráfego‬ ‭de‬ ‭veículos‬ ‭julgados‬ ‭inadequados‬ ‭ou‬ ‭com‬ ‭os‬ ‭acessórios‬ ‭de‬ ‭segurança‬ ‭e‬ ‭sinalização‬
‭deficientes.‬

‭Neste‬‭projeto‬‭é‬‭proposta‬‭a‬‭utilização‬‭de‬‭placas‬‭refletivas‬‭através‬‭da‬‭utilização‬‭de‬‭películas‬‭que‬‭retrorrefletem‬‭os‬
‭raios‬‭luminosos‬‭incidentes‬‭dos‬‭faróis.‬‭As‬‭placas‬‭devem‬‭ter‬‭fundo‬‭e‬‭todos‬‭os‬‭seus‬‭elementos‬‭refletivos,‬‭à‬‭exceção‬
‭de‬ ‭quando‬ ‭especificada‬ ‭a‬ ‭cor‬ ‭preta,‬ ‭cuja‬ ‭utilização‬ ‭em‬ ‭película‬ ‭retrorrefletiva‬ ‭é‬ ‭proibida,‬ ‭pois‬ ‭esse‬ ‭material‬
‭torna-se cinza-claro com a incidência de luz.‬

‭A‬‭escolha‬‭do‬‭material‬‭a‬‭ser‬‭empregado‬‭foi‬‭feita‬‭segundo‬‭critérios‬‭de‬‭visualização‬‭da‬‭sinalização‬‭e‬‭de‬‭distância‬‭de‬
‭legibilidade‬ ‭necessárias‬‭à‬‭segurança‬‭do‬‭trânsito,‬‭e‬‭foram‬‭considerados‬‭os‬‭seguintes‬‭critérios:‬‭durabilidade,‬‭fácil‬
‭manutenção‬ ‭e‬‭conservação‬‭e‬‭compatibilidade‬‭entre‬‭os‬‭materiais‬‭da‬‭placa,‬‭da‬‭pintura‬‭e‬‭o‬‭da‬‭película.‬‭As‬‭chapas‬
‭devem‬‭ser‬‭isentas‬‭de‬‭defeitos‬‭superficiais‬‭que‬‭prejudiquem‬‭sua‬‭utilização,‬‭perfeitamente‬‭planas,‬‭lisas‬‭e‬‭isentas‬‭de‬
‭rebarbas, com acabamento brilhante e uniforme nos dois lados.‬

‭Quanto‬‭à‬‭durabilidade‬‭devem‬‭apresentar‬‭um‬‭desempenho‬‭satisfatório‬‭para‬‭um‬‭período‬‭de‬‭no‬‭mínimo‬‭sete‬‭anos,‬
‭em‬ ‭exposição‬ ‭normal,‬ ‭vertical‬ ‭e‬‭estacionária.‬‭Ao‬‭final‬‭deste‬‭período‬‭as‬‭películas‬‭refletivas‬‭devem‬‭possuir‬‭uma‬
‭retrorrefletância‬‭residual‬‭de‬‭no‬‭mínimo‬‭50%‬‭do‬‭valor‬‭inicial.‬‭Devem‬‭ser‬‭seguidos‬‭os‬‭métodos‬‭de‬‭ensaio‬‭previstos‬
‭pela‬ ‭norma‬ ‭ABNT.‬ ‭As‬ ‭placas‬ ‭devem‬ ‭ter‬ ‭a‬ ‭face‬ ‭oposta,‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭limpeza,‬ ‭pintada‬ ‭em‬ ‭tinta‬ ‭esmalte‬ ‭sintético‬
‭semi-fosco na cor preta.‬

‭Os‬ ‭suportes‬ ‭de‬ ‭aço‬ ‭são‬ ‭dispositivos‬ ‭para‬ ‭sustentação‬ ‭das‬ ‭placas‬ ‭de‬ ‭sinalização‬ ‭e‬ ‭devem‬ ‭atender‬ ‭aos‬ ‭aspectos‬
‭estruturais,‬‭estéticos‬‭e‬‭de‬‭durabilidade.‬‭Devem‬‭ser‬‭atendidas‬‭as‬‭premissas‬‭constantes‬‭nas‬‭seguintes‬‭normas:‬‭NBR‬
‭14890,‬ ‭NBR‬ ‭14962,‬ ‭NBR‬ ‭8855,‬ ‭NBR‬ ‭10062.‬ ‭O‬ ‭dimensionamento‬ ‭dos‬ ‭suportes‬ ‭deve‬ ‭atender‬ ‭ao‬ ‭projeto‬ ‭de‬
‭sinalização elaborado especificamente para cada local, além das instruções normativas.‬

‭Como‬ ‭dispositivos‬ ‭de‬ ‭segurança‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭implantados‬ ‭ao‬ ‭longo‬ ‭das‬ ‭vias,‬ ‭projetados‬ ‭para‬ ‭absorver‬ ‭a‬ ‭energia‬
‭cinética/colisões‬‭de‬‭veículos‬‭desgovernados,‬‭serão‬‭instalados‬‭como‬‭guard‬‭rail‬‭defensas‬‭metálicas‬‭semi-maleável‬
‭simples e defensa metálica em barreira New Jersey.‬

‭O‬‭fornecedor‬‭ou‬‭fabricante‬‭das‬‭defensas‬‭metálicas‬‭deve‬‭ser‬‭responsável‬‭pela‬‭realização‬‭dos‬‭ensaios‬‭e‬‭testes‬‭que‬
‭comprovem‬‭o‬‭cumprimento‬‭das‬‭premissas‬‭desta‬‭especificação.‬‭Os‬‭materiais‬‭empregados‬‭nas‬‭defensas‬‭devem‬‭ser‬
‭analisados e terem sua qualidade comprovada em laboratório credenciado.‬
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‭A‬‭contratante‬‭deve‬‭ainda,‬‭verificar:‬‭se‬‭comprimentos‬‭de‬‭ancoragem‬‭e‬‭total,‬‭atendem‬‭aos‬‭requisitos‬‭do‬‭projeto,‬‭os‬
‭do‬‭espaçamento‬‭dos‬‭postes‬‭de‬‭fixação,‬‭a‬‭altura‬‭das‬‭guias‬‭de‬‭deslizamento‬‭em‬‭locais‬‭escolhidos‬‭aleatoriamente‬‭ao‬
‭longo da via, o afastamento da defensa em relação à borda da via.‬

‭Os‬‭serviços‬‭são‬‭aceitos‬‭e‬‭passíveis‬‭de‬‭medição‬‭desde‬‭que‬‭atendam‬‭simultaneamente‬‭as‬‭exigências‬‭de‬‭materiais,‬
‭execução‬‭e‬‭garantias.‬‭Todo‬‭o‬‭material‬‭fornecido‬‭deve‬‭ser‬‭submetido‬‭previamente‬‭a‬‭inspeção‬‭visual,‬‭cabendo‬‭ao‬
‭Fiscal‬ ‭o‬ ‭direito‬ ‭de‬ ‭recusar‬ ‭os‬ ‭que‬ ‭apresentarem‬ ‭qualquer‬ ‭defeito‬ ‭ou‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭estiverem‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭o‬
‭especificado. Deve ser apresentada garantia mínima de durabilidade de 10 anos para as defensas fornecidas.‬

‭11.‬ ‭PROJETO EXECUTIVO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E AS BUILT‬

‭Os‬ ‭produtos‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭entregues‬ ‭conforme‬ ‭legislação‬ ‭pertinente‬ ‭e‬ ‭normas‬ ‭técnicas‬ ‭da‬ ‭ABNT,‬ ‭com‬ ‭base‬ ‭no‬
‭Projeto Básico da Codevasf disponibilizado na licitação.‬

‭12.‬ ‭EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:‬

‭12.1.‬ ‭TERRAPLANAGEM‬

‭Serão‬ ‭efetuados‬ ‭pela‬ ‭contratada‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭escavações‬ ‭e‬ ‭aterros‬ ‭necessários‬ ‭à‬ ‭obtenção‬ ‭dos‬ ‭níveis‬ ‭da‬ ‭base‬
‭indicados‬ ‭no‬ ‭projeto,‬ ‭para‬ ‭consolidação‬ ‭da‬ ‭rotatória‬ ‭e‬ ‭pista‬ ‭de‬ ‭rolamento,‬ ‭incluindo‬ ‭transporte,‬ ‭descarga‬ ‭e‬
‭substituição dos materiais instáveis por outros.‬

‭12.1.1.‬ ‭DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA‬

‭Consiste‬‭nas‬‭operações‬‭de‬‭desmatar,‬‭destocar,‬‭limpar‬‭e‬‭remover‬‭todo‬‭o‬‭material‬‭resultante‬‭da‬‭limpeza,‬‭bem‬‭como‬
‭eventuais‬ ‭cercas‬‭e‬‭benfeitorias‬‭localizadas‬‭nas‬‭faixas‬‭de‬‭escavação‬‭para‬‭execução‬‭das‬‭obras.‬‭Para‬‭realização‬‭de‬
‭desmatamento,‬ ‭destocamento‬ ‭e‬ ‭limpeza‬ ‭das‬ ‭faixas‬ ‭para‬ ‭escavação‬ ‭das‬ ‭áreas‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭utilizado‬ ‭trator‬ ‭sobre‬
‭esteiras com lâmina, com serventes auxiliando nas tarefas.‬

‭O‬ ‭material‬ ‭proveniente‬ ‭da‬ ‭limpeza‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭depositado‬ ‭fora‬ ‭e‬ ‭ao‬ ‭lado‬ ‭da‬ ‭faixa‬ ‭limpeza‬ ‭ou‬ ‭removido‬ ‭para‬
‭locais, previamente, indicados pela Fiscalização.‬

‭A‬ ‭frente‬ ‭e‬ ‭junto‬ ‭do‬ ‭desmatamento‬ ‭e‬ ‭limpeza‬ ‭da‬ ‭faixa‬ ‭dos‬ ‭drenos‬ ‭coletores‬ ‭a‬‭serem‬‭escavados,‬‭deverão‬‭haver‬
‭equipes‬ ‭de‬ ‭serviços‬ ‭técnicos‬ ‭de‬ ‭consultoria‬ ‭especializada‬ ‭para‬ ‭execução‬ ‭de‬ ‭captura,‬ ‭coleta,‬ ‭transporte‬ ‭e‬
‭afugentamento de fauna.‬

‭12.1.2.‬ ‭ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE‬

‭A área de trabalho onde ocorrer qualquer tipo de escavação será previamente limpa precisando ser retiradas ou‬
‭solidamente escoradas árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco‬
‭de comprometimento de sua estabilidade durante a execução dos serviços. Posteriormente à remoção da camada‬
‭vegetal existente e limpeza da área de trabalho, serão realizados serviços de escavação, carga e transporte para‬
‭remoção de material de 1ª categoria e solo mole, com DMT de 2.500 a 3000 m. É considerado material de 1ª‬
‭categoria, o material solto ou moderadamente coeso, como cascalho, areia, silte ou argila ou quaisquer de suas‬
‭misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural e que possam ser escavados‬
‭manualmente ou com máquinas convencionais para este tipo de serviço. Consideram-se também como material de 1ª‬
‭categoria as frações de rocha, pedras soltas, pedregulhos etc., que tenham diâmetro igual ou inferior a 0,15 m.‬
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‭O‬ ‭início‬ ‭de‬‭qualquer‬‭escavação,‬‭deverá‬‭ser‬‭precedido‬‭de‬‭uma‬‭pesquisa‬‭de‬‭interferências‬‭no‬‭local,‬‭para‬‭que‬‭não‬
‭sejam‬‭danificados‬‭quaisquer‬‭tubos,‬‭caixas,‬‭dutos,‬‭cabos,‬‭etc.‬‭que‬‭estejam‬‭na‬‭zona‬‭atingida‬‭ou‬‭em‬‭área‬‭próxima‬‭à‬
‭mesma.‬‭As‬‭escavações‬‭deverão‬‭ser‬‭executadas‬‭de‬‭forma‬‭a‬‭ficar‬‭garantida‬‭a‬‭sua‬‭permanente‬‭segurança,‬‭devendo‬
‭para‬‭tanto‬‭serem‬‭conhecidas‬‭as‬‭seções‬‭de‬‭projeto‬‭e‬‭os‬‭métodos‬‭executivos‬‭propostos‬‭pela‬‭Contratada‬‭e‬‭aprovados‬
‭pela Fiscalização‬

‭Os‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭escavação‬ ‭deverão‬ ‭ter‬ ‭responsável‬ ‭técnico‬ ‭legalmente‬ ‭habilitado.‬ ‭A‬ ‭contratada‬‭poderá‬‭utilizar,‬
‭desde‬‭que‬‭sejam‬‭respeitados‬‭os‬‭perfis‬‭de‬‭projeto,‬‭o‬‭método‬‭de‬‭escavação‬‭que‬‭considerar‬‭mais‬‭conveniente‬‭a‬‭fim‬
‭de obter melhor produtividade.‬

‭Qualquer‬ ‭excesso‬ ‭de‬ ‭escavação‬ ‭por‬ ‭desacordo‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭dimensões‬ ‭projetadas‬ ‭das‬ ‭valas,‬ ‭desmoronamento‬ ‭de‬
‭materiais,‬‭ruptura‬‭hidráulica‬‭de‬‭fundo‬‭de‬‭vala,‬‭será‬‭de‬‭responsabilidade‬‭da‬‭Contratada.‬‭A‬‭responsabilidade‬‭pela‬
‭segurança‬ ‭das‬ ‭escavações‬ ‭será‬ ‭unicamente‬ ‭da‬ ‭Contratada,‬‭esta‬‭será‬‭responsável‬‭por‬‭qualquer‬‭desmoronamento‬
‭ou‬ ‭recalque‬ ‭de‬ ‭terreno‬ ‭ou‬ ‭danos‬ ‭em‬ ‭estruturas‬‭e‬‭outras‬‭instalações,‬‭provocadas‬‭pela‬‭execução‬‭das‬‭escavações,‬
‭arcando com os custos de restauração e/ou reparos necessários.‬

‭O‬ ‭material‬ ‭escavado,‬ ‭considerado‬ ‭bom‬ ‭para‬‭aterro,‬‭poderá‬‭ser,‬‭a‬‭critério‬‭exclusivo‬‭da‬‭Fiscalização,‬‭depositado‬
‭fora‬ ‭das‬ ‭bordas‬ ‭da‬ ‭vala,‬ ‭para‬ ‭posterior‬ ‭reaproveitamento,‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭respeitada‬ ‭uma‬ ‭distância‬ ‭superior‬ ‭à‬
‭profundidade‬‭da‬‭escavação,‬‭de‬‭modo‬‭a‬‭não‬‭interferir‬‭com‬‭a‬‭execução‬‭dos‬‭serviços.‬‭O‬‭volume‬‭de‬‭material‬‭retirado‬
‭na‬ ‭escavação‬ ‭de‬ ‭camada‬ ‭inservível,‬ ‭será‬ ‭carregado‬ ‭em‬ ‭caminhões‬ ‭basculantes‬ ‭com‬ ‭capacidade‬ ‭de‬ ‭14m³,‬ ‭por‬
‭carga, incluindo as manobras necessárias para otimizar o carregamento do material.‬

‭A‬‭descarga‬‭será‬‭realizada‬‭no‬‭local‬‭de‬‭bota-fora‬‭conforme‬‭o‬‭determinado‬‭pela‬‭fiscalização‬‭em‬‭cargas‬‭sucessivas‬
‭espaçadas‬ ‭conforme‬ ‭orientação‬ ‭do‬ ‭encarregado‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭e‬ ‭será‬ ‭destinado‬ ‭ao‬ ‭bota-fora.‬ ‭O‬ ‭mesmo‬ ‭deverá‬ ‭ser‬
‭espalhado‬‭e‬‭regularizado,‬‭com‬‭máquina‬‭de‬‭lâmina‬‭em‬‭camada‬‭uniforme,‬‭ou‬‭na‬‭área‬‭do‬‭lote,‬‭de‬‭forma‬‭a‬‭evitar‬‭o‬
‭represamento‬‭de‬‭águas‬‭ou‬‭o‬‭arraste‬‭de‬‭material.‬‭Nos‬‭casos‬‭em‬‭que‬‭este‬‭procedimento‬‭não‬‭for‬‭possível,‬‭como,‬‭por‬
‭exemplo,‬ ‭em‬ ‭áreas‬ ‭de‬ ‭lotes‬ ‭irrigados‬ ‭com‬ ‭cultivos,‬‭o‬‭material‬‭escavado‬‭poderá‬‭ser‬‭transportado‬‭para‬‭locais‬‭de‬
‭bota-fora, previamente autorizados pela Fiscalização.‬

‭12.1.3.‬ ‭COMPACTAÇÃO DE ATERROS‬

‭Os‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭compactação‬ ‭de‬ ‭aterro‬ ‭que‬ ‭compreendem‬ ‭as‬ ‭atividades‬ ‭de‬ ‭espalhamento‬ ‭e‬ ‭compactação‬ ‭de‬
‭materiais‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭executados‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭a‬ ‭promover‬ ‭uma‬ ‭conformação‬ ‭ideal‬ ‭do‬ ‭solo,‬ ‭obedecendo‬ ‭às‬
‭dimensões‬ ‭de‬ ‭projeto.‬ ‭O‬ ‭aterro‬ ‭compactado‬ ‭terá‬ ‭início‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭autorização‬ ‭e,‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭indicações‬
‭fornecidas‬‭pela‬‭Fiscalização.‬‭O‬‭grau‬‭de‬‭compactação‬‭deverá‬‭ser‬‭no‬‭mínimo,‬‭100%‬‭em‬‭relação‬‭à‬‭massa‬‭especifica‬
‭aparente‬‭seca‬‭máxima,‬‭obtida‬‭na‬‭energia‬‭do‬‭Proctor‬‭Normal‬‭ou‬‭Proctor‬‭Intermediário‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭o‬‭indicado‬
‭em‬ ‭projeto.‬ ‭Para‬ ‭a‬ ‭regularização‬ ‭e‬ ‭compactação‬ ‭serão‬ ‭utilizados‬ ‭os‬ ‭seguintes‬‭equipamentos:‬‭caminhão‬‭tanque‬
‭com‬‭capacidade‬‭de‬‭10.000‬‭litros,‬‭grade‬‭de‬‭24‬‭discos‬‭rebocável,‬‭motoniveladora,‬‭rolo‬‭compactador‬‭pé‬‭de‬‭carneiro‬
‭vibratório‬ ‭autopropelido‬ ‭por‬ ‭pneus,‬ ‭trator‬ ‭agrícola‬ ‭sobre‬ ‭pneus,‬ ‭que‬‭serão‬‭escolhidos‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭o‬‭tipo‬‭de‬
‭material‬ ‭empregado‬ ‭e‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭utilizados‬ ‭outro,‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭os‬ ‭especificados‬ ‭a‬ ‭cima,‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭aceitos‬ ‭pela‬
‭Fiscalização.‬

‭12.2.‬ ‭PAVIMENTAÇÃO‬

‭No‬‭processo‬‭de‬‭execução‬‭da‬‭obra‬‭serão‬‭executadas‬‭a‬‭topografia,‬‭limpeza‬‭do‬‭terreno,‬‭a‬‭recomposição‬‭do‬‭subleito‬
‭a‬ ‭construção‬ ‭da‬ ‭sub-base‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭base,‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭concomitante‬ ‭dos‬ ‭elementos‬ ‭de‬ ‭drenagem‬ ‭e,‬ ‭após‬ ‭isso,‬ ‭a‬
‭pavimentação.‬
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‭Após‬‭a‬‭escavação‬‭na‬‭área‬‭a‬‭ser‬‭pavimentada,‬‭o‬‭volume‬‭de‬‭material‬‭retirado‬‭de‬‭camada‬‭inservível,‬‭será‬‭carregado‬
‭em‬ ‭caminhões‬ ‭basculantes,‬ ‭incluindo‬ ‭as‬ ‭manobras‬ ‭necessárias‬ ‭para‬ ‭otimizar‬ ‭o‬ ‭carregamento‬ ‭do‬ ‭material.‬ ‭A‬
‭descarga‬ ‭será‬ ‭realizada‬ ‭no‬ ‭local‬ ‭de‬ ‭bota-fora‬ ‭conforme‬ ‭o‬ ‭determinado‬ ‭pela‬ ‭fiscalização‬ ‭em‬ ‭cargas‬ ‭sucessivas‬
‭espaçadas‬ ‭conforme‬ ‭orientação‬ ‭do‬ ‭encarregado‬ ‭da‬ ‭obra.‬ ‭Nos‬ ‭trechos‬ ‭a‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭cabe‬ ‭será‬ ‭realizada‬ ‭a‬ ‭remoção‬
‭mecanizada de revestimento asfáltico e de camada granular do pavimento existente.‬

‭A‬‭regularização‬‭do‬‭subleito‬‭é‬‭o‬‭serviço‬‭executado‬‭na‬‭camada‬‭superior‬‭de‬‭Terraplenagem‬‭destinado‬‭a‬‭conformar‬‭o‬
‭leito‬‭estradal,‬‭transversal‬‭e‬‭longitudinalmente,‬‭de‬‭modo‬‭a‬‭torná-lo‬‭compatível‬‭com‬‭as‬‭exigências‬‭geométricas‬‭do‬
‭projeto.‬‭Após‬‭a‬‭marcação‬‭topográfica‬‭da‬‭regularização,‬‭proceder-se-á‬‭a‬‭escarificação,‬‭até‬‭0,20m‬‭abaixo‬‭da‬‭cota‬
‭de‬‭projeto,‬‭e‬‭ao‬‭espalhamento‬‭do‬‭material‬‭escarificado‬‭até‬‭a‬‭cota‬‭estabelecida‬‭para‬‭o‬‭material‬‭solto,‬‭de‬‭modo‬‭que‬
‭após‬‭o‬‭acabamento‬‭atinja‬‭a‬‭cota‬‭de‬‭projeto.‬ ‭O‬‭material‬‭espalhado‬‭será‬‭homogeneizado‬‭com‬‭o‬‭uso‬‭combinado‬‭de‬
‭grade‬ ‭de‬ ‭disco‬ ‭e‬ ‭motoniveladora.‬ ‭A‬ ‭homogeneização‬ ‭prosseguirá‬ ‭até‬ ‭visualmente‬ ‭não‬ ‭se‬ ‭distinguir‬
‭heterogeneidades.‬‭Para‬‭atingir-se‬‭a‬‭faixa‬‭de‬‭umidade‬‭na‬‭qual‬‭o‬‭material‬‭será‬‭compactado,‬‭serão‬‭utilizados‬‭carros‬
‭tanques‬ ‭(para‬ ‭umedecimento),‬ ‭motoniveladora‬ ‭e‬ ‭grade‬ ‭de‬ ‭disco.‬ ‭Não‬ ‭é‬ ‭permitida‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭de‬
‭regularização do subleito em dias de chuva.‬

‭A‬ ‭base‬ ‭é‬ ‭a‬ ‭camada‬ ‭de‬ ‭pavimentação‬ ‭destinada‬ ‭a‬ ‭resistir‬ ‭aos‬ ‭esforços‬ ‭verticais‬ ‭oriundos‬ ‭dos‬ ‭veículos,‬
‭distribuindo-os‬‭adequadamente‬‭à‬‭camada‬‭subjacente,‬‭executada‬‭sobre‬‭a‬‭sub-base,‬‭subleito‬‭ou‬‭reforço‬‭do‬‭subleito‬
‭devidamente‬ ‭regularizado‬ ‭e‬ ‭compactado.‬ ‭A‬ ‭base‬ ‭será‬ ‭executada‬ ‭com‬ ‭utilização‬ ‭do‬ ‭processo‬ ‭de‬ ‭estabilização‬
‭granulométrica.‬ ‭Antes‬‭da‬‭execução‬‭da‬‭base,‬‭o‬‭material‬‭compreendido‬‭na‬‭faixa‬‭de‬‭domínio‬‭da‬‭vicinal‬‭deverá‬‭ser‬
‭ensaiado‬‭para‬‭uma‬‭possível‬‭substituição‬‭da‬‭aquisição‬‭em‬‭jazida‬‭pelo‬‭material‬‭de‬‭caixas‬‭de‬‭empréstimo‬‭lateral.‬‭Os‬
‭laudos‬ ‭dos‬ ‭ensaios‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭fornecidos‬ ‭a‬ ‭fiscalização,‬ ‭caso‬ ‭seja‬ ‭comprovado‬ ‭em‬ ‭ensaios‬ ‭à‬ ‭qualidade‬
‭necessária‬ ‭do‬ ‭material‬ ‭das‬ ‭caixas‬ ‭de‬ ‭empréstimo‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭base,‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭destinado‬ ‭a‬ ‭aquisição‬ ‭de‬
‭material deverá ser glosado.‬

‭A‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭base‬ ‭compreende‬ ‭as‬ ‭operações‬ ‭de‬ ‭mistura‬ ‭e‬ ‭pulverização,‬ ‭umedecimento‬ ‭ou‬ ‭secagem‬ ‭dos‬
‭materiais,‬‭em‬‭central‬‭de‬‭mistura‬‭ou‬‭na‬‭pista,‬‭seguidas‬‭de‬‭espalhamento,‬‭compactação‬‭e‬‭acabamento,‬‭realizadas‬‭na‬
‭pista‬‭devidamente‬‭preparada,‬‭na‬‭largura‬‭desejada,‬‭nas‬‭quantidades‬‭que‬‭permitam,‬‭após‬‭a‬‭compactação,‬‭atingir‬‭a‬
‭espessura‬ ‭projetada.‬ ‭O‬ ‭material‬ ‭distribuído‬ ‭é‬ ‭homogeneizado‬ ‭mediante‬ ‭ação‬ ‭combinada‬ ‭de‬‭grade‬‭de‬‭discos‬‭e‬
‭motoniveladora.‬ ‭No‬ ‭decorrer‬ ‭desta‬ ‭etapa,‬ ‭devem‬‭ser‬‭removidos‬‭materiais‬‭estranhos‬‭ou‬‭fragmentos‬‭de‬‭tamanho‬
‭excessivo.‬ ‭A‬ ‭variação‬ ‭do‬ ‭teor‬ ‭de‬‭umidade‬‭admitido‬‭para‬‭o‬‭material‬‭para‬‭início‬‭da‬‭compactação‬‭é‬‭de‬‭menos‬‭2‬
‭pontos‬ ‭percentuais‬ ‭até‬ ‭mais‬ ‭1‬ ‭ponto‬ ‭percentual‬‭da‬‭umidade‬‭ótima‬‭de‬‭compactação.‬‭Caso‬‭o‬‭teor‬‭de‬‭umidade‬‭se‬
‭apresente‬ ‭abaixo‬ ‭do‬ ‭limite‬ ‭mínimo‬ ‭especificado,‬ ‭deve-se‬ ‭proceder‬ ‭ao‬ ‭umedecimento‬ ‭da‬ ‭camada‬ ‭através‬ ‭de‬
‭caminhão-tanque‬‭irrigador,‬‭seguindo-se‬‭a‬‭homogeneização‬‭pela‬‭atuação‬‭de‬‭grade‬‭de‬‭discos‬‭e‬‭motoniveladora.‬‭Se‬
‭o‬ ‭teor‬ ‭de‬ ‭umidade‬ ‭de‬ ‭campo‬ ‭exceder‬ ‭ao‬ ‭limite‬ ‭superior‬ ‭especificado,‬ ‭deve-se‬ ‭aerar‬ ‭o‬ ‭material‬ ‭mediante‬‭ação‬
‭conjunta‬‭da‬‭grade‬‭de‬‭discos‬‭e‬‭da‬‭motoniveladora,‬‭para‬‭que‬‭o‬‭material‬‭atinja‬‭o‬‭intervalo‬‭da‬‭umidade‬‭especificada.‬
‭Nas‬‭partes‬‭inacessíveis‬‭aos‬‭rolos‬‭compactadores,‬‭assim‬‭como‬‭nas‬‭partes‬‭em‬‭que‬‭seu‬‭uso‬‭não‬‭for‬‭desejável,‬‭como‬
‭nas cabeceiras da ponte, a compactação deve ser executada com rolos vibratórios portáteis ou sapos mecânicos.‬

‭A‬ ‭base‬ ‭estabilizada‬ ‭granulometricamente‬ ‭não‬ ‭deve‬ ‭ser‬ ‭submetida‬ ‭à‬ ‭ação‬ ‭do‬ ‭tráfego,‬ ‭devendo‬ ‭ser‬ ‭imprimada‬
‭imediatamente‬ ‭após‬ ‭a‬ ‭sua‬ ‭liberação‬ ‭pelos‬ ‭controles‬ ‭de‬ ‭execução,‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭base‬ ‭já‬ ‭liberada‬ ‭não‬ ‭fique‬
‭exposta à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.‬

‭O‬‭serviço‬‭de‬‭imprimação‬‭consiste‬‭na‬‭aplicação‬‭de‬‭camada‬‭de‬‭material‬‭betuminoso‬‭sobre‬‭a‬‭superfície‬‭de‬‭uma‬‭base‬
‭granular‬ ‭concluída,‬ ‭antes‬ ‭da‬ ‭execução‬‭de‬‭um‬‭revestimento‬‭betuminoso,‬‭de‬‭forma‬‭a‬‭conferir‬‭coesão‬‭superficial,‬
‭pela‬‭penetração‬‭do‬‭material‬‭betuminoso,‬‭impermeabilizar‬‭a‬‭base‬‭e‬‭permitir‬‭condições‬‭de‬‭aderência‬‭entre‬‭a‬‭base‬‭e‬
‭o‬ ‭revestimento‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭executado.‬ ‭A‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭imprimação‬ ‭será‬ ‭procedida‬ ‭mediante‬ ‭a‬ ‭utilização‬ ‭racional‬ ‭de‬
‭equipamentos‬‭adequados,‬‭compatíveis‬‭com‬‭as‬‭condições‬‭locais‬‭e‬‭as‬‭produtividades‬‭exigidas‬‭para‬‭o‬‭cumprimento‬
‭dos‬ ‭prazos‬ ‭estabelecidos.‬ ‭Poderão‬ ‭ser‬ ‭utilizados:‬ ‭vassouras‬ ‭mecânicas‬ ‭rotativas,‬ ‭vassouras‬ ‭manuais‬ ‭e‬ ‭/ou‬
‭compressor‬ ‭de‬ ‭ar;‬ ‭distribuidor‬ ‭de‬ ‭material‬ ‭asfáltico‬ ‭equipado‬ ‭com‬ ‭bomba‬ ‭reguladora‬ ‭de‬ ‭pressão‬ ‭e‬ ‭sistema‬
‭completo‬‭de‬‭aquecimento;‬‭carros‬‭distribuidores‬‭de‬‭ligante‬‭betuminoso,‬‭providos‬‭de‬‭dispositivos‬‭de‬‭aquecimento,‬
‭tacômetro,‬ ‭calibradores‬ ‭termômetros‬ ‭e‬ ‭aspergidor‬‭manual‬‭para‬‭pequenas‬‭correções‬‭a‬‭serem‬‭feitas‬‭na‬‭superfície‬
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‭imprimada.‬ ‭Outros‬ ‭equipamentos‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭utilizados,‬ ‭mediante‬ ‭necessidade‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭e‬ ‭aprovação‬ ‭da‬
‭Fiscalização.‬

‭O‬‭ligante‬‭não‬‭deverá‬‭ser‬‭distribuído‬‭quando‬‭a‬‭temperatura‬‭ambiente‬‭estiver‬‭abaixo‬‭de‬‭10ºC,‬‭em‬‭dias‬‭de‬‭chuva‬‭ou‬
‭quando‬‭esta‬‭for‬‭eminente.‬‭Deverá‬‭ser‬‭imprimada‬‭a‬‭pista‬‭inteira‬‭em‬‭um‬‭mesmo‬‭turno‬‭de‬‭trabalho,‬‭a‬‭qual‬‭deverá,‬
‭sempre‬ ‭que‬ ‭possível,‬ ‭ser‬ ‭fechada‬ ‭ao‬ ‭tráfego.‬ ‭Quando‬ ‭isto‬ ‭não‬ ‭for‬ ‭possível,‬ ‭trabalha-se‬ ‭em‬ ‭meia‬ ‭pista,‬
‭executando-se‬ ‭a‬ ‭imprimação‬ ‭da‬ ‭pista‬ ‭adjacente,‬ ‭assim‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭primeira‬ ‭for‬ ‭liberada‬ ‭ao‬ ‭tráfego.‬ ‭O‬ ‭tempo‬ ‭de‬
‭exposição‬ ‭da‬ ‭base‬ ‭imprimada‬ ‭ao‬ ‭tráfego‬ ‭será‬ ‭condicionado‬ ‭ao‬ ‭comportamento‬ ‭da‬ ‭mesma,‬ ‭não‬ ‭devendo‬
‭ultrapassar 30 dias.‬

‭Os‬ ‭materiais‬ ‭empregados‬ ‭serão‬ ‭determinados‬ ‭pelo‬ ‭projeto‬ ‭ou‬ ‭pela‬ ‭Fiscalização‬ ‭e‬ ‭se‬ ‭constituem‬ ‭em‬ ‭asfaltos‬
‭diluídos‬‭de‬‭cura‬‭média.‬‭O‬‭ligante‬‭betuminoso‬‭deverá‬‭ser‬‭aquecido‬‭a‬‭uma‬‭temperatura‬‭tal‬‭que,‬‭no‬‭espalhamento,‬
‭se‬ ‭enquadre‬ ‭nos‬ ‭limites‬ ‭de‬ ‭viscosidade‬ ‭especificados‬ ‭pelo‬ ‭DNIT‬ ‭para‬ ‭asfaltos‬ ‭diluídos‬ ‭de‬ ‭20‬ ‭a‬ ‭60‬
‭“Saybolt-Furol”.‬

‭A‬ ‭pintura‬ ‭de‬ ‭ligação‬ ‭consiste‬ ‭na‬ ‭aplicação‬ ‭de‬ ‭ligante‬ ‭betuminoso‬ ‭sobre‬ ‭superfície‬ ‭de‬ ‭base‬ ‭ou‬ ‭revestimento‬
‭betuminoso‬ ‭anterior‬ ‭à‬ ‭execução‬ ‭de‬ ‭uma‬ ‭camada‬ ‭betuminosa‬ ‭qualquer,‬ ‭em‬ ‭condições‬ ‭específicas,‬ ‭objetivando‬
‭promover‬‭condições‬‭de‬‭aderência‬‭entre‬‭as‬‭mesmas.‬‭Para‬‭os‬‭serviços‬‭de‬‭pintura‬‭de‬‭ligação,‬‭a‬‭Contratada‬‭deverá‬
‭justificar‬ ‭sua‬ ‭execução‬ ‭com‬ ‭base‬ ‭na‬ ‭norma‬ ‭DNIT‬‭031/2006-ES,‬‭devendo‬‭identificar,‬‭em‬‭diário‬‭de‬‭obra,‬‭o‬‭fato‬
‭excepcional‬‭ensejador‬‭da‬‭sua‬‭necessidade.‬‭A‬‭Contratada‬‭deve,‬‭ainda,‬‭comprovar‬‭a‬‭execução‬‭do‬‭serviço‬‭por‬‭meio‬
‭de‬ ‭fotos‬ ‭georreferenciadas,‬ ‭relatórios‬ ‭de‬ ‭controle‬ ‭tecnológico,‬ ‭registro‬ ‭em‬ ‭diário‬ ‭de‬ ‭obras,‬ ‭dentre‬ ‭outras‬
‭comprovações possíveis.‬

‭O‬ ‭transporte‬ ‭de‬ ‭material‬ ‭asfáltico‬ ‭será‬ ‭procedido‬ ‭mediante‬ ‭a‬ ‭utilização‬ ‭racional‬ ‭de‬ ‭equipamentos‬ ‭adequados,‬
‭compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o cumprimento dos prazos estabelecidos.‬

‭Serão‬ ‭executados‬ ‭conforme‬ ‭determinação‬ ‭de‬ ‭projeto‬ ‭revestimento‬ ‭asfáltico‬ ‭e‬ ‭revestimento‬ ‭de‬ ‭concreto.‬ ‭O‬
‭revestimento‬‭de‬‭concreto‬‭sobre‬‭obra‬‭de‬‭arte‬‭especial‬‭é‬‭o‬‭pavimento‬‭de‬‭concreto‬‭executado‬‭em‬‭placas‬‭de‬‭cimento‬
‭Portland,‬ ‭delgado,‬ ‭parcial‬ ‭ou‬ ‭totalmente‬ ‭aderido‬ ‭ao‬ ‭tabuleiro.‬ ‭Os‬ ‭principais‬ ‭materiais‬ ‭constituintes‬ ‭do‬
‭revestimento‬ ‭de‬ ‭concreto‬ ‭sobre‬ ‭obra‬ ‭de‬ ‭arte‬ ‭especial‬ ‭são:‬ ‭agregados‬ ‭minerais,‬ ‭cimentos‬ ‭Portland,‬ ‭água‬ ‭e‬
‭armadura‬ ‭de‬ ‭aço‬ ‭quais‬ ‭devem‬ ‭satisfazer‬ ‭às‬ ‭normas‬ ‭pertinentes‬ ‭e‬ ‭às‬ ‭especificações‬ ‭aprovadas.‬ ‭O‬ ‭concreto‬
‭empregado‬ ‭na‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭pavimento‬ ‭rígido‬ ‭deve‬ ‭apresentar‬ ‭a‬ ‭resistência‬ ‭característica‬ ‭à‬ ‭tração‬ ‭na‬ ‭flexão‬
‭definida‬ ‭no‬ ‭projeto.‬ ‭A‬ ‭resistência‬ ‭à‬ ‭tração‬ ‭na‬ ‭flexão‬ ‭deve‬ ‭ser‬ ‭determinada‬ ‭em‬ ‭corpos-de-prova‬ ‭prismáticos,‬
‭confeccionados e curados conforme NBR 5738, e ensaiados conforme NBR 12142.‬

‭12.3.‬ ‭DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE‬

‭O‬ ‭sistema‬ ‭de‬ ‭drenagem‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭obra‬ ‭será‬ ‭composto‬‭principalmente‬‭por‬‭sarjetas,‬‭caixas‬‭coletoras‬‭de‬‭infiltração,‬
‭vala‬ ‭trapezoidal,‬ ‭proteção‬ ‭superficial‬ ‭de‬ ‭canal‬‭em‬‭gabião‬‭tipo‬‭colchão.‬‭Os‬‭elementos‬‭de‬‭drenagem‬‭deverão‬‭ser‬
‭executados‬ ‭concomitantemente‬ ‭à‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭pavimentação‬ ‭e‬ ‭da‬ ‭ponte.‬ ‭As‬ ‭escavações‬ ‭serão‬ ‭executadas‬ ‭por‬
‭meio‬‭de‬‭procedimentos‬‭mecânicos‬‭e/ou‬‭manuais‬‭com‬‭a‬‭utilização‬‭de‬‭equipamentos‬‭apropriados,‬‭sempre‬‭do‬‭ponto‬
‭de cota inferior para o de cota superior.‬

‭Serão‬‭executadas‬‭obras‬‭de‬‭maior‬‭porte,‬‭no‬‭caso,‬‭obras-de-arte‬‭correntes‬‭que‬‭se‬‭instalam‬‭no‬‭fundo‬‭dos‬‭talvegues‬
‭devido aos cursos d’água permanentes. Estas obras constituem-se de bocas e alas.‬

‭12.4.‬ ‭OBRAS COMPLEMENTARES‬
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‭Para‬‭ampla‬‭execução‬‭do‬‭objeto,‬‭alguns‬‭serviços‬‭complementares‬‭serão‬‭executados.‬‭Assim,‬‭aparelhos‬‭de‬‭apoio‬‭de‬
‭neoprene‬ ‭fretados‬ ‭serão‬ ‭fornecidos‬ ‭e‬ ‭instalados‬ ‭para‬ ‭garantir‬ ‭a‬ ‭estabilidade‬ ‭das‬ ‭estruturas‬ ‭pré-moldadas.‬‭Será‬
‭executada‬‭defensa‬‭maleável‬‭simples,‬‭com‬‭terminal‬‭de‬‭ancoreagem‬‭de‬‭defensa‬‭em‬‭barreira‬‭New‬‭Jersey‬‭e‬‭terminal‬
‭absorvedor‬‭de‬‭energia‬‭de‬‭abertura‬‭com‬‭nível‬‭de‬‭contenção‬‭TL3‬‭para‬‭defensa‬‭metálica.‬‭No‬‭mais,‬‭serão‬‭executadas‬
‭juntas‬‭de‬‭dilatação‬‭em‬‭elastômero‬‭e‬‭perfil‬‭W‬‭–‬‭L‬‭=‬‭50mm‬‭e‬‭H‬‭=‬‭80‬‭mm.‬‭Ademais,‬‭será‬‭executado‬‭o‬‭plantio‬‭de‬
‭grama comercial em placas.‬

‭Todas‬ ‭as‬ ‭atividades‬ ‭e‬ ‭materiais‬ ‭deverão‬ ‭estar‬ ‭em‬ ‭conformidade‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭normas‬ ‭técnicas‬ ‭e‬ ‭regulamentações‬
‭aplicáveis,‬ ‭com‬ ‭atenção‬ ‭especial‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭segurança‬ ‭e‬ ‭o‬‭respeito‬‭ao‬‭meio‬‭ambiente.‬‭A‬‭supervisão‬‭adequada‬‭será‬
‭necessária para garantir a execução correta e eficaz de todas as tarefas mencionadas acima.‬

‭13.‬ ‭OBRAS DE ARTE ESPECIAIS‬

‭13.1.‬ ‭INFRAESTRUTURA‬

‭A‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭infraestrutura‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭ponte‬ ‭sobre‬ ‭o‬ ‭rio‬ ‭Melchior,‬ ‭objeto‬ ‭desse‬ ‭instrumento,‬ ‭tem‬
‭metodologia‬‭prevista‬‭em‬‭Projeto‬‭Básico‬‭e‬‭inclui‬‭a‬‭confecção‬‭de‬‭estacas‬‭raiz‬‭perfuradas‬‭no‬‭solo‬‭e‬‭na‬‭rocha,‬‭com‬
‭um‬‭diâmetro‬‭de‬‭45‬‭cm.‬‭Será‬‭necessário‬‭realizar‬‭o‬‭arrasamento‬‭de‬‭estacas‬‭de‬‭concreto‬‭com‬‭seção‬‭superior‬‭a‬‭900‬
‭cm².‬‭As‬‭estacas‬‭serão‬‭reforçadas‬‭com‬‭armação‬‭em‬‭aço‬‭CA-50,‬‭e‬‭os‬‭serviços‬‭incluem‬‭o‬‭fornecimento,‬‭preparo‬‭e‬
‭colocação do aço.‬

‭No‬‭que‬‭diz‬‭respeito‬‭à‬‭infraestrutura‬‭dos‬‭blocos,‬‭serão‬‭utilizadas‬‭fôrmas‬‭de‬‭tábuas‬‭para‬‭a‬‭confecção‬‭dos‬‭blocos‬‭de‬
‭concreto‬‭com‬‭resistência‬‭característica‬‭de‬‭35‬‭MPa,‬‭produzidos‬‭em‬‭betoneira‬‭e‬‭lançados‬‭manualmente,‬‭utilizando‬
‭areia‬ ‭e‬ ‭brita‬ ‭comerciais.‬ ‭As‬ ‭armações‬ ‭de‬ ‭aço‬ ‭CA-50‬ ‭também‬ ‭serão‬ ‭fornecidas,‬ ‭preparadas‬ ‭e‬ ‭colocadas‬ ‭nas‬
‭estruturas de concreto.‬

‭Todos‬‭os‬‭materiais‬‭e‬‭procedimentos‬‭seguirão‬‭as‬‭normas‬‭técnicas‬‭e‬‭de‬‭segurança‬‭aplicáveis‬‭à‬‭execução‬‭de‬‭obras‬
‭de arte especiais do tipo ponte.‬

‭13.2.‬ ‭MESOESTRUTURA‬

‭Conforme‬ ‭especificações‬ ‭do‬ ‭Projeto‬ ‭Básico,‬ ‭a‬ ‭mesoestrutura‬ ‭prevista‬ ‭para‬‭a‬‭ponte‬‭compreende‬‭elementos‬‭que‬
‭contribuem‬ ‭para‬ ‭sua‬ ‭resistência‬ ‭e‬ ‭durabilidade.‬ ‭Fôrmas‬ ‭de‬ ‭madeira‬ ‭serrada‬ ‭de‬ ‭25‬ ‭mm‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭usadas‬ ‭de‬
‭forma‬ ‭geral‬ ‭no‬ ‭limite‬ ‭de‬ ‭até‬ ‭duas‬ ‭vezes.‬ ‭O‬ ‭concreto‬ ‭utilizado‬ ‭terá‬ ‭resistência‬ ‭de‬ ‭35‬ ‭MPa‬ ‭confeccionado‬ ‭em‬
‭central‬ ‭dosadora‬ ‭de‬ ‭40‬ ‭m³/h,‬ ‭utilizando‬ ‭areia‬ ‭e‬ ‭brita‬ ‭comerciais.‬ ‭Argamassa‬ ‭será‬ ‭empregada‬ ‭para‬ ‭reparos‬ ‭e‬
‭grauteamento,‬ ‭garantindo‬ ‭a‬ ‭integridade‬ ‭da‬ ‭mesoestrutura.‬ ‭A‬ ‭armação‬ ‭em‬ ‭aço‬ ‭CA-50‬ ‭e‬ ‭CA-60‬ ‭será‬ ‭fornecida,‬
‭preparada‬‭e‬‭colocada‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭as‬‭necessidades‬‭específicas.‬‭O‬‭escoramento‬‭com‬‭pontaletes‬‭de‬‭7,5X7,5‬‭cm‬
‭será utilizado duas vezes e, posteriormente, removido conforme as etapas da obra.‬

‭13.3.‬ ‭SUPERESTRUTURA‬

‭O‬ ‭Projeto‬ ‭Básico‬ ‭da‬ ‭obra,‬ ‭prevê‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭superestrutura‬ ‭da‬‭ponte‬‭abrange‬‭a‬‭longarina,‬‭laje,‬‭transversina‬‭e‬‭outros‬
‭elementos‬ ‭cruciais‬ ‭para‬ ‭a‬‭funcionalidade‬‭da‬‭obra.‬‭As‬‭fôrmas‬‭de‬‭madeira‬‭serrada‬‭de‬‭25‬‭mm‬‭serão‬‭utilizadas‬‭até‬
‭duas‬‭vezes.‬‭Nas‬‭estruturas‬‭de‬‭lajes,‬‭pré-lajes,‬‭transversinas,‬‭barreiras‬‭e‬‭lajes‬‭de‬‭transição‬‭o‬‭concreto‬‭empregado‬
‭terá‬‭de‬‭resistência‬‭de‬‭35‬‭Mpa,‬‭este‬‭concreto‬‭será‬‭produzido‬‭em‬‭uma‬‭central‬‭dosadora‬‭e‬‭será‬‭composto‬‭por‬‭areia‬‭e‬
‭brita,‬ ‭a‬ ‭armação‬ ‭em‬ ‭aço‬ ‭CA-50‬ ‭e‬ ‭CA-60‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭fornecida,‬ ‭preparada‬ ‭e‬ ‭corretamente‬ ‭posicionada.‬ ‭Já‬ ‭nas‬
‭vigas‬ ‭pré-moldadas‬‭o‬‭concreto‬‭empregado‬‭terá‬‭de‬‭resistência‬‭de‬‭35‬‭Mpa,‬‭este‬‭concreto‬‭será‬‭produzido‬‭em‬‭uma‬
‭central‬ ‭dosadora‬ ‭e‬‭será‬‭composto‬‭por‬‭areia‬‭e‬‭brita,‬‭a‬‭armação‬‭em‬‭aço‬‭CA-50‬‭deverá‬‭ser‬‭fornecida,‬‭preparada‬‭e‬
‭corretamente‬ ‭posicionada.‬ ‭Além‬ ‭disso,‬ ‭estão‬ ‭previstas‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭protensão‬ ‭das‬ ‭vigas‬ ‭pré-moldadas‬ ‭o‬ ‭uso‬ ‭de‬
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‭cordoalhas‬‭CP‬‭190‬‭RB‬‭d‬‭=‬‭12,7‬‭mm,‬‭juntamente‬‭com‬‭ancoragens‬‭ativas‬‭e‬‭passivas‬‭para‬‭garantir‬‭a‬‭estabilidade.‬‭O‬
‭lançamento‬ ‭de‬ ‭vigas‬ ‭pré-moldadas‬ ‭está‬ ‭previsto‬ ‭para‬ ‭ser‬ ‭realizado‬ ‭utilizando‬ ‭guindaste,‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭transporte‬ ‭em‬
‭cavalo mecânico com com reboque de 5 e 4 eixos com capacidade de 130t, em rodovia.‬

‭14.‬ ‭CONSIDERAÇÕES FINAIS‬

‭Em‬‭considerações‬‭finais,‬‭este‬‭documento‬‭estabelece‬‭de‬‭forma‬‭abrangente‬‭as‬‭diretrizes,‬‭normas‬‭e‬‭procedimentos‬
‭que‬ ‭nortearão‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭de‬ ‭arte‬ ‭especial‬ ‭do‬ ‭tipo‬ ‭ponte‬ ‭sobre‬ ‭o‬ ‭Rio‬ ‭Melchior,‬ ‭juntamente‬ ‭com‬ ‭a‬
‭infraestrutura‬ ‭complementar,‬ ‭na‬‭região‬‭administrativa‬‭de‬‭Ceilândia‬‭em‬‭Brasília-DF.‬‭As‬‭especificações‬‭técnicas,‬
‭normas‬‭aplicáveis‬‭e‬‭requisitos‬‭de‬‭qualidade‬‭detalhados‬‭servirão‬‭como‬‭base‬‭sólida‬‭para‬‭o‬‭contrato‬‭a‬‭ser‬‭firmado‬
‭entre‬ ‭a‬ ‭Codevasf‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭licitante‬ ‭vencedora.‬ ‭Além‬ ‭disso,‬ ‭a‬ ‭documentação‬ ‭abrange‬ ‭aspectos‬ ‭fundamentais,‬ ‭como‬
‭segurança,‬ ‭controle‬ ‭de‬ ‭qualidade,‬ ‭administração‬ ‭local‬ ‭de‬‭obras‬‭e‬‭ações‬‭específicas‬‭para‬‭a‬‭execução‬‭da‬‭obra‬‭de‬
‭arte especial.‬

‭O‬ ‭projeto‬ ‭detalhado,‬ ‭licenciamento‬ ‭ambiental‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭utilização‬ ‭de‬‭materiais‬‭e‬‭técnicas‬‭adequadas‬‭garantem‬‭que‬‭a‬
‭ponte‬‭seja‬‭construída‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭os‬‭mais‬‭altos‬‭padrões‬‭de‬‭qualidade‬‭e‬‭segurança,‬‭atendendo‬‭às‬‭necessidades‬
‭da‬ ‭região‬ ‭e‬ ‭contribuindo‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭desenvolvimento‬ ‭da‬ ‭infraestrutura‬ ‭viária‬ ‭na‬ ‭localidade.‬ ‭Além‬ ‭disso,‬ ‭junto‬ ‭ao‬
‭Projeto‬ ‭Executivo,‬ ‭deverá‬ ‭ser‬‭apresentado‬‭pela‬‭Contratada‬‭cronograma,‬‭detalhamento‬‭e‬‭especificações‬‭técnicas‬
‭próprias de execução de obra que deverão ser vistas e aprovadas pela Codevasf.‬

‭A‬‭Codevasf‬‭manterá‬‭em‬‭campo,‬‭equipe‬‭com‬‭o‬‭objetivo‬‭acompanhar‬‭e‬‭fiscalizar‬‭o‬‭desenvolvimento‬‭e‬‭a‬‭qualidade‬
‭dos‬ ‭serviços,‬ ‭bem‬ ‭como‬ ‭efetuar‬ ‭medições‬ ‭e‬ ‭resolver‬ ‭pendências‬ ‭decorrentes‬‭de‬‭projeto‬‭ou‬‭métodos‬‭e‬‭critérios‬
‭executivos‬‭especificados.‬‭A‬‭fiscalização,‬‭quando‬‭necessário,‬‭poderá‬‭também‬‭proceder‬‭ao‬‭detalhamento‬‭de‬‭obras‬
‭para melhor execução.‬
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