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Operação

ISO 9001

Empreendimentos 
em que a Biometria 
atua ou já atuou
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EDF Renewables

Empreendimentos

Complexos
Eólicos

CE Ventos da Bahia - Fase I – 66,00 MW

CE Ventos da Bahia - Fase II – 116,60 MW

CE Ventos da Bahia - Fase III – 181,5 MW

CE Folha Larga Norte – 147,00 MW

Total: 511,10 MW

Empreendimentos

Subestação
SE 34,50/138kV - Fase I

Empreendimentos

Linhas de
Transmissão

LT 138kv - Fase I – 20,20 km

Rede de Média Tensão - Fase I – 10,00 km

LT 138kv - Fase II – 32,00 km

Empreendedor Localização Duração do Projeto

Mulungo do Barro, Bonito, 
Campo Formoso, Iraquara 

e Souto Soares – BA

60 meses,
conclusão em 

dezembro de 2027

EDF
Renewables

Elaboração do PBA específico para Operação

Programa de Gestão Ambiental

Programa de Monitoramento de Ruídos

Sistema de Drenagem e Revegetação de Taludes e Aterro

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Plano de Gerenciamento de Risco

Plano de Segurança e Emergência

Programa de Sinalização e Controle de Tráfego

Plano de Manutenção Preventiva de Equipamentos

Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos

Programa de Monitoramento de Fauna

Programa de Monitoramento de Colisões da Fauna Alada

Programa de Monitoramento da Flora

Plano de Recuperação Ambiental

Plano de Conectividade

Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental

Comissão de Acompanhamento do Empreendimento

Programa de Monitoramento Ambiental do PRAD

Programa de Controle de Processos Erosivos

Programas Fiscalizados
e Executados
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Rio Energy

Empreendimentos

Complexos
Eólicos

PE Itarema I – 27,00 MW

PE Itarema II - 27,00 MW

PE Itarema III - 15,00 MW

PE Itarema IV - 21,00 MW

PE Itarema V - 21,00 MW

PE Itarema VI - 24,00 MW

PE Itarema VII - 21,00 MW

PE Itarema IX - 30,00 MW

Total: 207,00 MW

Empreendedor Localização Duração do Projeto

Itarema – CE De 2018 a 2023Rio Energy

Programa de Gestão Ambiental

Monitoramento de Carcaças

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

Programa de Controle de Processos Erosivos;

Programa de Proteção ao Trabalhador e Segurança no Ambiente 
de Trabalho

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e Controle de 
Emissões Atmosféricas

Programas de Ações Emergenciais

Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água e Tratamento 
de Efluentes

Programa de Comunicação Social

Programa de Educação Ambiental

Programa de Monitoramento de Fauna

Programas Fiscalizados
e Executados
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Proton Energy

Empreendimentos

Usinas
Fotovoltaicas

UFV OH Sobrado – 30,80 MW

Total: 30,80 MW

Empreendedor Localização Duração do Projeto

Casa Nova - BA Conclusão em 2024Proton Energy

Programa de Gestão e Sustentabilidade do Empreendimento

Programa de Monitoramento de Fauna

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Programa de Controle de Processos Erosivos

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Programa de Gerenciamento de Efluentes Líquidos

Programa de Monitoramento de Ruído Ambiental

Programas Associados às Ações Socioeducativas nas 
Comunidades da Área de Influência Direta do Empreendimento

Monitoramento de Potencial Variação Climática

Plano de Conectividade

Programas Fiscalizados
e Executados
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Neoenergia

Empreendimentos

Linhas de
Transmissão

LT 230kV 
SE Nova Porto Primavera – SE Ivinhema 2 
65 km

LT 230kV 
SE Nova Porto Primavera – SE Rio Brilhante
137 km

LT 230kV 
SE Campo Grande II – SE Imbirussú 
55,83 km

LT 230kV 
SE Rio Brilhante - SE Campo Grande II 
147,7 km

LT 230kV 
SE Rio Brilhante – SE Dourados 2
132 km

LT 230kV 
SE Dourados – SE Dourados 2 
47,55 km

LT 230kV 
Seccionamento SE Do. - SE Ivinhema/SE Do. 2 
27,92 km

Total: 613,00 km

Empreendimentos

Subestação
SE Biguaçu – 525 kV

SE Dourados II - 230/138kV

Empreendedor Localização Duração do Projeto

Rosana - SP, 
Dourados, Campo Grande, Nova 

Andradina, Nova Alvorada do Sul, 
Batayporã, Ivinhema, Taquarussu, 

Rio Brilhante e Terrenos – MG

60 meses,
conclusão em

2026

Neoenergia

Programa de Gestão Ambiental

Programa de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos

Programa de Controle de Poluição das Frentes de Trabalho

Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores

Programa de Mitigação dos Incômodos à População

Atendimento às Demandas Técnicas da Equipe de O&M da Subestação

Acompanhamento da Limpeza da Faixa de Servidão

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Programa de Monitoramento da Avifauna

Monitoramento do Programa de Reposição Florestal

Programa de Comunicação Social

Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores

Programas Fiscalizados
e Executados
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Neoenergia

Empreendimentos

Complexos
Eólicos

Complexo Eólico Cartités - 90 MW

Complexo Eólico Calangos - 234 MW

Complexo Eólico Lagoa Canoa - 94,5 MW

Complexo Eólico Arizona Mel - 97,3 MW

Total: 515,8 MW

Empreendedor Localização

Caetité - BA
Santana dos Matos - RN

Bodó - RN
Santa Luzia - PB

São José do Sabugi - PB
Rio do Fogo - RN

Areia Branca - RN

Duração do Contrato 

36 mesesNeoenergia

Programa de Gestão Ambiental

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

Programa de Controle de Processos Erosivos;

Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais

Programa de Comunicação Social

Programa de Educação Ambiental

Programa de Monitoramento de Fauna

Programa de Sinalização de Tráfego

Programa de Monitoramento de Ruídos

Programas Fiscalizados
e Executados

Empreendimentos

Linhas de
Transmissão

LT 69kV Calango 1 3 – Lagoa Nova

LT 69kV Calango 2 4 5 – Lagoa Nova

LT 69kV Canoas - Joazeirinho

LT 69kV Lagoa 1 – Santa Luzia

LT 69kV Rio do Fogo - Extremoz

LT 69kV Mel 2 – Serra Vermelha
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Serena Energia

Empreendimentos

Centrais
de Geração 
Eólica e
Parques
Eólicos

CGE Assuruá II - 30,00 MW

PE Assuruá III – 12,50 MW

CGE Assuruá IV – 30,00 MW

CGE Assuruá VI – 20,00 MW

CGE Assuruá VII - 18,00 MW

PE Diamente II – 20,00 MW

PE Diamente III – 17,50 MW

PE Laranjeiras I – 30,00 MW

PE Laranjeiras II – 30,00 MW

PE Laranjeiras III – 25,00 MW

PE Laranjeiras IX – 25,00 MW

PE Laranjeiras V – 24,00 MW

PE Capoeiras III – 27,50 MW

PE Curral das Pedras I – 20,00 MW

PE Curral das Pedras II – 27,50 MW

Total: 357,00 MW

Empreendimentos

Linhas de
Transmissão

LT 230 kV– 26,30 km

Empreendedor Localização

Gentio do Ouro e 
Xique-Xique – BA

Duração do Projeto

Desde 2018, 
conclusão em 2025

Serena
Energia

Programa de Monitoramento de Fauna

Programa de Monitoramento de Mortalidade de Aves e Morcegos

Programa de Monitoramento de Ruídos

Programas Fiscalizados
e Executados
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AES Brasil

Empreendimentos

Centrais
de Geração 
Eólica e
Parques
Eólicos

CGE Cassino I - 22 MW

CGE Cassino II - 20 MW

CGE Cassino III - 22 MW

Total: 64,00 MW

Empreendimentos

Linhas de
Transmissão

LT 69 kV SE Vento - SE Quinta - 24,4 km

Empreendedor Localização Duração do Projeto

Rio Grande - RS Desde 2018,
conclusão em 2024

AES Brasil

Programa de Gestão Ambiental

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes

Programa de Controle do Uso e Ocupação Antrópica para Faixa de Servidão

Programa de Monitoramento da Fauna

Programa de Monitoramento do Lençol Freático

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Controle de Erosão

Programa de Controle e Mitigação de Processos Erosivos

Programas Fiscalizados
e Executados
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Naturgy

Empreendimentos

Plantas
Fotovoltaicas

Complexo Solar Fotovoltaico Sobral I – 30 MW

Complexo Solar Fotovoltaico Sertão I – 30 MW

Total: 60,00 MW

Empreendedor Localização

São João do Piauí e
 João Costa – PI

Duração do Projeto

Desde 2018, em 
outubro de 2024

Naturgy

Programa de Proteção do Trabalhador e Seg. do Ambiente do Trabalho

Programa de Monitoramento da Estrutura Fundiária

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos

Programa de Monitoramento da Saúde das Populações Circunvizinhas

Programa de Educação Ambiental

Programa de Monitoramento da Fauna

Programa de Monitoramento de Ruídos Eletromagnéticos

Programas Fiscalizados
e Executados
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Honda Energy

Empreendimentos

Central de
Geração Eólica

CGE Xangri-lá – 31,70 MW

Empreendedor Localização Duração do Projeto

Xangri-lá – RS Desde 2016, conclusão 
em março de 2024

Honda
Energy

Programa de Gestão Ambiental

Programa de Monitoramento de Fauna

Programa de Monitoramento de Mortalidade de Aves e Quirópteros

Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes

Programa de Prevenção e Monitoramento de Processos Erosivos

Programa de Educação Ambiental

Programas Fiscalizados
e Executados
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Engie

Empreendimentos

Complexos
Eólicos

Complexo Eólico Campo Largo 1 – 326,7 MW

Complexo Eólico Campo Largo 2 – 361,2 MW

Complexo Eólico Umburanas – 360 MW

Total: 1.047,9 MW

Empreendedor Localização Duração do Projeto

Umburanas e 
Sento Sé – BA

24 meses,
conclusão em 2025

ENGIE Brasil 
Energia S.A.

Programa de Educação Ambiental

Programa de Monitoramento de Ruídos

Programas Fiscalizados
e Executados
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Alupar

Empreendimentos

Parques
Eólicos

Eólica do Agreste Potiguar I – 25,20 MW

Eólica do Agreste Potiguar II – 25,20 MW

Total: 50,40 MW

Empreendedor Localização Duração do Projeto

Jandaíra – RN 36 meses,
conclusão em 2028

Alupar

Programa de Gestão Ambiental

Programa de Emergência Ambiental

Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas

Programa de Monitoramento de Ruídos

Programa de Monitoramento de Fauna

Programas Fiscalizados
e Executados
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CPFL

Empreendimentos

Parques
Eólicos 

Total: 755,56 MW

Total: 100,47 km

Empreendimentos

Linhas de
Transmissão

LT São Benedito  – 7,8 km

LT Santa Mônica - 18,7 km

LT Campo dos Ventos II - 9,95 km

LT Santa Clara I - 10,68 km

LT Morro dos Ventos II - 0,742 km

LT Parques Eólicos Morro dos Ventos I, III, IV, VI e IX 
- 8,3 km

LT Parque Eólico Eurus I - 4,5 km

LT Parque Eólico Eurus III - 4,6 km

LT Parque Eólico DESA Morro dos Ventos I - 8,8 km

LD (Linha de Distribuição) Parque Eólico Morro dos 
Ventos II

LT Parque Eólico DESA Morro dos Ventos IX - 11,5 
km

LT Parque Eólico DESA Morro dos Ventos VI - 6,5 km

LT Costa Branca - 8,7 km

Parque Eólico São Benedito - 23,1 MW

Parque Eólico Santo Dimas - 29,4 MW

Parque Eólico São Domingos - 25,2 MW

Parque Eólico Santa Mônica - 29,4 MW

Parque Eólico Úrsula - 27,3 MW

Parque Eólico São Martinho - 14,7 MW

Parque Eólico Campo dos Ventos I - 25,2 MW

Parque Eólico Campo dos Ventos II - 30 MW

Parque Eólico Campo dos Ventos III - 25,2 MW

Parque Eólico Campo dos Ventos V - 25,5 MW

Parque Eólico Santa Clara I - 30 MW

Parque Eólico Santa Clara II - 30 MW

Parque Eólico Santa Clara III - 30 MW

Parque Eólico Santa Clara IV - 30 MW

Parque Eólico Santa Clara V - 30 MW

Parque Eólico Santa Clara VI - 30 MW

Parque Eólico Eurus VI - 08 MW

Parque Eólico Morro dos Ventos I - 28,8 MW

Parque Eólico Morro dos Ventos II - 29,16 MW

Parque Eólico Morro dos Ventos III - 28,8 MW

Parque Eólico Morro dos Ventos V - 28,8 MW

Parque Eólico Morro dos Ventos VI - 28,8 MW

Parque Eólico Morro dos Ventos IX - 30 MW

Parque Eólico Eurus I - 30 MW

Parque Eólico Eurus III - 30 MW

Parque Eólico  Costa Branca - 20,7 MW

Parque Eólico Pedra Preta - 20,7 MW

Parque Eólico Juremas - 16,1 MW

Parque Eólico Macacos - 20,7 MW

Empreendedor Localização Duração do Projeto

Rio Grande do Norte 36 mesesCPFL

Programa de Monitoramento de Ruídos

Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos

Programa de Monitoramento da Potalidade da Água

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

Programa de Monitoramento de Efluentes Atmosféricos

Relatório de Atendimento das Condicionantes

Relatório de Solicitação de Renovação da Licença de Operação

Programa de Comunicação Social

Programa de Monitoramento de Fauna

Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e Drenagem

Programa de Educação Ambiental

Programa de Monitoramento nas Linhas de Rede Média e Linhas de Transmissão

Programas Fiscalizados
e Executados
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Cubico

Empreendimentos

Centrais
de Geração 
Eólica

CGE Casino I - 22,00 MW

CGE Casino II - 20,00 MW

CGE Casino III - 22,00 MW

Total: 64,00 MW

Empreendimentos

Linhas de
Transmissão

LT 69 kV
SE Vento - SE Quinta
24,37 km

Empreendedor Localização Duração do Projeto

Rio Grande - RS 12 meses, 
de 2022 a 2023

Cubico

Programa de Gestão Ambiental

Programa de Monitoramento de Fauna (Herpeto e Masto Terrestre)

Programa de Monitoramento de Fauna Voadora (Aves e Morcegos)

Programa de Monitoramento do Lençol Freático

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Programa de Educação Ambiental

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Controle de Erosão

Programa de Controle e Mitigação de Processos Erosivos

Programa de Controle do Uso e Ocupação Antrópica para Faixa de Servidão

Programas Fiscalizados
e Executados

Empreendimentos

Subestação
SE Vento 35,40/69 kV
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Contratante: 

ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 

Endereço: Rua Matias Cardoso, 169, andar 9 – bairro Santo Agostinho. Belo 

Horizonte, MG. 

CNPJ: 12.009.135/0001-05  
 

Contratada: 

BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

Endereço: Rua Silveira Martins, 1595 – bairro Cristo Redentor. Caxias do Sul, RS. 

CNPJ: 12.740.603/0001-09  
 

 

 Atestamos para os devidos fins que a empresa Biometria Consultoria e Projetos 

acima descrita prestou os serviços abaixo descriminados, atendendo aos requisitos 

técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante. 

Serviços prestados e/ou materiais fornecidos: 

Elaboração, execução e coordenação do Estudo de Componente Quilombola (ECQ) e 

Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ), na Linha de Transmissão LT 230kV SE 

Acauã – SE Lagoa Nova II. Os estudos foram desenvolvidos na Comunidade 

Quilombola Macambira, localizada entre os municípios de Santana de Matos, Lagoa 

Nova e Bodó, no estado do Rio Grande do Norte, que teve duração de 19/10/2020 à 

20/09/2021. 

- Ficha de Caracterização da Atividade (FCA): 

• Principais elementos que caracterizam a atividade ou o empreendimento; 

• Área de localização da atividade ou empreendimento, com as coordenadas geográficas e 

os arquivos em shapefile; 

• Existência de intervenção em terra indígena ou terra quilombola, observados os limites 

definidos pela legislação; 

• Intervenção em bem cultural acautelado, considerada a área de influência direta da 

atividade ou do empreendimento; 

• Intervenção em unidade de conservação, compreendendo sua respectiva zona de 

amortecimento; 
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• Informações acerca da justificativa da implantação do projeto, de seu porte, da tecnologia 

empregada, dos principais aspectos ambientais envolvidos e da existência ou não de 

estudos, dentre outras informações; 

• Existência de municípios pertencentes às áreas de risco ou endêmicas para malária. 

- Elaboração de Estudo de Componente Quilombola (ECQ): 

• Relação das comunidades Quilombolas inseridas em um raio de, no máximo, 5km de 

distância do empreendimento, por meio da obtenção de dados secundários oriundos dos 

registros da Fundação Cultural Palmares (FCP) e do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA); 

• Caracterização da ocupação do território, com elaboração de mapas temáticas de uso e 

ocupação do solo; 

• Levantamento de dados antropológicos, como bens materiais e imateriais, cultos 

religiosos, manifestações culturais, festividades e atividades de caráter social, político e 

econômico; 

• Levantamentos de dados primários nos meios Físico, Biótico e Socioeconômico; 

• Levantamento e propostas de controle, mitigação e potencialização de impactos 

socioambientais, tanto diretos quanto indiretos, ligados à instalação e operação do 

empreendimento e sua interrelação com a Comunidade Quilombola; 

• Condução de reuniões informativas junto à comunidade, realizadas de forma participativa. 

- Elaboração e Execução de Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ): 

• Elaboração de programas socioambientais, visando o controle, mitigação e 

potencialização de impactos socioambientais que atingem direta ou indiretamente a 

Comunidade Quilombola; 

• Condução de reuniões participativas junto à Comunidade Quilombola, visando identificar 

e construir medidas de controle, mitigação e potencialização dos impactos 

socioambientais. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Belo Horizonte, outubro de 2022. 

 

 

 

Marcelo Werly de Souza 

Gerente de Responsabilidade Social e Comunicação 

ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Contratantes: 

ANGICO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 23.881.499/0002-70, com estabelecimento filial localizado no Sítio Muralha, s/n, Setor ao Sul 
da Sede Municipal, Zona Rural, Condado/PB, CEP 58.714-000; 

MALTA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 23.866.219/0002-54, com estabelecimento filial localizado na Margem Esquerda da Rodovia 
BR-230 (Sentido Malta-Condado), s/n, Lote Sítio Angicos, Zona Rural, Malta/PB, CEP 58.713-000; 

ESMERALDA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 14.019.497/0002-85, com estabelecimento filial localizado na Rodovia BR 104, s/n, Km 
82/83 Fazenda Esmeralda Antiga Riacho do Peixe, Zona Rural, Agrestina/PE, CEP 55.495-000. 

Contratada: 

BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 12.740.603/0001-09, com sede na Rua Silveira Martins, 1595 – bairro 
Cristo Redentor, Caxias do Sul, RS.

Atestamos para os devidos fins que a empresa Biometria Consultoria e Projetos 
acima descrita prestou os serviços abaixo descriminados, atendendo aos requisitos técnicos 
qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante. 

Execução do Treinamento para Manejo de Animais Peçonhentos (abelhas, vespas e 
cobras) nos empreendimentos UFV’S Angico, Malta e Fazenda Esmeralda localizados nos estados da 
Paraíba e Pernambuco. 

Empreendimento Potência 
(MW) Município UF 

UFV Angico 32 Malta PB 

UFV Malta 32 Malta PB 

UFV Esmeralda 33,50 Agrestina PE 

• Duração 01/04/2021 à 30/04/2021.

Atividade executada: 

• Treinamento para Manejo de Animais Peçonhentos.

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Caxias do Sul, agosto de 2024. 

__________________________________ 

ANGICO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 

MALTA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 

ESMERALDA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 

Rodrigo Alves de Lima / Raphael Gomes Peres 

Diretor / Procurador 

__________________________________ 
BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

Leonardo Henrique Matias
Sócio Administrador
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Raphael Gomes Peres(31566712823)
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Dados do Serviço 
1. Contratos: Contrato de Prestação de Serviço (Proposta nº 020/2021).

2. Objeto do contrato: Execução do Treinamento para Manejo de Animais Peçonhentos
(abelhas, vespas e cobras) nos empreendimentos UFV’S Angico, Malta e Fazenda
Esmeralda.

3. Endereço da obra/serviço técnico: Malta – PB e Agrestina – PE.

4. Empresa contratada: BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.740.603/0001-09, com sede na
Rua Silveira Martins, 1595 – bairro Cristo Redentor, Caxias do Sul, RS

5. Contratantes:  ANGICO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.881.499/0002-70, com estabelecimento filial
localizado no Sítio Muralha, s/n, Setor ao Sul da Sede Municipal, Zona Rural, Condado/PB,
CEP 58.714-000; MALTA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.866.219/0002-54, com estabelecimento filial localizado na
Margem Esquerda da Rodovia BR-230 (Sentido Malta-Condado), s/n, Lote Sítio Angicos,
Zona Rural, Malta/PB, CEP 58.713-000; ESMERALDA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.019.497/0002-85, com
estabelecimento filial localizado na Rodovia BR 104, s/n, Km 82/83 Fazenda Esmeralda
Antiga Riacho do Peixe, Zona Rural, Agrestina/PE, CEP 55.495-000.

6. Licenças Ambientais de Operação: LO nº 1317/2020 (Angico Energias), LO nº
03.19.02.000818-8 - (Esmeralda Energias), LO nº 3022/2018 (Malta Energias).
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Arquivo: 0419-B7B7-0808 Página: 1/1

PROCESSO DE ASSINATURA DE DOCUMENTO

20/08/2024 11:46:20 (BRT/UTC-3)

Documento

Atestado de Capacidade Técnica - Biometria_Angico Malta e Esmeralda

Arquivo: 
 Volume_000029\0754f98e1de1450391973f9b433dcdc0.pdf

Data de envio para o processo de assinatura digital:
 20/08/2024 09:59:06 (BRT/UTC-3)

Código de verificação: 
 0419-B7B7-0808

Validação e status atual do documento:
 h�ps://www2.assinaweb.com.br/app/Documento/Protocolo/0419-B7B7-0808

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Status

Processo de assinatura do documento finalizado em 20/08/2024
11:46:01 (BRT/UTC-3)

Sincronizado com a Horal Legal Brasileira - Projeto NTP.br
Observatório Nacional e NIC.br

 

Assinaturas
 

 [822.642.010-53] Leonardo Henrique Ma�as
 leonardo@biometriars.com.br
 Assinou Digital ICP-Brasil em: 20/08/2024 10:23:32 (BRT/UTC-3)
  
 [315.667.128-23] Raphael Gomes Peres
 rperes@protonenergy.com.br
 Assinou Eletrônico em: 20/08/2024 10:50:28 (BRT/UTC-3)
  
 [221.104.078-08] Rodrigo Lima
 rlima@protonenergy.com.br
 Assinou Digital ICP-Brasil em: 20/08/2024 11:46:01 (BRT/UTC-3)
  

Eventos
 
20/08/2024 09:59:06 [465.339.848-88] Nicole Birolli Porcel publicou.
 
20/08/2024 10:23:32 [822.642.010-53] Leonardo Henrique Ma�as (IP: 189.7.107.249) assinou. Visualizou em
20/08/2024 10:20:18.
 
20/08/2024 10:50:28 [315.667.128-23] Raphael Gomes Peres (IP: 152.255.119.146) assinou. Visualizou em 20/08/2024
10:50:05.
 
20/08/2024 11:46:01 [221.104.078-08] Rodrigo Lima (IP: 179.191.83.106) assinou. Não visualizou.
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EDP Renováveis Brasil S/A 
Av. Brigadeiro Faria Lima n° 3729, 9° Andar 
04.538-905 – São Paulo – SP 
 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Contratante 

EDP Renováveis Brasil S.A. 

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima n° 3729, 9° Andar, São Paulo-SP. 

CNPJ: 09.334.083/0001-20 

 

Contratada 

BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

Endereço: Rua Silveira Martins, 1595, Bairro Cristo Redentor, CEP 95082-000, Caxias 

do Sul/RS, Brasil. 

CNPJ: 12.740.603/0001-09 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Biometria Consultoria e Projetos acima 

descrita, prestou os serviços abaixo discriminados, atendendo a todos os requisitos 

técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante. 

Serviços prestados e/ou materiais fornecidos: 

• Execução do Monitoramento da Avifauna (Zenaida auriculata) no Complexo 

Eólico Catanduba (Central Eólica Catamduba I e Central Eólica Catamduba II), 

localizado na cidade de Jandaíra -RN, com duração de 27/11/2019 à 05/07/2021. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

São Paulo, 01 de novembro de 2022. 

 

 

___________________________________________ 

Victor Mazzola 

Especialista Ambiental 

EDP Renováveis Brasil S.A. 
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EDP Renováveis Brasil S/A 
Av. Brigadeiro Faria Lima n° 3729, 9° Andar 
04.538-905 – São Paulo – SP 
 

 

 

 

Dados do Serviço 
 

 

1. Contrato/Proposta Técnica e Comercial nº: 069/2019 

2. Objeto do contrato: Monitoramento da Zenaida auriculata 

3. Endereço da obra/serviço técnico: área rural do município de Jandaíra - RN  

4. Empresa contratada: Biometria Consultoria e Projetos LTDA (CNPJ: 12.740.603/0001-09) 

5. Contratante: EDP Renováveis Brasil S.A. (CNPJ: 09.334.083/0001-20) 

6. Proprietário: EDP Renováveis Brasil S.A. (CNPJ: 09.334.083/0001-20) 

7. ART nº: 5-39180/20 

8. Responsável Técnico: Biólogo Bruno Rodrigo de Albuquerque França (Registro CRBio: 

36.252/05-D)  

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Elaboração do relatório técnico 

do Monitoramento da Espécie Zenaidaauriculata - Fase Prévia do Complexo Eólico 

Catanduba, localizado na zona rural do município de Jandaíra-RN 

10. Período de participação nos serviços: 27/11/2019 à 05/07/2021 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Proprietário 

• NEOENERGIA S.A 

CNPJ: 01.083.200/0001-18 

Endereço: Praia do Flamengo, nº 78, andar 3, Bairro Flamengo, CEP 22210-906, Rio de 

Janeiro/RJ, Brasil.  

 

Contratantes 

• ARIZONA 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. 

CNPJ: 11.944.524/0001-57  

Praia do Flamengo, n° 78, sala 101, bairro Flamengo, Rio de Janeiro/RJ  

• MEL 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.  

CNPJ: 12.107.032/0001-70  

Praia do Flamengo, n° 78, sala 101, bairro Flamengo, Rio de Janeiro/RJ  

• ENERBRASIL ENERGIA RENOVÁEL DO BRASIL S.A.  

CNPJ: 04.569.050/0001-45  

Av. Prefeito Egídio Dantas de Medeiros, S/N – Bairro Rio do Fogo, Rio do Fogo/RN 

• CALANGO 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.  

CNPJ: 12.106.898/0001-66  

Praia do Flamengo, n° 78, sala 101, bairro Flamengo, Rio de Janeiro/RJ 

• CALANGO 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.  

CNPJ: 12.107.047/0001-38  

Praia do Flamengo, n° 78, sala 101, bairro Flamengo, Rio de Janeiro/RJ  

• CALANGO 3 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.  

CNPJ: 12.106.962/0001-09  

Praia do Flamengo, n° 78, sala 101, bairro Flamengo, Rio de Janeiro/RJ 

• CALANGO 4 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.  

CNPJ: 12.106.862/0001-82  

Praia do Flamengo, n° 78, sala 101, bairro Flamengo, Rio de Janeiro/RJ 

• CALANGO 5 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.  

CNPJ: 12.159.338/0001-70  

Praia do Flamengo, n° 78, sala 101, bairro Flamengo, Rio de Janeiro/RJ 

• CALANGO 6 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.  

CNPJ: 19.560.837/0001-13  

Praia do Flamengo, n° 78, sala 101, bairro Flamengo, Rio de Janeiro/RJ 

• SANTANA 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.  

CNPJ: 19.560.874/0001-21  

Praia do Flamengo, n° 78, sala 101, bairro Flamengo, Rio de Janeiro/RJ  

• SANTANA 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.  

CNPJ: 19.588.049/0001-35  

Praia do Flamengo, n° 78, sala 101, bairro Flamengo, Rio de Janeiro/RJ  

• CANOAS ENERGIA RENOVÁVEL S.A.  

CNPJ: 21.540.713/0001-18  

Praia do Flamengo, n° 78, sala 101, bairro Flamengo, Rio de Janeiro/RJ  
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• LAGOA 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.  

CNPJ: 21.540.697/0001-63  

Praia do Flamengo, n° 78, sala 101, bairro Flamengo, Rio de Janeiro/RJ 

• LAGOA 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A.  

CNPJ: 21.540.731/0001-08  

Praia do Flamengo, n° 78, sala 101, bairro Flamengo, Rio de Janeiro/RJ 

 

Contratada 

• BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

CNPJ: 12.740.603/0001-09 

Endereço: Rua Silveira Martins, 1595, Bairro Cristo Redentor, CEP 95082-000, Caxias do 

Sul/RS, Brasil. 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Biometria Consultoria e Projetos acima 

descrita, prestou os serviços abaixo discriminados, atendendo a todos os requisitos 

técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante. 

Serviços prestados e/ou materiais fornecidos: 

• Execução de Programas Ambientais na Fase de Operação dos Parques Eólicos 

e Linhas de Transmissão da Força Eólica do Brasil; 

• Empreendimentos: Ao todo são 03 Complexos Eólicos, com 14 Parques Eólicos, 

que totalizam 248 aerogeradores, 06 Linhas de Transmissão com um total de 

134,6 km de extensão e 05 Subestações associadas, conforme descrição 

abaixo: 

Empreendimento Caracterização Localização 

Complexo Eólico Calangos 
117 

aerogeradores 
234 MW de 

potência 
Bodó e Santana dos 

Matos - RN 

LT Calango 1 3 – Lagoa Nova 
2,3 km de 
extensão 

69kV de 
tensão 

Santana dos Matos - 
RN 

LT Calango 2 4 5 – Lagoa Nova 
5,3 km de 
extensão 

69kV de 
tensão 

Bodó - RN 

Complexo Eólico Lagoa Canoa 
45 

aerogeradores 
94,5 MW de 

potência 
Santa Luzia e São 

José do Sabugi - PB 

LT Canoas - Juazeirinho 
40 km de 
extensão 

69kV de 
tensão 

São José do Sabugi - 
PB 

LT Lagoa 1 – Santa Luzia 
17 km de 
extensão 

69kV de 
tensão 

Santa Luzia - PB 

Parque Eólico Mel 2 
Parque Eólico Arizona 1 

Parque Eólico Rio do Fogo 

86 
aerogeradores 

97,3 MW de 
potência 

Rio do Fogo e Areia 
Branca - RN 
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LT Rio do Fogo - Extremoz 
50 km de 
extensão 

69kV de 
tensão 

Rio do Fogo - RN 

LT Mel 2 – Serra Vermelha 
20 km de 
extensão 

69kV de 
tensão 

Areia Branca - RN 

• Duração: 05/09/2018 à 04/08/2022; 

• Execução dos seguintes Programas Ambientais: 

▪ Programa de Gestão Ambiental; 

▪ Programa de Monitoramento de Ruídos; 

▪ Programa de Sinalização de Tráfego; 

▪ Programa de Comunicação Social; 

▪ Programa de Educação Ambiental; 

▪ Programa de Controle de Processos Erosivos; 

▪ Programa de Monitoramento da Fauna (Herpetofauna, Mastofauna 

Terrestre, Avifauna, Mastofauna Voadora); 

▪ Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

▪ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

▪ Programa de Controle de Processos Erosivos e Ocupação da Faixa de 

Servidão. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

Rio de Janeiro, junho de 2023. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Gabriela Camargo 

Gestora de Ativos 

NEOENERGIA S.A. 

 

 

Gabriela Camargo
Assinado de forma digital por Gabriela 
Camargo 
Dados: 2023.06.23 18:55:06 -03'00'
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Dados do Serviço 

 

1. Contratos n°: 4600049526, 4600049527, 4600049528, 4600049529, 4600049530, 

4600049531,4600049532, 4600049533, 4600049546, 4600049547, 4600049548, 

4600049549, 4600049550, 4600049551 (Proposta Técnica e Comercial nº 016/2018); 

2. Objeto do contrato: Execução de Programas Ambientais na Fase de Operação dos Parques 

Eólicos e Linhas de Transmissão da Força Eólica do Brasil; 

3. Endereço da obra/serviço técnico:  Caetité – BA; Santa Luzia e São José do Sabugi – PB; 

Bodó, Santana dos Matos, Rio do Fogo e Areia Branca – RN; 

4. Empresa contratada: BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (CNPJ: 

12.740.603/0001-09) 

5. Contratante: ARIZONA 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. (CNPJ: 11.944.524/0001-57), MEL 2 

ENERGIA RENOVÁVEL S.A. (CNPJ: 12.107.032/0001-70), ENERBRASIL ENERGIA RENOVÁEL DO 

BRASIL S.A. (CNPJ: 04.569.050/0001-45), CALANGO 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. (CNPJ: 

12.106.898/0001-66), CALANGO 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. (CNPJ: 12.107.047/0001-38), 

CALANGO 3 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. (CNPJ: 12.106.962/0001-09), CALANGO 4 ENERGIA 

RENOVÁVEL S.A. (CNPJ: 12.106.862/0001-82), CALANGO 5 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. (CNPJ: 

12.159.338/0001-70), CALANGO 6 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. (CNPJ: 19.560.837/0001-13), 

SANTANA 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. (CNPJ: 19.560.874/0001-21), SANTANA 2 ENERGIA 

RENOVÁVEL S.A. (CNPJ: 19.588.049/0001-35), CANOAS ENERGIA RENOVÁVEL S.A. (CNPJ: 

21.540.713/0001-18), LAGOA 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. (CNPJ: 21.540.697/0001-63), e 

LAGOA 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. (CNPJ: 21.540.731/0001-08); 

6. Proprietário: NEOENERGIA S.A (CNPJ: 01.083.200/0001-18) 

7. ART: 5-35680 

- Responsável Técnico: Biólogo Mst. Mauricio Bettio (CRBio 101.067/RS - 5ª região); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Coordenação da execução 

dos programas ambientais (monitoramento de ruídos, monitoramento de focos erosivos, 

PGRS, comunicação social, educação ambiental, sinalização); 

- Período de participação nos serviços: 2018 a 2022. 
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8. ART: 5-35098 e 5-35097 

- Responsável Técnico: Biólogo Mst. Mauricio Bettio (CRBio 101.067/RS - 5ª região); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Coordenação e elaboração 

do plano de manejo de fauna; 

- Período de participação nos serviços: 2018 a 2022. 

 

9.  ART: 5-35679 

- Responsável Técnico: Biólogo Mst. Mauricio Bettio (CRBio 101.067/RS - 5ª região); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Coordenação da execução 

dos programas ambientais e programa de monitoramento de fauna. 

- Período de participação nos serviços: 2018 a 2022. 

 

10. ART: 5-35094 / 5-35095 / 5-35096 

- Responsável Técnico: Biólogo Tiago Marcon (CRBio 81.955/RS - 5ª região); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Execução dos programas 

ambientais de monitoramento de mastofauna terrestre, quirópteros e monitoramento de 

mortalidade de fauna alada; 

- Período de participação nos serviços: 2018 a 2022. 

 

11. ART: 5-37549 

- Responsável Técnico: Biólogo Bruno E. de S. Barboza (CRBio 85.801/05-D - 5ª região); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Execução do programa de 

monitoramento de avifauna; 

- Período de participação nos serviços: 2019 a 2022. 

 

12. ART: 5-37559 

- Responsável Técnico: Biólogo Matheus Araujo Lagares (CRBio 114.381/05-D- 5ª região); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Execução do programa de 

monitoramento de herpetofauna; 

- Período de participação nos serviços: 2019 a 2022. 

 

13. ART: 5-39384 / 5-39385 

- Responsável Técnico: Biólogo Gustavo Henrique Nunes Basilio (CRBio 107.821/05-D - 5ª 

região); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Execução do programa de 

monitoramento de quirópteros; 

- Período de participação nos serviços: 2020 a 2022. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Contratante: 

• HUMAITA SOLAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

Endereço: Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia, na Rodovia BR-407, km 17, Bairro 
João XXIII, CEP 48900-170. 

CNPJ: 42.752.856/0001-63 

Contratada: 

BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

Endereço: Rua Silveira Martins, 1595 – bairro Cristo Redentor, Caxias do Sul, RS. 
CNPJ: 12.740.603/0001-09 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Biometria Consultoria e 
Projetos acima descrita prestou os serviços abaixo descriminados, atendendo aos 
requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante. 

Elaboração dos Estudos para Obtenção da Licença de Instalação da Linha de 
Transmissão – LT 230 kV UFV Humaitá – SE Juazeiro III localizada no município de 
Juazeiro/PI. 

Empreendimento Tensão 
(kV) 

Extensão 
(km) Município  UF 

LT UFV Humaitá – SE 
Juazeiro III 230 17,95 Juazeiro BA 

 

• Duração 01/07/2022 à 28/02/2023. 

Apresentação dos seguintes Planos e Programas: 

• Programa Ambiental da Construção;  
• Plano de Recuperação das Áreas Degradadas (PRAD) contemplando Plano de 

Revegetação, Recuperação ou Enriquecimento de Vegetação – PREV;  
• Plano de Salvamento (Afugentamento e Resgate) da Fauna;  
• Estudo Ambiental para Supressão de Vegetação Nativa;  
• Plano de Resgate e Monitoramento das espécies da Flora;  
• Plano de Desmate contendo:  
• Inventário Florestal;  
• Declaração do aproveitamento dos subprodutos de supressão de vegetação 

nativa.  
• Plano de Monitoramento da Fauna;  
• Programa de Medidas de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento;  
• Programa de Sinalização e Controle de Tráfego;  
• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, Incluindo de Resíduos 

da Construção Civil - PGRSCC;  
• Plano de Controle e Monitoramento de Ruído;  
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• Programa de Comunicação Social;  
• Programa de Educação Ambiental;  
• Plano de Desmobilização da Obra;  
• Plano de Capacitação e Integração da Mão de Obra Local;  
• Plano de Segurança/Emergência;  
• Programa de Gerenciamento de Risco para o canteiro;  
• Plano de Reassentamento e/ou Indenização das Propriedades da Faixa de 

Servidão;  
• Programa de Manutenção da Faixa de Servidão;  
• Plano de Monitoramento referente à Radiointerferêncla;  
• Plano de Conectividade entre componentes da paisagem;  
• Programa de Controle de Emissão de Material Particulado;  

Plano de Compromisso do empreendimento.  

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

 

Caxias do Sul, maio de 2024. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Sr. Juliano Soares Barboza 

IB vogt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIANO SOARES 
BARBOZA:0016600
5096

JULIANO SOARES 
BARBOZA:00166005096 
2024.06.04 14:08:39 
-03'00'
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1. Contratos: Contrato de Prestação de Serviço nº 04.23-BRA0001DEV (Proposta nº 
115/2023) 
 
2. Objeto do contrato: Prestação de serviços de elaboração dos Estudos para Obtenção da 
Licença de Instalação da Linha de Transmissão – LT 230 kV UFV Humaitá – SE Juazeiro III. 
 
3. Endereço da obra/serviço técnico: Juazeiro, Bahia- BA. 
 
4. Empresa contratada: BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (CNPJ: 
12.740.603/0001-09). 
 
5. Contratante: HUMAITA SOLAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 
42.752.856/0001-63). 
 
6. Licenças: LP nº 27941. 
 
7. ART: Nº 2022/12894 

- Responsável Técnico: Bióloga. Ana Caroline Ruppenthal (CRBio 129090/03-D); 
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Responsável pelas 

informações prestadas no licenciamento ambiental - licença prévia; coordenação de estudo 
de médio impacto - EMI para licenciamento prévio (LP) de empreendimento de linha de 
transmissão de energia (LT 230 KV UFV Humaitá solar –SE Juazeiro III) (18 KM) no bioma 
caatinga, na Bahia.  

- Período de participação nos serviços: julho de 2022 a fevereiro 2023. 
 

8. ART: Nº :8-20845/2  
- Responsável Técnico: Biólogo: Bruno Eduardo de Souza Barboz (CRBio: 85.801/08-RS); 
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Elaboração de levantamento, 

diagnóstico, prognóstico e avaliação de impacto, medidas e programas, com ênfase em 
avifauna, para licenciamento prévio (LP) de empreendimento de Linha de Transmissão de 
energia (LT 230 kV UFV Humaitá Solar - SE Juazeiro III).(18km) no Bioma Caatinga, na 
Bahia.  

- Período de participação nos serviços: julho de 2022 a fevereiro 2023. 
 

9. ART: Nº: 8-20844/22  
- Responsável Técnico: Biólogo: Caio César de Paiva Moura (CRBio: 114.709/08-RS); 
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Descrição sumária da 

atividade: Elaboração de levantamento, diagnóstico, prognóstico e avaliação de impacto, 
medidas e programas, com ênfase em herpetofauna, para licenciamento prévio (LP) de 
empreendimento de Linha de Transmissão de energia (LT 230 kV UFV Humaitá Solar - SE 
Juazeiro III) (18km) no Bioma Caatinga, na Bahia. 

- Período de participação nos serviços: julho de 2022 a fevereiro 2023. 
 

10. ART: Nº: :8-20913/22 
- Responsável Técnico: Biólogo: Gustavo Henrique Nunes Basílio (CRBio: 107.821/08-

RS); 
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: :Elaboração de 

levantamento, diagnóstico, prognóstico e avaliação de impacto, medidas e programas, com 
ênfase em Quirópteros, para licenciamento prévio (LP) de empreendimento de Linha de 
Transmissão de energia (LT 230 kV UFV Humaitá Solar - SE Juazeiro III) (18km) no Bioma 
Caatinga, na Bahia. 

- Período de participação nos serviços: julho de 2022 a fevereiro 2023. 
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11. ART: Nº :8-20912/22 
- Responsável Técnico: Biólogo. Tiago Marcon (CRBio 81.955/08-RS); 
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Elaboração de levantamento, 

diagnóstico, prognóstico e avaliação de impacto, medidas e programas, com ênfase em  
Mastofauna Terrestre, para licenciamento prévio (LP) de empreendimento de Linha de 
Transmissão de energia (LT 230 KV de Usina Fotovoltaica - Humaitá Solar - Subestação 
Juazeiro III) (18 km) no Bioma Caatinga, na Bahia.  

- Período de participação nos serviços: julho de 2022 a fevereiro 2023. 
 

12. ART: Nº :12036670  
- Responsável Técnico: Geólogo: André Pinto Magalhães; 
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Avaliação e Elaboração de 

Relatórios de impactos ambientais de empreendimento de Linha de Transmissão de energia 
(LT 230 kV UFV Humaitá Solar - SE Juazeiro III) (18km) no Bioma Caatinga, na Bahia.  

- Período de participação nos serviços: julho de 2022 a fevereiro 2023. 
 

13. ART: Nº: BA20220159403 
- Responsável Técnico: Geólogo: Gabriel Soares de Almeida; (Registro: 3000132510BA). 
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Elaboração de diagnóstico 

de meio físico para EMI para LT 230 kV UFV Humaitá Solar SE Juazeiro III. 
- Período de participação nos serviços: julho de 2022 a fevereiro 2023. 
 

14. ART: Nº: BA20220126597 
- Responsável Técnico: Geólogo: Francisco Tiberio de Alencar Moreira 
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Execução de Inventário 

florestal e elaboração de estudos ambientais (levantamento, diagnóstico ambiental). 
- Período de participação nos serviços: julho de 2022 a fevereiro 2023. 
 

15. ART: Nº: RN20220511733 
     - Responsável Técnico: Geógrafo. João Henrique Gomes da Silva (2114800016RN); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Elaboração de diagnóstico, 
prognóstico e avaliação de impacto, medidas e programas do meio antrópico do município de 
Juazeiro/BA, para licenciamento prévio (LP) de empreendimento de Linha de Transmissão 
de energia (LT 230 kV UFV Humaitá Solar - SE Juazeiro III) (18km) no Bioma Caatinga, na 
Bahia.  

- Período de participação nos serviços: julho de 2022 a fevereiro 2023. 
 

16. ART: Nº: 12000053 
     - Responsável Técnico: Juliano Soares Barboza. 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Projeto básico e memorial 
descritivo Humaita solar linha de transmissão (LT 230 KV UFV Humaitá Solar - SE Juazeiro 
III) (18km) no Bioma Caatinga, na Bahia.  

- Período de participação nos serviços: julho de 2022 a fevereiro 2023. 
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Ventos do Sul Energia S.A, CNPJ: 06.016.348/0001-53 Pág. 1 de 2 

 

   Porto Alegre, 23 de março de 2023. 

 

 

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica para fornecimento de materiais e/ou serviços 

 

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. ("Ventos do Sul"), pessoa jurídica de direito privado, constituída 

segundo as leis brasileiras, registrada no CNPJ/MF sob o nº. 06.016.348/0001-53, com sede à Av. 

Carlos Gomes, 222, sala 701, Porto Alegre/RS, CEP 90480-000, vem, respeitosamente, por seu 

Procurador, Sr. Felipe Ostermayer, atestar para os devidos fins que a empresa BIOMETRIA 

CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, sediada na Rua Silveira Martins, 1595, Cristo Redentor, CEP 

95082-000, Caxias do Sul/RS, Brasil, inscrita no CNPJ nº 12.740.603/0001-09, prestou os serviços 

abaixo discriminados, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos 

por esta contratante. 

 

• Serviços prestados e/ou materiais fornecidos: Monitoramento de Avifauna, Quirópteros e 

Carcaças da Linha de Transmissão 230kV – Complexo Eólico Osório, localizada na Estrada Municipal 

Afonso Cardoso, município de Osório/RS, que teve duração de 29/04/2020 a 07/06/2021. 

 

 

Firmamos o presente como verdadeiro, e subscrevemo-nos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. 

P.p. Felipe Ostermayer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELIPE 
OSTERMAYER:4052811
1000

Assinado de forma digital por 
FELIPE OSTERMAYER:40528111000 
Dados: 2023.03.29 11:38:21 -03'00'
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DADOS DOS SERVIÇOS 

 

 
 

 

1. Contrato/Propostas Técnica e Comercial nº 017/2020; 

2. Objeto do contrato: Monitoramento de Avifauna, Quirópteros e Carcaças na LT 230kV; 

3. Endereço da obra/serviço técnico: Estrada Municipal Afonso Cardoso, municípios de 

Maquiné e Osório/RS; 

4. Empresa contratada: Biometria Consultoria e Projetos LTDA (CNPJ: 12.740.603/0001-09) 

5. Contratante: Ventos do Sul Energia S.A (CNPJ: 06.016.348/0001-53) 

6. Proprietário: Ventos do Sul Energia S.A (CNPJ: 06.016.348/0001-53) 

7. ART nº 2019/18663 – Biólogo Andrigo Ulian Agostini (Registro no CRBio nº 069217/03-D); 

7.1. Atividades: Coordenação e execução de estudo ambiental relativo ao licenciamento da 

LT 230kv SE CE Osório; 

8. ART nº 2021/10981 – Biólogo Luciano Felipe Matias (Registro no CRBio nº 118539/03-P); 

8.1 Atividades: Coordenação do monitoramento de atividade e mortalidade da fauna 

silvestre voadora (aves e quirópteros), atrelado ao licenciamento de operação da linha 

transmissão de energia LT Osório; 

9. Período de participação nos serviços: 29/04/2020 à 07/06/2021. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Contratantes 

Testa Branca I, Testa Branca III e Porto do Delta 

Endereço: Avenida Barbacena, n. 472, Andar 4 Sala 406 Parte, bairro Barro Preto, Belo 

Horizonte/MG, 30.190-130 

CNPJ: 18.501.753/0001-46, 18.495.534/0001-00, 09.438.017/0001-08 

 

Contratada 

BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

Endereço: Rua Silveira Martins, 1595, Cristo Redentor, Caxias do Sul/RS, Brasil. 

CNPJ: 12.740.603/0001-09 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Biometria Consultoria e Projetos acima descrita, 

prestou os serviços abaixo discriminados, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos 

e quantitativos exigidos por esta contratante. 

Serviços prestados e/ou materiais fornecidos: 

 Elaboração dos estudos para solicitação de Autorização de Supressão da Vegetação e 

Autorização de Coleta e Captura de Fauna junto à SEMAR-PI, e execução de Resgate e 

Afugentamento de Fauna referente a limpeza da faixa de serviço da LT. 

 Empreendimento: Linha de Transmissão 138kV SE Delta – Tabuleiros. 

 Localização: Zona rural, na cidade de Parnaíba/PI. 

 Duração de 07/06/2022 a 27/01/2023; 

 Execução do seguinte escopo: 

 Execução de estudos ambientais para solicitação de Autorização de Supressão 

de Vegetação: 

- Execução de Inventário Florestal com alocação de parcelas, de acordo com a 

IN SEMAR 05/2020; 

- Elaboração de Relatório de Caracterização Florestal, de acordo com a IN 

SEMAR 05/2020; 

- Abertura do processo no Sistema Nacional Florestal – SINAFLOR e 

acompanhamento da tramitação; 
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- Gestão junto à SEMAR para viabilizar a emissão da ASV dentro do 

cronograma proposto (ago/22). 

 Execução de estudos ambientais para solicitação de Autorização de Coleta, 

captura e transporte de fauna: 

- Elaboração do Plano de Resgate de Fauna; 

- Gestão junto à SEMAR para viabilizar a emissão da ACCT dentro do 

cronograma proposto (ago/22). 

 Execução do resgate e afugentamento de fauna, referente as atividades de 

limpeza da faixa de serviço da Linha de Transmissão. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

São Paulo, 24 fevereiro de 2023. 

 

TESTA BRANCA I ENERGIA S.A. 

TESTA BRANCA III ENERGIA S.A. 

PORTO DO DELTA ENERGIA S.A. 

 

 

 

Nome: Andrea Sztajn     Nome: Thiago Trindade Linhares 

Cargo: Diretora       Cargo: Diretor 
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Dados do Serviço 
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1. Contrato n°: Proposta Técnica e Comercial nº 031/2022. 

2. Objeto do contrato:  Execução de estudos ambientais para solicitação de Autorização de 

Supressão de Vegetação e Autorização de Coleta, captura e transporte de fauna e execução 

do resgate e afugentamento de fauna, referente as atividades de limpeza da faixa de serviço 

da Linha de Transmissão 138 kV SE Delta – Tabuleiros. 

3. Endereço da obra/serviço técnico: zona rural da cidade de Parnaíba/PI. 

4. Empresa contratada: Biometria Consultoria e Projetos LTDA (CNPJ: 12.740.603/0001-09) 

5. Contratante: Omega Energia S.A (CNPJ: 42.500.384/0001-51) 

6. Proprietário: Delta 1 III Energia S.A (CNPJ n° 14.567.882/0001-86) 

7. ART: n° 2022/13148, Responsável Técnico: Bióloga Thaiane Weinert da Silva, Registro 

CRBio nº 081092/03-D, Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: 

Coordenação do Projeto da LT em Operação, e Elaboração de Relatórios para a obtenção da 

ASV, ACMB e execução do resgate e afugentamento da fauna.   

8. ART: n° 2-47920/22, Responsável Técnico: Thiago da Silva Nascimento, Registro CRBio nº 

92.925/05-D, Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Execução do 

Programa de resgate e salvamento da fauna na fase de operação da Linha de Transmissão 

138 kV SE Delta - SE Tabuleiros, em virtude das atividades de supressão da vegetação para 

manutenção da faixa de servidão da LT. 

9. ART: n° 1920220038467, Responsável Técnico: Francisco Tiberio de Alencar Moreira, 

Registro CREA nº 4945, Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Estudo de 

Diagnóstico, Caracterização Ambiental e Caracterização do Meio biótico e Coleta de Dados 

de Inventário Florestal. 

10.Período de participação nos serviços: 07/06/2022 a 27/01/2023. 
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ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 

Contratante: 

ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 

Endereço: Rua Matias Cardoso, 169, andar 9 – bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG. 

CNPJ: 12.009.135/0001-05 

 

Contratada: 

BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

Endereço: Rua Silveira Martins, 1595 – bairro Cristo Redentor, Caxias do Sul, RS. CNPJ: 

12.740.603/0001-09 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Biometria Consultoria e Projetos acima 

descrita prestou os serviços abaixo descriminados, atendendo aos requisitos técnicos 

qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante. 

Execução da Gestão Ambiental de Implantação e Prestação de Serviços para a Execução 

dos Programas Ambientais do Complexo Eólico Gravier e Elaboração de Projetos de 

Reposição Florestal. Os estudos foram desenvolvidos no município de Icapuí, no estado 

do Ceará. 

 

 

• Empreendimentos: Complexo Eólico Gravier (71,40 MW de Potência); 

• Localização: Município de Icapuí- CE; 

• Duração: 21/06/2020 à 21/07/2022; 
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Execução dos seguintes Programas Ambientais: 

 

• Programa de Comunicação Social; 

• Programa de Monitoramento de Saúde das Populações Circunvizinhas ao 

Empreendimento; 

• Programa de Resgate e Salvamento de Fauna; 

• Programa de Monitoramento da Fauna; 

• Programa de Salvamento dos Níveis de Ruídos; 

• Programa de Monitoramento da Qualidade da Água; 

• Programa de Monitoramento da Qualidade do Solo. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

 

Caxias do Sul, dezembro de 2023. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Leonardo Barreiros 

Gerente de Meio Ambiente e Fundiário 

ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO ESTEVAO DOS 
SANTOS 
BARREIROS:03458480633

Assinado de forma digital por 
LEONARDO ESTEVAO DOS SANTOS 
BARREIROS:03458480633 
Dados: 2024.02.01 13:57:47 -03'00'
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Dados do Serviço 

 

 

1. Contrato n°: Proposta Técnica e Comercial nº 040/2020 

2. Objeto do contrato: Execução da Gestão Ambiental de Implantação e Prestação de 

Serviços para a Execução dos Programas Ambientais do Complexo Eólico Gravier. 

3. Endereço da obra/serviço técnico: Os estudos foram desenvolvidos no município de 

Icapuí, no estado do Ceará. 

4. Empresa contratada: Biometria Consultoria e Projetos LTDA (CNPJ: 12.740.603/0001-09) 

5. Contratante: Aliança Geração de Energia S.A. (CNPJ: 12.009.135/0001-05) 

6. ART: 5-36666-19 

- Responsável Técnico: Henrique Colombini Browne Ribeiro (CRBio 46394/RS); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Coordenação e Execução de 

Progamas Ambientais: Comunicação Social (PCS); Educação Ambiental (PEA); 

Monitoramento de Saúde das Populações Circunvizinhas ao Empreendimento (PMSPCE); 

Progama de Resgate e Salvamento de Fauna (PRSF); Progama de Monitoramento de Fauna 

(PMF); Progama de Medição dos Níveis de Ruídos (PMNR); Progama de Monitoramento da 

Qualidade da Água (PMQA); Progama de Monitoramento da Qualidade do Solo (PMQS); 

Progama de Controle de Desmatamento (PCD). Execução de palestras, minicursos, 

relatórios ambientais, vistorias e monitoramento. Atividades vinculadas a instalação de 01 

Parque Eólico no Bioma Caatinga, Estado do Ceará. Empreendimentos: Parque Eólico 

Gravier com 17 aerogeradores e potência de 71.4 MW. Empreendedor Aliança Geração de 

Energia (CNPJ 12.009.135/0001-05). 

- Período de participação nos serviços: 12/05/2021 à 21/07/2022. 

8. ART: 20626-2020 

- Responsável Técnico: Biólogo Mst. Andrigo Ulian Agostini (CRBio 069217-03/RS); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Proposição de Estudos, 

projetos de pesquisa e serviços relacionados ao plano de reposição florestal da central 

eólica Gravier no estado do Ceará.  

- Período de participação nos serviços: 07/12/2020 à 21/07/2022. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

 

Contratante: 

EUROPEAN ENERGY SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. 

Endereço: Av. Nove de Julho, 2302 a 3698, Jardim Paulista, São Paulo – SP. 

CNPJ: 45.163.107/0001-99. 

 

Contratada: 

BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

Endereço: Rua Silveira Martins, 1595 – bairro Cristo Redentor, Caxias do Sul, RS. 

CNPJ: 12.740.603/0001-09 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Biometria Consultoria e 

Projetos acima descrita prestou os serviços abaixo descriminados, atendendo 

aos requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta 

contratante. 

Execução da Gestão Ambiental de Obras dos empreendimentos – 

Centrais Eólicas Ouro Branco I, Ouro Branco II e Quatro Ventos, e LT 69kV 

Ouro Branco e LT 69kV Quatro Ventos. 

Empreendimento Caracterização Localização 

Central Eólica Ouro Branco I 8 aerogeradores 
33,6 MW de 

potência 
Poção - PE 

Central Eólica Ouro Branco II 8 aerogeradores 
33,6 MW de 

potência 
Poção - PE 

Central  Eólica Quatro Ventos 5 aerogeradores 
21 MW de 
potência 

Macaparana - PE 

LT Ouro Branco – Pesqueira 
34,90 km de 

extensão 
69kV de 
tensão 

Poção - PE 

LT Quatro Ventos – Macaparana 
13,20 km de 

extensão 
69kV de 
tensão 

Macaparana - PE 

Acesso Externo - Quatro Ventos 4,0 km Macaparana - PE 

 

• Duração 20/09/2021 à 31/05/2023. 
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Execução dos seguintes Programas Ambientais: 

• Programa de Gestão Ambiental; 

• Plano de Monitoramento de Processos Erosivos – PMPE; 

• Plano de Monitoramento da Sinalização e Controle de Tráfego – PMSCT; 

• Plano de Monitoramento de Proteção do Trabalhador e Segurança do 

Ambiente de Trabalho – PMPTSAT; 

• Plano de Monitoramento de Ruídos – PMR; 

• Plano de Monitoramento das Emissões Atmosféricas – PMEA; 

• Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos – PGRS; 

• Plano de Monitoramento de Gestão de Efluentes – PMGE; 

• Plano de Educação Ambiental – PEA; 

• Plano de Comunicação Social – PCS; 

• Plano de Monitoramento de Fauna – PMF; 

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas; 

• Resgate e Afugentamento de Fauna.  

• Inventário Florestal da Linha de Transmissão Ouro Branco; 

• Obtenção das Autorizações de Supressão Vegetal; 

• Obtenção das Autorizações para Resgate e Afugentamento da Fauna. 

• Obtenção das Licenças de Operação das Centrais Eólicas Ouro Branco I, II, 

Quatro Ventos e Linhas de Transmissão Ouro Branco e Quatro Ventos. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

 

Caxias do Sul, fevereiro de 2024. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Danielle Leite Silva  

Environment and Safety Consultant 

Euroepan Energy A/S 
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Dados do Serviço 

 

 

1. Contratos: Contrato de Prestação de Serviço nº 20210928 (Proposta nº 109/2021), 

Primeiro Aditivo (Proposta nº 038/2022), Segundo Aditivo (Proposta nº 037/2022), Terceiro 

Aditivo (Proposta nº 051/2022), Segundo Aditivo (Proposta nº 087/2022 e 088/2022), 

Terceiro Aditivo (Proposta nº 108/2022), Quarto Aditivo (Proposta nº 109/2022), Quinto 

Aditivo (Proposta nº 110/2022), Quarto Aditivo (Proposta nº 93/2023), Quinto Aditivo 

(Proposta nº 138/2023). 

 

2. Objeto do contrato: Gestão Ambiental de Obras dos empreendimentos – Centrais Eólicas 

Ouro Branco I, Ouro Branco II e Quatro Ventos, e LT 69kV Ouro Branco e LT 69kV Quatro 

Ventos no estado de Pernambuco. 

 

3. Endereço da obra/serviço técnico:  Poção e Macaparana – PE.  

 

4. Empresa contratada: BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (CNPJ: 

12.740.603/0001-09) 

 

5. Contratante: EÓLICA QUATRO VENTOS S.A. (CNPJ: 21.811.910/0001-24); EÓLICA OURO 

BRANCO 1 S.A. (CNPJ: 21.185.583/0001-42); EÓLICA OURO BRANCO 2 S.A. (CNPJ: 

21.185.644/0001-71) 

 

6. Licenças Ambientais de Operação: LO nº 03.22.10.005423-4 (EÓLICA OURO BRANCO 1 

S/A), LO nº 03.22.10.005439-5 (EÓLICA OURO BRANCO 2 S/A), nº 03.22.10.005442-5 (Linha 

de Transmissão - EÓLICA OURO BRANCO 2 S/A), LO nº 03.23.06.005338-1 (EÓLICA QUATRO 

VENTOS S/A), LO nº 03.23.06.005306-0 (Linha de Transmissão - EÓLICA QUATRO VENTOS 

S/A). 

 

7. ART: 544281/21, 544382/21, 544455/21 e 544457/21 

- Responsável Técnico: Biólogo Mst. Mauricio Bettio (CRBio 101.067/RS - 5ª região); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Elaboração de Plano 

Ambiental para Licenciamento de Instalação, com ênfase em monitoramento e resgate de 

fauna. Execução do Estudo Ambiental para Licenciamento de Instalação - Autorização de 

Supresão Vegetal. Coordenação da execução dos programas ambientais na fase de 

instalação do CE Ouro Branco, CE Quatro Ventos e LTs; 

- Período de participação nos serviços: outubro de 2021 a 2023. 

 

8. ART: 2022/23720 

- Responsável Técnico: Biólogo Mst. Mauricio Bettio (CRBio 10106703-D); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Coordenação da execução 

dos programas de gestão da qualidade ambiental da fase de instalação de acesso 

rodoviário para Central Eólica; 

- Período de participação nos serviços: 2022 a 2023. 
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9.  ART: 2022/17497 

- Responsável Técnico: Biólogo Mst. Mauricio Bettio (CRBio 10106703-D); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Elaboração de PGQA para 

solicitação de Licença de Operação para 03 Centrais Eólicas e 02 Linhas de Transmissão; 

- Período de participação nos serviços: 2022 a 2023. 

 

10. ART: 547714/22 

- Responsável Técnico: Biólogo Dr. Marcus Lanner Vieira (CRBio 63387/RS); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Elaboração de Relatórios 

para atendimento a condicionantes de licenças e autorizações vinculadas a instalação dos 

Complexos  

- Período de participação nos serviços: 2022 a 2023.  

 

11. ART: 2022/09990 

- Responsável Técnico: Biólogo Dr. Marcus Lanner Vieira (CRBio 063387/03-D); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Elaboração de PGQA, 

contendo Plano de RFO e Plantio Compensatório; 

- Período de participação nos serviços: 2022 a 2023.  

 

12. ART: PE20220735354 

- Responsável Técnico: Eng. Florestal Felipe Marques S. dos Santos (CREA:  09458098 

PE); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Coordenação das atividades 

em campo e execução do monitoramento de programas ambientais 

- Período de participação nos serviços: 2021 a 2022. 

 

13. ART: 5-39384 / 5-39385 

- Responsável Técnico: Eng. Ambiental Yanne Beatriz da Silva Soares (CREA: 12060327 

PE); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Coordenação em meio 

ambiente - Gestão Ambiental e Controle e Monitoramento Ambiental de Obras; 

- Período de participação nos serviços: junho a novembro de 2022. 

 

14. ART: 546741/22 

- Responsável Técnico: Bióloga Laura Viela Moreno (CRBio: 11446205-D); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Execução de programas 

ambiental na fase de instalação de Complexo Eólico e Linha de Transmissão; 

- Período de participação nos serviços: 2022. 

 

15. ART: 546756/22 

- Responsável Técnico: Bióloga Lainne Santos Da Silva (CRBio: 11437005-D); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Execução de programas 

ambiental na fase de instalação de Complexo Eólico e Linha de Transmissão; 

- Período de participação nos serviços: 2022. 
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16.  ART: PE20220872886 

- Responsável Técnico: Eng. Ambiental Maria Carolina da Silva (CREA: 1815324830 PE); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Consultoria em meio 

ambiente - Gestão Ambiental e Controle e Monitoramento Ambiental de Obras; 

- Período de participação nos serviços: setembro de 2022 a junho 2023.  

 

17.  ART: PE20220792585 

- Responsável Técnico: Eng. Florestal Francisco Tibério de A. Moreira (CREA:10557018 

PE); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Coleta de dados, Inventário 

Florestal, Diagnóstico e Caracterização Ambiental; 

- Período de participação nos serviços: maio e junho de 2022.  

 

18.  ART: 12537867 

- Responsável Técnico: Eng. Civil Dany de Souza Ribas (CREA: 214813); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Controle e gerenciamento 

de tráfego em vias; 

- Período de participação nos serviços: abril e maio de 2023.  

 

19.  ART: 544638/22 

- Responsável Técnico: Biólogo Alan Daniel Cerqueira Moura (CRBio: 99623/RS); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Monitoramento da avifauna 

na fase de instalação de Centrais Eólicas; 

- Período de participação nos serviços: 2021 a 2022. 

 

20.  ART: 544501/21 

- Responsável Técnico: Biólogo Matheus Araujo Lagares (CRBio: 114381/05-D) 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Monitoramento de anfíbios 

e répteis na fase de instalação de Centrais Eólicas; 

- Período de participação nos serviços: 2021 a 2022. 

 

21.  ART: 54515422 

- Responsável Técnico: Bióloga Beatris Felipe Rosa (CRBio: 82937/RS) 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Monitoramento de 

mamíferos terrestres na fase de instalação de Centrais Eólicas; 

- Período de participação nos serviços: 2022. 

 

22. ART: 545094/22 

- Responsável Técnico: Biólogo Igor Inforzato Martins (CRBio: 79732/RS); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Monitoramento de 

quirópteros na fase de instalação de Centrais Eólicas; 

- Período de participação nos serviços: 2022.  
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23. ART: 544275/21 

- Responsável Técnico: Biólogo Vashtir Ramalho dos Santos Braga (CRBio: 105893/RS); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Resgate e salvamento da 

fauna e flora na instalação do Complexo Eólico Ouro Branco, Quatro ventos e Linha de 

Transmissão; 

- Período de participação nos serviços: 2021 a 2022.  

 

24. ART: 545194/22 

- Responsável Técnico: Bióloga Dulcinea Jesus de Souza (CRBio: 122226/RS); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Resgate e salvamento da 

fauna e flora na instalação do Complexo Eólico Quatro ventos e Linha de Transmissão; 

- Período de participação nos serviços: 2022.  
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Av. Almirante Barroso, 52/18º Andar 
20031-000 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil 

www.edf-renewables.com 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

A EDF EN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 21.812.954/0001-79, com sede na Avenida Almirante Barroso, nº 52, salas 1801 e 1802, Centro, na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20031-918 (“EDF EN” ou “Contratante”), neste ato 
representada na forma do seu estatuto social, vem, por meio do presente Atestado de Capacidade Técnica, 
declarar que a BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita 
no CNPJ sob o nº 12.740.603/0001-09, com sede na Rua Silveira Martins, 1595 – bairro Cristo Redentor, 
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul (“Biometria” ou “Contratada”), executou os serviços de: (i) 
obtenção de Autorização para Supressão de Vegetação para sondagem, acessos internos, torres 
anemométricas e parques eólicos; (ii) elaboração de plano básico ambiental; (iii) levantamento espeleológico; 
(iv) matriz stakeholder; (v) elaboração de relatório de atendimento à condicionantes; (vi) solicitação e 
acompanhamento de Licença de Instalação junto à Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
em atenção ao disposto no Contrato de Prestação de Serviços (“Contrato”), firmado entre Contratante e 
Contratada em 10 de fevereiro de 2022, no âmbito do Complexo Eólico Serra do Seridó Fase 2, de titularidade 
indireta da EDF EN, conforme detalhado abaixo: 

 

Empreendimento Nº Aerogeradores 
Potência 

(MW) 
Municípios UF 

Serra do Seridó X 6 34,8 

Junco de Seridó 
Santa Luzia 
Salgadinho 
Assunção 

PB 

Serra do Seridó XI 8 46,4 

Serra do Seridó XII 7 40,6 

Serra do Seridó XIV 6 34,5 

Serra do Seridó XVI 8 46,4 

Serra do Seridó XVII 6 34,5 

Total 41 237,8 

 

Nesse sentido, a Contratante atesta a aptidão de desempenho e capacidade de execução, tendo a empresa 

cumprido satisfatoriamente com suas obrigações até 31 de outubro de 2022, não existindo em nossos 

registros fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade com as obrigações assumidas pela Contratada 

no âmbito do Contrato. 

Sendo o que cumpria, a Contratante subscreve.  

 

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2024. 

 

 

_____________________________ 

EDF EN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. 

Mauricio Omine 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

CONTRATANTE: CPFL Renováveis 

Pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 08.439.659/0001-50, localizada na rua Jorge de 

Figueiredo Corrêa, nº 1.632, bairro Jardim Professora Tarcília, CEP 13087-397, no município de 

Campinas no estado de São Paulo. 

 

CONTRATADA: Biometria Consultoria e Projetos 

Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 12.740.603/0001-09, localizada na rua Silveira Martins, nº 1595, 

bairro Cristo Redentor, no município de Caxias do Sul no estado do Rio Grande do Sul. 

 

SERVIÇOS PRESTADOS: Gestão e coordenação da execução do Plano Básico Ambiental para a 

fase de Operação dos empreendimentos da CPFL Renováveis localizados no estado do Rio 

Grande do Norte. O atendimento contemplava 06 (seis) complexos eólicos e seus sistemas 

associados (subestações e linhas de transmissão). Abaixo o detalhamento dos 

empreendimentos: 

Complexo Eólico Potência Município Estado 

CE Santa Clara 188 MW Parazinho RN 

CE Macacos 78,20 MW João Câmara RN 

CE Morro do Ventos 234,36 MW 
Parazinho e João Câmara RN 

CE Campo dos Ventos 105,60 MW 

CE Bloco Norte 77,7 MW São Miguel do Gostoso RN 

CE Bloco Sul 71,40 MW 
João Câmara, Parazinho, Touros e São 

Miguel do Gostoso 
RN 

POTÊNCIA TOTAL 755,26 MW   

 

A execução dos serviços esteve atrelada a seguinte Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART): 

• Andrigo Ulian Agostini - ART nº 5-33548/18 -  Coordenação da execução dos programas  

ambientais (monitoramento de ruídos, monitoramento de focos erosivos, PRAD, PGRS 

e efluentes, monitoramento de fauna, comunicação social, educação ambiental, 

sinalização) atrelados ao licenciamento ambiental de 29 parques eólicos em 06 

complexos eólicos (CE Bloco Norte: 03 parques, 01 LT, 01 SE; CE Bloco Sul: 03 parques,  

01 LT, 01 SE; CE Santa: 07 parques, 01 LT; CE Campo dos Ventos: 04 parques, 01 LT, 01 

SE; CE Morro dos Ventos: 08 parques, 02 LT, 01 SE; CE Macacos: 04 parques, 01 LT). 

Empreendimentos de responsabilidade da CPFL Renováveis. 

 

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024


 

Atestamos que a Biometria Consultoria e Projetos realizou as seguintes atividades com êxito: 

• Plano de Gestão Ambiental, fase de operação; 

• Programa de Monitoramento de Efluentes Líquidos; 

• Programa de Monitoramento de Ruído Ambiental; 

• Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos; 

• Programa de Comunicação Social; 

• Programa de Monitoramento de Avifauna e Quirópteros; 

• Programa de Monitoramento de Fauna Terrestre – Herpetofauna e Mastofauna; 

• Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e Equipamentos de Drenagem de 

Águas Superficiais; 

• Programa de Educação Ambiental; 

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas; 

• Programa de Monitoramento do Projeto de Sinalização; 

• Programa de Monitoramento nas Linhas de Rede Média e Linhas de Transmissão; 

• Plano de Operação, Manutenção e Conservação dos Equipamentos. 

• Renovação das Licenças de Operação de todos os empreendimentos. 

 

Atenciosamente, 

 
___________________________________ 

Daniel Vilas Boas Daibert 
Gerente de Meio Ambiente Operações de Negócios de Mercado (ISMO) 
Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – IS 
CPFL Energia Renováveis  
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EDP Renováveis Brasil S/A 
Av. Brigadeiro Faria Lima n° 3729, 9° Andar 
04.538-905 – São Paulo – SP 
 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Contratante 

EDP Renováveis Brasil S.A. 

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima n° 3729, 9° Andar, São Paulo-SP. 

CNPJ: 09.334.083/0001-20 

 

Contratada 

BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

Endereço: Rua Silveira Martins, 1595, Bairro Cristo Redentor, CEP 95082-000, Caxias 

do Sul/RS, Brasil. 

CNPJ: 12.740.603/0001-09 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Biometria Consultoria e Projetos acima 

descrita, prestou os serviços abaixo discriminados, atendendo a todos os requisitos 

técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante. 

Serviços prestados e/ou materiais fornecidos: 

• Execução do Monitoramento da Avifauna (Zenaida auriculata) no Complexo 

Eólico Catanduba (Central Eólica Catamduba I e Central Eólica Catamduba II), 

localizado na cidade de Jandaíra -RN, com duração de 27/11/2019 à 05/07/2021. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

São Paulo, 01 de novembro de 2022. 

 

 

___________________________________________ 

Victor Mazzola 

Especialista Ambiental 

EDP Renováveis Brasil S.A. 
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EDP Renováveis Brasil S/A 
Av. Brigadeiro Faria Lima n° 3729, 9° Andar 
04.538-905 – São Paulo – SP 
 

 

 

 

Dados do Serviço 
 

 

1. Contrato/Proposta Técnica e Comercial nº: 069/2019 

2. Objeto do contrato: Monitoramento da Zenaida auriculata 

3. Endereço da obra/serviço técnico: área rural do município de Jandaíra - RN  

4. Empresa contratada: Biometria Consultoria e Projetos LTDA (CNPJ: 12.740.603/0001-09) 

5. Contratante: EDP Renováveis Brasil S.A. (CNPJ: 09.334.083/0001-20) 

6. Proprietário: EDP Renováveis Brasil S.A. (CNPJ: 09.334.083/0001-20) 

7. ART nº: 5-39180/20 

8. Responsável Técnico: Biólogo Bruno Rodrigo de Albuquerque França (Registro CRBio: 

36.252/05-D)  

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Elaboração do relatório técnico 

do Monitoramento da Espécie Zenaidaauriculata - Fase Prévia do Complexo Eólico 

Catanduba, localizado na zona rural do município de Jandaíra-RN 

10. Período de participação nos serviços: 27/11/2019 à 05/07/2021 
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Ventos do Sul Energia S.A, CNPJ: 06.016.348/0001-53 Pág. 1 de 2 

 

   Porto Alegre, 23 de março de 2023. 

 

 

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica para fornecimento de materiais e/ou serviços 

 

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. ("Ventos do Sul"), pessoa jurídica de direito privado, constituída 

segundo as leis brasileiras, registrada no CNPJ/MF sob o nº. 06.016.348/0001-53, com sede à Av. 

Carlos Gomes, 222, sala 701, Porto Alegre/RS, CEP 90480-000, vem, respeitosamente, por seu 

Procurador, Sr. Felipe Ostermayer, atestar para os devidos fins que a empresa BIOMETRIA 

CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, sediada na Rua Silveira Martins, 1595, Cristo Redentor, CEP 

95082-000, Caxias do Sul/RS, Brasil, inscrita no CNPJ nº 12.740.603/0001-09, prestou os serviços 

abaixo discriminados, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos 

por esta contratante. 

 

• Serviços prestados e/ou materiais fornecidos: Monitoramento de Avifauna, Quirópteros e 

Carcaças da Linha de Transmissão 230kV – Complexo Eólico Osório, localizada na Estrada Municipal 

Afonso Cardoso, município de Osório/RS, que teve duração de 29/04/2020 a 07/06/2021. 

 

 

Firmamos o presente como verdadeiro, e subscrevemo-nos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. 

P.p. Felipe Ostermayer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELIPE 
OSTERMAYER:4052811
1000

Assinado de forma digital por 
FELIPE OSTERMAYER:40528111000 
Dados: 2023.03.29 11:38:21 -03'00'
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DADOS DOS SERVIÇOS 

 

 
 

 

1. Contrato/Propostas Técnica e Comercial nº 017/2020; 

2. Objeto do contrato: Monitoramento de Avifauna, Quirópteros e Carcaças na LT 230kV; 

3. Endereço da obra/serviço técnico: Estrada Municipal Afonso Cardoso, municípios de 

Maquiné e Osório/RS; 

4. Empresa contratada: Biometria Consultoria e Projetos LTDA (CNPJ: 12.740.603/0001-09) 

5. Contratante: Ventos do Sul Energia S.A (CNPJ: 06.016.348/0001-53) 

6. Proprietário: Ventos do Sul Energia S.A (CNPJ: 06.016.348/0001-53) 

7. ART nº 2019/18663 – Biólogo Andrigo Ulian Agostini (Registro no CRBio nº 069217/03-D); 

7.1. Atividades: Coordenação e execução de estudo ambiental relativo ao licenciamento da 

LT 230kv SE CE Osório; 

8. ART nº 2021/10981 – Biólogo Luciano Felipe Matias (Registro no CRBio nº 118539/03-P); 

8.1 Atividades: Coordenação do monitoramento de atividade e mortalidade da fauna 

silvestre voadora (aves e quirópteros), atrelado ao licenciamento de operação da linha 

transmissão de energia LT Osório; 

9. Período de participação nos serviços: 29/04/2020 à 07/06/2021. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Contratante 

GRAN SUL GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA 

Endereço: Avenida Carlos Gomes, 222, sala 701, Boa Vista, CEP 90480-000, Porto 

Alegre/RS, Brasil. 

CNPJ: 24.474.591/0001-05 

 

Contratada 

BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

Endereço: Rua Silveira Martins, 1595, Cristo Redentor, CEP 95082-000, Caxias do 

Sul/RS, Brasil. 

CNPJ: 12.740.603/0001-09 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Biometria Consultoria e Projetos 

acima descrita, prestou os serviços abaixo discriminados, atendendo a todos os 

requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante. 

Serviços prestados e/ou materiais fornecidos: 

• Obtenção de Licença de Instalação e Análise de Viabilidade; 

• Empreendimento: Complexo Eólico Gran Sul; 

• Porte: Potência = 252 MW, Aerogeradores = 60; 

• Localização: Distrito Arvore Só, município de Santa Vitória do Palmar/RS 

• Duração: 12/07/2018 a 20/10/2021. 

• Execução do seguinte escopo: 

▪ Relatório de atendimento de condicionantes ambientais para solicitação 

de licença de instalação; 

▪ Plano Básico Ambiental –PBA, com os Programas: 

o Programa de gestão ambiental (PGA); 

o Programa ambiental da construção (PAC); 

o Programa de captação e capacitação de mão-de-obra local; 

o Programa de comunicação social (PCS); 

o Programa de educação ambiental (PEA); 

o Programa de monitoramento de ruídos (PMR); 

o Programa de recuperação de áreas degradadas (PRAD); 
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o Programa de prevenção, contenção e monitoramento de processos 

erosivos (PFE); 

o Programa de gerenciamento de resíduos e efluentes (PGRSE); 

o Programa de gerenciamento da qualidade das águas (PMA); 

o Programa de monitoramento do nível do lençol freático (PMLF); 

o Programa de monitoramento da flora (PMV); 

o Programa de afugentamento, resgate e aproveitamento científico 

da fauna (PRSF); 

o Programa de prevenção e controle de atropelamentos da fauna 

silvestre; 

o Programa de monitoramento da fauna aquática e terrestre (PMFT); 

o Programa de monitoramento da fauna alada (PMFA). 

▪ Demarcação de todas as residências e edificações de permanência 

humana prolongada na AID; 

▪ Estimativa de visibilidade reduzida na região;  

▪ Caracterização do solo; 

▪ Mapa de restrições ambientais; 

▪ Análise de Viabilidade e Enquadramento Ambiental. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

Porto Alegre, fevereiro de 2023. 

 

 

___________________________________________ 

Felipe Ostermayer 

Procurador 

GRAN SUL GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA 

 

 

 

 

FELIPE 
OSTERMAYER:40528111000

Assinado de forma digital por 
FELIPE OSTERMAYER:40528111000 
Dados: 2023.02.15 12:12:01 -03'00'
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Dados do Serviço 

 

 

1. Contrato n°: Propostas Técnica e Comercial nº 056/2018 e 124/2021 

2. Objeto do contrato: Pedido de Licença de Instalação e Análise de Viabilidade e 

Enquadramento Ambiental do Complexo Eólico Gran Sul; 

3. Endereço da obra/serviço técnico: Distrito Arvore Só, município de Santa Vitória do 

Palmar/RS; 

4. Empresa contratada: Biometria Consultoria e Projetos LTDA (CNPJ: 12.740.603/0001-09) 

5. Contratante: GranSul Geração de Energia Renovável (CNPJ: 24.474.591/0001-05) 

6. Proprietário: GranSul Geração de Energia Renovável (CNPJ: 24.474.591/0001-05) 

7. ART: nº 2019/12454 - Biólogo Leonardo Henrique Matias (Registro no CRBio nº 069114/03-

D) - Elaboração dos Programas Ambientais de Fauna; 

8. ART nº 2019/12455 – Biólogo Mauricio Bettio (Registro no CRBio nº 101067/03-D) - 

Elaboração dos Programas Ambientais de Fauna; 

9. ART nº 2018/13142 – Biólogo Andrigo Ulian Agostini (Registro no CRBio nº 069217/03-D) 

- Elaboração de Relatório de atendimento à condicionantes para LI, Execução de 

mapeamento de ocupação humana, Plano Básico Ambiental, Estudo de visibilidade reduzida, 

Mapeamento de áreas de sensibilidade;  

10. ART nº 2019/12543 – Biólogo Andrigo Ulian Agostini (Registro no CRBio nº 069217/03-D) 

– Coordenação e Execução dos Programas Ambientais de Fauna, com ênfase em ictiofauna; 

11. ART nº 2019/12458 – Biólogo Marcus Lanner Vieiera (Registro no CRBio nº 063387/03-

D) – Elaboração e Execução dos Programas Ambientais de Fauna, com ênfase em Mastofauna 

alada e terrestre; 

12. Período de participação nos serviços: 12/07/2018 a 20/10/2021 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

 

Contratante: 

EUROPEAN ENERGY SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. 

Endereço: Av. Nove de Julho, 2302 a 3698, Jardim Paulista, São Paulo – SP. 

CNPJ: 45.163.107/0001-99. 

 

Contratada: 

BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 

Endereço: Rua Silveira Martins, 1595 – bairro Cristo Redentor, Caxias do Sul, RS. 

CNPJ: 12.740.603/0001-09 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Biometria Consultoria e 

Projetos acima descrita prestou os serviços abaixo descriminados, atendendo 

aos requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta 

contratante. 

Execução da Gestão Ambiental de Obras dos empreendimentos – 

Centrais Eólicas Ouro Branco I, Ouro Branco II e Quatro Ventos, e LT 69kV 

Ouro Branco e LT 69kV Quatro Ventos. 

Empreendimento Caracterização Localização 

Central Eólica Ouro Branco I 8 aerogeradores 
33,6 MW de 

potência 
Poção - PE 

Central Eólica Ouro Branco II 8 aerogeradores 
33,6 MW de 

potência 
Poção - PE 

Central  Eólica Quatro Ventos 5 aerogeradores 
21 MW de 
potência 

Macaparana - PE 

LT Ouro Branco – Pesqueira 
34,90 km de 

extensão 
69kV de 
tensão 

Poção - PE 

LT Quatro Ventos – Macaparana 
13,20 km de 

extensão 
69kV de 
tensão 

Macaparana - PE 

Acesso Externo - Quatro Ventos 4,0 km Macaparana - PE 

 

• Duração 20/09/2021 à 31/05/2023. 
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Execução dos seguintes Programas Ambientais: 

• Programa de Gestão Ambiental; 

• Plano de Monitoramento de Processos Erosivos – PMPE; 

• Plano de Monitoramento da Sinalização e Controle de Tráfego – PMSCT; 

• Plano de Monitoramento de Proteção do Trabalhador e Segurança do 

Ambiente de Trabalho – PMPTSAT; 

• Plano de Monitoramento de Ruídos – PMR; 

• Plano de Monitoramento das Emissões Atmosféricas – PMEA; 

• Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos – PGRS; 

• Plano de Monitoramento de Gestão de Efluentes – PMGE; 

• Plano de Educação Ambiental – PEA; 

• Plano de Comunicação Social – PCS; 

• Plano de Monitoramento de Fauna – PMF; 

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas; 

• Resgate e Afugentamento de Fauna.  

• Inventário Florestal da Linha de Transmissão Ouro Branco; 

• Obtenção das Autorizações de Supressão Vegetal; 

• Obtenção das Autorizações para Resgate e Afugentamento da Fauna. 

• Obtenção das Licenças de Operação das Centrais Eólicas Ouro Branco I, II, 

Quatro Ventos e Linhas de Transmissão Ouro Branco e Quatro Ventos. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

 

Caxias do Sul, fevereiro de 2024. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Danielle Leite Silva  

Environment and Safety Consultant 

Euroepan Energy A/S 
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Dados do Serviço 

 

 

1. Contratos: Contrato de Prestação de Serviço nº 20210928 (Proposta nº 109/2021), 

Primeiro Aditivo (Proposta nº 038/2022), Segundo Aditivo (Proposta nº 037/2022), Terceiro 

Aditivo (Proposta nº 051/2022), Segundo Aditivo (Proposta nº 087/2022 e 088/2022), 

Terceiro Aditivo (Proposta nº 108/2022), Quarto Aditivo (Proposta nº 109/2022), Quinto 

Aditivo (Proposta nº 110/2022), Quarto Aditivo (Proposta nº 93/2023), Quinto Aditivo 

(Proposta nº 138/2023). 

 

2. Objeto do contrato: Gestão Ambiental de Obras dos empreendimentos – Centrais Eólicas 

Ouro Branco I, Ouro Branco II e Quatro Ventos, e LT 69kV Ouro Branco e LT 69kV Quatro 

Ventos no estado de Pernambuco. 

 

3. Endereço da obra/serviço técnico:  Poção e Macaparana – PE.  

 

4. Empresa contratada: BIOMETRIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (CNPJ: 

12.740.603/0001-09) 

 

5. Contratante: EÓLICA QUATRO VENTOS S.A. (CNPJ: 21.811.910/0001-24); EÓLICA OURO 

BRANCO 1 S.A. (CNPJ: 21.185.583/0001-42); EÓLICA OURO BRANCO 2 S.A. (CNPJ: 

21.185.644/0001-71) 

 

6. Licenças Ambientais de Operação: LO nº 03.22.10.005423-4 (EÓLICA OURO BRANCO 1 

S/A), LO nº 03.22.10.005439-5 (EÓLICA OURO BRANCO 2 S/A), nº 03.22.10.005442-5 (Linha 

de Transmissão - EÓLICA OURO BRANCO 2 S/A), LO nº 03.23.06.005338-1 (EÓLICA QUATRO 

VENTOS S/A), LO nº 03.23.06.005306-0 (Linha de Transmissão - EÓLICA QUATRO VENTOS 

S/A). 

 

7. ART: 544281/21, 544382/21, 544455/21 e 544457/21 

- Responsável Técnico: Biólogo Mst. Mauricio Bettio (CRBio 101.067/RS - 5ª região); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Elaboração de Plano 

Ambiental para Licenciamento de Instalação, com ênfase em monitoramento e resgate de 

fauna. Execução do Estudo Ambiental para Licenciamento de Instalação - Autorização de 

Supresão Vegetal. Coordenação da execução dos programas ambientais na fase de 

instalação do CE Ouro Branco, CE Quatro Ventos e LTs; 

- Período de participação nos serviços: outubro de 2021 a 2023. 

 

8. ART: 2022/23720 

- Responsável Técnico: Biólogo Mst. Mauricio Bettio (CRBio 10106703-D); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Coordenação da execução 

dos programas de gestão da qualidade ambiental da fase de instalação de acesso 

rodoviário para Central Eólica; 

- Período de participação nos serviços: 2022 a 2023. 
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9.  ART: 2022/17497 

- Responsável Técnico: Biólogo Mst. Mauricio Bettio (CRBio 10106703-D); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Elaboração de PGQA para 

solicitação de Licença de Operação para 03 Centrais Eólicas e 02 Linhas de Transmissão; 

- Período de participação nos serviços: 2022 a 2023. 

 

10. ART: 547714/22 

- Responsável Técnico: Biólogo Dr. Marcus Lanner Vieira (CRBio 63387/RS); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Elaboração de Relatórios 

para atendimento a condicionantes de licenças e autorizações vinculadas a instalação dos 

Complexos  

- Período de participação nos serviços: 2022 a 2023.  

 

11. ART: 2022/09990 

- Responsável Técnico: Biólogo Dr. Marcus Lanner Vieira (CRBio 063387/03-D); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Elaboração de PGQA, 

contendo Plano de RFO e Plantio Compensatório; 

- Período de participação nos serviços: 2022 a 2023.  

 

12. ART: PE20220735354 

- Responsável Técnico: Eng. Florestal Felipe Marques S. dos Santos (CREA:  09458098 

PE); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Coordenação das atividades 

em campo e execução do monitoramento de programas ambientais 

- Período de participação nos serviços: 2021 a 2022. 

 

13. ART: 5-39384 / 5-39385 

- Responsável Técnico: Eng. Ambiental Yanne Beatriz da Silva Soares (CREA: 12060327 

PE); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Coordenação em meio 

ambiente - Gestão Ambiental e Controle e Monitoramento Ambiental de Obras; 

- Período de participação nos serviços: junho a novembro de 2022. 

 

14. ART: 546741/22 

- Responsável Técnico: Bióloga Laura Viela Moreno (CRBio: 11446205-D); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Execução de programas 

ambiental na fase de instalação de Complexo Eólico e Linha de Transmissão; 

- Período de participação nos serviços: 2022. 

 

15. ART: 546756/22 

- Responsável Técnico: Bióloga Lainne Santos Da Silva (CRBio: 11437005-D); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Execução de programas 

ambiental na fase de instalação de Complexo Eólico e Linha de Transmissão; 

- Período de participação nos serviços: 2022. 
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16.  ART: PE20220872886 

- Responsável Técnico: Eng. Ambiental Maria Carolina da Silva (CREA: 1815324830 PE); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Consultoria em meio 

ambiente - Gestão Ambiental e Controle e Monitoramento Ambiental de Obras; 

- Período de participação nos serviços: setembro de 2022 a junho 2023.  

 

17.  ART: PE20220792585 

- Responsável Técnico: Eng. Florestal Francisco Tibério de A. Moreira (CREA:10557018 

PE); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Coleta de dados, Inventário 

Florestal, Diagnóstico e Caracterização Ambiental; 

- Período de participação nos serviços: maio e junho de 2022.  

 

18.  ART: 12537867 

- Responsável Técnico: Eng. Civil Dany de Souza Ribas (CREA: 214813); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Controle e gerenciamento 

de tráfego em vias; 

- Período de participação nos serviços: abril e maio de 2023.  

 

19.  ART: 544638/22 

- Responsável Técnico: Biólogo Alan Daniel Cerqueira Moura (CRBio: 99623/RS); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Monitoramento da avifauna 

na fase de instalação de Centrais Eólicas; 

- Período de participação nos serviços: 2021 a 2022. 

 

20.  ART: 544501/21 

- Responsável Técnico: Biólogo Matheus Araujo Lagares (CRBio: 114381/05-D) 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Monitoramento de anfíbios 

e répteis na fase de instalação de Centrais Eólicas; 

- Período de participação nos serviços: 2021 a 2022. 

 

21.  ART: 54515422 

- Responsável Técnico: Bióloga Beatris Felipe Rosa (CRBio: 82937/RS) 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Monitoramento de 

mamíferos terrestres na fase de instalação de Centrais Eólicas; 

- Período de participação nos serviços: 2022. 

 

22. ART: 545094/22 

- Responsável Técnico: Biólogo Igor Inforzato Martins (CRBio: 79732/RS); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Monitoramento de 

quirópteros na fase de instalação de Centrais Eólicas; 

- Período de participação nos serviços: 2022.  
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23. ART: 544275/21 

- Responsável Técnico: Biólogo Vashtir Ramalho dos Santos Braga (CRBio: 105893/RS); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Resgate e salvamento da 

fauna e flora na instalação do Complexo Eólico Ouro Branco, Quatro ventos e Linha de 

Transmissão; 

- Período de participação nos serviços: 2021 a 2022.  

 

24. ART: 545194/22 

- Responsável Técnico: Bióloga Dulcinea Jesus de Souza (CRBio: 122226/RS); 

- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Resgate e salvamento da 

fauna e flora na instalação do Complexo Eólico Quatro ventos e Linha de Transmissão; 

- Período de participação nos serviços: 2022.  
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QUEM SOMOS
Desde 2016 atua  no mercado nacional, 
especializada na prestação de servi-
ços na área de patrimônio cultural e 
arqueológico.

Temos como base a importância da 
gestão estratégica e adaptativa, nos-
sa equipe multidisciplinar atua de 
forma a antecipar as ações neces-
sárias dentro do processo de licen-
ciamento, visando agilidade e cum-
primento dos prazos. 

Nosso diferencial está na união en-
tre a competência técnica associada 
ao uso da tecnologia, promovendo 
uma maior confiabilidade técnica e 
processual aos relatórios enviados 
aos órgãos competentes.

Grupo Arqueo
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Sistema integrado de 
gestão estratégica da 
pesquisa arqueológica.

www.sigepaplus.com.br

Pesquisas  arqueológicas 
preventivas e  contenciosas

www.arqueoproject.com.br

Pesquisa Arqueológivas 
Prospectivas 

www.arqueogis.com.br

Plataforma digital  
para educação  patrimonial 
e  Universidade corporativa 

www.arqueoeduc.com.br

Pesquisa arqueológica 
direcionada ao patrimônio 
cultural arqueológico 
litorâneo e subaquático.

www.arqueocean.com.br

QUEM FAZ PARTE DO 
GRUPO ARQUEO

Grupo Arqueo
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COMPLIANCE E INTEGRIDADE
Estamos comprometidos em atuar com 
ética, integridade e transparência, apri-
morando nossos sistemas de conformi-
dade e governança de acordo com as 
regras gerais de condutas éticas.

Visando orientar a atuação de todos 
aqueles que atuam em nome da ou para 
a Companhia. Para isso, contamos com 
um Programa de Compliance e Ética 
que abrange os seguintes aspectos: 

CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

POLÍTICA DE INTEGRIDADE 
E ANTICORRUPÇÃO

POLÍTICA GESTÃO 
DE RISCO

POLÍTICA DE GESTÃO  
CONTÁBIL E FINANCEIRA

POLÍTICA DE TREINAMENTOS 
E COMUNICAÇÃO

POLÍTICA DE GESTÃO 
DE TERCEIROS

Grupo Arqueo
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MISSÃO E 
VALORES

VISÃO
Ser reconhecida pela 
excelência em gestão 
de pesquisa.

VALORES

Integridade: Mantemos nossa palavra com 
firmeza, assegurando confiança em cada 
compromisso que assumimos.

Honestidade: Nossas ações e 
comunicações são pautadas pela 
transparência e sinceridade

Trabalho: Apreciamos profundamente 
nossa atuação, e essa paixão inspira 
excelência em nossos serviços.

Equipe: Unimos forças, valorizando a 
contribuição única de cada membro para 
alcançar objetivos comuns.
Diversidade:

 
Reconhecemos e respeitamos as 

diferenças individuais como uma fonte de 
enriquecimento e inovação para nossa equipe.

MISSÃO
 Liderar o mercado de serviços na 
área de patrimônio sociocultural e 
arqueológico com estratégias 
inovadoras e adaptativas, alinhando 
nossas operações com as 
necessidades dinâmicas de nossos 
parceiros, contribuindo ativamente 
para a sustentabilidade ambiental, 
social e econômica do Brasil

Grupo Arqueo
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ONDE ESTAMOS

ONDE JÁ 
TRABALHAMOS
Atuamos em empreendimentos de 
energia renováveis (Eólica, Solar 
e Linha de Transmissão), eólica 
offshore, rodovias, construção civil, 
mineração e agronegócio.

SHS Quadra 06/ SN Conjunto A; 
Sala 501 Complexo Brasil 21 Asa Sul, 
Brasília-DF

Energia:  AM,AP,BA, CE, DF, MA, MG, MS, 

PA, PB, PE, PI, PR, SP, RN,TO , RJ, ES e 

SC. Eólica Offshore: CE

Rodovias: BA, MA e RJ.

Construção Civil: DF, MA, PI, SP e RJ. 

Agronegócio: MS e MG

Mineração: MG

Ferrovia: MT

Grupo Arqueo

MAIS DE 400 
PROJETOS E 
PROCESSOS 

GERENCIADOS
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O QUE 
FAZEMOS

COMO FAZEMOS
Aprimoramos nossas operações de acordo com os padrões exigidos pelos Órgãos 
Ambientais, aliando capacidade técnica ao uso de tecnologias de ponta, criando 
ferramentas e promovendo inovação no ramo da Arqueologia. 

• Gestão Estratégica e Adaptativa aos projetos
• Gestão Institucional junto aos Órgãos Ambientais
• Gestão da Qualidade dos Produtos
• Acompanhamentos dos projetos até obtenção da anuência
• GPS RTK (Real Time Kinematic), possibilitando acompanhamento em tempo real

e redução para apenas alguns milímetros da margem de erro do GPS
• Drone 4k/60fps para geomapeamento e modelagem 3D de sítios arqueológicos

promovendo alta qualidade aos relatórios enviados aos Órgãos
• SIGEPA – Aplicativo de gestão idealizado e desenvolvido pela Arqueoproject

Programa de Gestão 
do Patrimônio 
Arqueológico

Estudos de 
Comunidades 
Quilombolas, 
Remanescentes 
Quilombolas e Povos 
de Terreiro

Termo de 
Compromisso do 
Empreendedor 

Planejamento 
estratégico de 
processos de 
Arqueologia

Salvamento e 
Recadastramento 
de Sítios

Comunicação 
Social em 
Comunidades 
Tradicionais 

Monitoramento e 
Acompanhamento 
Arqueológico 

Diligência 
processual e 
contencioso

Curadoria 
para guarda 
definitiva de 
material

Gestão de processos 
e procedimentos 
para obtenção das 
anuência do IPHAN

Elaboração 
da Ficha de 
Caracterização 
de Atividade

Avaliação de impacto 
aos bens culturais 
tombados, valorados 
e registrados para o 
IPHAN

Programa 
Integrado de 
Educação 
Patrimonial

Pesquisa 
Científica, 
Diagnóstico e 
Prospecções

Avaliação de 
Potencial Impacto 
ao Patrimônio 
Arqueológico 

Estudo do 
Componente 
Indígena

Grupo Arqueo
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SIGEPA PLUS
Aplicativo desenvolvido pela 
ARQUEOPROJECT PROJETOS E 
PESQUISAS com o intuito de otimizar, 
sistematizar e qualificar a coleta de dados 
de campo, bem como elaborar relatórios 
parciais e totais através de gráficos, 
planilhas, relatórios fotográficos e outros.

O SIGEPA se adequa a qualquer tipo 
de metodologia utilizada para licen-
ciamento arqueológico e pode ser 
empregada em quaisquer tipos de 
empreendimentos, tais como: gera-
ção e transmissão de energia, rodo-
vias, agronegócio, mineração e infra-
estrutura urbana, dentre outros.

O SIGEPA facilita a geração de 
relatórios com revisão e agilidade.

OTIMIZAÇÃO

Serviço de campo

Serviço de relatório

10% 
60% 

Grupo Arqueo
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PARCEIROS QUE CONFIARAM 
EM NOSSO TRABALHO

Grupo Arqueo
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NOSSA 
ATUAÇÃO

30.250 Mw 
de projetos 

solares

Mais de 6000 
participantes 

nas atividades 
de educação 

patrimonial e de 
sociabilização.

Mais de 400 
projetos 
e processos 
gerenciados

59.103 ha 
de Agronegócio

109 Mw 
de projetos 

hídricos

412 ha 
de projetos de 

mineração
146 ha 

Biocombustível 740 km 
de ferrovia

66,97 km 
de rodovia

432 ha 
Construção Civil

4800 km 
de linhas de  
transmissão 

858 Mw 
de projetos 

eólicos

598 Mw 
de projetos 

eólicos 
offshore

Grupo Arqueo
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20Grupo Arqueo

Janderson Rubens Tameirão 
CEO 
jandersonrt@arqueoproject.com.br 
+55 61 98273-9955

Fernanda Tameirão 
Diretora executiva 
fernanda@arqueoproject.com.br 
+55 61 983186264

Jane Tameirão 
Relacionamento
relacionamento@grupoarqueo.com.br
+55 61 98357-9088

www.arqueoproject.com.br
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05-Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: G Laffitte Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda
Empreendimento: Terminal retroportuário
Processo nº 01510.000176/2018-10
Projeto: Monitoramento Arqueológico na área do Terminal Retroportuário da G. Laffitte
Incorporações e Empreendimentos Imobiliários
Arqueólogo Coordenador Geral: Valdir Luiz Schwengber
Arqueólogo Coordenador de Campo: Éberson Martins do Couto
Área de Abrangência: Município de Itapoá, estado de Santa Catarina
Prazo de validade: 12 (doze) meses

06-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista.
Empreendimento: Subestação 500kV Leopoldina 2.
Processo nº 01514.000006/2024-35
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da Subestação 500 kV
Leopoldina 2 (novo pátio de 500 kV)
Arqueólogos Coordenadores: Jane da Silva e Fernando Lopes de Oliveira.
Arqueólogo de Campo: Guilherme Nery de Brito e Andrews Araújo Rodrigues.
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (LAEP-UFVJM).
Área de Abrangência: Município de Leopoldina, estado de Minas Gerais.
Prazo de Validade: 07 (sete) meses

07-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Talismã Energia Ltda
Empreendimento: Linha de Transmissão LT 500 KV SE CAMPOS - SE BURITIRAMA
Processo n.º 01450.007978/2023-61
Projeto: Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - PAIPA da Linha
de Transmissão LT 500 KV SE CAMPOS - SE BURITIRAMA
Arqueóloga Coordenadora Geral: Nina Rosa Pereira Ledoux
Arqueólogo Coordenador de Campo: Charles Sousa Lima Miller
Apoio institucional: Laboratório de Arqueologia Pré-Histórica do Colegiado de
Arqueologia e Preservação Patrimonial - UNIVASF
Área de abrangência: Municípios de Santa Rita de Cassia, Mansidão, Buritirama, Estado
da Bahia e Júlio Borges, Estado do Piauí.
Prazo de validade: 04 (quatro) meses

08-Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: LOG Commercial Properties e Participações S/A
Empreendimento: Log Campo Grande - Expansão Galpão 02
Processo nº 01401.000188/2024-11
Projeto: Acompanhamento Arqueológico do Log Campo Grande - Expansão Galpão 02,
Campo Grande, MS
Arqueóloga Coordenadora: Susana Eliza Roll Munstberg
Arqueólogo coordenador de Campo: Jurandir Barros da Silva Júnior
Apoio Institucional: Museu de História do Pantanal -MUHPAN
Área de Abrangência: Município de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul
Prazo de Validade: 12 (doze) meses

09-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Belo Lithium Mineração Ltda
Empreendimento: Projeto Salinas Lithium
Processo nº 01514.000120/2024-65
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do empreendimento
Projeto Colina Lithium
Arqueóloga Coordenadora: Clarisse Callegari Jacques
Arqueólogo de Campo: Isabella Garcia Ribeiro
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Área de Abrangência: Município de Salinas, estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

10-Enquadramento IN: Nivel III
Empreendedor: Norte Imóveis Ltda
Empreendimento: Residencial Norte Aquidabã
Processo nº 01504.000241/2024-26
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área do Empreendimento
Residencial Norte Aquidabã
Arqueólogo Coordenador: Alquizia Dorcas Dantas de Santana
Arqueólogo de Campo: Luciana de Souza Santos
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingó - MAX/UFS
Área de Abrangência: Município de Aquidabã, estado de Sergipe
Prazo de Validade: 03 (três) meses

11-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: LOG Commercial Properties e Participações S.A.
Empreendimento: LOG Salvador II
Processo nº 01502.000782/2024 -74
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Log Salvador II
Arqueóloga coordenadora: Suzana Eliza Roll Munsberg
Arqueólogo de campo: Alexandre Araujo de Oliveira Santana
Apoio institucional: Núcleo de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Bahia
Área de abrangência: Município de Lauro de Freitas, estado da Bahia
Prazo de validade: 04 (quatro) meses

12-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: LDA Energia S.A
Empreendimento: Complexo Solar LDA
Processo nº 01502.000855/2024-28
Projeto: Avaliação de Impacto do Patrimônio Arqueológico para o Empreendimento
Complexo LDA Solar
Arqueólogo Coordenador: Cláudio César de Souza e Silva
Arqueólogo de Campo: Gilmar D'Oliveira Silva
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Paleontologia - LAP/UNEB
Área de Abrangência: Município de Urandi, estado da Bahia
Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

13-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Exclusiva Const. Comércio e Incorporação Ltda
Empreendimento: Green Fit Residence
Processo nº 01494.000350/2024-18
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico referente ao
empreendimento Green Fit Residence

Arqueóloga Coordenadora Geral: Geifance Abreu Santos
Arqueóloga Coordenadora de Campo: Geifance Abreu Santos
Apoio Institucional: Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do
Maranhão
Área de Abrangência: Município de São Luís, estado do Maranhão
Prazo de Validade: 02 (dois) meses

14-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Consórcio Lockenge Sul
Empreendimento: Restauração da rodovia de São Joaquim, trecho: Entr. BR- 482 (int.
p/ Morro Grande) - Entr. BR393 (bairro Aeroporto)
Processo nº 01409.000232/2024-13
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do empreendimento
Restauração da rodovia de São Joaquim, trecho: Entr. BR- 482 (int. p/ Morro Grande)
- Entr. BR393 (bairro Aeroporto), totalizando 5,76 km de extensão
Arqueóloga Coordenadora: Gleyce da Conceição Lopes dos Santos
Arqueóloga de Campo: Gleyce da Conceição Lopes dos Santos
Apoio Institucional: Museu Histórico da Serra
Área de Abrangência: Município de Itapemirim, estado do Espírito Santo
Prazo de Validade: 03 (três) meses

15-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Tenda Negócios Imobiliários
Empreendimento: Loteamento Terreno 530 Praia do Futuro
Processo nº 01496.000251/2024-16
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área do Loteamento
Terreno 530 Praia do Futuro
Arqueólogo Coordenador Geral e de Campo: Alvandyr Dantas Bezerra
Arqueólogo Coordenador de Campo: Alvandyr Dantas Bezerra
Apoio Institucional: Instituto Cobra Azul
Área de Abrangência: Município de Fortaleza, estado do Ceará
Prazo de Validade: 02 (dois) meses

16-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Draco 1 Energia SPE Ltda.
Empreendimento: UFV Draco e Subestação Associada
Processo n.º 01514.000416/2024-86.
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) da UFV Draco e
Subestação Associada
Arqueólogos Coordenadores: Janderson Rubens Tameirão e Carlos Fabiano Marques de
Lima
Arqueóloga de Campo: Adriana Ferreira da Silva
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem (LAEP) da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)
Área de Abrangência: Município de Arinos, estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 03 (três) meses

17-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Ura Energia S.A
Empreendimento: Complexo URA Solar
Processo nº 01502.000854/2024-83
Projeto: Avaliação de Impacto do Patrimônio Arqueológico para o Empreendimento
Complexo URA Solar
Arqueólogo Coordenador: Cláudio César de Souza e Silva
Arqueólogo de Campo: Gilmar D'Oliveira Silva
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Paleontologia - LAP/UNEB
Área de Abrangência: Município de Urandi, estado da Bahia
Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

R E T I F I C AÇ ÃO

Na Portaria nº 60, de 12 de agosto de 2024, Seção I, Anexo IV, Página 25,
autorização nº 06, publicada em 13 de agosto de 2024, referente ao processo nº
01508.000388/2024-86, onde se lê "Processo nº: 01508.001110/2023-45", leia-se "Processo
nº: 01508.000388/2024-86"

JEANNE CRISTINA MENEZES CRESPO

Ministério da Defesa

GABINETE DO MINISTRO
R E T I F I C AÇ ÃO

Na PORTARIA GM-MD Nº 3.715, DE 5 DE AGOSTO DE 2024, publicada no Diário
Oficial da União de 07 de agosto de 2024, Edição: 151, Seção: 1, página: 15, onde se lê:
"OSWALDO MALATESTE NETO, Senhor;", leia-se: "OSWALDO MALATESTA NETO, Senhor;".

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEORI/SG-MD Nº 5, DE 21 DE AGOSTO DE 2024

Altera a Instrução Normativa nº 1/SEORI/SG-MD, de
23 de fevereiro de 2021.

O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO
MINISTÉRIO DA DEFESA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 37, incisos VIII e XI, do
Anexo I do Decreto nº 11.337, de 1º de janeiro de 2023, tendo em vista o disposto no
Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020, e de acordo com o que consta do Processo
Administrativo nº 60010.000125/2024-28, resolve:

Art. 1º O art. 1º da Instrução Normativa nº 1/SEORI/SG-MD, de 23 de fevereiro
de 2021, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 1º ...................................................................................................................
I - a solicitação deverá ser realizada via processo no Sistema Eletrônico de

Informações - SEI, assinada por ocupante de Cargo Comissionado Executivo - CCE ou
Função Comissionada Executiva - FCE de nível 15, ou superior, e, no caso de militar, Oficial-
General, e destinada à Secretaria de Orçamento e Organização Institucional, que
encaminhará ao Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças para análise e
operacionalização;

III - ..........................................................................................................................
.................................................................................................................................
d) finalidade do destaque (a que se destina), com a respectiva justificativa de

mérito;
................................................................................................................................
Parágrafo único. No âmbito da Secretaria-Geral, a seu critério, os órgãos

específicos singulares que não possuam competência para execução orçamentária e
financeira deverão encaminhar as solicitações de destaques de crédito acompanhadas de
prévia anuência daquela Secretaria." (NR)

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ROBERTO FERNANDES JÚNIOR

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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Processo nº 01506.000989/2022-47
Projeto: Avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico na área do Jardim Esplanada
Arqueóloga Coordenadora: Lilia Benevides Guedes
Arqueóloga de Campo: Rafaela Torres Simões Faustino
Apoio Institucional: Museu Municipal Elisabeth Aytai - Prefeitura de Monte Mor
Área de Abrangência: Município de Elias Fausto, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

02-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: PFD Loteamentos e Incorporações Ltda
Empreendimento: Loteamento Lote Rural n° 204
Processo nº 01508.000554/2023-63
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do Loteamento Lote
Rural n° 204
Arqueóloga Coordenadora e de Campo: Amanda Lopes da Silva
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história - LAEE -
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Município de Cascavel, estado do Paraná
Prazo de Validade: 03 (três) meses

03-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Mineração Belocal Ltda
Empreendimento: Mineração Belocal - Mina Sotelo
Processo nº 01514.001698/2022-77
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Mineração Belocal - Mina
Sotelo
Arqueólogo Coordenador: Adriano Batista de Carvalho
Arqueóloga de Campo: Larousse Soares Magalhães
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem - Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)
Área de Abrangência: Município de Arcos, estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

04-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: LOG 369 SPE Ltda
Empreendimento: Loteamento Trade Park 369
Processo nº 01508.000473/2023-63
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do Loteamento Trade
Park 369
Arqueóloga Coordenadora e de Campo: Amanda Lopes da Silva
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Município de Cascavel, estado do Paraná
Prazo de Validade: 03 (três) meses

05-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Antônio Álvaro Carreira
Empreendimento: Condomínio de Chácaras
Processo nº 01508.000536/2023-81
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Condomínio de Chácaras
Arqueólogo Coordenador e de Campo: Jardel Stenio de Araújo Barbosa
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringá - UEM
Área de Abrangência: Município de Ubiratã, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

06-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Prefeitura Municipal de Sabaúdia
Empreendimento: "Cascalheira Martin"
Processo nº 01508.000255/2023-29
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do Empreendimento
"Cascalheira Martin"
Arqueólogo Coordenador: Francisco de Assis Sabadini
Arqueóloga de Campo: Leilane Patrícia de Lima
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia Etnologia e Etno-história - LAEE -
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Município de Sabaúdia, estado do Paraná
Prazo de validade: 03 (três) meses

07-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: G6 Energias Renováveis / Ronaldo Antônio Pasini
Empreendimento: CGH Água Limpa
Processo nº 01409.000258/2023-81
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do empreendimento:
CGH Água Limpa
Arqueólogo Coordenador: Juliano Bitencourt Campos
Arqueólogos de Campo: Edenir Bagio Perin e Rodrigo Germano Fonseca
Apoio Institucional: Museu Histórico da Serra
Área de Abrangência: Município de Ibitirama, Estado do Espírito Santo
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

08-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: FRR - Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
Empreendimento: Cataguá 2
Processo nº 01506.000539/2023-35
Projeto: Avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico na área do Loteamento Cataguá 2
Arqueóloga Coordenadora: Lilia Benevides Guedes
Arqueóloga de Campo: Rafaela Torres Simões Faustino
Apoio Institucional: Museu Municipal Elisabeth Aytai - Prefeitura de Monte Mor
Área de Abrangência: Município de Piracicaba, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

09-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Fótons De São Patrício Energias Renováveis S.A
Empreendimento: Complexo Fotovoltaico Tianguá, Tianguá e Ubajara - Ceará
Processo nº 01496.000353/2020-08
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do Complexo
Fotovoltaico Tianguá
Arqueólogo Coordenador: Amanda Caroline Carvalho de Siqueira
Arqueólogo de Campo: Pablo Roggers Amaral Rodrigues
Apoio Institucional
Área de Abrangência: Municípios de Tianguá e Ubajara, estado do Ceará
Prazo de Validade: 07 (sete) meses

10-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Município de Arapongas
Empreendimento: Parque Linear "Parque das Nações"
Processo nº 01508.000461/2023-39
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Parque Linear "Parque das
Nações"
Arqueólogo Coordenador e de Campo: Jardel Stenio de Araújo Barbosa
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringá - UEM
Área de Abrangência: Município de Arapongas, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

11-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Schumann Empreendimentos Ltda
Empreendimento: Schumann Empreendimentos
Processo nº 01410.000100/2023-71
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Schumann
Empreendimentos
Arqueólogo Coordenador: Crisvanete de Castro Aquino
Arqueóloga de Campo: Fabiana Chagas Moreira
Apoio Institucional: Centro de Pesquisas e Museu Regional de Arqueologia de Rondônia
(CPMRARO)
Área de Abrangência: Município de Cerejeiras, estado de Rondônia
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

12-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: João Bosco de Sousa - ME
Empreendimento: Cerâmica Costa Marques
Processo nº 01410.000233/2022-67
Projeto: Avaliação de Impactos ao Patrimônio Arqueológico Cerâmica Costa Marques -
ME
Arqueóloga Coordenadora e de Campo: Laura Nisinga Cabral
Apoio Institucional: Centro de Pesquisas e Museu Regional de Arqueologia de Rondônia
Área de Abrangência: Município de Costa Marques, estado de Rondônia
Prazo de Validade: 03 (três) meses

13-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Eólica Pedra Azul 01 Ltda
Empreendimento: Central Eólica Pedra Azul 1 (1 turbina de 4,5 MW)
Processo nº 01498.000478/2023-52
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico para a Central Eólica Pedra Azul
1 (1 turbina de 4,5 MW)
Arqueólogo Coordenador: Felipe Silva Sales
Arqueólogo de Campo: Fabio Isídio dos Santos
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia e Ciências Naturais - Universidade Católica de
Pernambuco (UNICAP)
Área de Abrangência: Municípios de Bezerros e Sairé, estado do Pernambuco
Prazo de Validade: 03 (três) meses

14-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Milton Lages Diana
Empreendimento: Areal do Milton
Processo nº 01410.000080/2023-39
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do empreendimento
Areal do Milton
Arqueóloga Coordenadora: Crisvanete de Castro Aquino
Arqueóloga de Campo: Fabiana Chagas Moreira
Apoio Institucional: Centro de Pesquisas e Museu Regional de Arqueologia de Rondônia
(CPMRARO)
Área de Abrangência: Município de Ariquemes, estado de Rondônia
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

15-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Greenyellow UFV Gestão e Instalação Fotovoltaica 021 Ltda
Empreendimento: Usinas Fotovoltaicas Tauá I e II (FCA 09/2023)
Processo nº 01496.000139/2023-96
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área das Usinas Fotovoltaicas
Tauá I e II
Arqueóloga Coordenadora e de Campo: Caroline Siqueira Oliveira de Negreiros e Janderson
Rubens Tameirão
Apoio Institucional: Instituto Tembetá Instituto de Arqueologia e Patrimônio Cultural do
Ceará
Área de Abrangência: Município de Tauá, estado do Ceará
Prazo de Validade: 08 (oito) meses

16-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Jaguary Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
Empreendimento: Condomínio Logístico Jaguary
Processo nº 01506.000223/2023-43
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico para o Empreendimento:
"Condomínio Logístico Jaguary"
Arqueóloga Coordenadora e de Campo: Aline Cristina de Castro Araújo
Apoio Institucional: Fundação Cultural de Jacarehy "José Maria de Abreu" - Museu de
Antropologia do Vale do Paraíba - MAV - Prefeitura Municipal de Jacareí
Área de Abrangência: Município de Santana de Parnaíba, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 03 (três) meses

17-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: AZ Three Lakes Campinas SPE Ltda
Empreendimento: Residencial Loteamento Três Lagoas
Processo nº 01506.002044/2022-60
Projeto: Avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico Residencial Loteamento Três
Lagoas
Arqueólogo Coordenador: Mário Augusto Manzine Júnior
Arqueólogo de Campo: Mário Augusto Manzine Júnior
Apoio Institucional: Museu Municipal Elisabeth Aytai - Prefeitura de Monte Mor
Área de Abrangência: Município de Campinas, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

18-Enquadramento IN: Nível III
Empreendimento: Jardim Nova Flora
Empreendedor: WRC Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Processo nº 01506.000780/2023-64
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Jardim Nova Flora
Arqueólogo Coordenador: Suzana Eliza Roll Munsberg
Arqueólogo de Campo: Rafaela Torres Simões Faustino
Apoio institucional: Museu Municipal Elisabeth Aytai - Prefeitura de Monte Mor
Área de Abrangência: Município de Conchal, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

19-Enquadramento IN: Nível IV
Empreendimento: Seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim - Água Azul, na Subestação
Fernão Dias
Empreendedor: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (ISA
C TEEP)
Processo nº 01506.000285/2023-55
Projeto: Avaliação de Potencial Impacto ao Patrimônio Arqueológico - Seccionamento da LT
440kV Bom Jardim -Água Azul na Subestação Fernão Dias
Arqueólogo Coordenadora: Juliana Maria Martins
Arqueóloga de Campo: Juliana Maria Martins
Apoio Institucional: Fundação Mar - Fundação Museu de História, Pesquisa e Arqueologia
do Mar
Área de Abrangência: Município de Mairiporã e Atibaia, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

20-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Prefeitura Municipal de Ingá
Empreendimento: Matadouro Público de Ingá
Processo nº 01408.000027/2023-87
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Apoio Institucional: Museu Histórico da Serra - Prefeitura Municipal da Serra
Área de Abrangência: Município de Colatina, estado do Espírito Santo
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

06-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Vece Incorporadora Ltda
Empreendimento: Loteamento Residencial e Comercial Colinas do Parahyba
Processo nº 01506.006382/2016-22
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Colinas do Parahyba
Arqueóloga Coordenadora: Isabelly Maria Gomes Vieira
Arqueóloga de Campo: Isabelly Maria Gomes Vieira
Apoio Institucional: Museu Municipal Elisabeth Aytai - Prefeitura Municipal de Monte Mor
Área de Abrangência: Município de Tremembé, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

07-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Ulisses Franklin Nero Calenti Mariani
Empreendimento: Loteamento Verão Vermelho
Processo nº 01409.000341/2023-50
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Loteamento Verão
Vermelho
Arqueóloga Coordenadora: Rúbia de Almeida Silva
Arqueólogos Coordenadores de Campo: Marcellus d'Almeida de Almeida e Juliano César
de Amorim Gomes
Apoio Institucional: Museu Histórico da Serra - Prefeitura Municipal da Serra
Área de Abrangência: Município de São Mateus, estado do Espírito Santo
Prazo de Validade: 03 (três) meses

08-Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: REC Mooca Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Empreendimento: REC Mooca Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Processo nº 01506.000814/2022-30
Projeto: Acompanhamento Arqueológico - GLP Mooca
Arqueóloga Coordenadora: Cássia Bars
Arqueóloga coordenadora de Campo: Elaine Cristina Carvalho da Silva
Área de Abrangência: Município de São Paulo, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 18 (doze) meses

09-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Urbanizadora e Loteadora Manari Ltda
Empreendimento: Condomínio Morada do Sol
Processo nº 01424.000157/2023-11
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Condomínio Morada do Sol -

Macapá/AP
Arqueólogo Coordenador e de Campo: Kleber de Oliveira Souza
Apoio Institucional: Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas do Amapá -
C E P A P / U N I FA P
Área de Abrangência: Município de Macapá, estado do Amapá
Prazo de Validade: 2 (dois) meses

10-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Vila da Pedra Empreendimentos
Empreendimento: Loteamento Vila da Pedra II
Processo nº 01403.000196/2023-67
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do empreendimento
Loteamento Vila da Pedra II
Arqueólogo Coordenador e de Campo: José Aparecido Moura de Brito
Apoio Institucional: Núcleo de Pesquisa e Estudos Arqueológicos e Históricos (NUPEAH)
da Universidade Federal de Alagoas
Área de Abrangência: Município de Delmiro Gouveia, estado de Alagoas
Prazo de Validade: 03 (três) meses

11-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Tiago Pinto Almeida
Empreendimento: Mineração Everest Ltda
Processo nº 01409.000581/2023-54
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Empreendimento Mina
Ev e r e s t
Arqueólogo Coordenador e de Campo: Francisco João Lopes Silva
Apoio Institucional: Museu Histórico da Serra - Prefeitura Municipal da Serra
Área de Abrangência: Município de Cachoeiro de Itapemirim, estado do Espírito
Santo
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

12-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Pleiades Mineração Ltda
Empreendimento: Pleiades Mina São Domingos
Processo nº 01409.000577/2023-96
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Empreendimento Pleiades
Mina São Domingos
Arqueólogo Coordenador: Otávio Augusto Pereira Freitas
Arqueólogo Coordenador de Campo: Paulo João de Oliveira Júnior
Apoio Institucional: Museu Histórico da Serra - Prefeitura Municipal da Serra
Área de Abrangência: Município de Colatina, estado do Espírito Santo
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

13-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Aços Cipalam Ltda
Empreendimento: Aciaria Periquito
Processo nº 01514.000704/2023-50
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Área do Empreendimento
Aciaria Periquito
Arqueólogo Coordenador: Valdinêy Amaral Leite
Arqueólogo de Campo: Déborah Lima Duarte Talim e Lidiane Aparecida da Silva
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Área de Abrangência: Município de Periquito, estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 4 (quatro) meses

14-Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: Talismã Energia Ltda
Empreendimento: Linha de Transmissão LT 500 KV SE CAMPOS - SE BURITIRAMA
Processo nº 01450.007978/2023-61
Projeto: Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - PAPIPA da
Linha de Transmissão LT 500 KV SE CAMPOS - SE BURITIRAMA
Arqueóloga Coordenadora: Nina Rosa Pereira Ledoux
Arqueóloga Coordenadora de Campo: Géssika Sousa Macêdo
Apoio institucional: Laboratório de Arqueologia Pré-Histórica do Colegiado de
Arqueologia e Preservação Patrimonial - UNIVASF
Área de Abrangência: Municípios de Santa Rita de Cassia, Mansidão, Buritirama, Estado
da Bahia e Júlio Borges, estado do Piauí
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

15-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: MARTINS LARA & LARA LTDA-EPP.
Empreendimento: MARTINS LARA & LARA LTDA-EPP
Processo nº 01506.001227/2022-68

Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do MARTINS LARA & LARA
LT DA - E P P
Arqueólogo Coordenador e de Campo: Mateus de Souza Ferreira
Apoio institucional: Museu Municipal Elisabeth Aytai - Prefeitura Municipal de Monte Mor
Área de abrangência: Município de Cachoeira Paulista, estado de São Paulo
Prazo de validade: 03 (três) meses

16-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Ecovita Incorporadora e Construtora Ltda
Empreendimento: Família Dal Ben
Processo nº 01506.001580/2023-29
Projeto: Avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico na área do Família Dal
Ben
Arqueóloga Coordenadora: Lilia Benevides Guedes
Arqueólogo coordenador de Campo: Fábio Grossi dos Santos
Apoio Institucional: Museu Municipal Elizabeth Aytai - Prefeitura Municipal de Monte Mor
Área de Abrangência: Municípios de Lençóis Paulista, estado de São Paulo
Prazo de Validade: quatro (04) meses

17-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Granicap Granitos Capixaba Ltda
Empreendimento: Granicap Granitos Capixaba Ltda
Processo nº 01502.001546/2023-94
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Granicap Granitos Capixaba
Lt d a
Arqueóloga Coordenadora: Fátima Cristina da Silva Oliveira
Arqueóloga Coordenadora de Campo: Fátima Cristina da Silva Oliveira
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Paleontologia - UNEB Campus VII
Área de Abrangência: Município de Aracatu, estado da Bahia
Prazo de Validade: 40 (quarenta) dias

18-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Imetame Energia Ltda.
Empreendimento: Linha de Transmissão - LT 230 kV Usina Termoelétrica - UTE
Prosperidade I - Camaçari IV
Processo: 01502.003058/2016-92
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico Linha de Transmissão - LT 230
kV Usina Termo Elétrica - UTE Prosperidade I - Camaçari IV
Arqueólogo Coordenador Geral: Hebert Rogério do Nascimento Coutinho
Arqueólogo Coordenador de Campo: Hebert Rogério do Nascimento Coutinho
Apoio Institucional: Núcleo de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Bahia - NEPAB da
Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC
Área de Abrangência: Municípios de Camaçari, Dias D'Ávila e Mata de São João, estado
da Bahia
Prazo de Validade: 4 (quatro) meses

19-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Fótons de São Baruc Energias Renováveis S/A
Empreendimento: Complexo Fotovoltaico Serra do Tigre
Processo nº 01421.000126/2023-91
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Complexo Fotovoltaico
Serra do Tigre
Arqueóloga Coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani
Arqueóloga de Campo: Vanessa da Silva Belarmino
Apoio Institucional: Museu Câmara Cascudo da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (MCC/UFRN)
Área de Abrangência: Municípios de Currais Novos e Campo Redondo, estado do Rio
Grande do Norte
Prazo de Validade: 4 (quatro) meses

20-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG
Empreendimento: Rede de Gás Natural (RDGN) Centro-Oeste Linhas de Alimentação e
Distribuição
Processo nº 01514.000616/2023-58
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - SDGN Centro-Oeste - Linhas
Laterais.
Arqueóloga Coordenadora: Edwiges De Araujo Castro Ribeiro
Arqueóloga de Campo: Edwiges De Araujo Castro Ribeiro
Apoio Institucional: Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC-Minas).
Área de Abrangência: Município de Betim, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Divinópolis e
Itaúna, estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

21-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Minas Gerais Mineração Ltda
Empreendimento: Projeto Monjolos
Processo nº 01514.002147/2022-21
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - Projeto Monjolos
Arqueólogo Coordenador: Marcus Veniciu Serafim de Mattos
Arqueólogo de Campo: Paulo Otavio Esteves Araújo
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)
Área de Abrangência: Município de Virginópolis, estado do Minas Gerais
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

22-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: BEMIL - Beneficiamento de Minerários Ltda
Empreendimento: BEMIL - Beneficiamento de Minerários Ltda
Processo nº 01514.002045/2022-13
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Bemil Beneficiamento de
Minérios Ltda - Município deu Ouro Preto/MG
Arqueóloga Coordenadora: Jaqueline Gomes Santos
Arqueólogo de Campo: Jaqueline Gomes Santos
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (LAEP-UFVJM)
Área de Abrangência: Município de Ouro Preto, estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 03 (três) meses

23-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Cooperativa Habitacional Senador Canedo I
Empreendimento: Reserva Flamboyant Condomínio Residencial
Processo nº 01516.000091/2023-31
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Reserva Flamboyant
Condomínio Residencial
Arqueólogo Coordenador: Evair Corrêa de Moura
Arqueóloga de Campo: Evair Corrêa de Moura
Apoio Institucional: Museu Histórico de Jataí - Francisco Honório de Campos
Área de Abrangência: Município de Senador Canedo, estado de Goiás
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

24-Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: State Grid Brazil Holding S.A
Empreendimento: Linhas de Transmissão LT CC 800 kv Graça Aranha - Silvânia e LT
500KV Presidente Dutra - Graça Aranha
Processo nº 01450.009059/2023-22
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Projeto: Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da LT CC 800 kV
Graça Aranha - Silvânia e LT 500KV Presidente Dutra - Graça Aranha
Arqueólogo Coordenador: Janderson Rubens Tameirão, Fabiana Rodrigues Belem,
Caroline Siqueira Oliveira de Negreiros e Sâmara dos Reis
Arqueólogo Coordenador de Campo: Filipe Costa Silva, Gabriel Pereira de Oliveira,
Leandro Damasceno Silva Paulo e Bruno da Mota Soares
Endosso institucional: Não se aplica
Área de Abrangência: Municípios de Graça Aranha, São Domingos do Maranhão, Jatobá,
Colinas, Mirador, Sucupira do Norte, São Domingos do Azeitão, São Félix de Balsas,
Loreto, Sambaíba, São Raimundo das Mangabeiras, Balsas, Tasso Fragoso, Presidente
Dutra, no Estado do Maranhão; Municípios de Lizarda, Rio Sono, Novo Acordo, Lagoa do
Tocantins, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama do Tocantins, Silvanópolis, Santa Rosa do
Tocantins, Chapada da Natividade, Natividade, São Valério, Peixe, Jaú do Tocantins, no
Estado de Tocantins; e Municípios de Talismã, Montividiu do Norte, Trombas, Formoso,
Campinorte, Campinaçu, Niquelândia, Barro Alto, Vila Propício, Padre Bernardo,
Cocalzinho de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Luziânia e Silvânia, no estado de
Goiás
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

25-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: EDP Renováveis Brasil S.A.
Empreendimento: Linha de Transmissão 230 kV Serra da Borborema - Campina Grande III
Processo nº 01408.000372/2022-30
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico da Linha de Transmissão 230
kV Serra da Borborema - Campina Grande III
Arqueólogo Coordenador: Almir do Carmo Bezerra
Arqueólogo coordenador de Campo: Lucas Ranniery Nascimento Santa Cruz
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Paleontologia - LABAP - Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB)
Área de Abrangência: Municípios de Campina Grande, Puxinanã e Pocinhos, estado da
Paraíba
Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses

26-Enquadramento IN: NÍVEL III
Empreendedor: Ventos de Santa Bibiana Energias Renováveis S.A.
Empreendimento: Acessos ao Complexo Eólico Sento Sé II
Processo nº 01502.001521/2022-18
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico
Arqueóloga Coordenadora: Beatriz Costa Paiva Boschetti
Arqueólogo Coordenador de Campo: Francisco de Assis Soares de Matos
Apoio Institucional: Museu do Alto Sertão da Bahia - MASB - Prefeitura Municipal de
Caetité
Área de Abrangência: Municípios de Ourolândia, Sento Sé e Umburanas, estadp da
Bahia
Prazo de Validade: 14 (quatorze) meses

27-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("ISA
C TEEP")
Empreendimento: Subestação Campo Formoso II
Processo nº 01502.001249/2023-49
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) da Subestação Campo
Formoso II
Arqueólogos Coordenadores: Fernando Lopes de Oliveira e Patrícia Fernanda Pereira
Rodrigues
Arqueólogos Coordenadores de Campo: Auremilia da Costa Silva Carneiro e Winner
Querevalu Soares Baptista Filho
Apoio Institucional: Centro de Arqueologia e Antropologia de Paulo Afonso/CAAPA
Área de Abrangência: Município de Campo Formoso, estado da Bahia
Prazo de validade: 06 (seis) meses

28-Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("ISA
C TEEP")
Empreendimento: Linha de Transmissão 500kV Juazeiro III - Campo Formoso II, C1, CS
e a Linha de Transmissão 500 kV Campo Formoso II - Barra II C1
Processo nº 01502.001249/2023-49
Projeto: Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - PAPIPA da
Linha de Transmissão 500kV Juazeiro III - Campo Formoso II, C1, CS e a Linha de
Transmissão 500 kV Campo Formoso II - Barra II C1
Arqueólogos Coordenadores: Fernando Lopes de Oliveira e Patrícia Fernanda Pereira
Rodrigues
Arqueólogos Coordenadores de Campo: Auremilia da Costa Silva Carneiro e Winner
Querevalu Soares Baptista Filho
Apoio Institucional: Centro de Arqueologia e Antropologia de Paulo Afonso/CAAPA
Área de Abrangência: Municípios de Barra, Xique-xique, Gentil do Ouro, Itaguaçu da
Bahia, Jussara, São Gabriel, Morro do Chapéu, Sento Sé, Umburanas, Campo Formoso e
Juazeiro, estado da Bahia
Prazo de validade: 06 (seis) meses

29-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("ISA
C TEEP")
Empreendimento: Subestação Barra II (implantação)
Processo nº 01502.001250/2023-73
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) da Subestação Barra
II (implantação) - Município de Barra, Estado da Bahia
Arqueólogos Coordenadores: Fernando Lopes de Oliveira e Winner Querevalu Soares
Baptista Filho
Arqueólogos Coordenadores de Campo: Jordana Vieira Goulart e Guilherme Nery de
Brito
Apoio Institucional: Centro de Arqueologia e Antropologia de Paulo Afonso/CAAPA
Área de Abrangência: Município de Barra, estado da Bahia
Prazo de validade: 06 (seis) meses

30-Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("ISA
C TEEP")
Empreendimento: Linha de Transmissão 500kV Buritirama - Barra II I C1, CS C1, CS
Processo nº 01502.001250/2023-73
Projeto: Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - PAPIPA da
Linha de Transmissão 500kV Buritirama - Barra II I C1, CS C1, CS
Arqueólogos Coordenadores: Fernando Lopes de Oliveira e Winner e Querevalu Soares
Baptista Filho
Arqueólogos Coordenadores de Campo: Jordana Vieira Goulart e Guilherme Nery de
Brito
Apoio Institucional: Centro de Arqueologia e Antropologia de Paulo Afonso/CAAPA
Área de Abrangência: Municípios de Buritirama, Mansidão e Barra, estado da Bahia
Prazo de Validade: 04 (seis) meses

31-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Jaafar Ahnad Barakat
Empreendimento: "Loteamento Vitorassi"
Processo nº 01508.001089/2023-88
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do "Loteamento
Vitorassi"
Arqueólogo Coordenador geral: Jardel Stenio de Araújo Barbosa

Arqueóloga de Campo: Cassiano Bervig
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-História da
Universidade Estadual de Maringá - LAEE/UEM
Área de Abrangência: Município de Foz do Iguaçu, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

32-Enquadramento IN: Não se aplica
Empreendedor: Praia do Castelo Fundo de Investimento Imobiliário
Empreendimento: Taípe - Condomínio de Trancoso
Processo nº 01502.001253/2010-92
Projeto: Programa de Prospecção e Resgate Arqueológico Taípe - Condomínio de
Trancoso
Arqueólogo Coordenador: Daniel Bertrand
Arqueóloga Coordenadora de Campo: Carem Daiane Brito Santana
Apoio Institucional: ACERVO - Centro de Referência em Patrimônio e Pesquisa
Área de Abrangência: Munício de Porto Seguro, estado da Bahia
Prazo de Validade: 01 (um) ano

33-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A
Empreendimento: LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2 C1 e C2
Processo nº 01450.003583/2022-17
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico da LT 500 kV Nova Ponte 3
- Araraquara 2 C1 e C2
Arqueóloga coordenadora: Marina Neiva de Oliveira e Lilia Benevides Guedes
Arqueólogo de campo: Adilson Pereira Nascimento Júnior
Apoio institucional: Museu Municipal Elizabeth Aytai
Área de abrangência: Municípios de Nova Ponte, Conquista e Uberaba, Estado de Minas
Gerais e Municípios de Araraquara, Dobrada, Jaboticabal, Pitangueiras, Morro Agudo,
São Joaquim da Barra, Ituverava, Aramina, Matão, Guariba, Sertãozinho, Pontal,
Orlândia, Guará, Buritizal e Igarapava, estado de São Paulo
Prazo de validade: 06 (seis) meses

34-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Plaenge Urbanismo Ltda
Empreendimento: Loteamento UW 04
Processo nº 01508.000594/2023-13
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico na área de implantação do
Loteamento UW 04
Arqueólogo Coordenador: Valdir Luiz Schwengber
Arqueólogos Coordenadores de Campo: Oscar Amaro Pozzebon Neto e Alessandro De
Bona Mello
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Etno-história da Universidade Estadual
de Maringá - LAEE/UEM
Área de Abrangência: Município de Campo Largo, estado do Paraná
Prazo de Validade: 23 (vinte e três) meses

R E T I F I C AÇÕ ES

Na Portaria nº 07, de 02 de fevereiro de 2024, Seção I, Anexo II, Página 7,
Renovação 01, publicada em 05 de fevereiro de 2024, leia-se "Processo nº:
01514.000116/2024-05".

Na Portaria nº 06, de 30 de janeiro de 2024, Seção I, Anexo II, Página 29,
autorização nº 13, publicada em 31 de janeiro de 2024, referente ao processo nº
01551.000118/2023-69, onde se lê "Área de Abrangência: Município de Geociências da
UNB, Distrito Federal leia-se "Área de Abrangência: "Região Administrativa do Jardim
Botânico RA XXVII".

Na Portaria nº 40, de 30 de junho de 2023, Seção 1, Anexo IV, Página 26,
Autorização nº 28, processo 01510.000256/2019-48, publicada em 03/07/2023, onde se lê
"Arqueóloga Coordenador Geral: Fernando Lopes de Oliveira", leia-se "Arqueólogo
Coordenadores Geral: Valdir Luiz Schwengber" e onde se lê "Arqueólogo Coordenador de
campo: Winner Querevalu Soares Baptista Filho", leia-se "Arqueólogo Coordenador de
Campo: Leandro Parcianello Siqueira".

Na Portaria nº 43, de 21 de julho de 2023, Seção I, Anexo III, Página 52,
autorização nº 22, processo 01508.000619/2022-90, publicada em 21 de julho de 2023,
onde se lê "Arqueólogo de campo: Lucas Ferreira dos Santos", leia-se "Arqueólogos de
Campo: Lucas Ferreira dos Santos, Júlio Toledo de Faria e André Araújo da Silva".

Na Portaria nº 75, de 22 de dezembro de 2023, Seção 1, Anexo IV, Página 24,
Autorização nº 09, processo 01492.000273/2023-27, publicada em 26/12/2023, onde se lê
"Arqueóloga Coordenadora: Elisângela de Morais Silva", leia-se "Arqueólogos
Coordenadores: Alexandre Pinto Coelho de Almeida".

Na Portaria nº 64, de 11 de outubro de 2023, Seção I, Anexo III, Página 30,
Renovação nº 4, processo nº 01402.000062/2019-70, publicada em 16/10/2023, onde se lê
"Arqueólogo Coordenador: Lázaro Moreira Pinheiro", leia-se "Arqueóloga Coordenadora:
Nina Rosa Pereira Ledoux".

Na Portaria nº 2, de 15 de janeiro de 2024, Seção I, Anexo IV, Página 10,
Autorização nº 22, processo nº 01408.000393/2022-55, publicada em 16/01/2024, onde se
lê "Arqueólogos Coordenadores: Almir do Carmo Bezerra e Rafael Sebastian Medeiros
Saldanha", leia-se "Arqueólogo Coordenador: Almir do Carmo Bezerra".

Na Portaria nº 58, de 25 de setembro de 2023, Seção I, Anexo V, Página 184,
Autorização nº 57, processo nº 01502.002032/2022-75, publicada em 26/07/2023, onde se
lê "Arqueólogas de Campo: Aline Cristina de Castro e Jussara Ribeiro Lacerda", leia-se
"Arqueólogos de Campo: Aline Cristina de Castro e Augusto dos Santos Júnior".

Na Portaria nº 78, de 29 de dezembro de 2023, Seção I, Página 94, Revogação
nº 03, processo nº 01492.000416/2016-71, publicada em 02/01/2024, onde se lê "Sra.
Tallyta Suenny Araujo da Silva", leia-se "Sra. Tayanne Gama de Souza".

Ministério do Desenvolvimento Agrário e
Agricultura Familiar

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
PORTARIA Nº 396, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2024

Retifica a área de projeto de assentamento.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA - INCRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso IV do art. 22 do
Decreto nº 11.232, de 10 de outubro 2022, combinado com o inciso VIII do art. 104 do
Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Portaria nº 2.541, de 28 de dezembro de
2022, publicada no Diário Oficial da União do dia 30 de dezembro de 2022, e

Considerando que os órgãos da Superintendência Regional de Sergipe - SR(SE)
e da Diretoria de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamento - DD,
procederam com a análise do processo administrativo nº 54370.001470/2005-24 e
decidiram pela regularidade da retificação de informações na Portaria/INCRA/SR-23/Nº
87, de 12 de dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União nº 251, de 30 de
dezembro de 2005, que criou o Projeto de Assentamento Rosa de Luxemburgo, código
SIPRA SE0142000, localizado no município de Estância, no estado de Sergipe;
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Arqueólogo Coordenador: Felipe Silva Sales
Arqueólogo Coordenador de Campo: Fabio Isidio dos Santos
Apoio Institucional: Núcleo de Arqueologia, Etnologia e Educação Patrimonial (NAEEP) -
Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM)
Área de Abrangência: Município de Itaituba, estado do Pará
Prazo de Validade: 03 (três) meses

03-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: ÁGUA CLARA 02 ENERGIA SPE Ltda
Empreendimento: Complexo Fotovoltaico - CFV São Sebastião
Processo nº 01401.000108/2024-28
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Influência do
Empreendimento Complexo Fotovoltaico São Sebastião
Arqueólogo Coordenador Geral: Mateus de Souza Ferreira
Arqueólogo de campo: Mateus de Souza Ferreira
Apoio Institucional: Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá - Museu
de História do Pantanal (MUHPAN)
Área de Abrangência: Município de Água Clara, estado do Mato Grosso do Sul
Prazo de Validade: 03 (Três) meses

04-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Via Pará Construtora Ltda
Empreendimento: Pavimentação de trecho da Rodovia PA-253, lote 1
Processo nº 01492.000124/2024-49
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de implantação da
Adutora da João Paulo II
Arqueólogo Coordenador Geral: Wagner Fernando da Veiga e Silva
Arqueólogo Coordenador de Campo: Wagner Fernando da Veiga e Silva
Apoio Institucional: Núcleo de Arqueologia, Etnologia e Educação Patrimonial (NAEEP) -
Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM)
Área de Abrangência: Municípios de Capitão Poço e Santa Luzia do Pará, estado do Pará
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

05-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Chácara Bom Jesus SPE Ltda.
Empreendimento: O Bosque Residence - "Chácara Bom Jesus"
Processo nº 01494.000112/2024-02
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico em área destinada à implantação
do empreendimento Condomínio O Bosque Residence - "Chácara Bom Jesus"
Arqueólogo Coordenador Geral: Welington Lage
Arqueólogo Coordenador de Campo: Danyel Douglas Miranda de Almeida
Apoio Institucional: Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão
Área de Abrangência: Município de São José de Ribamar, estado do Maranhão
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

06-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Jazida Santa Marta Ltda
Empreendimento: Extração de Areia e Cascalho - 34,38ha
Processo nº 01504.000142/2024-44
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação do
Empreendimento Extração de Areia e Cascalho
Arqueóloga Coordenadora Geral: Márcia Vieira de Melo
Arqueóloga Coordenadora de Campo: Márcia Vieira de Melo
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingó - MAX/UFS
Área de Abrangência: Município de Santo Amaro das Brotas, estado de Sergipe
Prazo de Validade: 03 (três) meses

07-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Mineração Beira Rio Eireli
Empreendimento: Areal Beira Rio - 886.090/2023
Processo nº 01410.000039/2024-43
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Areal Beira Rio -
886.090/2023
Arqueóloga Coordenadora: Maria Coimbra de Oliveira
Apoio Institucional: Centro de Pesquisas e Museu Regional de Arqueologia de Rondônia
Área de Abrangência: Município de Jaru, estado do Rondônia
Prazo de Validade: 2 (dois) meses

08-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: AJG Incorporações Ltda
Empreendimento: Loteamento Sem denominação - Matrícula 12586
Processo nº 01508.000242/2024-31
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do Loteamento Sem
denominação - Matrícula 12586
Arqueólogo coordenador: Lucio Cioni Sanabria Zarate
Arqueólogo coordenador de campo: Lucio Cioni Sanabria Zarate
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia Etnologia e Etno-história da Universidade
Estadual de Maringá (LAEE/UEM)
Área de Abrangência: Município de Fazenda Rio Grande, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

09-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: LA Construções Ltda
Empreendimento: LA Construções Ltda
Processo nº 01410.000173/2024-44
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico LA Construções
Arqueóloga Coordenadora: Maria Coimbra de Oliveira
Apoio Institucional: Centro de Pesquisas e Museu Regional de Arqueologia de Rondônia
Área de Abrangência: Município de Vilhena, estado do Rondônia
Prazo de validade: 3 (três) meses

10-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Mineração Beira Rio Eireli
Empreendimento: Areal Beira Rio - 886.095/2022-Machadinho
Processo nº 01410.000038/2024-07
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Empreendimento Areal
Beira Rio - 886.095/2022-Machadinho
Arqueóloga Coordenadora: Maria Coimbra de Oliveira
Apoio Institucional: Centro de Pesquisas e Museu Regional de Arqueologia de Rondônia
Área de Abrangência: Município de Machadinho d'Oeste, estado do Rondônia
Prazo de validade: 02 (dois) meses

11-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Água Clara 01 Energia Spe Ltda
Empreendimento: Complexo Fotovoltaico Rio Verde
Processo nº 01401.000111/2024-41
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Influência do
Empreendimento Complexo Fotovoltaico Rio Verde
Arqueólogo Coordenador Geral: Mateus de Souza Ferreira
Arqueólogo de campo: Mateus de Souza Ferreira
Apoio Institucional: Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá - Museu
de História do Pantanal (MUHPAN)
Área de Abrangência: Município de Água Clara, estado do Mato Grosso do Sul
Prazo de Validade: 03 (três) meses

12-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A
Empreendimento: LD SECC Bacabal - Vitorino Freire
Processo nº 01494.000104/2024-58
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Empreendimento "LD SECC
Bacabal -
Arqueólogo Coordenador Geral: Felipe Silva Sales
Arqueólogo coordenador de campo: Shilton Paes Ribeiro Alves
Apoio Institucional: Centro de Pesquisa em Arqueologia e História Timbira (CPAHT)
Área de Abrangência: Município de Bacabal, estado do Maranhão
Prazo de Validade: 03 (três) meses

13-Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: Pitiguari Transmissora De Energia Elétrica S.A.
Empreendimento: LT 230 kV, Abdon Batista - Videira C1 e C2-CD e LT 230 kV Abdon
Batista - Barra Grande C3-CS
Processo nº 01510.000520/2022-49
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico da LT 230 kV Abdon Batista -
Videira C1 E C2-CD e LT 230 kV Abdon Batista - Barra Grande C3-CS

Arqueólogos Coordenadores: Fabiana Rodrigues Belem e Janderson Tameirão
Arqueóloga Coordenadora de Campo: Ana Carolina Sprenger Valus
Apoio Institucional: Núcleo de Estudos Etnológicos e Arqueológicos do Centro de Memória
do Oeste de Santa Catarina (CEOM) - Universidade Comunitária da Região de Chapecó
( U N O C H A P ECÓ )
Área de Abrangência: Municípios de Anita Garibaldi, Abdon Batista, Vargem, Campos
Novos, Tangará e Videira, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 12 (doze) meses

14-Enquadramento IN: Nível IIII
Empreendedor: Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade
Empreendimento: Pavimentação e Rede de Drenagem de Vias Urbanas no Centro
Histórico de Vila Bela da Santíssima Trindade
Processo nº 01425.000374/2022-11
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico das Pavimentação e Rede de
Drenagem de Vias Urbanas no Centro Histórico de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato
Grosso - Monitoramento Arqueológico
Arqueólogo Coordenador: Almir do Carmo Bezerra,
Arqueólogo de Campo: Lúcio Flávio Santos de Oliveira
Apoio Institucional: Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade
Área de Abrangência: Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, estado do Mato Grosso
Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses

15-Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: Serra Negra Transmissão de Energia S.A.
Empreendimento: Linha de Transmissão 230kV Entre a Subestação Nossa Senhora da
Glória II e a Linha de Transmissão 230kV Paulo Afonso III - Itabaiana C2
Processo nº 01504.000056/2023-51
Projeto: Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico: LT 230 kV Entre
SE Nossa Senhora da Glória II e LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana C2
Arqueóloga Coordenadora: Marina Neiva de Oliveira e Luciana Bozzo Alves
Arqueóloga de Campo: Roseane Figueiredo da Silva
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingó da Universidade Federal de Sergipe
Área de Abrangência: Municípios de Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora de
Aparecida, estado de Sergipe
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

16- Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Serra Negra Transmissão de Energia S.A.
Empreendimento: Subestação 230/69kV Nossa Senhora da Glória II
Processo nº 01504.000056/2023-51
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico: Subestação 230/69 kV Nossa
Senhora da Glória II
Arqueóloga Coordenadora: Marina Neiva de Oliveira e Luciana Bozzo Alves
Arqueóloga de Campo: Roseane Figueiredo da Silva
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingó da Universidade Federal de Sergipe
Área de Abrangência: Município de Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

R E T I F I C AÇÕ ES

Na Portaria nº 20, de 11 de abril de 2024, Seção I, Anexo IV, Página 27,
autorização nº 01, publicada em 12 de abril de 2024, referente ao processo nº
01506.004398/2019-43, onde se lê "Prazo de validade: 04 (quatro) meses", leia-se "Prazo
de validade: 12 (dez) meses"

Na Portaria nº 39, de XX de março de 2024, Seção 1, Anexo V, Página 18,
Autorização nº 18, processo nº 01516.000166/2023-83, publicada em 07/06/2024, onde se
lê "Arqueóloga de Campo: Evair Corrêa de Moura", leia-se "Arqueólogos de Campo: Evair
Corrêa de Moura e Breno Oliveira Araújo".

Na Portaria nº 34, de 23 de maio de 2024, Seção 1, Anexo IV, Página 32,
Autorização nº 01, processo 01492.000083/2022-29, publicada em 24/05/2024, onde se lê
"Arqueólogos coordenadores de campo: Simone Corrêa Carvalho, Rogério Andrade dos
Santos e Osran da Costa Lopes", leia-se: "Arqueólogos coordenadores de campo: Marcelo
Menezes Lemos, Rogério Andrade dos Santos e Rayamerson Ribeiro Mota".

Na Portaria nº 17 de 28 de março de 2024, seção 1, Anexo V, página 46,
autorização nº 2, publicada em 1 de abril de 2024, retificada pela Portaria nº 18 de 04 de
abril de 2024, seção 1, página 38, publicada em 5 de abril de 2024, referente ao processo
nº 01450.009059/2023-22, onde lê-se "Arqueólogas(os) Coordenadoras(es) Gerais: Caroline
Siqueira Oliveira de Negreiros, Fabiana Rodrigues Belem, Sâmara dos Reis e Janderson
Rubens Tameirão", leia-se: "Fabiana Rodrigues Belem, Sâmara dos Reis e Janderson Rubens
Tameirão"; onde lê-se "Apoio Institucional: Reserva Técnica da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA)", leia-se 'Apoio Institucional: Museu Antropológico da Universidade
Federal de Goiás (UFG) e Reserva Técnica da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)"
e onde lê-se "Área de Abrangência: Municípios de Presidente Dutra e Graça Aranha, estado
do Maranhão", leia-se: "Área de Abrangência: Municípios de Presidente Dutra e Graça
Aranha, estado do Maranhão e município de Silvânia, estado de Goiás".

Na Portaria nº 53, de 18 de julho de 2024, Seção I, Anexo IV, Página 14,
autorização nº 12, publicada em 19 de julho de 2024, referente ao processo nº
01516.000423/2021-15, Onde se lê:

"Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Fotons de Santa Rafaela Energias Renováveis S/A
Empreendimento: Usina Fotovoltáica Itapaci
Processo nº Usina Fotovoltáica Itapaci
Projeto:
Arqueólogo Coordenador: Cláudio César de Souza e Silva e Flávio César Gomes

de Oliveira
Arqueólogo de Campo: Julio Cesar Alves de Castro
Apoio Institucional: Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos -

Prefeitura Municipal de Jataí
Área de Abrangência: Município de Itapaci, estado de Goiás
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses",
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Processo n. º 01508.000822/2021-85
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico na área do empreendimento
Duplicação e Restauração da PR-445, Trecho: Entr. BR-376 Acesso à Mauá da Serra a Entr.
Acesso a Lerroville
Arqueólogo Coordenador Geral: Jardel Stenio de Araújo Barbosa
Arqueólogo de Campo: André Dal Bosco Carletto
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história (LAEE)
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Municípios de Mauá da Serra, Tamarana, Marilândia do Sul e
Londrina, Estado do Paraná
Prazo de Validade: 12 (doze) meses

02-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Veredas do Urucuia Agropecuária Ltda
Empreendimento: Fazenda Vargem da Cruz, Saco da Tapera e Boa Vistas dos Cais
Processo n.º 01514.001253/2023-78
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Fazenda Vargem da Cruz, Saco
da Tapera e Boa Vista do Cais.
Arqueóloga Coordenadora: Aline Gonçalves dos Santos.
Arqueóloga de Campo: Aline Gonçalves dos Santos.
Apoio Institucional: Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC-Minas).
Área de Abrangência: Município de São Romão, estado de Minas Gerais.
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

03-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: DINANT Energia e Holding Ltda
Empreendimento: Complexo Fotovoltaico DINANT
Processo nº 01502.000817/2023-94
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) do Complexo
Fotovoltaico DINANT, nos municípios de Juazeiro e Sobradinho, Estado da Bahia
Arqueóloga Coordenadora: Wyslanne Gomes Lopes
Arqueólogo Coordenador de Campo: Jacson Ramos Nascimento
Apoio Institucional: Núcleo de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Bahia ( N E P A B / U ES C )
Área de Abrangência: Municípios de Juazeiro e Sobradinho, estado da Bahia
Prazo de validade: 06 (seis) meses

04-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Irani Papel e Embalagem S.A.
Empreendimento: PCH São Luiz
Processo nº 01510.001158/2019-28
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da PCH São Luiz
Arqueólogo Coordenador: Silvano Silveira da Costa
Arqueólogo Coordenador de Campo: Silvano Silveira da Costa
Apoio Institucional: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina - CEOM
Área de Abrangência: Município de São Luiz, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 01 (um) mês

05-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Ventos de São Rafael Energias Renováveis S.A.
Empreendimento: Parques Eólicos Serra do Tigre
Processo nº 01450.004814/2019-04
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PGPA) - Parques Eólicos Serra do Tigre
Arqueólogo Coordenador: Paulo Eduardo Zanettini
Arqueólogo de Campo: Cecília Aparecida Lima
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia O Homem Potiguar - Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN)
Área de Abrangência: Municípios de São Tomé, Lajes Pintadas, Currais Novos e Campo
Redondo, estado do Rio Grande do Norte; e Município de Picuí, estado da Paraíba
Prazo de Validade: 12 (doze) meses

ANEXO V

01-Enquadramento: Nível III
Empreendedor: Guerini Planejamento Ltda
Empreendimento: Área Industrial Campo de Criar
Processo nº 01506.001056/2024-39
Projeto: Avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico na Área Industrial Campo de Criar
Arqueóloga Coordenadora: Lilia Benevides Guedes
Arqueóloga coordenadora de campo: Diogo Quirino da Silva
Apoio institucional: Museu Municipal Elisabeth Aytai
Área de abrangência: Município de Porto Feliz, estado de São Paulo
Prazo de Validade: quatro (04) meses

02-Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP
Empreendimento: Hub de Hidrogênio Verde - CLUSTER H€V (Indústria de Produção de
Hidrogênio Verde)
Processo nº 01496.000498/2022-62
Projeto: Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAPIPA) na área
do empreendimento Hub de Hidrogênio Verde - CLUSTER H€V
Arqueóloga Coordenadora: Sergia Meire da Silva
Arqueóloga de Campo: Kaira Pauline Sampaio Rocha Costa
Área de Abrangência: Municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, estado do Ceará
Prazo de Validade: 02 (dois) meses

03-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Eólica Esquina do Vento SPE Ltda
Empreendimento: Complexo Eólico Esquina do Vento
Processo nº 01421.000169/2024-57
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação do
Complexo Eólico Esquina do Vento
Arqueólogos Coordenadores Gerais: Janderson Rubens Tameirão e Carlos Fabiano Marques
de Lima
Arqueólogo Coordenador de Campo: Alexandre Keity Hawls de Moura
Apoio Institucional: Museu Câmara Cascudo - MCC/UFRN
Área de abrangência: Municípios de Touros e Pureza, estado do Rio Grande do Norte
Prazo de Validade: 03 (três) meses

04-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Eurofarma Laboratórios S.A.
Empreendimento: Eurofarma Laboratórios.
Processo nº 01514.000542/2018-92
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico da Eurofarma Laboratórios.
Arqueóloga Coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani.
Arqueóloga de Campo: Caroline Rutz.
Apoio Institucional: Centro de Arqueologia Annette Laming Emperaire - CAALE - Prefeitura
de Lagoa Santa
Área de Abrangência: Município de Montes Claros, estado de Minas Gerais.
Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses

05-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Goldani Incorporadora de Imóveis SPE Ltda
Empreendimento: Loteamento Goldani
Processo nº 01512.000057/2024-87
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação do
Loteamento Goldani
Arqueólogo Coordenador: André Garcia Loureiro
Arqueólogo de Campo: André Garcia Loureiro
Apoio Institucional: Centro de Ensino e Pesquisas Arqueológicas - CEPA da
UNISC/ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL - APESC
Área de Abrangência: Município de Capão da Canoa, estado do Rio Grande do Sul
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

06-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: WV Transporte e Locações Ltda
Empreendimento: Jazida Areias II
Processo nº 01504.000178/2024-28
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação do
Empreendimento Jazida Areias II
Arqueóloga Coordenadora Geral: Alquizia Dorcas Dantas de Santana
Arqueóloga Coordenadora de Campo: Alquizia Dorcas Dantas de Santana
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingó - MAX/UFS
Área de Abrangência: Município de Areia Branca, estado de Sergipe
Prazo de Validade: 03 (três) meses

07-Enquadramento IN: Nível III.
Empreendedor: CGH Pitanga Geração de Energia Ltda.
Empreendimento: CGH Pitanga.
Processo nº 01508.000633/2024-55.
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do Empreendimento
CGH Pitanga - município de Pitanga, estado do Paraná.
Arqueólogo Coordenador Geral: Valdir Luiz Schwengber.
Arqueólogo Coordenador de Campo: Alessandro De Bona Mello.
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história - LAEE/UEM.
Área de Abrangência: Município de Pitanga, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

08-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Construtora Guilherme Ltda
Empreendimento: Casa de Custódia de Umuarama
Processo nº 01508.000559/2024-77
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da Casa de Custódia de Umuarama
Arqueóloga coordenadora Geral: Vania Leandro de Sousa
Arqueóloga coordenadora de campo: Vania Leandro de Sousa
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia Etnologia e Etno-história da Universidade
Estadual de Maringá (LAEE/UEM)
Área de Abrangência: Município de Umuarama, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

09-Enquadramento: Nível III
Empreendedor: Construir Loteadora Ltda
Empreendimento: Santa Joana
Processo nº 01506.000484/2024-44
Projeto: Avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico na área do empreendimento Santa Joana
Arqueóloga Coordenadora: Lilia Benevides Guedes
Arqueólogo coordenador de campo: Jouran de Deus Ferreira
Apoio institucional: Museu Municipal Elizabeth Aytai
Área de abrangência: Município de Presidente Prudente, estado de São Paulo
Prazo de Validade: quatro (04) meses

10-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: PKL Urbanização Ltda.
Empreendimento: Loteamento Alínea Vivenda Pescaria II
Processo nº 01510.000236/2024-92
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação do
Loteamento Alínea Vivenda Pescaria II
Arqueólogo Coordenador: Alexandro Demathé
Arqueólogo Coordenador de Campo: Alexandro Demathé
Apoio Institucional: Museu Etno-Arqueológico de Itajaí, Fundação Genésio Miranda Lins,
município de Itajaí/SC
Área de Abrangência: Município de Pescaria Brava, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

11-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Agro Cangaia Armazéns Ltda
Empreendimento: Terminal Portuário Agro Cangaia
Processo nº 01492.000368/2024-21
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) Terminal Portuário Agro Cangaia
Arqueólogo Coordenador: Valmir Manoel Mendes Junior
Arqueólogo Coordenador de Campo: Willian Carboni Viana
Apoio Institucional: Fundação Casa Da Cultura de Marabá - FCCM
Área de Abrangência: Município de Barcarena, estado do Pará
Prazo de Validade: 02 (dois) meses

12-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Caliandra Geração de Energia Ltda.
Empreendimento: Complexo Fotovoltaico Barro Alto
Processo nº 01516.000490/2024-82
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área do Complexo
Fotovoltaico Barro Alto, município de Vila Propício, estado de Goiás
Arqueóloga Coordenadora: Marluce Lopes da Silva
Arqueólogos de Campo: Iago Henrique Albuquerque de Medeiros e Maria de Lourdes Oliveira Monteiro
Apoio Institucional: Museu Histórico de Jataí
Área de Abrangência: Município de Vila Propício, estado de Goiás
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

13-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: PCH SAFIRA
Empreendimento: PCH Safira.
Processo nº 01508.000606/2024-82
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do Empreendimento
PCH Safira - municípios de Clevelândia e Honório Serpa, estado do Paraná.
Arqueólogo Coordenador Geral: Valdir Luiz Schwengber.
Arqueólogo Coordenador de Campo: Alessandro De Bona Mello.
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história - LAEE/UEM.
Área de Abrangência: Municípios de Clevelândia e Honório Serpa, estado do Paraná.
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
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XI - Transferência de recursos incentivados: transferência dos recursos
depositados na conta de recolhimento para a conta de captação vinculada a projeto
aprovado pela ANCINE, realizada após o processamento da aplicação dos recursos
incentivados." (NR)

"Art. 16. A transferência dos valores depositados na conta de recolhimento
para a conta de captação do projeto aprovado será autorizada expressamente pela ANCINE
à instituição pública financeira credenciada, conforme aplicação dos recursos informada
pela empresa titular da conta de recolhimento." (NR)

"Art. 17. Caso os valores transferidos da conta de recolhimento para a conta de
captação ultrapassem o montante contratado entre as partes, a parcela a maior retornará
à conta de recolhimento, acompanhada dos respectivos rendimentos, para nova aplicação,
havendo prazo em curso.

§ 1º A verificação indicada no caput será realizada no momento da liberação
dos recursos.

§ 2º Na hipótese do caput e estando o prazo de investimento vencido, o valor
será recolhido ao FSA, acompanhado dos respectivos rendimentos." (NR)

Art. 3º A Instrução Normativa n.º 158, de 23 de dezembro de 2021, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 32....................................................................................................................
I - ............................................................................................................................
a) valores depositados nas contas de captação do projeto, comprovados por

meio dos respectivos recibos de captação, boletins de subscrição de Certificados de
Investimento Audiovisual ou contratos celebrados entre investidor e proponente;

........................................................................................................................" (NR)
"Art. 54 ...................................................................................................................
.................................................................................................................................
II - FAE, de acordo com o modelo disponível no sítio eletrônico da ANCINE,

sendo dispensado caso a prorrogação solicitada seja de até 180 (cento e oitenta) dias, ou
o formulário tenha sido apresentado nos 120 (cento e vinte) dias antecedentes ao pedido
de prorrogação; e

........................................................................................................................" (NR)
"Art. 61....................................................................................................................
.................................................................................................................................
IV - seja atestada a validade do prazo para utilização ou aplicação dos recursos

a serem reinvestidos." (NR)
Art. 4º Ficam revogados:
I - o art. 12 da Instrução Normativa n.º 133, de 2017; e
II - o art. 18 da Instrução Normativa n.º 158, de 2021.
Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 2 de maio de 2023.

ALEX BRAGA
Diretor-Presidente

SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO
DESPACHO DECISÓRIO Nº 10-E, DE 6 DE ABRIL DE 2023

A SUPERINTENDENTE DE FOMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA -
ANCINE, no uso das atribuições legais conferidas pela Portaria n° 262-E, publicada em
D.O.U. em 30/08/2017 e alterada pela Portaria nº 344-E, publicada em D.O.U. em
16/11/2017; e em cumprimento ao disposto na Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993,
na Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, no Decreto nº 4.456, de
4 de novembro de 2002, e considerando o inciso II do art. 31 da Resolução de
Diretoria Colegiada nº 59 da ANCINE, decide:

Art. 1º Aprovar os remanejamentos de fontes de recursos dos projetos
audiovisuais para os quais as proponentes ficam autorizadas a captar recursos nos
termos das legislações indicadas.

12-0025 Á PROCURA DE MARTINA
Processo: 01580.001753/2012-63
Proponente: IPANEMA FILMES LTDA
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO / RJ
CNPJ: 33.897.794/0001-97
Valor total aprovado: de R$ 2.871.493,10 para R$ 2.821.493,10
Valor aprovado no art. 1º da Lei nº. 8.685/93: de R$ 618.354,30 para R$ 0,00
Valor aprovado no art. 1º-A da Lei nº. 8.685/93: R$ 500.000,00
Banco: 001 - agência: 1572-5 conta corrente: 24276-4
Valor aprovado no art. 3º-A da Lei nº. 8.685/93: de R$ 0,00 para R$

100.000,00
Banco: 001 - agência: 1572-5 conta corrente: 29742-9
Prazo de captação: até 31/12/2022
14-0002 SENHORAS APARECIDAS
Processo: 01580.040704/2013-27
Proponente: HALO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
Cidade/UF: SÃO PAULO / SP
CNPJ: 07.824.062/0001-67
Valor total aprovado: R$ 4.500.000,00
Valor aprovado no art. 1º-A da Lei nº. 8.685/93: R$ 900.000,00
Banco: 001 - agência: 1812-0 conta corrente: 52964-8
Valor aprovado no art. 3º-A da Lei nº. 8.685/93: de R$ 904.000,00 para R$ 0,00
Prazo de captação: até 31/12/2023
18-0506 O CLUBE DAS MULHERES DE NEGÓCIOS
Processo: 01416.008675/2018-15
Proponente: GLAZ ENTRETENIMENTO S.A.
Cidade/UF: RIO DE JANEIRO / RJ
CNPJ: 02.140.164/0001-40
Valor total aprovado: R$ 11.887.534,00
Valor aprovado no art. 1º-A da Lei nº. 8.685/93: de R$ 84.543,49 para R$

780.925,63
Banco: 001 - agência: 4307-9 conta corrente: 12944-5
Valor aprovado no art. 3º-A da Lei nº. 8.685/93: R$ 3.000.000,00
Banco: 001 - agência: 4307-9 conta corrente: 25930-6
Prazo de captação: até 31/12/2023
Art. 2º Este Despacho Decisório entra em vigor na data de sua

publicação.

LAÍS SANTOYO LOPES

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA
PORTARIA Nº 20, DE 6 DE ABRIL DE 2023

O DIRETOR SUBSTITUTO DO CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA DO
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, no uso da atribuição que lhe
foi conferida pela Portaria n.º 101, de 09/03/2023, e de acordo com o disposto no
Decreto n.º 11.178, de 18/08/2022, e com a Lei n.º 3.924, de 26/07/1961, e com a
Portaria SPHAN n.º 07, de 1º/12/1988, e ainda do que consta dos processos
administrativos relacionados nos anexos a esta Portaria, resolve:

I - Expedir RENOVAÇÃO, sem prejuízo das demais autorizações exigíveis por
diferentes órgãos e entidades da Administração Pública, aos arqueólogos coordenadores
dos projetos das pesquisas arqueológicas relacionadas no anexo I desta Portaria, regidos
pela Portaria Iphan nº 230/02 e Portaria SPHAN 07/88;

II - Expedir AUTORIZAÇÃO, sem prejuízo das demais autorizações exigíveis por
diferentes órgãos e entidades da Administração Pública, aos arqueólogos coordenadores
dos projetos das pesquisas arqueológicas relacionadas no anexo II desta Portaria, regidos
pela Portaria SPHAN 07/88;

III - Expedir RENOVAÇÃO, sem prejuízo das demais autorizações exigíveis por
diferentes órgãos e entidades da Administração Pública, aos arqueólogos coordenadores
dos projetos das pesquisas arqueológicas relacionadas no anexo III desta Portaria, regidos
pela Instrução Normativa 001/2015, de 25 de março de 2015;

IV - Expedir AUTORIZAÇÃO, sem prejuízo das demais autorizações exigíveis por
diferentes órgãos e entidades da Administração Pública, aos arqueólogos coordenadores
dos projetos e programas de pesquisas arqueológicas relacionadas no anexo IV desta
Portaria, regidos pela Instrução Normativa 001/2015, de 25 de março de 2015;

V - As autorizações para a execução dos projetos e programas relacionados
nesta Portaria não correspondem à manifestação conclusiva do Iphan para fins de
obtenção de licença ambiental.

VI - As Superintendências Estaduais são as unidades responsáveis pela
aprovação dos projetos e programas de sua competência, cujas execuções estão sendo
autorizadas na presente portaria, bem como pela fiscalização e monitoramento das ações
oriundas dos mesmos, com base nas vistorias realizadas a partir do cronograma do
projeto, inclusive no que diz respeito à destinação e à guarda do material coletado,
assim como das ações de preservação e valorização dos remanescentes.

VII - Condicionar a eficácia das presentes autorizações, permissões e
renovações à apresentação, por parte dos arqueólogos coordenadores, de relatórios
parciais e finais, em meio físico e digital, ao término dos prazos fixados nos projetos de
pesquisa anexos a esta Portaria.

VIII - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

ERIC LEMOS PEREIRA FAUSTINO

ANEXO I

01-Processo nº 01408.000021/2022-29
Projeto: Estudos para delimitação de uma possível área arqueológica no

sertão da Paraíba, na região polarizada por Catolé do Rocha
Arqueólogo Coordenador: Juvandi de Souza Santos
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Paleontologia - LABAP -

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
Área de Abrangência: Municípios de Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, Belém

do Brejo do Cruz, São José do Brejo do Cruz, São Bento e Pombal, estado da Paraíba
Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses
02-Processo nº 01512.002548/2013-18
Projeto: Mapeamento Arqueológico e Cultural dos Objetos, Lugares,

Manifestações e Pessoas de Referência às Sociedades Tradicionais Indígenas e Afro-
Brasileiras na Região Sul do Rio Grande do Sul

Arqueólogo Coordenador: Cláudio Baptista Carle
Apoio Institucional: Reserva Técnica de Arqueologia, vinculado ao Instituto de

Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas (ICH/UFPEL)
Área de Abrangência: Municípios de Pelotas, São Lourenço do Sul, Turuçu,

Arroio do Padre, Canguçu, Morro Redondo, Piratini, Pinheiro Machado, Herval, Arroio
Grande, Cerrito, Pedro Osório, São José do Norte, Pedras Altas, Candiota, Hulha Negra e
Bagé, estado do Rio Grande do Sul

Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses

ANEXO II

01- Processo nº 01510.002621/2012-82
Projeto: Resgate Arqueológico do sítio Jaspe 1 e ocorrências arqueológicas
Arqueólogo Coordenador: Silvano Silveira da Costa
Arqueólogo de Campo: Silvano Silveira da Costa
Apoio Institucional: Núcleo de Estudos Etnológicos e Arqueológicos do Centro

de Memória do Oeste de Santa Catarina (NEEA/CEOM) - Universidade Comunitária
Regional de Chapecó (Unochapecó)

Área de Abrangência: Município de São Miguel da Boa Vista, estado de Santa
Catarina

Prazo de Validade: 06 (seis) meses

ANEXO III

01-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Anemus Wind 1 Participações Ltda
Empreendimento: Complexo Eólico Anemus Wind
Processo nº 01421.001059/2017-83
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico na Área de

Implantação do Complexo Eólico Anemus Wind
Arqueólogos Coordenadores: Janderson Rubens Tameirão e Rafaela Fonseca

de Oliveira
Arqueóloga de Campo: Sarah Tayran Guerra de Araújo
Apoio Institucional: Museu Câmara Cascudo - Universidade Federal do Rio

Grande do Norte (UFRN)
Área de Abrangência: Municípios de Currais Novos e São Vicente, estado do

Rio Grande do Norte
Prazo de Validade: 6 (seis) meses
02-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Velvet Participações S/A
Empreendimento: Loteamento Colina do Engenho III
Processo nº 01506.004399/2019-98
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico na área de

implantação do Loteamento Colinas do Engenho III
Arqueóloga Coordenadora: Lucia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani
Arqueóloga de Campo: Dhara Rodrigues Lima
Apoio Institucional: Museu Municipal Elisabeth Aytai - Prefeitura Municipal de

Monte Mor
Área de Abrangência: Município de Limeira, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
03-Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: Neoenergia Lagoa dos Patos Transmissão de Energia S.A
Empreendimento: Linha de Transmissão 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3 (C2)
Processo nº 01512.000134/2019-31
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico na Área da Linha de

Transmissão 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3 (C2)
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Apoio institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM

Área de abrangência: Municípios de Arinos, Chapada Gaúcha e Januária, no
estado de Minas Gerais

Prazo de Validade: 06 (seis) meses
13-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica

Paulista ("ISA CTEEP")
Empreendimento: LT 500 KV Barra II - Correntina C1, CS, LT 500 KV

Correntina - Arinos 2 C1, CS, SE Arinos (Ampliação), SE Correntina E Seccionamento
Processo nº 01450.006254/2023-09
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Influência

da SE Correntina, no Seccionamento da LT 500kV Bom Jesus da Lapa - Rio das Éguas C1, CS
Arqueólogo (a) coordenador (a) geral: Jane da Silva e Jordana Goulart
Arqueólogo coordenador de Campo: Winner Querevalu Soares Baptista Filho

e Guilherme Nery de Brito
Apoio institucional: Centro de Arqueologia e Antropologia de Paulo

Afonso/CAAPA da Universidade do Estado da Bahia/UNEB
Área de Abrangência: Municípios de Baianópolis, Cocos, Barra, Correntina, Cristópolis,

Jaborandi, Santa Maria da Vitória, Tabocas do Brejo Velho e Wanderley, estado da Bahia
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
14-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: TERRACAP
Empreendimento: Setor Habitacional Ponte de Terra
Processo nº 01551.000215/2021-90
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área

Complementar de Regularização do Setor Habitacional Ponte de Terra
Arqueólogo Coordenador: Hugo Emanuel de Almeida
Apoio Institucional: Museu de Geociências do Instituto de Geociências da

Universidade de Brasília
Área de Abrangência: Região Administrativa do Gama, Distrito Federal
Prazo de Validade: 03 (três) meses
15-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Minerasul Indústria e Comércio de Minérios Ltda
Empreendimento: Minerasul Boa Vista
Processo nº 01450.001588/2022-05
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da área de

Extração Mineral Minerasul Boa Vista
Arqueólogo Coordenador: Luciano Pereira Pinheiro
Arqueólogo de Campo: Ricardo de Sá
Apoio Institucional: Museu Dom Diogo de Souza - Fundação Átila

Taborda/Universidade da Região da Campanha (FAT/URCAMP)
Área de Abrangência: Município de Viamão, estado do Rio Grande do Sul
Prazo de Validade: 02 (dois) meses
16-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: SPE Monte Verde Ltda
Empreendimento: Loteamento Monte Verde
Processo nº 01402.000335/2023-62
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico no

empreendimento Loteamento Verde
Arqueólogo Coordenador: Pablo Roggers Amaral Rodrigues
Arqueóloga Coordenadora de Campo: Amanda Caroline Carvalho de

Siqueira
Apoio Institucional: Museu Dom Avelar Brandão Vilela - Fundação Cultural

Cristo Rei
Área de Abrangência: Município de Teresina, estado do Piauí
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
17-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Mineração Rio do Ouro Ltda
Empreendimento: Mina Ribeirão do Ouro
Processo nº 01510.000277/2018-82
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de

Ampliação da Mina Ribeirão do Ouro
Arqueólogo Coordenador: Juliano Gordo Costa e Marina da Fonseca Lopes
Arqueólogo Coordenador de Campo: Angélica Borges Jordani
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia Pedro Ignácio Schmitz,

Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC)
Área de Abrangência: Município de Botuverá, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
18-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: VL2 Incorporadora SPE Ltda
Empreendimento: Residencial Villa Europa II
Processo nº 01402.000024/2024-84
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico no

empreendimento Residencial Villa Europa II
Arqueólogo Coordenador: Caio Clévio Carvalho Rocha
Arqueóloga Coordenadora de Campo: Júlia Nérika Soares do Nascimento
Apoio Institucional: Museu Dom Avelar Brandão Vilela - Fundação Cultural

Cristo Rei
Área de Abrangência: Município de Teresina, estado do Piauí
Prazo de Validade: 02 (dois) meses
19-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: HELEXIA BR Ltda
Empreendimento: UFV PIPA 15
Processo nº 01421.000309/2023-14
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da UFV PIPA 15
Arqueólogos Coordenadores: Janderson Rubens Tameirão e Naira Lorena de

Oliveira Veras
Arqueóloga de Campo: Giseli Santana da Costa
Apoio Institucional: Museu Câmara Cascudo da Universidade Federal do Rio

Grande do Norte (MCC/UFRN)
Área de Abrangência: Municípios de Riacho da Cruz, estado do Rio Grande do Norte
Prazo de Validade: 03 (três) meses
20-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Mineração Rio do Ouro Ltda
Empreendimento: Mineração Ourinhos
Processo nº 01510.000279/2018-71
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de

Ampliação da Mineração Ourinhos, município de Botuverá/SC
Arqueólogos Coordenadores Gerais: Juliano Gordo Costa e Marina da Fonseca Lopes
Arqueóloga Coordenadora de Campo: Angélica Borges Jordani
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia Pedro Ignácio Schmitz (LAPIS),

Setor de Arqueologia do Parque Científico e Tecnológico (IPARQUE) da Universidade do
Extremo Sul Catarinense (UNESC)

Área de Abrangência: Município de Botuverá, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
21-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Predial Incorporação e Participações 1 Ltda
Empreendimento: Loteamento Sabará
Processo nº 01514.001637/2023-91
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Loteamento Sabará
Arqueóloga Coordenadora: Fernanda Elisa Costa Paulino e Resende
Arqueóloga Coordenadora de Campo: Rafaela Fonseca de Oliveira
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem - LAEP

- Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)
Área de Abrangência: Município de Sabará, estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 10 (dez) meses

22-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Construfase Construção Civil Ltda
Empreendimento: Condomínio Jardins do Lago
Processo nº 01510.000595/2022-20
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico na Área de

Implantação do Condomínio Jardins do Lago
Arqueólogos Coordenadores: Juliano Gordo Costa e Marina da Fonseca

Lopes
Arqueólogo de Campo: Angélica Borges Jordani
Apoio Institucional: Centro Arqueológico da Universidade do Oeste de Santa

Catarina (UNOESC)
Área de Abrangência: Município de Balneário Rincão, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

R E T I F I C AÇ ÃO

Na Portaria nº 08, de 09 de fevereiro de 2024, Seção I, Anexo IV, Página 59,
autorização nº 11, publicada em 14 de fevereiro de 2024, referente ao processo nº
01409.000581/2023-54,

onde se lê "Área de Abrangência: Município de Cachoeiro de Itapemirim, estado do
Espírito Santo",

leia-se "Área de Abrangência: Município de Baixo Guandu, estado do Espírito Santo."

Na Portaria nº 11, de 23 de fevereiro de 2024, Seção 1, Anexo V, Página 13,
Autorização nº 16, processo 01450.003281/2023-11, publicada em 26/02/2024,

onde se lê "Arqueólogo coordenador de campo: Filipe Costa Silva",
leia-se "Arqueóloga coordenadora de campo: Giseli Santana da Costa".

Na Portaria nº 50, de 28 de agosto de 2023, Seção 1, Anexo IV, Página 20,
Autorização nº 15, processo nº 01498.000502/2023-53, publicada em 29/08/2023,

onde se lê "Arqueóloga coordenadora de campo: Giseli Santana da Costa",
leia-se "Arqueólogos coordenadora de campo: Cecília Barthel C. Campello".

Na Retificação do processo n° 01496.000510/2018-52, publicada em 02/01/2024,
Seção I, Página 94,

onde se lê "Arqueólogos de Campo: Simone Corrêa Carvalho e Fagno Dias de Souza",
leia-se "Arqueólogos de Campo: Lorena Alves da Silva Aragão e Fagno Dias de Souza".

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INTERNA

DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PORTARIA FCP Nº 31, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 19, combinado com o art. 1º, ambos do Anexo I, do Decreto
nº 11.203, de 21 de setembro de 2022, e em conformidade com arts. 1º e 2º, da Lei nº
7.668, de 22 de agosto de 1988, e com o disposto no art. 2º, inciso LXXII, do Decreto nº
10.088, de 5 de novembro de 2019, com o art. 2º, §§ 1º e 2º, e art. 3º, § 4º, do Decreto
nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, observados os procedimentos determinados na
Portaria FCP nº 98, de 26 de novembro de 2007, resolve:

Art. 1º Esta portaria certifica que a comunidade, a seguir identificada, se
Autodefiniu como Remanescente de Quilombo, conforme Declaração de Autodefinição que
instrui o processo administrativo nº 01420.101958/2022-52:

. Comunidade Município Estado

. PARAÍSO FERVEDOURO MG
Art. 2º Fica autorizado o registro da presente certificação no Livro de Cadastro

Geral nº 21, sob o n.º 3040, às fls. 064.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES

PORTARIA FCP Nº 32, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 19, combinado com o art. 1º, ambos do Anexo I, do Decreto
nº 11.203, de 21 de setembro de 2022, e em conformidade com arts. 1º e 2º, da Lei nº
7.668, de 22 de agosto de 1988, e com o disposto no art. 2º, inciso LXXII, do Decreto nº
10.088, de 5 de novembro de 2019, com o art. 2º, §§ 1º e 2º, e art. 3º, § 4º, do Decreto
nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, observados os procedimentos determinados na
Portaria FCP nº 98, de 26 de novembro de 2007, resolve:

Art. 1º Esta portaria certifica que a comunidade, a seguir identificada, se
Autodefiniu como Remanescente de Quilombo, conforme Declaração de Autodefinição que
instrui o processo administrativo nº 01420.101852/2023-30:

. Comunidade Município Estado

. S A M A M BA I A CHAPADA DO NORTE MG
Art. 2º Fica autorizado o registro da presente certificação no Livro de Cadastro

Geral nº 21, sob o n.º 3041, às fls. 065.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES

PORTARIA FCP Nº 33, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 19, combinado com o art. 1º, ambos do Anexo I, do Decreto
nº 11.203, de 21 de setembro de 2022, e em conformidade com arts. 1º e 2º, da Lei nº
7.668, de 22 de agosto de 1988, e com o disposto no art. 2º, inciso LXXII, do Decreto nº
10.088, de 5 de novembro de 2019, com o art. 2º, §§ 1º e 2º, e art. 3º, § 4º, do Decreto
nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, observados os procedimentos determinados na
Portaria FCP nº 98, de 26 de novembro de 2007, resolve:

Art. 1º Esta portaria certifica que a comunidade, a seguir identificada, se
Autodefiniu como Remanescente de Quilombo, conforme Declaração de Autodefinição que
instrui o processo administrativo nº 01420.102026/2023-16:

. Comunidade Município Estado

. SANTANA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA
Art. 2º Fica autorizado o registro da presente certificação no Livro de Cadastro

Geral nº 21, sob o n.º 3042, às fls. 066.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES

PORTARIA FCP Nº 35, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 19, combinado com o art. 1º, ambos do Anexo I, do Decreto
nº 11.203, de 21 de setembro de 2022, e em conformidade com arts. 1º e 2º, da Lei nº
7.668, de 22 de agosto de 1988, e com o disposto no art. 2º, inciso LXXII, do Decreto nº
10.088, de 5 de novembro de 2019, com o art. 2º, §§ 1º e 2º, e art. 3º, § 4º, do Decreto
nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, observados os procedimentos determinados na
Portaria FCP nº 98, de 26 de novembro de 2007, resolve:
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ANEXO I

01-Processo nº 01425.000018/2014-97
Projeto: Resgate Arqueológico e Educação Patrimonial - Obras de Implantação

do Contorno Leste da Terra Indígena Maraiwatsede, na área de influência da BR-158, entre
BR-070/MT - 100/Div. MT/ GO-Barra do Garças, subtrecho Entr. MT-326 (Canarana) - Entr.
BR-242(B)/322(A) (Alô Brasil), com extensão de 183,24 km

Arqueólogas Coordenadoras: Sergia Meire da Silva Arqueologia e Kaira Pauline
Sampaio Rocha Costa

Apoio Institucional: Museu Rondon de Etnologia e arqueologia (Musear) -
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

Área de abrangência: Municípios de Serra Nova Dourada, Bom Jesus do Araguaia,
Alto Boa Vista, São Félix do Araguaia e Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso

Prazo de Validade: 11 (onze) meses
ANEXO II
01-Processo nº 01409.000380/2024-38
Projeto: Programa de Pesquisa Arqueológica "Arqueologia da Paisagem de

Sambaquis do Baixo Rio Benevente em Anchieta, Espírito Santo: sua pedogênese e análise
da cultura material"

Arqueólogo Coordenador: Henrique Antônio Valadares Costa
Apoio Institucional: Instituto de Pesquisa Arqueológica e Etnográfica Adam

Orssich - IPAE
Área de Abrangência: Município de Anchieta, estado do Espírito Santo
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
ANEXO III
01-Processo nº 01506.001286/2024-06
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico na Área Diretamente

Afetada (ADA) Casa das Velas
Arqueóloga Coordenadora: Tayanne Gama de Souza
Área de abrangência: Município de São Paulo, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 03 (três) meses
ANEXO IV
01- Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: JRossato Holding Familiar Ltda
Empreendimento: Loteamento Brida II
Processo nº 01508.000657/2024-12
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do

Loteamento Brida II
Arqueólogo Coordenador Geral: Crisvanete de Castro Aquino & Rodrigo Penha

Freitas de Melo
Arqueólogo Coordenador de Campo: Murilo Galho Ribeiro
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história - LAEE/UEM
Área de Abrangência: Município de Foz do Iguaçu, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
ANEXO V
01-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: CGH União do Oeste Energética Spe Ltda
Empreendimento: CGH União do Oeste
Processo nº 01510.000694/2021-21
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da CGH

União do Oeste
Arqueólogo Coordenador: Ezequiel Sena do Nascimento
Arqueóloga de Campo: Kellen Larissa do Nascimento
Apoio Institucional: Núcleo de Estudos Etnológicos e Arqueológicos - NEAA /

Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina - CEOM, UNOCHAPECÓ
Área de Abrangência: Municípios de União do Oeste e Pinhalzinho, estado de

Santa Catarina
Prazo de Validade: 03 (três) meses
02-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: RGD Solar Desenvolvimento Ltda
Empreendimento: CGS Dores
Processo nº 01504.000362/2023-97
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Empreendimento CGS Dores
Arqueóloga Coordenadora: Sílvia Alves Peixoto
Arqueólogo Coordenador de Campo: Diogo de Cerqueira Pinto
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingó da Universidade Federal de Sergipe
Área de Abrangência: Município de Nossa Senhora das Dores, estado de Sergipe
Prazo de Validade: 02 (dois) meses
03-Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE
Empreendimento: Implantação e Pavimentação dos Segmentos das Rodovias

SE-200, Trecho: Entr. SE-317 / Entr. SE-315 (Povoado Lagoa da Volta) e SE-315, Trecho:
Entr. SE-200 (Povoado Lagoa da Volta) / Povoado Linda França

Processo nº 01504.000094/2024-94
Projeto: Acompanhamento Arqueológico das Obras de Implantação e

Pavimentação dos Segmentos das Rodovias SE-200, Trecho: Entr. SE-317 / Entr. SE-315
(Povoado Lagoa da Volta) e SE-315, Trecho: Entr. SE-200 (Povoado Lagoa da Volta) /
Povoado Linda França

Arqueólogos Coordenadores: Marcelo Iury de Oliveira e Daniella Mendes Neiva Oliveira
Arqueólogos de Campo: Adriana dos Santos Guimarães e Edylon Kleber

Menezes Ribeiro
Área de Abrangência: Município de Porto da Folha, estado de Sergipe
Prazo de Validade: 9 (nove) meses
04-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: CMOC Brasil Mineração, Indústria e Participações Ltda
Empreendimento: Alteamento da Barragem do Buraco - EL. 870 M - Ouvidor-GO
Processo nº 01516.000559/2024-78
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área do

Alteamento da Barragem do Buraco - EL. 870 M - Ouvidor-GO
Arqueóloga Coordenadora Geral: Cássia Bars Hering
Arqueólogo Coordenadora de Campo: Jaqueline da Silva Belletti
Apoio Institucional: Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos
Área de Abrangência: Município de Ouvidor, estado de Goiás
Prazo de Validade: 14 (quatorze) meses
05-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Geominas Nordeste Geologia e Mineracao Ltda
Empreendimento: Jazida 2,54 Hectares
Processo nº 01504.000208/2024-04
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico: Jazida 2,54 Ha
Arqueóloga Coordenadora: Márcia Vieira de Melo
Arqueóloga Coordenadora de Campo: Márcia Vieira de Melo
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingó da Universidade Federal de Sergipe
Área de Abrangência: Município de Pacatuba, estado de Sergipe
Prazo de Validade: 03 (três) meses
06-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: LC Terminais Portuários Ltda
Empreendimento: Terminal Privado de Regaseificação de GNL de São Luís/MA
Processo nº: 01450.001394/2022-00
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico para Implantação do

Terminal Privado de Regaseificação de GNL de São Luís/MA - trecho subaquático
Arqueólogo(a) Coordenador Geral: Fábio Origuela de Lira
Arqueólogo(a) de Campo: Júlio César da Silva Marins
Área de Abrangência: Município de São Luís, estado do Maranhão
Prazo de Validade: 03 (três) meses
07-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Faro Porto Seguro Locação e Soluções em Energia Solar Ltda
Empreendimento: Porto Seguro XI, XII e XIII
Processo nº 01502.001128/2024-88

Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da UFV Porto Seguro
XI, XII e XIII

Arqueólogos Coordenadores: Fabiana Rodrigues Belem e Janderson Rubens Tameirão
Arqueólogo de Campo: Ennyo Lurrik Sousa da Silva
Apoio Institucional: Centro de Arqueologia e Antropologia de Paulo Afonso
Área de Abrangência: Município de Tanhaçu, estado da Bahia
Prazo de Validade: 03 (três) meses
08-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Sunco Energy Brasil Mauriti 10 Participações Societárias LT DA
Empreendimento: Usinas Fotovoltaicas Mauriti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e

Subestações Associadas, municípios de Mauriti e Milagres - CE
Processo nº 01496.000510/2018-52
Projeto: Salvamento do sítio Arqueológico Deserto - Mauriti - Ceará
Arqueólogo Coordenador: Leandro José do Nascimento Souza
Arqueóloga de Campo: Juliane Carla Guedes Lima da Silva
Apoio Institucional: Núcleo de Pesquisa e Medicamentos da Universidade

Federal do Ceará (NPDM/UFC). Campus Porangabuçu da UFC
Área de Abrangência: Município de Mauriti, estado do Ceará
Prazo de validade: 05 (cinco) meses
09-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Central Geradora Hidrelétrica São Vicente Ltda
Empreendimento: CGH São Vicente
Processo n.º 01510.000008/2020-31
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do

empreendimento CGH São Vicente
Arqueólogo Coordenador: Jardel Stenio de Araújo Barbosa
Arqueólogo Coordenador de Campo: Cassiano Bervig
Apoio Institucional: Fundação Genésio Miranda Lins
Área de Abrangência: Município de Palma Sola, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
09-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Pride Uvaranas 02 Ponta Grossa Inc. Imob. SPE Ltda.
Empreendimento: Condomínio Residencial Otto 2
Processo n.º 01508.000664/2024-14
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do

Condomínio Residencial Otto 2
Arqueólogo Coordenador Geral: Fernando José Cantele
Arqueóloga de Campo: Michelle Mayumi Tizuka
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história - LAEE/UEM
Área de Abrangência: Município de Ponta Grossa, estado do Paraná.
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
10-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: RISG Participações Ltda
Empreendimento: Portal Encantos de Veneza
Processo nº 01506.000621/2024-41
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Portal Encantos de Veneza
Arqueóloga coordenadora: Suzana Eliza Roll Munsberg
Arqueóloga de campo: Rafaela Torres Simões Faustino
Apoio institucional: Museu Histórico e Pedagógico "João Theodoro Xavier"
Área de abrangência: Município de Hortolândia, estado de São Paulo
Prazo de validade: 04 (quatro) meses
11-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Átrio Urbanizadora Ltda
Empreendimento: Reserva Santos Dumont - Etapa II
Processo nº 01504.000193/2024-76
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de

implantação do Empreendimento Reserva Santos Dumont - Etapa II
Arqueólogos Coordenadores: Marcelo Iury de Oliveira e Daniella Mendes Neiva Oliveira
Arqueólogas de Campo: Clara Reis de Arimatéia e Bruna Luiza Ferreira Silva
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingó - MAX/UFS
Área de Abrangência: Município de Itabaiana, estado do Sergipe
Prazo de Validade: 03 (três) meses
12-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Empresa Múltipla Participações LTDA (CNPJ: 11.649.715/0001-96)
Empreendimento: PCH Pelotas
Processo nº: 01450.006312/2024-77
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do

empreendimento PCH Pelotas
Arqueólogo Coordenador Geral: Juliano Bitencourt Campos
Arqueólogos de Campo: Edenir Bagio Perin e Rodrigo Germano Fonseca
Apoio Institucional: Centro Arqueológico - Universidade do Oeste de Santa

Catarina - UNOESC
Área de Abrangência: municípios de São Joaquim, Estado de Santa Catarina e

Bom Jesus, estado do Rio Grande do Sul
Prazo de Validade: 08 (oito) meses
13-Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB
Empreendimento: Implantação e pavimentação da rodovia PB- 387 no trecho

entre Uiraúna e Vieirópolis
Processo n.º 01408.000016/2024-88
Projeto: Acompanhamento Arqueológico da PB- 387: trecho Uiraúna -

Vieirópolis/PB
Arqueólogo Coordenador geral: Levi Fonseca Dias de Freitas
Arqueólogo de campo: Levi Fonseca Dias de Freitas
Área de Abrangência: Municípios de Uiraúna e Vieirópolis, estado da Paraíba
Prazo de validade: 20 (vinte) meses
14-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Incorporação Condomínio Residencial Goldsmith X146 SPE Ltda
Empreendimento: Condomínio Residencial Goldsmith
Processo nº 01450.004674/2024-23
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do

empreendimento Condomínio Residencial Goldsmith
Arqueólogo Coordenador: Jardel Stenio de Araújo Barbosa
Arqueólogo Coordenador de Campo: Jardel Stenio de Araújo Barbosa
Apoio Institucional: Fundação Genésio Miranda Lins
Área de Abrangência: Município de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
15-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Terra Materiais para Construções Ltda
Empreendimento: Terra Materiais para Construções Ltda
Processo nº 01410.000261/2023-65
Projeto: Avaliação de Impactos ao Patrimônio Arqueológico Terra Materiais

para Construções Ltda
Arqueóloga Coordenadora: Maria Coimbra de Oliveira
Arqueóloga de Campo: Maria Coimbra de Oliveira
Apoio Institucional: Centro de Pesquisas e Museu Regional de Arqueologia de Rondônia
Área de Abrangência: Município de Jaru, estado de Rondônia
Prazo de Validade: 05 (cinco) meses
16-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Visataf Agropecuária e Participações Ltda
Empreendimento: Loteamento Residencial Dona Genesi III
Processo n.º 01516.000444/2024-83
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Loteamento

Residencial Dona Genesi III
Arqueólogo Coordenador: Mateus de Souza Ferreira
Arqueólogo de Campo: Mateus de Souza Ferreira
Apoio Institucional: MHJ Franscisco Honório de Campos/Prefeitura de Jataí
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ANEXO I

01-Processo nº 01502.001031/2016-65
Projeto: Resgate Arqueológico e Educação Patrimonial na Área de abrangência da 2ª
etapa de Duplicação da BR-116
Arqueólogo Coordenador: Joaquim Perfeito da Silva
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etnografia - Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Área de Abrangência: Municípios de Amélia Rodrigues, Candeias, Itatim, Cândido Sales,
Simões Filho, Milagres, Jequié, Rafael Jambeiro e Vitória da Conquista, estado da
Bahia.
Prazo de Validade: 01 (um) mês

02-Processo nº 01450.000616/2010-25
Projeto: Prospecção, Resgate e Acompanhamento Arqueológico e Paleontológico na área
de implantação do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional
Arqueólogas Coordenadoras: Anne-Marie Pessis e Maria Gabriela Martin Ávila
Apoio Institucional: Fundação Museu do Homem Americano - Fundação Museu do
Homem Americano (FUMDHAM)
Área de Abrangência: Municípios de Aripirina, Oiricuri, Petrolina, Arcoverde, Exu, Granito,
Parnamirim, Terra Nova, São José do Belmonte, Serrita, Sertânia, Verdejante, Betânia,
Cedro, Custódia, Floresta, Salgueiro e Cabrobó, Estado de Pernambuco. Umari, Baixio,
Ipaumirim, São José das piranhas, Jati, Mauriti, Brejo Santo, Barro e Penaforte, Estado do
Ceará. Poço de José de Moura, Santa Helena, Cajazeiras, Cachoeira dos Índios, Triunfo,
Uiraúna, Bom Jesus, Monte Horebe, Monteiro e Cedro, estado da Paraíba, municípios de
José da Penha, Luís Gomes e Major Sales, estado do Rio Grande do Norte
Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses

03-Processo nº 01425.000592/2019-50
Projeto: Pesquisa Colonização dos Lugares Sagrados dos Territórios Xavante de
Marãiwatsédé e São Marcos
Arqueóloga Coordenadora: Cláudia Regina Plens
Apoio Institucional: Instituto do Homem Brasileiro
Área de Abrangência: Municípios de Ribeirão Cascalheira e Barra do Garças, estado do
Mato Grosso
Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses

ANEXO II

01-Processo nº 01508.000774/2022-14
Projeto: Prospecção Arqueológica na Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres, Ilha do Mel
Arqueólogo Coordenador: Wagner Fernando da Veiga e Silva
Apoio Institucional: Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas (CEPA/UFPR)
Área de Abrangência: Município de Paranaguá, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

02-Processo nº 01514.002294/2008-42
Projeto: Pesquisa de Diagnóstico, Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial no
Contexto do Sítio Arqueológico Do Lico
Arqueólogo Coordenador: Robson Antônio Rodrigues
Apoio Institucional: Museu Histórico, Arqueológico, Cultural e Ambiental do Município de
Conceição dos Ouros - Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros
Área de Abrangência: Município de Conceição dos Ouros, estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 12 (doze) meses

ANEXO III

01-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Mangaba Energia Ltda
Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Riacho da Serra II
Processo nº 01450.003101/2020-59
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação do
empreendimento Complexo Solar Fotovoltaico Riacho da Serra II
Arqueóloga Coordenadora: Auritana Gomes de Jesus
Arqueóloga de Campo: Iunny Sousa Macedo
Apoio Institucional: Centro de Arqueologia e Antropologia de Paulo Afonso - CAAPA -
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Área de Abrangência: Municípios de Parnaguá, estado do Piauí, e Santa Rita de Cássia,
estado da Bahia
Prazo de Validade: 12 (doze) meses

02-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: MCT Mineração Ltda
Empreendimento: Projeto CentroGold
Processo nº 01494.000403/2022-21
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Projeto CentroGold
Arqueólogo Coordenador: Paulo Eduardo Zanettini
Arqueólogo de Campo: Murilo Muritiba Araújo
Apoio Institucional: Centro de Pesquisa em Arqueologia e História "Timbira" -
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMA SUL)
Área de Abrangência: Município de Centro Novo do Maranhão, estado do Maranhão
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

03-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: CRBS S/A - CDD Mesquita
Empreendimento: Centro de Distribuição Direta - CDD Mesquita
Processo nº 01500.000455/2019-75
Projeto: Estudos Arqueológicos na área de implantação do Centro de Distribuição Direta
- CDD Mesquita
Arqueóloga Coordenadora: Lígia Maria Zaroni
Arqueóloga de Campo: Lígia Maria Zaroni
Apoio Institucional: Laboratório de Antropologia Biológica - IFCH - Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Área de Abrangência: Município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

04-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
Empreendimento: Sistema LD Distribuição 138 kV (LD) Canaã dos Carajás - Pará
Processo nº 01492.000505/2022-66
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área do Sistema LD
Distribuição 138 kV (LD) Canaã dos Carajás - Pará
Arqueólogo Coordenador: Kelton Lima Monteiro Mendes
Arqueólogo de Campo: João Aires Ataíde da Fonseca Júnior
Apoio Institucional: Museu do Estado do Pará - Governo do Estado do Pará
Área de Abrangência: Municípios de Canaã dos Carajás e Água Azul Do Norte, estado do Pará
Prazo de Validade: 02 (dois) meses

05-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Cooperativa Garimpeira Vale do Amanhecer
Empreendimento: Cooperativa Garimpeira Vale do Amanhecer
Processo nº 01425.000046/2022-14
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da Cooperativa Garimpeira
Vale do Amanhecer
Arqueólogo Coordenador: Diogo de Souza Borges
Arqueólogos de Campo: Robson Rogério Ravani e Andréia Silva Andrade Ravani

Apoio Institucional: Instituto Homem Brasileiro
Área de Abrangência: Município de Aripuanã, estado de Mato Grosso
Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

06-Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia AS
Empreendimento: Requalificação Urbana do entorno do Mercado Público e Antiga
Alfandega de Florianópolis
Processo nº 01510.000929/2018-89
Projeto: Acompanhamento Arqueológico Referente à Requalificação Urbana do entorno
do Mercado Público e Antiga Alfândega de Florianópolis
Arqueólogo Coordenador: Osvaldo Paulino da Silva
Apoio Institucional: Museu de Florianópolis - SESC
Área de Abrangência: Município de Florianópolis, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

ANEXO IV

01-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo -
D E R - ES
Empreendimento: Reabilitação da rodovia ES-181, trecho que inicia na sede do município
de Muniz Freire e terminando no entroncamento da rodovia BR-482, município de
Alegre, com extensão de 38,627Km e somente a Implantação do Contorno de Anutiba,
que não ultrapassará 2km
Processo nº 01409.000375/2022-63
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Influência do
Empreendimento Reabilitação da Rodovia ES-181: Trecho que inicia no município de
Muniz Freire, terminando no entroncamento da Rodovia BR-482
Arqueóloga Coordenadora: Gleyce da Conceição Lopes dos Santos
Arqueóloga de Campo: Gleyce da Conceição Lopes dos Santos
Apoio Institucional: Museu Histórico da Serra - Prefeitura Municipal da Serra
Área de Abrangência: Municípios de Alegre e Muniz Freire, estado do Espírito Santo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

02-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: BLD Desenvolvimento Imobiliário Ltda
Empreendimento: Loteamento Vert Fortaleza
Processo nº 01496.000026/2020-48
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico para o Loteamento Vert
Fo r t a l e z a
Arqueóloga Coordenadora: Samara Maria da Silva Oliveira
Arqueólogo de Campo: Felipe Rocha Carvalho Lima
Apoio Institucional: Instituto de Arqueologia e Patrimônio Cultural do Ceará - Instituto
Tembetá
Área de Abrangência: Município de Fortaleza, estado do Ceará
Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses

03-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Copel Distribuidora S.A
Empreendimento: Linha de Distribuição de Alta Tensão (LDAT) de 138kV LT Imbituva-Irati
Norte
Processo nº 01508.000530/2019-28
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico na área da Linha de
Distribuição de Alta Tensão (LDAT) de 138kV LT Imbituva-Irati Norte
Arqueólogo Coordenador: José Luiz Lopes Garcia
Arqueólogos de Campo: Nádla Belga Alves Oliveira, Domingos de Sousa Sobrinho Neto,
Jonas Israel de Sousa Melo e Weyda Pereira da Costa
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-História (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Municípios de Irati e Imbituva, estado do Paraná
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

04-Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: Casa de Oswaldo Cruz
Empreendimento: Serviço de Escavação para apoiar a Execução de Investigação em Área
de Vestígios Arqueológicos do Primeiro Complexo de Incineração de Lixo Urbano da
Cidade do Rio de Janeiro no Campus Fiocruz Manguinhos.
Processo: 01500.000168/2023-41
Projeto: Acompanhamento Arqueológico do Serviço de Escavação para apoiar a Execução
de Investigação em Área de Vestígios Arqueológicos do Primeiro Complexo de
Incineração de Lixo Urbano da Cidade do Rio de Janeiro no Campus Fiocruz
Manguinhos
Arqueólogo Coordenador: Renato Kipnis
Arqueóloga de Campo: Mayara Simey Santos Costa
Área de Abrangência: Município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro
Prazo de Validade: 03 (três) meses

05-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Idemar Fabrini
Empreendimento: CGH Curimbá
Processo nº 01425.000086/2023-47
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da CGH Curimbá
Arqueólogo Coordenador: Valdir Luiz Schwengber
Arqueólogos de Campo: Alessandro De Bona Mello e Jedson Francisco Cerezer
Apoio Institucional: Instituto Homem Brasileiro
Área de Abrangência: Municípios de Nova Maringá e São José do Rio Claro, estado do
Mato Grosso
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

06-Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: TUP Porto São Luis S.A
Empreendimento: Cidade Nova
Processo nº 01494.000030/2022-98
Projeto: Acompanhamento Arqueológico referente ao empreendimento Cidade Nova
Arqueólogo Coordenador: Everson Paulo Fogolari
Arqueóloga de Campo: Barbara Rogens Ramos Bezerra
Área de Abrangência: Município de São Luís, estado do Maranhão
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

07-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: RMB Manganês Ltda
Empreendimento: Projeto Sereno
Processo nº 01492.000096/2023-89
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do empreendimento
do Projeto Sereno
Arqueóloga Coordenadora: Tallyta Suenny Araújo da Silva
Arqueólogo de Campo: Aguinaldo de Jesus Moraes Marques
Apoio Institucional: Núcleo de Arqueologia, Etnologia e Educação Patrimonial (NAEEP) -
Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM) - Prefeitura Municipal de Marabá
Área de Abrangência: Municípios de Curionópolis e Marabá, estado do Pará
Prazo de Validade: 03 (três) meses

08-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Atlas Brasil Comercializadora de Energia Ltda
Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Boa Sorte 9 a 23 e Estruturas Associadas
Processo nº 01514.001892/2022-52
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Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do UFV Boa Sorte - Complexo
Solar Fotovoltaico Boa Sorte 9 a 23 e Estruturas Associadas
Arqueólogos Coordenadores: Janderson Rubens Tameirão e Naira Lorena de Oliveira
Veras
Arqueólogo de Campo: Maurício Rocha Ribeiro Monteiro
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem - Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (LAEP-UFVJM)
Área de Abrangência: Município de Paracatu, estado de Minas Gerais.
Prazo de Validade: 03 (três) meses

09-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Mineração Chiella Ltda
Empreendimento: Jazida Capivari
Processo nº 01510.000237/2023-06
Projeto: Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação da
Jazida Capivari
Arqueólogo Coordenador: Diego Dias Pavei
Arqueólogo de Campo: Rodrigo Lavina
Apoio Institucional: Museu Etno-Arqueológico de Itajaí - Fundação Genésio Miranda Lins
- Prefeitura Municipal de Itajaí
Área de Abrangência: Município de Capivari de Baixo, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 03 (três) meses

10-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: João de Moraes Góes Neto
Empreendimento: Loteamento Residencial Paraíso da Montanha
Processo nº 01506.005536/2017-40
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Loteamento Residencial
Paraíso da Montanha
Arqueóloga Coordenadora: Suzana Eliza Roll Munsberg
Arqueólogo de Campo: Job Lobo
Apoio Institucional: Museu Municipal Elizabeth Aytai - Prefeitura de Monte Mor
Área de Abrangência: Município de Piracaia, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

11-Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: Nova Búzios Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
Empreendimento: Samba Resort
Processo nº 01500.001058/2023-05
Projeto: Acompanhamento Arqueológico do Samba Resort
Arqueólogo Coordenador: Gabriel Farias Carneiro
Arqueóloga de Campo: Lígia Maria Zaroni
Área de Abrangência: Município de Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro
Prazo de Validade: 12 (doze) meses

12-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Pacaembu Tatuí Lagoa Vermelha 2 - 374 - Empreendimento Imobiliário
Lt d a
Empreendimento: Loteamento de Interesse Social Lagoa Vermelha I
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Loteamento de Interesse
Social Lagoa Vermelha I
Processo nº 01506.001712/2022-31
Arqueólogo Coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani
Arqueólogo de Campo: Job Lobo
Apoio Institucional: Museu Municipal Elisabeth Aytai - Prefeitura de Monte Mor
Área de abrangência: Município de Tatuí, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

13-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Helexia BR Ltda
Empreendimento: Unidade Fotovoltaica Pequi I
Processo nº01516.000250/2023-05
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área da Unidade
Fotovoltaica Pequi I
Arqueóloga Coordenadora: Rosivânia de Castro Aquino
Arqueólogo de Campo: Rafael Barreto Ruben Siqueira Negreiros
Apoio Institucional: Museu Histórico de Jataí "Francisco Honório de Campos" - Prefeitura
de Jataí
Área de Abrangência: Município de Guapó, estado de Goiás
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

14-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Jailson Ribeiro Passos
Empreendimento: Condomínio Boulevard Guarapari
Processo nº 01409.000198/2023-04
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Empreendimento
Condomínio Boulevard Guarapari
Arqueóloga Coordenadora: Dionne Miranda Azevedo Erler
Arqueóloga de Campo: Dionne Miranda Azevedo Erler
Apoio Institucional: Instituto de Pesquisa Arqueológica e Etnográfica Adam Orssich -
IPAE
Área de Abrangência: Município de Guarapari, estado do Espirito Santo
Prazo de Validade: 03 (três) meses

15-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: VIC Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Empreendimento: Loteamento Bairro Nova Aliança
Processo nº 01500.000674/2023-31
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Loteamento Bairro Nova
Aliança
Arqueólogo Coordenador: Diogo de Cerqueira
Arqueóloga de Campo: Sílvia Alves Peixoto
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia Brasileira
Área de Abrangência: Município de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro
Prazo de Validade: 02 (dois) meses

16-Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: Pontual Construtora, Incorporadora e Urbanizadora Ltda
Empreendimento: Pontal Eco Residence Sergipe
Processo nº 01504.000009/2021-45
Projeto: Acompanhamento Arqueológico das Obras de Implantação do Pontal Eco
Residence Sergipe
Arqueólogo Coordenador: Pedro Leonardo D'Tito Barbosa Almeida
Arqueólogo de Campo: Pedro Leonardo D'Tito Barbosa Almeida
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingó - MAX - Universidade Federal de
Sergipe (UFS)
Área de Abrangência: Município de Indiaroba, estado de Sergipe
Prazo de validade: 03 (três) meses

17-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Voltalia Energia do Brasil Ltda
Empreendimento: Complexo Fotovoltaico Presidente Juscelino 3 (34,370mw)
Processo nº 01514.000345/2021-79
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Complementar - Complexo
Fotovoltaico Presidente Juscelino 3 (34,370mw)
Arqueólogas Coordenadoras: Rafaela Fonseca de Oliveira e Caroline Siqueira Oliveira de
Negreiros

Arqueólogo de Campo: Filipe Costa Silva
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem - Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (LAEP-UFVJM)
Área de Abrangência: Município de Presidente Juscelino, estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

18-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Abegg Imobiliária Ltda ME
Empreendimento: Loteamento Rafaella II - Sede Alvorada
Processo nº 01508.000375/2023-26
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do Loteamento
Rafaella II - Sede Alvorada
Arqueólogas Coordenadoras: Fabiana Chagas Moreira e Crisvanete de Castro Aquino
Arqueólogo de Campo: Murilo Galho Ribeiro
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-História (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Município de Cascavel, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

19-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Pacaembu Tatuí Lagoa Vermelha 2 - 374 - Empreendimento Imobiliário
Lt d a
Empreendimento: Loteamento de Interesse Social Lagoa Vermelha 2
Processo nº 01506.001713/2022-86
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Loteamento de Interesse
Social Lagoa Vermelha 2
Arqueóloga Coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani
Arqueólogo de Campo: Job Lobo
Apoio institucional: Museu Municipal Elisabeth Aytai - Prefeitura de Monte Mor
Área de abrangência: Município de Tatuí, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

20-Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: Gonçalves e Frota Construções Ltda
Empreendimento: Condomínio Residencial Multifamiliar La Bèlle Residence
Processo nº 01402.000082/2023-27
Projeto: Acompanhamento Arqueológico Condomínio Residencial Multifamiliar La Bèlle
Residence
Arqueóloga Coordenadora: Tailine Rodrigues Valério da Silva
Arqueólogo de Campo: Alírio Rodrigues Simião Neto
Área de Abrangência: Município de Teresina, estado do Piauí
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

21-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Energética Abelardo Luz S.A
Empreendimento: PCH Abelardo Luz
Processo nº 01508.000961/2022-90
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico para a Implantação da PCH
Abelardo Luz
Arqueóloga Coordenadora: Ivandra Rampanelli
Arqueóloga de Campo: Ivandra Rampanelli
Apoio Institucional: Núcleo de Estudos Etnológicos e Arqueológicos do Centro de
Memória do Oeste de Santa Catarina (NEEA/CEOM) - Universidade Comunitária Regional
de Chapecó (Unochapecó)
Área de Abrangência: Município de Abelardo Luz, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

22-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Ismar Carlos Rocha Guimarães
Empreendimento: Parque Residencial Umuarama
Processo nº 01508.000354/2022-20
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do Parque Residencial
Umuarama
Arqueólogo Coordenador: Jardel Stenio de Araújo Barbosa
Arqueóloga de Campo: Ana Claudia Fragoso
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-História (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Município de Umuarama, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

23-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Cerâmica Capri Ltda
Empreendimento: Jazida Lyra
Processo nº 01504.000031/2023-57
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da Jazida Ly r a
Arqueóloga Coordenadora: Bruna Luiza Ferreira Silva
Arqueóloga de Campo: Luana Regina Armelim
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingó - MAX - Universidade Federal de
Sergipe (UFS)
Área de Abrangência: Município de Riachuelo, estado do Sergipe
Prazo de Validade: 03 (três) meses

24-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Helexia BR Ltda
Empreendimento: Unidade Fotovoltaica Pequi IV
Processo nº 01516.000252/2023-96
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área da Unidade
Fotovoltaica Pequi IV
Arqueóloga Coordenadora: Rosivânia de Castro Aquino
Arqueólogos de Campo: Rafael Barreto Ruben Siqueira Negreiros e Caio Ruiberte Chaves
Fo n s e c a
Apoio Institucional: Museu Histórico de Jataí "Francisco Honório de Campos" - Prefeitura
de Jataí
Área de Abrangência: Município de Santo Antônio do Descoberto, estado de Goiás
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

25-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Mineração Belocal Ltda
Empreendimento: Mineração Belocal - Unidade Planaltina-GO
Processo nº 01516.000371/2022-68
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da Mineração Belocal Unidade
Planaltina-GO
Arqueóloga Coordenadora: Wyslanne Gomes Lopes
Arqueólogo de Campo: Frederico Betach Ponciano do Vale
Apoio Institucional: Museu Histórico de Jataí - Francisco Honório de Campos
Área de Abrangência: Município de Planaltina, estado de Goiás
Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

26-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: VF 12 Morada do Gigante Loteamento SPE Ltda
Empreendimento: Residencial Morada do Gigante 2
Processo nº 01506.003159/2019-76
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Residencial Morada do
Gigante 2
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Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área do Matadouro Público
de Ingá
Arqueólogo Coordenador: Felipe Silva Sales
Arqueóloga de Campo: Fabio Isídio dos Santos
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da Universidade Estadual
da Paraíba (LABAP-UEPB)
Área de Abrangência: Município de Ingá, estado da Paraíba
Prazo de Validade: 03 (três) meses

21-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Ventos de Santa Rosália Energia Renováveis S.A.
Empreendimento: Complexo Eólico Tianguá III - Tianguá - Ceará
Processo nº 01496.000343/2020-64
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do Complexo Eólico
Tianguá III - Tianguá - Ceará
Arqueóloga Coordenadora: Amanda Caroline Carvalho de Siqueira
Arqueólogo de Campo: Pablo Roggers Amaral Rodrigues
Apoio Institucional: Instituto Tembetá Instituto de Arqueologia e Patrimônio Cultural do
Ceará
Área de Abrangência: Município de Tianguá, estado do Ceará
Prazo de Validade: 07 (sete) meses

22-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Imobiliária Mucare Ltda
Empreendimento: Jardim Santa Eliza IX
Processo nº 01506.000843/2020-30
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Jardim Santa Eliza IX
Arqueóloga Coordenadora: Suzana Eliza Roll Munsberg
Arqueóloga de Campo: Dhara Rodrigues Lima
Apoio Institucional: Museu Municipal Elisabeth Aytai - Prefeitura de Monte Mor
Área de Abrangência: Município de Barra Bonita, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

23-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Ecourbis Ambiental S.A
Empreendimento: Central de Resíduos Leste - CTL
Processo nº 01506.000675/2023-25
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Central de Resíduos Leste -
C TL
Arqueólogo Coordenador: Lucas de Paula Souza Troncoso
Arqueólogo de Campo: Júlio César Cruz Alves
Apoio Institucional: Centro de Arqueologia de São Paulo - DPH/SMC/PMSP
Área de Abrangência: Municípios de São Paulo e Mauá, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

24-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Omicron Engenharia Ltda
Empreendimento: Areal Muribeca
Processo nº 01409.000224/2023-96
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Empreendimento Areal
Muribeca
Arqueólogo Coordenador e de Campo: Francisco João Lopes Silva
Apoio Institucional: Museu Histórico da Serra - Prefeitura Municipal da Serra
Área de Abrangência: Município de Presidente Kennedy, estado do Espírito Santo
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

25-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Voltalia Energia Do Brasil
Empreendimento: Complexo Fotovoltaico Jaguaruana (CFV) - Usinas IV a VI
Processo nº 01496.000211/2022-02
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área Complexo Fo t o v o l t a i c o
Jaguaruana (CFV) - Usinas IV a VI
Arqueólogo Coordenador: Janderson Rubens Tameirão e Carlos Fabiano Marques Lima
Apoio Institucional: Instituto Tembetá Instituto de Arqueologia e Patrimônio Cultural do
Ceará
Área de Abrangência: Município de Jaguaruana, estado do Ceará
Prazo de Validade: 03 (três) meses

26-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Veredas Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
Empreendimento: Loteamento Cidade Veredas do Rio Branco - SQR301
Processo nº 01419.000010/2023-09
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Loteamento Cidade Veredas
do Rio Branco - SQR301
Arqueólogo Coordenador: João Luiz de Oliveira Lopes
Arqueólogo de Campo: Márcio de Souza Silva
Apoio Institucional: Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas
Área de Abrangência: Município de Boa Vista, estado de Roraima
Prazo de validade: 04 (quatro) meses

27-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
Empreendimento: Loteamento Residencial Cidade Amiga
Processo nº 01508.000319/2023-91
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico para o Loteamento Residencial
Cidade Amiga
Arqueólogo Coordenador e de Campo: Silvano Silveira da Costa
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história (LAEE) -
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Município de Presidente Castelo Branco, estado do Paraná
Prazo de Validade: 01 (um) mês

28-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: CGH Bonita Energética SPE Ltda
Empreendimento: CGH Bonita
Processo nº 01510.000029/2022-18
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área do Empreendimento
CGH Bonita

PORTARIA Nº 45, DE 28 DE JULHO DE 2023

A DIRETORA SUBSTITUTA DO CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA DO
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, no uso da atribuição que lhe foi
conferida pela Portaria n.º 405, de 21/07/2023, e de acordo com o disposto no Decreto n.º
11.178, de 18/08/2022, e com a Lei n.º 3.924, de 26/07/1961, e com a Portaria SPHAN n.º
07, de 1º/12/1988, e ainda do que consta dos processos administrativos relacionados nos
anexos a esta Portaria, resolve REVOGAR:

I-Autorização nº 09, Seção I, Anexo IV, Pág. 11, da Portaria nº 23/2023,
publicada no Diário Oficial da União em 17 de abril de 2023, processo nº
01502.000397/2021-84, em nome do Sr. Wesley Charles de Oliveira, arqueólogo
coordenador geral, Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico no Complexo
Fotovoltaico Fótons de São Mauro".

JEANNE CRISTINA MENEZES CRESPO
R E T I F I C AÇÕ ES

Na Portaria nº 24, de 20 de abril de 2023, Seção 1, Anexo V, Página 17,
Autorização nº 14, processo nº 01506.001788/2022-67, publicada em 24/04/2023, Onde se
lê: "Arqueólogo de Campo: Fábio Grossi dos Santos", Leia-se "Arqueólogos de Campo:Fábio
Grossi dos Santos e Adriana Cardoso da Silva ".

Na Portaria nº 35, de 02 de junho de 2023, Seção 1, Anexo V, Página 183,
Autorização nº 18, processo 01425.000087/2023-91, publicada em 05/06/2023, Onde se lê:
"Arqueólogo de Campo: Murilo Galho Ribeiro", Leia-se "Arqueólogos Coordenadores de
campo: Murilo Galho Ribeiro e Luiz Mauro Pereira de Sousa".

Na Portaria nº 35, de 02 de junho de 2023, Seção 1, Anexo V, Página 184,
Autorização nº 33, processo 01425.000024/2023-35, publicada em 05/06/2023, Onde se lê:
"Arqueóloga Coordenadora Geral e de Campo: Fabiana Chagas Moreira", Leia-se
"Arqueólogos Coordenadores de campo: Fabiana Chagas Moreira e Luiz Mauro Pereira de
Sousa".

Na Portaria nº 11, de 17 de fevereiro de 2023, Seção 1, Anexo IV, Página 13,
Autorização n.º 39, processo n.º 01425.000374/2020-59, publicada em 22/03/2023, inclua-
se: Apoio Institucional: Instituto Homem Brasileiro - IHB.

Na Portaria nº 40, de 30 de junho de 2023, Seção I, Anexo IV, Página 25,
autorização nº 19, Processo nº 01506.001713/2022-86, publicada em 03/07/2023, Onde se
lê: "Empreendedor: Pacaembu Tatuí Lagoa Vermelha 2 -374 - Empreendimento Imobiliário
Ltda" Leia-se: "Empreendedor: Pacaembu Tatuí Lagoa Vermelha 374 - Empreendimento
Imobiliário Ltda"

Na Portaria nº 40, de 30 de junho de 2023, Seção I, Anexo IV, Página 25,
autorização nº 12, Processo nº 01506.001712/2022-31, publicada em 03/07/2023, Onde se
lê: Empreendedor: Pacaembu Tatuí Lagoa Vermelha 2 -374 - Empreendimento Imobiliário
Ltda, Empreendimento: Loteamento de Interesse Social Lagoa Vermelha I, Projeto:
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Loteamento de Interesse Social Lagoa
Vermelha I", Leia-se: "Empreendedor: Pacaembu Tatuí Lagoa Vermelha 367 -
Empreendimento Imobiliário Ltda, Empreendimento: Loteamento de Interesse Social Lagoa
Vermelha, Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Loteamento de
Interesse Social Lagoa Vermelha."

Arqueóloga Coordenadora: Izabella Alvarenga Nunes
Arqueóloga de Campo: Fabíula Martins Ferrer
Apoio Institucional: Núcleo de Estudos Etnológicos e Arqueológicos - NEAA - Centro de
Memória do Oeste de Santa Catarina - CEOM
Área de Abrangência: Municípios de Xaxim e Chapecó, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

29-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: CMPC Celulose Riograndense Ltda
Empreendimento: Empreendimento Florestal na Fazenda Aroeira C.
Processo nº 01512.001339/2016-91.
Projeto: Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação do
Empreendimento Florestal na Fazenda Aroeira C.
Arqueólogo Coordenador: Jonathan Duarte Marth.
Arqueóloga de Campo: Victória Ferreira Ulguim.
Apoio Institucional: Museu de Ciência e Tecnologia - MCT da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS.
Área de Abrangência: Município de Candiota, estado do Rio Grande do Sul
Prazo de Validade: 9 (nove) meses

30-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S/A
Empreendimento: Área Industrial Mineração Morro Velho
Processo nº 01514.001979/2022-20
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da Área Industrial Mineração
Morro Velho
Arqueólogo Coordenador: Bruno Leonardo Ricardo Ribeiro
Arqueóloga de Campo: Larissa Campos Pereira
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem/UFVJM
Área de Abrangência: Município de Nova Lima, estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 12 (doze) meses

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INTERNA

DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
PORTARIA FCP Nº 154, DE 27 DE JULHO DE 2023

Altera a Portaria nº 249, de 29 de novembro de 2021 para incluir o Anexo "E" que trata da
obrigatoriedade de elaboração de cronograma para aquisições e contratações e o Anexo "F" que trata
do modelo de Certificação Processual nos processos administrativo de contratações, no âmbito da
Fundação Cultural Palmares.

A PRESIDENTE SUBSTITUTA DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, que lhe são conferidas pelo art. 19, III e V do Anexo I do Decreto nº
11.203, de 21 de setembro de 2022 e considerando os termos da Portaria nº 249, de 29 de novembro de 2021 da Fundação Cultural Palmares, e o que consta do processo 01420.101504/2023-62,
resolve:

Art. 1º Ficam incluídos os Anexos abaixo relacionados à Portaria nº 249, de 29 de novembro de 2021 de observância obrigatória na instrução dos processos de aquisições e contratações
da Fundação Cultural Palmares:

I - Anexo E, modelo de Cronograma de Execução de Compras da FCP, e
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Arqueólogo de Campo: Bernardo Lacale Silva da Costa
Apoio Institucional: Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC/MG)
Área de Abrangência: Municípios de Arcos e Formiga, estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

04-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Voltalia Energia do Brasil Ltda
Empreendimento: UFV Presidente Juscelino 3
Processo nº 01514.000345/2021-79
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do empreendimento UFV
Presidente Juscelino 3
Arqueóloga Coordenadora: Rafaela Fonseca de Oliveira
Arqueóloga de Campo: Fernanda de Sousa Fernandes
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem - Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri (LAEP-UFVJM)
Área de Abrangência: Município de Presidente Juscelino, estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 03 (três) meses

05-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Usina de Energia Fotovoltaica Monte Alegre Ltda
Empreendimento: Usina de Energia Fotovoltaica Monte Alegre
Processo nº 01514.000195/2021-01
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Empreendimento Usina de
Energia Fotovoltaica Monte Alegre
Arqueóloga Coordenadora: Sâmara dos Reis
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem - Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri (LAEP-UFVJM)
Área de Abrangência: Município de Monte Alegre de Minas, estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 02 (dois) meses

06-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Vale Real Empreendimentos Imobiliários Ltda
Empreendimento: Residencial Gullich
Processo nº 01508.000317/2021-31
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Residencial Gullich
Arqueólogo Coordenador e de Campo: Felipe Roger Alves Glória
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história - LAEE -
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Município de Palotina, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

07-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: VTRM Energia Participações S.A
Empreendimento: Hélios III, 181MWac; Hélios IV, 120MWac, Hélios V, 181MWac
Processo nº 01498.000332/2021-45
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Hélios III, 181 MWac; Hélios
IV, 120 MWac; Hélios V, 181 MWac
Arqueóloga Coordenadora: Milena Acha Brandi
Arqueólogo de Campo: Saulo Ivan Nery
Área de Abrangência: Município Araripina, estado de Pernambuco
Prazo de Validade: 03 (três) meses

08-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Flori Luiz Binotti
Empreendimento: Fazenda Santa Bárbara dos Machados (Fazenda Tropical)
Processo nº 01516.000501/2020-09
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da Área Diretamente Afetada
pela Fazenda Santa Bárbara dos Machados (Fazenda Tropical)
Arqueólogo Coordenador: Edilson Teixeira de Souza
Arqueólogo de Campo: Edilson Teixeira de Souza
Apoio Institucional: Fundação Genésio Miranda Lins - Prefeitura Municipal de Itajaí -
Prefeitura de Jataí
Área de Abrangência: Municípios de Cabeceiras, estado de Goiás
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

09-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Baldissera Incorporadora e Construtora Ltda
Empreendimento: Loteamento Boreal
Processo nº 01510.000409/2021-71
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Implantação do
Loteamento Boreal
Arqueólogo Coordenador: Juliano Bitencourt Campos
Arqueólogo de Campo: Rodrigo Germano Fonseca
Apoio Institucional: Museu Etno-Arqueológico de Itajaí - Fundação Genésio Miranda Lins -
Prefeitura Municipal de Itajaí

Área de Abrangência: Município de Içara, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 03 (três) meses

10-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Kether Empreendimentos Spe Ltda
Empreendimento: Residencial JK
Processo nº 01424.000008/2021-91
Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Residencial JK
Arqueólogo Coordenador e de Campo: Kleber de Oliveira Souza
Apoio Institucional: Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas do Amapá (CEPAP) -
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)
Área de Abrangência: Município de Macapá, estado do Amapá
Prazo de Validade: 02 (dois) meses

11-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Faro Energy Desenvolvimento E Locação De Projetos Ltda
Empreendimento: Usinas Fotovoltaicas (UFV's) Ponta do Mato I e II
Processo nº 01401.000091/2021-66
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Implantação da
UFV's Ponta do Mato I e II
Arqueóloga Coordenadora: Naira Lorena de Oliveira Veras
Arqueólogo de Campo: Janderson Rubens Tameirão
Área de Abrangência: Município de Cassilândia, estado de Mato Grosso do Sul
Prazo de Validade: 03 (três) meses

12-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: SG Desenvolvimento Urbanístico e Imobiliário Ltda
Empreendimento: Loteamento Smart City 2 Aquiraz
Processo nº 01496.000153/2021-28
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área do Loteamento Smart
City 2 Aquiraz
Arqueóloga Coordenadora: Emília Maria Almeida Arnaldo
Arqueóloga de Campo: Isabel Callau de Sá Barreto de Sampaio
Área de Abrangência: Município de Aquiraz, estado do Ceará
Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

13-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Enel Green Power Brasil Participações Ltda
Empreendimento: Complexo Eólico Dom Inocêncio - Fase II
Processo nº 01402.000179/2021-78
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Complexo Eólico Dom
Inocêncio - Fase II

Arqueóloga Coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani
Arqueóloga de Campo: Clara Reis de Arimatéia
Apoio Institucional: Fundação Cultural Cristo Rei - Museu Dom Avelar Brandão Vilela
Área de Abrangência: Município de Dom Inocêncio, estado do Piauí
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

14-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Sobral Solar Energia SPE
Empreendimento: Complexo Solar Sobral II
Processo nº 01402.000211/2021-15
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação do
Complexo Solar Sobral II
Arqueólogo Coordenador: Rafael Casagrande da Rosa
Arqueólogo de Campo: Fábio Isidio dos Santos
Área de Abrangência: Município de São João do Piauí, estado do Piauí
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

15-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: MRV MDI Bahia Incorporações Ltda
Empreendimento: Residencial Reserva da Colina
Processo nº 01502.000388/2021-93
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área do Residencial Reserva
da Colina
Arqueólogos Coordenadores: Daniella Mendes Neiva Oliveira e Marcelo Iury de Oliveira
Arqueóloga de Campo: Amanda Barreto da Silva
Área de Abrangência: Município de Salvador, estado da Bahia
Prazo de Validade: 03 (três) meses

16-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Prefeitura Municipal de Rancharia
Empreendimento: Instalação da Nova Estação de Tratamento de Esgoto
Processo nº 01506.001805/2020-02
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Instalação da Nova Estação de
Tratamento de Esgoto
Arqueólogo Coordenador e de Campo: Marcos Rogério Ribeiro de Carvalho
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Iepê - Prefeitura Municipal de Iepê
Área de Abrangência: Município de Rancharia, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 02 (dois) meses

17-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Departamento de Estrada de Rodagem Infraestrutura Hidroviária e
Aeroportuária - DERACRE
Empreendimento: Ramal Barbary, Interligação Porto Walter - Rodrigues Alves
Processo nº 01423.000136/2019-20
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Ramal Barbary, Interligação
Porto Walter - Rodrigues Alves
Arqueóloga Coordenadora e de Campo: Franciele da Silva
Área de Abrangência: Município de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Porto Walter, estado
do Acre
Prazo de Validade: 05 (cinco) meses

18-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Construtora Zacarias Ltda
Empreendimento: Loteamento Jardim Lago Parque
Processo nº 01508.000070/2021-52
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área do Loteamento Jardim
Lago Parque
Arqueólogo Coordenador: Rafael Casagrande da Rosa
Arqueólogo de Campo: Fábio Isidio dos Santos
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história - LAEE -
Universidade Estadual de Maringá (UEM).
Área de Abrangência: Município de Cambé, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

19-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Faro Ponta da Pedra Locação e Soluções em Energia Solar Limitada
Empreendimento: UFV Ponta da Pedra VI
Processo nº 01498.000442/2021-15
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico UFV Ponta da Pedra VI
Arqueóloga Coordenadora: Naira Lorena de Oliveira Veras
Arqueóloga de Campo: Fernanda Correia de Andrade Silva
Área de Abrangência: Município de Belém do São Francisco, estado de Pernambuco
Prazo de Validade: 03 (três) meses

20-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Faro Ponta da Pedra Locação e Soluções em Energia Solar Limitada
Empreendimento: Ponta da Pedra IV
Processo nº 01498.000441/2021-62
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico UFV Ponta da Pedra IV
Arqueóloga Coordenadora: Naira Lorena de Oliveira Veras
Arqueóloga de Campo: Fernanda Correia de Andrade Silva
Área de Abrangência: Município de Belém de São Francisco, estado de Pernambuco
Prazo de Validade: 03 (três) meses

21-Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba-
CO D E V A S F

Empreendimento: Sistema de Diques da Baixada Maranhense
Processo nº 01494.000200/2020-72
Projeto: Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do
Empreendimento Sistema de Diques da Baixada Maranhense
Arqueólogo Coordenador: Wesley Charles de Oliveira
Arqueólogo de Campo: Kaic Bueno Batista
Área de Abrangência: Municípios de Viana, Matinha, Olinda Nova do Maranhão, São João
Batista, São Vicente Ferrer, Cajapió, São Bento e Bacurituba, estado do Maranhão
Prazo de Validade: 06 (seis) meses

22-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba-
CO D E V A S F

Empreendimento: Sistema de Diques da Baixada Maranhense
Processo nº 01494.000200/2020-72
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do Empreendimento
Sistema de Diques da Baixada Maranhense
Arqueólogo Coordenador: Wesley Charles de Oliveira
Arqueólogo de Campo: Kaic Bueno Batista
Área de Abrangência: Municípios de Viana, Matinha, Olinda Nova do Maranhão, São João
Batista, São Vicente Ferrer, Cajapió, São Bento e Bacurituba, estado do Maranhão
Prazo de Validade: 12 (doze) meses

23-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: 1013 Jardim das Palmeiras 4 - Bady
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
Empreendimento: Loteamento Jardim das Palmeiras IV
Processo nº 01506.000771/2021-10
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Loteamento Residencial
Jardim das Palmeiras IV
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Hitachi Energy

Nosso Propósito

A Hitachi Energy busca promover um 

futuro energético sustentável para todos.

Estamos fazendo avançar o sistema 

energético mundial para ser mais 

sustentável, flexível e seguro. Como líder 

tecnológico pioneiro, colaboramos com 

clientes e parceiros para possibilitar um 

futuro energético sustentável - para as 

gerações de hoje e as futuras.

2

Na Hitachi Energy, estamos 

defendendo a urgência

de uma transição energética 

limpa através da inovação e da 

colaboração.  Há muitas vias 

para um futuro sem emissões 

de carbono. Para enfrentar 

esse desafio global, nutrimos 

equipes globais diversificadas 

trazendo paixão autêntica e

Propriedade duradoura.
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Hitachi Energy Power Consulting

Missão

Ajudamos a resolver os problemas e desafios mais complexos da 

indústria energética. Através da realização de estudos técnicos e 

económicos detalhados e estando presentes no início do processo de 

planejamento da rede quando as questões ao nível do sistema são 

inicialmente discutidas ou avaliadas.

Nossos consultores analisam e recomendam soluções e estratégias 

possibilitando os nossos clientes a melhorar o desempenho da rede, 

mitigar riscos, otimizar decisões de investimento e impulsionar 

ganhos financeiros.

Domínio do Sistema de 

energia

Consultoria independente e 

qualificada

Soluções adaptadas para 

cada projeto

Building Blocks::

Imparcialidade ConformidadeConfidencialidade

• Consultoria independente e objetiva. 

Independentemente da origem dos 

equipamentos ou sistemas utilizados 

em sua implementação 

• Garantimos que todas as informações 

obtidas de nossos clientes 

permaneçam absolutamente 

confidenciais

• Domínio em sistemas de potência.

Conjunto abrangente de soluções

personalizáveis e cumprimento integral

de todas as regulamentações
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Hitachi Energy Power Consulting

Inglaterra (Stone)

Espanha (Madrid)
EUA (Raleigh)

Brasil (Guarulhos)

India

(Vadodara)

Alemanha 

(Mannheim)

China

(Beijing)

Suécia

(Västerås/Göteborg)

170
Consultores

Capacidades:

Sistemas Elétricos

Econômico

Financeiro

Digital

Centros de 
excelência
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Hitachi Energy Power Consulting
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Engineering & Application
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• Vale

• Nissan

• Saint Gobain

• Impacta

• Cargill • Casa dos Ventos

• Total Eren

• CPFL Renováveis

• Voltalia

• ENEL

• EDP

• Lightsource bp

• Echoenergia

• TAESA

• ISA-CTEEP

• CHESF

• CPFL

• Eletronorte

• EDP

Hitachi Energy Power Consulting

6

Geração Transmissão e DistribuiçãoIndústria

Integradoras

• Cobra

• Elecnor

• CYMI

• Tecnova

• ENIND

• Motrice

• Engetecnica

• WEG
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Estudos Pré-Operacionais

Estudos de Informe e 

Parecer de Acesso

Estudos de Curtailment 

(Risco de Restrição da 

Geração)

Estudos e Análises de 

Projeto Básico

67

13

18 55

Projetos realizados nos últimos 12 meses

7

Estudos e Análises de 

Proteção e Controle

62

Demais estudos e 

Avaliações

53
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Hitachi Energy Power Consulting – Estudos Elétricos
Atuação em todas as etapas de um projeto

Concepção inicial

• Levantamento e análise de 

viabilidade técnica, financeira e estratégica

• Análise conceitual e termo de abertura

• Melhor Ponto de Conexão ao Sistema 

Elétrico Nacional (SIN)

• Análise de Margem de Escoamento

• Estudo de Mínimo Custo Global

Tratativas ANEEL / ONS / Concessionária

• Estudos de Informação de acesso

• Estudos de Parecer de acesso

• Estudos de Pré-leilão R2 / R4

• Análises sistêmica e planejamento do 

melhor ano de entrada

• Estudos de risco de restrição de geração (Avaliação

das restrições encontradas durante o parecer

de acesso)

Projeto

• Estudos de projeto básico

• Dimensionamento de equipamentos

• Estudos de Transitório Eletromagnético

• Estudos de Coordenação de Isolamento

• Engenharia do proprietário

Construção

• Estudos de Pré-operacional (Ener-

gização de transformadores)

• Estudos de Proteção e Seletividade

• Estudos de Aterramento

• Engenharia do proprietário

Fase 1

Pré-Projeto

Fase 2

Planejamento

Fase 3

Projeto Básico

Fase 4

Projeto Executivo

Rodolfo Rosa

Business Development Manager

rodolfo.rosa@hitachienergy.com

+55 11 9 4726 5956

Operação

• Suporte O&M

• Treinamentos

• Análise de Osci-

lografias
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Transmissão e Rede de Média Tensão

Dimensionamento 

detalhado

Planejamento da 

expansão

Dimensionamento 

Básico

• Avaliação da expansão do sistema elétrico definindo a

expansão das linhas de transmissão e subestações na

rede

• Relatórios “R2” e “R4”

• Projeto Básico” da ANEEL

• Definição do equipamento (disjuntores, pára-raios,

transformadores, cabos, etc.)

• Soluções para possíveis problemas operacionais

• Redução de custos

• Análise em Regime Permanente

• Análise Dinâmica e Transitória

• Filosofia de proteção do sistema

• Sistema de Aterramento

• Interconexão da Geração e BESS

• Coordenação de Isolamento

• Aplicação de HVDC e FACTS

9

O correto funcionamento da rede eléctrica recai sobre um sistema de transmissão consistente. As avaliações das subestações, linhas de transmissão

e redes de média tensão, desde o planejamento da expansão até à O&M, proporcionam uma redução de custos e um funcionamento fiável.
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Hitachi Energy Power Consulting

Regime Permanente 

• Curto-circuito

• Fluxo de Potência

• Fluxo de Potência nos Barramentos

• Rejeição e Energização de Carga na Frequência 

Fundamental
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Projeto Básico 

• Modelagem em ATP

• Religamento Tripolar

• Religamento Monopolar

• Energização de Transformadores

Hitachi Energy Power Consulting

(file caso_03_enel_nova_olinda_rec_t.sjp_completo_pos_r0a.pl4; x-var t)  
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Projeto Básico 

• Energização de banco de capacitores

• Tensão de Restabelecimento Transitória (TRT)

• Abertura Pequenas Correntes indutivas 

Reatores

• Coordenação de Isolamento

• Níveis de Campo Elétrico e Magnético

Hitachi Energy Power Consulting

(f ile cand-gua-ra-comsuc-deterministico-sist-compl-ccguau1c.pl4; x-v ar t)  v :GUAU1A     v :GUAU1B     
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Avaliações na fase de projeto executivo

 • Curto-circuito

• Proteção e seletividade

• Arc-Flash

• Malha terra

• Levantamento de campo

Hitachi Energy Power Consulting
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REF630-QD-110-02  
ABB  
CT Ratio 500 / 1 A
Settings Phase
   I> 0.66 (330A)  
   10 - IEC Very Inverse 0.05  
   I>> 3.3 (1650A)  
   t>, Definite Time  (0.00 - 60s) 0.1  

REF630-QD-110-01  
ABB  
CT Ratio 500 / 1 A
Settings Phase
   I> 0.68 (340A)  
   10 - IEC Very Inverse 0.15  
   I>> 4 (2000A)  
   t>, Definite Time  (0.00 - 60s) 0.1  

IED in QD-1081KS-46A  
ABB  
CT Ratio 500 / 1 A
Settings Phase
   I> 0.69 (345A)  
   12 - IEC Ext Inverse 1.6  
   I>> 5.86 (2930A)  
   t>, Definite Time  (0.00 - 60s) 0.05  

TF-1081KS-70  
S nom 250.0 kVA
S FullLoad 250.0 kVA
Pri 13800 V
Sec 480 V
Z= 6.0000 %

REF630-QD-110-04  
ABB  
CT Ratio 100 / 1 A
Settings Phase
   I> 0.14 (14A)  
   12 - IEC Ext Inverse 0.9  
   I>> 4.1 (410A)  
   t>, Definite Time  (0.00 - 60s) 0.02  

REF630-MC-80  
ABB  
CT Ratio 1000 / 5 A
Settings Phase
   I> 0.36 (360A)  
   10 - IEC Very Inverse 1  
   I>> 0.72 (720A)  
   t>, Definite Time  (0.00 - 60s) 0.3  

REF630-QD-110-02  
ABB  
CT Ratio 500 / 1 A
Settings Phase
   I> 0.66 (330A)  
   10 - IEC Very Inverse 0.05  
   I>> 3.3 (1650A)  
   t>, Definite Time  (0.00 - 60s) 0.1  

REF630-QD-110-01  
ABB  
CT Ratio 500 / 1 A
Settings Phase
   I> 0.68 (340A)  
   10 - IEC Very Inverse 0.15  
   I>> 4 (2000A)  
   t>, Definite Time  (0.00 - 60s) 0.1  

IED in QD-1081KS-46A  
ABB  
CT Ratio 500 / 1 A
Settings Phase
   I> 0.69 (345A)  
   12 - IEC Ext Inverse 1.6  
   I>> 5.86 (2930A)  
   t>, Definite Time  (0.00 - 60s) 0.05  

TF-1081KS-70  
S nom 250.0 kVA
S FullLoad 250.0 kVA
Pri 13800 V
Sec 480 V
Z= 6.0000 %

REF630-QD-110-04  
ABB  
CT Ratio 100 / 1 A
Settings Phase
   I> 0.14 (14A)  
   12 - IEC Ext Inverse 0.9  
   I>> 4.1 (410A)  
   t>, Definite Time  (0.00 - 60s) 0.02  

REF630-MC-80  
ABB  
CT Ratio 1000 / 5 A
Settings Phase
   I> 0.36 (360A)  
   10 - IEC Very Inverse 1  
   I>> 0.72 (720A)  
   t>, Definite Time  (0.00 - 60s) 0.3  
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Portfolio de Estudos

• Estudo de Curto-Circuito (Comprehensive Balanced) • Estudo de Religamento Tripolar

• Estudo de Proteção, Coordenação e Seletividade • Estudo de Energização de Linhas de Transmissão

• Estudo de ArcFlash • Estudo de Rejeição de Carga

• Estudo de Impacto • Estudo de Religamento Monopolar

• Estudo de Malha de Aterramento • Estudo de Energização dos Transformadores

• Estudo de Fluxo de Potência • Estudos de Energização do Banco de Capacitores

• Estudo de Fluxo Harmônico • Estudo de Compensação de Reativos

• Estudo de Cintilação Luminosa (Flicker) • Estudo de Energização de Banco de Reatores

• Estudo de Curto-Circuito (IEC 60909) • Estudo de Rápida Variação de Tensão (RMS)

• Estudos Pré-Operacional • Estudo de Tensão de Restabelecimento Transitório

• Estudo de Fluxo de Potência – Sistêmico • Assimetria das Correntes de Curto-Circuito

• Estudo de Curto-Circuito - Sistêmico • Estudo de Lâmina de terra 

• Rejeição de Carga e Energização na Frequência Fundamental • Estudo de Ferro Ressonância

• Estudo de Fluxo de Potência nos Barramentos da SE • Estudo de Coordenação de Isolamento

• Estudo da Estabilidade Eletromecânica • Harmonic Impedance Scan (HIS)

• Estudo de Corrente Swing • Estudo dos Níveis de Campo Elétrico Magnético

• Modelagem em ATP • Prontuário NR-10
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Rodolfo Rosa

Business Development Manager

rodolfo.rosa@hitachienergy.com

+55 11 9 4726 5956

Ricardo Galvão

Engineering Manager

ricardo.galvao@hitachienergy.com

+55 11 9 9577 0957

Luis Meca

General Manager

Luis.meca@hitachienergy.com

+55 11 9 6333 2048
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Projetos de Referência  

A unidade de Power Consulting é especializada no desenvolvimento de estudos e análises elétricas, energéticas e 

industriais, para o setor elétrico brasileiro.    

Fazemos parte da Hitachi Energy, antiga ABB, possuímos parcerias com grandes players do mercado elétrico no  

Brasil e no mundo. Nossa equipe conta com 19 engenheiros exclusivos para desenvolvimento estudos, consultoria e 

projetos.   

Possuímos portfólio completo em consultoria elétrica e energética, suportando nossos clientes com soluções técni- 

cas e econômicas nos setores de geração, transmissão, distribuição, industrial, planejamento energético e grandes 

centros de carga. Desenvolvemos estudos e análises referentes a:   

 
• Estudos conceituais e de viabilidade técnica e econômica;   

• Estudos de acesso (margem de escoamento, definição dos melhores pontos para conexão, mínimo custo  

global, informe de acesso, parecer de acesso, estudos de 'curtailment', etc );   
• Hibridização de parques renováveis;   
• Dimensionamento de equipamentos;   

• Melhorias do sistema;   

• Análise estratégica e de expansão de produção fabril;   
• Estudos de projeto básico;   

• Estudos pré-operacionais;   
• Estudos de proteção, coordenação e seletividade;   

• Avaliação da energia incidente em arcos elétricos;   
• Análise e dimensionamento de sistemas de aterramento;   

• Projeto elétrico e eletromecânico;   

• Consultoria e estudos especiais sob demanda.   

 
Segue abaixo alguns de nossos projetos de referência, executados nos últimos 24 meses:  

 

 

 

 

 

Rodolfo Rosa    

Business Development Manager for Power Systems Consulting 

Mobile: +55 11947265956   

E-mail: rodolfo.rosa@hitachienergy.com   

www.hitachienergy.com    

 

 

 

Postal Address: 07190-904 Guarulhos, Sao Paulo, Brazil   
Visiting Address: Avenida Monteiro Lobato, 3411, 07190-904 Guarulhos 

hitachienergy.com   
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Nome Qualificações Título e Experiência em anos 

Dr. Luis Alejandro 
Gutierres Gomez 

Doutor e Consultor em Estudos Elétricos 
Engenheiro Elétrico de Power 
Consulting 

Anderson Gusmão de 
Lima 

Mestre e Consultor em Estudos Elétricos 
Engenheiro Elétrico de Power 
Consulting +12 anos de experiência  

Andre Moog 
Consultor em Estudos Elétricos Engenheiro Elétrico de Power 

Consulting 

Breno Santos Medeiros 
Consultor em Estudos Elétricos Engenheiro Elétrico de Power 

Consulting 

Carlos Akira Hirokawa 
Consultor em Estudos Elétricos Engenheiro Elétrico de Power 

Consulting +35 anos de experiência  

Guilherme Freitas Vince 
Consultor em Estudos Elétricos Engenheiro Elétrico de Power 

Consulting 

Diego dos Santos 
Marques 

Mestre e Consultor em Estudos Elétricos  
Engenheiro Elétrico de Power 
Consulting +15 anos de experiência  

Ms Edmar Arantes 
Moreira 

Consultor em Estudos Elétricos Engenheiro Elétrico de Power 
Consulting +6 anos de experiência  

Fernando Diniz 
Consultor em Estudos Elétricos Engenheiro Elétrico de Power 

Consulting +10 anos de experiência  

Gustavo Bicudo 
Consultor em Estudos Elétricos Engenheiro Elétrico de Power 

Consulting 

Jaqueline Vilela 
Guimarães 

Controladora de Projetos – Administradora de financeiro e 
contratos 

Pós-Graduada em Administração 
Empresarial com +16 anos de 
experiência 

Ms Leticia Frata Massimo Mestre e Consultor em Estudos Elétricos  
Engenheiro Elétrico de Power 
Consulting +5 anos de experiência  

Letícia Ribeiro Moog 
Consultor em Estudos Elétricos Engenheiro Elétrico de Power 

Consulting +3 anos de experiência  

Luiza da Cruz Pascoal 
Consultor em Estudos Elétricos Engenheiro Elétrico de Power 

Consulting 

Ms Matheus Cruz de 
Freitas 

Mestre e Consultor em Estudos Elétricos  
Engenheiro Elétrico de Power 
Consulting +7 anos de experiência  

Matheus Barros Micelli Consultor em Estudos Elétricos 
Engenheiro Elétrico de Power 
Consulting 

Dr Paulo Fischer de 
Toledo 

Doutor e Consultor em Estudos Elétricos 
Engenheiro Elétrico de Power 
Consulting +34 anos de experiência  

Pedro Emiliano Lopes 
Nunes 

Consultor em Estudos Elétricos 
Engenheiro Elétrico de Power 
Consulting +4 anos de experiência  

Ms Ricardo Kulessa 
Galvão 

Mestre e Gerente de Engenharia 
Gerente de Engenharia e Engenheiro 
Elétrico de Power Consulting +18 
anos de experiência  

Ms Rodolfo Rosa Mestre e Gerente de Vendas 
Gerente de vendas e Engenheiro 
Elétrico de Power Consulting +8 anos 
de experiência  

Dr Thassio Matias Pereira Doutor e Consultor em Estudos Elétricos 
Engenheiro Elétrico de Power 
Consulting +7 anos de experiência  

Vinicius Lopes 
Consultor em Estudos Elétricos Engenheiro Elétrico de Power 

Consulting +4 anos de experiência  

Vinícius Pereira Soares 
Sobral 

Consultor em Estudos Elétricos Engenheiro Elétrico de Power 
Consulting 
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Estudos para parecer de acesso:  
 

Estudos e Consultoria Aplicação Projeto 

Parecer de Acesso Geração renovável 14 Subestações –Pontos de Acesso 

Parecer de Acesso Geração renovável Acari e Pedra Lavada    

Parecer de Acesso Geração renovável 
Açu III 

Parecer de Acesso Geração renovável Araripe IV    

Parecer de Acesso Geração renovável Araripe IV Revisão   

Parecer de Acesso Geração renovável Arinos 2 500kV    

Parecer de Acesso Geração renovável Babilônia 

Parecer de Acesso Geração renovável Babilônia Sul    

Parecer de Acesso Geração renovável Buritizeiro 345   

Parecer de Acesso Geração renovável Caiçara do Norte 1   

Parecer de Acesso Geração renovável Canudos 1 

Parecer de Acesso Geração renovável Canudos 17 a 22    

Parecer de Acesso Geração renovável Canudos 3, 4, 7, 22   

Parecer de Acesso Geração renovável Canudos 5, 6, 8, 9, 11, 12    

Parecer de Acesso Geração renovável Canudos 9   

Parecer de Acesso Geração renovável Canudos 9 a 16    

Parecer de Acesso Geração renovável Chapadinha 1 

Parecer de Acesso Geração renovável Currais Novos    

Parecer de Acesso Geração renovável Edeia    

Parecer de Acesso Geração renovável Electra Ventos do Sul    

Parecer de Acesso Geração renovável EOL Mirangaba II    

Parecer de Acesso Geração renovável FOTONS DE SAO MAURICIO   

Parecer de Acesso Geração renovável Humaitá I a XIII    

Parecer de Acesso Geração renovável Jacobina    

Parecer de Acesso Geração renovável Jaguaruana 1   

Parecer de Acesso Geração renovável Revison Jaguaruana 

Parecer de Acesso Geração renovável Janaúba I a IV    

Parecer de Acesso Geração renovável Janaúba VIII    

Parecer de Acesso Geração renovável Milagres    

Parecer de Acesso Geração renovável MILAGRES II    

Parecer de Acesso Geração renovável Novo Horizonte   

Parecer de Acesso Geração renovável Paripiranga    

Parecer de Acesso Geração renovável Pedra Pintada and Potiguar   

Parecer de Acesso Geração renovável Pedra Pintada IX, X, XIII, XIV e XV    

Parecer de Acesso Geração renovável Presidente Juscelino    

Parecer de Acesso Geração renovável Presidente Juscelino I e II    

Parecer de Acesso Geração renovável Rio do Vento Expansão    

Parecer de Acesso Geração renovável Santa Luzia e Ourolândia II    

Parecer de Acesso Geração renovável Revision Santa Luzia e Ourolândia II  

Parecer de Acesso Geração renovável São Gabriel 1   

Parecer de Acesso Geração renovável São Miguel do Gostoso 1   

Parecer de Acesso Geração renovável Sento Sé    
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Estudos e Consultoria Aplicação Projeto 

Parecer de Acesso Geração renovável Serra do Mel I e II    

Parecer de Acesso Geração renovável UFV Janaúba I   

Parecer de Acesso Geração renovável UFV Presidente Juscelino 

Parecer de Acesso Geração renovável UFV Presidente Juscelino I e II   

Parecer de Acesso Geração renovável UFV Presidente Juscelino IV a XI    

Parecer de Acesso Geração renovável VENTOS DE SANTA AURELIA   

Parecer de Acesso Geração renovável VENTOS DE SANTA PATRICIA   

Parecer de Acesso Geração renovável Ventos de Santo Antão    

Parecer de Acesso Geração renovável VENTOS DE SANTO ELIAS   

Parecer de Acesso Geração renovável VENTOS DE SANTO ELIAS 2   

Parecer de Acesso Geração renovável VENTOS DE SAO DAMIAO   

Parecer de Acesso Geração renovável VENTOS DE SAO JANUARIO   

Parecer de Acesso Geração renovável VENTOS DE SAO JOAO   

Parecer de Acesso Geração renovável VENTOS DE SAO PAULO   

Parecer de Acesso Geração renovável Vereda B 

Parecer de Acesso Geração renovável 3 Pontos de Acesso 

Parecer de Acesso Geração renovável 4 Plantas Híbridas 

Parecer de Acesso Geração renovável 5 Pontos de Acesso 

Parecer de Acesso Geração renovável Edeia   

Parecer de Acesso Geração renovável Gurupi   

Parecer de Acesso UTE Marlim Azul   

Parecer de Acesso Geração renovável Planta Híbrida 

Parecer de Acesso Geração renovável Potiguar   

Parecer de Acesso Geração renovável Serra da Borracha   

Parecer de Acesso Geração renovável Revisão Serra da Borracha   

 

Estudos de Parecer de Acesso praa cargas, não estão apresentados os nomes dos projetos 

devido a restrições:   

 

Estudos e Consultoria Aplicação Projeto 

Parecer de Acesso Carga Aeroporto   

Parecer de Acesso Carga Indústria no Paraná 

Parecer de Acesso Carga 
Indústria no Montes Claro 

Parecer de Acesso Carga Indústria em Uberaba 

Parecer de Acesso Carga 5 Pontos novas cargas Estado de São 
Paulo 

Parecer de Acesso Carga Indústria no Rio de Janeiro 

Parecer de Acesso Carga Indústria no Ceará  

Parecer de Acesso Carga Indústria no Ceará  

Parecer de Acesso Carga Indústria no Rio de Janeiro 

Parecer de Acesso Carga Indústria no São Paulo 

Parecer de Acesso Carga Indústria no Rio em Pernambuco  
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Estudos de Risco de Restrição (Curatilment)  
 

Estudos e Consultoria Aplicação Projeto 

Risco de Restrição Geração Açu III    

Risco de Restrição Geração Ventos de Santa Rosa    

Risco de Restrição Geração 
Brotas de Macaúbas 230kV 

Risco de Restrição Geração SE Maral    

Risco de Restrição Geração Araripe IV   

Risco de Restrição Geração Luziânia SS    

Risco de Restrição Geração Humaitá I a XIII    

Risco de Restrição Geração Sento Sé 

Risco de Restrição Geração Ipupiara   

Risco de Restrição Geração Mina do Ouro   

Risco de Restrição Geração Andorinhas   

Risco de Restrição Geração Flor   

Risco de Restrição Geração Rio Branco   

Risco de Restrição Geração Jaguar   

Risco de Restrição Geração Casqueira I 

Risco de Restrição Geração Casqueira II 

 

Estudos Pré-operacional  
 

Estudos e Consultoria Aplicação Projeto 

Pré-Operacional Geração Afonso Bezerra   

Pré-Operacional Carga Barreiras   

Pré-Operacional Geração 
Canudos I    

Pré-Operacional Carga Cidade Industrial SS    

Pré-Operacional Transmissão Gaspar II   

Pré-Operacional Transmissão Gilbues   

Pré-Operacional Transmissão Indaial II   

Pré-Operacional Generation Maral   

Pré-Operacional Transmissão Marangatu 230/34,5kV 

Pré-Operacional Geração Mundo Novo   

Pré-Operacional Carga Nova Prata   

Pré-Operacional Geração Novo Horizonte    

Pré-Operacional Carga Ouro Branco   

Pré-Operacional Geração Serra do Mel I e II    

Pré-Operacional Geração Ventos de São Zacarias   
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Estudos Proteção, Coordenação e Seletividade: 

 
Estudos e Consultoria Aplicação Projeto 

Proteção, Coordenação e Seletividade Carga Unidade I 

Proteção, Coordenação e Seletividade Geração Araraquara 2 13,8kV 

Proteção, Coordenação e Seletividade Transmissão Auction 001/2023 - Lote 01 

Proteção, Coordenação e Seletividade Geração Marlim Azul 

Proteção, Coordenação e Seletividade Transmissão - Auction 002/2021 Lot 01 

Proteção, Coordenação e Seletividade Geração Mundo Novo 

Proteção, Coordenação e Seletividade Geração SE Castanha 500/34,5-34,5kV 

Proteção, Coordenação e Seletividade Carga Castanhal   

Proteção, Coordenação e Seletividade Transmissão Usina Gerdau Ouro Branco 

Proteção, Coordenação e Seletividade Transmissão SE Pacatuba 500 kV 

Proteção, Coordenação e Seletividade Carga Mina de Bauxita 

 
Estudos de Projeto Básico:  

 
Estudos e Consultoria Aplicação Projeto 

Projeto Básico Geração UTE Azulao 

Basic Project Geração SPP Draco 

Basic Project Geração SE Coletora - Newav 

Basic Project Transmissão Garabi 

Basic Project Geração Campus Tambore 

Basic Project Geração Novo Nordisk 

Basic Project Carga Airport 

Basic Project Geração UTE Marlim Azul 

Basic Project Transmissão Auction 002/2021 Lot 02 

Basic Project Geração SPP Irapuru 

Basic Project Geração SPP Bom Jardim 

Basic Project Geração Marangatu 

 
Estudos de Qualidade de Energia:  

 
Estudos e Consultoria Aplicação Projeto 

Qualidade de Energia Geração Milagres, Bom Nome, Abaiara 

Qualidade de Energia Transmissão Harmonic Impedance Scan (HIS) - Lot 
12 - Auction ANELL 002/2018 

Qualidade de Energia Transmissão Harmonic Impedance Scan (HIS) - Lot 
20, 22, 27 - Auction ANELL 005/2016 

Qualidade de Energia Transmissão SAG Evaluation for LDAT 138 kV 

Qualidade de Energia Transmissão SE Corumbá 230 kV 

Qualidade de Energia Geração Tucano 

Qualidade de Energia Transmissão Garabi 
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 Projetando caminhos que transmitem energia...

PR LT
Engenharia de Sistemas de Transmissão Ltda.

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024


Missão
Projetar soluções que transmitam 

energia e confiança.

Visão
Tornar-se referência em projetos de linhas de 
transmissão (LTs) de energia elétrica no Brasil.

Princípios
A�tude de dono, disponibilidade, 

pontualidade, disciplina e organização.

PR LT
Engenharia de Sistemas de Transmissão Ltda.

Sobre
Somos uma nova empresa que surgiu para desenvolver projetos de linhas e soluções para sistemas de transmissão de 

energia elétrica. Contamos com a experiência de seus fundadores que atuam há mais de 15 anos na área. Estamos no 
mercado para atender com qualidade e pontualidade nossos clientes e parceiros, conduzindo nossas a�vidades com 
responsabilidade e comprome�mento a fim de obtermos grande destaque no nosso segmento.
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•Definição de alterna�vas de traçados de linhas de transmissão •Pesquisa e definição de parâmetros e critérios de projeto •Uso de dados meteorológicos •Definição das
caracterís�cas dos cabos condutores e para-raios •Definição da série de estruturas (metálicas treliçadas, concreto armado, tubular metálica, fibra, etc) •Cálculos de distribuição 

de curto-circuito •Cálculo dos parâmetros elétricos •Coordenação de isolamento •Cálculo da largura da faixa •Interferências eletromagné�cas •Projeto de ocupação 
longitudinal de faixa de rodovias e ferrovias •Projetos de fundações (�picas, especiais e reforços) •Definição de aterramentos de estruturas •Tabela de regulação de cabos 

•Projeto de passagem em zona de proteção de aeródromos •Elaboração de especificações técnicas de materiais e de serviços.

•Básico para ANEEL •Execu�vo
•Eletromecânico •Elétrico •Civil •Projeto
de instalação de OPGW em subs�tuição a

para-raios convencionais em linhas 
existentes •Recapacitação de linhas 

existentes.

•Serviços topográficos •Medição da
resis�vidade elétrica dos solos
•Planejamento da inves�gação

geotécnica e estudos de solos •Serviços 
de sondagem geotécnica •Assessoria em 
Serviços de Licenciamento Ambiental e 

questões fundiárias 
•Análises/verificações estruturais e
projetos/detalhamentos de reforços

estruturais •Tensões de toque e passo.

•Análise de documentos de fabricantes,
revisões e/ou atualizações de documentos

técnicos •Serviços de engenharia do 
proprietário (análise e verificação de 

projetos) •Fiscalização e comissionamento 
de construção de linhas de transmissão.

•Licenciamento ambiental •Par�cipação
em editais e processos licitatórios.

PR LT
Engenharia de Sistemas de Transmissão Ltda.

Serviços

Projetos Apoio

Estudos Serviços em 
parcerias

Anteprojeto
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PR LT

500 kV 230 kV 138 kV  69 kV

Engenharia de Sistemas de Transmissão Ltda.

Experiência dos profissionais | Participação em projetos

Nos úl�mos anos, os engenheiros par�ciparam do desenvolvimento de mais de 
250 projetos na área de transmissão de energia elétrica.
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PR LT
Engenharia de Sistemas de Transmissão Ltda.

Portfólio | Principais projetos desenvolvidos

500 kV 230 kV 138 kV  69 kV

Ÿ LT 500 kV SE Santo Agos�nho - SE
Monte Verde;

Ÿ LT 500 kV Pedra Pintada - Ourolândia II;

Ÿ LT 500 kV UFV Solar Newen Bahia -
Barreiras II;

Ÿ LT 500 kV UFV Chateau Fort - São João
do Piauí;

Ÿ LT 500 kV EOL São Miguel - Santa
Vitória do Palmar 2.

Ÿ Seccionamento da LT 2x230 kV GRA 2 -
CNA 2 (C1) / GRA 2 - CIN (C2) na SE
Cachoeirinha 3 e Instalação OPGW;

Ÿ LT 230 kV SE EOL Serra de Ibiapaba - SE
Ibiapina II;

Ÿ LT 230 kV UFV Jaíba 5 - SE Jaíba;

Ÿ LT 230 kV UFV Humaita - SE Juazeiro II;

Ÿ LT 230 kV UFV Humaita - SE Juazeiro III;

Ÿ LT 230 kV UFV Marruás - Parnaíba III;

Ÿ LT 230 kV UFV Morada do Sol - SE
Aquiraz II;

Ÿ LT 230 kV PAL 4 - PAL 10, LT 230 kV PAL
6 - PAL 10 e LT 230 kV PAL 6 - PAL 4
(troca do cabo PR para OPGW);

Ÿ LT 230 kV Santa Helena de Quaraí - Três
Divisas;

Ÿ LT 138 kV Quinta - Marmeleiro (Variante 
278 - 283);

Ÿ LT 138 kV Tangará - Sopasta;

Ÿ LT 138 kV Assis Scaffa - Progresso
(Adequação na Saída da SE CGS);

Ÿ Seccionamento da LT 138 kV TAQ - CAC 1
(C1) na SE Cachoeirinha 3;

Ÿ Seccionamento da LT 138 kV CNA 3 -
CAC 1 (C1) na SE Cachoeirinha 3;

Ÿ Seccionamento da LT 138 kV Eldorado -
Naviraí na SE Pedra Redonda;

Ÿ LT 138 kV PCH Santo Cristo - Vacaria;

Ÿ LT 138 kV ArcelorMittal Tubarão
(Seccionamento SE ER4);

Ÿ LT 138 kV SMA 3 - FOR
(Adequação no Entorno da SE SMA 2).

Ÿ LT 69 kV PAL 14 - DMAE 1;

Ÿ Recapacitação LT 69 kV RES - PAL 14;

Ÿ Seccionamento da LT 69 kV
Harmonia - Uruguaiana 5 na SE
Uruguaiana 2;

Ÿ Seccionamento LT 69 kV Santa Cruz
1 - Santa Cruz 2 na SE Santa Cruz 4;

Ÿ Seccionamento da LT 69 kV Santa
Marta - Tapera 1 na SE Tio Hugo;

Ÿ Seccionamento da LT 69 kV SMA 1 -
FXS na SE SMA 2;

Ÿ LT 69 kV Ramal Uruguaiana 9;

Ÿ LT 69 kV PCH Forquilha II -
Maximiliano de Almeida;

Ÿ LT 69 kV Tapera 2 - Ibirubá (Variante
Avenida Brasil).
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PR LT
Engenharia de Sistemas de Transmissão Ltda.

Clientes | Principais contratantes
A PROLT já par�cipou do desenvolvimento de diferentes trabalhos para os principais players do segmento de transmissão de energia elétrica.
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Flávio Roberto Pereira Mar�ns Júnior 
Engenheiro Eletricista

Especialista em Energias Renováveis

Felipe Moura Dornelles
Engenheiro Civil

Especialista em Projeto, Desempenho e 
Construção de Estruturas e Fundações

Jussiê Siqueira da Glória
Engenheiro Eletricista

Especialista em Gestão de Projetos

Vitor Adriano Araújo Rissi
Engenheiro Civil e Eletricista

PR LT
Engenharia de Sistemas de Transmissão Ltda.

Equipe

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024


•LDAT 138 kV Dourados 2 - Dourados das Nações (C1 e C2) •LDAT 138 kV Dourados 2 - Dourados das Nações (C2 e C3)
•Derivação da LDAT 138 kV PCH Paraíso - SD Camapuã na SE Bela Alvorada •LDAT 138 kV Derivação LT CGR-UHE MIM - SE 
Ribas do Rio Pardo •Secc. da LD 138 KV Eldorado - Naviraí na SE Pedra Redonda •LDAT 138 kV Assis Scaffa - Progresso
(Adequação na Saída da SE CGS) •LT 500 kV SE Santo Agos nho - SE Monte Verde •LT 69 kV PAL 14 - DMAE 1 •LD 69 kV 
Garibaldi - Carlos Barbosa C2 e C3 •LD 69 kV Ramal Tainhas •LD 138 kV Ramal Ivo  •LD 138 kV Ramal SE Bady Bassi .
 Em julho de 2020 torna-se sócio-fundador da PROLT.

Felipe Moura Dornelles 
Engenheiro Civil
Especialista em Projeto, Desempenho e Construção de Estruturas e Fundações

Inovador, empreendedor e dedicado.

PR LT
Engenharia de Sistemas de Transmissão Ltda.

Equipe
 Graduado em Engenharia Civil na Ponti�cia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS e com 
Especialização em Projeto, Desempenho e Construção de Estruturas e Fundações pelo Instituto de Pós-Graduação - 
IPOG. Com 8 anos de experiência no mercado, Felipe vem atuando como engenheiro civil e gerente de projetos em 
linhas de transmissão de energia elétrica.

Felipe, ao longo de sua trajetória profissional, participou do desenvolvimento de diversos projetos, destacando-
se os seguintes:
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• • • •LT 525 kV São João do Piauí - Nova Olinda  LT 230 kV Cristalândia - Brumado II   LT 230 kV Cascavel Oeste - Umuarama  LT 230 kV
Serrote - Pecém II Seccionamento da LT 138 kV Porto Primavera - Ivinhema na SE Nova Andradina  LT 138 kV Foz do Chapecó -  • •

Planalto  LD 138 kV Taquara - Igrejinha LT 2x69 kV PAL 9 - PAL 2 (Variante Complexo Espor�vo) LT 2x69 kV SE Toropi - Santa Maria• • •

3 LT 69 kV Missões - Sto. Antônio das Missões LT 69 kV PCH Rincão - Entre-Ijuís LT 69 kV PCH Forquilha 4 - Maximiliano. •   •  •

Em julho de 2020 torna-se sócio-fundador da PROLT.

Flávio Roberto Pereira Mar�ns Júnior 
Engenheiro Eletricista
Especialista em Energias Renováveis

Eficiente, pró-a�vo e organizado.

PR LT
Engenharia de Sistemas de Transmissão Ltda.

Equipe
Graduado em Engenharia Elétrica na Ponti�cia Universidade Católica do RS – PUCRS e com Especialização em 

Energias Renováveis na Faculdade de Física da PUCRS. Com 19 anos de experiência no mercado, Flávio vem atuando como 
engenheiro eletricista e gerente de projetos em linhas de transmissão, tendo integrado também o quadro de docentes 
da Faculdade Engenharia da PUCRS no período de 2012 a 2014, e da UniRitter em 2016.

Flávio, ao longo de sua trajetória profissional, participou do desenvolvimento de diversos projetos, destacando-se os 
seguintes:
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PR LT
Engenharia de Sistemas de Transmissão Ltda.

Equipe

Graduado em Engenharia Elétrica na Pon��cia Universidade Católica do RS – PUCRS e com MBA em Gestão de Projetos 
pela HSM Educação. Com 10 anos de experiência no mercado, Jussiê vem atuando como engenheiro eletricista e gerente de 
projetos em linhas de transmissão de energia elétrica. Em 2020 se torna sócio-fundador da PROLT.

Jussiê Siqueira da Glória
Engenheiro Eletricista
Especialista em Gestão de Projetos

Mediador, colabora�vo e detalhista.

• • •LT 525 kV UTE Pampa Sul – Candiota  LT 500 kV Jerusalém – Monte Verde Recapacitação da LT 230 kV Londrina – Ibiporã (C1 e C2)
• • • •LT 230 kV Curupira - Povo Novo  LT 230 kV São Miguel - João Câmara II  LT 230 kV UTE Pecém – SE Pecém II (C1 e C2)  LT 138 kV
Pereira Barreto – Três Irmãos  Seccionamento da LT 138 kV Scharlau – Cidade Industrial na SE Sanremo e Instalação de OPGW  LT• •

138 kV Coletora Chuí - Santa Vitória do Palmar  LT 138 kV Coletora Hermenegildo – Santa Vitória do Palmar 2  LT 2 x 69 kV Lajeado• •

3 – Certel 2  LT 69 kV Quinta -Yara Brasil Fer�lizantes 2.•

Em julho de 2020 torna-se sócio-fundador da PROLT.

Jussiê Siqueira da Glória
Engenheiro Eletricista
Especialista em Gestão de Projetos

Mediador, colabora�vo e detalhista.

PR LT
Engenharia de Sistemas de Transmissão Ltda.

Equipe
Graduado em Engenharia Elétrica na Ponti�cia Universidade Católica do RS – PUCRS e com MBA em Gestão de 

Projetos pela HSM Educação. Com 13 anos de experiência no mercado, Jussiê vem atuando como engenheiro eletricista e 
gerente de projetos em linhas de transmissão de energia elétrica.

Jussiê, ao longo de sua trajetória profissional, participou do desenvolvimento de diversos projetos, destacando-se os 
seguintes:
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• • •LT 230 kV Capivari do Sul – Viamão 3  Recondutoramento do Circuito 2 da LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3  Recapacitação da LT
230 kV SE Candiota – SE Presidente Médici  LT 230 kV Nova Santa Rita – Porto Alegre 9  Seccionamento da LT 138 kV UHE Jacuí –• •

Santa Maria 1 na SE Júlio de Cas�lhos e Instalação de OPGW  Recapacitação LT 138 kV UHE Passo Fundo – Erechim 1  LT 69 kV• •

Ramal Porto Alegre 14 (Porto Alegre 6 – Porto Alegre 13): Conexão SE Res�nga  Arranjo de LT's 69 kV na SE Viamão 3•

•Seccionamento da LT 69 kV Menino Deus – Porto Alegre 10 na SE Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Em julho de 2020 torna-se sócio-fundador da PROLT.

Vitor Adriano Araújo Rissi
Engenheiro Eletricista
Engenheiro Civil

Gerente, mentor e sabedoria de liderança.

PR LT
Engenharia de Sistemas de Transmissão Ltda.

Equipe
Graduado em Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria – UFSM e em Engenharia Civil na UniRitter 

- Laureate International Universities. Com 13 anos de experiência no mercado, Vitor vem atuando como engenheiro
eletricista, engenheiro civil e gerente de projetos em linhas de transmissão de energia elétrica.

Vitor, ao longo de sua trajetória profissional, participou do desenvolvimento de diversos projetos, destacando-se os 
seguintes:
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Flávio Roberto Pereira Mar�ns Júnior 
Engenheiro Eletricista | CREA RS155705

flavio@prolt.com.br
+ 55 51 98421.6829

Jussiê Siqueira da Glória
Engenheiro Eletricista | CREA RS173157

jussie@prolt.com.br
+ 55 51 98446.0613

Vitor Adriano Araújo Rissi
Engenheiro Civil e Eletricista | CREA RS190758

vitor@prolt.com.br
+ 55 51 98175.8397

www.prolt.com.br prolt@prolt.com.br

Felipe Moura Dornelles
Engenheiro Civil | CREA RS226953

felipe@prolt.com.br
+ 55 51 99679.8010

PR LT
Engenharia de Sistemas de Transmissão Ltda.

Contatos
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CREA - RS

1

1807055

Página.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

FLAVIO ROBERTO PEREIRA MARTINS JUNIOR

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na   Resolução  nº  1.025, de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea, que  consta  dos

assentamentos   deste   Conselho   Regional   de   Engenharia   e   Agronomia   do   Rio Grande do Sul - Crea-RS, o  Acervo  Técnico  do

profissional
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

2206747782

ENGENHEIRO ELETRICISTA

FLAVIO ROBERTO PEREIRA MARTINS JUNIOR

RS155705

Profissional
Registro:

Título Profissional:

RNP:

1 / 1 ----------------------------------------

Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

13/01/201813/04/20179050821 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Ibirubá

2530

RS

INDETERMINADO AV BRASIL

98200000

HERMANY

90.660.754/0001-60Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

283.660,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

MARAU RS

próx. ao trevo da ERS-324

0

0ESTRADA PARA VEADO PARDOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

12/12/2016 13/01/2018Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas:
OUTRAS FINALIDADES

COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 90.660.754/0001-60

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 16,00BÁSICO PARA  LT 138KV VILA MARIA - MARAU 2 km0 -
PROJETO 16,00EXECUTIVO PARA  LT 138KV VILA MARIA - MARAU 2 km1 -
ESTUDO 1,00ESTUDO DOS CABOS CONDUTORES, PARA-RAIOS E OPGW Un2 -
PROJETO 16,00PROJETO DA INSTALAÇÃO DOS CABOS OPGW km3 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

2020019440
Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: , está registrado com as CAT's  número(s) :

 1807055

96877
2

96878CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança                 a
o atestado contendo       folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

Março 20202 17 6 52

1807055

de Hora:de : :

Certidão de Acervo Técnico nº

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo

Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que  comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver
vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A   CAT  perderá  a validade  no  caso  de  substituição  ou  anulação  de
alguma ART nela constante.

A  falsificação  deste  documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos que a PROLT Engenharia de Sistemas de Transmissão Ltda foi contratada pela 

RAILEC Energia e Construção S. A. para a realização dos serviços abaixo relacionados com as 

seguintes características: 

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: 

1. Contrato: 05/2021. 

2. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para serviço de elaboração de 

projetos para a LT 500 kV PEDRA PINTADA – OUROLÂNDIA II. 

3. Endereço da Obra ou Serviço Técnico: Coordenadas da SE PEDRA PINTADA, X = 257790,52 

m e Y = 8812434,37 m (SIRGAS 2000, FUSO 24S), Coordenadas da SE OUROLÂNDIA II, X = 

244335,78 m e Y = 8797035,76 m (SIRGAS 2000, FUSO 24S), Zona Rural do Município de 

Ourolândia, Estado da Bahia. 

4. Empresa Contratada: PROLT Engenharia de Sistemas de Transmissão Ltda, Inscrita no CNPJ 

nº 37.259.357/0001-07. 

5. Contratante: RAILEC Energia e Construção S. A., Inscrita no CNPJ nº 07.617.805/0001-28. 

6. Proprietário: Usina Eólica Pedra Pintada Ltda, Inscrita no CNPJ nº 42.046.559/0001-00. 

7. ARTs: 11961648 e 11968706. 

8. Responsáveis Técnicos: Engenheiro Eletricista, Flávio Roberto Pereira Martins Júnior, CREA 

RS155705, RNP 2206747782 e Engenheiro Civil, Felipe Moura Dornelles, CREA RS226953, RNP 

2216771953. 

9. Atividades Executadas Sob as Responsabilidades Técnicas dos Profissionais:  

Eng° Flávio Roberto Pereira Martins Júnior: 

Projeto Básico da LT 500 kV Pedra Pintada – Ourolândia II com 21 km que segue o escopo 

abaixo: 

- Projeto da Planta Geral do Traçado Implantado; 

- Elaboração da Relação de Normas Oficiais Utilizadas; 

- Elaboração dos Dados Meteorológicos; 

- Elaboração dos Critérios Gerais para Projeto Mecânico; 

- Elaboração da Definição dos Cabos Condutores; 

- Elaboração da Definição dos Cabos Para-raios; 

- Projeto do Isolamento e Desempenho a Descargas Atmosféricas; 

- Elaboração das Distâncias de Segurança; 

- Elaboração da Memória de Cálculo da Faixa de Passagem e Emissões Eletromagnéticas; 

S
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- Elaboração dos Parâmetros Elétricos; 

- Elaboração da Definição do Sistemas de Aterramento das Torres; 

- Elaboração da Descrição do Sistema de Amortecimento de Vibrações Eólicas. 

Projeto Executivo da LT 500 kV Pedra Pintada – Ourolândia II com 21 km que segue o escopo 

abaixo: 

- Projeto da Planta Geral do Traçado com Locação das Estruturas; 

- Elaboração do Memorial Técnico Descritivo; 

- Projeto do Perfil Planialtimétrico; 

- Elaboração da Lista de Construção; 

- Elaboração da Relação de Materiais e Serviços; 

- Elaboração da Tabela de Esticamento dos Cabos; 

- Elaboração do Amortecimento; 

- Projeto das Cadeias e Conjuntos; 

- Projeto do Isolador; 

- Projeto do Aterramento das Torres; 

- Projeto do Seccionamento e Aterramento de Cercas; 

- Projeto da Sinalização; 

- Projeto das Travessias; 

- Projeto da Chegada e Saída da LT nos Pórticos das SEs; 

- Projeto da Instalação do OPGW; 

- Elaboração dos Documentos ANEEL; 

- Elaboração das Especificações Técnicas Padrões. 

Projeto As Built da LT 500 kV Pedra Pintada – Ourolândia II com 21 km 

Eng° Felipe Moura Dornelles: 

Projeto Básico da LT 500 kV Pedra Pintada – Ourolândia II com 21 km que segue o escopo 

abaixo: 

- Elaboração das Características da Série de Estruturas Existente; 

- Elaboração dos Critérios de Dimensionamento das Fundações Padrões. 

Projeto Executivo da LT 500 kV Pedra Pintada – Ourolândia II com 21 km que segue o escopo 

abaixo: 

- Elaboração do Memorial Técnico Descritivo (Parte Civil); 

- Elaboração da Lista de Construção (Parte Civil); 

- Elaboração da Relação de Materiais e Serviços (Parte Civil); 
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- Elaboração das Planilha de Locação das Cavas de Estruturas Metálicas; 

- Projeto das Fundações (Memória de Cálculo e Planta de Formas e Armaduras); 

- Elaboração das Especificações Técnicas Padrões (Parte Civil). 

Projeto As Built da LT 500 kV Pedra Pintada – Ourolândia II com 21 km (Parte Civil). 

10. Período de Participação nos Serviços: início em 10 de janeiro de 2022 e conclusão em 10 

de dezembro de 2022. 

 

Fortaleza, 29 de janeiro de 2024. 

 
______________________________                                    _______________________________ 
Eng° Ivan Tesche                                                                        Eng° Marcelo Zaghi de Sousa 
Gerente de Engenharia – RAILEC                                          Diretor Executivo– RAILEC 
 
 

________________________________ 
Eng° Rafael Martins Ribeiro 

Responsável Executivo – USINA EÓLICA PEDRA PINTADA LTDA 

MARCELO ZAGHI DE 
SOUSA:85176494604

Assinado de forma digital por 
MARCELO ZAGHI DE 
SOUSA:85176494604 
Dados: 2024.02.02 16:09:53 -03'00'

Assinado de forma digital por 
IVAN TESCHE:01040733069 
Dados: 2024.02.02 17:29:15 
-03'00'
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                      Atestado registrado no Crea-RS 

 
Atenção: 
 
A autenticidade deste registro pode ser confirmada: 

a) pelo QR Code abaixo; 
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado 

Registrado, informando o nº do selo de segurança; 
c) ou ainda clicando no link abaixo: 

 
https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres 

 
Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da 
respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a 
numeração do(s) selo(s) de segurança. 
 
QR Code: 
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

FLAVIO ROBERTO PEREIRA MARTINS JUNIOR

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na   Resolução  nº  1.025, de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea, que  consta  dos

assentamentos   deste   Conselho   Regional   de   Engenharia   e   Agronomia   do   Rio Grande do Sul - Crea-RS, o  Acervo  Técnico  do

profissional
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

2206747782

ENGENHEIRO ELETRICISTA

FLAVIO ROBERTO PEREIRA MARTINS JUNIOR

RS155705

Profissional
Registro:

Título Profissional:

RNP:

1 / 1 ----------------------------------------

Obra ou Serviço
Individual/Principal

PROLT ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA

10/12/202229/01/202412996497 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ALUBAR ENERGIA S.A.

COMPLEXO PORTUARIO DE BAR

Barcarena

0

PA

Rodovia RODOVIA PA 481 KM 2,3, S/N

68447000

DISTRITO VILA DOS CABANOS

07617805000128Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

140.660,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

OUROLÂNDIA BA 44718000

0ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OUROLÂNDIA
ZONA RURAL

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

10/01/2022 10/12/2022Data de Início: Conclusão efetiva: Coordenadas Geográficas:
OUTRAS FINALIDADES

USINA EÓLICA PEDRA PINTADA A LTDA 42046559000100

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 500,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
PROJETO 1,00PROJETO BÁSICO DA LT 500 KV PEDRA PINTADA – OUROLÂNDIA II Un1 -
PROJETO 1,00PROJETO EXECUTIVO DA LT 500 KV PEDRA PINTADA – OUROLÂNDIA II Un2 -
PROJETO 1,00PROJETO AS BUILT DA LT 500 KV PEDRA PINTADA – OUROLÂNDIA II Un3 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ESSA ART TRATA DO PROJETO DA LINHA DE TRANSMISSÃO (LT) 500 kV PEDRA PINTADA - OUROLÂNDIA II

CONFORME ORDEM DE COMPRAS DA ALUBAR Nº 1296. A LT TERÁ UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 21 KM E SERÃO

INSTALADAS TORRES METÁLICAS. A LT AO LONGO DO SEU TRAÇADO A LT PASSA PELO MUNICÍPIO DE OUROLÂNDIA NA BAHIA.

SEGUEM AS COORDENADAS DAS SUBESTAÇÕES DE SAÍDA E CHEGADA DA LT:

SE PEDRA PINTADA: X=257790,52 m Y=8812434,37 m (SIRGAS 2000, FUSO 24S)

SE OUROLÂNDIA II: X=244335,78 m Y=8797035,76 m (SIRGAS 2000, FUSO 24S)

O PROJETO DA LT SEGUE O ESCOPO ABAIXO:

Projeto Básico: Planta Geral do Traçado Implantado; Relação de Normas Oficiais Utilizadas;

Dados Meteorológicos; Critérios Gerais para Projeto Mecânico; Definição dos Cabos Condutores;

Definição dos Cabos Para-raios; Isolamento e Desempenho a Descargas Atmosféricas;

Características da Série de Estruturas Existente; Distâncias de Segurança;

Memória de Cálculo da Faixa de Passagem e Emissões Eletromagnéticas; Parâmetros Elétricos;

Definição do Sistema de Aterramento das Torres; Descrição do Sistema de Amortecimento de Vibrações Eólicas;

Projeto Executivo: Planta Geral do Traçado com Locação das Estruturas; Memorial Técnico Descritivo;

Perfil Planialtimétrico; Lista de Construção; Relação de Materiais e Serviços;

Tabela de Esticamento dos Cabos; Amortecimento;

Cadeias e Conjuntos; Isolador; Aterramento das Torres; Seccionamento e Aterramento de Cercas; Sinalização;

Travessias; Chegada e Saída da LT nos Pórticos das SEs; Instalação do OPGW; Documentos ANEEL;

Especificações Técnicas Padrões.

Projeto As Built.

Observações
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Obs.: A ART 11961648 foi substituída pela ART 12996497 .








2024035265
Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: , está registrado com as CAT's  número(s) :

2060006 2060007

226100
3

226102CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança                 a
o atestado contendo       folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

Fevereiro 202415 8 13 16

2060006

de Hora:de : :

Certidão de Acervo Técnico nº

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo

Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que  comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver
vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A   CAT  perderá  a validade  no  caso  de  substituição  ou  anulação  de
alguma ART nela constante.

A  falsificação  deste  documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

FLAVIO ROBERTO PEREIRA MARTINS JUNIOR

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na   Resolução  nº  1.025, de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea, que  consta  dos

assentamentos   deste   Conselho   Regional   de   Engenharia   e   Agronomia   do   Rio Grande do Sul - Crea-RS, o  Acervo  Técnico  do

profissional
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

2206747782

ENGENHEIRO ELETRICISTA

FLAVIO ROBERTO PEREIRA MARTINS JUNIOR

RS155705

Profissional
Registro:

Título Profissional:

RNP:

1 / 103 ----------------------------------------

Cargo ou Função
Individual

NENHUMA EMPRESA

30/06/202031/03/20094760264 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ENGETRAN ENGENHARIA DE SIST DE TRANSMISSÃO LTDA

CONJ 502

Porto Alegre

383

RS

INDETERMINADO TAQUARA

90460210

PETROPOLIS

02448887000100Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

3.952,50
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

CONJ 502

90460210

383AVENIDA TAQUARA
PETROPOLIS

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

01/09/2008   /  /Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
CADASTRAL

ENGETRAN ENGENHARIA DE SIST DE TRANSMISSÃO LTDA 02448887000100

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

CARGO OU FUNÇÃO 40,00RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES h0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

01/06/200901/07/20094831585 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

CONSORCIO NOVA VIA

CONJ 301

Porto Alegre

2233

RS

INDETERMINADO BORGES DE MEDEIROS

90110150

PRAIA DE BELAS

10198499000147Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

15.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

NOVO HAMBURGO RS 0

0LT69KV-SCHARLAU-CACHOEIRINHA (MOD. SUP. 05-A)Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

02/05/2009 02/06/2009Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

CONSORCIO NOVA VIA

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 800,00LT69KV-SCHARLAU-CACHOEIRINHA (MOD. SUP. 05-A) m0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 103 ----------------------------------------

Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

20/12/201305/06/20136850723 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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RIO GRANDE ENERGIA S/A

Caxias do Sul

1902

RS

Rua MARIO DE BONI

95012580

FLORESTA

02.016.439/0001-38Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

390.513,20
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

25/05/2009 24/05/2010Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 29,00LT 69 KV NOVA PRATA 2 - GUAPORÉ km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

23/07/200927/07/20094859725 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

INSTALADORA DE MATERIAIS ELETRICOS VIVIDENSE LTDA

Pato Branco

947

PR

INDETERMINADO TAPAJOS

85501030

CENTRO

76995984000150Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

22.500,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

SANTA CRUZ DO SUL RS 0

0LT69KV STA CRUZ-SOUZA CRUZ E STA CRUZ-RIO PARDOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

23/06/2009 23/07/2009Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

AES SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 02046440000162

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00LT69KV STA CRUZ-SOUZA CRUZ E STA CRUZ-RIO PARDO Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

5 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

01/10/200901/09/20094957226 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

CERTEL DE RASTRO DE AUTO GERAÇÃO DE ENERGIA SA

SALA 2

Teutônia

240

RS

INDETERMINADO PASTOR HASENACK

95890000

TEUTONIA

10973187000163Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

16.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PUTINGA RS 0

0LT 69 KV CERTEL 5 - CERTEL 6Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

01/09/2009 01/10/2009Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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OUTRAS FINALIDADES

CERTEL DE RASTRO DE AUTO GERAÇÃO DE ENERGIA SA 10973187000163

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 2,44LT 69 KV CERTEL 5 - CERTEL 6 km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

6 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

22/11/200922/10/20095031352 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ALUBAR ENERGIA SA

Barcarena

0

PA

INDETERMINADO PA 481, KM 2,3 - VL DO CONDE

0

07617805000128Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

194.150,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

ARARUAMA RJ 0

0LT138KV QUINTANILHA MACHADO-ENTRONCAMENTO ARARUAMAEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

23/10/2009 23/11/2009Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

SIIF ÉNERGIES DO BRASIL LTDA 03491252000159

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00LT138KV QUINTANILHA MACHADO-ENTRONCAMENTO ARARUAMA Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

7 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

11/12/200911/11/20095058771 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

IMPULSE ENGENHARIA LTDA

CJ 1005

Porto Alegre

932

RS

INDETERMINADO DOS ANDRADAS

90020006

CENTRO

93108462000108Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

41.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

RIO GRANDE RS 0

0LT 2X69KV QUINTA - RIO GRANDE 2Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

11/11/2009 11/12/2009Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

CEEE COMPANHIA EST. DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00LT2X69KV QUINTA-RIO GRANDE2 (INSTALAÇÃO CABO ADSS) Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

8 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

06/02/201006/01/20105132113 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

TURVO ENERGIA SA

SALA 01

Campo Novo

332

RS

INDETERMINADO MAJOR EUGÊNIO CORREA

98570000

10890065000294Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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26.065,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAMPO NOVO RS 0

0LT69KV GUARITA-TRÊS PASSOSEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

07/01/2010 07/03/2010Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE RIO GRANDE ENERGIA 02016439000138

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00LT69KV GUARITA-TRÊS PASSOS-VARIANTE SE MARCO BALDO Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

9 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

07/03/201004/02/20105171986 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

CONSTRUTORA OAS LTDA

2346/2364 7ºANDAR SALA718

São Paulo

2330

SP

INDETERMINADO ANGELICA

1228200

CONSOLACAO

14.310.577/0030-49Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

60.670,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS 0

0LT 69KV PAL9 - PAL2 (VARIANTE P1 - P8)Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

05/02/2010 05/04/2010Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

CEEE COMPANHIA EST. DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA 08.467.115/0001-00

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00LT 69KV PAL9 - PAL2 (VARIANTE P1 - P8) Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

10 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

18/04/201011/03/20105209274 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Ibirubá

2530

RS

INDETERMINADO AV BRASIL

98200000

HERMANY

90.660.754/0001-60Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

316.581,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

19/03/2010 19/04/2010Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE RIO GRANDE ENERGIA 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00RD 44KV STA MARTA-UHE ERNESTINA (V. LT69KV COPREL) Un0 -
PROJETO 1,00RD 44KV STA MARTA-ENGLERT (V. LT69KV COPREL) Un1 -

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

11 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

30/04/201029/03/20105238422 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

Santa Rosa

3207

RS

INDETERMINADO EXPEDICIONÁRIO WEBER

98900000

CRUZEIRO

89.879.142/0001-84Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

29.540,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

31/03/2010 30/04/2010Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE RIO GRANDE ENERGIA 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00LT 69KV RAMAL FUNDIMISA Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

12 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

17/06/201018/05/20105310714 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ELECNOR DO BRASIL LTDA

Osório

0

RS

INDETERMINADO MUNICIPAL AFONSO CARDOSO

95520000

RETIRO

30.455.661/0009-20Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

89.140,10
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

501

90480003

111AVENIDA CARLOS GOMES
AUXILIADORA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

18/05/2010 18/06/2010Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

ENERFIN DO BRASIL SOCIEDADE DE ENERGIA LTDA 07.219.024/0001-85

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00LT 138 KV LAGOA DO QUINTÃO - PALMARES DO SUL Un0 -
PROJETO 1,00LT 138 KV LAGOA DO QUINTÃO - MOSTARDAS Un1 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

13 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

11/07/201011/06/20105348249 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

Santa Rosa

3207

RS

INDETERMINADO EXPEDICIONÁRIO WEBER

98900000

CRUZEIRO

89.879.142/0001-84Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

17.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

11/06/2010 11/07/2010Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE RIO GRANDE ENERGIA 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00LT 138KV SANTA MARTA-MARAU(ADEQUAÇÃO DA CHEGADA NA SE MARAU) Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

14 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

18/07/201021/06/20105358640 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Ibirubá

2530

RS

INDETERMINADO AV BRASIL

98200000

HERMANY

90.660.754/0001-60Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

316.581,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

18/06/2010 18/07/2010Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00RD 13,8 KV Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

15 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

23/12/201023/08/20105458054 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

TURVO ENERGIA SA

SALA 01

Campo Novo

332

RS

INDETERMINADO MAJOR EUGÊNIO CORREA

98570000

10890065000294Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

1,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAMPO NOVO RS

SALA 01

98570000

332RUA MAJOR EUGÊNIO CORREAEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

23/08/2010 23/09/2020Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

TURVO ENERGIA SA 10890065000294

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00LT 69KV PCH MARCO BALBO Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

16 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

23/12/201005/10/20105522684 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED
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TODESCHINI S/A INDUSTRIA E COMERCIO

LOT VERONA

Bento Gonçalves

370

RS

INDETERMINADO  ALAMEDA TODESCHINI

95700000

87.547.170/0001-79Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

17.720,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

10/09/2010 10/11/2010Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE RIO GRANDE ENERGIA 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00LT 69 KV GARIBALDI - BENTO GONÇALVES (VARIANTE TODESCHINI) km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

17 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

23/12/201028/10/20105555570 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

CPFL SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COM. S/A

São José do Rio Pardo

364

SP

INDETERMINADO DOS BRAGHETTA

13720000

58.635.517/0001-37Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

66.005,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

28/10/2010 28/01/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE RIO GRANDE ENERGIA 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,10LT 69KV FARROUPILHA - CAXIAS 1 (VARIANTE SAMUARA) km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

18 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

23/12/201026/11/20105598995 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

CONSORCIO NOVA VIA

Porto Alegre

2233

RS

INDETERMINADO BORGES DE MEDEIROS

90110150

PRAIA DE BELAS

10.198.499/0001-47Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

8.160,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

NOVO HAMBURGO RS 0

0LT138KV SCHARLAU-CACHOEIRINHA (REM T03-T06)Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

26/11/2010 26/12/2010Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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OUTRAS FINALIDADES

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE SA 90.976.853/0001-56

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00LT138KV SCHARLAU-CACHOEIRINHA (REM T03-T06) Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

19 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201121/12/20105636746 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

Santa Rosa

3207

RS

INDETERMINADO EXPEDICIONÁRIO WEBER

98900000

CRUZEIRO

89.879.142/0001-84Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

37.960,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 0

0LT 69KV CAXIAS 2-CAXIAS 3 (VARIANTE SE CAXIAS 3)Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

20/12/2010 20/01/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE RIO GRANDE ENERGIA S.A. 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00LT 69KV CAXIAS 2 - CAXIAS 3 (VARIANTE SE CAXIAS 3) Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

20 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201111/01/20115648403 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

TAMBAÚ ENERGÉTICA S.A.

306 - G

Blumenau

209

SC

INDETERMINADO JOINVILLE

89035200

VILA NOVA

05.081.798/0001-67Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

141.150,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

BLUMENAU SC

306 - G

89035200

209RUA JOINVILLE
VILA NOVA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

23/12/2010 23/06/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

TAMBAÚ ENERGÉTICA S.A. 05.081.798/0001-67

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 17,40LT 69 KV PCH TAMBAÚ - FREDERICO WESTPHALEN km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

21 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201101/03/20115731797 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

C. J. HYDRO - GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

502

Porto Alegre

367

RS

INDETERMINADO DOM  PEDRO II

90550142

SAO JOAO

11.288.954/0001-68Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED
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83.582,50
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

502

90550142

367RUA DOM  PEDRO II
SAO JOAO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

01/02/2011 01/04/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

C. J. HYDRO - GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 11.288.954/0001-68

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 4,50LT 69KV PCH TOCA DO TIGRE - SE MARCO BALDO km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

22 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201116/03/20115750628 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

14º ANDAR

Porto Alegre

157

RS

INDETERMINADO GENERAL  JOAO MANOEL

90010030

CENTRO

03.078.261/0001-12Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

6.285,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS 91410400

0AVENIDA JOAQUIM PORTO VILLANOVA
JARDIM DO SALSO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

16/03/2011 31/03/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

CIA EST. DE GER. E TRANS. DE ENER ELETRIC. CEEE-GT 92.715.812/0001-31

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00PROJETO DE TRAVESSIA Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

23 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201105/04/20115779145 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

Santa Rosa

3207

RS

INDETERMINADO EXPEDICIONÁRIO WEBER

98900000

CRUZEIRO

89.879.142/0001-84Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

72.575,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 0

0LT 69 KV RAMAL TRAMONTINAEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

04/04/2011 04/05/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE RIO GRANDE ENERGIA S.A. 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 620,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA m0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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24 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201127/04/20115811273 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

IPS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Canoas

457

RS

Rua DISTRITO FEDERAL

92340040

MATHIAS VELHO

02.529.595/0001-00Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

3.750,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

27/04/2011 27/05/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 35,00LT 69 KV RAMAL SE MÓVEL (SE TUPANCIRETÃ) m0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

25 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201106/06/20115870477 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

METALCORTE FUNDIÇÃO LTDA

Caxias do Sul

0

RS

Rua GERSON ANDREIS

95112130

DESVIO RIZZO

03.273.282/0001-99Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

72.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95112130

0RUA GERSON ANDREIS
DESVIO RIZZO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

06/05/2011 28/06/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

METALCORTE FUNDIÇÃO LTDA 03.273.282/0001-99

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,10LT 69KV SE LUPATECH - SE VOGES km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

26 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201122/06/20115894491 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

TAMBAÚ ENERGÉTICA S.A.

306 - G

Blumenau

209

SC

INDETERMINADO JOINVILLE

89035200

VILA NOVA

05.081.798/0001-67Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

10.750,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

21/06/2011 21/08/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE RIO GRANDE ENERGIA S.A. 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00LT 69 KV GUARITA - FREDERICO WESTPHALEN (ADEQUAÇÃO) km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

27 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201112/07/20115923868 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RIO GRANDE ENERGIA S/A

Caxias do Sul

1902

RS

Rua MARIO DE BONI

95012580

FLORESTA

02.016.439/0001-38Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

273.082,29
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

01/07/2011 31/07/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 22,00LT 138KV CASCA - PARAÍ km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

28 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201112/07/20115923888 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RIO GRANDE ENERGIA S/A

Caxias do Sul

1902

RS

Rua MARIO DE BONI

95012580

FLORESTA

02.016.439/0001-38Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

276.917,71
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

01/07/2011 31/07/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 24,00LT 138KV FOZ DO CHAPECÓ - PLANALTO km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

29 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201112/07/20115923899 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED
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RIO GRANDE ENERGIA S/A

Caxias do Sul

1902

RS

Rua MARIO DE BONI

95012580

FLORESTA

02.016.439/0001-38Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

629.541,20
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

01/07/2011 31/07/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 56,50LT 138KV TAPEJARA 2 - ERECHIM 2 km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

30 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201112/07/20115923936 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RIO GRANDE ENERGIA S/A

Caxias do Sul

1902

RS

Rua MARIO DE BONI

95012580

FLORESTA

02.016.439/0001-38Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

459.943,20
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

01/07/2011 31/07/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 40,00LT 69KV GUARITA - PALMEIRA DAS MISSÕES km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

31 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201109/08/20115964542 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA

14 ANDAR

Porto Alegre

320

RS

Rua DONA  LAURA

90430090

RIO BRANCO

02.046.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

142.300,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

14 ANDAR

90430090

320RUA DONA  LAURA
RIO BRANCO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

01/08/2011 30/09/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED
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OUTRAS FINALIDADES

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA 02.046.440/0001-62

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 7,20LT 69KV SÃO BORJA 2 - SÃO BORJA 3 (EXTENSÃO DA LT EM 7,2 KM) km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

32 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201115/09/20116025008 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

CONSTRUTORA EMCASA LTDA

SALA 402

Belo Horizonte

717

MG

Rua ANTONIO DE ALBUQUERQUE

30112010

FUNCIONARIOS

00.897.902/0001-72Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

6.100,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

14 ANDAR

90430090

320RUA DONA  LAURA
RIO BRANCO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

15/09/2011 15/10/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

AES SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02.046.440/0001-62

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00PROJETO DE CÁLCULO DA FAIXA DE SERVIDÃO Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

33 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

NENHUMA EMPRESA

16/12/201122/09/20116032464 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RIO GRANDE ENERGIA S/A

Caxias do Sul

1902

RS

Rua MARIO DE BONI

95012580

FLORESTA

02.016.439/0001-38Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

268.748,05
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

21/09/2011 16/10/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 6,20LT 69KV CAXIAS 6 - CAXIAS 4 km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

34 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

NENHUMA EMPRESA

16/12/201122/09/20116032481 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RIO GRANDE ENERGIA S/A

Caxias do Sul

1902

RS

Rua MARIO DE BONI

95012580

FLORESTA

02.016.439/0001-38Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024
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221.000,55
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

21/09/2011 16/10/2011Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 5,20LT 69KV CAXIAS 3 - CAXIAS 6 km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

35 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

14/12/201224/11/20116133332 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA

14 ANDAR

Porto Alegre

320

RS

Rua DONA  LAURA

90430090

RIO BRANCO

02.046.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

365.374,12
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

14 ANDAR

90430090

320RUA DONA  LAURA
RIO BRANCO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

24/11/2011 31/12/2012Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA 02.046.440/0001-62

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 2,50LT 69KV RAMAL ROCA SALES km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

36 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

14/12/201224/11/20116133356 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA

14 ANDAR

Porto Alegre

320

RS

Rua DONA  LAURA

90430090

RIO BRANCO

02.046.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

418.550,82
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

14 ANDAR

90430090

320RUA DONA  LAURA
RIO BRANCO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

24/11/2011 31/12/2012Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA 02.046.440/0001-62

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 9,00LT 69KV URUGUAIANA 5 - URUGUAIANA 6 km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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37 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

14/12/201224/11/20116133366 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA

14 ANDAR

Porto Alegre

320

RS

Rua DONA  LAURA

90430090

RIO BRANCO

02.046.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

798.975,36
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

14 ANDAR

90430090

320RUA DONA  LAURA
RIO BRANCO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

24/11/2011 31/12/2012Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA 02.046.440/0001-62

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 33,00LT 69KV ALEGRETE 2 - MANOEL VIANA km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

38 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

14/12/201226/12/20116185655 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA

14 ANDAR

Porto Alegre

320

RS

Rua DONA  LAURA

90430090

RIO BRANCO

02.046.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

19.650,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

14 ANDAR

90430090

320RUA DONA  LAURA
RIO BRANCO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

26/12/2011 26/01/2012Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA 02.046.440/0001-62

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 95,00LT 69 KV LAJEADO 1 - ENCANTADO (VARIANTE SE ENCANTADO) m0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

39 / 103 ----------------------------------------

Obra/Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

05/11/201217/01/20126209289 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

VENTOS DO LITORAL ENERGIA S.A

CONJ. 501, PARTE 01

Porto Alegre

111

RS

Avenida CARLOS GOMES

90480003

AUXILIADORA

11.627.075/0001-13Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

105.585,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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OSÓRIO RS 95520000

0ESTRADA AFONSO CARDOSO, S/N - KM 04
PARTE 01 / RETIRO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

17/01/2012 17/02/2012Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

VENTOS DO LITORAL ENERGIA ELÉTRICA S.A 11.627.075/0002-02

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 6,40RD 34,5KV LAGOA DOS BARROS - PARQUES OSÓRIO 2-3 E DOS ÍNDIOS km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

40 / 103 ----------------------------------------

Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

05/11/201223/05/20126364930 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA

14 ANDAR

Porto Alegre

320

RS

Rua DONA  LAURA

90430090

RIO BRANCO

02.046.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

146.810,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

14 ANDAR

90430090

320RUA DONA  LAURA
RIO BRANCO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

23/04/2012 31/08/2013Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA 02.046.440/0001-62

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 2,50LT 69KV CANDELÁRIA 2 - CANDELÁRIA 1 km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

41 / 103 ----------------------------------------

Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

05/11/201224/05/20126367427 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

TECNOVA REPRESENTAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA

SALA 701

Porto Alegre

811

RS

Avenida CEARA

90240511

SAO JOAO

90.011.990/0001-56Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

23.465,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

14 ANDAR

90430090

320RUA DONA  LAURA
RIO BRANCO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

24/04/2012 28/05/2012Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S/A 02.046.440/0001-62

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 385,00LT 2X 69KV RAMAL PIRAHY m0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

05/11/201204/07/20126421709 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED
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PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

Santa Rosa

3207

RS

INDETERMINADO EXPEDICIONÁRIO WEBER

98900000

CRUZEIRO

89.879.142/0001-84Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

54.370,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

04/07/2012 04/08/2012Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 617,00LT 69KV RAMAL TRAMONTINA (CARLOS BARBOSA - FARROUPILHA) m0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

43 / 103 ----------------------------------------

Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

05/11/201221/08/20126484449 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

INSTALADORA DE MATERIAIS ELETRICOS VIVIDENSE LTDA

Pato Branco

947

PR

INDETERMINADO TAPAJOS

85501030

CENTRO

76995984000150Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

175.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

PREDIO A MOD 1 SALA 722

91410400

201AVENIDA JOAQUIM PORTO VILLANOVA
JARDIM DO SALSO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

21/07/2012 21/09/2012Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

COMPANHIA ESTADUAL DE G E T ENERGIA ELÉTRICA CEEE 92.715.812/0025-09

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 2,00LT 138KV CIN - CNA 3 / CNA 3 - CAC 1 Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

05/11/201231/08/20126484476 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RG ESTALEIRO ERG2 S.A

KM 6 - BR 392

Rio Grande

4301

RS

Avenida AV ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA

96204040

ZONA PORTUARIA

08.607.005/0003-50Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

544.860,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

RIO GRANDE RS

KM 6 - BR 392

96204040

4301AVENIDA AV ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA
ZONA PORTUARIA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

21/07/2012 21/09/2012Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED
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OUTRAS FINALIDADES

RG ESTALEIRO ERG2 S.A 08.607.005/0003-50

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 23,00LT 69KV QUINTA - ERG 2 km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

45 / 103 ----------------------------------------

Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

05/11/201221/08/20126484504 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

PROCEL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

Santa Rosa

3207

RS

INDETERMINADO EXPEDICIONÁRIO WEBER

98900000

CRUZEIRO

89.879.142/0001-84Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

22.180,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

21/07/2012 31/08/2012Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE RIO GRANDE ENERGIA S.A 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 0,20LT 69KV GUARITA - CAMPO NOVO (VARIANTE SE CAMPO NOVO) km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

05/11/201221/08/20126484577 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA

14 ANDAR

Porto Alegre

320

RS

Rua DONA  LAURA

90430090

RIO BRANCO

02.046.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

806.190,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

14 ANDAR

90430090

320RUA DONA  LAURA
RIO BRANCO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

21/07/2012 31/08/2013Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA 02.046.440/0001-62

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 40,00LT 69KV CANDELÁRIA 2 - CACHOEIRA DO SUL km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

05/11/201221/08/20126484596 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA

14 ANDAR

Porto Alegre

320

RS

Rua DONA  LAURA

90430090

RIO BRANCO

02.046.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024


CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CREA - RS

19

2088015

Página.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

1.077.900,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

14 ANDAR

90430090

320RUA DONA  LAURA
RIO BRANCO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

21/07/2012 31/08/2013Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA 02.046.440/0001-62

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 54,00LT 69KV CANDELÁRIA 2 - AGUDO km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

05/11/201221/08/20126484608 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA

14 ANDAR

Porto Alegre

320

RS

Rua DONA  LAURA

90430090

RIO BRANCO

02.046.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

146.810,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

14 ANDAR

90430090

320RUA DONA  LAURA
RIO BRANCO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

21/07/2012 31/08/2013Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA 02.046.440/0001-62

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 2,50LT 69KV CANDELÁRIA 2 - CANDELÁRIA 1 km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

05/11/201231/08/20126500295 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

INSTALADORA DE MATERIAIS ELETRICOS VIVIDENSE LTDA

Pato Branco

947

PR

INDETERMINADO TAPAJOS

85501030

CENTRO

76995984000150Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

258.750,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CARAZINHO RS 99500000

1351AVENIDA PÁTRIAEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

31/07/2012 01/10/2012Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - ELETROCAR 88.446.034/0001-55

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 46,00LT 2 X69 KV TAPERA 2 - CARAZINHO 1 km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024


CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CREA - RS

20

2088015

Página.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

04/03/201314/11/20126592515 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Curitiba

800

PR

Rua CORONEL  DULCIDIO

80420170

BATEL

14.507.191/0001-97Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

910.462,55
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CURITIBA PR 80420170

800RUA CORONEL  DULCIDIO
BATEL

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

14/10/2012 20/12/2013Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 14.507.191/0001-97

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 144,30LT 230 KV CASCAVEL OESTE - UMUARAMA km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

31/05/201314/02/20136697704 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ALUBAR ENERGIA SA

Barcarena

0

PA

INDETERMINADO PA 481, KM 2,3 - VL DO CONDE

0

07617805000128Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

519.270,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

RIO GRANDE RS

SALA 1 ALA C

96205001

387AVENIDA RIO GRANDE
CASSINO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

14/01/2013 31/05/2013Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

OEA EOLICA CORREDOR SENANDES III S.A 14.492.568/0002-62

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 30,00LT 138 KV SENANDES - MV 23 (SE QUINTA) km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

31/05/201328/02/20136715896 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.

Canoas

225

RS

Rua SALDANHA DA GAMA

92310630

HARMONIA

88.849.773/0001-98Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

13.050,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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PORTO ALEGRE RS 91410400

0AVENIDA JOAQUIM PORTO VILLANOVA
JARDIM DO SALSO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

28/01/2013 31/03/2013Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

CIA EST. GER. E TRANSM. ENERGIA ELÉTRICA - CEEE GT 92.715.812/0001-31

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00INSERÇÃO DE 1 TORRE NA LT 2X138KV CIDADE INDUSTRIAL-SCHARLAU Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

20/12/201302/10/20137037500 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.

Canoas

225

RS

Rua SALDANHA DA GAMA

92310630

HARMONIA

88.849.773/0001-98Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

5.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS 91410400

0AVENIDA JOAQUIM PORTO VILLANOVA
JARDIM DO SALSO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

15/09/2013 05/10/2013Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

CIA EST. GER. E TRANSM. ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT 92.715.812/0001-31

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

ORÇAMENTO 1,00LT 2X 138 KV CIDADE INDUSTRIAL - SCHARLAU Un0 -
ESPECIFICAÇÃO 1,00LT 2X 138 KV CIDADE INDUSTRIAL - SCHARLAU Un1 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ELEVAÇÃO DA LINHA DE ALTA TENSÃO SOBRE A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA CORSAN EM ESTEIO/RS.
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

19/12/201409/05/20147372804 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

CPFL SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COM. S/A

São José do Rio Pardo

364

SP

Avenida DOS BRAGHETTA

13720000

DISTRITO INDUSTRIAL

58.635.517/0001-37Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

200.723,16
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95115375

710RUA JOAQUIM TONDO
FORQUETA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

23/09/2013 31/12/2014Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

TONDO S/A 88.618.285/0004-12

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 937,26BÁSICO P/ LT 69 KV RAMAL TONDO m0 -
PROJETO 937,26EXECUTIVO P/ LT 69 KV RAMAL TONDO m1 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

20/12/201321/10/20137067706 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A.

CONJ 501

Porto Alegre

111

RS

Avenida CARLOS GOMES

90480003

AUXILIADORA

06.016.348/0001-53Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

5.150,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

CONJ 501

90480003

111AVENIDA CARLOS GOMES
AUXILIADORA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

21/10/2013 21/11/2013Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. 06.016.348/0001-53

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

LAUDO TÉCNICO 1,00SINALIZADORES AVIFAUNA LT 230KV LAGOA DOS BARROS - OSÓRIO 2 Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Utilizar o desviador de pássaros atual (PPP-0203, ver anexo) com espaçamento de 30 metros no mesmo cabo

para-raios e intercalados de 15 x 15 metros entre os dois para-raios.
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

20/12/201329/11/20137133653 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

TOLEDO CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

Canoas

113

RS

Rua GOIAS

92130090

NITEROI

09.224.991/0001-60Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

299.430,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 95012580

1902RUA MARIO DE BONI
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

29/11/2013 31/12/2013Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE RIO GRANDE ENERGIA S.A. 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00LT 69 KV GRAVATAÍ 1 - SUDMETAL km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

30/06/201423/12/20137157039 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

CAPAO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

401

Porto Alegre

1519

RS

Avenida PERNAMBUCO

90240004

NAVEGANTES

92.712.991/0001-53Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

69.955,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED
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PORTO ALEGRE RS

PREDIO A1-SALA 721

91410400

201AVENIDA JOAQUIM PORTO VILLANOVA
JARDIM DO SALSO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

02/12/2013 31/01/2014Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

CIA ESTAD. DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA CEEE-D 08.467.115/0001-00

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00EXECUTIVO LT 69 KV PS ATLÂNTIDA - TORRES 1 (VAR. CAPÃO NOVO) Un0 -
ESTUDO 1,00CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS-LT 69 KV PS ATL-TOR 1 (VAR. C. NOVO) Un1 -
MEMORIAL 1,00LT 69 KV PS ATLÂNTIDA - TORRES 1 (VARIANTE CAPÃO NOVO) Un2 -
LOCAÇÃO 1,00LT 69 KV PS ATLÂNTIDA - TORRES 1 (VARIANTE CAPÃO NOVO) Un3 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

30/06/201423/04/20147344241 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ASSOCIAÇÃO DOS FUMICULTORES DO BRASIL

Santa Cruz do Sul

1031

RS

Rua JULIO DE CASTILHOS

96810010

CENTRO

95.430.690/0001-25Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

16.400,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS

14 ANDAR

90430090

320RUA DONA  LAURA
RIO BRANCO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

13/02/2014 22/04/2014Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA 02.046.440/0001-62

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00EXECUTIVO PARA LT 69 KV SANTA CRUZ 1-RIO PARDO (VAR AFUBRA) Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

19/12/201408/05/20147367346 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

CAZUZA FERREIRA ENERGÉTICA S/A

São Francisco de Paula

0

RS

INDETERMINADO VILA CAZUZA FERREIRA, S/N

95400000

INTERIOR

17.201.404/0001-46Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

103.630,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

SÃO FRANCISCO DE PAULA RS 95400000

0VILA CAZUZA FERREIRA, S/N
INTERIOR

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

25/03/2014 25/04/2015Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

CAZUZA FERREIRA ENERGÉTICA S/A 17.201.404/0001-46

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 18,00BÁSICO P/ LT 138 KV CAZUZA FERREIRA - LAJEADO GRANDE km0 -
PROJETO 18,00EXECUTIVO P/ LT 138 KV CAZUZA FERREIRA - LAJEADO GRANDE km1 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

19/12/201401/10/20147422454 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

TOLEDO CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

Canoas

113

RS

Rua GOIAS

92130090

NITEROI

09.224.991/0001-60Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

8.750,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

IJUÍ RS 98700000

921RUA DO COMERCIO
CENTRO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

06/06/2014 01/10/2014Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

CERILUZ COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. IJUÍ LTDA 87.656.989/0001-74

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 50,00LT 2X69 KV SECCIONAMENTO CERILUZ m0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

19/12/201426/06/20147449646 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Ibirubá

2530

RS

INDETERMINADO AV BRASIL

98200000

HERMANY

90.660.754/0001-60Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

26.850,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

IBIRUBÁ RS 98200000

2530AV BRASIL
HERMANY

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

25/06/2014 25/08/2014Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 90.660.754/0001-60

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 120,00LT 138 KV TAPEJARA 2 - TAPEJARA 3 m0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

19/12/201426/08/20147551444 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA

14 ANDAR

Porto Alegre

320

RS

Rua DONA  LAURA

90430090

RIO BRANCO

02.046.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

90.600,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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PORTO ALEGRE RS

14 ANDAR

90430090

320RUA DONA  LAURA
RIO BRANCO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

01/07/2014 30/09/2014Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA SA 02.046.440/0001-62

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 22,59EXECUTIVO PARA LT 69 KV SÃO VICENTE-JAGUARI (RECAPACITAÇÃO) km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

19/12/201401/10/20147620538 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Florianópolis

999

SC

Rua DEPUTADO ANTÔNIO EDÚ VIEIRA

88040901

00.073.957/0001-68Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

284.482,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

NOVA ANDRADINA MS 79750000

0SUBESTAÇÃO NOVA ANDRADINA, BR-376, S/NºEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

01/07/2014 01/04/2015Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 00.073.957/0069-56

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 10,50PBC DO SECC. LT 138 KV PPR - IVI, NA SE NOVA ANDRADINA km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

18/12/201528/04/20157948794 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

QUEVEDOS ENERGETICA S.A.

Brusque

191

SC

Rodovia ANTONIO HEIL

88353100

CENTRO

08.140.348/0001-96Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

761.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

BRUSQUE SC 88353100

0VIDE EM RESUMO DE CONTRATOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

15/09/2014 15/09/2015Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

QUEVEDOS ENERGETICA S.A. 08.140.348/0001-96

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 36,06BÁSICO PARA LT 2X69 KV SE TOROPI - SANTA MARIA 3 km0 -
PROJETO 36,06EXECUTIVO PARA LT 2X69 KV SE TOROPI - SANTA MARIA 3 km1 -
PROJETO 4,12BÁSICO PARA LT 69 KV PCH QUEBRA DENTES - SE TOROPI km2 -
PROJETO 4,12EXECUTIVO PARA LT 69 KV PCH QUEBRA DENTES - SE TOROPI km3 -
PROJETO 1,93BÁSICO PARA LT 69 KV PCH GUASSUPI - SE TOROPI km4 -
PROJETO 1,93EXECUTIVO PARA LT 69 KV PCH GUASSUPI - SE TOROPI km5 -
PROJETO 2,55BÁSICO PARA LT 69 KV PCH CACHOEIRA CINCO VEADOS - SE TOROPI km6 -
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PROJETO 2,55EXECUTIVO P/ LT 69 KV PCH CACHOEIRA CINCO VEADOS - SE TOROPI km7 -
PROJETO 10,30BÁSICO PARA LT 69 KV PCH RINCÃO - SE TOROPI km8 -
PROJETO 10,30EXECUTIVO PARA LT 69 KV PCH RINCÃO - SE TOROPI km9 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EMPRESAS QUE FAZEM PARTE DO CONTRATO:

QUEVEDOS ENERGÉTICA S.A. - CNPJ 08.140.348/0001-96:

- Detentora do aproveitamento hidrelétrico PCH QUEBRA DENTES

RINCÃO DOS ALBINOS ENERGÉTICA S.A. - CNPJ: 08.147.388/0001-60

- Detentora do aproveitamento hidrelétrico PCH CACHOEIRA CINCO VEADOS

SALTO DO GUASSUPI ENERGÉTICA S.A. - CNPJ: 08.147.946/0001-97

- detentora do aproveitamento hidrelétrico PCH SALTO DO GUASSUPI

RINCÃO SÃO MIGUEL ENERGÉTICA S.A. - CNPJ: 08.147.432/0001-31

- Detentora do aproveitamento hidrelétrico PCH RINCÃO SÃO MIGUEL
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

19/12/201401/10/20147617805 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

FORÇA DOS VENTOS ENERGIA EÓLICA S.A.

PONTAL 2B

Viamão

21500

RS

Estrada EDMUNDO DOS SANTOS ABREU

94760000

AGUAS CLARAS

12.752.290/0001-09Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

93.805,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

VIAMÃO RS

PONTAL 2B

94760000

21500ESTRADA EDMUNDO DOS SANTOS ABREU
AGUAS CLARAS

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

15/09/2014 15/11/2014Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

FORÇA DOS VENTOS ENERGIA EÓLICA S.A. 12.752.290/0001-09

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 2,65LT 230 KV CE PONTAL-VIA 3 (CONEXÃO 69KV-T90-SE ALVORADA 1 km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

18/12/201528/04/20157948111 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

COOPERLUZ-COOP. DISTR. DE ENER. FRONTEIRA NOROESTE

Santa Rosa

62

RS

Rua BELA VISTA

98900000

VILA AGRICOLA

95.824.322/0001-61Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

115.010,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

SANTA ROSA RS 98900000

0AVENIDA AMÉRICAEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

02/10/2014 01/10/2015Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

COOPERLUZ-COOP. DISTR. DE ENER. FRONTEIRA NOROESTE 95.824.322/0001-61

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,60LT 69KV SANTA ROSA 1 - COOPERLUZ km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

e-DOC C2D9EEED
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

15/12/201713/10/20168799384 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RIO GRANDE ENERGIA SA

Caxias do Sul

1902

RS

Rua MARIO DE BONI

95012580

FLORESTA

02.016.439/0001-38Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

8.451,48
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

ALTO FELIZ RS 0

0ESTRADA MORRO PARIS
FLORESTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

25/06/2015 31/10/2017Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RIO GRANDE ENERGIA SA 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 60,72LT 2X 69 KV RAMAL ALTO FELIZ m0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

15/12/201725/08/20168723462 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ALUBAR ENERGIA SA

Barcarena

0

PA

INDETERMINADO PA 481, KM 2,3 - VL DO CONDE

0

07617805000128Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

1,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

BRUMADO BA 0

0RODOVIA BR 030, KM 624 + 601 METROSEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

20/08/2015 31/08/2016Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

ENEL GREEN POWER BRASIL PARTICIPACOES LTDA 08.084.537/0001-99

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00TRAVESSIAS (VIDE RESUMO DE CONTRATO) Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Travessia da LT 230 kV Cristalândia - Brumado II sobre a Ferrovia Brumado - Cimbasa km 624 + 600,94 m
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201629/01/20168328827 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ALUBAR ENERGIA SA

Barcarena

0

PA

INDETERMINADO PA 481, KM 2,3 - VL DO CONDE

0

07617805000128Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

462.130,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:
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BRUMADO BA 0

0RODOVIA BR 030, KM 624 + 601 METROSEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

20/08/2015 20/02/2016Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

ENEL GREEN POWER BRASIL PARTICIPACOES LTDA 08.084.537/0001-99

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 25,30BÁSICO LT 230 KV CRISTALÂNDIA - BRUMADO II km0 -
PROJETO 25,30EXECUTIVO LT 230 KV CRISTALÂNDIA - BRUMADO II km1 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201631/03/20168484046 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ELECNOR DO BRASIL LTDA

São Paulo

653

SP

Rua CENNO SBRIGHI

5036011

LAPA

30.455.661/0001-72Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

45.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

ITAGUAÇU DA BAHIA BA

S/N

47440000

0RUA DOIS DE JULHOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

01/12/2015 31/03/2016Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

GERADORA EÓLICA ITAGUAÇU DA BAHIA SPE S.A 20.141.931/0001-17

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 1,00ANTEPROJETO DA REDE COLETORA DE 34,5 KV - PE ITAQUAÇU Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201631/03/20168487276 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RIO GRANDE ENERGIA S/A

Caxias do Sul

1902

RS

Rua MARIO DE BONI

95012580

FLORESTA

02.016.439/0001-38Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

162.613,44
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PALMEIRA DAS MISSÕES RS

S/N

0

0RUA MIGUEL CURRYEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

04/01/2016 31/03/2016Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RIO GRANDE ENERGIA S/A 02.016.439/0001-38

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 39,10RECAPACITAÇÃO DA LT 69 KV PALMEIRA DAS MISSÕES – SARANDI km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

17/10/201703/08/20168688681 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA

Florianópolis

1028

SC

Rua FULVIO ADUCCI

88075000

ESTREITO

86.365.350/0001-77Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

442.944,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CANDIOTA RS 0

0ESTRADA SEIVAL - TRIGOLANDIA (ANTIGA RS-84)Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

04/02/2016 31/08/2016Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S/A 04.739.720/0002-05

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 20,50BÁSICO PARA LT 525 KV PAMPA SUL - BAY DE CONEXÃO CANDIOTA km0 -
ESTUDO 20,50PARA PROJETO BÁSICO km1 -
MEMORIAL 20,50DE CÁLCULOS PARA PROJETO BÁSICO km2 -
PROJETO 20,50EXECUTIVO PARA LT 525 KV PAMPA SUL - BAY DE CONEXÃO CANDIOTA km3 -
PROJETO 20,50INSTALAÇÃO DO CABO OPGW km4 -
PROJETO 20,50EDIÇÃO "AS BUILT" km5 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Projeto Básico da LT 525 KV PAMPA SUL - BAY DE CONEXÃO CANDIOTA, composto pelos seguintes itens:

- Estudos de Traçado e Tratativas Diversas;

- Estudo dos cabos condutores, para-raios e OPGW;

- Utilização dos suportes metálicos;

- Carregamentos Mecânicos;

- Isolamento, desempenho a descargas atmosféricas e distâncias elétricas;

- Parâmetros Elétricos;

- Cálculo da Faixa e campos eletromagnéticos;

- Parâmetros para definição do Sistema de Aterramento;

Projeto Executivo da LT 525 KV PAMPA SUL - BAY DE CONEXÃO CANDIOTA, composto pelos seguintes itens:

- Plotação em PLS Cadd;

- Lista de Construção;

- Verificação e Adequação da locação de Campo;

 - Projeto da instalação dos Cabos OPGW;

- Listas de Materiais e Serviços;

- Sinalização;

- Aterramento de cercas;

- Aterramento dos suportes;

- Tabelas de Esticamento (Cabos condutores, para-raios e OPGW);

- Travessias;

- Edição "As Built";
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201608/04/20168509828 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ALUBAR ENERGIA SA

Barcarena

0

PA

Rodovia PA 481, KM 2,3 - VL DO CONDE

0

07617805000128Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

320.110,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:
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Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024


CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CREA - RS

30

2088015

Página.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

MORRO DO CHAPÉU BA

KM 12

0

0RODOVIA BR 122Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

25/02/2016 25/06/2016Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

ENEL GREEN POWER BRASIL PARTICIPACOES LTDA 08.084.537/0001-99

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 17,00BÁSICO P/ LT 230KV MORRO DO CHAPEU SUL - MORRO DO CHAPEU II km0 -
PROJETO 17,00EXECUTIVO P/ LT 230KV MORRO DO CHAPEU SUL-MORRO DO CHAPEU II km1 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

15/12/201715/07/20168655822 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ALUBAR ENERGIA SA

Barcarena

0

PA

Rodovia PA 481, KM 2,3 - VL DO CONDE

0

07617805000128Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

607.837,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

BREJO DO PIAUÍ PI 64895000

0FAZENDA NOVA OLINDA, S/NEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

01/05/2016 15/09/2016Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

ENEL GREEN POWER BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA 08.084.537/0001-99

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 43,07BÁSICO P/  LT 525 KV NOVA OLINDA - SÃO JOÃO DO PIAUÍ km0 -
ESTUDO 43,07PARA PROJETO BÁSICO km1 -
MEMORIAL 43,07DE CÁLCULOS PARA PROJETO BÁSICO km2 -
PROJETO 43,07EXECUTIVO PARA LT 525 KV NOVA OLINDA - SÃO JOÃO DO PIAUÍ km3 -
PROJETO 43,07INSTALAÇÃO DO CABO OPGW km4 -
PROJETO 43,07EDIÇÃO "AS BUILT" km5 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Projeto Básico da  LT 525 kV Nova Olinda - São João do Piauí, composto pelos seguintes itens:

estudos de Traçado e Tratativas Diversas;

estudo dos cabos condutores, para-raios e OPGW;

utilização dos suportes metálicos;

carregamentos Mecânicos;

isolamento, desempenho a descargas atmosféricas e distâncias elétricas;

parâmetros Elétricos;

cálculo da Faixa e campos eletromagnéticos;

parâmetros para definição do Sistema de Aterramento;

Projeto Executivo da LT 525 kV Nova Olinda - São João do Piauí, composto pelos seguintes itens:

plotação em PLS Cadd;

lista de Construção;

verificação e Adequação da locação de Campo;

projeto da instalação dos Cabos OPGW;

listas de Materiais e Serviços;

sinalização;

aterramento de cercas;

aterramento dos suportes;

tabelas de Esticamento (Cabos condutores, para-raios e OPGW);

e-DOC C2D9EEED
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travessias;

edição "As Built";
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

16/12/201629/07/20168626710 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

COOP DE DIST E GER DE ENER DAS MISSOES-CERMISSOES

Caibaté

1176

RS

Avenida SANTA LUCIA

97930000

CENTRO

97.081.434/0001-03Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

194.950,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

SÃO LUIZ GONZAGA RS

VIDE RESUMO DE CONTRATO

0

0VILA MARCOS / RINCÃO ITAPEVIEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

20/06/2016 31/12/2016Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

COOP DE DIST E GER DE ENER DAS MISSOES-CERMISSOES 97.081.434/0001-03

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 8,95EXECUTIVO PARA LT 69 KV MISSÕES-SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES km0 -
MEMORIAL 8,95DE CÁLCULO FAIXA DE PASSAGEM E DOS CAMPO ELÉTRICO E MAGNÉTIC km1 -
PROJETO 8,95TRAVESSIAS PARA LT 69 KV MISSÕES-SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES km2 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

COORDENADAS: X = 697884.950     Y = 6857728.890

COORDENADAS UTM SIRGAS 2000, FUSO 22, MC -51
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

15/12/201727/10/20168821149 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ENERFIN DO BRASIL SOCIEDADE DE ENRGIA LTDA

SALA 701

Porto Alegre

222

RS

Avenida CARLOS GOMES

90480000

AUXILIADORA

07.219.024/0001-85Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

7.270,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

OSÓRIO RS

- KM 4/ Retiro

95520000

0ESTRADA AFONSO CARDOSO, S/NEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

29/09/2016 31/10/2016Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. 06.016.348/0001-53

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

MEMORIAL 1,00REVISÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO Nº ENF-OSO2_030 Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

REVISÃO DO MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO nº ENF-OSO2_030 - LT 230kV LAGOA DOS BARROS - OSÓRIO 2
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

15/12/201720/10/20168808774 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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RINCÃO ENERGIA S.A.

CONJ 1102

Porto Alegre

222

RS

Avenida CARLOS GOMES

90480000

AUXILIADORA

16.874.764/0001-46Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

7.150,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

ENTRE-IJUÍS RS 0

0PCH RINCÃO - ÁREA DO RIO IJUIZINHO – PCH RINCÃOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

04/10/2016 04/12/2016Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RINCÃO ENERGIA S.A. 16.874.764/0001-46

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

ANTEPROJETO 5,00LT 69 KV ENTRE-IJUÍS - PCH RINCÃO km0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

13/01/201813/04/20179050821 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Ibirubá

2530

RS

INDETERMINADO AV BRASIL

98200000

HERMANY

90.660.754/0001-60Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

283.660,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

MARAU RS

próx. ao trevo da ERS-324

0

0ESTRADA PARA VEADO PARDO
INTERIOR DE MARAU

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

12/12/2016 13/01/2018Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 90.660.754/0001-60

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 16,00BÁSICO PARA  LT 138KV VILA MARIA - MARAU 2 km0 -
PROJETO 16,00EXECUTIVO PARA  LT 138KV VILA MARIA - MARAU 2 km1 -
ESTUDO 1,00ESTUDO DOS CABOS CONDUTORES, PARA-RAIOS E OPGW Un2 -
PROJETO 16,00PROJETO DA INSTALAÇÃO DOS CABOS OPGW km3 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

15/12/201725/09/20179297442 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A.

CONJ 501

Porto Alegre

111

RS

Avenida CARLOS GOMES

90480003

AUXILIADORA

06.016.348/0001-53Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

1.750,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

OSÓRIO RS

KM 4

0

0ESTRADA AFONSO CARDOSO, S/N
RETIRO

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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25/09/2017 29/10/2017Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

VENTOS DO SUL ENERGIA S/A 06.016.348/0001-53

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

ESTUDO 1,00REV. DO MEMORIAL DESCRITO Nº ENF-OS02_30 DA LT230KV LBA-OSO2 Un0 -
MEMORIAL 1,00REV. DO MEMORIAL DESCRITO Nº ENF-OS02_30 DA LT230KV LBA-OSO2 Un1 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

26/06/202017/07/20189741447 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

COOPERATIVA DE DISTRIB. DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA

PAVLH 02

Três de Maio

960

RS

Avenida AVAI

98910000

CENTRO

98.042.963/0001-52Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

360.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

TRÊS DE MAIO RS 0

0VIDE RESUMO DE CONTRATOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

02/05/2018 02/05/2019Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

COOPERATIVA DE DISTRIB. DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA 98.042.963/0001-52

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 19,05BÁSICO LT 69 KV SANTA ROSA 1 – CERTHIL km0 -
PROJETO 19,05EXECUTIVO LT 69 KV SANTA ROSA 1 – CERTHIL km1 -
ESTUDO 1,00DOS CABOS CONDUTORES, PARA-RAIOS E OPGW Un2 -
PROJETO 19,05DA INSTALAÇÃO DOS CABOS OPGW km3 -
ESTUDO 19,05DE TRAÇADO E TRATATIVAS DIVERSAS km4 -
PROJETO 1,00EDIÇÃO "AS BUILT" Un5 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Inicia na SE SANTA ROSA, na Rua São José, Loteamento Residencial Alto da América, Santa Rosa / RS e

termina na SE CERTHIL, junto a BR 472, Km 143, Três de Maio / RS.
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

26/06/202002/10/201910426437 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA FORQUILHA LTDA

SALA I

Erechim

113

RS

Rua LÉO NEULS

99711102

ESPÍRITO SANTO

26297578000145Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

192.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

MAXIMILIANO DE ALMEIDA RS 0

0ESTRADA ERS-208 KM 38Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

07/06/2018 01/12/2019Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA FORQUILHA LTDA 26297578000145

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 69,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
PROJETO 8,00TRAVESSIAS Un1 -

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LT 69 kV FORQUILHA IV - MAXIMILIANO DE ALMEIDA

está localizada no município de Maximiliano de Almeida-RS, conforme coordenadas dos pontos

de referência citados abaixo:

X = 425326.78 Y = 6945252.08  (UTM SIRGAS 2000)

A Elaboração do Projeto Executivo dessa LT será de acordo com o escopo citado abaixo:

- Planta Geral do Traçado;  - Memorial Técnico Descritivo;  - Perfil Planialtimétrico;

- Lista de Construção; - Relação Materiais e Serviços;  - Sondagens;

- Medição de Resistividade;  - Tabela de Esticamento;

- Memória de Cálculo da Faixa de Passagem e dos Níveis de Campo Elétrico e Magnético;

- Suportes;  - Árvores de Carregamento; - Fundações; -Cadeias e Conjuntos;

- Isoladores;  - Aterramento dos Suportes;  - Aterramento e Seccionamento de Cercas;

- Dados para Sistema de Amortecimento;

- Travessias:

Travessia 1 sobre a ERS-208 - DAER; Travessia 2 sobre a ERS-208 - DAER;

Travessia 3 sobre a ERS-208 - DAER; Travessia 4 sobre a ERS-208 - DAER;

Travessia 5 sobre a ERS-208 - DAER; Travessia 6 sobre a ERS-208 - DAER;

Travessia 7 sobre a ERS-208 - DAER; Travessia sobre a ERS-126 - DAER

- Materiais de Instalação do Cabo ADSS;   - Documentos para Licenciamento Ambiental;

- Documentos ANEEL; - Relatório Fotográfico; - Especificações Técnicas.

SECCIONAMENTO DA LT 69 kV GAURAMA - PAIM FILHO NA SE MAXIMILIANO DE ALMEIDA

está localizada no município de Maximiliano de Almeida-RS, conforme coordenadas dos pontos

de referência citados: X = 425326.78 Y = 6945252.08  (UTM SIRGAS 2000)

A Elaboração do Projeto Executivo dessa LT será de acordo com o escopo citado abaixo:

- Planta Geral do Traçado; - Memorial Técnico Descritivo;

- Perfil Planialtimétrico:

Seccionamento da LT 69 kV Gauramo - Paim Filho na SE Maximiliano de Almeida

Seccionamento da LT 69 kV Gauramo - Paim Filho na SE Maximiliano de Almeida (Provisória)

- Lista de Construção; - Relação Materiais e Serviços; - Sondagens; - Diagonais; - Definição das Fundações;

Medição de Resistividade;

Tabela de Esticamento:

Seccionamento da LT 69 kV Gauramo - Paim Filho na SE Maximiliano de Almeida;

Seccionamento da LT 69 kV Gauramo - Paim Filho na SE Maximiliano de Almeida (Provisória).

- Suportes; - Árvores de Carregamento; - Fundações;

- Cadeias e Conjuntos; - Isoladores;

- Aterramento dos Suportes; - Dados para Sistema de Amortecimento;

- Fotos.
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

26/06/202031/08/20189633190 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RINCAO ENERGIA S.A

Entre-Ijuís

0

RS

Estrada ESQUINA MISSOES

98855000

ZONA RURAL

16.874.764/0001-46Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

117.950,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

ENTRE-IJUÍS RS 98855000

0ESTRADA VIDE RESUMO DE CONTRATO
ZONA RURAL

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

23/08/2018 24/10/2018Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RINCAO ENERGIA S.A - E OUTRO (RESUMO DE CONTRATO) 16.874.764/0001-46

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 5,14BÁSICO PARA LT 69 KV PCH RINCÃO - ENTRE-IJUÍS km0 -
ESTUDO 5,14DE TRAÇADO E TRATATIVAS DIVERSAS km1 -
ESTUDO 1,00DOS CABOS CONDUTORES, PARA-RAIOS E OPGW Un2 -
PROJETO 5,14EXECUTIVO PARA LT 69 KV PCH RINCÃO - ENTRE-IJUÍS km3 -
PROJETO 5,14DA INSTALAÇÃO DOS CABOS OPGW km4 -
PROJETO 1,00TRAVESSIAS Un5 -
PROJETO 0,26BÁSICO P/ SECCIONAMENTO DA LD 69KV STO ÂNGELO 1-SÃO MIGUEL km6 -
ESTUDO 0,26DE TRAÇADO E TRATATIVAS DIVERSAS km7 -
DEFINIÇÃO 0,26EXECUTIVO P/ SECCIONAMENTO DA LD69KV STO ÂNGELO 1-SÃO MIGUEL km8 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

A ART SE TRATA DE 1 LT E 1 LD, SENDO ELAS:

- LT 69 KV PCH RINCÃO - ENTRE-IJUÍS, PROPRIETÁRIO DA LT É A RINCAO ENERGIA S.A,

INSCRITA NO CNPJ Nº 16.874.764/0001-46

- SECCIONAMENTO DA LD 69KV STO ÂNGELO 1-SÃO MIGUEL, PROPRIETÁRIO DA LD É A RGE RIO GRANDE ENERGIA S.A,

INSCRITA NO CNPJ Nº 02.016.439/0001-38

ENDEREÇO DO INÍCIO DA LT: PCH RINCÃO

MUNICÍPIO ENTRE-IJUÍS / RS

COORDENADAS: LATITUDE = 28º25'23"S; LONGITUDE = 54º18'04"O

ENDEREÇO DO FINAL DA LT: SE ENTRE-IJUÍS

BR 285 ENTRE OS KMs 501 e 502

COORDENADAS: LATITUDE = 28º22'51,35"S; LONGITUDE = 54º17'47,17"O
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

26/06/202018/12/201910169376 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

São Leopoldo

2801

RS

Avenida SÃO BORJA

93032525

FAZENDA SÃO BORJA

02.016.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

280.733,85
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

SÃO JOÃO DA URTIGA RS 0

0VIDE RESUMO DE CONTRATOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

02/12/2018 18/12/2019Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02016440000162

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 69,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
PROJETO 1,00MEMORIAL E DESENHO DA TRAVESSIA SOBRE A RS-475 - DAER Un1 -
PROJETO 1,00MEMORIAL E DESENHO DA TRAVESSIA SOBRE A RS-477 - DAER Un2 -
PROJETO 1,00MEMORIAL E DESENHO DA TRAVESSIA SOBRE A RS-126 - DAER Un3 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

A LD 69 kV Sananduva - Paim Filho passa pelos municípios de Sananduva, São João da Urtiga e

Paim Filho no RS, conforme coordenadas dos pontos de referência citados abaixo:

- SE Sananduva: X = 418764.84; Y = 6908887.98 (Sirgas 2000, fuso J22).

- SE Paim Filho: X = 424302.62; Y = 6933944.37 (Sirgas 2000, fuso J22).

A Elaboração do Projeto Eletromecânico e Civil (trecho urbano – estruturas de concreto) dessa

LD, segue o escopo abaixo:

- Planta Geral do Traçado;

- Planta Cadastral;

- Memorial Técnico Descritivo;

- Perfil Planialtimétrico;

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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- Lista de Construção;

- Relação Materiais e Serviços;

- Sondagens (trecho urbano – estruturas de concreto);

- Diagonais;

- Tabela de Esticamento;

- Memória de Cálculo da Faixa de Passagem;

- Suportes;

- Árvores de Carregamento (trecho urbano – estruturas de concreto);

- Fundações (trecho urbano – estruturas de concreto);

- Cadeias e Conjuntos;

- Isoladores;

- Aterramento dos Suportes;

- Aterramento e Seccionamento de Cercas;

- Dados para Sistema de Amortecimento;

- Travessias;

- Materiais de Instalação do Cabo OPGW;

- * Documentos ANEEL;

- Proprietários;

- Fotos;

- Especificações Técnicas.
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

26/06/202028/02/202010666922 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

São Leopoldo

2801

RS

Avenida SÃO BORJA

93032525

FAZENDA SÃO BORJA

02.016.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

63.065,06
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

TAQUARA RS 0

0VIDE RESUMO DE CONTRATOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

20/01/2019 29/02/2020Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 138,00REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LD 138 kV Taquara - Igrejinha encontra-se nas cidades de Taquara e Igrejinha - RS

conforme coordenadas dos pontos de referência citados abaixo:

PT Taquara X=519826.924	Y=6719441.263 (sirgas 2000 Fuso 22J);

V13   X=518902.601	Y=6725903.392 (sirgas 2000 Fuso 22J).

Elaboração de Projeto de LD com o seguinte escopo:

3. Projeto Eletromecânico

3.3. Rural entre 5 km e 10 km inclusive: 7,45 km;

3.5. Urbano até 1 km inclusive: 1,00 km;

5. Serviços de Engenharia LT e SE

5.3. Travessia: 5 un;

5.4. Estudo de interferência eletromagnética: 1 un;

5.9. Estudo Campos Elétrico e Magnético: 1 un.

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

26/06/202024/05/201910169222 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

São Leopoldo

2801

RS

Avenida SÃO BORJA

93032525

FAZENDA SÃO BORJA

02.016.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

16.861,73
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAXIAS DO SUL RS 0

0VIDE RESUMO DE CONTRATOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

04/02/2019 27/05/2019Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02016440000162

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 69,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kW0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

O Seccionamento da LD 69 kV Farroupilha 1 - Caxias 1 na SE Caxias 8 está localizado no

município de Caxias do Sul no RS, conforme coordenadas dos pontos de referência citados

abaixo:

- SE Caxias 8: X = 476080.22; Y = 6770806.29 (Sirgas 2000, fuso J22).

A Elaboração do Projeto Executivo dessa LD, segue o escopo abaixo:

- Planta Geral do Traçado;

- Memorial Técnico Descritivo;

- Perfil Planialtimétrico;

- Lista de Construção;

- Relação Materiais e Serviços;

- Sondagens;

- Diagonais;

- Tabela de Esticamento;

- Suportes;

- Fundações;

- Cadeias e Conjuntos;

- Isoladores;

- Aterramento dos Suportes;

- Dados para Sistema de Amortecimento;

- Fotos;

- Especificações Técnicas.
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

26/06/202007/08/201910330177 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ALUBAR ENERGIA S/A

SALA 509	

Fortaleza

2088

CE

Avenida SANTOS DUMONT

60150160

CENTRO

07617805000209Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

886.600,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED
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TRAIRI CE 62090000

0FAZENDA MATÕES II
N/D

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

22/04/2019 22/10/2019Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

SERROTE GERAÇÂO DE ENERGIA ELÉTRICA SA. 22094583000108

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 230,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
PROJETO 8,00TRAVESSIAS (LT´S E RODOVIAS) Un1 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LT 230 kV Serrote - Pecém II (Coordenadas Geograficas: -3.301881, -39.350844)

PROJETO BÁSICO:

Planta Geral do Traçado Implantado; Relatório de Implantação do Traçado; Dados Meteorológicos;

Definição dos Cabos Condutores, Para-Raios e OPGW; Critérios Gerais para Projeto Mecânico;

Isolamento e Desempenho a Descargas Atmosféricas;

Memória de Cálculo da Faixa de Passagem e dos Níveis de Campo Elétrico e Magnético;

Distâncias de Segurança; Descrição do Sistema de Amortecimento de Vibrações Eólicas; Parâmetros Elétricos;

Série de Torres Selecionada - Tipos e Condições de Aplicação;

Silhuetas das Estruturas Metálicas (PVE2 - Suspensão Estaiada, PVS3 - Suspensão Autoportante...

PVA30 - Ancoragem Intermediaria até 30º, PVA60 - Ancoragem Intermediaria até 60º...

PVA90 - Ancoragem Terminal até 90º)

Critério de Dimensionamento das Fundações Padrão e Sistema de Aterramento das Torres.

PROJETO EXECUTIVO:

Plotação em PLS Cadd; Lista de Construção; Verificação e Adequação da locação de Campo;

Projeto da instalação dos Cabos OPGW; Listas de Materiais e Serviços;

Parâmetros para definição do Sistema de Amortecimento; Sinalização; Aterramento de cercas;

Aterramento dos suportes; Tabelas de Esticamento (Cabos condutores, para-raios e OPGW);

Travessias (LT´s e rodovias);

Edição "As Built" (desde que a Cliente envie todos os dados alterados na construção)

Serviços de Administração do Contrato; Preparo dos Documentos de Projeto (Anexos ANEEL).
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

26/06/202004/10/201910406870 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

São Leopoldo

2801

RS

Avenida SÃO BORJA

93032525

FAZENDA SÃO BORJA

02.016.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

35.518,55
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CRUZ ALTA RS 0

0VIDE RESUMO DE CONTRATOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

18/09/2019 18/11/2019Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 69,00REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
PROJETO 3,00DE TRAVESSIA (VIDE RESUMO DE CONTRATO) Un1 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

a LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 3 está localizada no município de Cruz Alta - RS, conforme coordenadas

dos pontos de referência citados abaixo:

 X = 241607.9878     Y = 6826201.4502 (SIRGAS 2000, fuso J22)

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024
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A Elaboração do Projeto Executivo dessa LD será de acordo com o escopo citado abaixo:

- Traçado;

- Memorial Técnico Descritivo;

- Perfil Planialtimétrico:

LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 3;

Conexão da LD 69 kV Cruz Alta 2 - Ibirubá na SE Cruz Alta 3.

- Lista de Construção:

LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 3 e Conexão da LD 69 kV Cruz Alta 2 - Ibirubá na SE Cruz Alta 3.

- Relação Materiais e Serviços;

LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 3 e Conexão da LD 69 kV Cruz Alta 2 - Ibirubá na SE Cruz Alta 3.

- Diagonais;

LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 3 e Conexão da LD 69 kV Cruz Alta 2 - Ibirubá na SE Cruz Alta 3.

- Tabela de Esticamento;

LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 3 e Conexão da LD 69 kV Cruz Alta 2 - Ibirubá na SE Cruz Alta 3.

- Memória de Cálculo da Faixa de Passagem e dos Níveis de Campo Elétrico e Magnético;

- Suportes;

- Cadeias e Conjuntos;

- Isoladores;

- Aterramento dos Suportes;

- Aterramento e Seccionamento de Cercas;

- Travessias:

Travessia da LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 3 sobre a BR-377 do DNIT;

Travessia da LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 3 sob a LT 230 kV UHE Passo Real - Ijuí da CEEE-GT;

Travessia sobre a RS-342 do DAER.

- Materiais de Instalação do Cabo OPGW;

- Documentos ANEEL;

- Proprietários;

- Relatório Fotográfico;

- Especificações Técnicas.
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

26/06/202004/10/201910407007 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

São Leopoldo

2801

RS

Avenida SÃO BORJA

93032525

FAZENDA SÃO BORJA

02.016.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

107.970,84
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CRUZ ALTA RS 0

0VIDE RESUMO DE CONTRATOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

18/09/2019 18/11/2019Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 69,00REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
PROJETO 8,00DE TRAVESSIA (VIDE RESUMO DE CONTRATO) Un1 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

SECCIONAMENTO DA LD 69 kV CRUZ ALTA 1 - IBIRUBÁ NA SE CRUZ ALTA 2

está localizada no município de Cruz Alta - RS, conforme coordenadasdos pontos de referência citados abaixo:

 X = 241607.9878     Y = 6826201.4502 (SIRGAS 2000, fuso J22)

A Elaboração do Projeto Executivo dessa LD será de acordo com o escopo citado abaixo:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED
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- Traçado;

- Memorial Técnico Descritivo;

- Perfil Planialtimétrico:

LD 69 kV Cruz Alta 2 - Ibirubá e LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 1 (C1).

- Lista de Construção:

LD 69 kV Cruz Alta 2 - Ibirubá e LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 1 (C1).

- Relação Materiais e Serviços:

LD 69 kV Cruz Alta 2 - Ibirubá e LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 1 (C1).

- Diagonais;

- Tabela de Esticamento:

LD 69 kV Cruz Alta 2 - Ibirubá e LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 1 (C1).

- Memória de Cálculo da Faixa de Passagem e dos Níveis de Campo Elétrico e Magnético;

- Suportes;

- Árvores de Carregamento;

- Cadeias e Conjuntos;

- Isoladores;

- Aterramento dos Suportes;

- Aterramento e Seccionamento de Cercas;

- Dados para Sistema de Amortecimento;

- Travessias:

Travessia 1 sobre a BR-377 do DNIT;

Travessia sob a LT 230 kV UHE Passo Real - Ijuí da CEEE-GT;

Travessia 2 sobre a BR-377 do DNIT;

Travessia sobre a RS-342 do DAER;

Travessia sob a LT 69 kV Ijuí 1 - Cruz Alta 1 da RGE;

Travessia sobre a LT 69 kV Cruz Alta 1 - Panambi da RGE;

Travessia 1 sobre a Ferrovia da ALL;

Travessia 2 sobre a Ferrovia da ALL.

- Materiais de Instalação do Cabo OPGW;

- Documentos ANEEL;

- Proprietários;

- Relatório Fotográfico;

- Especificações Técnicas.
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

26/06/202004/10/201910407080 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

São Leopoldo

2801

RS

Avenida SÃO BORJA

93032525

FAZENDA SÃO BORJA

02.016.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

87.243,43
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CRUZ ALTA RS 0

0VIDE RESUMO DE CONTRATOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

18/09/2019 18/11/2019Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 69,00REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
PROJETO 6,00DE TRAVESSIA (VIDE RESUMO DE CONTRATO) Un1 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED
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SECCIONAMENTO DA LD 69 kV CRUZ ALTA 1 - TUPANCIRETÃ NA SE CRUZ ALTA 2

está localizada no município de Cruz Alta - RS, conforme coordenadasdos pontos de referência citados abaixo:

 X = 241607.9878     Y = 6826201.4502 (SIRGAS 2000, fuso J22)

A Elaboração do Projeto Executivo dessa LD será de acordo com o escopo citado abaixo:

- Traçado;

- Memorial Técnico Descritivo;

- Perfil Planialtimétrico:

LD 69 kV Cruz Alta 2 - Tupanciretã e LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 1 (C2)

- Lista de Construção:

LD 69 kV Cruz Alta 2 - Tupanciretã e LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 1 (C2)

- Relação Materiais e Serviços:

LD 69 kV Cruz Alta 2 - Tupanciretã e LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 1 (C2)

- Diagonais;

LD 69 kV Cruz Alta 2 - Tupanciretã e LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 1 (C2)

- Tabela de Esticamento:

LD 69 kV Cruz Alta 2 - Tupanciretã e LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 1 (C2)

- Memória de Cálculo da Faixa de Passagem e dos Níveis de Campo Elétrico e Magnético;

- Suportes;

- Cadeias e Conjuntos;

- Isoladores;

- Aterramento dos Suportes;

- Aterramento e Seccionamento de Cercas;

- Dados para Sistema de Amortecimento;

- Travessias:

Travessia da LD 69 kV Cruz Alta 2 - Tupanciretã sobre a BR-377 do DNIT;

Travessia da LD 69 kV Cruz Alta 2 - Tupanciretã sob a LT 230 kV UHE Passo Real - Ijuí da CEEE-GT;

Travessia 1 da LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 2 (C2) sobre a BR-377 do DNIT;

Travessia da LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 2 (C2) sob a LT 230 kV UHE Passo Real - Ijuí da CEEE-GT;

Travessia 2 da LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 2 (C2) sobre a BR-377 do DNIT;

Travessia da LD 69 kV Cruz Alta 2 - Cruz Alta 2 (C2) sobre a RS-342 do DAER.

- Materiais de Instalação do Cabo OPGW;

- Documentos ANEEL;

- Proprietários;

- Relatório Fotográfico;

- Especificações Técnicas.
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

ENGETRAN - ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO L

26/06/202007/10/201910408320 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

São Leopoldo

2801

RS

Avenida SÃO BORJA

93032525

FAZENDA SÃO BORJA

02.016.440/0001-62Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

25.067,99
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

VILA MARIA RS 0

0ESTRADA RS-324  KM 235 + 954 METROSEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

18/09/2019 18/01/2020Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

RIO GRANDE ENERGIA S/A 02016439000138

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 138,00REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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PROJETO 1,00DE TRAVESSIA (VIDE RESUMO DE CONTRATO) Un1 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

SECCIONAMENTO DA LD 138 kV MARAU - CASCA NA SE VILA MARIA

está localizada no município de Vila Maria-RS, conforme coordenadas dos pontos de referência citados abaixo:

 X = 394825.998     Y = 6841331.671 (SIRGAS 2000, fuso J22)

A Elaboração do Projeto Executivo dessa LD será de acordo com o escopo citado abaixo:

- Traçado;

- Memorial Técnico Descritivo;

- Perfil Planialtimétrico;

- Lista de Construção;

- Relação Materiais e Serviços;

- Diagonais;

- Tabela de Esticamento;

- Memória de Cálculo da Faixa de Passagem;

- Suportes;

- Cadeias e Conjuntos;

- Isoladores;

- Aterramento dos Suportes;

- Aterramento e Seccionamento de Cercas;

- Dados para Sistema de Amortecimento;

- Travessias:

Travessia sobre a RS-324 do DAER.

- Materiais de Instalação do Cabo OPGW;

- Documentos ANEEL;

- Proprietários;

- Fotos;

- Especificações Técnicas.
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

PROLT ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA

03/10/202218/12/202011075454 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ENEBRAS PROJETOS DE USINAS HIDRELÉTRICAS LTDA.

803

Xanxerê

266

SC

Rua RUI BARBOSA

89820000

CENTRO

06329975000144Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

4.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

MUITOS CAPÕES RS 95230000

0RIO ITUIM, SUB-BACIA 86, S/N, INTERIOR
INTERIOR

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

16/12/2020 29/12/2020Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

ENEBRAS PROJETOS DE USINAS HIDRELÉTRICAS LTDA. 06329975000144

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

ANTEPROJETO 34,50REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

A ART TRATA DO ANTEPROJETO DA LD 34,5 kV PCH BARRA DO TELHO - MORRO GRANDE, CONTRATO Nº 02/2020.

SEGUE ABAIXO O ESCOPO DAS ATIVIDADES:

1 - Planta Geral do Traçado com as Estruturas Locadas Traçado

1.1 - Arquivo Google Earth

2 - Memorial Técnico Descritivo

3 - Silhuetas das Estruturas (Padrão)

4 - Fundações (Típicas)

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED
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5 – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

A CASA DE FORÇA DA PCH BARRA DO TELHA SERÁ CONSTRUÍDA NAS COORDENADAS ABAIXO:

Latitude: -28,5899

Longitude: -51,3425
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

PROLT ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA

11/08/202313/01/202111102687 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ALUBAR ENERGIA S.A.

COMPLEXO PORTUARIO DE BAR

Barcarena

0

PA

Rodovia RODOVIA PA 481 KM 2,3, S/N

68447000

DISTRITO VILA DOS CABANOS

07617805000128Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

129.355,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

LAJES RN 59535000

5064ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS DE LAJES E PEDRO AVELINO
ZONA RURAL

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

21/12/2020 07/06/2021Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

ENGIE BRASIL ENERGIAS COMPL. PARTICIPACOES LTDA 09212990000104

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

ANTEPROJETO 500,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
PROJETO 500,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV1 -
PROJETO 2,00TRAVESSIAS (LTS E RODOVIAS) Un2 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ESSA ART TRATA DO PROJETO DA LINHA DE TRANSMISSÃO (LT) 500 kV SE SANTO AGOSTINHO - SE MONTE VERDE,

CONFORME ORDEM DE COMPRAS DA ALUBAR Nº 001092. A LT TERÁ UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 17,3 KM E SERÃO

INSTALADAS TORRES METÁLICAS. A LT AO LONGO DO SEU TRAÇADO A LT PASSA PELOS MUNICÍPIOS DE LAJES E

PEDRO AVELINO SITUADOS NO RN.

SEGUEM AS COORDENADAS DAS SUBESTAÇÕES DE SAÍDA E CHEGADA DA LT:

SE SANTO AGOSTINHO: X=808139.00 m Y=9383015.00 m (SIRGAS 2000, FUSO 24M)

SE MONTE VERDE: X=808601.00 m Y=9397396.00 m (SIRGAS 2000, FUSO 24M)

O PROJETO DA LT SEGUE O ESCOPO ABAIXO:

Anteprojeto Ambiental: Planta Geral do Traçado com as Estruturas Locadas; Arquivo Google Earth;

Memorial Técnico Descritivo; Silhuetas das Estruturas (Padrão); Fundações (Típicas);

Projeto Básico: Planta Geral do Traçado Implantado; Relação de Normas Oficiais Utilizadas;

Dados Meteorológicos; Critérios Gerais para Projeto Mecânico; Definição dos Cabos Condutores;

Definição dos Cabos Para-raios; Isolamento e Desempenho a Descargas Atmosféricas;

Características da Série de Estruturas Existente; Distâncias de Segurança;

Memória de Cálculo da Faixa de Passagem e Emissões Eletromagnéticas; Parâmetros Elétricos;

Definição do Sistema de Aterramento das Torres; Descrição do Sistema de Amortecimento de Vibrações Eólicas;

Critério de Dimensionamento das Fundações Padrões.

Projeto Executivo: Planta Geral do Traçado com Locação das Estruturas; Memorial Técnico Descritivo;

Perfil Planialtimétrico; Lista de Construção; Relação de Materiais e Serviços;

Definição de Fundações de Estruturas Metálicas; Tabela de Esticamento dos Cabos; Amortecimento;

Silhuetas das Torres; Fundações (Memórias de Cálculo e desenhos das Formas e Armaduras);

Cadeias e Conjuntos; Isolador; Aterramento das Torres; Seccionamento e Aterramento de Cercas; Sinalização;

Travessias; Chegada e Saída da LT nos Pórticos das SEs; Instalação do OPGW; Documentos ANEEL;

Especificações Técnicas Padrões.

Projeto As Built.

Serviços Complementares: Gerenciamento dos Projetos.

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

PROLT ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA

03/10/202218/02/202111105961 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

CIA ESTAD. DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉT. - CEEE-D

PRÉDIO "A1", SALA 721

Porto Alegre

201

RS

Avenida JOAQUIM PORTO VILLANOVA

91410400

JARDIM DO SALSO

08467115000100Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

376.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS 0

0VIDE RESUMO DE CONTRATOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

21/12/2020 21/05/2021Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
PÚBLICO

CIA ESTAD. DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉT. - CEEE-D 08467115000100

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 69,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
ESPECIFICAÇÃO 1,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Un1 -
ORÇAMENTO 1,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Un2 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

A ART TRATA DO PROJETO EXECUTIVO DA LINHA DE TRANSMISSÃO (LT) 69 kV PORTO ALEGRE 14 (PAL 14) - DMAE 1,

CONFORME CONTRATO Nº CEEE-D 5000004824. A LT TERÁ UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 8,3 km, EM ESTRUTURAS

DE POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS DE CIRCUITO SIMPLES, INSTALADOS NO PASSEIO PÚBLICO. A LT INICIA NA

SUBESTAÇÃO (SE) PAL 14, PERCORRENDO OS SEGUINTES ARRUAMENTOS: AV. EDGAR PIRES DE CASTRO, RUA DARCY

PEREIRA POZZI, ESTRADA CHAPÉU DO SOL, ESTRADA FRANCISCO DE OLIVEIRA VIEIRA E AVENIDA HEITOR VIEIRA, ATÉ

ADENTRAR NA ÁREA DESTINADA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) PONTA DO ARADO, ONDE SERÁ INSTALADA

A SE DMAE 1. A LT ESTÁ SITUADA INTEGRALMENTE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.

SEGUEM AS COORDENADAS DAS SE's ENVOLVIDAS:

SE PAL 14: X=485064,57 m Y=6663013,52 m (SIRGAS 2000, FUSO 22J);

SE DMAE 1: X=483611,00 m Y=6656836,00 m (SIRGAS 2000, FUSO 22J).

O PROJETO EXECUTIVO DA LT 69 kV PAL 14 - DMAE 1 SEGUE O ESCOPO ABAIXO:

- Levantamento dos Dados Meteorológicos; Planta Geral do Traçado; Perfil Planialtimétrico Locado; Memória

de Cálculo do Dimensionamento dos Cabos; Caderno das Estruturas; Cadastro Individual de

Estruturas Urbanas; Definição dos Tipos de Cadeias, Conjuntos, Acessórios e Ferragens Individuais, com os

Respectivos Desenhos Executivos para Montagem da LT; Faixa de Segurança; Memória de Cálculo dos Aterramentos

das Estruturas; Estudo de Campo Elétrico e Magnético; Estudo de Desempenho da LT; Parâmetros Elétricos da

LT; Levantamento em Campo das Sequências de Fases das LTs e SEs Envolvidas; Tabelas de Regulação dos Cabos

Condutores e OPGW; Plano de Sinalização da LT; Projetos das Travessias (dutos); Estudo de Interferência com

as Zonas de Proteção de Aeródromos; Lista de Construção; Memorial Descritivo; Lista de Materiais e Serviços;

Relação de Normas e Especificações Técnicas Utilizadas; Especificações Técnicas dos Materiais Propostos;

Licenciamentos (documentação auxiliar para licença de instalação); Planilha de Orçamento da Obra;

Relatório de Interferências e Soluções; Relatório de Exploração do Traçado e Planta do Traçado Preliminar;

Planta Cadastral com Locação das Estruturas; Resumo de Dados para Sistema de Amortecimento; Isoladores;

Estudo de Interferência Eletromagnética com Dutos; Instalação OPGW.
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Prestação de Serviço
Co-Responsável

PROLT ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA

03/10/202218/02/202111106339 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

CIA ESTAD. DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉT. - CEEE-D

PRÉDIO "A1", SALA 721

Porto Alegre

201

RS

Avenida JOAQUIM PORTO VILLANOVA

91410400

JARDIM DO SALSO

08467115000100Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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94.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

PORTO ALEGRE RS 0

0VIDE RESUMO DE CONTRATOEndereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

21/12/2020 21/05/2021Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
PÚBLICO

CIA ESTAD. DE DISTRIB. DE ENERGIA ELÉT. - CEEE-D 08467115000100

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 69,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
ESPECIFICAÇÃO 1,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Un1 -
ORÇAMENTO 1,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Un2 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

A ART TRATA DO PROJETO EXECUTIVO DA RECAPACITAÇÃO LINHA DE TRANSMISSÃO (LT) 69 kV RESTINGA (RES) - PORTO

ALEGRE 14 (PAL 14) EXISTENTE CONFORME CONTRATO Nº CEEE-D 5000004824. A RECAPACITAÇÃO DA LT TERÁ UMA EXTENSÃO

APROXIMADA DE 4,7 km E SE DARA ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS CONDUTORES E DOS MATERIAIS DE SUSTENTAÇÃO,

EM UM DE SEUS CIRCUITOS, CONSIDERANDO A NOVA TEMPERATURA DE PROJETO DE 75°C. A RECAPACITAÇÃO DA LT EXISTENTE

INICIA NA SUBESTAÇÃO (SE) RES E TERMINA NA SE PAL 14, PASSANDO POR 20 TORRES EXISTENTES DA SÉRIE "DB".

A RECAPACITAÇÃO DA LT EXISTENTE ESTÁ SITUADA INTEGRALMENTE NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.

SEGUEM AS COORDENADAS DAS SE's ENVOLVIDAS:

SE RES: X=484207,00 m Y=6667395,00 m (SIRGAS 2000, FUSO 22J);

SE PAL 14: X=485103,00 m Y=6662993,00 m (SIRGAS 2000, FUSO 22J).

O PROJETO EXECUTIVO DA RECAPACITAÇÃO DA LT 69 kV RES - PAL 14 EXISTENTE SEGUE O ESCOPO ABAIXO:

Levantamento dos Dados Meteorológicos; Planta Geral do Traçado; Perfil Planialtimétrico Locado; Memória de

Cálculo do Dimensionamento dos Cabos; Definição dos Tipos de Cadeias, Acessórios e Ferragens Individuais

com os Respectivos Desenhos Executivos para Montagem da LT; Faixa de Seg. e Estudo de Campo Elét. e Magnét.;

Estudo de Desempenho da LT; Parâmetros Elétricos da LT; Tabelas de Regulação dos Cabos Condutores;

Plano de Sinalização da LT; Lista de Construção; Memorial Descritivo; Lista de Materiais e Serviços;

Relação de Normas e Especificações Técnicas Utilizadas; Especificações Técnicas dos Materiais Propostos;

Planilha de Orçamento da Obra; Resumo de Dados para Sistema de Amortecimento; Caderno das Estruturas;

Isolador.
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

PROLT ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA

03/10/202225/02/202111162292 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

INTERTECHNE CONSULTORES S.A.

Curitiba

100

PR

Avenida IGUAÇU

80230020

REBOUÇAS

80378052000135Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

4.210,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

JOÃO DOURADO BA

Zona Rural

44920000

0FAZENDA UBERLÂNDIA S/N
POVOADO ALEGRE

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

07/01/2021 31/12/2021Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

SOLAR IRECE LTDA 23625780000160

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

ANTEPROJETO 230,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

A ART TRATA DO ANTEPROJETO DA LT 230 kV UFV UBERLÂNDIA - IRECÊ (~26,4 km), PROPOSTA Nº PROLT-21-PC-01 (R1).

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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SEGUE ABAIXO O ESCOPO DAS ATIVIDADES:

1 - Planta Geral do Traçado com as Estruturas Locadas e Indicação de Travessias

1.1 - Arquivo Google Earth

2 - Memorial Técnico Descritivo

3 - Silhuetas das Estruturas (Padrão)

4 - Fundações (Típicas)

SE UBERLÂNDIA LOCALIZADA NAS COORDENADAS (SIRGAS 2000 FUSO 24L):

X = 217394,00

Y = 8757493,00

SE IRECÊ LOCALIZADA NAS COORDENADAS (SIRGAS 2000 FUSO 24L):

X = 193610,00

Y = 8748487,00
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

NENHUMA EMPRESA

03/10/202210/02/202111141583 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

EOLICA ARARUNA S/A

ANDAR 13 CXPST 82 CONJ 13

São Paulo

726

SP

Avenida PAULISTA 726

1310910

BELA VISTA

37555217000178Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

5.000,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

SÃO PAULO SP

ANDAR 13 CXPST 82 CONJ 13

1310910

726AVENIDA PAULISTA 726
BELA VISTA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

21/01/2021 22/03/2021Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

EOLICA ARARUNA S/A 37555217000178

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

ANTEPROJETO 230,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

A ART TRATA DO ANTEPROJETO DA LT 230 kV EOL FRAGATA - PARAÍSO (~50,1 km), PROPOSTA Nº PROLT-20-PC-37 (R2).

SEGUE ABAIXO O ESCOPO DAS ATIVIDADES:

1 - Planta Geral do Traçado com as Estruturas Locadas e Indicação de Travessias

1.1 - Arquivo Google Earth

2 - Memorial Técnico Descritivo

3 - Lista de Materiais e Serviços e Orçamento Indicativo

4 - Silhuetas das Estruturas (Padrão)

5 - Fundações (Típicas)

6 - ART

SE FRAGATA LOCALIZADA NAS COORDENADAS:

LATITUDE: -6,5793

LONGITUDE: -35,8083

SE PARAÍSO LOCALIZADA NAS COORDENADAS:

LATITUDE: -6,2375

LONGITUDE: -36,0055
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

PROLT ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA

11/08/202328/10/202212209405 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

Campo Grande

800

MS

Avenida GURY MARQUES 8000

79072900

CENTRO OESTE

15413826000150Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024


CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

CREA - RS

47

2088015

Página.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

15.500,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

CAMPO GRANDE MS

SUBESTAÇÃO ASSIS SCAFFA

79071000

0AVENIDA AV GUAICURÚS, S/N
CENTRO OESTE

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

19/04/2021 26/11/2022Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. 15413826000150

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 138,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
PROJETO 1,00TRAVESSIAS (LTS E RODOVIAS) Un1 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Essa ART trata do Projeto da LDAT 138 kV Assis Scaffa - Progresso (Adequação na Saída da SE CGS)

conforme proposta comercial nº PROLT-21-PC-13 - Proposta Comercial.
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

PROLT ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA

03/10/202209/08/202111415871 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

FRONTEIRA SUL ENERGIA LTDA

SALA 1501

Recife

910

PE

Rua PADRE CARAPUCEIRO

51020280

BOA VIAGEM

15615775000149Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

5.500,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

SANT'ANA DO LIVRAMENTO RS 97573970

0ESTRADA ESTRADA INTERNACIONAL DE FRONTEIRA BRASIL/Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

09/08/2021 09/12/2021Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

FRONTEIRA SUL ENERGIA LTDA 15615775000149

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

ANTEPROJETO 230,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

A ART TRATA DO ANTEPROJETO DA 230 kV EOL FRONTEIRA SUL - LIVRAMENTO 3 (~26,8 km), PROP. Nº PROLT-21-PC-24.

SEGUE ABAIXO O ESCOPO DAS ATIVIDADES:

2.1 - Planta Geral do Traçado com as Estruturas Locadas

2.1.1 - Arquivo Google Earth

2.2 - Memorial Técnico Descritivo

2.4 - Lista de Materiais e Serviços e Orçamento Indicativo

2.5 - Silhuetas das Estruturas (Padrão)

2.6 - Fundações (Típicas)

SE FRONTEIRA SUL LOCALIZADA NAS COORDENADAS (SIRGAS 2000 FUSO 21J):

X = 611048

Y = 6569382

SE LIVRAMENTO 3 LOCALIZADA NAS COORDENADAS (SIRGAS 2000 FUSO 21J):

X = 619039

Y = 6593572
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

PROLT ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA

03/10/202222/09/202111492929 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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ARCIDIO CAVALLI

Ibirubá

0

RS

INDETERMINADO ESQUINA SÃO CARLOS

98200000

INTERIOR

20576951072Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

15.750,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

IBIRUBÁ RS 98200000

0AVENIDA AVENIDA BRASIL
INTERIOR

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

22/09/2021 22/12/2021Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

ARCIDIO CAVALLI 20576951072

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 69,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ESSA ART TRATA DO PROJETO DA LINHA DE TRANSMISSÃO (LT) 69 kV Tapera 2 - Ibirubá (Variante Avenida Brasil).

SEGUE ABAIXO O ESCOPO DAS ATIVIDADES:

1 - Planta Geral do Traçado;

2 - Memorial Técnico Descritivo;

3 - Perfil Planialtimétrico;

4 - Lista de Construção;

5 - Relação Materiais e Serviços;

6 - Tabela de Esticamento;

7 - Silhuetas dos Suportes;

7.1 - CSLT - Concreto Simples Line-Post Triangular;

8 - Árvores de Carregamentos dos Suportes;

8.1 - CSLT - Concreto Simples Line-Post Triangular;

9 - Fundações dos Suportes;

9.1 - Tubulão para Solo Tipo I para Suporte CSLT (Planta de Formas e Armaduras)

10 - Cadeias e Conjuntos;

11 - Aterramento dos Postes.

A ESTRUTURA MODIFICADA, Nº 67A, ESTÁ LOCALIZADA NAS COORDENADAS (SIRGAS 2000 FUSO 22J):

X = 295924,0238

Y = 6830566,9805
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

PROLT ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA

03/10/202223/11/202111602063 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

C.J. ENERGÉTICA S.A. (PCH SÃO BERNARDO)

Barracão

0

RS

INDETERMINADO VOLTA GRANDE, KM 25 ZONA RURAL

95370000

LINHA SANTA TERESINHA

04098073000208Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

1.500,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

BARRACÃO RS 95370000

0VOLTA GRANDE, KM 25 ZONA RURAL
LINHA SANTA TERESINHA

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

22/11/2021 22/02/2022Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

C.J. ENERGÉTICA S.A. (PCH SÃO BERNARDO) 04098073000208

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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PROJETO 1,00TRAVESSIA DE LT SOBRE RODOVIA Un0 -
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

A ART TRATA DO PROJETO AS BUILT DA TRAVESSIA DA LT 69 KV PCH SÃO BERNARDO - PAIM FILHO SOBRE A BR-470,

CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº PROLT-21-PC-71 (R1).
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Obra ou Serviço
Individual/Principal

PROLT ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA

10/12/202229/01/202412996497 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

ALUBAR ENERGIA S.A.

COMPLEXO PORTUARIO DE BAR

Barcarena

0

PA

Rodovia RODOVIA PA 481 KM 2,3, S/N

68447000

DISTRITO VILA DOS CABANOS

07617805000128Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

140.660,00
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

OUROLÂNDIA BA 44718000

0ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OUROLÂNDIA
ZONA RURAL

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

10/01/2022 26/03/2024Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

USINA EÓLICA PEDRA PINTADA A LTDA 42046559000100

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 500,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
PROJETO 1,00PROJETO BÁSICO DA LT 500 KV PEDRA PINTADA – OUROLÂNDIA II Un1 -
PROJETO 1,00PROJETO EXECUTIVO DA LT 500 KV PEDRA PINTADA – OUROLÂNDIA II Un2 -
PROJETO 1,00PROJETO AS BUILT DA LT 500 KV PEDRA PINTADA – OUROLÂNDIA II Un3 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ESSA ART TRATA DO PROJETO DA LINHA DE TRANSMISSÃO (LT) 500 kV PEDRA PINTADA - OUROLÂNDIA II

CONFORME ORDEM DE COMPRAS DA ALUBAR Nº 1296. A LT TERÁ UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 21 KM E SERÃO

INSTALADAS TORRES METÁLICAS. A LT AO LONGO DO SEU TRAÇADO A LT PASSA PELO MUNICÍPIO DE OUROLÂNDIA NA BAHIA.

SEGUEM AS COORDENADAS DAS SUBESTAÇÕES DE SAÍDA E CHEGADA DA LT:

SE PEDRA PINTADA: X=257790,52 m Y=8812434,37 m (SIRGAS 2000, FUSO 24S)

SE OUROLÂNDIA II: X=244335,78 m Y=8797035,76 m (SIRGAS 2000, FUSO 24S)

O PROJETO DA LT SEGUE O ESCOPO ABAIXO:

Projeto Básico: Planta Geral do Traçado Implantado; Relação de Normas Oficiais Utilizadas;

Dados Meteorológicos; Critérios Gerais para Projeto Mecânico; Definição dos Cabos Condutores;

Definição dos Cabos Para-raios; Isolamento e Desempenho a Descargas Atmosféricas;

Características da Série de Estruturas Existente; Distâncias de Segurança;

Memória de Cálculo da Faixa de Passagem e Emissões Eletromagnéticas; Parâmetros Elétricos;

Definição do Sistema de Aterramento das Torres; Descrição do Sistema de Amortecimento de Vibrações Eólicas;

Projeto Executivo: Planta Geral do Traçado com Locação das Estruturas; Memorial Técnico Descritivo;

Perfil Planialtimétrico; Lista de Construção; Relação de Materiais e Serviços;

Tabela de Esticamento dos Cabos; Amortecimento;

Cadeias e Conjuntos; Isolador; Aterramento das Torres; Seccionamento e Aterramento de Cercas; Sinalização;

Travessias; Chegada e Saída da LT nos Pórticos das SEs; Instalação do OPGW; Documentos ANEEL;

Especificações Técnicas Padrões.

Projeto As Built.
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

PROLT ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA

07/06/202423/09/202212144770 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

HUMAITA SOLAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

KM 17

Juazeiro

0

BA

Rodovia BR-407

48900170

JOÃO XXIII

42752856000163Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e
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161.861,25
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

JUAZEIRO BA

KM 17

48900170

0RODOVIA BR-407
JOÃO XXIII

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

27/05/2022 27/05/2023Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

HUMAITA SOLAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 42752856000163

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 230,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
PROJETO 8,00TRAVESSIAS (LTS E RODOVIAS) Un1 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ESSA ART TRATA DO PROJETO DA LINHA DE TRANSMISSÃO (LT) LT 230 kV UFV HUMAITA - SE JUAZEIRO II

CONFORME CONTRATO Nº Nº 04.22-BRA0001DEV. A LT TERÁ UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 8,31 KM E SERÃO

INSTALADAS TORRES METÁLICAS. A LT AO LONGO DO SEU TRAÇADO A LT PASSA PELO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO NA BAHIA.

SEGUEM AS COORDENADAS DAS SUBESTAÇÕES DE SAÍDA E CHEGADA DA LT:

SE HUMAITA: X= 343197 m Y= 8945578 m (SIRGAS 2000, FUSO 24L)

SE JUAZEIRO II: X= 337959 m Y= 8951531 m (SIRGAS 2000, FUSO 24L)

O PROJETO DA LT SEGUE O ESCOPO ABAIXO:

Projeto Básico: Planta Geral do Traçado Implantado; Relação de Normas Oficiais Utilizadas;

Dados Meteorológicos; Critérios Gerais para Projeto Mecânico; Definição dos Cabos Condutores;

Definição dos Cabos Para-raios; Isolamento e Desempenho a Descargas Atmosféricas;

Características da Série de Estruturas Existente; Distâncias de Segurança;

Memória de Cálculo da Faixa de Passagem e Emissões Eletromagnéticas; Parâmetros Elétricos;

Definição do Sistema de Aterramento das Torres; Descrição do Sistema de Amortecimento de Vibrações Eólicas;

Critério de Dimensionamento das Fundações Padrões.

Projeto Executivo: Planta Geral do Traçado com Locação das Estruturas; Memorial Técnico Descritivo;

Perfil Planialtimétrico; Lista de Construção; Relação de Materiais e Serviços;

Definição de Fundações de Estruturas Metálicas; Tabela de Esticamento dos Cabos; Amortecimento;

Silhuetas das Torres; Fundações (Memórias de Cálculo e desenhos das Formas e Armaduras);

Cadeias e Conjuntos; Isolador; Aterramento das Torres; Seccionamento e Aterramento de Cercas; Sinalização;

Travessias; Chegada e Saída da LT nos Pórticos das SEs; Instalação do OPGW; Documentos ANEEL;

Especificações Técnicas Padrões.

Projeto As Built.

Serviços Complementares: Gerenciamento dos Projetos; Análise da Documentação dos Fabricantes de Materiais.
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Prestação de Serviço
Individual/Principal

PROLT ENGENHARIA DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO LTDA

07/06/202414/08/202312721306 Tipo de ART:Número de ART:

Empresa Contratada:
Forma de Registro:

Baixada em:
Participação técnica:

Registrada em:

HUMAITA SOLAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

KM 17

Juazeiro

0

BA

Rodovia BR-407

48900170

JOÃO XXIII

42752856000163Contratante: CPF/CNPJ:
Rua: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:

150.327,50
Contrato:

Tipo de Contratante:Valor do Contrato: R$
Celebrado em: Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

JUAZEIRO BA

KM 17

48900170

0RODOVIA BR-407
JOÃO XXIII

Endereço da obra/Serviço: Nº:
Complemento:
Cidade:

Bairro:
UF: CEP:

22/06/2023 21/06/2024Previsão de Término: Coordenadas Geográficas:Data de Início:
OUTRAS FINALIDADES

HUMAITA SOLAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 42752856000163

Finalidade: Código:
Proprietário: CPF/CNPJ:

MPOG:

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED
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Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

PROJETO 230,00REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA kV0 -
PROJETO 9,00TRAVESSIAS (LTS E RODOVIAS) Un1 -

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

ESSA ART TRATA DO PROJETO DA LINHA DE TRANSMISSÃO (LT) LT 230 kV UFV HUMAITA - SE JUAZEIRO III

CONFORME CONTRATO Nº 08.23-BRA0001DEV. A LT TERÁ UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 17,361 KM E SERÃO

INSTALADAS TORRES METÁLICAS. A LT AO LONGO DO SEU TRAÇADO A LT PASSA PELO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO NA BAHIA.

SEGUEM AS COORDENADAS DAS SUBESTAÇÕES DE SAÍDA E CHEGADA DA LT:

SE HUMAITA: X= 343184,44 m Y= 8945497,39 m (SIRGAS 2000, FUSO 24L)

SE JUAZEIRO III: X= 333439,00 m Y= 8950997,00 m (SIRGAS 2000, FUSO 24L)

O PROJETO DA LT SEGUE O ESCOPO ABAIXO:

Projeto Básico: Planta Geral do Traçado Implantado; Relação de Normas Oficiais Utilizadas;

Dados Meteorológicos; Critérios Gerais para Projeto Mecânico; Definição dos Cabos Condutores;

Definição dos Cabos Para-raios; Isolamento e Desempenho a Descargas Atmosféricas;

Características da Série de Estruturas Existente; Distâncias de Segurança;

Memória de Cálculo da Faixa de Passagem e Emissões Eletromagnéticas; Parâmetros Elétricos;

Definição do Sistema de Aterramento das Torres; Descrição do Sistema de Amortecimento de Vibrações Eólicas;

Critério de Dimensionamento das Fundações Padrões.

Projeto Executivo: Planta Geral do Traçado com Locação das Estruturas; Memorial Técnico Descritivo;

Perfil Planialtimétrico; Lista de Construção; Relação de Materiais e Serviços;

Tabela de Esticamento dos Cabos; Amortecimento; Silhuetas das Torres;

Cadeias e Conjuntos; Isolador; Aterramento das Torres; Seccionamento e Aterramento de Cercas; Sinalização;

Travessias; Chegada e Saída da LT nos Pórticos das SEs; Instalação do OPGW; Documentos ANEEL;

Especificações Técnicas Padrões.

Projeto As Built.

Serviços Complementares: Gerenciamento dos Projetos; Análise da Documentação dos Fabricantes de Materiais.

Informações Complementares

Junho 20247 11 36 26

2088015

de Hora:de : :

Certidão de Acervo Técnico nº

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo

Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da
obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A  falsificação  deste  documento  constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.alguma ART nela constante.

A   CAT  perderá  a validade  no  caso  de  substituição  ou  anulação  de

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
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Fotovoltec Solar Instruments

Supply of Weather Stations for 
Solar Power Projects

Measurement Services for PV 
Power Plants

Experience and Expertise 
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WHO WE ARE

Dedicated to Development and Design of Solar Power Plants
 Independent and privately owned company

 One of the Leading Brazilian Companies supplying measurement solutions for PV 
Power Plant Development and Monitoring

 Spin-off of FOTOVOLTEC SOLAR ENGINEERING – a design and engineering service 
provider to concentrate all weather station business in one company

 Company Director / Partner with 25 years of experience in solar resource analysis and 
consultancy in Europe, MENA, Asia and Latin America

 Team of Engineers, Technicians and O&M staff working all over Brazil

 Track record (jointly with Fotovoltec Solar Engineering)

o > 400 of meteo station installed

o > 24.000 MW of PV plants equipped with meteo stations

o > 500 years (cumulated) of weather station O&M, solar meteo station quality 
checks and validation
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WHAT WE DO

Services provided
 Supply of standards EPE weather stations for Solar Power Plant development;

 Design and supply customized high precision weather stations for lowest uncertainties 
(highest P90 yields);

 Design and supply of irradiation and climatological monitoring system for PV Power 
Plants (PR evaluation, assessment of long tern degradation);

 Installation, commissioning and documentation;

 Operation and maintenance of Solar Weather Stations;

 Daily quality checks and data validation with advanced software tools;

 Calibration of solar instruments;

 Manufacturer independent test and repair of solar instruments.
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FOR WHOM WE WORK
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SUPPLIERS AND PARTNERS

Leading Manufacturers and Suppliers
 Solar Sensors: Kipp-Zonen, EKO, Hukseflux and NES

 DNI / DHI Sensors: Delta-T and CSP Services

 Environmental Sensors: Thies Clima, NAVIS, Epluse, Dreisen-Kern

 Data Logger: Ammonit, Campbell Scientific, Novus

Research and Calibration Institutions
 PMOD/WRC World Solar Radiation Center in Davos, Switzerland: 

Calibration of Reference instruments

 Paris-Mines-Tec and Transvalor, France: Satellite Solar Resource 
Data and Advanced Analysis Tools, Forecast Tools 

 CSP-Services: Joint Calibration Services for DNI Sensors
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FOTOVOLTEC EXPERIENCE – REFERENCE LIST – RECENT PROJECTS

Supply, Installation and Maintenance Services
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StateClientYear
Qnty of
Stations

Scope of SupplyProject Name

Ceará
Andrade 

Gutierrez / 
Brookfield

202110Solar Power Plant Performance Monitoring Weather StationsALEX Solar Power Plant

Rio de JaneiroEquinor20211
High precision weather station for SPP development, high 
precision with Albedo

Acu Solar Power Plant

Rio Grande de 
Norte

Powertis20212
Weather Stations for SPP development, high precision with 
Albedo

SPP BV and JOA

Minas Gerais, 
Mato Grosso do 

Sul
Powertis20213

Weather Stations for SPP development, high precision with 
Albedo, RSI and soiling measurement

SSP Seriema, São Miguel e 
Belvedere 

Bahia IB Vogt20211
Weather Stations for SPP development, high precision with 
Albedo

SPP Juazeiro

Minas Gerais,
Goiâs, 

Pernambuco 

Lightsource
BP

20215
Weather Stations for SPP development, high precision with 
Albedo

Five SPPs in Northeast,
Southeast and Midwest

GO
Energia 
Capital

20214Weather Stations for SPP development, EPE  standard plus AlbedoFour SPPs in Goiâs State
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Office Address

Phone +55 43 3037 3523  / 3354 3037
Mobile +55 43 99976 0654

contato@fotovoltec.com.br  
www.fotovoltec.com.br

Ribeirão Solar Power Plant Monitoring System

Fotovoltec
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Fotovoltec Group

Independent Consulting, 
Engineering and 

Measurement Services for 
PV Power Plants

Experience and Expertise 

February 2024
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WHO WE ARE

Dedicated to Development and Design of Solar Power Plants
 One of the Leading Brazilian Solar Power Engineering Companies

 Founded in 2012 and constantly growing with market

 Company Director / Partner with 25 years of experience in solar power design and
consultancy in Europe, MENA, Asia and Latin America

 Team of 12 Engineers with many year of experience in Brazil

 Track record

o > 32.000 MW of independent solar ressource and yield reports

o > 25.000 MW of solar power plant design

o > 6.200 MW of Technical Due Diligence of solar power plant and project
transactions

o > 400 MW of Owners Engineer / construction supervision

o 120 Solar measurement stations installed and O&M contracts
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WHAT WE DO

Services provided
 Studies: technical feasibility, solar resource studies / solar potential analysis

 Power Plant Design: basic design, detailed design including civil, electrical, mechanical; 

 Due Diligence: Pre and post auction, M&A/solar power plant acquisition, etc.

 Owners and Banks Engineer: design review, CAPEX composition and review, 
construction monitoring, power plant inspection and acceptance PR / EPI verification;

 Technical Asset Management Services: Performance analysis, performance recovery

 Solar resource mapping: developer support (data and services), energy potential maps

 Solar resource measurement: supply, installation and O&M of solar meteo stations. 
quality assurance and reporting, calibration services;

 Certification / Independent Resource and Yield Reports: for owners, banks, investors, 
authorities.
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WITH WHOM WE WORK
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FOTOVOLTEC EXPERIENCE

Reference in solar Power 
Engineering and Consulting 
in Brazil

 80% of the all mayor vendors of 
solar power are our clients

 We are reference consultant
for independent yield reports 
for commercial banks along with 
international competitors
like DNV-GL, AWS, Mott Mac
Donald
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FOTOVOLTEC EXPERIENCE WITH SOLAR POWER PLANTS IN BRAZIL

Large Scale Projects in Operation – 1.400 MWac
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Solar Power Plant Owner or Developer Fotovoltec Scope of Service COD MWac Municípality State
1 Pirapora 2-7, 9 e 10 EDF/CanadianSolar Tecnical Due Diligence and Ressource+Yield Report mai-16 240,0     Pirapora MG
2 Lapa 2 e 3 ENEL Ressource+Yield Report, Technical Due Diligence jun-17 60,0        Bom Jesus da Lapa BA
3 Bom Jesus da Lapa I e II ENEL Ressource+Yield Report, Technical Due Diligence jun-17 60,0        Bom Jesus da Lapa BA
4 Vazante 1-3 EDF/CanadianSolar Tecnical Due Diligence and Ressource+Yield Report dez-17 81,0        Pirapora MG
5 Nova Olinda 8-14 ENEL Ressource+Yield Report, Technical Due Diligence dez-17 180,0     Ribeira do Piauí PI
6 Floresta I, II e III Engie/Solairedirect Ressource+Yield Report, Claim Assessment dez-17 86,0        Areia Branca RN
7 Assuruá Vientos Solutions LLC Tecnical Due Diligence and Ressource+Yield Report fev-18 30,5        Itaguaçu da Bahia BA
8 Guaimbé 1-5 Cobra/AES Ressource measurement, Solar Ressource and Yield Report mar-18 150,0     Guaimbê SP
9 BJL 11+4 TOTAL EREN Design and Yield Report mai-18 40,0        Bom Jesus da Lapa BA

10 Verde Vale III Vientos Solutions LLC Tecnical Due Diligence and Ressource+Yield Report ago-18 14,3        Guanambi BA
11 Malta e Angico Conergy/Prisma Helios Design, Solar Ressource and Yield Report set-18 54,4        Malta PB
12 São Pedro II e IV Atlas/ACTIS Ressource+Yield Report nov-18 27,0        Bom Jesus da Lapa BA
13 Juazeiro Solar I - IV Atlas/ACTIS Ressource+Yield Report dez-18 120,0     Juazeiro BA
14 Paracatu 1-4 Engie/Solairedirect Ressource+Yield Report, Claim Assessment jan-19 132,0     Paracatu MG
15 Sol Maior 2 Lyon Capital Solar Ressource and Yield Report fev-19 5,0          Miracema do Tocantins TO
16 Sol do Futuro I, II e III Steelcons/Atlas Solar Ressource measurement, Ressource+Yield Report mar-19 81,0        Aquiraz CE
17 Fazenda Esmeralda PROTON Design, Solar Ressource and Yield Report abr-19 29,0        Agrestina PE
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FOTOVOLTEC EXPERIENCE WITH SOLAR POWER PLANTS IN BRAZIL

Projects under Construction – 570 MWac
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Solar Power Plant Owner or Developer Fotovoltec Scope of Service COD MWac Municípality State
18 Dracena 1, 2 e 3 COBRA / TOTAL EREN Solar Ressource and Yield Report und. constr. 81,0        Dracena SP
19 FCR III Itapuranga FCR Design, Solar Ressource and Yield Report und. constr. 8,8          Januária MG
20 Coremas III Rio Alto Design and Yield Report und. constr. 27,0        Coremas PB
21 Sertão Solar Barreiras I ATLAS Solar Ressource and Yield Report und. constr. 94,6        Barreiras BA
22 Boa Hora 1-3 AES Ressource measurement, Design, Ressource+Yield Report und. constr. 69,1        Ouroeste SP
23 Água Vermelha IV-VI AES Ressource measurement, Design, Ressource+Yield Report und. constr. 75,2        Ouroeste SP
24 Sobrado 1 Prisma Helios Design and Solar Ressource and Yield Report und. constr. 30,0        Casa Nova BA
25 ETESA 17-22 - SJP I-VI CELEO / ELECNOR Ressource+Yield Report, OE/ construction supervision und. constr. 179,9     São João do Piauí PI
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FOTOVOLTEC EXPERIENCE WITH SOLAR POWER PLANTS IN BRAZIL

Projects with PPA – 2.100 MWac
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Solar Power Plant Owner or Developer Fotovoltec Scope of Service COD MWac Municípality State
26 São Pedro e Paulo I KROMA Design and Ressource+Yield Report PPA 25,0        Flores PE
27 Solar Salgueiro I, II e III Lira e CanadianSolar Design and Ressource+Yield Report PPA 90,0        Terra Nova PE
28 Pedranópolis 1, 2 e 3 POWERTIS Design and Ressource+Yield Report PPA 90,0        Pedranópolis SP
29 Jaíba 3, 4 e 9 CEI-CanadianSolar Ressource+Yield Report PPA 79,9        Jaíba MG
30 Cassilandia 1-6 Solatio Design and Ressource+Yield Report PPA 250,6     Cassilândia MS
31 Alex I e II - X Steelcons Design and Ressource+Yield Report PPA 278,4     Limoeiro do Norte CE
32 Leo Silveira 1-10 Powertis Ressource measurement, Ressource and Yield Report PPA 495,0     Várzea da Palma MG
33 Mauriti 1 - 9 SUNCO Ressource measurement, Ressource and Yield Report PPA 343,8     Mauriti CE
34 Belmonte 1-1 - 1-4 Solatio Design and Ressource+Yield Report PPA 152,4     São José do Belmonte PE
35 EMTEP 3 EMTEP Design, Ressource measuremente, Ressource+Yield Report PPA 85,0        Casa Nova BA
36 Jaíba 1 CEI-CanadianSolar Ressource+Yield Report, Technical Due Diligence PPA 2019 40,0        Jaíba MG
37 Milagres I-V SCATEC-Enerlife Design PPA 2019 163,7     Milagres CE
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FOTOVOLTEC EXPERIENCE WITH OPTIMIZATION OF PV PROJECTS

For Development, Bid, financial closure or construction
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Project Name Scope ofService
Power 
[MW]

Year Client State

5 GW Project pipeline
Feasibility Study and Basic Design of a PV-Battery and PV-
Battery-Diesel System

80 e 60 2019 CPFLR BA, PI

Pirapora Complex Yield Report for PV-Battery system 80 e 60 2019 Atlas MG

3 complexes in SP 
and MG

Feasibility study and basic design 120 2018 Powertis MG, SP

PV Power Plant
Oiapoque

Comparative study of irradiation forecasting systems / energy 
production in PV and PV-battery isolated systems

4 2017 Voltalia AM

Ribeiro Goncalves 
Project

Feasibility study and basic design for 25 FV-diesel-insulated 
battery systems

20 2017 GE PI
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FOTOVOLTEC EXPERIENCE WITH ASSET MANAGEMENT SUPPORT /
PV PROJECT PERFORMANCE ANALYSIS

PR and Energy Performance Index Analysis
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Project Name Scope ofService
Power 
[MW]

Year Client State

Guaimbê
PR and EPI Analysis per conversion step, monthly and daily basis (8 
months data), trouble spotting, recommendations; 

150 2019 AES SP

Nova Olinda
PR and EPI Analysis per conversion step, monthly and daily basis (12 
months data), estimate investment volume to recover performance;

180 2018 confidential PI

Bom Jesus da Lapa
PR and EPI Analysis per conversion step, monthly and daily basis (16 
months data), estimate investment volume to recover performance;

120 2018 confidential BA

Paracatu
PR and EPI Analysis per conversion step, monthly and daily basis (20 
months data), trouble spotting, recommendations; 

120
2019/ 
2020

Engie Solar MG

Floresta
PR and EPI Analysis per conversion step, monthly and daily basis (24 
months data), trouble spotting, recommendations; 

90
2019/ 
2020

Engie Solar RN

Pirapora + Vazante 
complex

PR and EPI Analysis per conversion step, monthly and daily basis (8 
months data), indicate pendency's;

400 2017 confidencial MG

Bom Nome e AGV 
complex

PR and EPI Analysis per conversion step, monthly and daily basis (8 
months data), trouble spotting, recommendations; 

120 2020 AES SP
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Basic Design

 Basic design of  Solar Power Plants

-> Accumulated design volume: > 20,000 MW

 Detailed design of photovoltaic plants

-> More than 4 large scale projects (700 MW)

-> And 6 mid scale projects (9 MW):

• PV generator

• Low Voltage / Medium Voltage System

• Mechanical works

• Civil works (access, hydrology and 
drainage)

• Site security
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INDEPENDENT EXPERTISE IN PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
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Detailed Design

 Basic design of  Solar Power Plants

-> Accumulated design volume: > 1,200 MW

 Detailed design of photovoltaic plants

-> More than 4 large scale projects (700 MW)

-> And 6 mid scale projects (9 MW):

• PV generator

• Low Voltage / Medium Voltage System

• Mechanical works

• Civil works (access, hydrology and 
drainage)

• Site security

12
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Technical Due Diligence Studies

 Technical Review of legal documents:

o Land lease / land ownership

o Environmental licensing: restrictions, permits

o ANEEL Registry and grid operator requirement 

 Technical viability and design

o Inclination, soil/geotec, water bodies

o Environmental risks and mitigation

o Grid connection: available capacity, 
transmission cost

 Solar Resource and Energy Yield

o Review, uncertainty analysis, variability, 
long term trend

13

INDEPENDENT EXPERTISE IN PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024


Owner’s Engineering Services

 Project, Specification / Reference Term, Warranties 
and Technical Support in Contracting:

o Projects in coverage and in ground

 Executive Projects Review 

 Construction supervision and commissioning

o Planning Review 

o Factory acceptance (module, transformer, 
inverter / inverter MV station, string box, etc.);

o Schedule monitoring

o Personal and technical Management Orientation

o Quality control of assembly and works

o Witness commissioning and testing
14
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Plant Inspection, PR/EPI verification, and 
Specific Tests

 Curve IV Test:

o Modules and string power curve 

 Thermal Imager

o Hot Spot / PV module quality

o Electrical DC and LV connections

 Power Quality Analysis

o Short term, long term

 Performance Ratio Assessment and Certification

o Verification, certification and recovery

 Verification 

o E.g. anti corrosion layer, torque, isolation 15
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Solar Irradiation Measurement

 Supply, installation, operation and maintenance of 
solar meteo stations:

o Standard EPE

o DNI / DHI stations (tracker and shadow band)

o N-S tracker systems

-> Over 150 systems supplied

-> Over 50 under O&M contracts

 QC of measurements

o Daily quality control, monthly reports

-> QC of more than 70 stations each day

 Sensor calibration in the field and lab (ISO 9847)

-> more than 120 sensors calibrated
16
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Solar Resource Assessment + Yield Reports

 We certify solar resource and power generation:

o More than 35,000 MW certified

o 2.900 MW with PPA, 1.300 MW operational

 State of the Art data processing

o Sophisticated QC algorithm to validate 
ground measurement data

o Albedo long term correlation

o Multiple decomposition and transposition 
algorithms calibrated with ground data

 Detailed plant modelling

o Terrain slope, wind turbines, 

o Bifacial systems
17
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EXPERIENCE IN BRAZIL

Distributed Generation

> 150 MW development, 75 MW detailed 
design
Clients: GreenYellow, Martifer/Enerlife, 
Alubar/Odebrecht, Remotia

 Development: Studies, Basic Design

 Detailed Design, Specification and technical 
assistance in contracting supplies

 Training of Assemblers

 Supervision of the construction / assembly

 Commissioning: Inspection, supervision of 
commissioning, performance evaluation

 Testing: 1.500 V IV curve, isolation 
resistance, hotspot, …
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EXPERIENCE IN BRAZIL

PV-Diesel Hybrid System Design

> 450 MWp
> 40 Systems in Acre, Amazonas, Amapá State
Clients: Eletrobras, Voltalia, SoEnergy, SSSolar/EDP

 Technologies:

o PV as fuel saver

o Battery Storage

o Short term forecast systems

o Low Load Diesel Gen Sets

 Sizing of systems / Basic Design

 Technical and financial feasibility study

 High resolution dispatch simulations
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Office Address

R. Prof. Samuel Moura 1044
86061-060 Londrina, PR, Brazil
Phone +55 3354 3037 / 3351 3041 / 3037 3523
Mobile +55 43 99976 0654

contato@fotovoltec.com.br  
www.fotovoltec.com.br

Malta and Angico Solar Power Plant – 60 MW

Fotovoltec
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Projetos Executivos 
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I. Projetos Básicos (PB), Executivos (PEX), Estudos de Viabilidade (FS)e Serviços de Comissionamento (Com) 

Nome do projeto Serviço 
Potência 

[MW] 
Ano Cliente Estado 

Projeto Executivo usina 
GD – tracker BF, 
Aracuaí 

Projeto executivo: gerado FV, RMT, 
conjunto inversor-transformador, cabine 
de medição e proteção, CFTV, SCADA, 
especificações técnicas. 

1 2023 
Infinity 
Photon 

MG 

Projeto Executivo usina 
grande porte – tracker 
BF – (confidencial) 

Projeto executivo elétrico da reforma e 
re-potencializacao de um complexo de 4 
usinas fotovoltaicas 

4x33 2023 ENGIE MG 

Projeto Executivo usina 
GD fixo MF – São 
Joaquim 

Projeto executivo: gerado FV, RMT, 
conjunto inversor-transformador, cabine 
de medição e proteção, CFTV, SCADA. 

5x1 2023 J Cardoso PA 

Projeto Executivo usina 
GD – Solar Goiás I + II 

Projeto executivo: gerado FV, RMT, 
conjunto inversor-transformador, cabine 
de medição e proteção, CFTV, SCADA, 
especificações técnicas. 

2x2,5 2023 Albioma GO 

Projeto Executivo usina 
GD Farroupilha 

Projeto executivo: gerado FV, RMT, 
conjunto inversor-transformador, cabine 
de medição e proteção, CFTV, SCADA. 

1,3 2022 DMS RS 

Projeto Executivo usina 
GD – tracker BF, 
Jequetinonha II 

Projeto executivo: gerado FV, RMT, 
conjunto inversor-transformador, cabine 
de medição e proteção, CFTV, SCADA, 
especificações técnicas. 

2,4 2022 Enerside MG 

UFV Marabá 
Projeto Executivo Elétrico, Civil, 
mecânico, CFTV, Monitoramento 

5 2020 Tecnova PA 

Usina GD Esmeril 
Projeto Executivo Elétrico, Civil, 
mecânico, CFTV, Monitoramento  

2,5 2020 URCA MG 

Usina GD Jovissema 
Projeto Executivo Elétrico, Civil, 
mecânico, CFTV, Monitoramento 

2,5 2020 URCA MG 

Complexo Solar 
Milagres 

Projeto Executivo para licenciamento 
ambiental 170 

2019-
2020 

Lightsource 
BP 

CE 

Usina Solar GD Campos 
dos Goytacazes 

Estudo de viabilidade técnico e 
econômico 5 2019 

MPE 
Engenharia 

RJ 

Usina GD Ribeirão Projeto Executivo Completo 2 2019 Alubar PE 

Usina GD Stela Maris Projeto Executivo Completo 2,5 2019 Remotia MG 

Usina GD Stela Maris Projeto Executivo Completo 2,5 2019 Remotia MG 

UFV GD Solar Tapira Projeto básico 1,2 2019 Confidencial PR 

Bom Lugar 
Projeto Executivo de uma usina de 30 
MW 

30 2019 Enerlife CE 

Reservatório PCH Santa 
Marta 

Projeto Executivo para um Sistema 
Fotovoltaico Flutuante 

1,4 2018 
CEMIG/ 
AEDAS 

MG 
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Lista de Projetos de Referência 
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I. Projetos Básicos (PB), Executivos (PEX), Estudos de Viabilidade (FS)e Serviços de Comissionamento (Com) 

Nome do projeto Serviço 
Potência 

[MW] 
Ano Cliente Estado 

Bom Lugar 
Projeto Executivo de complexo de usinas 
de 6 x 36 MW 

219 2018 Enerlife CE 

8 UFVs de Mini 
Geração Remota 

Projeto Executivo da Cabine primária de 
das Usinas Fotovoltaicas e Parecer de 
Acesso 

40 2017 Martifer 
MG, 

CE, PE, 
GO 

Supermercados 
Sorocaba, Rio de 
Janeiro e Goiânia 

Projeto executivo: Layout, projeto 
metálico e estrutural, projeto elétrico, 
projeto do controle supervisório. 
Supervisão da obra, comissionamento, 
testes/ensaios e avaliação do 
desempenho (PR) 

3x 1MW 2017 
Grupo Pão 
de Açúcar 

SP, RJ, 
GO, DF 

Supermercado 
Taguatinga e Ceilândia 

Projeto executivo: Layout, projeto 
metálico e estrutural, projeto elétrico, 
projeto do controle supervisório. 
Supervisão da obra, comissionamento, 
testes/ensaios e avaliação do 
desempenho (PR) 

1, 2 2016 
Grupo Pão 
de Açúcar DF 

UFV Angico I e UFV 
Malta 

Projeto executivo: Layout, 
posicionamento de seguidores e 
terraplanagem. Atualização do projeto 
elétrico. 

2 x 30 2016 CONERGY PB 

Praças e administração 
de Rodovia 

Projeto executivo: Layout, projeto 
metálico e estrutural, projeto elétrico, 

Total de 
0,12 

2015 CART SP 

Projeto Executivo  
de UFV de 3 MWp 

Projeto executivo e UFV com sistema 
fixo, tracking e concentração. Projeto 
SPDA, aterramento e equipotencial. 
Modelo financeiro 

3 2014 CEI Solar MG 

Estádio de Futebol 
Mané Garrincha 

Projeto Executivo, Especificações 
técnicas, edital, supervisão da 
montagem e do comissionamento 

2,1 

2013 

- 

2015 

CEB / 
NovaCap 

DF 

Estádio de Futebol 
Mineirão 

Revisão e adequação do Projeto 
Executivo, Especificações técnicas, 
Edital, inspeção do gerador fotovoltaico, 
supervisão da montagem e do 
comissionamento. 

1,4 

2012 

- 

2013 

CEMIG / 
Lahmeyer 

MG 
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Belo Horizonte, 13 de maio de 2021. 

 

Atestado de Capacidade Técnica 

 

Prezados Senhores, 

Atestamos que a empresa FOTOVOLTEC Projetos e Consultoria de Energia Fotovoltaica LTDA, 
estabelecida no Município de Londrina – PR, no endereço R. Nevada, 287, CEP 86060-238, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º 15.660.176/0001-47, executou para o CEI Solar Empreendimentos 
Energéticos S.A., atendendo plenamente os padrões de qualidade exigidos e os prazos estipulados. 

 

Contrato Contrato de Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 

Objeto Serviços de O&M relacionado a uma estação solarimétrica instalada em 
Minas Gerais – especificação técnica RT-TMS-NUFV-001-000 

O serviço abrangeu o seguinte escopo:  

• Gestão da comunicação e qualidade dos dados da estação solarimétrica durante 
todo o período do contrato. O fornecedor deverá realizar o acompanhamento 
diário dos dados (seja automático ou manual), enviando diariamente um e-mail 
para o endereço sinalizado pela equipe de projetos da CEI Solar. Neste documento 
deverão ser sinalizados: 

• Os status dos dados coletados no dia anterior, com uma análise crítica da situação 
de cada variável (se a variável está de acordo com o esperado, ou se existe alguma 
anomalia suspeita). Esta análise deverá classificar como “suspeito” o dado que 
possuir alta probabilidade de, no momento da certificação de dados 
solarimétricos, ser excluído da série histórica por algum motivo (seja ele fora dos 
limites considerados “plausíveis” para a região ou aparente mal funcionamento 
do equipamento – erros de coleta, sujeira excessiva, etc.). 

• Além da análise sobre dados meteorológicos, o documento deverá conter a 
avaliação do status do Datalogger, bateria e completude de dados. Caso o Manual 
Técnico das Etapas de Comercialização da Energia Datalogger não tenha se 
conectado e enviado dados no dia anterior, seja total ou parcialmente, esta 
informação deverá ser inserida no documento. 

• Caso o Datalogger não estabeleça comunicação por mais de 2 dias ou apresente 
problemas na coleta de dados, o fornecedor deverá identificar a causa do 
problema, propor uma solução em até 2 dias após o início da falha e solucionar o 
problema em até 5 dias após a proposta de solução. 

• Caso a solução proposta pelo fornecedor envolva a troca de equipamentos, e 
consequentemente, custos não previstos em contrato, o fornecedor deverá 
encaminhar um orçamento do serviço/equipamentos para a aprovação da CEI 
Solar em até 5 dias após o início da falha. Este orçamento deverá contemplar a 
aquisição de equipamentos e serviços necessários para solução dos problemas de 
comunicação em um prazo de no máximo 14 dias do início da falha. 

Período de 
Execução 

Abril de 2020 – Março de 2021 
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Responsáveis 
Técnicos 

Werner Klaus (M.Sc. Físico) 

Sirleny Melluns Kemmer (CREA: PR-176762/D) 

 

 

 

_________________________________ 

Marcos Felipe Fonseca 

marcos.fonseca@ceienergetica.com.br 

Diretor Divisão de Desenvolvimento 
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Apresentação Institucional

Outubro/2024
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Fundada em 2008, a INOVA ENERGY é uma empresa 
INDEPENDENTE de Consultoria e Engenharia que 
oferece serviços especializados nas áreas de Energia e 
Infraestrutura.

Criada originalmente para atender à demanda do mercado 
eólico brasileiro, a INOVA buscou diversificar e ampliou 
sua participação no mercado de Energia e Infraestrutura 
passando a atuar nas áreas Solar, Biocombustíveis, 
Transporte, Desenvolvimento urbano e Indústria.

Quem somos

Somos energia!
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INFRAESTRUTURA

- Transporte

- Desenvolvimento urbano

- Indústria

ENERGIA

- Eólica

- Fotovoltaica

- Biocombustíveis/Biogás

Áreas de atuação
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Engenheiro eletricista, trabalhou no campo de 
máquinas elétricas e sistemas de controle nos 
projetos de mestrado e doutorado no Reino Unido..

É especialista no processo de desenvolvimento, 
licenciamento, análise de recursos eólicos e 
solares, avaliação e certificação de produção e 
diligência de mais de 100 GW em projetos de 
geração renovável no Brasil.

Marcos Miranda
Engenheiro civil com mestrado em geotecnia e 
infraestrutura na Alemanha, tem experiência nos 
setores de construção civil, infraestrutura de 
telecomunicações e energia.

Na Inova Energy atua na área de energias 
renováveis e infraestruturas como especialista em 
gestão, fiscalização, projetos de engenharia e 
diligência, tendo executado mais de 50GW em 
projetos de energia eólica e solar no Brasil.

Pablo Ribeiro

Diretores
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❑ Fortaleza (CE) – Matriz
❑ Porto Alegre (RS) – Filial
❑   São Paulo (SP) – Comercial 

Onde estamos

CEARÁ

SÃO PAULO

RIO GRANDE DO SUL+110 profissionais
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CERTIFICAÇÕES

- Certificações independentes
- Estudos de Geração

- Due Diligence Técnica

ESTUDOS E PROJETOS

- Estudos de viabilidade

- Infraestrutura Civil
- Infraestrutura Elétrica

- Projetos Industriais

- Due Diligence Técnica

ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO

- Análise e verificação de Projetos
- Gerenciamento e Fiscalização

- Assessoria Técnica e Análise de Performance

O que fazemos

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024


Nossas soluções
O que fazemos

Prospecção Desenvolvimento Construção Operação

- Mapeamento do recurso

- Layouts preliminares
- Estudos de geração

- Site survey

- Certificação independente

- Estudos de micrositing
- Due diligence técnica

- Projetos básicos de 

engenharia
- Estimativas de CAPEX/OPEX

- Projetos executivos de 

engenharia (elaboração e 
análise)

- Engenharia do proprietário

- Avaliação da 
produção/certificação

- Gerenciamento da obra

- Fiscalização do site
- Due diligence técnica

- Análise de performance

- Certificação da produção 
operacional

- Due diligence técnica
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Inova em númerosInova em 

números

projetos de 
infraestrutura 
civil e elétrica

+ 250

em linhas de 
transmissão

+2.600 Km

subestações

47

em certificação
eólica

+23 GW

certificações
 eólica e solar

+700

em certificação 
solar

+12 GW

em sistema
 viário

+3.400 Km

fundações de 
aerogerador/Estruturas

+1.310

em análises e
 estudos ambientais

1.7 GW

em engenharia do 
proprietário, 
gerenciamento, 
fiscalização

2.4 GW

em due dilligence 
técnica

7.000 MW

em redes de média 
tensão

+1.700 Km
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Nossas soluções

Entenda melhor como podemos te ajudar
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Seja na realização de estudos 
preliminares de viabilidade técnica ou na 
certificação da produção para obtenção 
do financiamento do projeto, contamos 
com profissionais experientes e 
softwares modernos para mapear o 
recurso eólico/solar sobre a área do 
projeto e estimar a produção de energia, 
sempre buscando minimizar incertezas.

Oferecemos estudos de sombreamento e 
emissões sonoras dos aerogeradores, 
assim como soluções para a redução do 
impacto ambiental, incorporando-as no 
projeto executivo.

Estudos de

geração e certificação 
de produção e análise 
de recursos energéticos
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Dentre os projetos de infraestrutura civil, destacam-se os 
geométricos, de terraplenagem, pavimentação, fundações, 
drenagem e obras de arte especiais para rodovias, ferrovias 
e barragens, atendendo as áreas como energia, transporte, 
desenvolvimento urbano, recursos hídricos e industrial.

Projetos de

Infraestrutura civil

Terraplenagem

Drenagem

Pavimentação

Obras de arte

Fundações
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Desenvolvemos soluções de engenharia elétrica voltadas para 
aplicações em baixa, média e alta tensão, com equipe 
multidisciplinar capacitada na área de geração e transmissão de 
energia. 

Destacam-se a análise e elaboração de projetos básicos/executivos 
de redes de média tensão, subestações elevadoras, linhas de 
transmissão e bays de conexão, estudos elétricos de conexão 
(curto-circuito e fluxo de carga) e projetos de aterramento.

Projetos de

Infraestrutura Elétrica

Projetos de 
subestação

Projetos de linha 
de transmissão

Estudos Elétricos

Projetos de rede de 
media tensão
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Entre os principais serviços estão a elaboração de Plano Diretores 
Industriais (Master Plans) incluindo projeto de implantação geral de 
prédios industriais e áreas de apoio, projetos de arquitetura sustentável, 
projeto estrutural e de fundações, projetos hidrossanitários e de 
drenagem, projetos elétricos de baixa, média e alta tensão, mantendo 
estreita relação entre as disciplinas civil, elétrica, mecânica e 
automação. 

Menos interfaces de projeto implicam em redução de custos e riscos 
associados a cada etapa de implantação.

Projetos

Industriais e de edificações

Master plans

Projetos hidrossanitários 
e de drenagem

Projetos estruturais e 
de fundações

Projetos elétricos e de  
arquitetura 
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Estes serviços voltado à implantação dos 
empreendimentos abrangem, entre outros,  
elaboração do planejamento executivo, matriz 
de interfaces e responsabilidades, cronogramas, 
controle físico-financeiro, linhas de balanço, 
gráficos de indicadores de desempenho, 
diagramas visuais, relatórios gerenciais, 
monitoramento contínuo das interfaces de 
projeto e dos marcos contratuais e critérios de 
medição, além de atuar no rigoroso controle e 
inspeção das atividades executadas na obra.

Gerenciamento e 
fiscalização
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Nossos parceiros

Veja quem já confiou no jeito Inova 
de fazer engenharia
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Nossos cases

Confira alguns de nossos projetos
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MODELAGEM DE VENTO
Análise de Recursos Energéticos

RECURSO SOLAR
Análise de Recursos Energéticos

Estudos e certificações
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Projetos de engenharia
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COMPLEXO EÓLICO 
SERRA DAS VACAS 
(Pernambuco, Brasil)

▪ Capacidade instalada: 50,6 MW

▪ Escopo de trabalho: certificação 

da produção, projetos básicos de 

engenharia, fiscalização da obra 

e gerenciamento do projeto

Gerenciamento e fiscalização
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COMPLEXO EÓLICO 
VENTOS DA BAHIA 

(Fases 1, 2 e 3)
 (Bahia, Brasil)

▪ Capacidade instalada: 116,6 MW

▪ Escopo de trabalho: certificação 

da produção, projetos básicos de 

engenharia, fiscalização da obra e 

gerenciamento do projeto

Gerenciamento e fiscalização
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COMPLEXO EÓLICO DELTA 5 E 6
(Maranhão, Brasil)

▪ Capacidade instalada: 108,0 MW

▪ Escopo de trabalho: projetos 

básicos de engenharia e  

fiscalização da obra

COMPLEXO EÓLICO DELTA 7 e 8
(Maranhão, Brasil)

▪ Capacidade instalada: 97,2 MW

▪ Escopo de trabalho: projetos 

básicos de engenharia e  

fiscalização da obra

Gerenciamento e fiscalização
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CENTRAL FOTOVOLTAICA ANGICO E MALTA
(Paraíba, Brasil)

▪ Capacidade instalada: 54,4 MW

▪ Escopo de trabalho: certificação da 

produção, projetos básicos de 

engenharia, fiscalização da obra e 

gerenciamento do projeto

CENTRAL FOTOVOLTAICA ESMERALDA
(Pernambuco, Brasil)

▪ Capacidade instalada: 30,0 MW

▪ Escopo de trabalho: certificação da 

produção, projetos básicos de 

engenharia, fiscalização da obra e 

gerenciamento do projeto

Gerenciamento e fiscalização
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COMPLEXO EÓLICO CHAFARIZ
(Paraíba, Brasil)

▪ Capacidade instalada: 471,24 MW

▪ Escopo de trabalho: certificação da 

produção, projetos básicos de 

engenharia, fiscalização da obra e 

gerenciamento do projeto

CENTRAL FOTOVOLTAICA LUZIA
(Paraíba, Brasil)

▪ Capacidade instalada: 150 MW

▪ Escopo de trabalho: certificação da 

produção, projetos básicos de 

engenharia, fiscalização da obra e 

gerenciamento do projeto

Gerenciamento e fiscalização
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CENTRAL EÓLICA 
MORRO DO CRUZEIRO

(Bahia, Brasil)

▪ Capacidade Instalada: 79,8MW

▪ Escopo de trabalho: certificação da produção, 

projetos básicos de engenharia, fiscalização 

da obra e gerenciamento do projeto

Gerenciamento e fiscalização
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Entre em contato conosco e descubra 
o que podemos fazer por você

Obrigado!

Marcos Miranda
marcos.miranda@inovaenergy.com.br 

+ 55 (85) 98136 2272 

Pablo Ribeiro
pablo.ribeiro@inovaenergy.com.br

+ 55 (85) 98136 2382 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

Declaramos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa Inova 

Energy Engenharia Ltda (INOVA ENERGY), CNPJ 27.454.761/0001-70, com sede em 

Fortaleza/CE, realizou em 2020, através de seu responsável técnico Eng. Eletricista 

Marcos dos Santos Miranda, CREA-CE 40.483-D, as Certificações das Medições 

Solarimétricas e da Produção Anual de Energia do Complexo Fotovoltaico Angico e 

Malta (54,4MW), composto pelas centrais fotovoltaicas Angico 1 (27,2MW) e Malta 

(27,2MW) nos municípios de Condado e Malta/PB; da central fotovoltaica Fazenda 

Esmeralda (29MW) no município de Agrestina/PE, e da central fotovoltaica Sobrado 

(30MW) no município de Casa Nova/BA, todos atualmente em operação. 

 
 
 
 
 

São Paulo, 09 de janeiro de 2022. 
 
 
 

_____________________________ 
Wolfgang M. Polycarpo 

Gerente de O&M – Proton Energy 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

Declaramos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa Inova 

Energy Engenharia Ltda (INOVA ENERGY), CNPJ 27.454.761/0001-70, com sede em 

Fortaleza/CE, realizou em 2022, através de seu responsável técnico Eng. Eletricista 

Marcos dos Santos Miranda, CREA-CE 40.483-D, as Certificações das Medições 

Solarimétricas e da Produção Anual de Energia do Complexo Fotovoltaico Bom Jardim 

(426,188MW), composto pelas centrais fotovoltaicas Bom Jardim 01 (48,118MW) e 

Bom Jardim 02 (48,118MW),  atualmente em construção no município de Icó/CE, além 

das centrais Bom Jardim 03 (48,118MW), Bom Jardim 04 (34,370MW), Bom Jardim 05 

(48,118MW), Bom Jardim 06 (48,118MW), Bom Jardim 07 (48,118MW), Bom Jardim 08 

(48,118MW), Bom Jardim 09 (27,496MW) e Bom Jardim 10 (27,496MW),. atualmente 

em desenvolvimento. 

 
 
 
Fortaleza, 09 de janeiro de 2023. 

 

 

 

Roberta Daniela de Melo Costa 
Coordenadora de Novos Negócios 
           CREA 210244765-0 

 

 

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024


 

São Paulo, 10 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
 

Declaramos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa Inova 

Energy Engenharia Ltda (INOVA ENERGY), CNPJ 27.454.761/0001-70, com sede em 

Fortaleza/CE, realizou em 2021, através de seu responsável técnico Eng. Eletricista 

Marcos dos Santos Miranda, CREA-CE 40.483-D, as Certificações das Medições 

Solarimétricas e da Produção Anual de Energia dos Complexos Fotovoltaicos Jaguar 

(354,3GW), Rio Branco (1.013,4MW), Caraúbas (151,8MW), Milagres Expansão 

(50,0MW), para fins de cadastramento nos leilões de energia promovidos pela Empresa 

de Pesquisa Energética – EPE e obtenção de outorga junto à ANEEL. 

               
 
 

                             

                                          ____________________________________ 

                        LIGHTSOURCE BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL LTDA 

                                          Lilian Guedes Lopes Ferreira 

                                                    Project Manager                 
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ENGENHARIA PARA 

CONSULTORIA TÉCNICA, 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO DE OBRAS

@proyfebrasil
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SOBRE

Fundada em 2011, atualmente somos uma 
empresa independente – localizada na 
região metropolitana do Recife, com sede 
no município de Jaboatão dos 
Guararapes, em Pernambuco – referência 
em Engenharia e especializada no 
desenvolvimento de Projetos. Com mais 
de uma década de experiência, contamos 
com uma equipe altamente qualificada 
que nos impulsiona rumo ao futuro 
sustentável.
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PRESENÇA NACIONAL
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CERTIFICAÇÕES

Somos certificados com base no sistema 
de gestão integrada: ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018.

Estas normativas adotam uma série de 
melhorias contínuas e ampliam a 
capacidade da empresa em fornecer 
serviços de gerenciamento, supervisão de 
obras e elaboração de projetos de 
infraestrutura e energia. Assegurando 
condições de trabalho seguras e 
saudáveis, enquanto prestamos serviços 
com responsabilidade, visando proteger o 
ambiente e fazendo uso de recursos 
sustentáveis.
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PACTO GLOBAL

A Proyfe Brasil há mais de dois anos é 
integrante da Rede Brasil do Pacto Global, 
iniciativa da ONU que engaja o setor 
privado em ações alinhadas aos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável.

Saiba mais em: pactoglobal.org.br
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ENERGIAS

Uma de nossas expertises está voltada a 
criação e implementação de estações 
geradoras de eletricidade, incluindo 
complexos eólicos e solares, sistemas de 
energia do hidrogênio, biocombustíveis, 
biomassas, geotérmica e centrais 
hidroelétricas. Além disso, estamos 
envolvidos na construção de 
infraestruturas complementares, como 
linhas de transmissão, redes de 
distribuição e subestações elétricas.

Biomassa;

Biocombustível;

Geotérmica;

Eólica;

Solar;

Hidráulica;

Redes de distribuição;

Linhas de transmissão;

Subestações elétricas;

Energias Renováveis

“Máximo rendimento da natureza”
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SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade é um pilar 
fundamental em nossos projetos. 
Desenvolvemos estudos socioeconômicos 
detalhados e promovemos um 
relacionamento ativo com as 
comunidades locais. Nossas obras são 
conduzidas com um forte enfoque em 
projetos de sustentabilidade e práticas 
ESG (ambiental, social e governança), 
garantindo que todas as fases do projetos 
respeitem os princípios éticos e 
transparência, ao mesmo tempo em que 
contribuímos positivamente para o meio 
ambiente e o bem-estar social.
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GEOTECNIA

Realizamos estudos geológicos e 
geotécnicos abrangentes, contando com 
um laboratório equipado e profissionais 
altamente qualificados em nossa sede. 
Supervisionamos e acompanhamos todos 
os ensaios para o controle tecnológico de 
solos, garantindo a precisão na análise das 
propriedades dos terrenos e assegurando 
a estabilidade e a segurança das 
construções e infraestrutura.
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ÁGUA

Trabalhamos na análise e modelagem dos 
recursos hídricos para garantir a eficiência 
e a sustentabilidade dos dispositivos de 
drenagem promovendo uma gestão 
eficaz das águas e minimizando impactos 
ambientais. Nossos estudos hidrológicos 
visam a coleta detalhada de dados sobre 
a hidrologia regional, permitindo a 
avaliação precisa das vazões e sua 
contribuição para os sistemas. Atuamos 
também em outras áreas do saneamento 
ambiental, como projetos de 
abastecimento de água potável e 
esgotamento sanitário.
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TRANSPORTE

Realizamos uma ampla gama de serviços 
em engenharia de infraestrutura de 
transporte, incluindo ferrovias, portos e 
estradas. Contribuímos para o 
desenvolvimento de redes de alta 
velocidade ferroviária, modernos 
terminais portuários e sistemas 
rodoviários eficientes. Nossos projetos são 
guiados pelos princípios de eficiência e 
sustentabilidade, assegurando um 
impacto positivo e duradouro em todos os 
modos de transporte e no meio ambiente.
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DESENVOLVIMENTO 
URBANO E REGIONAL
Atuamos de forma estratégica no 
desenvolvimento urbano e regional, 
promovendo a construção de espaços 
que impulsionam a convivência, o ensino, 
o comércio, o turismo e a indústria. 
Nossas atividades abrangem desde a 
construção de shoppings, supermercados, 
escolas e universidades até hotéis, praças 
públicas e espaços de lazer, prédios, 
galpões e várias outras construções que 
integram e fortalecem o meio ambiente.
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CLIENTES
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GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS
Planejamento, estratégias, planos e 
estudos de concepção e viabilidade;

Análise e equalização de propostas e 
especificações técnicas para contratação 
de fornecedores;

Consultoria técnica, backoffice e 
elaboração de projetos conceituais, 
básicos e executivos;

Fiscalização, supervisão, controle, 
acompanhamento e gestão de obras;

Operação e assessoramento na 
conservação e manutenção dos 
empreendimentos.
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GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS

+ 5.600 MW em Projetos Solares

+ 50 Complexos Solares

+ 3.000 MW em Projetos Eólicos

+70 Complexos Eólicos

+4.000 MW em Engenharia do Proprietário

Atuação em

até 500 kV

+ 3.000 km 
de Linha de 

Transmissão

+ 50 
Subestações
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ESTUDOS

A Proyfe Brasil realiza mapeamento geológico-
geotécnico para fundações, incluindo pesquisa 
preliminar, reconhecimento de campo, 
mapeamento, análise de dados e emissão de 
parecer técnico. Analisamos e liberamos 
fundos de escavação para torres eólicas. Nosso 
Laboratório de Solos realiza ensaios físicos, 
mecânicos e químicos, atendendo todas as 
normativas. Utilizamos mapas de calor de 
impenetrabilidade para viabilidade de parques 
solares. O estudo geológico-geotécnico integra 
investigações de campo e dados de laboratório 
para fornecer uma visão completa dos 
materiais e parâmetros geotécnicos.
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ESTUDOS

Nos destacamos pela execução de uma ampla 
gama de atividades topográficas e geodésicas. 
Entre nossos serviços estão a implantação de 
redes geodésicas, locação e cubagem de 
materiais e escavações. Realizamos 
levantamentos topográficos utilizando 
tecnologias avançadas como drones, sistema 
LIDAR, GPS RTK e Estação Total, além de 
levantamento aerofotogramétrico. Nosso 
acompanhamento de obras inclui conferências 
topográficas e controle geométrico, verificando 
locação, alinhamento e nivelamento, além de 
marcos topográficos conforme o SRG do 
projeto executivo.
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ELABORAÇÃO DE PROJETO

Somos especializados na otimização de 
projetos básicos e executivos, abrangendo 
todas as disciplinas. Nossos serviços incluem a 
elaboração de projetos conceituais, básicos e 
executivos, com desenhos, memoriais de 
cálculo, descritivos, detalhamentos e 
quantidades. Trabalhamos em usinas 
fotovoltaicas, complexos eólicos, RMT, linhas de 
transmissão e subestações. Realizamos 
simulações para análise de impacto financeiro 
e de geração, tanto na implantação quanto na 
operação. Utilizamos modelagem em BIM 
desde a concepção do projeto, garantindo 
precisão e eficiência em todas as etapas.
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GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS
Temos desempenhado melhorias 
significativas em termos de eficiência e 
precisão no desenvolvimento de projetos 
inovadores e sustentáveis através da 
metodologia BIM – um sistema capaz de 
modelar cenários, simular situações, 
inserir informações pertinentes a uma 
atividade, identificar possíveis riscos e 
falhas, além de oferecer soluções para o 
melhor desenvolvimento de um projeto 
real no ambiente da engenharia.
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GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS
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COORDENAÇÃO E 
GERENCIAMENTO
Acompanhamento e controle, com Power 
BI, de: 

• Histograma de pessoas e equipamentos;
• Curva S;
• KPI’s e Índices de desempenho;

Controle de documentação eficiente;

Utilização de inteligência artificial em 
processos (atas de reunião);

Plataforma de consulta a normas 
técnicas;

Apoio equipe SEDE Proyfe (RH, Frota, 
Aquisição, Gestão);
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COORDENAÇÃO E 
GERENCIAMENTO
Acompanhamento e controle, com 
Power BI, de: 

• Histograma de pessoas e equipamentos;
• Curva S;
• KPI’s e Índices de desempenho;

Controle de documentação eficiente;

Utilização de inteligência artificial em 
processos (atas de reunião);

Plataforma de consulta a normas 
técnicas;

Apoio equipe SEDE Proyfe (RH, Frota, 
Aquisição, Gestão);
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COORDENAÇÃO E 
GERENCIAMENTO
Acompanhamento e controle, com 
Power BI, de: 

• Histograma de pessoas e equipamentos;
• Curva S;
• KPI’s e Índices de desempenho;

Controle de documentação eficiente;

Utilização de inteligência artificial em 
processos (atas de reunião);

Plataforma de consulta a normas 
técnicas;

Apoio equipe SEDE Proyfe (RH, Frota, 
Aquisição, Gestão);
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COORDENAÇÃO E 
GERENCIAMENTO
Acompanhamento e controle, com 
Power BI, de: 

• ;
• Curva S;

TOTAL 88 88 88 41,70 88 88 88 88 88 41,70 41,70 88 41,70 41,70 88 41,70 41,70 41,70

92,27%

W47
 (até 19/11)

Peso 20,72% 5,19% 0,93% 0,21% 8,64% 1,50% 7,48% 4,79% 1,19% 0,98% 4,83% 0,81% 0,98% 6,45% 0,81% 0,43% 0,43% 0,40%

Unidade Torre Torre Torre KM Torre Torre Torre Torre Torre KM KM Torre KM KM Torre KM KM KM

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,29% 80,82% 71,69% 59,18% 56,02% 56,02%

88 Torres 88 Torres 88 Torres 41 KM 88 Torres 88 Torres 88 Torres 88 Torres 88 Torres 41 KM 41 KM 88 Torres 39 KM 33 KM 63 Torres 24 KM 23 KM 23 KM

100,00% 100,00% 96,75% 88,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,90% 99,64% 95,57% 99,28% 83,94% 77,93% 83,07% 78,80% 5,49%

88 Torres 88 Torres 85 Torres 36 KM 88 Torres 88 Torres 88 Torres 88 Torres 88 Torres 40 KM 41 KM 84 Torres 41 KM 35 KM 68 Torres 34 KM 32 KM 2 KM

0,00% 0,00% -3,25% -11,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,10% -0,36% -4,43% 4,99% 3,12% 6,24% 23,89% 22,79% -50,53%

0 Torres 0 Torres -3 Torres -5 KM 0 Torres 0 Torres 0 Torres 0 Torres 0 Torres -1 KM 0 KM -4 Torres 2 KM 2 KM 5 Torres 10 KM 9 KM -21 KM

Reaterro Distribuição

Aditivo Acumulado

Real Acumulado

Desvio (%) - 

ReplanxReal

Escavação

ACOMPANHAMENTO DE AVANÇO GERAL - LT

Pré-montagem Montagem Revisão
Placas 

Sinalização

Esferas 

Sinalização

Cabo Piloto 

OPGW
Cabo OPGW Descida OPGW

Cabo Piloto 

Condutor
Cabo Condutor

Ancoragem 

Condutor
AmortecedoresConcretagem Contrapeso Seccionamento

Real: 
91,63%

Desvio: -
0,64%

←

Previsto

CURVA S GERAL

4
%

1
%

4
%

4
%

6
%

5
%

5
%

5
%

5
%

5
%

5
%

5
%

5
%

3
%

3
%

3
%

2
%

2
%

2
%

3
%

3
%

2
%

5
%

4
%

5
%

2
%

1
%

0
%

0
%

0
%

5
%

1
%

4
%

2
%

6
%

5
%

5
%

7
%

6
%

5
%

5
%

5
%

3
%

3
%

3
%

4
%

3
%

4
%

3
%

4
%

2
%

3
%

3
%

2
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%4% 5%

9%
13%

19%

24%

29%

34%

39%

45%

50%

55%

60%
63%

66%
68%

71%
73%

75%
78%

81%
83%

88%

92%

97%
99% 100% 100% 100% 100%

5% 6%
9%

11%

17%

22%

27%

35%

41%

45%

50%

55%
58%

61%
64%

68%
71%

75%
78%

82%
84%

87%
90%

92%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42 W43 W44 W45 W46 W47 W48 W49 W50 W51 W52

P. Semana R. Semana P. Acum. R. Acum.

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024


COORDENAÇÃO E 
GERENCIAMENTO
Acompanhamento e controle, com 
Power BI, de: 

• Histograma de pessoas e equipamentos;
• Curva S;
• KPI’s e Índices de desempenho;

Controle de documentação eficiente;

Utilização de inteligência artificial em 
processos (atas de reunião);

Plataforma de consulta a normas 
técnicas;

Apoio equipe SEDE Proyfe (RH, Frota, 
Aquisição, Gestão);

COMPOSIÇÃO DOS DESVIOS W47 (até 19/11) AVANÇO DOS DESVIOS

0,00%

0,00%

0,00%

-0,08%

0,00%

0,22%

-0,78%

-1,00%-0,80%-0,60%-0,40%-0,20%0,00% 0,20% 0,40%
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TOTAL - 42 42 88 42 42 88 42 42 42

87,19%

W47
 (até 19/11)

Peso - 6,06% 29,99% 5,02% 6,06% 40,03% 5,02% 2,66% 2,66% 2,51%

Unidade % km km Torre km km Torre km km km

100,00% 100,00% 100,00% 94,29% 80,82% 71,69% 59,18% 56,02% 56,02%

41 KM 41 KM 88 Torres 39 KM 33 KM 63 Torres 24 KM 23 KM 23 KM Semana W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42 W43 W44 W45 W46 W47 W48 W49 W50 W51 W52 W53 W54

97,90% 99,64% 95,57% 99,28% 83,94% 77,93% 83,07% 78,80% 5,49% P. Sem. 0% 0% 0% 0% 3% 6% 11% 17% 15% 21% 13% 12% 1% 0% 0% 0% 0%

40 KM 41 KM 84 Torres 41 KM 35 KM 68 Torres 34 KM 32 KM 2 KM R. Sem. 0% 0% 5% 7% 18% 7% 19% 7% 12% 9% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

-2,10% -0,36% -4,43% 4,99% 3,12% 6,24% 23,89% 22,79% -50,53% P. Acum. 0% 0% 0% 0% 4% 10% 21% 38% 53% 74% 87% 99% 100% 100% 100% 100% 100%

-1 KM 0 KM -4 Torres 2 KM 2 KM 5 Torres 10 KM 9 KM -21 KM R. Acum. 0% 0% 5% 12% 30% 38% 56% 63% 75% 84% 88%

Desvio Sem. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2409% 440% 19% 70% -60% -20% -58% -70%

Desvio Acum. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4395% 722% 279% 168% 66% 42% 13% 1%
-0,22% 0,30%

Aditivo Acumulado 87,19%

Real Acumulado 88,57%

Desvio (%) - 

ReplanxReal
1,38%

AVANÇO DOS DESVIOS

Cabo 

Condutor

Ancoragem 

Condutor

Amorteced

ores

Placas 

Sinalização

1,25% 0,31% 0,64% 0,61%

Esferas 

Sinalização

-1,27%

COMPOSIÇÃO DOS DESVIOS W47 (até 19/11)

Contribuição 

Desvio
- -0,13% -0,11%

ACOMPANHAMENTO DE AVANÇO GERAL - LT - LANÇAMENTO
CURVA S - LANÇAMENTO
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COORDENAÇÃO E 
GERENCIAMENTO
Acompanhamento e controle, com Power 
BI, de: 

• Histograma de pessoas e equipamentos;
• Curva S;
• KPI’s e Índices de desempenho;

Controle de documentação eficiente;

Utilização de inteligência artificial em 
processos (atas de reunião);

Plataforma de consulta a normas 
técnicas;

Apoio equipe SEDE Proyfe (RH, Frota, 
Aquisição, Gestão);
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Utilização de inteligência artificial em 
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• Curva S;
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Controle de documentação eficiente;

Utilização de inteligência artificial em 
processos (atas de reunião);

Plataforma de consulta a normas 
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Acompanhamento e controle, com Power 
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• Curva S;
• KPI’s e Índices de desempenho;

Controle de documentação eficiente;

Utilização de inteligência artificial em 
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ORGANOGRAMA
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FISCALIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO
Temos um padrão de referência para 
estabelecer um sistema de plano de 
trabalho que permite a gestão eficiente 
do tempo para o correto desenvolvimento 
dos trabalhos e a minimização do 
impacto de desvios.

No planejamento da Proyfe será abordado 
e elaborado os planos para Gestão da 
Documentação, Gestão das 
Comunicações, Monitoramento e 
Controle de Qualidade e Riscos, Plano 
de Monitoramento e Controle 
Ambiental, Plano de Testes, Plano de 
Auditorias Internas.
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FISCALIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO
Elaboração de Relatórios como:
• Relatório diário de fiscalização;
• Relatório semanal de avanço;
• Relatório mensal de obra;
• Checklist de construção;
• Relatório de não conformidade;
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FISCALIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO
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FISCALIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO
Elaboração de Relatórios como:
• Relatório diário de fiscalização;
• Relatório semanal de avanço;
• Relatório mensal de obra;
• Checklist de construção;
• Relatório de não conformidade;

O conceito da solução nasce com a publicação de um cronograma, 
que pode estar em arquivos do tipo MPP ou XLS
O recurso permite o apontamento do avanço de forma online, 
visualização dos indicadores, curvas e diagramas, assim como a 
exportação do planejamento atualizado para um eventual 
replanejamento
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FISCALIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO
Elaboração de Relatórios como:
• Relatório diário de fiscalização;
• Relatório semanal de avanço;
• Relatório mensal de obra;
• Checklist de construção;
• Relatório de não conformidade;

Requisito Não Atendido (Especificar o que não foi cumprido) :

(   ) Projeto   (   ) Contrato   (   ) Especificação Técnica   (   ) Requisito Normativo   (   ) ISO 9001:2015   (   ) Outros:_______________________________________

Documentos de referência para abertura:

(   ) Procedimento Executivo      (   ) Plano Qualidade        (   ) Norma        (   ) Especificação Técnica        (   ) Ensaio/Teste             (   ) Outros:_______________________________________________

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADELOGO DO CLIENTE

Anexos da detecção: Referência:
(   ) Procedimento Executivo      (   ) Plano Qualidade        (   ) Fotos              

(   ) Especificação Técnica        (   ) Ensaio/Teste             (   ) Outros
(   ) Serviço    (   ) Material    (   ) Documental    (   ) Outros:____________________________________

IMAGENS

ID do RNC: UFV-XXX-XX

Disciplina(s) envolvida(s):

E

M

I

S

S

O

R

Área do projeto: 

Data  de abertura: XX/XX/2024

RNC detectado por:

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA NC

ANEXOS DA ABERTURA

GRAU DA NÃO CONFORMIDADE

Contratante:

Contratada e/ou Sub-contratado (fornecedor):

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

Imagem 02:Imagem 01:

Não conformidade de grau menor (   )

Prazo para fechamento XX dias

Não conformidade de grau maior (   )

Prazo para fechamento XX dias
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FISCALIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO
Indicadores de qualidade:

• Atendimento as especificações 
técnicas;

• Cumprimento de prazos;
• Controle de qualidade dos materiais;
• Controle de qualidade dos serviços;
• Correção de NC no prazo;

Indicadores de meio ambiente:

• Percentual de atendimento aos 
requisitos legais;

• Reclamações da comunidade;
• Controle de não conformidades 

ambiental identificadas;
• Conformidade de destinação de 

resíduos;
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FISCALIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO
Indicadores de SST:

• Percentual de atendimento ao controle 
de vencimentos de documentos das 
empresas e empregados;

• Percentual de atendimento ao plano 
de treinamento;

• Número de pessoas treinadas;
• Carga horária mensal total e por 

treinamento (HHT);
• Percentual de atendimento aos 

simulados de emergência;
• Controle de desvios comportamentais;
• Controle de avanço dos desvios;
• Acidente de trabalho.
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Fale conosco:

Fone: +55 (81) 3048-4702

E-mail: proyfebrasil@proyfebrasil.com.br
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 LISTAGEM DOS PROJETOS SIMILARES 

2.1 ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO 

Contrato: 
ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO DO PARQUE SOLAR NOVA OLINDA 

Localização:  
Piaui / Brasil 

Data do início (mês / ano): julho / 2016 
Data do término (mês / ano): dezembro/ 2017 

Descrição narrativa do Projeto: 
Construção da maior Usina Fotovoltaica em operação na 
América do Sul com capacidade instalada de 292 MWp. São 
930 mil painéis fotovoltaicos espalhados por uma área de 690 
hectares. A geração anual é de 600 GWh entregues ao sistema 
elétrico nacional através de 40 km de linhas de transmissão em 
500 kV. A energia produzida é capaz de abastecer a casa de 
aproximadamente 300 mil famílias brasileiras a cada ano e 
evitar a emissão de cerca de 350 mil toneladas de CO2 para 
atmosfera. 

Número de Painéis: 930 mil Capacidade Instalada: 292 MWp 

Subestação: 34,5 kV e 500 kV Linha de Transmissão: LT 500 kV 
Extensão: 40 km 

 

Contrato: 
ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO DO COMPLEXO FOTOVOLTAICO BOM JESUS DA LAPA 

Localização:  
Bahia / Brasil 

Data do início (mês / ano): julho / 2016 
Data do término (mês / ano): novembro / 2017 

Descrição narrativa do Projeto: 
Construção das Usinas Fotovoltaicas BJL I e II e LAPA II e III com 
capacidade instalada de 158 MWp e 320 ha de extensão. São 
501.120 painéis fotovoltaicos que geram anualmente 340 GWh 
entregues ao sistema elétrico nacional através de 1,5 km de 
linhas de transmissão em 230 kV e 3,5 km em 69 kV. A energia 
produzida é capaz de abastecer a casa de aproximadamente 
166 mil famílias brasileiras a cada ano e evitar a emissão de 
cerca de 198 mil toneladas de CO2 para atmosfera. 

Número de Painéis: 501 mil Capacidade Instalada: 158 MWp 

Subestação: 34,5 kV / 69 kV e 230 kV Linha de Transmissão: LT 69 kV e 230 kV 
Extensão: 1,5 km e 3,5 km 
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Contrato: 
ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO DO COMPLEXO SOLAR DE SÃO GONÇALO III 

Localização:  
Piaui / Brasil 

Data do início (mês / ano): maio / 2020 
Data do término (mês / ano): dezembro / 2022 

Descrição narrativa do Projeto: 
Construção do Parque Solar São Gonçalo, com capacidade de 
860,64 MW em uma área de aproximadamente 1500 hectares 
e que, uma vez concluído, evitará mais de 1,2 milhões de 
toneladas de emissões anuais de CO2 na atmosfera. 
Atualmente é o maior parque solar em construção da América 
Latina e está localizado próximo ao município de São Gonçalo 
do Gurguéia, no Piauí. 

Número de Painéis: 2,2 milhões Capacidade Instalada:  864 MWp 

Subestação: 34,5 kV e 500 kV Linha de Transmissão: LT 500 kV 
Extensão: 45 km 

 

Contrato: 
ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO PARA RETROFIT NA UFV HORIZONTE 

Localização:  
Bahia / Brasil 

Data do início (mês / ano): outubro / 2022 
Data do término (mês / ano): junho / 2023 

Descrição narrativa do Projeto: 
Substituição de 19 inversores FIMER (R11015 TL) por inversores SMA (SC4200UP) da Usina Fotovoltaica 
Horizonte composta por 410.000 painéis solares, distribuídos em uma área de 260 ha, dividido em 3 sub 
parques, totalizando aproximadamente 104 MW de potência. Localizada no município de Tabocas do Brejo 
Velho, na Bahia. 

Número de Painéis: 410.000 Capacidade Instalada: 104 MW 

Subestação: 230 kV Linha de Transmissão: LT 230 kV 
Extensão:  5 km 
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Contrato: 
ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO PARA RETROFIT DO PARQUE SOLAR NOVA OLINDA 

Localização:  
Piaui / Brasil 

Data do início (mês / ano): janeiro / 2023 
Data do término (mês / ano): maio / 2023 

Descrição narrativa do Projeto: 
Retrofit da Usina Fotovoltaica com capacidade instalada de 
292 MWp. São 930 mil painéis fotovoltaicos espalhados por 
uma área de 690 hectares. A geração anual é de 600 GWh 
entregues ao sistema elétrico nacional através de 40 km de 
linhas de transmissão em 500 kV. A energia produzida é capaz 
de abastecer a casa de aproximadamente 300 mil famílias 
brasileiras a cada ano e evitar a emissão de cerca de 350 mil 
toneladas de CO2 para atmosfera. 

Número de Painéis: 930 mil Capacidade Instalada: 292 MWp 

Subestação: 34,5 kV e 500 kV Linha de Transmissão: LT 500 kV 
Extensão: 40 km 

 

Contrato: 
COMPLEXO IBIMIRIM 13,8/69 KV 

Localização:  
Ibimirim - PE / Brasil 

Data do início (mês / ano): agosto / 2023 
Data do término (mês / ano): em andamento 

Descrição narrativa do Projeto: 

Construção do Complexo Solar Ibimirim que será composto por 9 Usinas Fotovoltaicas (UFVs), sem do 8 
usinas de 5 MW e 1 Usina de 2,96 MW, 189 Inversores do tipo STRING-INVERTER, 850 Trackers e 
86.700 módulos (subdivididos em 3 potências: 20.196 de 655W, 60.588 de 660 W e 5.916 de 665W), 
conforme tabela abaixo. O Complexo possui uma capacidade instalada de 43 MW (Nominal)/ 57,155 
MWp (Pico). Localizado no município de Ibimirim - PE, o Complexo Solar irá se conectar em 13.8 kV na SE 
Coletora/elevadora, com saída para a concessionária (CELPE) de LT 69 KV. 

Número de Transformadores:  
8 (5 MVA) / 1 (2,96 MVA) 

Capacidade Instalada: 43 MW 

Inversores: 189 (String Inverter)  
Módulos: 86.700  

Linha de Transmissão: LDAT69kV - SPE-SE-IBIMIRIM / SE 
IBIMIRIM (CELPE) 

 

Contrato: 
ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO UFV IRAPURU 

Localização:  
Janaúba - BA / Brasil 

Data do início (mês / ano): fevereiro / 2024 
Data do término (mês / ano): em andamento 

Descrição narrativa do Projeto: 
Construção do Complexo Solar Irapuru que será composto por 7 parques solares, totalizando uma capacidade 
instalada de 422,89 MWp. 

Número de Painéis: 730 mil Capacidade Instalada: 422,89 MWp 

Subestação: 34,5 kV e 500 kV 
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Contrato: 
ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO UFV LAGOINHA 

Localização:  
Russas - CE / Brasil 

Data do início (mês / ano): fevereiro / 2024 
Data do término (mês / ano): em andamento 

Descrição narrativa do Projeto: 
Construção do Complexo Solar Lagoinha que será composto por 4 parques solares, totalizando uma 
capacidade instalada de 196,26 MWp. 

Número de Painéis: 340 mil Capacidade Instalada: 196,26 MWp 

Subestação: 34,5 kV e 230 kV 
 

 

Contrato: 
ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO DA UFV MORRO DO CRUZEIRO 

Localização:  
Brotas de Macaúbas - BA / Brasil 

Data do início (mês / ano): abril / 2024 
Data do término (mês / ano): em andamento 

Descrição narrativa do Projeto: 
Engenharia do Proprietário para implantação do Complexo Solar Morro do Cruzeiro com potência estimada 
de 76,13 MWp / 65MW, dividido em 2 SPE’s de 32,5 MW. O projeto é um híbrido de um empreendimento 
eólico já existente no local. 

Número de Painéis: 108.660 Capacidade Instalada: 76,13 MWp 

Subestação: 34,5 kV e 230 kV 
 

 

Contrato: 
ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO DA UFV VENTOS DE SANTA EUGÊNIA 

Localização:  
Uibaí - BA / Brasil 

Data do início (mês / ano): junho / 2024 
Data do término (mês / ano): em andamento 

Descrição narrativa do Projeto: 
Engenharia do Proprietário para implantação do Complexo Solar Ventos de Santa Eugênia com potência 
estimada de 191,92 MWp / 163 MW, dividido em 5 SPE’s de 32,5 MW. O projeto é um híbrido de um 
empreendimento eólico já existente no local. 

Número de Painéis: 282.240 Capacidade Instalada: 191,92 MWp 

Subestação: 34,5 kV e 500 kV 
 

 

 

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024


 
LISTAGEM DOS PROJETOS SIMILARES 

 

Listagem dos Projetos Similares Página 8 de 68 
 

 

2.2 ENGENHARIA DE PROJETOS (ELABORAÇÃO E BACKOFFICE) 

Contrato: 
ESTUDOS PRELIMINARES E ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARQUE SOLAR ARINOS 

Potência: 378,1 MW  Data do início (mês / ano): outubro 2022 
Data do término (mês / ano): fevereiro 2023 

Descrição narrativa do Projeto: 
Em cada uma das etapas foram feitas simulações para atingir o ponto ideal otimizado, visando uma análise 
de impacto financeiro e de geração, tanto na implantação do empreendimento quanto na operação a longo 
prazo. Esta otimização visou a conquista de um LCOE otimizado, análise crítica do sobrecarregamento dos 
inversores (DC/AC ratio), ocupação da área de instalação dos trackers e módulos de forma a possibilitar a 
melhor geração com menor perda, bem como acesso adequado para manutenção. 
 
Fase de estudo e simulações: simulação com string inverter e central inverter; utilização de 12 modelos de 
módulos, 2 modelos de trackers e 5 variações de pitch; Todos os cenários simulados no PVsyst para 
identificação da melhor solução; Geração estimada; BOQ equipamentos principais; CAPEX BOS estimado. 
 
Fase de projeto: planta de localização e planialtimétrica; plantas baixas, perfis longitudinais, perfis 
transversais; detalhes típicos de drenagem, layout de drenagem, layout geral, locação dos inversores, locação 
da subestação, locação da casa de comando e canteiro de obras, locação das vias e valas, diagrama unifilar, 
dimensionamento dos cabos BT/MT, dimensionamento das proteções BT/MT, lista de materiais simplificada, 
previsão geração bruta e líquida, memorial descritivo do parque, memorial descritivo da área, informações 
de sistemas de abastecimento de água, informações sobre efluentes sanitários e resíduos sólidos, 
levantamento de quantidades, definição da localização de torres anemométricas, cronograma físico 
estimado. 
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Contrato: 
COMPLEXO MONTE VERDE II 

Localização:  
Pedro Avelino/Jandaíra - RN / Brasil 

Data do início (mês / ano): junho / 2023 
Data do término (mês / ano): em andamento 

Descrição narrativa do Projeto: 

Construção do Complexo Monte Verde II que será composto por 2 Usinas Fotovoltaicas (UFVs), 06 
Transformadores de 6.400 kVA, 132 Inversores do tipo STRING-INVERTER, 1.452 Trackers e 84.216 
módulos de 580 Wp, conforme tabela abaixo. O Complexo possui uma capacidade instalada de 
39,075 MW (Nominal)/ 48,845 MWp (Pico). localizada na divisa dos Municipal de Pedro Avelino e 
Jandaíra - RN, a rede de média tensão do Complexo Solar irá se conectar com o Complexo Solar 
Monte Verde I. 

Número de Transformadores: 06  Capacidade Instalada: 39,075 MW 

Inversores: 66 (String Inverter)  
Módulos: 84.216 

Linha de Transmissão: Conectada ao complexo Solar 
Monte Verde I 

 

Contrato: 
COMPLEXO FOTOVOLTAICO MINAS DO SOL 

Localização:  
Pedro Avelino/Jandaíra - RN / Brasil 

Data do início (mês / ano): junho / 2023 
Data do término (mês / ano): em andamento 

Descrição narrativa do Projeto: 

Construção do Complexo Fotovoltaico Midas do Sol que será composto por 8 Usinas Fotovoltaicas (UFVs), 
24 Transformadores de 6.400 kVA, 656 Inversores do tipo STRING-INVERTER, 7.216 Trackers e 
404.096 módulos de 580 Wp, conforme tabela abaixo. O Complexo possui uma capacidade instalada 
de 200 MW (Nominal)/ 231,517 MWp (Pico). Localizado em Pirapora - MG, a rede de média tensão 
do Complexo Solar irá conectar-se à SE Pirapora (concessionária). 

Número de Transformadores: 24 Capacidade Instalada: 200 MW 

Inversores: 656 (String Inverter)  
Módulos: 404.096 

Linha de Transmissão: Conectada por rede aérea à SE 
PIRAPORA (CONCESSIONÁRIA). 
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Contrato: 
COMPLEXO FONTES SOLAR III 

Localização:  
Tacaratu - PE / Brasil 

Data do início (mês / ano): agosto / 2023 
Data do término (mês / ano): outubro / 2023 

Descrição narrativa do Projeto: 

Construção do Complexo Fontes Solar III que será composto por 4 Usinas Fotovoltaicas (UFVs), sendo 3 
usinas de 44.000 MW e 1 Usina de 40.000 MW, 04 Inversores do tipo CENTRAL-INVERTER, 4.902 
Trackers e 362.748 módulos de 570 Wp, conforme tabela abaixo. O Complexo possui uma 
capacidade instalada de 172 MW (Nominal)/ 206,77 MWp (Pico). localizada no município de 
Tacaratu-PE, o Complexo Solar irá se conectar por rede mista de transmissão, em 34,5 KV, com 
trecho subterrâneo na saída do parque e rede aérea até a SE TACARATU (CHESF). 

Número de Transformadores:  
3 (44 MVA) / 1 (40 MVA) 

Capacidade Instalada: 172 MW 

Inversores: 04 (Central Inverter)  
Módulos: 362.748  

Linha de Transmissão: Rede mista de transmissão em 34,5 
KV. 
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Contrato: 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ASBUILT PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR 

Potência: 4 MW  Data do início (mês / ano): dezembro 2022 
Data do término (mês / ano): setembro 2023 

Descrição narrativa do Projeto: 
Conjunto de documentos para serem apresentados/protocolados na distribuidora para fins de aprovação da 
cabine de medição e proteção; Planta de situação georreferenciada, em coordenada UTM, contendo a 
localização da área reservada ao Canteiro de Obras e de todos os elementos envolvendo a Sistema: ponto de 
conexão, ponto de acesso, vias de acesso, cerceamento, iluminação, sala de monitoramento, cabine, trackers, 
módulos, inversores, eletrocentro, área de armazenamento e bota fora entre outros. Codificação de strings, 
trackers, inversores, skids; Relação e quantidade apenas dos principais equipamentos da UFV: módulos, 
inversores, trackers, transformadores/skids e demais equipamentos principais; Relação e quantidade de 
materiais sobressalentes; Identificação sinalização UFV (EPI, risco elétrico, animais, tráfego); Descrição geral 
de apresentação da usina com os principais equipamentos e soluções/proteções empregadas; Diagrama 
unifilar Geral com circuitos de potência CC e CA, contendo módulo, string box, inversor, transformador e 
Estação de Medição e Transformação e serviços auxiliares; Estudo de geração gerado por software de 
simulação; Projeto de combate ao incêndio; Layout geral e orientativo do canteiro de obras, com alocação de 
container para escritório, banheiros, áreas de vivência, espaço para montagem de peças e banheiros; Layout 
da usina com tabela de nomenclatura de cada estaca dos trackers e sua coordenada x e y; Projeto Geométrico 
- Representação em planta dos elementos geométricos horizontais dos acessos internos e externos da via 
pública ao portão de entrada. Apresentação de uma seção típica. Locação dos Eixos e elementos de Curvas e 
levantamento de quantitativos de materiais destinados; Layout geral (com o perímetro de cercamento e 
identificação dos acessos e portões). Vistas e detalhes em corte dos perfis metálicos/mourões, cercas e 
portões de acesso; Especificação técnica contendo a descrição e quantitativo dos materiais da cerca e portões; 
Projeto estrutural e fundações da cabine de medição com dimensionamento e volume de concreto e 
quantitativo de aço; Memorial de cálculo da fundação estrutural da cabine; Projeto arquitetônico da cabine - 
caso em alvenaria, com planta baixa, cortes, posição de equipamentos, cotas, acabamento de piso, paredes 
e teto; Lista de materiais no tocante a parte civil/arquitetônica da cabine; Projeto estrutural e fundações da 
sala de monitoramento com dimensionamento e volume de aço e concreto; Memorial de cálculo da fundação 
estrutural da sala; Projeto arquitetônico da sala, com planta baixa, cortes, cotas, acabamento de piso, paredes 
e teto; Layout, cortes e detalhes das instalações hidráulicas e de esgoto; Memória de cálculo das instalações 
hidráulicas e de esgoto; Lista de materiais no tocante a parte civil/arquitetônica/hidrossanitária da sala e 
mobília; Projeto com a disposição dos equipamentos e mobiliário com a relação do mobiliário; Projeto 
estrutural e fundações do eletrocentro; Memorial de cálculo da fundação estrutural do eletrocentro; 
Memorial Drenagem; Detalhamento do projeto de drenagem pluvial, localização das estruturas, seções 
típicas, detalhe transição vala/vala, vala/bueiro, vala/bacia de laminação, vala/dissipador e quantidades 
gerais; Especificação técnica contendo a descrição e quantitativo dos materiais do sistema de drenagem; 
Estudo de chuvas, definição curva IDF, descritivo básico dos componentes do sistema de drenagem; Layout 
Geral da UFV com análise preliminar de áreas de corte e aterro em função da definição do Tracker, e volume 
estimado de movimentação de terra a partir de topografia disponibilizada pelo cliente ou por topografia 
SRTM; Apresentação arquitetônica e da base do contêiner almoxarifado; Estudo de curto circuito, proteção e 
seletividade; memorial descritivo do sistema de proteção; layout da cabine em alvenaria, diagrama unifilar 
da cabine, diagrama funcional da cabine, memorial descritivo da cabine, projeto elétrico da cabine, lista de 
materiais da cabine, sistema de iluminação - layout, cortes e detalhes, sistema de iluminação - lista de 
materiais; detalhe de instalação dos inversores; memorial de cálculo condutores BT e MT - CC e CA; memorial 
de cálculo dos dutos; eletrocentro - detalhamento executivo; sala de monitoramento - projeto elétrico; sala 
de monitoramento - lista de materiais; nobreak - certificado de autonomia - instalações subterrâneas - rota 
das valas e seção das valas; caixas de passagem - layout, cortes e detalhes; tabela de circuitos DE-PARA; ufv 
lista de miscelâneas, cabos e dutos; detalhamento executivo de interligação dos módulos e chegada aos 
inversores; aterramento - memorial de cálculo e descritivo; 
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Contrato: 
CONTRATO GUARDA-CHUVA LICENSED ENGINEERING PARA PROJETOS SOLARES E EÓLICOS (INCLUINDO SE, 
BAY, RMT) 

Potência: variado Data do início (mês / ano): novembro 2022 
Data do término (mês / ano): em andamento 

Descrição narrativa do Projeto: 
Contrato tipo Guarda-Chuva com 3 anos de duração. O escopo de contrato engloba todas as fases do ciclo 
do projeto, incluindo: 
 
Estudos: estudo de due diligence (solar/eólico) para projetos em etapa de aprovação, para projetos 
aprovados e para projetos já construídos; visita de campo para análise de condicionantes 
técnicos/ambientais para o parque e seus elementos (LT, SE, Bay e RMT), estudos de viabilidade para 
parques solares e eólicos; estudos geológicos/geotécnicos, estudos hidrológicos e hidráulicos, estudos 
especializados para avaliação arquitetônica/paisagística, estudos elétricos 
(ANAREDE/ANAFAS/ANATEM/DIGSILENT); estudos topográficos (levantamento topográfico). 
 
Projetos Conceituais, Projetos Básicos e Projetos Executivos de: fundações de aerogeradores, fundações de 
estruturas para complexo solar, projeto civil para SE, projetos elétricos para SE, projetos civis de linhas de 
transmissão, projetos elétricos de linhas de transmissão, projetos civis SE seccionadoras, projetos elétricos 
SE seccionadoras, projetos para bay de conexão, projetos para edificações de operação e manutenção. 
 
Em linhas gerais os projetos que compõem o escopo são: 
Para UFV: Projeto de Layout Preliminar/Definitivo; Projeto de Fundações; Projeto de Terraplenagem; 
Projeto de Vias e Acessos; Projeto de Drenagem; Projeto de Urbanização (Guarita, Pavimentação, Muros, 
Cercas e Portões); Projeto da Edificação de O&M; Projeto de Mesas; Projeto Elétrica Geral; Projeto String 
Boxes; Projeto do Traçado RMT; Projeto Malha de Aterramento; Projeto Eletrocentro; Projeto de Cabo 
Solar; Projeto de Estação Solarimétrica; Projeto de Comunicação. 
 
Para Solar: Projeto de Layout Preliminar/Definitivo; Projeto de Fundações; Projeto de Terraplenagem; 
Projeto de Vias e Acessos Internos e Externos; Projeto de Drenagem; Projeto Elétrica Geral; Projeto do 
Traçado RMT; Projeto Malha de Aterramento; Projeto de Comunicação. 
 
Para SE: Projeto Civil; Projeto Eletromecânico; Projeto Telecomunicação. 
 
Para LT: Projeto Civil; Projeto Eletromecânico. 
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Contrato: 
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE SUBESTAÇÕES 

Localização:  
Ceará / Brasil 

Data do início (mês / ano): janeiro / 2022 
Data do término (mês / ano): em andamento 

Descrição narrativa do Projeto: 
O contrato de Elaboração de Projeto Básico e Executivo para Enel CE, engloba todos os projetos de novas 

subestações ou retrofit de subestações existentes. É um contrato de 3 anos de vigência. Dentre o escopo, 

participamos do estudo e elaboração do projeto para implantação de painéis solares na casa de comando de 

subestações fornecendo energia para os serviços auxiliares, e o excedente injetado na rede da própria Enel. 

 

Modelagem da nova Subestação Distrito Maracanaú, no 

Ceará 

 

Instalação da nova Subestação Distrito Maracanaú, no Ceará 

 

Subestação: 69kV Linha de Transmissão: - 
Extensão: - 

 

Contrato: 
ACORDO MARCO PARA ENGENHARIA DE BACKOFFICE 

Localização: diversos  Data do início (mês / ano): março 2023 
Data do término (mês / ano): em andamento 

Descrição narrativa do Projeto: 
Consultoria Técnica: consiste no desenvolvimento do trabalho de análise, revisão e equalização técnica de 
propostas para atendimento aos escopos e integração da planta solar/eólica e RMT. É avaliado toda 
documentação para validação e equalização de propostas e como produto a entrega de relatório técnico 
destacando os desvios técnico, de cronograma de execução e falta de documentações necessárias. 
Análise de projetos executivos: desenvolvimento de atividades típicas de engenharia e consultoria na área de 
projetos executivos civis, elétricos, eletromecânicos, de fabricação, materiais, construtivos, funcionais, 
lógicos, telecomunicações, medição, faturamento e demonstrativos de trabalho. Apoio para elucidação e 
adequação, quando necessário, das solicitações ocorridas durante a fase de obra. São avaliados/analisados 
todos os documentos de projeto produzidos necessários e suficientes à implantação do empreendimento 
como acessos internos e externos, fundações, urbanização das áreas, canteiro de obras e usina de concreto, 
RMT, edifícios definitivos para operação e manutenção, drenagem das áreas, sistemas de medição 
operacional e de faturamento, dentre outros. 

Projetos em andamento: 
Complexo Monte Verde Solar – Jandaíra, Pedro Avelino e Lajes – RN – 266 MWp 
Complexo Novo Oriente Solar – Ilha Solteira – SP – 319,06 MWp 
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Contrato: 
BACKOFFICE DE PROJETO EXECUTIVO UFV LAGOINHA 

Localização:  
Russas - CE / Brasil 

Data do início (mês / ano): fevereiro / 2024 
Data do término (mês / ano): em andamento 

Descrição narrativa do Projeto: 
Backoffice do projeto executivo do Complexo Solar Lagoinha que será composto por 4 parques solares, 
totalizando uma capacidade instalada de 196,26 MWp. 

Número de Painéis: 340 mil Capacidade Instalada: 196,26 MWp 

Subestação: 34,5 kV e 230 kV 
 

 

Contrato: 
BACKOFFICE DE PROJETO EXECUTIVO UFV MDC 

Localização:  
Brotas de Macaúbas - BA / Brasil 

Data do início (mês / ano): abril / 2024 
Data do término (mês / ano): em andamento 

Descrição narrativa do Projeto: 
Backoffice do projeto executivo do Complexo Solar Morro do Cruzeiro com potência estimada de 76,13 MWp 
/ 65MW, dividido em 2 SPE’s de 32,5 MW. O projeto é um híbrido de um empreendimento eólico já existente 
no local. 

Número de Painéis: 108.660 Capacidade Instalada: 76,13 MWp 

Subestação: 34,5 kV e 230 kV 
 

 

Contrato: 
BACKOFFICE DE PROJETO EXECUTIVO UFV VSE 

Localização:  
Uibaí - BA / Brasil 

Data do início (mês / ano): junho / 2024 
Data do término (mês / ano): em andamento 

Descrição narrativa do Projeto: 
Backoffice do projeto executivo do Complexo Solar Ventos de Santa Eugênia com potência estimada de 191,92 
MWp / 163 MW, dividido em 5 SPE’s de 32,5 MW. O projeto é um híbrido de um empreendimento eólico já 
existente no local. 

Número de Painéis: 282.240 Capacidade Instalada: 191,92 MWp 

Subestação: 34,5 kV e 500 kV 
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2.3 ESTUDOS INICIAIS/COMPLEMENTARES 

Contrato: 

CONSULTORIA TÉCNICA DE ESTUDOS PRELIMINARES PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EÓLICO E SOLAR 

Localização:  

Brasil  

Data do início (mês / ano): 2011 

Data do término (mês / ano): Em andamento 

Descrição narrativa do Projeto: 

Mais de 4500 MWp de estudos geológicos, geotécnicos, hidrológicos, Erosão e Sedimentação, Drenagem, 

topográficos com o principal objetivo de identificar a viabilidade de implantação de Usinas Solar e Complexo 

Eólico de alta tensão para diversos clientes. 

Estudos realizados:  

• Estudos Geológicos‐Geotécnicos do Complexo Eólico Riachão, em Dom Inocêncio – PI, (539 MW), 

para a ESTEYCO BRASIL. 

• Estudo de viabilidade geológica e geotécnica para a construção do Parque Solar Rio do Peixe, em São 

João do Rio do Peixe – PB, (30 MWp), para a Energisa; 

• Estudo Geotécnico ATE XVII (Lote E), LT 500 KV, Milagres II ‐ Açu III, 280 km para a Abengoa. 

• Estudos Topográficos, Geológicos, Geotécnicos e Hidrológicos para Parques Solares em vários 

estados, (310 MWp), para a Fotowatio do Brasil. 

• Estudos Geológico, Geotécnico e Hidrológico para construção dos Parques Solares Sertão e Sobral, 

em São João do Piauí ‐ PI, (78 MWp), para a Gransolar/ ScatecSolar. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos, Hidrológico e Planos de Erosão e Sedimentação para a construção da 

Usina Fotovoltaica de Pirapora ‐ MG, (400 MW), para a Biosar Brasil. 

• Estudos Geológico, Geotécnico e Hidrológico para a construção do Parque solar UFV ETESA 17‐22, em 

São João do Piauí – PI, (50,4 MWp), para a CELEO Energia Brasil. 

• Estudos Geológico e Geotécnico para construção do Parque Solar Apodi, em Quixeré – CE, (162 MWp), 

para a Prodiel Novamper. 

• Estudos Geológico e Geotécnico para construção dos Parques Solares de Xaxado, Cordel e Ciranda, 

em São José do Belmonte‐PE, (300 MW), para a Global Power Generation. 

• Estudos Geológico e Geotécnico para construção do Parque Solar Boa Hora, em Ouroeste – SP, (90 

MWp), para a Prodiel Brasil. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos, Hidrológico e Planos de Erosão e Sedimentação para a construção da 

Usina Fotovoltaica de Guimarania ‐ MG, (83 MW), para a Biosar Brasil.  

• Estudos Geológico‐Geotécnicos, Hidrológico e Planos de Erosão e Sedimentação da área de 

implantação da Usina Fotovoltaica Dracena ‐ SP, (90 MWp), para a Biosar Brasil. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos, Hidrológico e Planos de Erosão e Sedimentação da área de 

implantação da Usina Fotovoltaica WTS, em Ceilândia ‐ DF, (4,5 MWp), para a Biosar Brasil. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos e hidrológico da área de implantação da Usina Fotovoltaica São João 

do Piauí FV I‐VI, em São João do Piauí – PI, (223 MWp), para a Elecnor do Brasil. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos da área de implantação da Usina Fotovoltaica Pereira Barreto ‐ SP, 

(258 MW), para a EDP Renováveis. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos da área de implantação da Usina Fotovoltaica Água Vermelha, em 

Ouroeste – SP, (75 MWac), para a Prodiel Brasil. 
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Contrato: 

CONSULTORIA TÉCNICA DE ESTUDOS PRELIMINARES PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EÓLICO E SOLAR 

• Estudo Geológico da área de implantação do Parque Fotovoltaico Zebu, em Delmiro Gouveia – AL, 

(143 MWp), para a Sowitec do Brasil. 

• Ensaios Geológicos da área de implantação da Usina Fotovoltaica Boqueirão, em Bom Nome – PE, 

para a Motrice. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos, Hidrológico e Planos de Erosão e Sedimentação da área de 

implantação da Usina Fotovoltaica Ceilandia II, em Ceilândia ‐ DF, (6 MWp), para a Biosar Brasil. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos, Hidrológico e Levantamento Topográfico da área de implantação da 

Usina de Geração Solar Fotovoltaica Centralizada, em Barreiras ‐ BA, para a Celeoredes. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos, Hidrológico, Erosão e Sedimentação da área de implantação da 

Planta Fotovoltaica Embu Guaçu, em Embu‐Guaçu ‐ SP, para a BIOSAR. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos, Hidrológico, Erosão e Sedimentação da área de implantação da 

Planta Fotovoltaica Torrinha, em Torrinha ‐ SP, para a BIOSAR. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos, Hidrológico, Erosão e Sedimentação, Levantamento Topográfico e 

Projeto de Drenagem da área de implantação da Usina Fotovoltaica Araxá, em Araxá ‐ MG, (90 MW), 

para a SOLTEC. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos, Hidrológico, Erosão e Sedimentação, Levantamento Topográfico e 

Projeto de Drenagem da área de implantação da Usina Fotovoltaica Pedranópolis, em Pedranópolis ‐ 

SP, (119 MW), para a SOLTEC. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos, Hidrológico, Erosão e Sedimentação e Projeto de Drenagem da área 

de implantação da Usina Fotovoltaica Léo Silveira, em Várzea da Palma ‐ MG, (495 MW), para a 

SOLTEC. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos, Hidrológico, Erosão e Sedimentação da área de implantação da Usina 

Fotovoltaica Jaiba, em Jaíba – MG, (125 MWp), para a Canadian. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos, Hidrológico, Erosão e Sedimentação da área de implantação da Usina 

Fotovoltaica Francisco Sá, em Francisco Sá ‐ MG, (112 MW), para a Canadian. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos, Hidrológico da área de implantação da Usina Fotovoltaica Aratinga, 

em Milagres – CE, (150 MW), para a SER Energia.   

• Estudos Geológico‐Geotécnicos da área de implantação da Usina Fotovoltaica, em Pirapora – MG, 

(279 MW), para a ATLAS. 

• Estudos Geológico‐Geotécnicos, Hidrológico e Plano de Erosão e Sedimentação da área de 

implantação das Usinas Fotovoltaicas São Pedro e Paulo V e VI, em Flores – PE, (57 MWp), para a 

KROMA Energia. 

• Estudos Geológicos‐Geotécnicos e Hidrológico da área de implantação das Usinas Fotovoltaicas 

Coremas IV – VIII, nos municípios de Pombal e Coremas – PA, (156 MWp), para a Elecnor. 

• Estudos Geológicos‐Geotécnico, Hidrológico e Plano de Erosão e Sedimentação da área de 

implantação das Usinas Fotovoltaicas São Pedro e Paulo I e VIII, em Flores – PE, (42 MWp), para a 

KROMA Energia. 

• Estudos Geológicos‐Geotécnico, Hidrológico e Plano de Erosão e Sedimentação da área de 

implantação da Usina Fotovoltaica Sol de Várzea, em Várzea da Palma – MG, (121 MWp), para a 

SOLTEC. 
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CONSULTORIA TÉCNICA DE ESTUDOS PRELIMINARES PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EÓLICO E SOLAR 

• Estudos Geológicos‐Geotécnico, Hidrológico e Plano de Erosão e Sedimentação da área de 

implantação da Usina Fotovoltaica Itaporanga, em Itaporanga – PB, para o GRUPO GERA. 

• Estudos Geológicos‐Geotécnico, Hidrológico e Plano de Erosão e Sedimentação da área de 

implantação da Usina Fotovoltaica Batalha, em Batalha – PI, para o GRUPO GERA. 

• Estudos Geológicos‐Geotécnico, Hidrológico e Plano de Erosão e Sedimentação da área de 

implantação das Usinas Fotovoltaicas Ciranda (190,5 MWp) e Xaxado (121,9 MWp), em Bom Nome – 

PE, para a CANADIAN SOLAR. 

• Estudos Hidrológicos da área de implantação da Usina Fotovoltaica Casablanca, em Pirapora – MG, 

(600 MWp), para a ELECNOR BRASIL. 
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 ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 

3.1 SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA I, II E III 
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3.2  BJL I E II 
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3.3 LAPA II E III 
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3.4 NOVA OLINDA B – CIVIL 
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3.7 NOVA OLINDA C – ELÉTRICA 
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3.8 NOVA OLINDA NORTE – CIVIL 
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3.9 NOVA OLINDA NORTE – ELÉTRICA 
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3.10 NOVA OLINDA SUL – CIVIL 
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3.11  NOVA OLINDA SUL – ELÉTRICA 
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Esta é a última página deste volume, LISTAGEM DOS PROJETOS SIMILARES, que contém um total de 68 (sessenta 

e oito) páginas numeradas ordenadamente. 

 

 

 

 

 

 
Jaboatão dos Guararapes, 6 de novembro de 2024 
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Representante Legal  
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VISÃO
GERAL

s t o c c h e f o r b e s . c o m . b r

Somos um dos principais escritórios de advocacia do 

Brasil, com cobertura full-service e atuante em todos os 

setores econômicos.

Temos uma cultura de excelência nos serviços, ética e 

respeito nas relações, trabalho colaborativo, proatividade 

e busca constante por resultados que efetivamente 

agreguem valor para nossos clientes.

Estamos estruturados para assegurar a prestação de 

nossos serviços com participação intensiva dos sócios, e 

com a formação de times que reúnam a combinação ideal 

de pessoas e experiências para cada caso específico.

Buscamos estabelecer com nossos clientes uma parceria 

estratégica, de longo prazo, baseada na confiança de que 

o escritório atuará com eficiência, qualidade e ética na 

entrega dos serviços, e proatividade na identificação e 

conhecimento das questões que são relevantes para 

nossos clientes.

São Paulo | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Brasília | Ribeirão Preto 
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P R Ê M I O S  E  

R E C O N H E C I M E N T O S

São Paulo | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Brasília | Ribeirão Preto 

"O conhecimento impressionante do setor de energias 

renováveis em rápido crescimento no Brasil é um 

atrativo claro aqui, mas esse departamento possui 

experiência em financiamento de projetos e 

infraestrutura que é tão ampla quanto profunda”. 

Latin Lawyer 250: Elite Firms

“Eles são excepcionais. A força que os diferencia reside 

no aspecto prático e real do apoio que prestam. A todo 

momento quantificam cenários, possibilidades de 

retorno e até exposição.”

Chambers and Partners

"Sólida expertise técnica de todos os profissionais, 

assessoria orientada para o negócio, atenção aos 

detalhes e um dos únicos escritórios brasileiros que 

atingem níveis internacionais de atendimento ao 

cliente.” 

IFLR 1000

“Equipe extremamente flexível, buscando sempre o 

melhor serviço atendendo às especificidades de cada 

assunto. Os sócios são extremamente envolvidos nas 

negociações e são facilmente acessíveis.” 

The Legal 500

“Sustainability Project Bond of the Year”, “BRL Deal of the 
Year”, “Water Deal of the Year”: Premiados por nossa 
atuação na operação Águas do Rio, a maior debênture de 
infraestrutura já feita no Brasil, para financiamento do 
sistema de saneamento de diversos municípios do Rio de 
Janeiro (IJGlobal Awards 2023, Bonds, Loans & ESG Capital 
Markets Latin America & Caribbean Awards 2023). 

“Restructuring Deal of the Year”: Premiados por nossa 
atuação na recuperação judicial da Samarco (Latin Lawyer 
Awards 2024).

“M&A Private Companies Deal of the Year”, “Leveraged 
Finance Deal of the Year”, “Digital Infrastructure Financing of 
the Year”: Premiados por nossa atuação na aquisição global 
do negócio de data centers do Grupo Odata pela Aligned
(Bonds, Loans & ESG Capital Markets Latin America & 
Caribbean Awards 2023, Latin Lawyer Awards 2024, Latin 
Finance Projects and Infrastructure Awards 2023). 

“Subnational Deal of the Year”: Premiados por nossa atuação 
na privatização da Copel, a primeira de uma companhia 
controlada por um governo estadual por meio de oferta 
pública de ações (Latin Finance Deal of the Year 2023).

“Corporate High-Yield Local Currency Deal of the Year” : 
Premiados por nossa atuação na emissão de debêntures da 
Eletrobras no valor de R$ 7 bilhões, a maior captação 
realizada no mercado de renda fixa do Brasil (Latin Finance 
Projects and Infrastructure Awards 2023). 
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T R A N S A Ç Õ E S  

P R E M I A D A S
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“Restructuring Deal of the Year”: Premiados por 
nossa atuação na recuperação judicial da Samarco.

“M&A Private Companies Deal of the Year”, 
“Leveraged Finance Deal of the Year”, “Digital 
Infrastructure Financing of the Year”: Premiados por 
nossa atuação na aquisição global do negócio de data 
centers do Grupo Odata pela Aligned.

“Subnational Deal of the Year”: Premiados por nossa 
atuação na privatização da Copel, a primeira de uma 
companhia controlada por um governo estadual por 
meio de uma oferta pública de ações.

“Corporate High-Yield Local Currency Deal of the 
Year” : Premiados por nossa atuação na emissão de 
debêntures da Eletrobras no valor de R$ 7 bilhões, a 
maior captação realizada no mercado de renda fixa do 
Brasil.

“Power Financing of the Year”: Premiados por nossa 
atuação no financiamento do maior projeto de 
termoelétrica da América Latina a partir de GNL, a 
GNA II.

“Sustainability Project Bond of the Year”, “BRL Deal 
of the Year”, “Water Deal of the Year”: Premiados por 
nossa atuação na operação Águas do Rio, a maior 
debênture de infraestrutura já feita no Brasil, para 
financiamento do sistema de saneamento de diversos 
municípios do Rio de Janeiro.
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T R A N S A Ç Õ E S  

P R E M I A D A S
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“Financing Innovation of the Year”, “Power Deal of 
the Year”, “Project Finance of the Year”: Premiados 
por nossa atuação no financiamento de USD 1,6 
bilhão para uma usina termelétrica em Sergipe.

“Refinance – O&G”: Premiados por nossa atuação na 
operação de refinanciamento da Açu Petróleo.

“Corporate Local Currency Deal of the Year”: 
Premiados por nossa atuação no financiamento para 
aquisição da Echoenergia pela Equatorial Energia.

“Refinancing Deal of the Year”: Premiados por nossa 
atuação na emissão de debêntures incentivadas da 
UTE GNA I no valor total de R$ 1,8 bilhão, para fins de 
refinanciamento da dívida com a International Finance
Corporation.

“Project & Infrastructure Finance Bond of the Year”, 
“Offshore Deal of the Year”: Premiados por nossa 
atuação na emissão de notas, no montante de USD 
1,1 bilhão, destinados ao refinanciamento do projeto 
para a construção da “FPSO Cidade de Mangaratiba 
MV24”.

“Cross-border M&A Deal of the Year”, “O&G 
Financing of the Year”, “M&A (Private) of the Year”, 
“LatAm Deal of the Year”: Premiados por nossa 
atuação no financiamento para aquisição de 
participação de 90% na Transportadora Associada de 
Gás – TAG, pela Engie e CDPQ. 
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D E P A R T A M E N T O S  

R A N Q U E A D O S
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Banking & Finance

Capital Markets

Competition/Antitrust

Corporate/M&A: The Elite

Dispute Resolution: Arbitration

Dispute Resolution: Litigation: Elite

Energy & Natural Resources: Power

Environmental, Social & Governance 

(ESG)

International and Cross-Border 

Capabilities

Investment Funds

Project Finance

Projects

Public Law

Real Estate

Tax Litigation: Highly Regarded

Tax Non-contentious: The Elite

Banking and Finance

Capital Markets

Competition and Antitrust

Compliance 

Corporate and M&A: High-End

Dispute Resolution: Arbitration

Dispute Resolution: Litigation

Energy and Natural Resources –
Electricity (and Renewable Energy)

Energy and Natural Resources –
Hydrocarbons

Environment

Projects and Infrastructure 

Public Law 

Real Estate

Restructuring and Insolvency

Tax – Customs

Tax Advisory 

Banking & Finance

Capital Markets

Corporate and M&A

Litigation

Private Equity

Project Finance & Infrastructure

Real Estate & Tourism

Restructuring & Insolvency

Tax

Banking

Capital Markets: Debt

Capital Markets: Equity

Investment funds

M&A

Private Equity

Project Development

Project Finance

Arbitration

Banking & Finance

Bankruptcy

Capital Markets: Regulatory and Legal 
Opinions

Civil and Commercial Litigation

Compliance

Competition & Antitrust: Merger Control

Corporate: Regulatory and Legal Opinions

Debt Capital Markets

Environmental Law

Equity Capital Markets

Fund Structuring

Labor Litigation

M&A: Large-Cap Transactions

Oil & Gas

Power Law

Private Equity

Projects & Infrastructure

Real Estate

Tax: Advisory

Tax: Litigation
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Somos ranqueados pelo Chambers and Partners Brazil e Global, pelo The

Legal 500, pelo IFLR 1000 e pelo Leaders League nas categorias relacionadas a

Direito Administrativo, Projetos, Financiamento de Projetos, Infraestrutura,

O&G e Energia.

Forte histórico de participação nos leilões de infraestrutura mais relevantes

dos últimos anos, como a licitação pública de radiofrequências 5G (“RFs”), no

setor de transporte as concessões de aeroportos (7ª Rodada), rodovias (Lotes

1 e 2 do Paraná e BR-381/MG) e portos (como para o arrendamento dos

terminais STS08 e STS11), e no setor de saneamento concessões estaduais (RJ,

AL, CE, SE, PI) e diversas municipais (nos estados de SP, RJ, MG e SC) de

abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como as primeiras

privatizações de companhias estaduais de água e esgoto (CORSAN e SABESP).

Administrativo e Setores Regulados

Somos reconhecidos pela experiência e conhecimento dos mais complexos temas que

envolvem Direito Administrativo, relações com a Administração Pública e aspectos

Regulatórios dos principais setores da economia, com destaque para as áreas de

infraestrutura. Atuamos na análise de normas de direito público e na interação com

órgãos públicos em âmbito federal, estadual e municipal. Além disso, defendemos

interesses de agentes privados em processos administrativos sancionatórios e, em

colaboração com nossos especialistas em setores regulados, conduzimos processos

junto às principais agências reguladoras.

Temos um sólido histórico de participação nos principais processos de concessões,

Parcerias Público-Privadas (PPPs), desinvestimentos e privatizações realizados no Brasil,

inclusive na estruturação das SPEs. Também atuamos na condução de discussões e

processos relacionados às principais agências reguladoras, como ANEEL, ANP, ANATEL,

ANM, ANTT, ANTAQ, ANAC, ANA, ANVISA, ANS, além de agências Estaduais e

Municipais, e em setores e atividades regulados por órgãos da administração direta,

como o Ministério da Educação.

Nossa assessoria abrange o desenvolvimento de projetos com o setor público em todas

as suas fases, na interpretação e atendimento das normas aplicáveis, na análise da

estrutura de negócios vis-à-vis os aspectos regulatórios envolvidos e no patrocínio do

interesse de clientes perante os reguladores.

Nossa distinção decorre de uma compreensão profunda do paradigma jurídico aliada à

capacidade de traduzir esse conhecimento em ações eficazes, integrando

perfeitamente a perspicácia jurídica com uma compreensão profunda da dinâmica

única de cada agente do direito administrativo e setor regulado, oferecendo soluções

integradas e personalizadas para atender às necessidades específicas de cada cliente.

e-DOC C2D9EEED
Proc 59500.003641/2024-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C2D9EEED

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C2D9EEED
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3641&filter[anoproc]=2024


São Paulo | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Brasília | Ribeirão Preto 

Energia

Oferecemos atuação full service na área de energia, atuando de forma integrada

com todos os departamentos do escritório para agregar conhecimento e garantir

que todos os ângulos de qualquer projeto sejam cobertos, mantendo foco no

resultado personalizado e de alta qualidade para cada cliente.

Nossa equipe de especialistas em direito público e regulatório tem reconhecida

experiência na assessoria consultiva, administrativa e judicial voltada para todo o

setor de energia – comercialização, distribuição, transmissão e geração, inclusive

em novas estruturas de autoprodução, geração distribuída, geração offshore,

hidrogênio verde e mercado de carbono.

Prestamos assessoria em todos os aspectos regulatórios e processos

administrativos junto às instituições do setor como a Agência Nacional de Energia

Elétrica (ANEEL), o Ministério de Minas e Energia (MME), o Operador Nacional do

Sistema Elétrico (ONS) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE),

bem como representamos nossos clientes com atuação especializada em processos

administrativos punitivos, contencioso administrativo, judicial e arbitragem.

Realizamos auditoria especializada de ativos de energia e assessoria para a

participação em processos de licitações, parcerias público-privadas, leilões de

geração e transmissão de energia.

Atuamos na estruturação de projetos de energia, incluindo geradores greenfield,

autoprodução de energia e geração distribuída, e suporte nos principais contratos

comerciais necessários ao seu desenvolvimento, como na formação de joint

ventures e a elaboração, negociação e análise de risco dos contratos de EPC,

fornecimento de equipamentos e compra e venda de energia elétrica (PPA).

Com as equipes de Bancário e Financeiro, Infraestrutura e Mercado de Capitais,

assessoramos em transações financeiras e societárias para o desenvolvimento e

implementação de todas as fases de projetos com a estruturação de alternativas

de equity e dívida, financiamento de projetos por meio de consórcio de bancos

locais, repasses e fianças envolvendo o BNDES, mercado de capitais ou transações

envolvendo agências multilaterais, agências de crédito à exportação e outros

financiadores internacionais.
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Energia

Já com a equipe de Contratos Operacionais e Desenvolvimento de Projetos

atuamos na elaboração, revisão e negociação de contratos destinados ao

desenvolvimento de projetos em diversos setores de atuação, especialmente

energia, mas também em óleo e gás, indústria, saneamento e telecomunicações.

Possuímos expertise na gestão de contratos (contract management), trabalhando

de maneira próxima com o cliente na análise de riscos, na revisão de pleitos, na

elaboração de notificações, em negociações com contrapartes, na regulação de

sinistros, no aconselhamento pré-contencioso e na elaboração de termos de

acordo, quitação, aditivos, dentre outros.

Além de conhecermos o negócio e o mercado em que nossos clientes atuam, nos

destacamos pelo conhecimento especializado em direito civil e da construção e

pelo preparo para realizar a adequada alocação de riscos dos projetos de nossos

clientes.

Dominamos o setor de energia em 2023, assessoramos a maior

captação já realizada no mercado de renda fixa do Brasil; e a

primeira privatização de uma companhia controlada por um governo

estadual por meio de uma oferta pública de ações e terceira maior

oferta do setor elétrico no mundo em 2023

Assessoramos o financiamento do maior projeto de energia eólica do

Brasil, o maior projeto de energia solar do Brasil, o refinanciamento

do maior projeto de conversão de gás em energia e o maior

empréstimo do BNDES já concedido a um projeto de energia

renovável
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C re d e n c i a i s  S e l e c i o n a d a s
A d m i n i s t r a t i v o  e  S e t o r e s  R e g u l a d o s

• A Companhia Paranaense de Energia - COPEL em sua oferta pública primária e

secundária de ações ordinárias (follow-on), inicialmente avaliada em R$ 4,5

bilhões, que poderá ser aumentada para R$ 5,2 bilhões caso o lote suplementar

seja exercido. Nossa assessoria multidisciplinar envolveu nossas equipes

especializadas em companhias abertas, mercado de capitais, direito público e

regulatório e contencioso.

• Eletrobras, em um dos maiores processos de privatização do Brasil, abrangendo a

maior empresa de energia da América Latina. Fomos responsáveis pela

realização de due diligence jurídica em ativos extraordinariamente complexos e

pela prestação de consultoria jurídica com relação à sua participação no

processo de privatização. Realizamos uma análise detalhada de questões

regulatórias complexas (como a renegociação do risco hidrológico, Conta de

Consumo de Combustíveis - CCC, indenização da RBSE).

• Assessoramos um cliente no processo de privatização da CELG Transmissão.

• Assessoramos o Grupo Energisa na privatização do segmento de transmissão da

Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE-T.

• Assessoramos o Grupo Equatorial Energia no processo de privatização da

Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, prestando assessoria jurídica para a

participação no processo licitatório. A Equatorial adquiriu aproximadamente

99,98% do capital da CEA do Estado do Amapá e de outros minoritários que

exerceram o direito de venda conjunta.

• Assessoramos a Votorantim Energia, em consórcio com o Canada Pension Plan

Investment Board (CPPIB), no processo de privatização da Companhia Energética

de São Paulo (CESP), empresa de geração de energia elétrica. O consórcio

ofertou o lance de R$14,60 por ação ordinária e preferencial classe B,

totalizando 35,6% do capital social total da companhia, representando um

investimento de R$1,7 bilhão pelos consorciados. Após a implementação da

operação, uma nova concessão para a Usina Hidrelétrica Porto Primavera foi

outorgada à CESP, para exploração por 30 anos, em contrapartida ao pagamento

pela outorga no valor de R$ 1,4 bilhão.

• Assessoramos o Grupo Equatorial Energia na privatização da Companhia de

Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D, prestando assessoria jurídica para a

sua participação no processo licitatório.

Assessoramos, com grande destaque, os seguintes clientes:
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• Assessoramos a Omega Energia no processo de privatização das SPEs de geração

de energia elétrica detidas pelo Grupo Eletrobras.

• Assessoramos a Perfin no processo de privatização das SPEs de transmissão

detidas pelo Grupo Eletrobras.

• Assessorarmos a Equatorial no processo de privatização da Integração

Transmissora de Energia (INTESA) no que se refere à participação remanescente da

Eletrobras na INTESA, por meio do Leilão nº 01/2018.

• Assessoramos a Energisa no processo de privatização de três das seis

distribuidoras de energia elétrica do Norte e Nordeste controladas pela Eletrobras:

Boa Vista Energia; Centrais Elétricas de Rondônia; Eletroacre; Ceal; Cepisa; e

Amazonas Distribuidora de Energia. Nossa análise incluiu todas as regras aplicáveis

ao processo de privatização e respectivo leilão, bem como, a auditoria jurídica

contemplando os aspectos relevantes de direito público e direito regulatório.

• Assessoramos a Equatorial em todas as etapas do leilão de 89,94% da Companhia

Energética de Alagoas – CEAL por meio da aquisição de ações e um aporte de

capital de aproximadamente R$ 546 milhões no contexto do processo de

privatização promovido pelo governo brasileiro.

• Assessoramos a Equatorial em todas as etapas do leilão de 89,94% da

Companhia Energética do Piauí – CEPISA, por meio da aquisição de ações e um

aporte de capital de aproximadamente R$ 720 milhões. Essa transação foi a

primeira operação a ser implementada no contexto do leilão organizado pelo

governo com o objetivo de privatizar as distribuidoras de energia elétrica detidas

pelo Governo Federal, por meio da Eletrobras.

• Assessoramos a Prefeitura do Município de São Paulo, em conjunto com o

Brasil Plural, no processo de privatização da SPTURIS.

• Cymi Brasil e uma de suas subsidiárias concessionárias de transmissão em

processos administrativos e processos administrativos e judiciais para o

reconhecimento de exclusões de responsabilidade na implementação de ativos

de transmissão e reequilíbrio econômico financeiro perante a ANEEL. Nossa

assessoria incluiu uma análise multidisciplinar das áreas de direito público e

regulatório em conjunto com a equipe ambiental na análise de imbróglios no

processo de licenciamento ambiental e seus impactos no cronograma de

implantação do projeto.

• Cliente na licitação para concessão da rodovia BR-040/GO/MG (Rota dos

Cristais) promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

• Opportunity na licitação para concessão da rodovia BR-381/MG promovida pela

ANTT.
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• Cliente na análise do processo licitatório da 7ª rodada de concessões

aeroportuárias, promovida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

nos termos do Edital de Leilão nº. 01/2022, estruturada na modalidade de

concessão de serviços públicos de expansão, manutenção e exploração de

aeroportos integrantes dos blocos Aviação Geral, Norte II e SP/MS/PA/MG,

visando especificamente à concessão do bloco SP/MS/PA/MG, liderado por

Congonhas (SP) e composto também pelos aeroportos de Campo Grande,

Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul (MS); Santarém, Marabá,

Parauapebas e Altamira, no Pará (PA); Uberlândia, Uberaba e Montes

Claros, em Minas Gerais (MG). Nossa análise incluiu aspectos de direito

público, como restrições à participação de companhias aéreas incluídas no

Edital do Leilão e responsabilidade solidária dos consorciados, avaliação de

riscos e mitigantes. O valor do negócio foi de R$ 2,716 bilhões, mais R$ 7,2

bilhões de investimentos durante o período da concessão.

• Cliente no chamamento público prévio à licitação para arrendamento do

terminal STS08, localizado no Porto de Santos (SP).

• Cliente na licitação para arrendamento do terminal STS11, localizado no

Porto de Santos (SP), incluindo análise do edital, avaliação dos riscos do

projeto, a elaboração de pedidos de esclarecimento ao Edital e

cumprimento das condições de habilitação para participação no certame

• Mercuria Energy Trading (METSA) na participação no Edital de

Chamamento Público 001/2022 e na constituição de uma Sociedade de

Propósito Específico, entre a Companhia Imobiliária de Participações,

Investimentos e Parcerias - Tocantins Parcerias e o METSA, nova valor de R$

15 milhões. A parceria visa implementar e executar medidas para

estruturar o Estado do Tocantins para se tornar elegível para o mercado

voluntário de carbono através do primeiro projeto jurisdicional de REDD+

no Brasil e a comercialização de créditos de carbono jurisdicionais do

Estado do Tocantins pelo METSA.

• Cliente confidencial, que estava interessado em entender a situação atual 

da regulamentação da cannabis recreativa e medicinal e do cânhamo 

industrial em várias jurisdições, incluindo Brasil, China, Alemanha, Japão, 

México, Reino Unido e Estados Unidos da América e as implicações para o 

cliente de possíveis investimentos e outras atividades em determinados 

negócios relacionados à cannabis no Brasil.
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• Highline no processo de aquisição de 8.000 torres de telecomunicações do

Grupo Oi, no contexto da recuperação judicial do grupo, negócio em que

os aspectos regulatórios são fundamentais para a transação. O valor

estimado da operação está entre R$ 1 e 2 bilhões e, do ponto de vista do

direito público, envolveu discussões complexas perante a Agência Nacional

de Telecomunicações (ANATEL), tendo em vista que parte relevante dessas

torres era considerada bem reversível nos termos dos Contratos de

Concessão celebrados pelo Grupo Oi, o que sujeitou a operação à

aprovação prévia da ANATEL.

• Warrington Investment PTE (uma afiliada da GIC) na obtenção da

aprovação prévia da Agência Nacional de Telecomunicações para a

implementação de um co-investimento, juntamente com a Globenet e

fundos geridos pelo BTG Pactual, na V.Tal/InfraCo - o spinoff do negócio de

fibra óptica da Oi, com 400 mil quilômetros de rede de fibra. A transação

como um todo envolveu um investimento aproximado de R$ 12,8 bilhões,

por 58% da participação acionária da V.Tal/InfraCo. Do ponto de vista

regulatório, o processo de aprovação prévia perante a ANATEL foi

complexo, tendo em vista a rígida regulamentação de controle societário

da Agência e também devido aos impactos indiretos para a V.Tal da

regulamentação de concessão aplicável ao Grupo Oi.

• A Impacto Energia (por meio da Ingá Energia) em um processo público

conduzido pela SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de

São Paulo) com o objetivo de selecionar um parceiro estratégico para

desenvolver projetos de disposição e uso de lodo, incluindo soluções de

lodo para biogás. A Ingá formará uma sociedade de propósito específico

com a SABESP para explorar o lodo das Estações de Tratamento de Esgoto

de Lavapés, Pararangaba, Taubaté-Tremembé e Campos do Jordão. O valor

do negócio foi de R$ 31 milhões.

• Companhia Melhoramentos Norte do Paraná na qualificação de seu projeto

de investimento em biocombustível de expansão, recuperação e

manutenção de áreas de cultivo de cana-de-açúcar destinadas à produção

de etanol nas safras de 2021 e 2022 das unidades produtoras localizadas

nas cidades de Jussara e Nova Londrina, no Estado do Paraná, como

projeto prioritário para emissão de debêntures incentivadas. Nossos

trabalhos incluíram a assessoria ao cliente em questões regulatórias e de

direito público, bem como a apresentação do pedido perante o Ministério

de Minas e Energia. O investimento estimado foi de R$ 836 milhões.
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• Assessoramos a AEGEA Saneamento e Participações S.A no leilão para a

concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário

no município de Palhoça-SC, incluindo análise do edital, avaliação dos

riscos do projeto, a elaboração de impugnações e pedidos de

esclarecimentos, o cumprimento das condições de habilitação e dos

requisitos necessários para a assinatura do contrato. O cliente foi

vencedor do leilão.

• Assessoramos cliente do setor de saneamento em diversos leilões para a

concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário

em municípios nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo,

incluindo a análise do edital, avaliação dos riscos do projeto, a elaboração

de impugnações e pedidos de esclarecimentos, a apresentação de

representações perante tribunais de contas e de mandado de segurança

no judiciário local.

• Assessoramos clientes interessados em participar do processo de

privatização da SABESP em relação a aspectos de direito público do

procedimento, como o formato de regionalização e o novo modelo

regulatório aplicável à SABESP.

• Assessoramos o Grupo Equatorial nos leilões para a concessão dos serviços 

de distribuição de água e esgoto nos estados do Rio de Janeiro e Alagoas 

(Blocos B e C), bem como na análise dos projetos para participação dos 

leilões para a concessão dos serviços nos estados de Sergipe e Piauí, na 

PPP de esgotamento sanitário do estado do Ceará e no processo de 

privatização da CORSAN.

• Assessoramos Verde Ambiental Alagoas S.A na elaboração de pleito de

reequilíbrio econômico-financeiro referente ao seu contrato de concessão

para prestação regionalizada dos serviços de abastecimento de água e

esgotamento sanitário no Bloco C do estado de Alagoas.

• Assessoramos Concessionária de Saneamento do Amapá na elaboração de 

pleito de reequilíbrio econômico-financeiro referente ao seu contrato de 

concessão para prestação regionalizada dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário no Estado do Amapá.

• Prestamos consultoria à Concessionária de Saneamento do Amapá em 

questões regulatórias referentes à execução do seu contrato de concessão.
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C re d e n c i a i s  S e l e c i o n a d a s
R e g u l a t ó r i o

• Diversos clientes em processos administrativos na ANEEL para a obtenção

de anuência à transferência de controle societário, anuência à celebração

de negócios jurídicos entre partes relacionadas e anuência à alteração de

atos constitutivos.

• GIC Private Limited no complexo processo de prévia anuência para a

alteração do controle societário das concessionárias de transmissão da

Neoenergia que envolveu operações faseadas, redução de capital das

concessionárias de transmissão e a alteração de controle para sociedade

estrangeira.

• Pátria Investimentos no processo de prévia anuência para a alteração do

controle acionário de concessões de geração hidrelétrica cujo controle

acionário foi adquirido junto à Contour Global.

• FRV – Fotowatio Renewable Ventures, empresa espanhola que desenvolve

projetos de geração fotovoltaica no Brasil. Nossos serviços envolviam

assessoria em assuntos regulatórios e societários em geral ao cliente.

• Grupo Cymi do Brasil em processo administrativo de excludente de

responsabilidade de concessionária de transmissão junto à ANEEL.

• Clientes em processos de prévia anuência para alteração do controle

societário de concessionárias de transmissão e distribuição junto à ANEEL.

• Equatorial Energia nos processos de prévia anuência para a alteração de

controle acionário das concessões de distribuição CEPISA, CEAL, CEEE-D e

CEA.

• Cliente no processo de prévia anuência para a alteração de controle

acionário das concessões de transmissão SE Vineyards Transmissão de

Energia.

• Grupo Energisa nos processos de prévia anuência para a alteração de

controle acionário das concessões de distribuição CERON e ELETROACRE

• Subsidiária da Engie em processo administrativo de reequilíbrio

econômico-financeiro de Contratos de Comercialização de Energia no

Ambiente Regulado – CCEAR em razão de alteração na legislação tributária.
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São Paulo | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Brasília | Ribeirão Preto 

C re d e n c i a i s  S e l e c i o n a d a s
G e r a ç ã o  e  C o m e r c i a l i z a ç ã o  d e  E n e r g i a

• Auren da formação de JV para atuação no mercado livre de energia como

Comercializadora Varejista. Nossa assessoria contemplou toda a

estruturação societária e regulatória para a constituição e habilitação da

comercializadora além da elaboração e negociação de Contratos de

Comercialização de Energia (PPAs).

• Diversos clientes na elaboração, negociação e análise de riscos de PPAs no

mercado livre de energia, incluindo a todos os aspectos legais, regulatórios

e estruturação de garantias.

• Diversos clientes em processos administrativos na ANEEL para a obtenção

de anuência à transferência de controle societário, anuência à celebração

de negócios jurídicos entre partes relacionadas e anuência à alteração de

atos constitutivos.

• Cliente em processo arbitral que discutia a validade de Contrato de

Comercialização de Energia Elétrica (PPA).

• EDF Norte Fluminense no âmbito de Leilões de Geração de Energia Nova e

Leilões de Potência, incluindo a análise e contribuições ao Edital, pedidos

de esclarecimento, habilitação jurídica, técnica e econômica e na

elaboração de contratos.

• Santo Antonio Energia na realização de Leilão para Compra de Energia

Incentivada. Nossa assessoria contemplou a elaboração de todos os

documentos do Leilão incluindo o Edital do Leilão e a minuta do Contrato

de Comercialização de Energia Incentivada (PPA).

• Comercializadora de energia na análise da regulamentação para

manutenção da condição de agente junto à CCEE.

Assessoramos, com grande destaque, os seguintes clientes:
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Escaneie o QR Code para 
acessar nossas redes

São Paulo | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Brasília | Ribeirão Preto 
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ATESTADO 

 

Declaro, para os devidos fins, que o STOCCHE FORBES ADVOGADOS atuou como 
assessor jurídico da AUREN ENERGIA S.A. (denominação atual de VTRM Energia Participações 
S.A.), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.594.234/0001-23, e de sua subsidiária CESP – 
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.933.603/0001-78, 
respectivamente, nas seguintes operações de desestatização envolvendo empresas do setor de 
energia elétrica: 

 

a) CESP - Companhia Energética de São Paulo: processo de privatização para a 
transferência do controle acionário da - Companhia Energética de São Paulo – CESP, 
detido pelo Estado de São Paulo e que envolveu a oferta superior a R$ 1,5 bilhão. A 
operação englobou a renovação das concessões de geração nos termos do Decreto nº 
9.271, de 25 de janeiro de 2018 e o leilão foi realizado em outubro de 2018; 
 

b) Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G: processo de privatização 
para a transferência do controle acionário da holding de geração detido por seu 
acionista majoritário CEEE-Par que, por sua vez, é controlado pelo Estado do Rio Grande 
do Sul. A operação englobou a renovação das concessões de geração nos termos do 
Decreto nº 9.271, de 25 de janeiro de 2018 e foi concluída em julho de 2022; 
 

 

São Paulo, 13 de janeiro de 2023. 

 

 

___________________________________ 

AUREN ENERGIA S.A. 
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ATESTADO 
 

 
Declaro, para os devidos fins, que o STOCCHE FORBES ADVOGADOS atuou como 

um dos assessores jurídicos da ENGIE BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. (“Companhia”), 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 01.370.013/0001-15, 
na operação de aquisição de 90% (noventa por cento) das ações de emissão da 
Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG (“TAG”) de propriedade da Petróleo 
Brasileiro S.A. – Petrobras (respectivamente, “Petrobras” e “Operação”). 

 
A Operação consistiu na aquisição, pela Aliança Transportadora de Gás 

Participações S.A. (“Aliança”), sociedade pertencente ao grupo econômico da 
Companhia e da Caisse de dépôt et placement du Québec (“CDPQ”) de participação 
acionária na TAG representativa de 90% do seu capital social de titularidade da 
Petrobras mediante o pagamento de um montante considerando um Valor da Empresa 
(Enterprise Value) de R$31,5 bilhões (trinta e um bilhões e quinhentos milhões de reais) 
para 100% (cem por cento) da TAG, na data base de dezembro de 2017. A Operação foi 
concluída em 13 de junho de 2019. 

 
 

 
Rio de Janeiro, 26 de maio de 2021. 

 
_______________________________________________________ 

ENGIE BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.  
Nome: Alan Duque Estrada Parker 

Cargo: Advogado sênior da área de Fusões e Aquisições  
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ATESTADO 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que o STOCCHE FORBES ADVOGADOS atuou como 

assessor jurídico da EQUATORIAL ENERGIA S.A., sociedade por ações com registro de 

companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 03.220.438/0001-73 

(“Companhia”), em diversas operações de fusões e aquisições (M&A) envolvendo 

empresas do setor de energia elétrica, realizadas no Brasil, incluindo as seguintes: 

 

a) INTESA 

 

i. aquisição pela Companhia das ações ordinárias de emissão da Integração 

Transmissora de Energia S.A. (“INTESA”) representativas de 51% do seu 

capital social, mediante o pagamento de aproximadamente R$277 

milhões. A época da operação, o acionista majoritário era o Fundo de 

Investimentos em Participações (FIP) Brasil Energia. A operação foi 

concluída em 19 de dezembro de 2017;  

 

ii. aquisição pela Companhia das ações ordinárias de emissão da INTESA 

representativas de 49% do seu capital social, detidas pela Centrais 

Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (“Eletrobras”) , mediante o 

pagamento de aproximadamente R$280 milhões. A operação foi 

concluída em 28 de dezembro de 2018;  

 

b) CEPISA – transferência do controle acionário da distribuidora de energia elétrica 

Companhia Energética do Piauí (“CEPISA”), detido pela Eletrobras, para a 

Companhia, mediante o pagamento do preço de aquisição de R$50 mil e a 

realização de um aporte de capital na CEPISA no valor de aproximadamente 

R$720 milhões. A operação foi concluída em 17 de outubro de 2018;  

 

c) CEAL – transferência do controle acionário da distribuidora de energia elétrica 

Companhia Energética de Alagoas S.A. (“CEAL”), detido pela Eletrobras, para a 

Companhia, mediante o pagamento do preço de aquisição de R$50 mil e a 

realização de um aporte de capital na CEAL no valor de aproximadamente R$546 

milhões. A operação foi concluída em 18 de março de 2019;  
 

d) EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO – transferência do controle acionário da Equatorial 

Maranhão Distribuidora de Energia S.A. e da Equatorial Pará Distribuidora de 

Energia S.A. para a Equatorial Energia Distribuição S.A. (“Equatorial 

Distribuição”), com o subsequente aporte de capital pelo Itaú Unibanco S.A., no 

montante de R$1 bilhão, que resultou na subscrição de ações preferenciais 

representativas de 9,9% do capital social da Equatorial Distribuição. 
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Maranhão, 26 de maio de 2021. 

 

 

_______________________________________________________ 

EQUATORIAL ENERGIA S.A. 

Nome: JOSÉ SILVA SOBRAL NETO 

Cargo: Diretor 
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Energisa S.A.  
MATRIZ - Praça Rui Barbosa, 80/parte | Centro Cataguases | MG | CEP 36770-901 

FILIAL - Praia de Botafogo, 228 | Edf. Argentina, 13º andar |Botafogo, Rio de Janeiro – RJ | CEP: 22.250-906 
00.864.214/0001-06   Insc. Mun.: 12560-1 

(32) 3429 6000 | www.energisa.com.br 
 

 

 

 

 

ATESTADO 

 

Declaro, para os devidos fins, que o STOCCHE FORBES ADVOGADOS atuou como assessor jurídico da 
ENERGISA S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores 
Mobiliários, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 00.864.214/0001-06, em 
diversas operações de desestatização envolvendo empresas do setor de energia elétrica, realizadas no Brasil, 
incluindo as seguintes: 

 

 
a) Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-T: processo de privatização para a 

transferência do controle acionário da holding de transmissão detido por seu acionista majoritário CEEE-Par 
que, por sua vez, é controlado pelo Estado do Rio Grande do Sul. A CEEE-T detém concessões de transmissão 
de energia elétrica com receita anual de cerca de R$ 1,0 bilhão. A operação foi concluída em julho de 2021; 
 
 

b) ELETROACRE: processo de privatização para a transferência do controle acionário da distribuidora de energia 
elétrica Companhia de Eletricidade do Acre (“ELETROACRE”), detido pela Eletrobras, para a Companhia, 
mediante o pagamento do preço de aquisição de R$50 mil e a realização de um aporte de capital na 
ELETROACRE no valor de aproximadamente R$240 milhões. A operação envolveu a prorrogação da concessão 
da ELETROACRE e foi concluída em dezembro de 2018. 
 
 

 

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2023. 

 

 

 
 
 

ENERGISA S.A. 
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