e-DOC 0EF64324
Proc 59500.001257/2024-76-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR Processo n2:
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf
Secretaria De Licitacoes e Contratos — PR/SLC 59500.001257/2024-76-e
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Objeto

Contratacdo de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de manutencdo na barragem de Camara,
localizada no municipio de Bodoc6-PE.

Valor estimado

R$ 1.231.191,20 (Um milh&o, cento e oitenta e sete mil, oitenta reais e cinquenta e sete centavos)

. . Telefones para il . =
Vistoria agendamento da vistoria Consoércio Regime de Execucao
(87) 3866-7712 - Geréncia .
Nao obrigatéria Regional de Irrigacao e Nao Permitido Empreﬂacja, pOr preco
- unitario
Operacbes
. Intervalo Minimo entre os
Modo de Disputa lances
Aberto 0,5 % (meio por cento)
Capital Social
SIM

e Licitante Individual — 10% do valor or¢cado para a licitacao.

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacées
Até dia 21/11/2024 para o endereco: Até dia 21/11/2024 para o enderego:
licitacao@codevasf.gov.br licitacao@codevasf.gov.br

Observagoes Gerais:

1) O edital e outros anexos estédo disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no site da
Codevasf: www.codevasf.gov.br, opgao Licitagdes;

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteragbes e esclarecimentos. A presente licitagdo reger-se-a4 pela Lei
13.303/2016, no ambiente do sistema da concorréncia, no sitio www.gov.br/compras;

3) Na impossibilidade de download pelos sitios, o edital e seus anexos encontram-se a disposicdo dos interessados na
Secretaria de Licitagbes e Contratos, localizada da Codevasf Sede, telefone (61) 2028-4719, e poderdo ser adquiridos
gratuitamente mediante apresentagéo pelo licitante de uma midia digital para gravagado dos arquivos, no horario de 08h00
(oito horas) as 12h00 (doze horas) e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), de segunda a sexta-feira.

NOVEMBRO/2024
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EDITAL N° 90069/2024
LICITACAO ELETRONICA - LEI 13.303/2016

MAIOR DESCONTO
PROCESSO N¢: 59500.001257/2024-76-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - Codevasf - torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario, e local
abaixo indicados, realizara a presente licitagdo, com fundamento legal nas disposicbes da Lei n®
13.303/2016, da Lei Complementar n.® 123, de 14/12/2006, do Decreto n® 8.538/2015 e do Regulamento
Interno de Licitacoes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevast.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes), e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos. Os
interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem o site da CODEVASF para ciéncia
das eventuais alteracdes e esclarecimentos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia — DF, telefone (061) 2028-4619, no
horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (ireze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta) .
Neste ultimo local, poderao ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacdo de uma midia digital para
gravacao dos arquivos, a partir da data da publicacdo no DOU.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizacdo do Edital no Portal de
Compras do Governo Federal até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia da sessao
publica.

DA SESSAO PUBLICA:

DIA: 28 de novembro de 2024.

HORARIO: 10h00 (horario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras (Portal de Compras do Governo Federal)
CODIGO UASG: Sede da Codevasf — 195006

1. OBJETO

1.1. Contratagédo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis e de manutencao na
barragem de Camard, localizada no municipio de Bodocé, Pernambuco.

1.2. A licitagao sera realizada em unico item.
DESCRICAO GERAL
2.1. A descricao geral dos servigos e fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia,

Anexo Il, que integra este Edital.

2.2. Além dos Projetos, Normas Complementares e demais Especificagcdes Técnicas, deverao ser
também observadas durante a execugdo das obras as Normas Técnicas da ABNT e do
INMETRO.
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2.3. O objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada aceite, de acordo
com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art. 81, § 1°, da Lei
13.303/16

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECU(;AO, DIVULGACAO
DO VALOR ESTIMADO, CRITERIO DE JULGAMENTO E INTERVALO MINIMO ENTRE OS
LANCES:
a) Forma de Realizacao: Forma eletrénica, por meio de sessado publica, no ambiente da

Concorréncia (www.gov.br/compras).

b) Modo de Disputa: Aberto.

c) Regime de Execucao: Empreitada por prego unitario.

Divulgacao do Valor Estimado: Publico.
d) Critério de Julgamento: Maior Desconto.

e) Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento), que incidira tanto em relagéao
aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

PARTICIPACAO

4.1. Poderao participar desta licitacdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que satisfagam a todas as exigéncias
constantes deste Edital e seus Anexos, que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel
basico do registro cadastral) por meio do sitio: www.gov.br/compras, para acesso ao sistema
eletrbnico (sistema de Concorréncia), devendo ainda se manifestar, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

4.1.1. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecédo ou
aqueles se tornem desatualizados.

4.2. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais, desde
que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo Civil Brasileiro.

4.3. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas poderdo participar
desta licitacdo em condi¢oes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar 123/2006
e alteragdes posteriores e Decreto n.? 8.538/2015, devendo declarar, em campo préprio no
sistema eletronico, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art. 39,
e que esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida
Lei Complementar.
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4.3.1. O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condi¢cdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido
no art. 32 da Lei Complementar 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarada
inidénea para licitar e contratar com a administracao publica, sem prejuizo das demais sancoes,
caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015.

4.4. A participagdo na licitagao implica aceitagéo plena e irrevogavel do ato convocatério, bem como
na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis, observando-
se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade
das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

4.5. Subcontratacao
45.1. E vedada a subcontratagéo total ou parcial do objeto.
45.2. Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m) processo de

Fusao, Incorporagédo ou Cisédo, desde que sejam observados pela(s) nova(s) empresa(s) o0s
requisitos de Habilitagdo e que sejam mantidas as condi¢cdes estabelecidas no(s) contrato(s)
original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer uma das hipéteses, a Codevasf
devera ser notificada do processo e deliberara sobre a sua aceitacdo, ou nao, condicionada a
analise por parte da Administragdao quanto a possibilidade de riscos de insucesso.

4.6. Nao sera admitida nesta licitacdo a participacao de:

a) Empresas em processo de recuperagao judicial ou em processo de faléncia, exceto se o
plano de recuperagdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob concurso de
credores, em dissolucdo ou em liquidagao;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf e
que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito Federal,
enquanto perdurarem os efeitos da sangao;

b1) constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

b2) cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

b3) constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

b4) cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de vinculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

c) Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da
licitagdo;

f) Pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboracao do anteprojeto
ou do projeto basico da licitagao;
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g) Pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste
ultimo caso quando a participagao superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

h) Pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de
detentor de cargo em comissao ou funcdo de confianca que atue na area responsavel
pela demanda ou contratagdo ou de autoridade hierarquicamente superior no ambito da
Codevasf;

i) Empresa cujo proprietario, mesmo na condigdo de sécio, tenha terminado seu prazo de
gestao ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis) meses;

j) Sob aforma de consércio.

CREDENCIAMENTO

5.1. Os licitantes que queiram participar desta licitagdo deverdo ser previamente credenciados,
perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

5.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

5.3. O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera também
do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF.

5.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverd ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema, para imediato bloqueio de acesso.

5.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou
de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacoes inerentes ao processo licitatorio.

5.6. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor
do sistema ou a Codevasf, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

5.7. E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da
senha de acesso por interesse proprio.

5.8. Nao sera admitida nesta licitacdo a participagcdo de empresas distintas por meio de um unico
representante.
6. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAGCOES / RECURSOS ADMINISTRATIVOS
6.1. Pedidos de Esclarecimentos
6.1.1. Os licitantes deverao estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-se de

todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execuc¢ao dos servigos,
seus custos e prazos de execugao.
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6.1.2. Quaisquer duvidas de carater técnico, formal ou legal na interpretacdo deste Edital e seus
anexos serao dirimidos pela Secretaria de Licitagdes, sala 201 do Edificio Sede da Codevasf,
localizado no SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto “I”, Brasilia — DF, através do e-mail:

licitacao@codevasf.gov.br, ouvida a AREA DE IRRIGACAO E OPERACOES — Al da Codevasf,
respeitado o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura das propostas. As
consultas formuladas fora deste prazo serao consideradas como nao recebidas.

6.1.2.1.  As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de acessar o sitio da
Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais alteragbes e esclarecimentos
relativos a este Edital.

6.1.3. Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou adequar
os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisdo e devidos
esclarecimentos, também por meio eletronico, via Internet, nos sitios www.gov.br/compras e
www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando a modificacdo pelo mesmo
instrumento de publicagdo do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto
guando inquestionavelmente a alteracdo nao afetar a formulagéo das propostas.

6.1.4. O licitante devera, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf, adicionar
quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas conhecidas que
assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas especificagdes constantes neste Edital
e seus Anexos.

6.1.5. A apresentacao da proposta tornara evidente que o licitante examinou minuciosamente toda a
documentagédo deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciara, também,
gue o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informacdes e esclarecimentos
solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboracdo da proposta, logo implicando a
aceitacao plena de suas condigbes, bem como na observancia dos regulamentos e normas e
técnicas aplicaveis e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

6.2. Impugnacoées

6.2.1. Dos atos da administracéo publica decorrentes da aplicacdo nesse Edital cabera pedido de
impugnacgao ao instrumento convocatério no prazo de até 5 (cinco) dias uteis da data de
realizacao desta licitagcao, no caso de licitagcdo para contratagdo de obras ou servigos.

6.2.2. Cabera a Comissao decidir sobre a impugnacao no prazo de até 03 (trés) dias uteis, conforme
art. 87, § 1° da Lei 13.303/2016.

6.2.3. Acolhida a impugnagéo contra o ato convocatério, sera designada e publicada nova data para a
realizacdo do certame, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulagdo das
propostas.

6.2.4. Decaira do direito de impugnar nos termos deste edital, perante a Codevasf, o licitante que

nao o fizer até o quinto dia util que anteceder a data prevista para a abertura da Sessao
Publica, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipétese em que tal comunicacao
nao tera efeito de recurso.

6.3. Recursos Administrativos

6.3.1. Havera fase recursal Unica, apos o término da fase de habilitagéo.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0EF64324


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0EF64324
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1257&filter[anoproc]=2024

e-DOC 0EF64324
Proc 59500.001257/2024-76-e

E' MINISTERIODA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf
b= Secretaria De Licitagdes e Contratos — PR/SLC

6.3.1.1. Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 12.11.2 deste Edital, a abertura do
prazo recursal em relagdo ao resultado do certame somente ocorrera apds a finalizagdo do
prazo determinado no referido subitem.

6.3.2. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da
habilitagdo devera manifestar imediatamente, através do sistema, apos o término de cada
sessao (julgamento da proposta ou da habilitagdo), a sua intengdo de recorrer, sob pena de
precluséo;

6.3.3. Declarada a vencedora, o Presidente da Comissao abrira o sistema eletrénico, no prazo de no
minimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram intencdo de recurso em
qualquer uma das fases estabelecidas no item 6.3.2 deveréo, de forma imediata e motivada,
em campo préprio do sistema, confirmar ou ndo sua intengéo de recurso.

6.3.4. O Licitante que tiver confirmado sua intencao de recurso devera registrar as razdes do recurso,
em campo proprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ficando os demais Licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que
comecara a correr do término do prazo da recorrente.

6.3.5. Qualquer recurso contra a decisdo do Presidente da Comissao néo terd efeito suspensivo.

6.3.6. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo do
recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do seu recebimento,
sob pena de apuragao de responsabilidade.

6.3.7. O acolhimento de recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

6.3.8. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

6.3.9. Os autos do processo permanecerdao com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria

de Licitagdes e Contratos — sala 202 — do Edificio Deputado Manoel Novaes — Brasilia/DF,
Telefone: (61) 2028 - 4619, nos dias Uteis no horario das 8h00 as 12h00 e das 13h30min as
17h30.

6.3.10. As razdes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema através do
Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) ou, caso haja algum problema
de envio via sistema, no enderego acima, ou ainda por email: licitacao@codevasf.gov.br,
dirigidas ao Presidente da Comissdo (Operador do Sistema), que os analisara e, quando
mantiver sua decisao, encaminhara os autos a autoridade competente que, neste caso, devera
decidir sobre o recurso.

6.3.10.1. Nao serdo considerados 0s recursos interpostos apos os respectivos prazos legais, bem como
os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

6.3.10.2. Os arquivos eletrbnicos com textos das razbes e contrarrazées serdo disponibilizados no
seguinte endereco eletrénico: www.codevasf.gov.br.

6.3.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento.
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6.3.12. A impugnagao ou o recurso interposto em desacordo com as condigdes deste Edital e seus
Anexos nao seréo conhecidos

6.3.13. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia util no dmbito do 6rgdo ou entidade
responsavel pela licitagao.

ENVIO DA PROPOSTA

7.1. Apoés a divulgacao do Edital no portal www.gov.br/compras, os licitantes deverao registrar sua
proposta com a descricdo detalhada e o preco ofertado, exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico deste portal, até a data e hora marcadas para a abertura da sessao, quando,
entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

7.1.1. Declarac6es a serem enviadas através do sistema do Portal de Compras do Governo
Federal:

a) De que esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

b) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49.

al) nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a auséncia da declaracao impedira o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a auséncia da declaragao apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

c) De que néo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inc. XXXIII do
art. 7° da Constituicao Federal;

d) De que nado possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incs. Il e IV do art.1° e no inc. Ill do
art.5° da Constituicao Federal;

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessdo que impega a sua
habilitagdo no presente processo licitatorio, e de que esta ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

f) De que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991

7.2. A licitante deve atentar que devera estar com todas as condi¢cdes de habilitacao exigidas neste
Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o subitem 12.11.2 deste
documento.
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7.3. A declaracgéao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacao, aos impedimentos de
participacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as sangdes previstas neste Edital.

7.4. As declaragbes mencionadas no subitem 7.1.1 serdo visualizadas pelo Presidente da
Comissao, na fase de habilitacdo, quando serdo anexadas aos autos do processo, nao
havendo necessidade de envio por meio de email ou outra forma.

7.5. Nos casos de emissdo declaracao falsa, a empresa Licitante estard sujeita a tipificacdo no
crime de falsidade ideoldgica, prevista no art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, e as sang¢des
previstas no presente Edital.

7.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.6.1. Apoés abertura da sessao, nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comisséo.

7.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacédo da proposta e dos documentos
de habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

7.8. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdéem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

7.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

7.10. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e

7.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
7.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitagcdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de
controle externo e interno.

7.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconex&o.

7.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.
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7.14. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

7.15. Os pregos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacéo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

7.16. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante pleitear
acréscimo apos a abertura da sesséo publica.

7.17. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

7.18. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

7.19. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.20. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

7.21. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Uniao e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato.

8. DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

8.2. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de

Contratagdo/Comisséao e os licitantes.

8.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Presidente da
Comissao, sendo que somente estas participarao da fase de lance.

8.4. Cabe ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao publica
desse Edital, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negbcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

8.5. O Presidente da Comissao de Licitagao verificara as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos

neste Edital. Também serd desclassificada a proposta que identifique qual a licitante
concorrente.
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8.6. Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importardo na desclassificagdo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9. FASE DE LANCES

9.1. Aberta a etapa competitiva pelo Presidente da Comissao, os Licitantes classificados poderao
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do recebimento do seu lance ofertado consignado no registro de
cada lance. O sistema informara o valor em real correspondente a cada lance ofertado.

9.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

9.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

9.4. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

9.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

9.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

9.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagcdo aos lances intermedidrios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta
deverd ser de 0,5% (meio por cento).

9.8. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

9.10. Considerando que a presente licitacdo € pelo modo de disputa “aberto”, os licitantes

apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

9.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apoOs isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sesséao publica.

9.10.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

9.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.

9.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissao, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais
colocagdes.

9.10.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
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9.11. O Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no
sistema.
9.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado primeiro.

9.13. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificacao do detentor do lance.

9.14. Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do Licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracéo.

9.15. Durante as fases de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja

manifestamente inexequivel.

9.16. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

9.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacao/Comissao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagcdo/Comissao
aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

9.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.19. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexao ao sistema.

9.20. Apos o encerramento da etapa de lances da sesséo publica, o Presidente devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao Licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se
admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no edital.

9.21. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
Licitantes.
9.22. Apos a negociagao do preco, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciara a fase de aceitacao e

julgamento da proposta.
Envio da Proposta de Precos reformulada:

9.23. Como condigao prévia ao exame da aceitacdo da proposta de pregos do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Presidente (Operador do Sistema) verificara o
eventual descumprimento das condi¢des de participacao, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;
9.23.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das

alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.23.2. A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seus s6cios e administradores, para verificacdo e cumprimento dos impedimentos
previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

9.23.3. Caso conste na Consulta de Situagéao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.23.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.23.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.

9.23.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Presidente (Operador do Sistema) reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicao de participacao.

9.23.3.4. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.24. A Proposta de Precos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao ultimo lance
ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, e
enviada eletronicamente via sistema do portal https:/www.gov.br/compras, por meio da op¢éao
“Enviar Anexo” do Sistema Compras Governamentais, em arquivo Unico, ou em caso de
indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema enviar para o e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o prazo de, no minimo
02 (duas) horas, contado a partir da convocacao pelo Presidente (Operador do Sistema
Eletronico), bem como apresentar os documentos relacionados abaixo:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo | deste Edital — Modelo | - devera
constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global para a
execugao do objeto desta licitagdo e o respectivo desconto ofertado pelo licitante sobre o
preco global de referéncia da Codevasf, devidamente assinado pelo representante legal
do licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da proposta, sujeita a
revalidagcao por idéntico periodo. A Carta de Apresentagdo da Proposta devera conter
ainda os seguintes dados:

- Nome e enderego completo do licitante, e-mail, site, nimero de telefone, endereco,
CNPJ e qualificagdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e endereco)
do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuragéo, que
assinara o contrato no caso de o licitante ser o vencedor (Anexo | deste Edital —
Modelo II).
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b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a declaragao
entregue através do Programa Gerador do Documento de Arrecadacdo do Simples
Nacional — Declaragdo PGDAS-D, referente ao més anterior ao de apresentacdo da
proposta, informando ainda em qual anexo da LC 123 encontra-se enquadrada;

c) Documentos exigidos no item 8 do Termo de Referéncia, bem como quaisquer outras
informacdes afins que julgar necessarias ou convenientes.

9.24.1. O prazo de validade da proposta de precos deverd ter, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentagdo, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo, com comunicagao
escrita ao licitante vencedor do certame.

9.24.2. E facultado ao Agente de Contratagdo (Presidente — Operador do sistema) prorrogar o prazo
estabelecido conforme subitem 9.24, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

9.24.3. Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante devera
observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e nao podera:

a) Cotar preco unitario e global superior ao orgamento estimado pela Codevasf, nos termos
do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme dispde o item 10 deste
Edital.

b) Deixar de apresentar prego unitario para um ou mais servigos.

9.24 4. Em caso de impossibilidade de envio por meio do sistema, os documentos poderdo ser
apresentados pelo seguinte e-mail: licitacao@codevasf.gov.br.

9.24.5. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao indicada nesta
secao, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangoes previstas neste Edital.

9.24.6. Na anadlise da proposta sera verificado o atendimento das especificagdes técnicas e condicoes
estabelecidas neste edital e seus anexos.

9.24.7. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nado prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

9.24.8. Nao se admitird proposta que apresente valores simbolicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacées
de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneragao.

9.24.9. Se a proposta ndo for aceitavel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o
Presidente da Comissdo examinara a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracédo de uma proposta que atenda ao Edital.

9.2410. E facultado & comiss&o de licitagdo, em qualquer fase da licitagao, promover as diligéncias que
entender necessarias.

9.24.10.1. E facultado & comissao de licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que nio seja alterada
a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre
os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir
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impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrucdo do processo,
conforme art. 66 do Regulamento de Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

10. REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

10.1. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatério, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016, aquela
que:

a) Contenha vicios insanaveis;
b) N&o obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c) Apresente precos manifestamente inexequiveis ou permaneg¢a acima do orgamento
estimado para a contratacdo de que trata o § 1 do art. 57;

d) N&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragao publica,
ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério e seus anexos, salvo se for possivel a acomodagéao a seus termos antes
da adjudicagao do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isondmico
entre os licitantes;

10.2. Em caso de discrepancias entre o preco global das Planilhas de Custos do Valor da Proposta
do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentagdo das Propostas de Precos,
prevalecera o primeiro.

10.3. A Comissao de Licitagdo podera realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da proposta ou
exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

10.3.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:
a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do
orcamento estimado pela administracao publica, ou

b) Valor do orgcamento estimado pela administracao publica.

10.3.2. A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.
10.3.3. Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com a

execugado do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composicoes de custos unitarios.

10.3.4. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagbes a serem
fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

10.3.5. Nas licitacoes de obras e servigos de engenharia, a economicidade da proposta sera aferida
com base nos custos globais e unitarios.
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10.3.6. Em caso de discrepancias dos valores ofertados, a COMISSAO DE LICITACAO solicitara ao
licitante que proceda as corre¢des da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso;

b) No caso de erro de multiplicacdo do prego unitario pela quantidade correspondente, o
produto sera retificado, mantendo-se inalterado o prego unitario e a quantidade;

c) No caso de erro de adicao, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;

d) O preco total da PROPOSTA sera ajustado, em conformidade com os procedimentos
enumerados nas alineas precedentes para correcao de erros. O valor resultante consistira
no prego-corrigido global da PROPOSTA.

11. CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1. O valor global e os valores unitarios da proposta nao poderdo superar o orgcamento estimado
pela Administragdo Publica, com base nos parametros previstos nos §§ 12 e 3° do art. 57 da Lei
13.303/2016.

11.2. Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, apds o julgamento da PROPOSTA, sera
verificado o atendimento das condigbes habilitatérias pelo Licitante que a tiver formulado,
mediante apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITAGAO de acordo com as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

11.3. Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndo atenda as condi¢cdes habilitatérias sera
convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de julgamento das propostas, e
assim por diante, até se alcancgar a proposta valida.

11.4. O presidente da Comissdo podera, a seu critério, solicitar assessoramento de especialistas,
inclusive requisitar para assessoramento técnico, quanto ao cumprimento das atribuicbes da
comissao.

Microempresas. Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas

11.5. Nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, considera-se empate aquelas situagées em que
a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedades
cooperativas seja igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada.

11.5.1. Quando encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificarda em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢cao com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

11.5.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto

11.5.3. Caso nao seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem acima, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas e os licitantes com

propostas até dez por cento superior a proposta melhor classificada serdo convidadas a exercer
o mesmo direito, conforme a ordem de vantajosidade de suas propostas.
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11.5.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte, sociedades cooperativas que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 12 e 2° do
art. 44 da Lei Complementar 123/2006, os lances serdo ofertados de acordo com a ordem de
classificagao definida pelo proprio sistema.

11.6. S0 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

11.7. O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, disposto no item seguinte, somente
se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa, hipbtese em que serdo adotados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem, conforme art. 55 da Lei 13.303/2016:

a) Disputa final, em que os Licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta fechada
em ato continuo a classificagao.

b) Os critérios estabelecidos abaixo, e, em igualdade de condigbes, sera assegurada
preferéncia aos bens e servigos:

i. Produzidos no Pais;
ii. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

iii. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

iv. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéao.

c) Sorteio.

11.7.1.  Como condicdo prévia a aceitagdo da proposta, caso a licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da Comissao (Operador do Sistema)
devera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal, secao “Despesas — Gastos
Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatorio dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, no exercicio anterior, extrapola o
limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
presente exercicio.

11.7.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa cujo inicio das
atividades ocorreu em exercicio(s) anterior(es), a consulta também abrangera o exercicio
corrente, para verificar se 0 somatério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o
més anterior ao da sessao publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos
do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei
Complementar n° 123/2006.

11.7.3. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do limite legal, o
Presidente (Operador do Sistema) devera indeferir a aplicacao do tratamento diferenciado em
favor da licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123/2006,
com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes
(TCU, Acérdao n.? 1.793/2011 — Plenario).
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11.8. Ap6s o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o Presidente da Comissédo de
Licitacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta a licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no edital.

11.9. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes

11.10.  Serdo convocados os Licitantes subsequentes em ordem de classificagdo, quando o prego do
primeiro colocado for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do orgamento
previamente estimado.

11.11.  Na andlise da PROPOSTA serd verificado o atendimento a todas as especificagbes e condigdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.12.  Encerrado a sessao publica, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de classificacao
das propostas.

11.13.  Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Presidente da Comissao divulgara o resultado do
julgamento das propostas de precos.

11.14.  Os documentos apresentados, durante a realizacao da licitacdo, emitidos em idioma estrangeiro,
deverdo ser devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor juramentado e
registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer
despesas decorrentes da traducéo.

12. HABILITACAO

12.1. A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 11 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovacao da habilitacdo juridica, regularidade
fiscal, qualificagdo técnica e qualificagdo econbémico-financeira, validos e que comprovem
situacao pré-existente a abertura do certame, relacionados a seguir:

12.1.1. Habilitagao Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificagdo, "on-line", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentagédo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA
UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL — INSS e CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO
TRABALHISTAS - CNDT);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certidao referente a Contribuicdo Previdenciaria
(INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de
17 de outubro de 2014, poderao ser apresentadas para satisfazer a exigéncia desta alinea,
desde que estejam dentro do prazo de validade nelas constantes, conforme prevé a
Portaria MF n? 358, de 5/9/2014 (publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Se porventura, quando da verificagdo “on-line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o mesmo devera encaminhar a

CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a” acima e “b” abaixo, a cépia dos
seguintes documentos:
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a2.1) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso de licitante
ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com
averbagao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a2.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercicio e, no caso
de sociedades por ac¢des, acompanhado de documento (ATA) de eleicdo de seus
administradores, devendo, no caso do licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbacao no registro da Junta onde
tem sede a matriz no qual devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a
execucao de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacao;

a2.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

a2.4) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda — CNPJ/MF; e

a2.5) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Municipio, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual.

b) Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta e da Cota de Aprendizagem, nos
termos estabelecidos no art. 429 da CLT, conforme modelo no Anexo | deste Edital.

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a mesma devera
apresentar, também, o decreto de autorizagcdo ou o ato de registro ou autorizagao para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

d) Em relacdo as licitantes cooperativas, sera, ainda, exigida a seguinte documentacao
complementar:

1)

A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 42, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n.
5.764 de 1971;

A declaragédo de regularidade de situacao do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios
a prestagao do servigo;
O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés dUltimas assembleias gerais
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extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que
0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

VIl) A udltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lei n. 5.764/71 ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo 6rgao fiscalizador.

12.1.2.  Qualificacao Técnica

a) A Qualificacdo Técnica constituir-se-4 dos documentos apresentados na HABILITAGAO
exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo Il, que integra o presente Edital,
devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins de avaliacao da qualificacao
técnica.

al) No caso de comprovacao da capacidade técnica do licitante e dos profissionais em
servigos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica,
devidamente regularizado no pais de origem, registrado no Consulado Brasileiro, que para
efeito de habilitagdo, podera ser apresentado em tradugéo livre, nos termos do subitem 12.12
deste Edital;

12.1.3. Qualificacao Econémico-Financeira

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou execugao patrimonial expedida pelo domicilio de pessoa fisica;

b) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado pela
Codevasf para cada item da licitacao que concorrer, ndo sendo de forma acumulativa.

c) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados,
quando encerrados ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentagdo da proposta,
tomando como base a variacdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS -
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundacéo Getulio Vargas - FGV ou
de outro indicador que o venha substituir;

c1) Observagbes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstragdes contdbeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade andnima):
*  Publicados em Diério Oficial; ou
» Publicados em jornal de grande circulacao; ou,
» Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
»  Por fotocdpia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente; ou
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» Fotocdpia do Balango e das Demonstragdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006
- estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:
»  Por fotocdpia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente; ou
» Fotocopia do Balangco e das Demonstragcdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;
c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:
» Fotocépia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
e O balanco patrimonial e as demonstracées contabeis deverdo estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c2) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
ltima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de
1971, ou de uma declaragado, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo érgao fiscalizador;

c3) Comprovagdo da situacdo financeira da empresa serda constatada mediante a
apresentacao dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacdao das seguintes
formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

12.1.4. Na hip6tese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao SICAF, o licitante
vencedor devera apresentar a documentag¢ao correspondente com prazo de validade em vigor;

12.1.5. Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera confirmada através de
consulta realizada nos sites correspondentes, e, se apresentados de outra forma, deverao ser

em original, por qualquer processo de cdpia autenticada por cartdério competente ou por membro
da Comissao de Licitagado ou, ainda, publicacdo em 6rgao da imprensa oficial;
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12.2. A instrucao do processo licitatério podera ser realizada por meio de sistema eletrénico, de modo
que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros
digitais, serdo validos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovacao e prestacéo de
contas.

12.2.1. A condicao de aceitacao dos documentos eletronicos no item acima, referem-se apenas
aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitacao do certame.

12.3. A validade das certiddes referidas no subitem 12.1.1 correspondera ao prazo fixado nos proprios
documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf
convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicao,
ressalvada a hipétese do licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

12.3.1. Caso a certidao expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar expressamente
na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cédigo Tributario Nacional/CTN, ou
sejam juntados documentos que comprovem que o deébito foi parcelado pelo proprio emitente,
que a sua cobranga esta suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execugcao mediante
depdsito em dinheiro ou através de oferecimento de bens.

12.4. Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitagdo, devera pertencer a
empresa que efetivamente executara os servicos, ou seja, o numero de inscricdo no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ devera ser o0 mesmo em todos os documentos, com
excecdo da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que, neste ultimo caso, devera
comprovar que os recolhimentos de FGTS sao centralizados.

12.4.1. Todos os documentos deverdao estar em nome do Licitante. Se o Licitante for matriz, os
documentos deverdo estar com o nimero do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos
deverao estar com o numero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, sdo emitidos em nome da matriz.

12.5. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF deverao ser
encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou via e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, no prazo de até 4(quatro) horas apds a solicitagcdo do Presidente da
Comissao no sistema eletrénico.

12.6. Para fins de habilitagcdo, a Codevasf podera consultar, nos sitios oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certidbes, os documentos ndo contemplados no SICAF ou que nele estejam
vencidos, o que constitui meio legal de prova.

12.7. A nao apresentacdo ou a nao comprovagao de regularidade de qualquer dos documentos
indicados no item 12 deste edital implicara a inabilitagcao do licitante.

12.8. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor.
12.9. Encerrada a licitagdo, a Secretaria de Licitagées divulgara no site da Codevasf os atos de
adjudicagéo do objeto e de homologacao.

12.10. Na&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagcdo de documento em substituicdo aos
requeridos neste Edital e seus Anexos.

12.11.  Habilitacao: Beneficios as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedade
Cooperativas:
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12.11.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n® 123/2006 e do Decreto 8.538/2015, em se
tratando das microempresas ou empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, a
comprovacdao de regularidade fiscal e trabalhista somente serd exigida para efeito de
contratacdo. Contudo, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao (art. 43, caput,
Lei Complementar 123/2006).

12.11.2. Na hipétese de haver alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal quando da
comprovacao de que trata o subitem acima, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, da
divulgacado do resultado da fase de habilitagdo, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Codevasf, mediante justificativa do licitante, para a regularizacdo da documentacgéo, a realizagao
do pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, § 1°, Lei Complementar 123/2006),
observando-se o procedimento definido no art. 42, § 12 do Decreto 8.538/2015.

12.11.3. A comprovacéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas € condi¢do para assinatura do contrato.

12.11.4. A ndo-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 12.11.2 acima,
implicara decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sangdes previstas no previstas
no Capitulo Il, Segéo Il da Lei 13.303/2016, sendo facultado a Codevasf convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, para a contratacao do objeto de que trata este Edital,
ou revogar a licitacao (art. 43, § 2%, Lei Complementar 123/2006).

12.12.  Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

12.12.1. Os documentos apresentados durante a sessao publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderao ser inicialmente apresentados com traducéo livre, para a lingua portuguesa, excetuados
os catalogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderdo ser apresentados em
lingua portuguesa;

12.12.2. Na hipotese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata
de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 12.12.1 acima, serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no Decreto n? 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante
com todas e quaisquer despesas decorrentes da traducao.

13. ADJUDICACAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATACAO

13.1. A adjudicacao e homologacao da licitacao serao efetuadas pela autoridade competente apos o
encerramento da sessdo publica, ou, quando houver recurso, apds o encerramento da fase
recursal.

13.2. O licitante vencedor devera assinar o contrato na AREA DE IRRIGAGAO E OPERACOES — Al
da Codevasf, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocagéo, nao sendo
permitida a representagdo por procurador, salvo se comprovado seu vinculo laboral como
administrador do licitante vencedor.

13.3. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem acima,
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Codevasf.
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13.4. A CODEVASF providenciara a publicagdo do contrato, em extrato, no Diario Oficial da Uniao —
Secao 3, até o quinto dia util do més subseqlente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 (vinte) dias daquela data. A eficacia do contrato se dara apos a publicacdo do seu extrato
no Diario Oficial da Uniao.

13.5. Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, o
interessado devera observar os prazos e condigdes estabelecidos, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas em lei.

13.6. E facultado & administragdo publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato, ou
nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condi¢des estabelecidos:

I.  Revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominacbes previstas na Lei
13.303/2016; ou

[I.  Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracao
do contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante vencedor.

13.6.1. Na hipdétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do inc. Il acima, a
administracao publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para a celebracdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estas, desde que o valor seja igual
ou inferior ao orcamento estimado para a contratacao, inclusive quanto aos precos atualizados,
nos termos do instrumento convocatorio.

13.7. Além das medidas legais cabiveis, o licitante vencedor desistente da assinatura do contrato sera
declarado suspenso de participar de licitacoes e de contratar com a Codevasf até por 2 (dois)
anos, o que sera publicado no Diario Oficial da Uniao.

13.8. O licitante vencedor obriga-se a promover a anotagdo do Contrato no CREA com jurisdicao no
local.

14. DOTACAO ORCAMENTARIA E REFERENCIA DE PRECOS

14.1. O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto deste

Edital é de R$1.231.191,20 (Um milhao, cento e oitenta e sete mil, oitenta reais e cinquenta
e sete centavos), conforme SINAPI — PE (Margo/2024), SICRO (Janeiro/2024) e Anexo Il -
Orcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevastf.

14.2. As despesas correrao a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21.DD0001 — Reabilitagdo
de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de Irrigacdo - Al da
CODEVASF.

14.3. Demais informagdes constam do item 10 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o
presente Edital.

14.4. O orcamento previamente estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle
externo e interno.

15. PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA

15.1. Os prazos para execugao dos servigos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item 11,
do Anexo Il - Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens abaixo.
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15.2. O prazo de execucgao sera contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diario Oficial da
Uniao, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado se:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo, trabalhista e qualificagdo técnica da
contratada, exigidas no curso do procedimento licitatorio;

c) For constatado em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) A prorrogacao estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) A prorrogagao estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

15.2.1. A prorrogagédo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

15.2.2. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou pelo titular da unidade organica demandante, que emitird parecer quanto
a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias
decorrentes.

15.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de prorrogacao de
vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria Juridica para emisséo de
parecer.

15.2.4.  Apds emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato elaborara
Proposicdo e submeterd a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a autorizagcao para
celebragéo de Termo Aditivo.

15.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes
do vencimento do Contrato.

15.3. Os prazos de inicio das etapas de execucao, de conclusdo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacdao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao
de seu equilibrio econdémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacao do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

C) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacao do regime de execucao da obra ou servico, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
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antecipagdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execug¢ao de obra ou
Servigo;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra,
servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando 4lea econémica extraordinaria e extracontratual.

15.4. A cada prorrogagcdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com tributos
(Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF.

15.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

16. CONDICOES DE PAGAMENTO
16.1. Os pagamentos das obras/servigos e fornecimentos serdo efetuados em reais de acordo com os
critérios e condigbes estabelecidas no item 12, do Anexo Il - Termo de Referéncia, que

integra o presente Edital.

16.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizagao da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

16.2.1. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apos a entrega das
faturas/notas fiscais.

16.2.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 16.2 reiniciado apés a
entrega da nova documentacao corrigida.

16.3. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacao do domicilio bancario, agéncia, localidade e
namero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

16.4. Os documentos de cobranga indicarao, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao do objeto

16.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos
de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada,
que, se nao atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

16.6. O pagamento referente a cada medicao sera liberado mediante comprovacao, pela contratada
do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagéo dos funcionarios
identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da presente licitagéo.
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al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme art. 19,
inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigco, mediante GRF — Guia de Recolhimento do
FGTS com autenticagao eletrdnica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecadag¢dao Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticacao Bancaria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

16.7. As comprovagoes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo corresponder a
competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o servigo for realizado
em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerd, por parte da
CODEVASF, a retencéao do ISS, por intermédio do SIAFI.

16.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencao, devera ser apresentada declaracao da Prefeitura com a indicacédo de sua data limite de
recolhimento ou da condi¢ao de isengéo.

16.9. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos realizados em
atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retengéo na fonte, de acordo
com o art. 2% § 6° da IN/SRF n? 1.234/2012, ou informar a iseng¢do, nao incidéncia ou
aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retengcédo do imposto de renda
e das contribui¢cdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servigo.

16.10.  As faturas s6 serao encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissoes, caso contrario, serdao, de forma imediata, devolvidas
a empresa contratada para corregées.

16.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuigbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retencao na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacao em vigor.

16.12.  Na&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso, desnecessarios
a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacao prévia da Fiscalizacdo. Nao tera

faturamento servigco algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste
Termo de Referéncia.
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16.13. A empresa contratada devera manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

16.14.  Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situagéo cadastral da contratada, esta
serd formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativas e
comprovacao de regularidade. Caso nao se verifigue que a empresa regularizou sua situacao,
estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

16.15.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

16.16. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

16.17.  Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada consoante
0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.

16.18. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢éao do contrato, todas as condicées
de habilitagdo e qualificagédo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas.

16.19. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucgao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizacao e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de Iméveis, conforme
§ 19 do art. 77 da Lei 13.303/2016.

16.20.  Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 16.2,
caso em que a CODEVASF efetuard atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x1
Onde:

- AM = Atualizacao Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | =Percentual de atualizagao monetaria, assim apurado:

ﬂml._.n

= (1 + :'mlJ 20 (‘]_ 1 :'mgfmz;.gn ('1. n :_mﬂjcmn fap 1
~ [\ 100 “\ 100 XX -

Onde:
- i=Variagdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

- d=Numero de dias em atraso no més “m”;
- m= Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

16.20.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o dltimo indice conhecido.
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16.20.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado serd procedido tdo logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

17. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

17.1. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, a contar da data-base do
orgamento de referéncia. Serao adotados os critérios de reajustamento previstos no Item 13, do
Anexo Il - Termo de Referéncia, que integra o presente Edital.

18. SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Para a apuracao das infragcdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para apuracao
da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou
licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagdo legal ou infragcdo a Lei
qguando nao se justificar a aplicagdo de sangado mais grave; ou;

b) inexecucdo parcial de obrigagdo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administragéo, quando nao se justificar aplicacdo de sangao

mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangao
mais elevada podera ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou deveres
instrumentais ou formais que nao impactam objetivamente na execucao do contrato,

bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.
[I. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

[ll. Suspenséo temporéria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
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e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

18.1.1. A sancdo prevista no inciso | do subitem 18.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucao do servico ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢ao
mais elevada podera ser aplicada.

18.1.2. As sang¢des definidas no inciso Il do subitem 18.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um meio) nos
seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

18.1.3. As sancoes definidas no inciso Ill do subitem 18.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos em fungéo do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e
)

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

18.2. Aos atos praticados apos a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades constantes
do subitem 23.1 deste Edital.

18.3. Na aplicagdo de sangdes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e ampla
defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacado de defesa prévia pelo
contratado.

18.4. As sangbes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e

impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

18.5. A sancdo de suspenséo, prevista no subitem 18.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razao dos
contratos:

a. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; ou

c. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos
ilicitos praticados.

18.6. Constituem atos lesivos a Administragéo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas descritas
nos incisos de | a V, do art. 52 da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao), sujeitando-se as
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empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 62, da mesma lei,
seguindo a regulamentagao do Decreto n? 11.129/2022.

18.7. Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentagao do Decreto n? 11.129/2022.

18.8. Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no art. 41 da
Lei 13.303/2016.

18.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

18.10. No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de participacao
em licitacao e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contados a partir da data da intimag¢ao ou da lavratura da ata.

19. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

19.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia ao
Cdédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo IV deste Edital, sendo condi¢cao essencial para a referida assinatura.

19.2. O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do Anexo
V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado formalmente ao
representante legal da referida empresa.

20. DISPOSICOES GERAIS

20.1. Os servicos serdo realizados em conformidade as clausulas contratuais, resultantes do Escopo
dos Servigos, dos Termo de Referéncia, Especificacdes Técnicas e anexos, que, juntadas a
proposta da CONTRATADA, fardo parte integrante do CONTRATO.

20.2. O orgcamento estimado das obras e servicos de engenharia sera aquele resultante da
composicao dos custos unitarios diretos do sistema de referéncia utilizado, acrescida do
percentual de BDI de referéncia.

20.3. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do
orcamento estimado pela administracao publica nao podera ser reduzida, em favor do contratado,
em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a composi¢do orgcamentaria.

20.4. A CONTRATADA néao podera invocar alteracées de clausulas contratuais por desconhecimento
de dificuldades inerentes a execucgao do objeto deste Edital.

20.5. O Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagcdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicard a imediata desclassificacao
do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a rescisdao do
instrumento contratual, sem prejuizos das demais sangdes cabiveis.

20.6. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatério de que trata este Edital
podera revoga-lo somente em razao do interesse publico, por motivo de fato superveniente
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devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogacao, e devera anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidacao
do ato ou do procedimento viciado, nos termos do art. 62 da Lei 13.303/2016.

20.7. O Edital e seus elementos constitutivos sdo de propriedade da Codevasf. Os referidos
documentos ndo poderédo ser adulterados, devendo ser utilizados unica e exclusivamente para
fins de elaboracdo das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilizacdo dos referidos
documentos por terceiros s6 se realizara no caso em que venha a ser expressamente autorizado
pela Codevasf.

20.8. Este Edital e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independentemente de transcrigoes.

20.9. O Foro da Justica Federal da Sec¢ao Judiciaria de Pernambuco/PE sera competente para dirimir
questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Brasilia/DF, 05 de novembro de 2024.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor - Presidente da CODEVASF
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ANEXO |
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA- MODELO |
ITEM
PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n® 90069/2024

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n® 90069/2024, que tem por objeto a contratagdo de empresa de engenharia
para realizagdo de obras civis e de manutencdo na barragem de Camard, localizada no municipio de
Bodoc6-PE, pelo valor global de R$ ) (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS),
aplicado um percentual de desconto de % ( ), de acordo com a planilha de pregos em anexo,
que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servicos no prazo fixado no Edital e
Anexos, observando rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra
norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagbes e instrugoes da
CODEVASF, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de
conformidade com as especificagbes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco
num valor que nao exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizagao do contrato.

Foram utilizados em nosso orcamento a Taxa de BDI de: Servigos: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos € o de (Lucro Real) ou (Lucro
Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data
fixada para abertura das propostas, ou seja, _ / / , representando um compromisso que pode ser

aceito a qualquer tempo antes da expiragao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato de
obrigacéo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. , carteira de Identidade n?
, Orgao Expedidor , ao qual outorgamos os mais amplos poderes
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inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim,
praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em causa, que que
conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacao da
proposta, e que 0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a
incidir sobre a execugéo das obras, tendo obtido todas as informag¢des necessarias para a elaboragao da
proposta e execucdo do contrato, e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal e nas leis trabalhistas, normas
infralegais, convengdes coletivas de trabalho e que nao serd transferida a Codevasf a responsabilidade por
seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢cdes constantes no presente Edital e seus
anexos e que em nossa proposta estao incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que
possam influir direta ou indiretamente no custo de execugao dos servigos, e, ainda, as despesas relativas a
mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer
caso, direito regressivo em relagdo a CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em pauta, e ainda,
que concordamos plenamente com as condi¢cées constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos
precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o
fornecimento

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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PROJETO ............
EDITALN® _/
MODALIDADE: Fl. 1/1
FORMA DE CONSTITUICAO
SOCIEDADE ANONIMA ( ) SOCIEDADE LIMITADA ( ) INDIVIDUAL ( )

DIRECAO E REPRESENTAGAO LEGAL

NOME

NACIONALIDADE

CARGO

RELACAO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDERECOS E GERENTES

CNPJ

NUMERO DE REGISTRO NO

DATA DE REGISTRO NUMERO

CONSTITUIGAO

ORGAO DE REGISTRO

(SEDE)

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS

ULTIMA ALTERACAO SOCIAL E DATA

ORGAO

NUMERO

DATA

NUMERO DO REGISTRO

ORGAO DO REGISTRO

Nome do Informante:

Assinatura:

Data:
[/

Obs: O campo “registro em entidades profissionais (sede)”, no caso de empresas de engenharia, devera
ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA.
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido da
(empresa) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital n®
90047/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitagdo de n? 90047/2047 foi elaborada de maneira
independente (Empresa), e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacdo de n®
90047/2024, por qualguer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intencéo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitacdo de n? 90047/2024 nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacdo de n®
90047/2024 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitagdo de n® 90047/2024 quanto a participar ou nao da referida
licitacéo;
(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitacdo de n® 90047/2024 nao serd, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitacdo de n® 90047/2024 antes da adjudicacao do objeto da referida licitagao;
(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar da licitacdo de n° 90047/2024 nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracao e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante, no &mbito da licitacdo, com identificagdo completa)
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ANEXO |

MODELO DE DECLARAGAO DE COTA DE APRENDIZAGEM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos
estabelecidos no art. 429 da CLT.

() SIM ( ) NAO

Atenciosamente,

(representante legal do licitante, no &mbito da licitacdo, com identificagao completa)
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS
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ANEXO lll
MINUTA DE CONTRATO

(GRAVADO EM ARQUIVO ELETRONICO)

CARTA DE FIANGA ANEXA A MINUTA DE CONTRATO
CARTA DE “FIANCA BANCARIA” - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF

Pela presente Carta de Fianca, 0 BancCo........ccccccooeeeiiiiiiiiennnenn. , com sede......ccccc........ , CNPJ/MF
N2 e , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a CODEVASF, com sede em
[ENDEREGCO], em carater irrevogavel e irretratavel, como fiador solidario e principal pagador, com
expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro, da
firma . , com sede [ENDERECO], CNPJ/MF n® ... , da importancia de
RS o , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente do Edital
Ne / / / .

A presente fiangca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
Afiancada, das obrigagdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiangada e a
CODEVASF.

Por forca da presente fianga e em consonéncia com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a
pagar a CODEVASF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe
for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianga vigorara pelo prazo de _ (___ ) meses corridos, ou até a extingdo de todas as
obrigacdes assumidas por nossa Afiancada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecéo ou oposicdo da nossa Afiancada sera admitida ou invocada por este Banco para o fim
de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este Instrumento perante a
CODEVASF.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem
assim por honorarios advocaticios, na hipotese de a CODEVASF se ver compelida a ingressar em juizo
para demandar o cumprimento da obrigagdo a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que satisfaz as
determinacées do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria aplicaveis e, que os
signatarios deste instrumento estao autorizados a prestar a presente fianga. Declara, finalmente, que esta
autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor da presente se contém
dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida entidade federal.

A presente fianca foi emitida em 01 (uma) Unica via.

Local e Data.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IV
TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF
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Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da

Codevasf
N2 do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)
Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)
Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)
A pessoa fisica/juridica , CPF/CNPJ n® , por meio de seu representante legal abaixo

subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e préaticas estabelecidas no
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear o0 servico
publico, seja no exercicio do cargo em comisséo, funcao de confianca ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupgao"), regulamentada pelo Decreto n® 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situagdo que esteja em desacordo com as disposicbes do Codigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

» Quvidoria da Codeyasf: https://sistema.ouvidorias.qgov.br
. Comissao de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo é expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

Disponivel no seguinte endereco eletronico: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf)
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TERMO DE REFERENCIA
LEI DAS ESTATAIS — FORMA ELETRONICA
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MAIOR DESCONTO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS CIVIS E
SERVICOS DE MANUTENCAO NA BARRAGEM DE CAMARA, NO MUNICIPIO DE BODOCO, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO.
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracédo de
edital, apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para contratacdo
de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de manutencdo na barragem de
Camara, localizada no municipio de Bodoc4-PE, nas coordenadas: -7.71194, -40.06306.

1.2. Cdbdigo SIASG — CATSER: 1848 Obras Civis - Barragens de Terra
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE IRRIGACAO E OPERACOES (Al) — Unidade da administragdo superior da Codevasf, a qual
esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenagdo dos
servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, com sede no Setor
de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificacbes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigag®es e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicfes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacao dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.
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DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0s problemas na execuc¢éo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacfes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacéo da obra, regime de execucéo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificacBes de projeto, classificacdo dos servicos (item c¢). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

¢) Discriminagdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servi¢os, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagédo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previséo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia,

b) estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugcdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacao das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

c) estabelecimento preciso das fragBes do objeto em que néo havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execucdo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitag&o.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentérias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas a execucéo das obras civis,
de construcao, reforma, recuperagdo ou ampliacdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatdrio do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servi¢go ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgdo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acBes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PNSB - Politica Nacional de Seguranca de Barragens

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar todos
0S seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo
e de realizagcdo das obras e montagem;

¢) Identificac@o dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacbes
provisoérias e condigBes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios
em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacédo, ocorréncias e recomendacdes, além
de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Petrolina/PE no seguinte endereco:
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CODEVASFIB

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.

4.1.

5.1.
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Rua Presidente Dutra, n® 160, Centro
CEP: 56304-914 — Petrolina/PE
Telefone: (87) 3866-7702

E-mail: 3super@codevasf.gov.br

FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletrbnica.
Modo de Disputa: Aberto.

Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Preco Unitéario.
Valor estimado: Publico.

Critério de Julgamento: Maior Desconto.

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servigos serdo executados na Barragem Camard, localizada no municipio de Bodocé/PE, a
235 km do municipio de Petrolina/PE e a 647 km de Recife, capital do estado de Pernambuco. A
barragem esté situada na area sob jurisdicdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, nas
coordenadas: -7.71194, -40.06306. Na Figura 1 é mostrado o trajeto da 3% SR até a Barragem
Camara.

Figura 1 - Trajeto entre a 32 SR e a Barragem Camara
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DESCRICAO DOS SERVICOS

A elaboragcdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracdes;

- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracdes;

- Regulamentacbes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentacdo de desenhos em CAD;
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5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.4.1.

7.1.

Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracéo de projeto basico de engenharia
e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos
hidroldgicos, topograficos, sondagens e orcamentos;

Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

Cédigo de Obras das respectivas Administracdes Municipais.

Os servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados nas
Especificacbes Técnicas (Anexo V) quantificados na Planilha de Custos (Anexo lll) do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servicos:

a) Administracdo da obra;

b) Servigos preliminares;

c) Corte de vegetacdo e remocdo das raizes;
d) Aplicacdo de concreto;

e) Regularizacdo e pavimentagéo da crista;
f) Manutencéo no talude de montante;

g) Recomposicéo dos locais em processo de eroséo;
h) Drenagem superficial do talude jusante;

i) Protecéo superficial do talude de jusante;
i) Muro de pedra argamassada;

k) Servigos complementares;

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitacao, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e
Seus anexos.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacéo de consércio.
SUBCONTRATACAO

N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em
condi¢cBes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou
de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informa¢6es que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execugdo do contrato.
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7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo —
Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de

engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura a Codevasf,
no estado da Pernambuco, no telefone (87) 3866-7702.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas néo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo Ill), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso I, § 4° do art.
54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cées de precos
unitéarios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de pregos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de preg¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composicdo de precos unitarios de méao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigco(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢do de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢cdo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nhomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequacgédo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacao vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
deverd ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuigcdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigcos de Administragéo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia;

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido
neste TR.

A Proposta deve se basear no ANEXO IIl — Or¢camento de Referéncia, e ndo pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a or¢ada pela CODEVASF,;
b) Custo unitario por insumo maior que a orcada pela CODEVASF;
c) Modificagdo nos quantitativos;

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo dos servicos, de acordo com as condi¢Bes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracado possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE, deverdo estar incluidas as composi¢des de precos
unitarios — CPU.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos @ méo-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No
caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

9.1.1.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

Os custos maximos da mobilizacéo e desmobilizacéo de pessoal e equipamentos serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia e que integram o
presente Termo de Referéncia.

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacédo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados os servicos. No caso de
servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado
com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos
servigos.

a) No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributacdo, ou seja,
se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

b) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagdo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa
licitante.

O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencdo, depreciacao,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

A proponente deverd prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execuc¢do dos servicos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA
A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia, conforme legislacado vigente;

b) DECLARAQAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os
servicos de engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo (s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) em nome da empresa,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is)
a época, devidamente registrado no CREA da regido onde os servi¢os serdo executados, ou
Certiddo(6es) de Acervo Operacional (CAO), que comprove que a licitante tenha executado
ao menos 1 (um) servigo ou obra compativel com as parcelas de maior relevancia do objeto
deste TR ou servi¢os ou obras similares, conforme descrito abaixo:

e Construcdo, manutenc¢dao, recuperac¢ao ou reabilitacdo de barragens:

cl) Define-se como servicos similares em porte e complexidade, para os fins
estabelecidos neste TR, como sendo:
e Manutencéo, recomposicdo ou recuperacgéo de taludes; ou,
e Manutencao ou recuperacao de diques; ou,
¢ Empreendimentos de recursos hidricos (adutoras, canais, aquedutos, etc.) com
capacidade total de acumulacdo maior ou igual a 300.000m?3 (trezentos mil
metros cubicos).
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

c2) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados:
e Local de execucao;
e Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA,
e Descrigcdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e
e O prazo final de execucao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o

“n

profissional executado os servigos constantes na alinea “c” e suas subalineas.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
e O empregado;
e O sdcio;
e O detentor de contrato de prestacao de servico.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

O Valor de Referéncia: O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia
objeto deste Termo de Referéncia é de R$ 1.231.191,20 (Um milhdo, cento e oitenta e sete mil,

oitenta reais e cinquenta e sete centavos), conforme SINAPI — PE (Mar¢o/2024), SICRO
(Janeiro/2023) e Anexo lll - Orgcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela
Codevastf.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e o0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia —
Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI) de Marco de 2024 e no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), para o estado da Pernambuco, na data-base de Janeiro/2024, nao
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n® 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os servigos
e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de
mercado, além de composicao de precos unitarios elaborados pela Codevastf.
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10.4.

10.5.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.2.

12.3.

12.3.1.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD0001 — Reabilitagéo
de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de lIrrigagdo - Al da
CODEVASF.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo maximo para execucao do objeto deste TR é de 120 dias consecutivos, contados a partir
da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante manifestacédo
expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servigcos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pre¢os unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicivel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precgos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor méximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orgcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacdo: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigcos executados (execucao
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdo Sem AL

%AL =
% Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

Administracdo Local (AL) terd& como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global”, e sera
pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto
entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AL”.
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12.3.2.

12.3.3.

12.4.

13.

13.1.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracéo Local (AL) prevista no periodo da medicao.

O aditivo financeiro da Administracdo Local (AL) ndo esta atrelado a prorrogacdo de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo Local (AL), disponibilizada para
execucao dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacdo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou
durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia.

REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data-base do

orcamento de referéncia — neste caso, MAIO/2024. Apés este prazo serdo reajustados aplicando-se
a seguinte formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

13.2.

Sendo:

14.

Al — A0 B1 - B0
1( )+N2( )

R=Vx|N—5 BO

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1=236%

Al = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

A0 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente a data base do orcamento.

N2 =64%

B1= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente ao més de
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

BO= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente a data base do
orcamento.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz” X Ipg1

DB1 — 100

IMé2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
IM&2 = indice do més de reajuste com a nova data base.

IMés1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

MULTAS
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancfes
previstas no Regulamento Interno de Licitacfes e Contratos.

Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagéio estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a 01
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03

Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd4 aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

C) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta ser4 convocada a
recolher & Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicacao.
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14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.

15.1.

15.1.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razao do
inadimplemento de outras obriga¢cdes, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execugdo das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condicdes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Ap0s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisé@o contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0EF64324

Proc 59500.001257/2024-76-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C9EB0181
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1257&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0EF64324
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1257&filter[anoproc]=2024

e-DOC 0EF64324

? Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba - Codevasf
==

16.

16.1.
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Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos serd realizada pela CODEVASF, por empregado formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contratos da Codevasf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servigos.

Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontrata¢do de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execuc¢ao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca
de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seqguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servi¢cos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcéo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.
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16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.
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16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

16.25.

16.26.

16.27.

16.28.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servicos executados e 0s
consequentes boletins de medicao.

Encaminhar a Contratada coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagéo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrup¢des na
execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, & seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade
competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica

demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comisséo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual —
EPI's.

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.
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16.29. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximirda a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

16.30. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

16.31. A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicacdo durante a execucao
do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

16.32.  As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir
no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposicbes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre
0S seus requerimentos de orientacdes;

b) A fiscalizagdo comunicara & CONTRATADA as orientagbes necessérias ao desenvolvimento
dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no
decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma,;

c) A fiscalizacdo poderd convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagéo dos servicos.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. ApOs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisdrio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servigco, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-4o como realizados,

desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.
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A Codevasf, por meio da fiscalizagcdo, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servigos
recebidos com as condigBes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucgédo dos servigos;
b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagédo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados 0s servicos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacéo
da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento ap6s a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servi¢os, conforme dispde a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n°® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

¢) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O Decreto n°® 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na contratagédo
de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as
empresas estatais dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em
seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local,

¢) maior eficiéncia na utilizac@o de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local;

€) maior vida Util e menor custo de manutencgdo do bem e da obra;

f)  uso de inovagBes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h) utilizac@o de produtos florestais madeireiros e nao madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

A CONTRATADA devera atender os critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n° 1 do
MPOG, de 19/01/2010, que disp8e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicao
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de bens, contratacao de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica
e fundacional.

Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n® 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizacdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel,

b) Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores, iluminacdo
ambiental, iluminacao tarefa, uso de sensores de presenca;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminarias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medicdo individualizado de consumo de agua e energia;

f)  Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da &agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencéo; e

i) Comprovacéo da origem da madeira a ser utilizada na execucéo da obra ou servico.

Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizag&o Internacional para a
Padronizacao (International Organization for Standardization).

A CONTRATADA devera comprovar a adogcdo de préticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugéo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a méaxima
protecé@o durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que o0s bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva ROHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO
DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacbes e
edificagBes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
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Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico ou
executivo, sua localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de agua para manutengéo do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apos emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras, em
funcdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma devera ser
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacéo.

e) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responséveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugcdo n° 317 de
31/10/86.

f) Declaracdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pre¢os, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucgédo do contrato, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificagéo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

A CONTRATADA devera observar e cumprir exigéncias relacionadas as normas de seguranca do
trabalho.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendac¢des basicas para protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervencdes em funcdo da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou nas Superintendéncias
Regionais.

Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execuc¢do, deverdao estar contempladas na proposta
no preco estabelecido para a administracé@o local, instalagdo e manutengéo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacgédo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.
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Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugédo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratdrios
aprovados pela fiscalizac&o.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servicos e fornecimentos.

Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e prote¢éo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instala¢oes.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a ma&o-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servicos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigco
contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servigcos de engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representé-la na execucéo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagcdo, aos servigos e a todos 0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigcos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
guaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizacdo, para liberagdo da dltima fatura, faz-se necesséaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagfes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagcdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.
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A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0s
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

A CONTRATADA seré responséavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucéo dos
Servicos.

O cronograma de implantacéo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos
de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execucao dos servi¢os e obras, caberd & CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA
n®198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacédo
“InstrucBes para a Preparacdo de Placas de Obras Pudblicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacédo de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de constru¢éo e, se necessario, o
alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢Bes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacBes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante ap6s a concluséo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevenc¢éo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucao
das obras e servi¢os de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).
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20.32. A contratada deverd investir em medidas de promogédo da ética e de prevencgédo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor pulblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

20.33. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo das obras e servicos
de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
21. OBRIGAQC)ES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determina¢des e comunicagfes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.

21.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas de exposi¢cdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatério, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
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22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

23.

23.1.

23.2.

24.

24.1.

combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigac6es sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memdrias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sé se realizara
por expressa autorizacdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcri¢des.

ANEXOS

Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Proc 59500.001257/2024-76-e

Anexo I: Justificativas
Anexo II: Modelo de Declaracao de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos
Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia;
Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
o Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servigos;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
Anexo V: Especificagao técnica;
Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
Anexo VII: Matriz de riscos;
Anexo VIII: ETP - Estudo Técnico Preliminar.
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam
aintegrar o TR.

Aprovacao do Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Estudo Técnico Preliminar foi aprovado por ato da
autoridade competente, conforme consta do processo, 59500.001265/2024-12-e.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade: A escolha foi feita com base
nas recomendacdes dos relatorios de inspe¢do e nos métodos objetivos e eficazes disponiveis no mercado
para a manutencéo da barragem.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos

orcamentos formadores do valor estimado: Os critérios adotados para formacdo do valor estimado

seguiram o determinado Lei n° 13.303/2016, que preconiza:
Art. 31, 82° O orgamento de referéncia do custo global de obras e servi¢cos de engenharia devera
ser obtido a partir de custos unitérios de insumos ou servigos menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil
(Sinapi), no caso de construcdo civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras
(Sicro), no caso de obras e servigos rodoviarios, devendo ser observadas as peculiaridades
geograficas.

Dos requisitos de aceitacdo: A Proposta Financeira, por Iltem (quando for o caso), devera ser firme e
precisa, com clareza e sem rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter
condi¢des ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

Das exigéncias habilitatorias indispensdveis a garantia do cumprimento das obrigac8es: Os servi¢cos
requeridos foram aqueles de maior relevancia técnica e de valor significativo, conforme simula 263/2011 —
TCU, contidos no objeto a ser licitado e ndo poderdo ser superiores a 50% (cinquenta por cento) das
quantidades licitadas para o servico especifico.

Dos critérios de reajustamento: Os pre¢cos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados
da data base de orgcamento. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a férmula apresentada no
Item 13.1 indicada neste termo de referéncia.

Da necessidade da contratacdio: Em atendimento ao disposto no item 9.1.7 do ACORDAO N° 1257/2019
— TCU - Plenario: “adotar acbes para a corregao imediata das anomalias e implementagdo das
recomendacdes ja constatadas e registradas nos relatérios das inspec¢des ja levadas a efeito, nos relatérios
de fiscalizacdo e no relatério de seguranca de barragens (RSB) da ANA, por meio de levantamento para
fins de quantificacdo, orcamentacdo, e especificacdes técnicas elaborados com o grau de precisdo
adequado em relacdo aos servicos necessarios para a recuperacao das barragens, elaboracao de projetos,
com posterior realizacdo de licitacdo para contratacdo, execucdo dos servicos e monitoramento
sustentavel;”

Além disso, em atencao aos apontamentos andémalos constantes na Inspecao de Seguranga Regular (ISR)
realizadas por técnicos da Codevasf, faz-se necessario a realizacdo da contratacéo.
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Regime de execucdo: Empreitada por Preco Unitario

Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢Ges das unidades
efetivamente executadas. Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois
serdo pagos somente os servicos efetivamente executados, mediante mediges mensais, dos precos
unitarios propostos pela contratada.

Participacdo de Consorcios: Nao sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em
consoércio, tendo em vista, que 0 objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto,
sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar
a participacdo de empresas consideradas do ramo para execucao do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa: Ndo serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mé&o de obra
para execuc¢do sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissédo de participacdo de
licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita: Nao obrigatdria, mas recomendada.

Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servi¢os e
suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessdrias para a elaboragdo da proposta e
execucdo do CONTRATO.

A LICITANTE ao encaminhar a PROPOSTA, estara declarando automaticamente que conhece o local e
que possui uma avaliacdo dos problemas futuros.

E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessérios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser
avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

Permissado para Subcontratacéo:

Nao permitida. A subcontratacdo é considerada adequada apenas quando o objeto licitado envolve
execucdo complexa, de modo que alguma fase, etapa ou aspecto especifico exija a participacdo de
terceiros, em conformidade com os principios de especializagédo e concentracdo das atividades. No entanto,
esse nao € o caso presente. Portanto, a subcontratagéo, mesmo que parcial, est4 vedada.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual Compativel.
Os servicos a serem contratados serdo executados no ambito do programa de recursos hidricos, agéo
orcamentaria referente a “Reabilitagdo de Barragens e de outras Infraestruturas Hidricas”.

Desapropriacao:
N&o aplicavel.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens(lotes):
N&o aplicavel.

Critério de Julgamento Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacéo do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a
revelacdo do orgamento.
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Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil,
Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho.

Garantia de Execucéio (caucio): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucédo do Contrato.
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJMF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, € que 0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessérias para a elaborag&o da proposta e execucéo do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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OBRA: SERVIGOS DE MANUTENGCAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM CAMARA BDI (serv.): 23,78% Bancos
LOCAL: BARRAGEM CAMARA, BODOCO/PE BDI (forn.): 13,60% 03/2024 - SINAPI/PE
DATA BASE: maio, 2024 Encargos sociais Horistas: 113,98% 01/2024 - SICRO/PE
PRAZO: 120 DIAS Encargos sociais - Mensalista: 70,00%
REFERENCIA CUsTO PRECO
ITEM UNID. UANT.
DESCRIGAO Ql UNITARIO UNITARIO PREGO TOTAL
FONTE | CODIGO
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 143.091,36
11 [ PROPRIA [ CPU.OL [Administragdo Local MES | 400 [Rs 2890034 [ R$ 3577284 | R$ 143.091,36
2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 38.314,57
21 ilizagdo e ilizaga R$ 7.352,41
211 | PROPRIA [ CPU.02 |Mobilizagdo e ilizaggo de i 40 do canteiro [ un [ 100 [Rs 593990 [R$  7.35241] R 735241
Z2 Canteiro de obras R$ 29.254,05
221 | PROPRIA | CPU.03 |Execugéo de canteiro de obras, inclusive, limpeza, refeitério, sanitarios e central de formas | M2 | 28,50 | R$ 829,26 | R$ 1.026,46 | R$ 29.254,05
23 Fornecimento s instalagao de placa de obra R$ 1.708,11
231 | PROPRIA [ CPU.04 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ M2 ] 200 [Rs 68998]Rs 854,06 | R$ 1.708,11
3 CORTE DA VEGETAGAO E REMOGAO DAS RAIZES R$ 310.060,17
3.1 Remogao da vegetagao R$ 310.060,17
311 | PROPRIA [ CPU.05 [Limpeza de vegetagdo [ m2 ] 3300000 | R$ 740 [ R$ 916 [ R$ 302.270,76
312 | PROPRIA [ CPU.06 |Corte de arvore e remogéo de raiz [ un [ 1500 |Rs 41953 Rs 519,20 | R$ 7.789,41
4 APLICAGAO DE CONCRETO R$ 1.943,74
4.1 I de concreto R$ 1.943,74
4.1.1 | PROPRIA I CPU.07 |Aplicagéo de concreto c/ fornecimento, langamento, adensamento e acabamento. M3 2,00 R$ 785,16 | R$ 971,87 | R$ 1.943,74
5 REGULARIZAGAO E PAVIMENTAGAO DA CRISTA R$ 155.068,30
5.1 Limpeza e regularizagio da crista R$ 24.361,27
511 | PROPRIA [ CPU.08 |Demoligio de guias e sarjetas [ ™ [ 43000 [R$ 2692 R$ 3332 [ R$ 14.328,28
512 | PROPRIA [ CPU.09 |Regularizagao e compactagio da crista [ m2 ] 145000 | Rs 559 | R$ 692 | R$ 10.032,99
5.2 do de gem e meio-fio da crista R$ 75.884,57
521 SINAPI CPU.10 Guia e meio fio conjudados de concreto, moldada In Loco, 45cm base (15 cm Base da Guia M 700,00 RS 87,58 | R$ 108,41 | RS 75.884,57
+30 cm Base da Sarjeta) x 22 cm Altura
53 Revestimento com BGTC R$ 54.822,47
53.1 | SINAPI I CPU.1L 5):::::[@50 e compactagao para pavimentagao de Brita Graduada Simples Trada com | M3 | 145,00 | RS 305,45 I RS 378,09 I RS 54.822,47
6 MANUTENGAO NO TALUDE DE MONTANTE R$ 228.671,17
6.1 Enrocamento c/ pedra de méo para protegido do talude R$ 228.671,17
6.1.1 PROPRIA CPU.12 Enrocamento ¢/ pedra de mao c/ fornecimento e ) M3 400,00 R$ 461,85 | R$ 571,68 | R$ 228.671,17
7 RECOMPOSIGAO DOS LOCAIS EM PROCESSO DE EROSAO R$ 5.958,08
[ Solo melhorado com 3% de cimento R$ 5.958,08
711 PROPRIA CPU.13  [Solo Melhorado com cimento M3 12,00 R$ 401,12 | R$ 496,51 | R$ 5.958,08
8 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE JUSANTE R$ 29.148,77
8.1 Canaleta para descida d'agua R$ 28.136,43
8.1.1 | SINAPI | CPU.14 |Canalela meia cana de concreto (D=30cm) - Fornecimento e instalagdo | M | 300,00 | R$ 75,77 | R$ 93,79 | R$ 28.136,43
8.2 Entrada para descida d'agua R$ 1.012,33
821 | PROPRIA [ CPU.15 |Entrada para descida d'agua [ un [ 1100 [R$ 7435 Rs 92,03 | R$ 1.012,33
9 PROTEGAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE R$ 162.869,72
9.1 Protegao vegetal R$ 162.869,72
9.1.1 SINAPI CPU.16 _ [Plantio de grama para protegao, inclusive adubagao M2 [ 450000 | R$ 29,24 | R$ 36,19 | R$ 162.869,72
10 MURO DE PEDRA ARGAMASSADA R$ 58.830,16
10.1 Execugédo de Muro com Pedra c/ L=0,3 e H=1,5. R$ 58.830,16
1011 | SINAPI I CPU.LT iﬁﬁf:f?%ie Muro com Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, Largura=0,4m e | M | 80,00 | RS 594,10 I RS 735,38 I RS 58.830,16
11 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 97.235,15
il i de placas de aviso R$ 3.416,22
1111 | PROPRIA | CPU.O4 _|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ M2 ] 400 [Rs 68998]Rs 854,06 | R$ 3.416,22
11.2 de mourdes para medida de cota d’agua R$ 6.539,17
1121 | PROPRIA | CPU.18 [instalagdo de mourdes para medida de cota d'agua [ uv ] 1000 [Rs 52829]Rs 65392 [ R$ 6.539,17
11.3 Cercas de protegao R$ 76.585,16
1131 | PROPRIA I CPU.19 Instalac»éo de cercas com mourdes de concreto H=3, espagamento 2,5m e cravado 0,5m, | M | 600,00 | RS 103,12 I R$ 127,64 I R$ 76.585,16
com 4 fios de arame farpado N°14 classe 250
11.4 Limpeza das margens do reservatério R$ 10.694,59
1141 | SINAPI | 98524 |Limpeza Manual De Vegetago Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 [ w2 [ 200000 [Rs 432 | R$ 535 | R$ 10.694,59
TOTAL Sem BDI: R$ 994.660,85
BDL: R$ 236.530,35
TOTAL COM BDI: R$ 1.231.191,20
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
OBRA: SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM CAMARA BDI (serv.): 23,78%
LOCAL: BARRAGEM CAMARA, BODOCO/PE BDI (forn.): 13,60%
DATA BASE: maio, 2024
PRAZO: 120 DIAS
a - = o CUSTO PRECO
REFERENCIA CODIGO DESCRICAO UNIDADE INDICE UNITARIO TOTAL
1.1 CPU.01 Administragao Local MES R$ 28.900,34
MATERIAL R$ °
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 28.900,34
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 30,00 R$ 126,70 | R$ 3.801,00
SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mes 0,80 R$ 6.840,17 | R$ 5.472,14
SINAPI-11/2023 88326 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 720,00 R$ 27,26 | R$ 19.627,20
211 CPU.02 | Mobilizagao e d bilizagao de i lagdo do canteiro UN 1,00 R$ 5.939,90
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ 5.609,82
SICRO E9134  [Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 6,27 R$ 221,20 | R$ 1.386,21
SICRO E9134  |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 9,73 R$ 74,24 | R$ 722,61
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 200,00 R$ 2,42 | R$ 484,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 300,00 R$ 2,23 | R$ 669,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
SINAPI 100948 PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1850,00 R$ 088 | RS 1.628,00
COTAGAO CT.01 [Aplicagéo de concreto un 8,00 R$ 90,00 | R$ 720,00
Aplicagao de concreto c/ for i e
MAO DE OBRA R$ 330,08
sINAPI | 88284 [MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 16,00 RS 20,63 | R$ 330,08
221 | CPU.03 | Execucgdo de canteiro de obras, inclusive, limpeza, refeitério, sanitarios e central de formas M2 1,00 R$ 829,26
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVIGCOS R$ 829,26
SINAPI 98524  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 1,00 R$ 4,32 | R$ 4,32
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94975 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021 M3 0.05 R$ 479,76 | RS 24,07
. EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
SINAPI -12/2023 95210 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016 M2 0.26 RS 63264 | RS 166,48
R EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
SINAPI -12/2023 93212 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 M2 032 RS 103841 | RS 327,92
R EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM
SINAPI -12/2023 93583 CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2 0,42 RS 51411 | RS 21647
COTACAO CT.01 Hospedagem un 1,00 R$ 90,00 | R$ 90,00
MAO DE OBRA
231 | CPU.04 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 R$ 689,98
MATERIAL R$ 330,86
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI 4417 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,00 R$ 8,02 | Re 16,04
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI 4430 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,00 R$ 14,75 | R$ 59,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
SINAPI 4813 DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) M2 1,00 R$ 250,00 | R$ 250,00
SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 R$ 16,73 | R$ 1,84
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
INAPI 4962 . Ny M. 1 R
S 9496 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 3 0.0 R$ 398,48 $ 5,98
EQUIPAMENTOS R$ B
SERVICOS R$ 293,46
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
INAPI 10094t P ’ TXKM 1 R
S 00946 PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 0.0 R$ 2,42 $ 0.03
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
INAPI 100947 ’ ’ TXKM 1 R
S 009 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 0.0 R$ 223 $ 0.03
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,38 R$ 90,00 | R$ 33,75
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,251 R$ 221,20 | R$ 55,58
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 2,75 R$ 74,24 | R$ 204,07
MAO DE OBRA R$ 65,66
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$ 25,10 | R$ 25,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 20,28 | R$ 40,56
3.1.1 CPU.05 Limpeza de vegetagdo M2 R$ 7,40
MATERIAL
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVIGCOS R$ 7,40
SINAPI 98524  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 1,00 R$ 432 | R$ 4,32
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,02 R$ 90,00 | R$ 1,62
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,001 R$ 217,79 | R$ 0,15
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,01 R$ 74,24 | R$ 0,54
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 97913 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0.13 R$ 323 | RS 0.40
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
SINAPI 97914 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0.13 R$ 295 | RS 0.87
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MAO DE OBRA [
3.1.2 CPU.06 Corte de arvore e remogéo de raiz UN R$ 419,53
MATERIAL
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 419,53
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20
SINAPI 98529 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 UN 1,00 R$ 68,42 | R$ 68,42
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR
SINAPI 98526 OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 UN 1,00 R$ 13484 [ RS 134.84
COTA(;F\O CT.01 Hospedagem un 0,39 R$ 90,00 | R$ 34,75
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,129 R$ 221,20 | R$ 28,61
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 1,42 R$ 74,24 | R$ 105,05
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 97913 N ’ M3XKM 6,40 3¢ 20,67
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 i RS 323 | R8 i
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
SINAPI 97914 ’ ’ M3XKM 9,22 3¢ 27,19
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 : RS 295 | R8 ’
MAO DE OBRA
4.1.1 CPU.07 Aplicagao de concreto c/ forneci I | e k M3 R$ 785,16
MATERIAL
EQUIPAMENTOS R$ °
SERVICOS R$ 785,16
CONCRETAGEM DE RESERVATORIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
SINAPI 103684 | \DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS M3 1,00 R$ 608,03 | R$ 608,03
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 93589 P ’ M3XKM 12,50 R 33,63
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ! R$ 2,69 $ !
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA
SINAPI 93590 ’ ’ M3XKM 12,50 R 12,25
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ! R$ 0.98 $ "
COTAGCAO CT.01 Hospedagem un 0,30 R$ 90,00 | R$ 27,08
SICRO E9134  [Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,101 R$ 221,20 | R$ 22,30
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 1,10 R$ 74,24 | R$ 81,87
MAO DE OBRA
5.1.1 CPU.08 | Demolicéo de guias e sarjetas M R$ 26,92
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 26,92
DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
SINAPI 104796 | oo o S EITAMENTO., AF 0912023 M 1,00 R$ 14,16 | R$ 14,16
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 | pRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 072 RS 242 | RS L4
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 0,72 R$ 2,23 | R$ 1,60
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,03 R$ 90,00 | R$ 2,85
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,006 R$ 221,20 | R$ 1,41
SICRO E9134  [Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,07 R$ 74,24 | R$ 5,16
MAO DE OBRA
512 CPU.09 | Regularizagdo e compactacéo da crista M2 R$ 5,59
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 5,59
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
SINAPI 100576 ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1,00 R$ 2,65 | R$ 2,65
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO
SINAPI 100952 |MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM 0,69 R$ 2,83 | R$ 1,95
TXKM). AF_07/2020
COTACAO CT.01 Hospedagem un 0,00 R$ 90,00 | R$ 0,11
SICRO E9134  |Mini6nibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,00 R$ 221,20 | R$ 0,19
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,01 R$ 74,24 | R$ 0,69
MAO DE OBRA
521 | CPU.10 Guia e meio fio conjudados de concreto, mold.ada In Loco, 45cm base (15 cm Base da Guia +30 M R$ 87,58
cm Base da Sarjeta) x 22 cm Altura
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 87,58
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
SINAPI 94267 |TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA M 1,00 R$ 52,03 | R$ 52,03
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 | opiMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,34 R$ 2,42 | R$ 0,83
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 1,52 R$ 2,23 | R$ 3,38
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
SINAPI 88830 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0.02 R$ 204 | RS 0.04
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
SINAPI 88831 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0.09 R$ 042 RS 0.04
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,11 R$ 90,00 | R$ 9,45
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,021 R$ 221,20 | R$ 4,67
SICRO E9134  |Mini6nibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,23 R$ 74,24 | R$ 17,14
MAO DE OBRA
531 | CPU.11 | Execucédo e compactacéo para pavimentacéo de Brita Graduada Simples Trada com cimento M3 R$ 305,45
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
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SERVICOS R$ 305,45
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
SINAPI 96397 |GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 1,00 R$ 240,32 | R$ 240,32
AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
SINAPI 100976 |BASCULANTE 18 M?® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E M3 1,00 R$ 8,28 | R$ 8,28
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 95426 N ’ M3XKM 12,50 3¢ 24,25
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 : RS Lo4| Re ’
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
SINAPI 95425 ’ M3XKM 12,50 3¢ 28,00
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ! R$ 2,24 $ !
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,01 R$ 90,00 | R$ 0,53
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,004 R$ 221,20 | R$ 0,87
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,04 R$ 74,24 | R$ 3,20
MAO DE OBRA
6.1.1 | CPU.12 | Enrocamento c/ pedra de méo c/ fornecimento e assentamento | M3 1,00 R$ 461,85
MATERIAL R$ 117,84
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
SINAPI | 4730 |PEDREIRAIFORNECEDOR, SEM FRETE) | 3 | 1,20 R$ 98.20 | R$ 117,84
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 229,88
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 93589 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1250 R$ 269 | R$ 33,63
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
SINAPI 95875 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 12,50 R$ 2,47 | R$ 30,88
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
SINAPI 100976 |BASCULANTE 18 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E M3 1,00 R$ 8,28 | R$ 8,28
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,69 R$ 90,00 | R$ 61,88
SICRO E9134  |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,092 R$ 221,20 | R$ 20,38
SICRO E9134  [Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 1,01 R$ 74,24 | R$ 74,83
MAO DE OBRA R$ 114,13
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$ 25,46 | R$ 12,73
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 R$ 20,28 | R$ 101,40
711 [ cruis | Solo Melhorado com cimento E 1,00 RS 401,12
MATERIAL R$ 43,32
sINAPI | 1379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 [ ke 61,89 RS 070 R$ 4332
EQUIPAMENTOS R$ 4,11
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
SINAPI 88830 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 120 R$ 204 | RS 245
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
SINAPI 88831 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 cHi 3,98 R$ 042 | R$ 166
SERVICOS R$ 209,16
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1875 R$ 242 | R$ 45,38
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 18,75 R$ 2,23 | R$ 41,81
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
SINAPI 94304 |CACAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, M3 1,56 R$ 74,85 | R$ 116,77
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,02 R$ 90,00 | R$ 2,05
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,003 R$ 221,20 | R$ 0,67
SICRO E9134  |Mini6nibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,03 R$ 74,24 | R$ 2,48
MAO DE OBRA R$ 144,53
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
SINAPI | 88377 |COMPLEMENTARES | H | 5,16 R$ 28,01 | R$ 144,53
8.1.1 | CPU.14 | Canaleta meia cana de concreto (D=30cm) - Fornecimento e instalacéo | M R$ 75,77
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 75,77
SINAPI 93358 iEC(;‘\Z\I/QJ%qO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,04 R$ 80,22 | R$ 284
CAI?GA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
SINAPI 100974 |BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E M3 0,04 R$ 8,63 | R$ 0,31
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
INAPI 791 ’ TXKM 27 R
S 97016 (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 0. R$ 247 $ 0,65
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E
INAPI 102! = M 1 R 45,7
S 02990 INSTALACAO. AF_08/2021 00 R$ 45,75 $ 5,75
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
INAPI 10094t R ’ TXKM 1 R 2,42
S 00946 PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 00 R$ 2,42 $ !
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
INAPI 100947 ’ ’ TXKM 1 R 2,2
S 009 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 00 R$ 223 $ 23
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,07 R$ 90,00 | R$ 6,52
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,015 R$ 221,20 | R$ 3,22
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,16 R$ 74,24 | R$ 11,83
MAO DE OBRA R$ -
8.2.1 CPU.15 | Entrada para descida d'agua UN R$ 74,35
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 74,35
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94964 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 011 R$ 47605 | R$ 52,37
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
SINAPI 92268 PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 M2 0.10 R$ 83,55 | RS 8.86
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,06 R$ 90,00 | R$ 5,17
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,008 R$ 221,20 | R$ 1,70
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SICRO | E9134 [Minienibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,08 R$ 74,24 | R$ 6,25
MAO DE OBRA R$ o
9:1.1 | CPU.16 | Plantio de grama para protecao, inclusive adubagéo M2 R$ 29,24
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 29,24
SINAPI 98520 |APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 1,00 R$ 4,51 | R$ 4,51
SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1,00 R$ 20,06 | R$ 20,06
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 N ’ TXKM 0,25 R 0,61
PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 : RS 242 | RS :
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0.25 R$ 223 | RS 0.56
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,01 R$ 90,00 | R$ 1,06
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,002 R$ 221,20 | R$ 0,52
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,03 R$ 74,24 | R$ 1,92
MAO DE OBRA R$ =
1011 | CPULT | Execucéo de Muro com Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, Largura=0,4m e M R$ 594,10
Altura=1,5m
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 594,10
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME -
SINAPI 103800 AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 3 0,80 R$ 49078 | R$ 20447
SINAPI 96620 ;ésgﬁgogf CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 0,04 R$ 711,53 | R 28,46
SINAPI 93358 igc&\;&%ﬁo MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,08 R$ 80,22 | R$ 6.42
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 P ’ TXKM 14,40 R 34,85
PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ! R$ 2,42 $ '
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 ’ ’ TXKM 14,40 R 32,11
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ! R$ 2,23 $ !
COTAGCAO CT.01 Hospedagem un 0,66 R$ 90,00 | R$ 59,79
SICRO E9134  [Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,13 R$ 221,20 | R$ 29,54
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 1,46 R$ 74,24 | R$ 108,46
MAO DE OBRA R$ -
11.2.1 | CPU.18 | Instalagdo de mourdes para medida de cota d’agua un R$ 528,29
MATERIAL R$ 231,41
jan/24 COTAGAO [REGUA LINIMETRICA PADRAO “ANA”, ACO CARBONO -2 X 70 X 1000MM un 1,00 R$ 183,00 | R$ 183,00
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU
SINAPI 2747 N ' ' ' M 1,50 R 48,41
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) " R$ 82,27 $ !
EQUIPAMENTOS R$ o
SERVICOS R$ 239,51
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94975 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021 M3 001 R$ 47976 | R$ 480
COTACAO CT.01 Hospedagem un 0,30 R$ 90,00 | R$ 27,00
SICRO E9134  |Mini6nibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,201 R$ 221,20 | R$ 44,46
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 2,20 R$ 74,24 | R$ 163,25
MAO DE OBRA R$ 57,37
SINAPI 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$ 31,15 | R$ 24,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 R$ 20,28 | R$ 32,45
1131 CPU.19 Instalag&o de cercas com mourges de concreto H=3, espagamento 2,5m e cravado 0,5m, com 4 M RS 103,12
fios de arame farpado N°14 classe 250
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 103,12
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M,
SINAPI 101189 [CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E M 1,00 R$ 71,84 | R$ 71,84
INSTALACAO. AF_05/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
INAPI 1 4 P ’ TXKM 24 R
S 00946 PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 0. R$ 242 $ 0,58
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,24 R$ 223 | R$ 0,54
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,132 R$ 90,00 | R$ 11,88
SICRO E9134  |Mini6nibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,018 R$ 221,20 | R$ 3,91
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,19 R$ 74,24 | R$ 14,37
MAO DE OBRA R$ -
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
OD EVASF ] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba
o
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ONERADO
OBRA: SERVIGOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM CAMARA BDI (serv.): 23,78%
LOCAL: BARRAGEM CAMARA, BODOCO/PE BDI (forn.): 13,60%
DATA BASE: maio, 2024
PRAZO: 120 DIAS
- MESES
ITEM DESCRIGAO TOTAL POR ETAPA n 5 3 " TOTAL
1 ADMINISTRA(;AO DA OBRA RS 143.091,36 | RS 49.725,84 | RS 53.217,83 | RS 32.062,98 | RS 8.084,72 | RS 143.091,36
100,00% 34,75% 37,19% 22,41% 5,65% 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 38.314,57 | RS 38.314,57 RS 38.314,57
100,00% 100,00% 100,00%
3 CORTE DA VEGETACAO E REMOGAO DAS RAIZES RS 310.060,17 | MBI RS 310.060,17
100,00% 100,00% 100,00%
4 APLICACAO DE CONCRETO RS 1.943,74 | RS 1.943,74 RS 1.943,74
100,00% 100,00% 100,00%
5 REGULARIZACAO E PAVIMENTACAO DA CRISTA RS 155.068,30 | RS 77.534,15 | RS 77.534,15 RS 155.068,30
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
6 MANUTENCAO NO TALUDE DE MONTANTE RS 228.671,17 RS 228.671,17 RS 228.671,17
100,00% 100,00% 100,00%
7 RECOMPOSIGCAO DOS LOCAIS EM PROCESSO DE EROSAO RS >.958,08 G2 >.958,08 RS >.958,08
100,00% 100,00% 100,00%
8 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE JUSANTE RS 29.148,77 i ooz | B 14.574,38 RS 29.148,77
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
9 PROTECAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE RS 162.869,72 RS 81.434,86 | RS 81.434,86 RS 162.869,72
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
10 MURO DE PEDRA ARGAMASSADA RS 58.830,16 RS 29.415,08 | RS 29.415,08 | RS 58.830,16
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
1 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 97.235,15 RS 97.235,15 RS 97.235,15
100,00% 100,00% 100,00%
VALOR TOTAL: RS 1.231.191,20 RS 477.578,48 RS 461.390,47 RS 254.722,45 RS 37.499,80 RS 1.231.191,20
VALOR ACUMULADO: RS 477.578,48 RS 938.968,95 RS 1.193.691,40 RS 1.231.191,20 RS 1.231.191,20
FISICO PARCIAL: 34,75% 33,15% 18,08% 2,39% 100,00%
AVANCO FisICO: 38,79% 37,48% 20,69% 3,05%
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ANEXO IV
DETALHAMENTO DOS
ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais Pernambuco — Horista e Mensalista — Sem Desoneragéo

Area de Irrigacéo e Operagdes - Al

QUADRO DES (preenchido)
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

. HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00% 20,00%
A2 | SESI 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 | Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00%
A9 | SECONCI 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE “A”: 36,80% 36,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 18,01% N&o incide
B2 | Feriados 4,32% Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 | 13° Salario 11,03% 8,33%
B5 | Licenca Paternidade 0,06% 0,04%
B6 | Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 | Dias de Chuva 1,98% N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 | Férias Gozadas 10,90% 8,24%
B10 | Salario Maternidade 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE “B”: 48,03% 17,92%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,80% 5,89
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,14
C3 | Férias Indenizadas 2,91% 1,32
C4 | Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,83% 3,72
C5 | Indenizacéo Adicional 0,40% 0,50
SUBTOTAL DE “C”: 11,05% 8,37%
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,68% 6,59%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FG'IPS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,32%
SUBTOTAL DE “D”: 18,10% 6,91%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% 70,00%
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Area de Irrigacéo e Operagdes - Al

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

DISCRIMINACAO

HORISTA

MENSALISTA

%

%

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE *

‘A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneragao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 7,15%
2.1 |ISS 3,50%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 2,27%
3.1 |Risco (R) 1,46%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,81%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,94%

5 |LUCRO (L) 7,14%

BDI* (%)= 23,78%

Aco6rddo TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13

BDI (%) = (((1-+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Irrigacdo e Operagdes - Al
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Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracgédo

Area de Irrigacéo e Operagdes - Al

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,86%
3.1 |Risco (R) 0,56%
3.2 | Seguro (S) 0,15%
3.3 | Garantia (G) 0,15%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

5 |LUCRO (L) 3,50%

BDI* (%)= 13,60%

Consideracdes:
Acdrdao n° 2369/2011
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100

e-DOC 0EF64324

Proc 59500.001257/2024-76-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0EF64324


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A709A5CB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1257&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0EF64324
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1257&filter[anoproc]=2024

e-DOC 0EF64324

Proc 59500.001257/2024-76-e

ANEXOV
ESPECIFICAGAO TECNICA

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0EF64324


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A709A5CB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1257&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0EF64324
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1257&filter[anoproc]=2024

e-DOC 0EF64324
Proc 59500.001257/2024-76-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Irrigacdo e Operacdes - Al

ANEXO V — ESPECIFICACOES TECNICAS.

1 ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 Administragdo Local — Item 1.1 da Planilha Or¢amentéria.
1.2 Medicdo e pagamento
1.2.1 A Administracdo Local (AL) serd paga conforme o cronograma fisico-financeiro
executado.
2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Mobilizacdo e desmobilizacdo de instalacdo do canteiro — Item 2.1.1 da Planilha
Orcamentaria.

2.1.1 O servico de mobilizacdo e desmobilizagdo de instalacdo do canteiro obras inclui a
mobilizacdo de todos materiais, equipamentos e equipe necessaria para montagem e
desmontagem do canteiro necessarios.

2.1

I~a

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo
imediatamente apos assinatura da Ordem de Servicgo, de forma a poder dar inicio efetivo e
concluir a obra dentro do prazo contratual.

2.1.3 No final da obra, a CONTRATADA devera remover todas as instala¢cbes do Canteiro de
Obras, equipamentos, constru¢Oes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a
entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

2.1.4 Os custos correspondentes a estes servigos incluem, mas ndo se limitam necessariamente,
as seguintes despesas:

a) Transporte de todo o equipamento de construcdo, de propriedade da Empreiteira ou
sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

b) Movimentacdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as suas subempreiteiras, em
qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem.

c¢) Infraestrutura do canteiro necessaria para a execucao da obra;
d) Construcdo e manutencdo de caminhos de servi¢o, quando necessario.
2.2 Execucdo de canteiro de obras — Item 2.2.1 da Planilha Orcamentaria

2.2.1 A execucdo do canteiro inclui: refeitério, sanitario e vestiario, central de férmas e
carpintaria e producdo de argamassa/concreto.

2.3 Placa de obra em chapa de aco galvanizado — Item 2.3.1 da Planilha Or¢camentaria

2.3.1 O fornecimento da placa de identificacdo da obra ficard a cargo da CONTRATADA, que
providenciara sua confecgdo, devendo a sua instalagdo se dar em local definido pela
FISCALIZACAO.

2.3.2 O modelo, detalhes e dimensdes da placa deverao estar de acordo com o padréo utilizado
pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitacdes, ou Anexo VI do
Termo de Referéncia, independente das exigidas pelos orgaos de FISCALIZACAO de
classe.
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2.4 Medicdo e pagamento
2.4.1 Os servigos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no preco unitario,
em conformidade com a Planilha Orcamentaria.
3 CORTE DA VEGETACAO E REMOCAO DAS RAIZES
3.1 Limpeza de vegetacdo — Item 3.1.1 da Planilha Orgamentaria

3.1.1 Conforme relatorio ISRB 2023, as areas que precisam de limpeza da vegetagao séo: crista,
talude de montante, talude de jusante, regido a jusante e Canal de aproximac&o e restituicao.
A Figura 01 apresenta a area contemplada.

Google Earth

Figura 01: Vista superior da Barragem Camara com indicagdo da &rea a ser realizada a limpeza de vegetac&o.

3.1.2 Os servicos de limpeza de vegetagdo compreendem a remocao total do material vegetal,
inclusive arbustos.

3.1.3 A execucdo da limpeza da vegetacdo podera ser realizada de forma manual e/ou com
equipamentos mecéanicos adequados, desde que ndo represente um risco a seguranca a
estrutura da barragem.

3.1.4 Todo o residuo de limpeza de vegetacdo devera ser removido, coletado e transportado para
disposigéo final correta.

3.2 Corte de arvore e remogéo da raiz — Item 3.1.2 da Planilha Orgcamentaria

Lad
I

O servigo de corte de arvore se aplica a elementos arbdreos com didmetro maior ou igual
a 20 cm, inclusive a remocdo das raizes.

3.2.2 Durante a execucdo de corte de arvores e remocdo de raizes, deve-se tomar cuidados
necessarios para evitar danos as cercas, a outras arvores e/ou construgcdes adjacentes.

3.2.3 Para o corte de arvores e remocéo de raizes, em areas que houver risco de dano a linhas
fisicas aéreas, cercas, ou construgdes existentes nas imediacdes, as arvores e raizes devem
ser amarradas e, se necessario, cortadas em pedacos a partir do topo.
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Os cortes de arvores e remocdo de raizes ocorrerdo conforme indicado pela
FISCALIZACAO.

Areas sujeitas a recorte e remocéo de raizes: crista da barragem, talude de jusante, regido
a jusante e canal de aproximacao e restituicdo. Regido semelhante & apresentada na Figura
01.

Dar-se-a prioridade para a execucao dessas atividades primeiro a crista da barragem, talude
de montante e talude de jusante, respectivamente.

Os buracos ou depressdes ocasionadas pela remocao de raizes devem ser preenchidos com
material (solo) devidamente compactado.

Todo o residuo de remocao do corte de arvores e remocao das razies ser removido, coletado
e transportado para disposicéo final correta.

Medicdo e pagamento

Os servigos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no preco unitario,
em conformidade com a Planilha Orgcamentaria.

4  APLICACAO DE CONCRETO

4.1

4.1.1

4.1.2

413

4.1.5

4.1.6

4.2
4.2.1

Aplicacdo de concreto — Fck 25 MPa ou maior ¢/ fornecimento — Item 4.1.1 da Planilha
Orcamentaria.

O servico consiste no lancamento de concreto em cavidades, afundamentos e brechas no
macico de terra até o completo preenchimento.

Os furos serdo preparados antes do preenchimento através de uma limpeza com jato de ar
e posteriormente com a umidificacdo com &gua para evitar a perda de adgua de hidratacdo
do cimento.

O concreto devera possuir aditivo superplastificante de modo que a trabalhabilidade possua
fluidez adequada, capaz de penetrar nas cavidades, preenchendo os furos por completo.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢cdes previstas. A resisténcia a
compressdo do concreto devera ser no minimo ao valor especificado (Fck=25 MPa).

Em situacBes de furos no macico obtiverem uma espessura inferior, podera, com a
aprovacao da fiscalizacdo a utilizacdo de calda de cimento para preenchimento.

Os locais das cavidades a serem preenchidas com concreto devem ser indicadas pela
FISCALIZACAO.

Este servico deve ser executado antes da execucdo de regularizagdo e pavimentacdo da
crista.

Em caso de vazamento do concreto por outra cavidade externa, a contrata deve sinalizar o
local do vazamento e CONTACTAR a FISCALIZACAO.

Medicéo e pagamento

Os servigos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no prego unitario,
em conformidade com a Planilha Or¢amentéria.
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5 REGULARIZAQAO E PAVII\/IENTAC}AO DA CRISTA
5.1 Demolicdo de guias e sarjetas — Item 5.1.1 da Planilha Orcamentaria

5.1.1 O servico consiste na remocao/demoligéo, carga, transporte e disposicdo final das guias
existentes em toda a extensdo da crista da barragem, contemplando mao-de-obra e
equipamentos necessarios a execucao do servico.

LA
i-a

A remocdo podera ser realizada de forma manual e/ou com equipamento mecéanico
adequado, desde que nao represente um risco a seguranca a estrutura da barragem.

5.1.3 Todo o residuo gerado devera ser removido, coletado e transportado para disposicéo final
correta.

5.2 Regularizacdo e compactacédo da crista — Item 5.1.2 da Planilha Orgcamentaria

5.2.1 O servigo consiste na raspagem, nivelamento e regularizacdo da crista para preparo da
superficie para pavimentacao.

5.2.2 Tanto a regularizagdo da crista quanto a compactagdo do material devera ser realizada em
toda a extens&o da estrutura, podendo ser realizada de forma manual e/ou com equipamento
mecanico adequado, desde que ndo represente um risco a seguranca da barragem.

5.2.3 A regularizacdo da crista deve garantir uma declividade transversal entre 0,5% a 3% a
partir do eixo para ambos os lados, de forma a assegurar uma melhor eficiéncia da
drenagem.

5.2.4 A superficie a receber a camada de brita graduada tratada com cimento deve estar
totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais agentes prejudiciais,
desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia
aprovacao por parte da FISCALIZACAO.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuicdo da
brita graduada tratada com cimento.

L4
[
)]

5.3 Guia e meio fio conjugados de concreto, moldada in loco — Item 5.2.1 da Planilha
Orcamentaria

5.3.1 Os servigos consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, assim
como a mao-de-obra e equipamentos necessarios a execucao e ao controle de qualidade da
execucdo de guias e sarjetas. A Figura 02 apresenta o padrdo Guia e Sarjeta conjugada a
ser utilizada.

, < * . * ' Pavimenio
. \

*

Figura 02: Guia e Sarjeta conjugada — Dimens@es no Quadro 1
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Quadro 1 - Dimensdes para sarjeta e meio-fio

Tino Dimensdes (cm)
P A| B | C|D]|E F G | H I
Meio fio conjugado com sarjeta 45 | 30 | 15 | 22| 8 |14 | 10 | 10 | 10
Tolerancia de variagéo (cm) +10(+£1,0({+1,0{+1,0/£10|+1,0(+1,0/+1,0|%0,5

5.3.2 Guias e sarjetas extrusadas s&o aquelas provenientes da extrusdo do concreto por maquina
de perfil continuo, executadas sobre uma camada de apoio, podendo ser base ou sub-base,
devidamente controlada e conformada a se¢do do pavimento.

333 As guias e sarjetas extrusadas serdo executadas com concreto constituido por cimento
Portland, areia e pedra britada, sendo que estes materiais deverdo obedecer a NBR
12655/2006.

5.3.4 O concreto empregado na moldagem das guias e sarjetas devera possuir resisténcia minima
de 20 MPa, no ensaio de compressdo simples, a 28 dias de idade, de acordo com NBR
5739/2007.

Todo o equipamento devera ser inspecionado pela Fiscalizagdo, devendo dela receber
aprovacao, sem o0 que ndo sera dada a autorizacdo para o inicio dos servi¢cos. O conjunto
de equipamentos bésicos para a execucdo de guias e sarjetas extrusadas compreende:

Lh
b
Ln

a) Maquina extrusora;
b) Desempenadeiras;

c) Equipamentos e ferramentas complementares: pas, carrinhos de méo, colher de pedreiro,
etc.

d) Outros equipamentos, a critério da Fiscalizacdo, poderdo ser utilizados.

5.3.66 Para o assentamento dos meios-fios e sarjetas, o terreno de fundagdo deve estar com sua
superficie devidamente regularizada, de acordo com a secdo transversal do projeto,
apresentando-se liso e isento de particulas soltas ou sulcadas e, ndo deve apresentar solos
turfosos, micaceos ou que contenham substancias organicas. Devem estar, também, sem
quaisquer de infiltracGes d'agua ou umidade excessiva.

5.3.7 Na&o sera permitida a execucao dos servicos durante dias de chuva.

5.3.% Durante a fase de moldagem, o concreto empregado devera apresentar uma plasticidade e
umidade tais que, apos ser processado na extrusora, devera constituir uma massa compacta
sem buracos ou ninhos.

5.3.9 Para a cura do concreto serd utilizado o método de irrigagdo ou aspersédo de agua em
intervalos frequentes

5.3.10 Apos a extrusdo, antes do endurecimento do concreto, as superficies deverdo ser alisadas
com desempenadeiras e o perfil resultante, devera apresentar perfeita concordancia com as
modificagOes de direcéo e curvas.

5.3.11 Deverdo ser efetuados frisos com ferramenta cortante, sem seccionar totalmente a estrutura
da guia e sarjeta, que servirdo de juntas de dilatacdo com espagamento de 4,00 a 6,00
metros.
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5.3.12 Aaltura das juntas devera estar compreendida entre 1/3 a 1/4 da espessura da sarjeta e, sua
largura ndo devera exceder a 1,00 cm.

5.3.13 Nivelamento do fundo da vala para execugéo dos meios-fios e sarjetas de 5 mem 5 m.
5.3.14 Alinhamento do meio-fio de 5 m e 5 m e entre eles com fio de arame, nos trechos retos

5.3.15 A cada 25 metros lineares, serdo executadas medidas com régua a fim de determinar as
espessuras da secao transversal.

5.3.16 Deverdo ser atendidas, todas as caracteristicas do item 5.3.4, principalmente quanto as
dimensdes minimas e mé&ximas, contidas na Figura 02, no Quadro 1e resisténcia minima a
compressao do concreto.

5.3.17 As guias e sarjetas extrusadas deverdo apresentar as superficies aparentemente lisas, bem
como serem isentas de fendilhamentos.

5.3.18 Outras condi¢des de acabamento, apreciadas pela Fiscalizagcdo em bases visuais, devem
estar satisfatorias.

5.4 Execucdo e compactacdo para pavimentacdo de Brita Graduada Simples Trada com
cimento — Item 5.3.1 da Planilha Orcamentaria

5.4.1 Brita graduada tratada com cimento (BGTC) € o produto resultante da mistura, em usina,
de pedra britada, cimento Portland, agua e, eventualmente, aditivos, em proporcdes
determinadas experimentalmente. ApGs a mistura, compactacdo e cura, a mistura adquire
propriedades fisicas especificas para atuar como camada de base ou sub-base de
pavimentos.

54.2 Cimento: deve atender a especificacdo de material DNER-EM 036/95, para recebimento e
aceitacdo do material. Podem ser empregados:

a) NBR 5732 — Cimento Portland comum;
b) NBR 5735 — Cimento Portland de alto-forno;

¢) NBR 5736 — Cimento Portland pozolanico.

Lh
.
[

Agua: deve estar isenta de matéria organica ou outras substancias prejudiciais & hidratacéo
do cimento. Deve atender aos requisitos estabelecidos pela NM 137:1997.

544 Agregado: a camada de base e sub-base de brita graduada tratada com cimento deve ser
executada com materiais que atendam aos seguintes requisitos:

a) Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha sa devem
constituir-se por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres do excesso de particulas
lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo, assim como de outras
substancias ou contaminacges prejudiciais;

i. Desgaste no ensaio de abraséo Los Angeles, conforme NBR NM 51, inferior a 50%;
ii. Equivalente de areia do agregado mitdo, conforme NBR 12052, superior a 55%;

iii. [ndice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a 10%,
conforme NBR 6954;
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iv. Perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089, em cinco ciclos, com
solucdo de sulfato de sddio, deve ser inferior a 20% e, com sulfato de magnésio,
inferior a 30%.

5.4.5 Execucdo

a) Espalhamento do material BGTC.

i. Imediatamente antes do espalhamento, a superficie a ser recoberta deve ser
umedecida sem apresentar excessos de agua.

ii. A operacdo de espalhamento pode ser feita com motoniveladora, capaz de distribuir
a brita graduada tratada com cimento em espessura uniforme sem produzir
segregacdo e de forma a evitar conformacéo adicional da camada.

iii. O espalhamento ndo pode ser realizado sob chuva.

b) Compactacdo do revestimento BGTC

i. Terminada a operacdo de espalhamento, o material deve ser rapidamente
compactado. O tempo decorrido entre a adi¢cdo de dgua a mistura e o término da
compactacao nao deve exceder o tempo de inicio de pega do cimento.

ii. A compactacdo da brita graduada tratada com cimento pode ser executada mediante
0 emprego de rolos vibratorios lisos ou de rolos pneumaticos de presséo regulavel.

ili. Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactacdo ou onde seu emprego nao
for recomendavel, a compactacdo requerida deve ser realizada a custa de
compactadores portateis, sejam manuais ou mecanicos.

iv. A espessura da camada de BGTC deve de ser de 10 cm. Apds a compactacao, deve
ser mantida a espessura definida.

v. A espessura do pavimento deve coincidir com a altura da sarjeta final da sarjeta, de
forma que permite o fluxo de dgua do pavimento para o dispositivo de drenagem.

5.5 Medicdo e pagamento
5.5.1. O servico sera medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario, em
conformidade com a Planilha Orgamentaria.
6 MANUTENCAO NO TALUDE DE MONTANTE

6.1 Enrocamento c/ pedra de mao c/ fornecimento e assentamento. — Item 6.1.1 da Planilha
Orgcamentaria

fi.1.1 O servigo consiste no fornecimento da pedra rachdo, carga, manobra, descarga e
acomodacéo das pedras no talude de montante.

.1.2 O enrocamento é um dispositivo amortecedor formado por estrutura executada em pedra,
destinado a protecéo de taludes e canais, contra efeitos erosivos ou solapamentos, causados
pelos fluxos d'agua.

.1.3 O enrocamento pode ser de pedra de mdo ou pedra rachdo. A pedra rachdo é obtida
diretamente do britador primario e que é retida na peneira 75 mm (NBR 7211).
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t.1.4 A pedra utilizada no enrocamento deve ser dura, proveniente de rocha sd. N&o sera
admitido o uso de material em estado de decomposi¢éo ou proveniente de capa de pedreira.

f1.1.5 Paraprotecdo do talude de montante, o enrocamento devera ser colocado ao longo da regido
préxima ao encontro com a crista, considerando de 3,5 a 4 metros de largura a partir do
meio-fio em direcdo ao reservatorio e em toda a sua extensao.

6.1.6 O enrocamento devera ser colocado em area designada pela FISCALIZACAO. A area
deverd ser preparada e limpa para receber o enrocamento, garantindo a auséncia de
entulhos, residuos solidos ou vegetais (produto da supressdo de vegetacdo realizado
previamente), nem a presenca de qualquer outro obstaculo que venha a interromper o
avanco adequado da atividade.

6.1.7 O talude deve ser regularizado de maneira que se obtenha uma superficie suficientemente
plana para a implantacdo do enrocamento.

ti.1.8 A CONTRATADA devera fornecer, transportar e colocar o material de enrocamento
dentro da area designada, além de outras regides que foram afetadas em decorréncia da
remocao da vegetacdo no talude, visando a preservacdo da estabilidade do talude e protecédo
contra erosoes.

6.1.9 O enrocamento devera ser colocado manualmente, alternando-se os seus diametros, de
modo que se obtenha o apoio das pedras maiores pelas menores, assegurando um conjunto
estavel, livre de grandes vazios ou engaiolamentos.

fr.1.1(0 A arrumacdo das pedras deve ser executada de modo que as faces visiveis do enrocamento
figuem uniformes, sem depressdes ou saliéncias maiores que a metade da maior dimensao
das pedras utilizadas.

t.1.11 Devera ser comunicado ao responsavel sobre a identificacdo de alguma anomalia que possa
representar comprometimento estrutural do talude de montante e colocar em risco a
seguranca da barragem.

6.2 Medicdo e pagamento
6.2.1 Os servicos serdo medidos e pago com base na quantidade executada e no preco unitario,
em conformidade com a Planilha Orgcamentaria.
7 RECOMPOSICAO DOS LOCAIS EM PROCESSO DE EROSAO
7.1 Solo melhorado com cimento — item 7.1.1 da planilha orcamentaria.

7.1.1 O servico consiste na recuperacao do aterro nos locais sofrendo processos erosivos, com
preenchimento de uma mistura de solo, cimento e agua, em proporcdes estabelecidas neste
documento.

7.1.2 A area dos taludes de montante e de jusante que serdo recuperadas ndo devera conter
residuos produto da atividade de limpeza de vegetacéao

7.1.3 A atividade devera ser executada na regido mais afetada pela eroséo, com formacéao de
sulcos.

7.14 AFISCALIZACAO indicara as areas do talude de montante e de jusante que devem passar
por recuperagao.

Pagina 8 de 18

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0EF64324


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A709A5CB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1257&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0EF64324
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1257&filter[anoproc]=2024

e-DOC 0EF64324
Proc 59500.001257/2024-76-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Irrigacdo e Operacdes - Al

7.1.5 Os solos utilizados em aterros deverdo estar isentos de matéria organica e mica. Turfas,
argilas organicas, solos expansivos e colapsiveis nunca poderdo ser utilizados para esta
etapa. Todos os solos deverdo apresentar boa trabalhabilidade e ser impermeéveis quando
compactados.

7.1.66 Os solos para recuperagdo do aterro deverdo no minimo possuir: Percentagem de gréos
passando na peneira 200 maior ou igual a 30% e Plasticidade media.

7.1.7 O cimento devera atender as prescricdes da Norma ABNT-NBR-6118 (NB-1). O cimento
devera ser de fabricacdo recente e sé sera aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de
fabrica intactas.

7.1.8 A agua deve ser isenta de teores nocivos de sais, &cidos, alcalis, de matéria orgénica ou
outras substancias prejudiciais. Deve atender aos requisitos estabelecidos pela NBR NM
137(5).

7.1.9 Define-se teor de cimento em massa, a relagdo entre a massa de cimento a ser aplicada e a
massa de solo seco, multiplicado por 100.

7.1.10 A porcentagem em massa de cimento a ser incorporada ao solo para constituigdo da mistura
deve ser fixada de modo que a mistura figue no minimo com 3% de cimento em relacdo a
massa de solo.

7.1.11 A mistura para execucao deve ser completamente homogeneizada.
7.1.12 Equipamentos a serem utilizados:

a) Compactadores portateis, manuais ou mecanicos;

b) Pulvimisturador (maquina que mistura o solo a outros materiais sobre a superficie na
qual a maquina se desloca, pode ser usados na mistura material fino, ou com diametro
menor que 0,075 mm).

c) Pequenas ferramentas, tais como: pas, enxadas, garfos, rastelos etc.
7.1.13 Execucéo:

a) A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade
antes da execucgéo

b) A execucdo do aterro podera ser realizada com equipamento mecanico adequado, desde
que nado represente um risco a seguranga a estrutura da barragem, e/ou de forma manual,
caso 0 acesso ao local seja impraticavel.

c) A execucdo das camadas deve ser iniciada pelo lado mais baixo, os degraus executados
no talude devem ter largura suficiente, desde que possivel, para deslocamento dos
equipamentos ao realizar as operagdes de descarga e compactacdo das camadas
lancadas.

d) Os aterros devem ser executados em camadas sucessivas, com espessura solta, definida
pela FISCALIZACAO, em funcdo das caracteristicas geotécnicas do material e do
equipamento de compactacdo utilizado que resultem na espessura compactada de no
minimo de 10 cm. O langamento do material deve ser feito em camadas sucessivas em
toda largura da secgdo transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento
e compactacao.
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e) Durante a compactacdo das camadas de aterro, o equipamento deve deslocar-se sobre a
camada de maneira a proporcionar a cobertura uniforme de toda area. A compactagéo
deve ser realizada com equipamentos adequados ao tipo de solo, como soquetes manuais
e Sap0os mecanicos.

f) Desde o inicio das obras até seu recebimento, 0s aterros construidos ou em construcéo
devem ser protegidos contra acdo erosiva das dguas e mantidos em condicdes que
assegurem a drenagem eficiente.

g) Durante todo o tempo que durar a construcao, até o recebimento do aterro, os materiais
e 0s servicos devem estar protegidos contra agdo destrutiva das aguas pluviais, do
transito e de outros agentes que possam danifica-los. A responsabilidade desta
conservacao € da executante e ndo € objeto de medicao.

h) A superficie do talude deve ficar no mesmo nivel em toda a sua extenséo.
7.2 Medicdo e pagamento

7.2.1 O servico sera medido e pago com base na quantidade executada e no precgo unitario, em
conformidade com a Planilha Orcamentaria.

8 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE
8.1 Canaleta meia cana de concreto — Item 8.1.1 da Planilha Orgamentaria

#.1.1 Consiste nos servicos de recuperacdo, fornecimento e instalagdo da drenagem pluvial no
talude de jusante da barragem.

8.1.2 Estdo incluidos neste item o fornecimento e assentamento da canaleta com argamassa de
cimento e areia, traco 1:3, escavacado, transporte e retirada do material escavado com
auxilio de cagcamba.

#.1.3 Materiais:

a) O cimento comum para concreto, pastas e argamassas devera atender as prescri¢oes da
Normas NBR 6118/2023 e ABNT NBR 16697/2018. O cimento deverd ser de
fabricacdo recente e s6 sera aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fabrica
intactas.

b) A &gua destinada ao amassamento e a cura de concretos, argamassa e pastas de cimento
devera atender as especificacfes da Norma NBR 6118/2023, NM 137/1997 e NBR
15900-1/2009 e aquelas constantes deste item.

c) A agua deverd estar isenta de &cidos, Oleos, alcalis, sais, siltes, agucares, matéria
organica e de outras substancias prejudiciais ao concreto, ou que possam alterar as
caracteristicas do mesmo.

d) O teor maximo de matéria solida em suspensédo e de sulfatos devera ser de 2.000mg/l e
0,5%, respectivamente. Caso ocorra excessiva turbidez durante a estacdo chuvosa ou
em qualquer outra ocasido, a agua devera ser filtrada. O teor maximo de mateéria solida
em suspensdo e de sulfatos devera ser de 2.000mg/l e 0,5%, respectivamente. Caso
ocorra excessiva turbidez durante a estacdo chuvosa ou em qualquer outra ocasido, a
agua devera ser filtrada.

e) N&o podera ser utilizada dgua contaminada. No caso de suspeita de contaminacéo,
deverdo ser efetuados ensaios periddicos para verificar a qualidade d agua.
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f) Os agregados deverdo obedecer as especificagdes contidas nas Normas NBR 7211/2022
e NBR 6118/2023.

g) A areia devera ser quartzosa e isenta de substancias nocivas, como torrdes de argila,
coloides, gravetos, mica, granulos moles e fridveis, impurezas organicas, cloreto de
sodio, outros sais deliquescentes, etc., em proporcdes prejudiciais, de acordo com o
especificado nas normas aplicaveis da ABNT.

h) A granulometria da areia ser& determinada segundo as especificag¢fes aplicaveis da NBR
7211/2022.

i) O agregado graudo para concreto devera ser brita, cascalho natural ou uma mistura de
ambos. A granulometria do agregado graudo devera ser determinada cuidadosamente, e
o didmetro das particulas devera situar-se entre 4,8mm e 38mm, atendendo os limites
das faixas granulométricas da NBR 7211/2022. A granulometria do agregado graudo
devera determinada segundo as especificacfes aplicaveis da NBR 7181/2016 da ABNT.
O médulo de finura também deverd estar de acordo com as exigéncias da NBR
7211/2022.

J) A qualidade dos agregados devera ser avaliada mediante os indices definidos nas
normas da ABNT. Em casos especiais, entretanto, outras normas poderdo ser utilizadas,
a fim de se conseguir uma avaliagdo mais precisa.

k) O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢cBes previstas. A resisténcia a
compressdo do concreto devera ser no minimo ao valor especificado (Fck=25 MPa).

Fornecimento:

a) As canaletas devem estar em conformidade com as normas técnicas locais e nacionais
aplicaveis, tais como ABNT NBR 8890 (Canaleta de concreto para pavimentacao -
Especificacdo) e outras normas pertinente

b) A canaleta pré-moldada a ser utilizada para implantacéo devera possuir diametro de 30
centimetros.

c) Tolerancias dimensionais devem estar dentro dos limites especificados nas normas
aplicaveis.

d) O concreto utilizado na fabricacdo das canaletas deve atender aos requisitos de
resisténcia e durabilidade especificados no projeto, conforme normas técnicas
aplicaveis.

e) A superficie da canaleta deve ser lisa e livre de defeitos que comprometam sua
funcionalidade.

f) Deve-se verificar se ndo ha rachaduras, lascamentos ou outros defeitos que possam
comprometer a integridade estrutural ou estética da canaleta.

g) Cada canaleta deve ser claramente identificada com informagdes pertinentes, como
fabricante, lote de producédo, dimensdes e demais dados relevantes.

h) O recebimento das pecas devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

1) As canaletas devem ser devidamente embaladas e protegidas durante o transporte para
evitar danos.

j) Deve-se verificar se ndo ha danos visiveis causados durante o transporte.

k) Canaletas que ndo atenderem as especificaches devem ser rejeitadas e substituidas
conforme necessario.
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¥.1.5 Execugdo:

a) Restauracdo das canaletas existentes:

i. Devera ser utilizado concreto para o preenchimento de buracos dentro da estrutura de
descida decorrente da erosdo interna da estrutura perante defeitos do sistema de
drenagem;

ii. O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condicGes de resisténcia a compressao
no minimo de Fck=25 MPa;

b) Construcdo de novas canaletas:

I. Devera ser executada canaleta de descida d’aguas de concreto pré-moldada, tipo
meia cana, com diametro de 30 cm no talude de jusante espacadas no maximo de
50 metros entre si.

ii. Deve ser realizada a escavagdo para assentamento da descida d’agua de forma que
a canaleta fique completamente apoiada no solo.

iii. Caso a necessidade de utilizacdo de formas, as formas devem ter solidez garantida;

iv. O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscalizacéo,
quando constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos;

v. Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma e de maneira a ndo prejudicar a superficie do
concreto;

vi. A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de
ressaltos;

vii. O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢bes de resisténcia a
compressdo no minimo de Fck=25 MPa;

viii. O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido das
proximidades da obra.

8.2 Entrada para descida d’agua — Item 8.2.1 da Planilha Orgcamentaria
8.2.1 Materiais

a) Sdo as mesmas especificacdes apresentadas no item 8.1.3.
4.2.2 Execucdo

a) As formas devem ser executadas com rigor, 30 cm de didmetro e espessura minima de 18
mm, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas;

b) As formas devem ter solidez garantida;

C) O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscalizacdo, quando

constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos;

d) Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma e de maneira a ndo prejudicar a superficie do concreto;
e) A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de ressaltos;
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f) O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢Bes de resisténcia & compressao no
minimo de Fck=25 MPa;
9) O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido das

proximidades da obra.
8.3  Medicdo e pagamento

#.3.1 O servico de Drenagem Superficial do talude de jusante sera medido e pago com base na
quantidade executada € no preco unitario ou no pre¢o unitario do metro linear, em
conformidade com a Orcamentaria.

9 PROTEC}AO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE
9.1 Plantio de grama para protecdo, inclusive adubacéo - Item 9.1.1 da Planilha Orcamentaria

9.1.1 O servigo compreende na prote¢éo do talude de jusante com camada vegetal, inclusive com
adubacdo e plantio de grama/capim.

Q.12 Materiais:

a) Adubo: fertilizante NPK - 4: 14: 8; organico composto, classe A.

b) Grama/capim nativa adaptada ao clima severo na regido da barragem (seco, com
temperaturas altas). A CONTRATADA devera selecionar, cuidadosamente, o tipo de
vegetacdo a ser plantada e o cuidado em relacdo a mesma, sendo tais fatores sujeitos a
aprovacdo da FISCALIZACAO.

4.1.3 Execucgéo:

a) A CONTRATADA devera fornecer e plantar grama nativa, de modo a cobrir toda a
superficie do talude de jusante, assim como a superficie de quaisquer outros locais
indicados ou determinados pela FISCALIZACAO.

b) A grama nativa devera ser da variedade especifica determinada pela FISCALIZACAO. A
grama sera fornecida em mudas ou leivas, que serdo transportadas até o local pela
CONTRATADA.

c) As mudas ou leivas deverdo ser plantadas sobre a superficie devidamente regularizada do
talude a receber uma camada de 15 cm de terra vegetal. A terra vegetal devera ser obtida
de raspagem e/ou escavacao programada.

d) As fileiras de mudas ou leivas deverdo ser formadas de cima para baixo. As leivas deverédo
ser implantadas em filas intercaladas, com espacamento maximo de 10 cm. As leivas
deverdo ser implantadas com espacamento tal que cubra no minimo 97% da area protegida.

e) Os servicos deverdo incluir o trabalho de rega até que o revestimento apresente
reverdecimento uniforme. Os servicos deverdo ser verificados e controlados visualmente
pela FISCALIZACAO.

9.2 Medigdo e pagamento

9.2.1. O servigo serd medido e pago com base na quantidade executada e no prego unitério, em
conformidade com a Planilha Orgamentaria.
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10 MURO DE PEDRA ARGAMASSADA
10.1 Construcdo de Muro de Pedra Argamassada. — Item10.1.1 da Planilha Orcamentaria.
10.1.1 O servigo consiste na construcdo de muro de pedra argamassada no canal de restituicdo do
vertedouro.
1{).1.2 Materiais
a) Devera ser utilizada rocha s, densa e duravel.

b) Tanto quanto possivel, serdo utilizadas pedras de faces sensivelmente planas, cuja forma
se aproxime da cubica.

c¢) Cimento Portland Comum. O cimento Portland comum para concreto, pastas e argamassas
devera satisfazer as normas a seguir descritas e podera ser empregado em obras de concreto
de forma geral: NBR 16541-2016, NBR-6118 e NBR 7211/2022.

d) A areia deverd ser quartzosa e isenta de substancias nocivas, como torrdes de argila,
coloides, gravetos, mica, granulos moles e friaveis, impurezas organicas, cloreto de sodio,
outros sais deliquescentes, etc., em proporcdes prejudiciais, de acordo com o especificado
nas normas aplicaveis da ABNT.

e) A areia média: é aquela que passa pela peneira ABNT 2,4 mm e fica retida na peneira
ABNT 0,6 mm, e tem dimensdo nominal maxima de 2,4 mm.

f) A é&gua destinada ao amassamento e a cura de concretos, argamassa e pastas de cimento
deverd atender as especificacfes das normas NBR 6118/2023, NM 137/1997 e NBR
15900-1/2009 e aquelas constantes deste item.

g) A argamassa para ligacdo das pedras sera com traco 1:3 (cimento: areia média).
10.1.3 Execucdo

a) Deverd ser realizada escavacdo de no minimo 20 centimetros para fundacéo.

b) A fundacdo deve ser preparada regularizada e preenchida por uma camada de 10
centimetros altura de lastro de concreto.

c) A alvenaria serd executada em camadas respaldadas horizontalmente, com o necessario
travamento, formando um todo macigo, sem vazios. A primeira fiada sera constituida de
pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de concreto magro,
quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superficies expostas deverdo ser bem
acabadas e sem relevos.

10.1.4 Controle de execucao

a) A largura do muro devera ser de minimo 0,4 metros e altura de no minimo 1,5 metros.
b) Nivelamento do fundo da vala para execu¢do do muro de 5mem 5 m.
¢) Alinhamento do murode 5me5m.

d) A cada 25 metros lineares, serdo executadas medidas com régua e trena, a fim de determinar
as espessuras da secédo transversal e a altura do muro.

e) Outras condicOes de acabamento, apreciadas pela Fiscalizagdo em bases visuais, devem
estar satisfatorias.
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10.2 Medicdo e pagamento
10.2.1. O pagamento da alvenaria sera efetuado por metro linear de acordo com 0s precos
constantes da Planilha de Orgamento de Obras, para 0s servigos correspondentes.
11 SERVICOS COMPLEMENTARES
11.1 Instalacéo de placas de aviso — Item 11.1.1 da Planilha Orgamentéria

11.1.1 Este servico se da com o intuito de orientar e informar sobre cuidados e proibi¢fes nas
areas de entorno da barragem.

11.1.2 O fornecimento da placa de identificacdo da barragem ficard a cargo da CONTRATADA,
que providenciara sua confeccdo, devendo o modelo, detalhes e local de instalagdo a ser
definidos pela FISCALIZACAO.

11.2 Instalagdo de mourdes para medida de cota d’agua —Item 11.2.1 da Planilha Or¢camentaria

11.2.1 O servico compreende na instalagao de mourdes com graduacéo linimétrica nas margens
do reservatorio em local a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

11.2.2 Materiais:

a) Referéncias de nivel:

i. Marco de concreto, em formato de prisma regular, com faces laterais quadradas, ou
formato cilindrico regular, com 30 cm de comprimento.

b) Mourdes de fixacao:

i. A madeira deve ser de lei ou tratada, resistente a fungos, acédo solar e de insetos, de
preferéncia na cor preta.

ii. Ser manufaturado de tal forma que ndo possa absorver agua (tendo em vista que o
mourao podera estar totalmente submerso) ou ainda, empenar (em funcéo da exposicédo
solar e de outras intempéries climaticas).

iii. Dimensdes minimas de largura e profundidade iguais a 120 e 90 mm, e comprimento
de 2 m, respectivamente.

c) Réguas linimétricas:
i. Barra (mira) com graduacdo métrica ascendente;

ii. Confeccionadas em PVC rigido ou em aluminio com fundo branco.
iii. Dimensdes: 1 m de comprimento, 7 cm de largura e 4 mm de espessura;

iv. Deve ter marcas de leitura com espagamento de 1 cm e numeragao de identificagéo a
cada 2 cm (apenas 0s numeros pares); ter 0s nimeros pares representados por uma
linha na cor vermelha; ter, no caso das dezenas, linhas com 40 mm de comprimento e
5 mm de espessura, identificados com caracteres na fonte Arial, negrito, tamanho 72,
na cor vermelha. A Figura 03 apresenta um modelo comumente utilizado no mercado;

v. No caso dos demais nimeros pares, linhas com 45 mm de comprimento e 3 mm de
espessura, identificados com caracteres na fonte Arial, negrito, tamanho 48, na cor
preta
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vi. No caso dos nimeros impares, a sua representacao por apenas uma linha na cor preta,
com comprimento de 20 mm e espessura de 3 mm, sem a identificacdo numeral

vii. Ter as linhas e os caracteres numerais impressos fotomecanicamente, com camada
protetora ultravioleta (UV), e de grande resisténcia as intempéries climéticas; e ter no
minimo trés pontos de fixacdo para parafusos (orificios oblongos), com altura de 35
mm e largura de 7 mm, posicionados nas partes superior, meio e inferior, de tal forma

que permitam a realizacdo do ajuste altimétrico da régua linimétrica no mourao ou no
perfil metalico.
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Figura 03: Modelo de Régua linimétrica comumente utilizadas no mercado.

Fonte da imagem: analum.com.br

11.2.3 Execucdo
a) Instalacdo de Referéncias de Nivel (RN):

i. Serdo instaladas de 3 RNs. Pelo menos uma delas deve estar posicionada
obrigatoriamente em cota acima do extravasamento maximo observado ao longo da
série historica, e as demais devem estar preferencialmente acima da cota referente a
curva de permanéncia de 2 %, com uma série historica minima de cinco anos.

ii. As RNs devem ser posicionada sobre uma sapata de secdo circular de 80 cm de
comprimento e 20 cm de didmetro, aflorando cerca de 15 cm do solo, tendo sua fixagdo
por meio de concreto, cujo traco deve ser na propor¢do 1:3:3 (cimento:areia:brita).
Utilizar parafuso de inox, com cabeca sextavada, didmetro de 5/16”, comprimento

minimo de 4”, com duas porcas e uma arruela na sua extremidade inferior, tendo sua
fixacdo por meio de adesivo tipo epoxi de media fluidez;

iii. As RNs devem ser materializadas longe de elementos que constituem a drenagem local
(cursos d’agua e/ou talvegues naturais), em local com boa estabilidade (fundacéo de
pontes, afloramento rochoso, dentre outros), de facil localizacdo e boa condicéo de
acesso (de tal forma que se garanta a seguranca do técnico de campo), longe de
obstru¢fes materiais como arvores, rede elétrica e edificagdes (para minimizar o
impacto decorrente ao multicaminho e interferéncias no sinal GNSS);
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iv. As RNs devem estar proximas & secdo de réguas linimétricas e que entre as RNs
materializadas exista, se possivel uma diferenca altimétrica minima de 1 metro.

v. Observar que quando a instalacdo das RNs for realizada em solo, estas devem ser
materializadas obrigatoriamente por marcos de concreto. Caso a instalacdo se der em
afloramento rochoso, pontes ou outra estrutura construida, deve-se adotar
obrigatoriamente a opcéo por parafuso de inox;

vi. Verificar que, para cada marco de concreto, deve ser encabegado (face superior)
preferencialmente por uma chapa de metal ndo ferroso com 6 cm de diametro e pino
central de baixo relevo, com no méximo 5 mm de altura. Também é permitido o uso
de parafusos de inox, com cabeca sextavada, conforme descrito anteriormente. Neste
caso, recomenda-se a utilizacdo de chapa de identificagcdo para a RN na lateral do
marco ou em sua base, devendo ser de aluminio com 10 cm de didmetro e 3 mm de
espessura;

vii. Caso ndo se tenha a chapa para identificacdo, os marcos de concreto devem ser
pintados na cor branca, e ter, em duas faces opostas, a identificacdo da referéncia de
nivel e o respectivo valor de cota, pintadas na cor preta ou vermelha. Nas demais faces,
também na cor preta ou vermelha, deve-se registrar a sigla identificadora da entidade
operadora da estacdo. Alternativamente, a identificacdo pode ser realizada apenas na
face superior da RN;

viii. As tintas a serem empregadas nessas pinturas devem ser do tipo esmalte sintético a
base d’agua ou acrilica; e

iX. Os moldes alfanuméricos empregados na identificacdo das referéncias de nivel
precisam ter no minimo 5 cm de altura (tamanho da fonte).

b) Instalagdo dos mourdes:

i. Os mourdes devem ser fixados ortogonalmente ao e¢ixo do curso d’agua, espagadas
altimetricamente em 1 metro. Devem-se instalar sinalizadores flexiveis com 40 cm de
comprimento na parte superior de cada um dos mourdes.

ii. Quando em locais secos, os mourdes devem ser afixados no solo, enterrados
respectivamente a uma profundidade e didmetro minimos de 40 e 30 cm, com massa
de concreto de traco na proporcao 1:3:3 (cimento:areia:brita).

iii. Quando necessario, nos locais onde ha laminas d’agua, os mourdes devem ser fixados
por abracadeiras ou parafusos em estruturas metalicas previamente fixadas no leito do
curso d’agua

c) Instalacdo das Réguas Linimétricas:

i. Deve haver um comprimento livre de pelo menos 150 mm entre a superficie do solo e
a parte inferior da régua linimétrica; deve haver um comprimento livre de pelo menos
80 mm entre a parte superior da régua linimétrica e a parte superior do mouréo; deve
haver um comprimento livre de pelo menos 10 mm entre a parte lateral direita da régua
linimétrica e a parte lateral direita do mouréo (vista frontal).

ii. Deve posicionar a numeracao, conforme a respectiva cota local, na parte inferior do
mourdo, logo abaixo da régua linimétrica e na parte lateral esquerda do mouréo, de
forma vertical, em trés pontos, sendo um deles na parte central da régua linimétrica e
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os dois restantes nas proximidades das alturas 10 e 90 cm. Deve posicionar a
numeracdo, conforme a respectiva cota local, em centimetros, na parte superior do
mourdo, logo acima da régua linimétrica. Todos os nimeros de identificacdo devem
ser pintados em cor contrastante com a do mourdo, preferencialmente na cor branca,
com no minimo 60 mm de altura e 40 mm de largura (cada algarismo). As tintas a
serem empregadas nessas pinturas devem ser do tipo esmalte sintético a base d’agua
ou acrilica, e a qualidade das tintas empregadas deve ser tal que ndo sofra desgaste
rapido devido as intempéries climaticas, exposicao ao sol e ao contato com superficies
molhadas.

11.3 Instalacdo de cercas com mourdes de concreto — Conforme o item 11.3.1 da Planilha
Orcamentaria

11.3.1 O servico inclui o fornecimento dos materiais, equipamentos e mao de obra necesséria para
execucdo de instalacdo das cercas.

11.3.2 Materiais:

a) Mour@es de concreto, reto H = 3,0 M, peso entre 45 kg a 57 kg, dimensdes entre:
10,0x9,5cm e 10,5x8,0cm.

b) Arame farpado n°14 Classe 250

11.3.3 Os mourdes deverdo ser bem alinhados e aprumados, e o reaterro de suas fundagdes devera
ser compactado, de modo a ndo sofrerem qualquer deslocamento.

11.3.4 A distancia entre mourdes devera ser de 2,5 m, para arame farpado. Devera haver um
mourdo em cada ponto de mudanca do alinhamento horizontal ou vertical da cerca.

11.3.5 As cercas deverao ter 2,0 m de altura; os mourdes deverado ser enterrados 1,0 m.
11.3.6 Deverdo ser utilizados quatro fios de arame farpado com espagamento de 37,5 cm.

11.3.7 O arame farpado devera ser fixado a mourdes e estacas mediante bracadeiras de arame liso
de aco zincado n° 14 AWG.

11.3.8 O esticamento dos arames devera ser feito com catracas fixadas aos mourdes.
11.3.9 A fiacdo devera ser efetuada mediante bragadeiras de arame liso e ago zincado n°14 AWG.
11.3.10Todo o residuo da limpeza devera ser removido, coletado e destinado em local adequado.
11.4 Limpeza manual de vegetacdo em terreno com enxada — Item 11.4.1 da Planilha
Orcamentaria
11.4.1 Limpeza manual de vegetacdo devera ocorrer em areas proximas ao reservatorio.

11.4.2 Todo o residuo da limpeza devera ser removido, coletado e destinado em local adequado.

11.5 Medicdo e pagamento

11.5.1 O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario, em
conformidade com a Planilha Or¢camentaria.
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Este manual tem por objetivo orientar a padronizacao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus orgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a paineis e outdoors que

cumpram a funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agoes patrocinadas por

orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucao

Normativa n° 2, de 23 de dezembro de 2019.
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CONFECCAO DAS PLACAS

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0EF64324
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As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intemperies. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.
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PADRAO GERAL DAS PLACAS

8x

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a |
ordem ascendente de importancia da esquerda para direita (em
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a ultima a direita em
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas
verticais.

Area total:

R M AXXXXXXXXXXXXXX
AT T e ) 0000006060606 066 ¢

- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
. Cor da fonte: branca.

Area de informacoes da obra (B): — — 4x
« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
. . i i i Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Fonte: Rawline RegUIar’ caixa alta e baixa. Com_upiqade: XXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX reclamacgdes,
- Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. B MUNICIPio: XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Y el —

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

Espaco entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

GOVERNO FEDERAL

Espaco entre letras: c 71 MINISTERIO DO
¢ tre let £ 20. BNDES DESENVOLVIMENTO X ]
o espacamento entre letras é . REGIONAL P O
. . UNIAO E RECONSTRUGAO
Area das assinaturas (C):
« Cor de fundo: branca. — —
« As assinaturas devem estar centralizadas.
A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em
Rawl!ne Semibold e o nome do m|n|ster|? ou secretaria deve estar em CMYK: CMYK: CMYK:
Rawline Black, espacamento entre letras € -40. CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

Pantone:
Pantone 370 C

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

RGB:
R104 G138 B58

RGB:
RO G88 B38

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0EF64324
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EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X" dividindo a altura estabelecida para a placa
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4=0,45m
8xX=8x0,45=3,60m

A altura de cada drea da placa sera assim
definida:

- Nome da obra: 2x=0,90m.

- Informacgoes da obra: x=0,45m.
- Marcas de dérgaos e entidades: x=0,45m.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0EF64324

8x

AXXAXXRXXXXXXXXXX
AXXXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX reclamacobes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXX e elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: YXOOOOXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

81BNDES iz BRalla

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x

e-DOC 0EF64324
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ESPECIFICACOES: NOME DA OBRA

Fonte: Rawline Bold.
Cor da fonte: branca.
Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 60, o espacamento sera 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita

e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte
para o nome da obra sera proporcional a largura da

area restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os
espacos) e o alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas.
Excecao: no caso de titulos longos que ndo se encaixem na regra

acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha,
até 3

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0EF64324

1/2x

1/2X

: AXXRXXRXXXXXXXXXX
AXXRXXRXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX XXXXX XXX XXX XXX reclamacobes,
B Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XoOOoXXX ) elogiOS:

Objeto: ) 0.90.90.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.90.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO ' '
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL , A I-

UNIAO E RECONSTRUGAO

e BNDES

1/2x 1/2x

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Excecgao:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

S1BNDES -tk BRAFIa

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x

e-DOC 0EF64324
Proc 59500.001257/2024-76-e
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ESPECIFICACOES:
INFORMACOES DA OBRA

Fonte: Rawline Regular para o titulo e para a
informacao. 1/2x 1/2x
Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informacao e . 8x .
branca para a informacao. | |

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 20, o espacamento sera 20 (20 x 1 = 20).

oo s primerames, g s s s , ARXXRXXRXXXXXXXXXX

e separacgao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte

para as informacdes da obra sera proporcional a largura da area
e XXX XRXXXXXXXXXXX

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando
0s espacos), sendo cada coluna composta de até 4 linhas.
O alinhamento deve ser a esquerda.

[ — 4x
Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoes,
B MuUnNICipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO '

c 8IBNDES  -=iivnts B A e

UNIAO E RECONSTRUGAO

1/2x 1/2X

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0EF64324
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ASSINATURAS E MARCAS

Selos de programas de governo: deverd ter 1/3 da altura da area
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de orgaos e entidades: deverao seguir a regra para
comunicacao do Governo Federal, isto é, ordem de relevancia
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de
envolvimento com a obra.

Orgéo vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca

do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0EF64324

1/3x

1/2x

8x

1/2x

XX XAXXRXXXXXXXXXX
AXXXRXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX X XXX X XXX XXX XXX reclamacdes,
MUHICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXX e elogiOS:

Objeto: XXXXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XXX Téermino da Obra: XOOOXXXX ouvidoria.gov.br

2% e
MINISTERIO DO
SELO DE PROGRAMA DESENVOLVIMENTO
DE GOVERNO
............................................................................... REGIONAL ____

UNIAO E RECONSTRUGAO

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Exemplo:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

®:BNDES B¥ai -

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x

4x

e-DOC 0EF64324
Proc 59500.001257/2024-76-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A709A5CB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1257&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0EF64324
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1257&filter[anoproc]=2024

e-DOC 0EF64324
Proc 59500.001257/2024-76-e

EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, ou

seja, 3X. 8x

A 2X —
3x

GOVERNO FEDERAL

s ®BNDES - BRal la X

UNIAO E RECONSTRUCAO

10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0EF64324
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VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

GOVERNO FEDERAL
Nos arquivos digitais, consta a versao correta

para cada espaco de cor, com os valores definidos

nos proprios arquivos. UNIAO E RECONSTRUCAO

Verde-Amazonia Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#00D00O #FFDOOO #183EFF

RO G208 BO R255 G208 BO R24 G62 B255
C88 MO Y100 KO CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 354C PANTONE 109C PANTONE 2935C

Preto-Ebano Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#000000 #3C3C3C #FFFFFF #FFOOOO

RO GO BO R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE BLACK C PANTONE 447C PANTONE 485C

11
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EXEMPLOS DE APLICACAO

12
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EXEMPLOS DE APLICACAO

13
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GOVERNO FEDERAL

nRABIL

UNIAO E RECONSTRUCADO
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ANEXO VI
MATRIZ DE RISCOS
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CODEVASF

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

e-DOC 0EF64324
Proc 59500.001257/2024-76-e

Verséo 6.0
PROCESSO: 59500.001257/2024-76-
OBJETO DA CONTRATA(;AO; Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis e de manutengdo na barragem de Camar3, localizada no municipio de Bodocd, Pernambuco.
OBJETIVO DA CONTRATACAO; Executar obras civis e de manutengdo na barragem de Camara, localizada no municipio de Bodocd, Pernambuco.
LOCAL DE EXECUCAO; Barragem de Camara, localizada no municipio de Bodocd, Pernambuco.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: Al/GGE/USB
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Al/GGE/USB
Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Ccéd* b " Fator de Risco/Causa (devido a...) / b Consequéncia (Ocasionando) . B Fi Probabilidade Impacto ) B B Plano de Tratamento
Contratagio ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
1. Ocorréncia de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo da obra;
epidemia/pandemia durante a na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Impossibilidade de execugdo.
execugdo contratual que ocasionem e servigos
impactos, devidamento
comprovados;
RC003 Gestdo contratual 2. Paralisagdo da cidade (Lockdown), Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
regido ou pais de origem de
fabricagdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia, bem
como no local de recebimento.
1. Alteragdes na legislagdo tributaria Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
que alterem os encargos, custos operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos;
RC004 Gestdo contratual obrigagdes, escopo e os valores dos 3. N3o implementagdo de agdes. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
bens ou sevigos previstos no
contrato.
1. Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de nos pagamentos no inicio da execugdo dos servigos
Servigo; contratados e alteragdo de pregos,
2. Atraso nos pagamentos por devido prazo de validade dos valores
periodo muito longo, superior a da proposta vencidos.
RC005 Gestdo contratual capacidade de suporte da empresa 2. Inoperancia das empresas; Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
ou superior a 30 dias. 3. Desequilibrio financeiro gerado
pela gestdo interna da contratada ou
por atraso de pagamento das
medigdes.
1. Empresa vencedora entrar em Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
processo de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. N3o execugdo dos servigos;
A ALOCAGAO DEPENDERA DA t 3. N&o impl tagdo d Oes.
RC006 Gestdo contratual (CAUSA ES?’ECI’FICA QUE OCASIONOU entregues 40 Implementagao de acoes. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
O EVENTO)
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Cod* SEf de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventolgsRiEcolincertezalipeders Consequéncia (Ocasionando) Rezsponsavel p~elo Probabilidade Impacto pel cfe D |FEEEn=UEDE Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
1. Eventos climaticos imprevistos ou Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atrasos na execugdo do
desproporcionais (chuvas, na aquisi¢do ou/e entrega de bens cronograma;
alagamentos, outros) e servigos 2. N3o entrega de bens ou servigos;
RC007 Gestdo contratual 3. Ndo implementago de a.;oes; Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
4. Aumento dos custos devido a
necessidade de refazer servigos/obras
danificadas.
1. Falta de analise prévia da Podera ocorrer descontinuidade 1. Irregularidades, adverténcias e
conformidade técnica e regimental dos servigos prestados e/ou bens multas;
RCO08 Gestdo contratual dos servigos realizados e/ou bens entregues z Aguisicéo, fornecimento de bens ou Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
entregues servigos em desacordo com as
diretrizes da empresa e prioridades.
1. Descumprimento e/ou falta de Podera ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execugao;
condicionantes de licengas obteng&o de autorizagdes e 2. Atraso na execugdo do contrato;
RCO09 Gestdo contratual ambientais fmc{essérias e(ou de licencas 3. Nao entre~ga de bens ou ser.vi;os; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
requisitos técnicos e legais dos 4. Interrupgdo das obras/servigos.
6rgdos envolvidos (Alvara, ART,
Normas de Seguranga, etc)
1. Decisdo arbitral, judicial ou Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Alteragdo de custos/prazos;
administrativa que impega ou na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Paralisagdo dos servigos.
RCO10 Gestdo contratual impossibilite a contratada de e servigos Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
executar suas obrigagdes
contratuais.
1. Danos ambientais decorrentes de Podera ocorrer comprometimento 1. Responsabilidade civil,
obras e servigos e/ou descarte imagem institucional administrativa e criminal;
RCO12 Gestdo contratual|  inadequado de residuos perigosos 2. Aumentos dos custos; Compartilhado 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
(vazamento de lubrificantes, 3. Atrasos no cronograma;
combustivel, incéndios, outros); 4. N3o entrega de bens e servigos.
1. Responsabilidade civil, Podera ocorrer comprometimento 1. Possibilidade de aplicagdo de
administrativa e criminal por danos imagem institucional multas e sangdes pelos 6rgdos
RCO13 Gestdo contratual| ~ambientais decorrentes da competentes e vinculagdo prejudicial Contratante 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
operagdo, ou descarte inadequado aimagem da Codevasf
de residuos perigosos.
1. Danos ou atrasos durante a carga, Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos;
transporte, descarga ou organizagdo do servigo 2. Paralisag&o dos servigos.
RCO14 Gestdo contratual |  dos materiais, equipamentos ou Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
méquinas
1. Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugéo;
danos a terceiros, causados pela execugdo de agdes e projetos 2. Interposicdo de agdes judiciais ou
RCO15 Gestdo contratual |~ contratada, decorrentes da entrega administrativas. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
dos itens, instalagdo dos mesmos,
e/ou atividades abrangidas pela obra
1. Indisponibilidade de insumos Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execug&o;
necessarios ao inicio ou dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato;
RCO16 Gestdo contratual | ~ continuidade da obra; entregues 3. N&o entrega de bens ou servicos. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
2. Atraso na mobilizagdo de
equipamentos em fungdo de
Auséncia de seguranca e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo;
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f 2. Prejuizos financeiros.
RCO18 Gestdo contratual equipamentos no local de urto de bens Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
armazenagem ou no local de
montagem durante a execugdo do
Pagina2de3
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fabricantes, setor de transportes;

Cod* SEf de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventolgsRiEcolincertezalipeders Consequéncia (Ocasionando) Rezsponsavel p~elo Probabilidade Impacto pel cfe D |FEEEn=UEDE Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
1. Aumento dos custos para Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
aquisi¢des de matéria- dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais.
RC019 Gestdo contratual prima/insumos; entregues Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
2. Atrasos nos fornecimentos de
matéria-prima/insumos para
1. Greve ou paralisagGes de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugdo;
fornecedores ou prestadores de dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato;
RC020 Gest3o contratual |  servico. Ex: caminhoneiros, entregues 3. Ndo entrega de bens ou servicos. Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No| Flavio Damasceno Aragdo Lotagdo: |AI/GGE/USB
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
No|Raphael Garcia da Silva Luiz Pereira Lotagdo: |AI/GGE/USB
No|Flavio Damasceno Aragdo Lotagdo: |AI/GGE/USB
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Brasilia, 19/09/2024.
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para
identificagdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
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ANEXO VIII
ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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Estudo Técnico Preliminar - ETP

ESTUDO DE MANUTENCAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM DE CAMARA,
LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BODOCO-PE

| | — Descricéo da necessidade de contratacéo |

A Lei n°® 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabelece a Politica Nacional de Seguranca
de Barragens (PNSB), cria o Sistema Nacional de Informacdes sobre Seguranca de
Barragens (SNISB) e institui a Inspecdo de Seguranca Regular (ISR). A Resolugcdo ANA
n°® 121, de maio de 2022, define a ISR como atividade sob responsabilidade do
empreendedor que visa a identificar e a avaliar anomalias que afetem potencialmente as
condicbes de seguranca e de operacdo da barragem, bem como seu estado de
conservacgao, devendo ser realizada, regularmente e com a periodicidade determinada.

Segundo o SNISB, o empreendedor responsavel pela Barragem Camard, localizada no
municipio de Bodoco-PE, é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo
Francisco e do Parnaiba (CODEVASF).

No seu art. 12, a Resolugdo ANA n° 121, determina que no relatério da ISR devera
constar o Nivel de Perigo Global da Barragem (NPGB). O NPGB pode ser definido em
qguatro niveis de perigo (normal, atencdo, alerta e emergéncia) que variam conforme o
efeito conjugado das anomalias, o comprometimento ou ndo a seguranca da barragem,
tempo de acéo corretiva e a probabilidade ou ndo de acidente.

A descricao da necessidade de contratacdo estd baseada nos resultados da Inspecéo de
Seguranca Regular (ISR) deste barramento, realizada no dia 20 de Junho de 2023.

O documento em questdo cita diversas nédo-conformidade e anomalias, tais como:
auséncia de documentacdo sobre a barragem; auséncia de placas de aviso; rip-rap
incompleto, destruido ou deslocado no talude de montante; arvores e arbustos no talude
de montante; rachaduras no coroamento; falta de revestimento; afundamentos e buracos
no coroamento; defeitos no sistema de drenagem do coroamento; desalinhamento do
meio frio; processos erosivos no talude de jusante; canaletas de drenagem quebradas e
obstruidas; auséncia de protecdo vegetal no talude de jusante; arvores e arbustos na
faixa de 10m do pé da barragem; vegetacdo de presente no canal de aproximacéo e
restituicdo do vertedouro; erosdes nos taludes do muro de restituicdo; auséncia de réguas
medidoras de nivel; auséncia de instrumentacéo. Por fim, o relatério de IRSB classifica o
Nivel de Perigo Global da Barragem de Camara como ALERTA (Grau 2 de Nivel de
Perigo).

Conforme disposto na Resolucdo ANA n° 121, de 09 de maio de 2022, a classificagédo
como alerta é atribuida quando o efeito conjugado das anomalias compromete a
seguranca da barragem, devendo ser tomadas providéncias imediatas para elimina-las.
As providéncias ficam a cargo do empreendedor responsavel, no caso, a CODEVASF.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0EF64324
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| Il — Area requisitante

Area de Irrigacéo e Operacdes - Al.

| Il - Descric&o dos requisitos da contratacéo |

Visando a realizacdo dos servi¢cos propostos a contratada precisard apresentar registro ou
inscricio da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia e compativeis com as atribuicbes dos seus responsaveis técnicos, em
conformidade com a Resolugédo Confea n° RESOLUCAO N° 218, DE 29 DE JUNHO DE

1973.

| IV — Descricéo da solugcdo como um todo |

A solucdo como um todo esta estruturada em 12 Etapas:

1-

ADMINISTRACAO DA OBRA: Consiste na mobilizacdo de uma equipe para a
coordenacao local da obra. Esta equipe atuard ao longo de todas as atividades do
cronograma, sendo ela constituida por Engenheiro Civil de obra pleno com
encargos complementares, Encarregado geral de obras com encargos
complementares e Vigia noturno com encargos complementares.

SERVICOS PRELIMINARES: Assegurar a organizacdo do local para inicio das
atividades principais. Ela €& composta pelas atividades de mobilizacdo e
desmobilizacdo de instalacdo do canteiro de obras, constru¢cdo do canteiro de
obras e confeccdo de Placa de Obra, para sinalizar as atividades.

CORTE DA VEGETACAO E REMOCAO DAS RAIZES: Esta etapa é composta
pela limpeza de vegetacao e pelo o corte de arvores e remocao de raizes. Antes de
iniciar as demais intervencdes, € importante a realiza¢do desta etapa uma vez que
promovera melhor inspecao visual do barramento como um todo.

APLICACAO DE CONCRETO: Trechos do macico da barragem apresentam
rachaduras, buracos e formigueiros. Como medida corretiva, esta etapa traz como
solucéo a aplicacéo de concreto fluido para preenchimento dos vazios.

REGULARIZACAO E PAVIMENTACAO DA CRISTA: Execucéo de regularizacdo e
compactacado da crista e a aplicacdo de revestimento com BGTC. Esta etapa
considera também a remocdo dos meios-fios antigos que estdo danificados, e a
construcdo novos meios-fios conjugados com sarjetas para melhorar a drenagem
da crista.

MANUTENCAO NO TALUDE DE MONTANTE: Aplicacdo de enrocamento com
pedra de méo para a protecéo do talude de montante.

RECOMPOSICAO DOS LOCAIS EM PROCESSO DE EROSAQ: Parte da
estrutura do talude de montante e jusante foram afetados por erosdo. Como

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0EF64324
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medida corretiva, esta traz como solucdo aterrar as areas afetadas com solo
melhorado com cimento.

8- DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE: Instalacéo de canaletas e
de entradas (conexao canaleta com meio-fio) para descida d’agua.

9- PROTECAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE: Plantio de grama/capim
tipico do semiérido com aplicacdo de adubo, promovendo assim protecéo ao talude
de jusante.

10-MURO DE PEDRA ARGAMASSADA: Construcdo dos muros laterais no canal de
restituicdo, sendo estes de pedra argamassada.

11- SERVICOS COMPLEMENTARES: Instala¢gOes de placas de aviso sobre operacéo
da barragem, de mourdes para medida de cota d’agua, de cercas para protecao da
area da barragem e limpeza do reservatério.

| V — Estimativa das quantidades a serem contratadas |

- ETAPA 1 Administracao da obra.

e 4 meses/120dias — Administracao local:
= Cronograma com prazo de 120 dias para execucado dos servigos
contratados.

- ETAPA 2 Servicos preliminares.

e 1 unidade - Mobilizacdo e desmobilizac&o de instalacdo do canteiro:
= Considera deslocamento de ida e volta de Petrolina para Cabrobé, e
de Cabrob6 para barragem para transporte de equipe e
equipamentos.
e 28,50 m? - Canteiro de obras:
= Execucdo de Refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada: 7,50 m?2
= Execucdo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada: 9,00 m2
= Execucdo de central de férmas, producdo de argamassa ou concreto
em canteiro de obra: 12,00 m2
e 2,00 m2- Placa de obra em chapa de aco:
= Placa de aviso sobre a obra.

- ETAPA 3 Corte da vegetagéo e remocao das raizes.

e 33.0000,00 m? - Limpeza de vegetacao:
o Conforme relatério ISR as areas que precisam de limpeza da vegetacéo
sao:
= Area da crista: 1450,00 m?;
= Talude de montante: 4400,00 mz,
= Talude de jusante: 4500,00 mz?,
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= Regido a jusante: 8500,00 mz,
= Canal de aproximacao e restituicao: 9250,00 m?
= Ombreiras de montante: 4900,00 m2

e 15,00 unidades - Corte de arvore e remocao de raiz.
o Quantidade calculada conforme Relatério ISR.

- ETAPA 4 Aplicagéo de concreto

e 2 ms3 - Aplicacao de concreto slump 22:
o Conforme relatério ISR dos locais do macico que precisam
preenchimento.

- ETAPA 5 Regularizacéo e pavimentacéo da crista.

e 430 m - Remocao das Guias existentes:
o Quantidade calculada conforme Relatério da ISR.

e 1450m? - Regularizacao e compactacao da crista:
o Area da crista: 1450 mz2.

e 700 m - Instalacdo de meio-fio e sarjeta em ambos os lados da crista:
= Comprimento da crista: 350 m.

e 145 m3 - Revestimento com BGTC:
o Area da crista; 1450 m2;
o Espessura BGTC: 0,10 m;
o 145 =1450x 0,10.

- ETAPA 6 Manutencao no talude de montante.
e 400,00 m2 - Enrocamento com pedra de mao para prote¢ao do talude:
o Area talude de montante para ser protegida: 4000,00 m?
o Altura pedra rachdo: 0,210 m
o 400 =4000*0,10

- ETAPA 7 Recomposicao dos locais em processo de eroséao.

e 12 m3 - Preenchimento dos locais erodidos nos taludes de montante e jusante:
o Quantidade calculada conforme Relatério ISR

- ETAPA 8 Drenagem superficial do talude de jusante.
e 300,00 m — Instalacéo de canaleta para descida d’agua:
o 11 descida d’agua no talude

o 2 canaletas no encontro do talude com a ombreira de jusante

e 11 unidades — Entrada para descida d’agua.
o Numero de descida d’agua do talude.

de
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- ETAPA 9 Protecéo superficial do talude de jusante.
e 4500 m2 - Aplicacao de adubo:
e 4500 mz2 - Plantio de grama:
o Area talude de jusante: 4500 m?2

- ETAPA 10 Muro de pedra argamassada.

e 80 m - Muro de pedra argamassada:
o Construgdo de muro em ambos os lados de 40 metros de comprimento:
Comprimento total: 80 m.
o Largura de 0,4 metros e altura de 1,5 metros.

- ETAPA 11 Servigos complementares.

e 4,00 m2- Instalacéo de placas de aviso:
o Placas de avisos sobre a barragem

e 10,00 unidades — Instalagédo de mourdes para medida de cota d’agua:
o Quantidade de mourdes para demarcagao da cota d’agua

e 600,00 m — Cercas de protecao:
o Comprimento do perimetro a ser cercado: 600 m

e 2.000,00 m? - Limpeza das margens do reservatorio:
o Area de limpeza da margem do reservatério: 2.000 m

| VI — Estimativa do valor da contratac&o

ETAPA 1 ADMINISTRACAO DA OBRA.

e Administracdo local: Cronograma com prazo de 120 dias para execug¢do com
administracao local.
o Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares (12/2023 -
SINAPI/PE).
o Encarregado geral de obras com encargos complementares (12/2023 -
SINAPI/PE).
o Vigia noturno com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

ETAPA 2 SERVICOS PRELIMINARES.

e Mobilizacdo e desmobilizacdo de instalacédo do canteiro:

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

o Motorista de veiculo leve com encargos complementares (12/2023 -
SINAPI/PE).

o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (12/2023 - SINAPI/PE).

o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km (12/2023 - SINAPI/PE).
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o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
adicional para DMT excedente 30 km (12/2023 - SINAPI/PE).
o Hospedagem (Cotacao).

e Execucao de canteiro de obras:

o Limpeza manual de vegetacdo em terreno com enxada (12/2023 -
SINAPI/PE).

o Concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia
meédia/ brita 1) - preparo manual. Af_05/2021 (12/2023 - SINAPI/PE).

o Execucdo de refeitorio em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, ndo incluso mobiliario e equipamentos. Af_02/2016 (12/2023 -
SINAPI/PE).

o Execucdo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, ndo incluso mobiliario. Af_02/2016 (12/2023 - SINAPI/PE).

o Execucdo de central de férmas, producdo de argamassa ou concreto em
canteiro de obra, ndo incluso mobilidrio e equipamentos. Af 04/2016
(12/2023 - SINAPI/PE).

o Hospedagem (Cotacéo).

e Placa de Obra em chapa de ac¢o galvanizado:

o Sarrafo ndo aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim, peroba-rosa ou equivalente da regido — bruta (12/2023 -
SINAPI/PE).

o Caibro ndo aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim ou equivalente da regiao - bruta (12/2023 - SINAPI/PE).

o Placa de obra (para construcdo civil em chapa galvanizada *n. 22*,
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacdo) (12/2023 -
SINAPI/PE).

o Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) (12/2023 - SINAPI/PE).

o Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/
areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I. Af_05/2021
(12/2023 - SINAPI/PE).

o Hospedagem (Cotacao).

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

o Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (unidade: txkm). Af_07/2020. (12/2023 - SINAPI/PE).

o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT

até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020. (12/2023 - SINAPI/PE).

o Carpinteiro de formas com encargos complementares (12/2023 -
SINAPI/PE).

o Servente com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

- ETAPA 3 CORTE DA VEGETACAO E REMOCAO DAS RAIZES.

e Limpeza de vegetacao:
o Limpeza manual de vegetagcdo em terreno com enxada. Af _05/2018
(12/2023 - SINAPI/PE).
o Hospedagem (Cotacéo).
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o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

o Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE).

o Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020. (12/2023 - SINAPI/PE).

(@]

e Corte de arvores e remocao de raizes:

o Corte raso e recorte de arvore com didmetro de tronco maior ou igual a 0,20
m e menor que 0,40 m.af_05/2018. (12/2023 - SINAPI/PE).

o Hospedagem (cotacao).

o Remocéo de raizes remanescentes de tronco de arvore com didmetro maior
ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018. (12/2023 - SINAPI/PE).

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

o Transporte com caminhdo basculante de 6 ms3, em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE).

o Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020. (12/2023 - SINAPI/PE).

(@]

- ETAPA 4 APLICACAO DE CONCRETO.

e Aplicagéo de concreto — slump 22 — fck maior que 10.

o Concretagem de reservatorios, fck=25 MPa, com uso de bomba -
lancamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022_ps.

o Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). Af_07/2020.

o Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada,
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020.

o Hospedagem.

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw.

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw.

- ETAPA 5 REGULARIZACAO E PAVIMENTACAO DA CRISTA.

e Demolicdo de guias e sarjetas:
o Demolicdo de guias, sarjetas ou sarjetdes, de forma mecanizada, sem
reaproveitamento. Af_09/2023.
o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (unidade: txkm). Af_07/2020
o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020
o Hospedagem (cotagao).
Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).
o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

O

e Regularizagdo e compactacao da crista:
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o Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente
argiloso. Af_11/2019. (12/2023 - SINAPI/PE).

o Transporte com caminhdo carroceria com guindauto (munck), momento
méximo de carga 11,7TM, em via urbana pavimentada, DMT até 30km
(unidade: txkm). Af_07/2020.

o Hospedagem (cotacao).

Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

O

e Guia e meio fio conjugados de concreto, moldada in loco:

o Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho
reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da
sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016. (12/2023 - SINAPI/PE).

o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (unidade: txkm). Af_07/2020. (12/2023 - SINAPI/PE).

o Transporte com caminh&do carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020. (12/2023 - SINAPI/PE).

o Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor
elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno. Af_05/2023.
(12/2023 - SINAPI/PE).

o Betoneira capacidade nominal de 400 I, capacidade de mistura 280 |, motor
elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chi diurno. Af_05/2023.
(12/2023 - SINAPI/PE).

o Hospedagem (cotacao).

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

e Execucdo e compactacdo para pavimentacdo de Brita Graduada Simples Trada
com cimento:

o Execucdo e compactacdo de base e ou sub-base para pavimentacdo de
brita graduada simples tratada com cimento - exclusive carga e transporte.
Af_11/2019. (12/2023 - SINAPI/PE).

o Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o
basculante 18 m3 - carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m3/
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020. (12/2023 - SINAPI/PE).

o Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). Af 07/2020. (12/2023 -
SINAPI/PE).

o Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020. (12/2023 - SINAPI/PE).

o Hospedagem (cotacao).

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

- ETAPA 6 MANUTENCAO NO TALUDE DE MONTANTE.

e Enrocamento com pedra de méo para protecéo do talude:
o Pedra de mao ou pedra rachdo para arrimo/fundacdo (posto
pedreira/fornecedor, sem frete). (12/2023 - SINAPI/PE).
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o Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). Af _07/2020. (12/2023 -
SINAPI/PE).

o Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020. (12/2023 - SINAPI/PE).

o Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o

basculante 18 m3 - carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m3/

128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020. (12/2023 - SINAPI/PE).

Hospedagem (cotacéo).

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).

Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

Pedreiro com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

Servente com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

O O O O O

- ETAPA 7 RECOMPOSICAO DOS LOCAIS EM PROCESSO DE EROSAO.

e Solo melhorado com cimento

o Cimento Portland composto CP 11-32.

o Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor

elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno. Af_05/2023.

o Betoneira capacidade nominal de 400 I, capacidade de mistura 280 |, motor

elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chi diurno. Af_05/2023.

o Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana em revestimento

primario (unidade: txkm). Af_07/2020.

o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT

até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020.

o Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da
cacamba: 0,8 m3/ poténcia: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade até 1,5
m, com solo argilo-arenoso. Af_08/2023.

Hospedagem

Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw

Operador de betoneira  estacionaria/misturador com  encargos
complementares

o O O O

- ETAPA 8 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE.

e Canaleta para descida d’agua:

o Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.
Af_02/2021.

o Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o
basculante 10 m3 - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020.

o Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito
natural (unidade: txkm). Af_07/2020.

o Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) - fornecimento e
instalacdo. Af_08/2021 (12/2023 - SINAPI/PE).

o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (unidade: txkm). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).
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o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km (unidade: txkm). Af _07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).

o Hospedagem (cotacdo).

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

(@]

e Entrada para descida d’agua:

o Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia
meédia/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I. Af 05/2021.
(12/2023 - SINAPI/PE).

o Fabricacdo de férma para lajes, em chapa de madeira compensada
plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020. (12/2023 - SINAPI/PE).

o Hospedagem (cotagéo).

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).
o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

(@]

- ETAPA 9 PROTECAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE.

e Aplicagéo de adubo:

o Aplicacdo De Adubo Em Solo. Af_05/2018 (12/2023 - SINAPI/PE).
Hospedagem (cotacéo).
Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).
Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).
Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (unidade: txkm). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).
Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).

o O O O

o

e Plantio de grama:

o Plantio de grama batatais em placas. Af_05/2018 (12/2023 - SINAPI/PE).
Hospedagem (cotacéo).
Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).
Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).
Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (unidade: txkm). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).
Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).

o O O O

o

- ETAPA 10 MURO DE PEDRA ARGAMASSADA

e Execucado de Muro com Pedra argamassada com cimento e areia 1:3.

o Pedra Argamassada Com Cimento E Areia 1:3, 40% De Argamassa Em
Volume - Areia E Pedra De M&o Comerciais - Fornecimento E
Assentamento. Af_08/2022.

o Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou
Radiers. Af_08/2017.
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Escavacdo Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M.
Af_02/2021.

Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento
Primario (Unidade: Txkm). Af _07/2020.

Transporte Com Caminhdo Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada,
DMT Até 30Km (Unidade: Txkm). Af _07/2020.

Hospedagem.

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw (CHP).
Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw (CHI).

- ETAPA 11 SERVICOS COMPLEMENTARES.
e Instalacao de placas de aviso:

o

o O O O

o

o

o

Sarrafo ndo aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim, peroba-rosa ou equivalente da regido — bruta (12/2023 -
SINAPI/PE).

Caibro ndo aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim ou equivalente da regido — bruta (12/2023 - SINAPI/PE).

Placa de obra (para construgdo civil em chapa galvanizada *n. 22*,
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacdo) (12/2023 -
SINAPI/PE).

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) (12/2023 - SINAPI/PE).
Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/
areia meédia/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |. Af_05/2021
(12/2023 - SINAPI/PE).

Hospedagem (cotacéo).

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).
Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).
Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (unidade: txkm). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).

Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).

Carpinteiro de formas com encargos complementares (12/2023 -
SINAPI/PE).

Servente com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

e Instalacdo de mourdes para medida de cota d’agua:

@)
©)

(@]

0O O O O O

Régua linimétrica padrdao “ANA”, aco carbono - 2 x 70 x 1000mm (cotagao).
Mouréo rolico de madeira tratada, d = 16 a 20 cm, h = 2,20 m, em eucalipto
ou equivalente da regido (para cerca) (12/2023 - SINAPI/PE).

Concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia
meédia/ brita 1) - preparo manual. Af_05/2021. (12/2023 - SINAPI/PE).
Hospedagem (cotacéo).

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).
Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).
Topografo com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

Servente com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

e Instalacao de cercas com mourdes de concreto:
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o Cerca com mourdes de concreto, reto, h=3,00 m, espacamento de 2,5 m,
cravados 0,5 m, com 4 fios de arame farpado n° 14 classe 250 -
fornecimento e instalacdo. Af_05/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).

o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em revestimento
primario (unidade: txkm). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).

o Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).

o Hospedagem (cotacao).

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp (SICRO).

o Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

e Limpeza manual de vegetagdo em terreno com enxada:
o Limpeza Manual De Vegetacdo Em Terreno Com Enxada.Af 05/2018
12/2023 - SINAPI/PE).

Dessa maneira, estima-se, com base nos servicos a serem executados, de acordo com
planilha orcamentaria, que o valor da contratacdo seja de, aproximadamente,
R$ 1.231.191,20 (um milh&o duzentos e trinta e um mil e cento e noventa e um reais e
vinte centavos).

| VIl — Subcontratacéo

N&o sera permitida a subcontratacéo.

[ VIl - Resultados pretendidos |

Com os servicos de manutencdo e recuperacdo da Barragem Camara, pretende-se
mitigar as anomalias apontadas na Inspecdo de Seguranca Regular (ISR) de 2023,
garantindo assim o nivel de seguranca do empreendimento.

| IX — Possiveis impactos ambientais

Intervencdo em Area de Preservacdo Permanente (APP), risco de derramamento
combustivel/6leo em curso d’agua e corte de arvores.

| X = Alinhamento entre a Contratacéo e o Planejamento |

A referida contratagdo encontra-se vinculada ao Programa de Trabalho n°
18.544.2321.21DD.0001 - Reabilitacdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas
- Nacional, PO 0000 - Despesas Diversas, RP 3, GND 4, sob gestio da Area de Irrigacéo
e Operacoes - Al.
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Xl — Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da
contratacéo

A PNSB e ANA estabelecem a Inspecdo de Seguranca Regular (ISR) como de
responsabilidade do empreendedor. Assim sendo, a ISR foi conduzida pela CODEVASF
no dia 20 de Junho de 2023 na barragem Camara, sendo constatadas anomalias na
estrutura, sendo o barramento classificado como nivel de perigo ALERTA.

As obras de recuperacdo da Barragem Camara sao viaveis por atender as exigéncias da
PNSB e a Resolugédo ANA n° 121 ao buscar corrigir as anomalias identificadas na ISR e
garantir nivel de seguranca da barragem.

| XIl = Instruc&o Normativa 40/2020

Este Estudo Técnico Preliminar atende aos requisitos da IN 40/2020.
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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ ne
00.399.857/0001-26, autorizada sua criagdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteragdes
posteriores, entidade integrante da Administracdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do
Decreto-Lei n? 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracao e do Desenvolvimento
Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor-Presidente,
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, matricula 116990-4, e por seu Diretor da

Area de , _ matricula

, € a empresa , inscrita no CNPJ n°

, estabelecida na , CEP

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, matricula n® (ou CPF oculto em atencédo a LGPD,

adotando-se o seguinte padrao: CPF n® ***.123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123,
deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente
Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucao n® , de de de , constante a Peca _ do Processo n®
59500.001257/2024-76-e que, na forma do art. 68 da Lei n® 13.303/2016, sera regulado

pelas clausulas e condi¢cbes seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da

teoria geral dos contratos e as disposi¢coes de direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de
manuten¢ao na barragem de Camara, localizada no municipio de Bodocé-PE.

1.2.  Os Servigos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo
de Referéncia (ANEXO II), que é parte integrante do Edital.
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2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b Especificagcdes Técnicas, Desenho e Projeto Bésico;

Q

)

) Matriz de Riscos;

) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datada de [
)

o

e Demais documentos contidos no Processo n? 59500.001257/2024-76-e.
2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1.  Os prazos para execug¢ao dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n? 90069/2024, e nos
subitens abaixo.

3.2. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condicdes iniciais de habilitacao financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.2.1. A prorrogagao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.2.2. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdao e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de

prorrogacado de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.
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3.2.4. Apl6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebragdo de Termo Aditivo.

3.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdao e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracao do projeto ou especificacoes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condigbes de
execucao;

c) Interrupcéo da execucéo do contrato ou diminuigéo do ritmo de trabalho por ordem
e interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f)  Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execugdo do contrato, sem prejuizo das sangbes legais aplicaveis aos
responsaveis.

3.4. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacao com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua situacao,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de
Licitac6es da Codevasf.

3.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracao no valor do
contrato contera cldusula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta — VALOR

4.1. O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os precos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.3. A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de

participar de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06
(seis) meses, a partir da verificacao do evento.
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4.4. Nos precgos propostos estéo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execugdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1.  As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD0001 —
Reabilitacdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdao da Area de
Irrigacéo - Al da CODEVASEF.

6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia seréo efetuados em reais, com base
nas medicdbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medigdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

6.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualiza¢ao financeira.

6.1.2. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugdo das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneracao possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados:

6.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo serda no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — ANEXO Il do TR, que integra o presente
contrato, da seguinte forma:

a) Instalagcdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacao: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
c) Desmobilizagéo: apos a total desmobilizagao, comprovada pela Fiscalizagao.
6.3. Administracdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servicos executados

(execucgao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Mediciao Sem AL

%AL =
% Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL
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6.4. Administracao Local (AL) tera como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global”’, e
sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo
do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AL”.

6.5. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracao Local (AL) prevista no periodo da medicéo.

6.6. O aditivo financeiro da Administracdo Local (AL) ndo esta atrelado a prorrogacao de
prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros
realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA
devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo Local (AL),
disponibilizada para execugéo dos servicos.

6.7. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutengdo do canteiro de obras (AM) néao
esta atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execugao dos servicos.

6.8. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execugdo de acordo com a programacgao fisica e financeira existente por ocasidao da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

6.9. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

6.9.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

6.9.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.9
reiniciado apds a entrega da nova documentagao corrigida.

6.10. As faturas deveréao vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

6.11. Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, 0 nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao do objeto

6.12. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideragéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

6.13. O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacao, pela

contratada do recolhimento:
5
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a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEI, da obra objeto
da presente licita¢ao.
al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CEl, conforme
art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM —
Documento de Arrecadagdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do niumero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme
Lei Complementar 116/20083.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

6.14. As comprovagOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd, por parte da CODEVASF, a retengao do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.15. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencao, devera ser apresentada declaragdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condigédo de isengéo.

6.16. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes, para fins de retengcao na fonte,
de acordo com o art. 19, § 6° da IN/SRF n® 480/2004, ou informar a isen¢do, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

6.17. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

6.18. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retengé@o na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

6.19. Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execugao do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da

6
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Fiscalizagdo. Nao tera faturamento servico algum que nado se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

6.20. A empresa contratada devera manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522,
de 19 de julho de 2002.

6.21. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacao a situacao cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa
regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

6.22. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

6.23. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos pregos do objeto contratual.

6.24. Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

6.25. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes
por ela assumidas.

6.26. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o
Registro de Imdveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

6.27. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no
subitem 6.8, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagéo financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM=P x|,

onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (14im1/100) 3 x (1+im2/100) *** x ... x (1+imn/100) *"*° -
1,

onde:
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i = Variacdo do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no
més “‘m”;

d = Numero de dias em atraso no més “‘m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

6.27.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

6.27.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneragéo a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

7.1. Os pregos permanecerdao validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentagdo da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

PV Nl(Al —A0) NZ(BI - B0)
= 20 T “T RO

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

N1=36%

Al = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, cédigo 160914,
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

A0 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente a data base do orcamento.

N2 =64%

B1= Refere-se 4 coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, cédigo 160906, correspondente ao més de
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

BO= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, cédigo 160906, correspondente a data base do
or¢amento.

7.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

MEés2 Meésl
pmesz _ B2 X Ipp1

DE1 100

Sendo: _
Ih; i‘ = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

Mes=2 . .. N .
- Ih‘;‘: == =Tndice do més de reajuste com a nova data base.

Mesl . .. L
- IhiFf ﬁl = Indice do mé&s em que mudou a tabela, na data base original.
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8. Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

8.1.  Como garantia para a completa execugao das obriga¢des contratuais e da liquidagéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

8.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdao do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢des contratuais.

8.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

8.3. A garantia na forma de Carta de Fian¢ca Bancaria ou seguro garantia devera estar em
vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias apdés o término do prazo de vigéncia do
contrato.

8.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

8.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente
por ordem da Codevasf.

8.6. A nao integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacao de multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

8.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

8.8. Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforgcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

8.9. Nao havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipbtese em que a garantia revertera e
sera apropriada pela Codevasf.

8.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

9. Clausula Nona - MULTA

9.1.  Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe
9
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a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancoes previstas no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos.

9.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

9.3. Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

. A Grau de
Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo nao atendimento a determinagdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

9.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

9.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo pode sera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

9.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera

10
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descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AE/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

9.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da
aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

9.8. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

9.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razao do
inadimplemento de outras obrigagbes, ndo constituindo a relevagdo novagao contratual
nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

9.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
10. Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA(;I\O

10.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 16 do Termo de
Referéncia, Anexo Il do Edital 90069/2024.

10.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada, mediante a
verificacao das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacéo dos servigcos, de
cbpias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizagdo cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 — Plenario do TCU.

11. Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pela inexecucado total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancgoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

[ll - Suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado
que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

11
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b) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da licitagcao
sem motivo justificado;

d)  N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

11.2. A sangéo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicagéo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacao legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucao do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangdo mais elevada podera ser aplicada.

11.3. A sangéo prevista no inciso lll do subitem 11.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um)
ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes
do subitem 11.5 deste Edital.

11.4. As penas bases definidas no inciso Ill do subitem 11.2 podem ser qualificadas em 1/2
(um meio), nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

11.5. As penas bases definidas no inciso Ill do subitem 11.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se afalta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do Decreto n® 11.129/2022.

11.6. Na hipdtese do subitem 11.5, se nédo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sancao prevista no
inciso | do subitem 11.1.

11.7. As sancgdes previstas nos incisos | e Ill do item 11.1 poderéo ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

11.8. A sancao prevista no inciso Ill do item 11.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:
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| - Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

[ll - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

11.9. Aplicar-se-a a presente licitacdo as sancdes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo Il, Capitulo I, Secao Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n® 2.848/1940 (Cddigo Penal Brasileiro).

11.10. As penalidades serédo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensao
de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagodes legais.

11.11. Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir da data da intimag¢ao ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria
de participacao em licitacao e impedimento de contratar com a administracao publica.

12.  Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1. Ap0s o término dos fornecimentos/servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera
a Codevasf, através da Fiscaliza¢ao, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

12.2. O recebimento do objeto, apés a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo
de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacido do objeto aos termos
contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

12.2.1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucado do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

12.2.2.Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustao dos mesmos.

12.2.3.0Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.
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12.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

12.3. A Codevasf, por meio da fiscalizagéo, terd 90 dias para verificar a adequacado dos
servicos recebidos com as condicbes contratadas, vistoriar 0s equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

12.4. Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servicos
rejeitados.

12.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execucado dos servicos;
b) Emissado do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

12.6. Aceitos e aprovados os servi¢os, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da prestacédo de garantia.

12.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissao de
Nota Técnica pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

12.8. A ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento ap0s a emissao
do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberacdo e pagamento.

13. Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

13.1. A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

14.  Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

14.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no
item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90069/2024.

15.  Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Identificacdo da area para construcao de canteiro de obra e “layout” das instalaces
e edificagdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios
de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos e fornecimentos propostos, e
respectivas metodologias de execugéo, devendo ser complementado com desenhos,
croquis ou graficos elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos
parcial e final para execugdo das obras. Na formulagdo do plano de trabalho
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proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e
outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condigdes locais a CONTRATADA
deverd apresentar declaracao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais
como: areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico, sua
localizacdo e distancia de transporte posto local dos servicos, inclusive quanto ao
fornecimento de agua para manutencao do canteiro;

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execug¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias ap6és emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de sancdées
administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras, em
funcdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma devera ser
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizagao.

e) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugédo n° 317 de
31/10/86.

f) Declaracao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

15.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitagdo e
qualificagcdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

15.3. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no
minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacao de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

15.4. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licengca Ambiental, se houver, caso
contréario, cépia da legislagédo de dispensa do referido documento.

15.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengcas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugao das obras.

15.5.1. Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes bdasicas para protecao
ambiental.

15.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengbes em funcao da obra.

15.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
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Superintendéncias Regionais.

15.7. Acatar as orientagdées da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

15.8. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e medicoes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execugdo, deverao
estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a administracdo local,
instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos
equipamentos seréo devolvidos a CONTRATADA.

15.9. Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

15.10. Salvo disposigbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverao ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

15.11. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

15.12. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugdo das obras e servicos.

15.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalagdes elétricas,cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execugdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e
a terceiros.

15.14. Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

15.15. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizagao), para possibilitar a perfeita execugédo das obras e servigos de engenharia
dentro do prazo contratual.

15.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execugdo dos
servicos objeto do contrato.

15.17. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execucao das obras e servigos
de engenharia.

15.18. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.
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15.19. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico,
para representa-la na execucao do objeto contratado.

15.20. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

15.21. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

15.22. No momento da desmobilizagdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

15.23. Promover a substituicao dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que
a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.

15.24. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacao, para os servidores ou empregados do 6rgao
ou entidade CONTRATANTE e dos érgaos de controle interno e externo.

15.25. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

15.26. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serao
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 52, 6° e 7° da Resolugéao
CONFEA n® 336 de 27 de outubro de 1989.

15.27. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do
registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo
IBAMA, de acordo com a Resolucdo CONAMA n®. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-
IBAMA n®. 10, de 17 de agosto de 2001.

15.28. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

15.29. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servicos.

15.30. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servigcos de engenharia, em fungédo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagdo da fiscalizacao.

15.31. Durante a execucdo dos servicos e obras, caberd& a CONTRATADA as seguintes
medidas:
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a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacao da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n? 5.194/1966 e Resolugéo
CONFEA n® 198/1971.

a.1) A placa de identificagdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagao
“Instrucbes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe — ANEXO VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgcdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a conclusao das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos € nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em
razdo da execucado das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de segurangca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugcdo do objeto (ART’s, licencas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

15.32. A contratada devera investir em medidas de promogédo da ética e de prevengao da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagbes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n®
12.846/2013 e do Decreto n® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

15.33. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo dos
fornecimentos e das obras e servigos de engenharia objeto da presente licitacao atender
ainda as seguintes normas complementares:

a) Cbdigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive

normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da
CODEVASF.
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b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

16.  Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
16.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

16.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

16.3. Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto do contrato.

16.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagoes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

16.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nao especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

16.6. Emitir parecer para liberacao das faturas, e receber as obras e servigcos contratados.

16.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

17.  Clausula Décima Sétima — DANO MATERIAL OU PESSOAL

17.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

17.2. Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

17.3. Nao serao indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracéo.

18.  Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 19 do Edital 90069/2024.

19. Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

19.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas de exposicdo da execugcdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencédo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.2. A contratada nao € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

19.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.
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19.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

19.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagcao do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracao na formulacao de sua proposta.

19.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro
e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao
se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugédo do
contrato.

19.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposicées do contrato e
as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

19.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

19.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

19.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢cdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

20. Clausula Vigésima - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

20.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigcos eventualmente necessarios € nao previstos na Planilha de Pregos deverao ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteragcao Contratual.

20.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execugdo do contrato, especialmente, os referentes aos servigcos extras
motivados pela Codevasf.

20.3. Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hip6teses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

21.  Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

21.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigcos nos
prazos estipulados;
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iv. o0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. a paralisacao do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao
a Codevasf;

Vi. a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagao, que afetem a boa execucgao deste;

vii. o0 nao atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus
superiores;

viii. o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro préprio;

iX. a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

Xi. a alteracgao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servico;

Xii. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato;

Xiii. a supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
10 do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

Xiv. a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, O
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacées assumidas até
gue seja normalizada a situacgao;

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacao;

XVi. a nao liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execugdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como
das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVii. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do contrato.
Xviii. descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.
21.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditério e a ampla defesa.
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22.  Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

22.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unidao — Secéao 3, até o quinto dia Util do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal de Pernambuco, para dirimir questdes oriundas do
presente instrumento.

23.2. E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, para o mesmo efeito que lido e achado conforme, é assinado
pelas partes.

Brasilia, ......... [0 [T de 2024.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO

Diretor - Presidente da Codevasf

Responsavel legal da CONTRATADA
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