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LICITACAO ELETRONICA N2 90072/2024

Data de Abertura: 29/11/2024 as 14h00 (catorze horas)
No sitio: www.qov.br/compras
Codigo UASG: 195006

Objeto

localizada no municipio de ltacuruba, Pernambuco.

Contratacdo de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de manutencdo na barragem de Angico,

Valor estimado

R$ 987.736,74 (Novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos)

Telefones para

Vistoria agendamento da vistoria Consorcio Regime de Execucao
(87) 3866-7712 - Geréncia .
Nao obrigatéria Regional de Irrigacdo e Nao Empretancii%rpi)gr prego
Operacbes
. Intervalo Minimo entre os
Modo de Disputa lances
Aberto 0,5 % (meio por cento)

Capital Social

Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf para o item licitado

Pedidos de Esclarecimentos

Impugnacées

Até dia 22/11/2024 para o endereco:
licitacao@codevasf.gov.br

Até dia 22/11/2024 para o endereco:
licitacao@codevasf.gov.br

Observagoes Gerais:

Codevasf: www.codevasf.gov.br, opcéo Licitagdes;

1) O edital e outros anexos estao disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no site da

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteragbes e esclarecimentos. A presente licitagdo reger-se-a pela Lei
13.303/2016, no ambiente do sistema da concorréncia, no sitio www.gov.br/compras;

3) Na impossibilidade de download pelos sitios, o edital e seus anexos encontram-se a disposicdo dos interessados na
Secretaria de Licitagdes e Contratos, localizada da Codevasf Sede, telefone (61) 2028-4719, e poderdo ser adquiridos
gratuitamente mediante apresentagéo pelo licitante de uma midia digital para gravagao dos arquivos, no horario de 08h00
(oito horas) as 12h00 (doze horas) e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), de segunda a sexta-feira.

NOVEMBRO/2024
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EDITAL N2 90072/2024
LICITACAO ELETRONICA - LEI 13.303/2016

MAIOR DESCONTO
PROCESSO N¢: 59500.001263/2024-23-¢

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario, e local
abaixo indicados, realizard a presente licitagcdo, com fundamento legal nas disposicdes da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.? 123, de 14/12/2006, do Decreto n® 8.538/2015 e do Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/reqgulamento-interno-de-licitacoes), e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos. Os
interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem o site da CODEVASF para ciéncia
das eventuais alteracdes e esclarecimentos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-4619, no
horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (ireze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta) .
Neste ultimo local, poderéo ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacao de uma midia digital para
gravacao dos arquivos, a partir da data da publicacao no DOU.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizacdo do Edital no Portal de
Compras do Governo Federal até as 13h59 (treze horas e cinquenta e nove minutos) do dia da sessao
publica.

DA SESSAO PUBLICA:

DIA: 29 de novembro de 2024.

HORARIO: 14h00 (horério de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras (Portal de Compras do Governo Federal)
CODIGO UASG: Sede da Codevasf — 195006

1. OBJETO

1.1. O Contratacao de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis e de manutengédo na
barragem de Angico, localizada no municipio de Itacuruba, Pernambuco.

1.2. A licitagao sera realizada em unico item.
DESCRICAO GERAL
2.1. A descri¢ao geral dos servigcos e fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia,

Anexo Il, que integra este Edital.

2.2. Além dos Projetos, Normas Complementares e demais Especificagdes Técnicas, deverdo ser
também observadas durante a execugdo das obras as Normas Técnicas da ABNT e do
INMETRO.
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2.3. O objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada aceite, de acordo
com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art. 81, § 1%, da Lei
13.303/16

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUQAO, DIVULGACAO
DO VALOR ESTIMADO, CRITERIO DE JULGAMENTO E INTERVALO MINIMO ENTRE OS
LANCES:
a) Forma de Realizacao: Forma eletrénica, por meio de sessdo publica, no ambiente dda

Concorréncia (www.gov.br/compras).

b) Modo de Disputa: Aberto.

c) Regime de Execucao: Empreitada por preco unitério.

Divulgacao do Valor Estimado: Publico.
d) Critério de Julgamento: Maior Desconto.

e) Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento), que incidira tanto em relacao

aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

4. PARTICIPACAO

4.1, Poderédo participar desta licitagdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitacao, isoladas, que satisfacam a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos, que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico do registro cadastral)
por meio do sitio: www.gov.br/compras, para acesso ao sistema eletrénico (sistema de
Concorréncia), devendo ainda se manifestar, em campo proprio do sistema eletrdnico, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacao e que sua proposta esta em conformidade com
as exigéncias do instrumento convocatério.

411, E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteragcdo dos registros tao logo identifique incorregdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

41.2. E vedada a participacdo de empresa consorciada através de mais de um consércio ou
isoladamente.

4.2. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais, desde
que tenham representagédo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacao e
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo Civil
Brasileiro.

4.3. As microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas poderdo participar
desta licitacdo em condicoes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar 123/2006
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e alteragdes posteriores e Decreto n.2 8.538/2015, devendo declarar, em campo proprio no
sistema eletrénico, sob as penas da Lei, que cumpre 0s requisitos estabelecidos em seu art. 39,
e que esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida
Lei Complementar.

4.3.1. O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condi¢do de microempresa ou
empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido
no art. 32 da Lei Complementar 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarada
inidébnea para licitar e contratar com a administragdo publica, sem prejuizo das demais
sancoes, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos beneficios previstos no Decreto
8.538/2015.

4.4, Sera permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestao
operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartiihamento ou rodizio das
atividades de coordenacdo e supervisdo do objeto contratual, e desde que a execucédo ocorra
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediacdo ou subcontratacéo.

441, Em sendo permitida a participagdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os beneficios
previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao
disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007.

4.5. A participagéo na licitagdo implica aceitag@o plena e irrevogavel do ato convocatério, bem como
na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis, observando-
se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade
das informacgdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

4.6. Subcontratacao
4.6.1. E vedada a subcontratagéo total ou parcial do objeto.
4.7. Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m) processo de

Fusao, Incorporagéo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s) empresa(s) os
requisitos de Habilitacdo e que sejam mantidas as condi¢cdes estabelecidas no(s) contrato(s)
original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer uma das hipéteses, a Codevasf
deverd ser notificada do processo e deliberara sobre a sua aceitagao, ou ndo, condicionada a
analise por parte da Administracdao quanto a possibilidade de riscos de insucesso.

4.8. N&ao sera admitida nesta licitagdo a participagéo de:

a) Empresas em processo de recuperagao judicial ou em processo de faléncia, exceto se o
plano de recuperacdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob concurso de
credores, em dissolucdo ou em liquidagao;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf e
que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito Federal,
enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

b1) constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;
b2) cujo administrador seja s6cio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

b3) constituida por sécio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;
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b4) cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

c) Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras que nao estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da
licitagcao;

f)  Pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto
ou do projeto basico da licitacao;

g) Pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste
ultimo caso quando a participagao superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

h) Pessoa juridica na qual haja administrador ou s6cio com poder de direcao, familiar de
detentor de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga que atue na area responsavel
pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente superior no @mbito da
Codevastf;

i) Empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sécio, tenha terminado seu prazo de
gestao ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis) meses;

CREDENCIAMENTO

Os licitantes que queiram participar desta licitacdo deverdo ser previamente credenciados,
perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletrbnico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera também
do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF.

A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema, para imediato bloqueio de acesso.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou
de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacoes inerentes ao processo licitatério.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor
do sistema ou a Codevasf, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da
senha de acesso por interesse proprio.
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5.8. Nao sera admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas distintas por meio de um Unico
representante.
6. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNACOES / RECURSOS ADMINISTRATIVOS
6.1. Pedidos de Esclarecimentos
6.1.1. Os licitantes deverao estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-se de

todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execugcdo dos
Servigos, seus custos e prazos de execugao.

6.1.2. Quaisquer duvidas de carater técnico, formal ou legal na interpretacdo deste Edital e seus
anexos serao dirimidos pela Secretaria de Licitagdes, sala 201 do Edificio Sede da Codevasf,
localizado no SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto “I”, Brasilia — DF, através do e-mail:
licitacao @codevasf.gov.br, ouvida a Area de lIrrigacdo e Operacdes — Al, da Codevasf,
respeitado o prazo de até 5 (cinco) dias uteis antes da data de abertura das propostas. As
consultas formuladas fora deste prazo serao consideradas como nao recebidas.

6.1.2.1.  As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de acessar o sitio da
Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais alteragcdes e esclarecimentos
relativos a este Edital.

6.1.3. Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou adequar
os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisdo e devidos
esclarecimentos, também por meio eletrénico, via Internet, nos sitios www.gov.br/compras e
www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando a modificagdo pelo mesmo
instrumento de publicagdo do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto
guando inquestionavelmente a alteracao nao afetar a formulagdo das propostas.

6.1.4. O licitante devera, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf, adicionar
quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas conhecidas que
assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas especificacdes constantes neste Edital
e seus Anexos.

6.1.5. A apresentacao da proposta tornara evidente que o licitante examinou minuciosamente toda a
documentagdo deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciara, também,
que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informacdes e esclarecimentos
solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboragdo da proposta, logo implicando a
aceitagdo plena de suas condigdes, bem como na observancia dos regulamentos e normas e
técnicas aplicaveis e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

6.2. Impugnacoes

6.2.1. Dos atos da administracdo publica decorrentes da aplicacdo nesse Edital cabera pedido de
impugnacgao ao instrumento convocatoério no prazo de até 5 (cinco) dias uteis da data de
realizacdo desta licitacdo, no caso de licitacdo para contratacdo de obras ou servigos.

6.2.2. Cabera a Comissao decidir sobre a impugnacéo no prazo de até 03 (trés) dias uteis, conforme
art. 87, § 1° da Lei 13.303/2016.
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6.2.3. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatério, sera designada e publicada nova data para a
realizacdo do certame, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulagdo das
propostas.

6.2.4. Decaira do direito de impugnar nos termos deste edital, perante a Codevasf, o licitante que

nao o fizer até o quinto dia util que anteceder a data prevista para a abertura da Sesséo
Publica, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipbétese em que tal comunicagéao
nao tera efeito de recurso.

6.3. Recursos Administrativos
6.3.1. Havera fase recursal Unica, ap6s o término da fase de habilitagéo.

6.3.1.1. Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 12.11.2 deste Edital, a abertura do
prazo recursal em relagcdo ao resultado do certame somente ocorrerda apds a finalizacdo do
prazo determinado no referido subitem.

6.3.2. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da
habilitagdo deverd manifestar imediatamente, através do sistema, apos o término de cada
sessao (julgamento da proposta ou da habilitagdo), a sua intengdo de recorrer, sob pena de
preclusio;

6.3.3. Declarada a vencedora, o Presidente da Comissao abrira o sistema eletrénico, no prazo de no
minimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram intengcao de recurso em
qualquer uma das fases estabelecidas no item 6.3.2 deverdo, de forma imediata e motivada,
em campo proprio do sistema, confirmar ou nao sua intencao de recurso.

6.3.4. O Licitante que tiver confirmado sua intencao de recurso devera registrar as razées do recurso,
em campo proprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ficando os demais Licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazées, também via sistema, em igual prazo, que
comecara a correr do término do prazo da recorrente.

6.3.5. Qualquer recurso contra a decisdo do Presidente da Comissdo néo tera efeito suspensivo.

6.3.6. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo do
recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do seu recebimento,
sob pena de apuracéo de responsabilidade.

6.3.7. O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

6.3.8. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

6.3.9. Os autos do processo permanecerdo com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria

de Licitagdes — sala 202 — do Edificio Deputado Manoel Novaes — Brasilia/DF, Telefone: (61)
2028 - 4619, nos dias uteis no horario das 8h00 as 12h00 e das 13h30min as 17h30.

6.3.10. As razbes dos recursos deverdao ser apresentadas, tempestivamente, via sistema através do
Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) ou, caso haja algum problema
de envio via sistema, no endereco acima, ou ainda por email: licitacao@codevasf.gov.br,
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dirigidas ao Presidente da Comissao (Operador do Sistema), que os analisard e, quando
mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade competente que, neste caso, devera
decidir sobre o recurso.

Nao serdo considerados os recursos interpostos ap6s os respectivos prazos legais, bem como
os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

Os arquivos eletrébnicos com textos das razdes e contrarrazdes serdo disponibilizados no
seguinte endereco eletrénico: www.codevasf.gov.br.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento.

A impugnagao ou o recurso interposto em desacordo com as condigdes deste Edital e seus
Anexos néo serdo conhecidos

Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia util no ambito do érgdo ou entidade
responsavel pela licitagao.

ENVIO DA PROPOSTA

Apés a divulgacao do Edital no portal www.gov.br/compras, os licitantes deverdo registrar sua
proposta com a descrigdo detalhada e o preco ofertado, exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico deste portal, até a data e hora marcadas para a abertura da sessao, quando,
entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

Declaracoes a serem enviadas através do sistema do Portal de Compras do Governo
Federal:

a) De que esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatorio;

b) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49,

al) nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a auséncia da declaragdo impedira o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a auséncia da declaragédo apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

c) De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inc. XXXIIl do
art. 72 da Constituicao Federal;
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d) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incs. lll e IV do art.1° e no inc. Il do
art.5° da Constituicdo Federal;

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessdo que impeca a sua
habilitacdo no presente processo licitatério, e de que esta ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

f) De que os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991

7.2. A licitante deve atentar que devera estar com todas as condi¢cdes de habilitacao exigidas neste
Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o subitem 12.11.2 deste
documento.

7.3. A declaragéo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagcdo, aos impedimentos de

participacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as sancdes previstas neste Edital.

7.4. As declaragbes mencionadas no subitem 7.1.1 serdo visualizadas pelo Presidente da
Comissao, na fase de habilitacdo, quando serdo anexadas aos autos do processo, nao
havendo necessidade de envio por meio de email ou outra forma.

7.5. Nos casos de emissdo declaracao falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificacdo no
crime de falsidade ideolégica, prevista no art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, e as sancoes
previstas no presente Edital.

7.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

7.6.1. ApGs abertura da sessao, nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao.

7.7. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagédo da proposta e dos documentos
de habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

7.8. Seréao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdéem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

7.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

7.10. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:
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a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e

7.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méaximo parametrizado na forma do item
7.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de
controle externo e interno.

7.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negoécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconexao.

7.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

7.14. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

7.15. Os pregos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacédo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

7.16. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante pleitear
acréscimo apos a abertura da sesséo publica.

7.17. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

7.18. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

7.19. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.20. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cées nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

7.21. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato.

8. DIVULGAGAO DAS PROPOSTAS
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8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

8.2. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comissao e os licitantes.

8.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Presidente da
Comissao, sendo que somente estas participardo da fase de lance.

8.4. Cabe ao Licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sesséo publica
desse Edital, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

8.5. O Presidente da Comissao de Licitacao verificara as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital. Também sera desclassificada a proposta que identifique qual a licitante
concorrente.

8.6. Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importardo na desclassificagdo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9. FASE DE LANCES

9.1. Aberta a etapa competitiva pelo Presidente da Comissao, os Licitantes classificados poderéao
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do recebimento do seu lance ofertado consignado no registro de
cada lance. O sistema informara o valor em real correspondente a cada lance ofertado.

9.2. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

9.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

9.4. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

9.5. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

9.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

9.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 0,5% (meio por cento).

9.8. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

9.10. Considerando que a presente licitacdo é pelo modo de disputa “aberto”, os licitantes

apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
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9.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

9.10.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerda sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

9.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessado publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.

9.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagcdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagcdo/Comisséo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais

colocagoes.

9.10.5. ApGs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

9.11. O Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no
sistema.

9.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado primeiro.

9.13. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificacao do detentor do lance.

9.14. Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do Licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracéo.

9.15. Durante as fases de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja

manifestamente inexequivel.

9.16. No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

9.17. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratagcdo/Comissao
aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéao.

9.18. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.19. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexao ao sistema.

9.20. ApGs o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o Presidente devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao Licitante que tenha apresentado lance mais

vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se
admitindo negociar condicoes diferentes daquelas previstas no edital.
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9.21. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
Licitantes.
9.22. ApGs a negociacao do preco, o Agente de Contratagcdo/Comissao iniciara a fase de aceitacao e

julgamento da proposta.
Envio da Proposta de Precos reformulada:

9.28. Como condigcao prévia ao exame da aceitacdo da proposta de pregos do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Presidente(Operador do Sistema) verificara o
eventual descumprimento das condi¢des de participacao, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impecga a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;
9.23.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das

alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.23.2. A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seus sécios e administradores, para verificacdo e cumprimento dos impedimentos
previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

9.23.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.23.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9.23.3.2. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a sua desclassificagao.

9.23.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o Presidente (Operador do Sistema) reputard o licitante
inabilitado, por falta de condi¢ao de participagao.

9.23.3.4. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagcdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.24. A Proposta de Pregos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao ultimo lance
ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, e
enviada eletronicamente via sistema do portal https://www.gov.br/compras, por meio da op¢ao
“Enviar Anexo” do Sistema Compras Governamentais, em arquivo Unico, ou em caso de
indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema enviar para o e-mail:
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licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o prazo de, no minimo
02 (duas) horas, contado a partir da convocacao pelo Presidente (Operador do Sistema
Eletronico), bem como apresentar os documentos relacionados abaixo:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo | deste Edital — Modelo | - devera
constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global para a
execucao do objeto desta licitacdo e o respectivo desconto ofertado pelo licitante sobre o
preco global de referéncia da Codevasf, devidamente assinado pelo representante legal
do licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da proposta, sujeita a
revalidacao por idéntico periodo. A Carta de Apresentacdo da Proposta devera conter
ainda os seguintes dados:

- Nome e endereco completo do licitante, e-mail, site, numero de telefone,
endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e
endereco) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de
procuracao, que assinara o contrato no caso de o licitante ser o vencedor (Anexo |
deste Edital — Modelo II).

b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a declaragao
entregue através do Programa Gerador do Documento de Arrecadagdo do Simples
Nacional — Declaracdo PGDAS-D, referente ao més anterior ao de apresentacédo da
proposta, informando ainda em qual anexo da LC 123 encontra-se enquadrada;

c) Documentos exigidos no item 8 do Termo de Referéncia, bem como quaisquer outras
informacdes afins que julgar necessarias ou convenientes.

O prazo de validade da proposta de precos devera ter, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacao, sujeita a revalidacao por idéntico periodo, com comunicacao
escrita ao licitante vencedor do certame.

E facultado ao Agente de Contratacdo (Presidente — Operador do sistema) prorrogar o prazo
estabelecido conforme subitem 9.24, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante devera
observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e nao podera:

a) Cotar preco unitario e global superior ao orcamento estimado pela Codevasf, nos termos
do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme dispde o item 10 deste
Edital.

b) Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servicos.

Em caso de impossibilidade de envio por meio do sistema, os documentos poderdo ser
apresentados pelo seguinte e-mail: licitacao@codevasf.gov.br.

O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagéo indicada nesta
sec¢ao, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste Edital.

Na anadlise da proposta sera verificado o atendimento das especificagdes técnicas e condigbes
estabelecidas neste edital e seus anexos.
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Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes
de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneragao.

Se a proposta nao for aceitavel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o
Presidente da Comissdo examinara a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na
ordem de classificacao, até a apuracao de uma proposta que atenda ao Edital.

E facultado a comissao de licitacdo, em qualquer fase da licitagdo, promover as diligéncias que
entender necessarias.

E facultado & comissao de licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que néo seja alterada
a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuigdo de tratamento isonémico entre
os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir
impropriedades na documentacao de habilitacdo ou complementar a instru¢do do processo,
conforme art. 57 do Regulamento de Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatério, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016, aquela
que:

a) Contenha vicios insanaveis;
b) Nao obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatério.

c) Apresente precos manifestamente inexequiveis ou permaneca acima do orgamento
estimado para a contratagdo de que trata 0 § 1° do art. 57;

d) Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracao publica,
ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério e seus anexos, salvo se for possivel a acomodagao a seus termos antes
da adjudicacao do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico
entre os licitantes;

Em caso de discrepancias entre o preco global das Planilhas de Custos do Valor da Proposta
do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentacdo das Propostas de Precos,
prevalecera o primeiro.

A Comisséao de Licitacdo podera realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da proposta ou
exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:
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a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do
or¢camento estimado pela administragdo publica, ou
b) Valor do orgamento estimado pela administracao publica.

10.3.2. A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.
10.3.3. Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta € compativel com a

execugdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composigdes de custos unitarios.

10.3.4. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

10.3.5. Nas licitacbes de obras e servigos de engenharia, a economicidade da proposta sera aferida
com base nos custos globais e unitarios.

10.3.6. Em caso de discrepancias dos valores ofertados, a COMISSAO DE LICITACAO solicitara ao
licitante que proceda as corre¢des da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso;

b) No caso de erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente, o
produto sera retificado, mantendo-se inalterado o preco unitario e a quantidade;

c) No caso de erro de adicdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;
d) O preco total da PROPOSTA sera ajustado, em conformidade com os procedimentos

enumerados nas alineas precedentes para corre¢ao de erros. O valor resultante consistira
no preco-corrigido global da PROPOSTA.

11. CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1. O valor global e os valores unitarios da proposta ndo poderdo superar o orcamento estimado
pela Administragdo Publica, com base nos parametros previstos nos §§ 1¢ e 3° do art. 57 da Lei
13.303/2016.

11.2. Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, apés o julgamento da PROPOSTA, sera

verificado o atendimento das condi¢cbes habilitatorias pelo Licitante que a tiver formulado,
mediante apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO de acordo com as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

11.3. Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndo atenda as condi¢cdes habilitatérias sera
convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de julgamento das propostas, e
assim por diante, até se alcancgar a proposta vélida.

11.4. O presidente da Comissao podera, a seu critério, solicitar assessoramento de especialistas,
inclusive requisitar para assessoramento técnico, quanto ao cumprimento das atribuigcbes da
comissao.

Microempresas. Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas
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11.5. Nos termos da Lei Complementar 123/2006, considera-se empate aquelas situacées em que a
proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedades
cooperativas seja igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada.

11.5.1. Quando encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

11.5.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto

11.5.3. Caso ndo seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem acima, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas e os licitantes com
propostas até dez por cento superior a proposta melhor classificada serdo convidadas a exercer
o mesmo direito, conforme a ordem de vantajosidade de suas propostas.

11.5.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte, sociedades cooperativas que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do
art. 44 da Lei Complementar 123/2006, os lances serdo ofertados de acordo com a ordem de
classificagao definida pelo proprio sistema.

11.6. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

11.7. O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, disposto no item seguinte, somente
se aplicard quando a melhor oferta inicial n&o tiver sido apresentada por microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa, hipbétese em que serdo adotados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem, conforme art. 55 da Lei 13.303/2016:

a) Disputa final, em que os Licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta fechada
em ato continuo a classificagéo.
b) Os critérios estabelecidos abaixo, e, em igualdade de condi¢cbes, sera assegurada
preferéncia aos bens e servigos:
i. Produzidos no Pais;
ii. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
iii. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais; e
iv. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.
c) Sorteio.

11.7.1.  Como condigdo prévia a aceitagdo da proposta, caso a licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da Comissdo (Operador do Sistema)
devera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal, secdo “Despesas — Gastos
Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatorio dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, no exercicio anterior, extrapola o
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limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no
presente exercicio.

11.7.2. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa cujo inicio das
atividades ocorreu em exercicio(s) anterior(es), a consulta também abrangerda o exercicio
corrente, para verificar se 0 somatério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o
més anterior ao da sessao publica da licitacdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos
do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei
Complementar n° 123/2006.

11.7.3. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacbes de extrapolamento do limite legal, o
Presidente (Operador do Sistema) devera indeferir a aplicacao do tratamento diferenciado em
favor da licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123/2006,
com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes
(TCU, Acordao n.© 1.793/2011 — Plenério).

11.8. Ap6s o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o Presidente da Comissao de
Licitagdo podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no edital.

11.9. A negociagado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes

11.10.  Serdo convocados os Licitantes subsequentes em ordem de classificagdo, quando o pre¢o do
primeiro colocado for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do orgamento
previamente estimado.

11.11.  Na analise da PROPOSTA sera verificado o atendimento a todas as especificagdes e condigdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.12.  Encerrado a sessdo publica, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de classificagcao
das propostas.

11.13.  Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Presidente da Comissao divulgara o resultado do
julgamento das propostas de precos.

11.14.  Os documentos apresentados, durante a realizacdo da licitagcdo, emitidos em idioma estrangeiro,
deverdo ser devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor juramentado e
registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer
despesas decorrentes da traducéo.

12. HABILITACAO

12.1. A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 11 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovagao da habilitagdo juridica, regularidade
fiscal, qualificacdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira, validos e que comprovem
situacao pré-existente a abertura do certame, relacionados a seguir:

12.1.1.  Habilitacao Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista:
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a) Verificagdo, "on-line", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentagdo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA
UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL — INSS e CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO
TRABALHISTAS - CNDT);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certidao referente a Contribuigcdo Previdenciaria
(INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.821, de
17 de outubro de 2014, poderao ser apresentadas para satisfazer a exigéncia desta alinea,
desde que estejam dentro do prazo de validade nelas constantes, conforme prevé a
Portaria MF n® 358, de 5/9/2014 (publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Se porventura, quando da verificacdo “on-line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, 0 mesmo devera encaminhar a
CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a” acima e “b” abaixo, a cépia dos
seguintes documentos:

a2.1) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso de licitante
ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com
averbacao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a2.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercicio e, no caso
de sociedades por acdes, acompanhado de documento (ATA) de eleicdo de seus
administradores, devendo, no caso do licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbagao no registro da Junta onde
tem sede a matriz no qual devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a
execugao de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitagéo;

a2.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

a2.4) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda — CNPJ/MF; e

a2.5) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Municipio, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual.

b) Declaracao de Elaboracdo Independente de Proposta e da Cota de Aprendizagem, nos
termos estabelecidos no art. 429 da CLT, conforme modelo no Anexo | deste Edital.

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a mesma devera
apresentar, também, o decreto de autorizagcdo ou o ato de registro ou autorizagado para
funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

d) Em relacdo as licitantes cooperativas, serd, ainda, exigida a seguinte documentagéo
complementar:

/) A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
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comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4%, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n.
5.764 de 1971;

Il) A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

Ill) A comprovagéao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios
a prestacao do servico;

1V) O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

V) A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

VI) Os seguintes documentos para a comprovacdo da reqularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocagdo das trés dltimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reuniées seccionais; e f) ata da sessao que
0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo;

VIl) A ditima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispbe o art. 112 da
Lei n. 5.764/71 ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo drgéo fiscalizador.

12.1.2. Qualificacao Técnica

a) A Qualificagdo Técnica constituir-se-4 dos documentos apresentados na HABILITACAO
exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo Il, que integra o presente Edital,
devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins de avaliagdo da qualificagéo
técnica.

al) No caso de comprovacao da capacidade técnica do licitante e dos profissionais em
servigos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica,
devidamente regularizado no pais de origem, registrado no Consulado Brasileiro, que para
efeito de habilitagéo, podera ser apresentado em traducao livre, nos termos do subitem 12.12
deste Edital;

12.1.3. Qualificacao Econémico-Financeira

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou execucao patrimonial expedida pelo domicilio de pessoa fisica;

b) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢cado pela
Codevasf para o item licitado.

c) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,

vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados,
quando encerrados ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentacdo da proposta,
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tomando como base a variagdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS —
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagédo Getulio Vargas - FGV ou
de outro indicador que o venha substituir;

c1) Observagbes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstracdes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade an6nima):
* Publicados em Diario Oficial; ou
* Publicados em jornal de grande circulagao; ou,
» Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

»  Por fotocopia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro érgao equivalente; ou

» Fotocopia do Balango e das Demonstragdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006
- estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
“SIMPLES”:

»  Por fotocopia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro érgao equivalente; ou

» Fotocopia do Balango e das Demonstragdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

» Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c2) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
ltima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de
1971, ou de uma declaragédo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi
exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

c3) Comprovagdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante a
apresentacao dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes
férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

12.1.4. Na hip6tese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao SICAF, o licitante
vencedor devera apresentar a documentacao correspondente com prazo de validade em vigor;

12.1.5.  Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera confirmada através de
consulta realizada nos sites correspondentes, e, se apresentados de outra forma, deverao ser
em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por membro
da Comissao de Licitagédo ou, ainda, publicagdo em érgao da imprensa oficial;

12.2. A instrugdo do processo licitatério podera ser realizada por meio de sistema eletrénico, de modo
gue os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros
digitais, serdo validos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovacao e prestagao de
contas.

12.2.1. A condicao de aceitacao dos documentos eletronicos no item acima, referem-se apenas
aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitacao do certame.

12.3. A validade das certiddes referidas no subitem 12.1.1 correspondera ao prazo fixado nos proprios
documentos. Caso as mesmas nao contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf
convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicéo,
ressalvada a hipdtese do licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

12.3.1. Caso a certiddo expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar expressamente
na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cdédigo Tributario Nacional/CTN, ou
sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo préprio emitente,
que a sua cobranca esta suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execucdao mediante
depdsito em dinheiro ou através de oferecimento de bens.

12.4. Toda a documentacao apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera pertencer a
empresa que efetivamente executara os servigcos, ou seja, 0 numero de inscricdo no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ devera ser o mesmo em todos os documentos, com
excegao da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que, neste ultimo caso, devera
comprovar que os recolhimentos de FGTS sao centralizados.

12.4.1. Todos os documentos deverdo estar em nome do Licitante. Se o Licitante for matriz, os
documentos deverdo estar com o nimero do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos
deverdao estar com o numero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, sdo emitidos em nome da matriz.

12.5. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no SICAF deverao ser
encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou via e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, no prazo de até 4(quatro) horas apos a solicitacao do Presidente da
Comissao no sistema eletrénico.
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12.6. Para fins de habilitagcdo, a Codevasf podera consultar, nos sitios oficiais de 6érgaos e entidades
emissores de certiddes, os documentos ndo contemplados no SICAF ou que nele estejam
vencidos, o que constitui meio legal de prova.

12.7. A nao apresentacdo ou a nao comprovagao de regularidade de qualquer dos documentos
indicados no item 12 deste edital implicara a inabilitacao do licitante.

12.8. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante serd declarado vencedor.

12.9. Encerrada a licitagcdo, a Secretaria de Licitacdes divulgara no site da Codevasf os atos de
adjudicacao do objeto e de homologacéao.

12.10. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos
requeridos neste Edital e seus Anexos.

12.11. Habilitacao: Beneficios as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedade
Cooperativas:

12.11.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto 8.538/2015, em se tratando
das microempresas ou empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, a comprovacao
de regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida para efeito de contratagdo. Contudo,
deverdo apresentar toda a documentagéao exigida para efeito de comprovacao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao (art. 43, caput, Lei Complementar 123/2006).

12.11.2. Na hipotese de haver alguma restricdo na comprovacado da regularidade fiscal quando da
comprovacao de que trata o subitem acima, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, da
divulgacado do resultado dafase de habilitacdo, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Codevasf, mediante justificativa do licitante, para a regularizacdo da documentacéo, a realizacao
do pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, § 1°, Lei Complementar 123/2006),
observando-se o procedimento definido no art. 4%, § 12 do Decreto 8.538/2015.

12.11.3. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas € condi¢do para assinatura do contrato.

12.11.4. A ndo-regularizacdo da documentagdo dentro do prazo previsto no subitem 12.11.2 acima,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no previstas
no Capitulo Il, Segéo Ill da Lei 13.303/2016, sendo facultado a Codevasf convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a contratagcao do objeto de que trata este Edital,
ou revogar a licitagao (art. 43, § 2%, Lei Complementar 123/2006).

12.12.  Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

12.12.1. Os documentos apresentados durante a sessdo publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderao ser inicialmente apresentados com traducao livre, para a lingua portuguesa, excetuados
os catélogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderdo ser apresentados em
lingua portuguesa;

12.12.2. Na hipotese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata
de registro de pregos, os documentos de que trata o subitem 12.12.1 acima, serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no Decreto n® 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
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consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante
com todas e quaisquer despesas decorrentes da traducao.

13. ADJUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATAGCAO

13.1. A adjudicacdo e homologacao da licitagdo serao efetuadas pela autoridade competente apds o
encerramento da sessao publica, ou, quando houver recurso, apdés o encerramento da fase
recursal.

13.2. O licitante vencedor devera assinar o contrato na Area de Irrigacdo e Operagdes - Al, no prazo

de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocacdo, ndo sendo permitida a representacao
por procurador, salvo se comprovado seu vinculo laboral como administrador do licitante
vencedor.

13.3. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem acima,
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Codevasf.

13.4. A CODEVASF providenciara a publicagao do contrato, em extrato, no Diario Oficial da Unido —
Secao 3, até o quinto dia util do més subseqliente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 (vinte) dias daquela data. A eficacia do contrato se dara apds a publicacédo do seu extrato
no Diario Oficial da Uniao.

13.5. Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, o
interessado devera observar os prazos e condi¢des estabelecidos, sob pena de decair o direito a
contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas em lei.

13.6. E facultado & administragdo publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato, ou
nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condigdes estabelecidos:

I.  Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das cominacdes previstas na Lei
13.303/2016; ou

II.  Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo, para a celebragao
do contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante vencedor.

13.6.1. Na hipdétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do inc. Il acima, a
administragcdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para a celebracdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estas, desde que o valor seja igual
ou inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados,
nos termos do instrumento convocatorio.

13.7. Além das medidas legais cabiveis, o licitante vencedor desistente da assinatura do contrato sera
declarado suspenso de patrticipar de licitagées e de contratar com a Codevasf até por 2 (dois)
anos, o que sera publicado no Diario Oficial da Unido.

13.8. O licitante vencedor obriga-se a promover a anotagédo do Contrato no CREA com jurisdigdo no
local.
14. DOTACAO ORCAMENTARIA E REFERENCIA DE PRECOS
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14.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21.DD0001 — Reabilitagao
de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de Irrigagéo - Al da
CODEVASF.

14.1. O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto deste
Edital € de R$ 987.736,74 (Novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais
e setenta e quatro centavos), conforme SINAPI — PE (Abril/2024), SICRO (Janeiro/2024) e
Anexo Il - Orgamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

14.2. Demais informacdes constam do item 10 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o
presente Edital.

14.3. O orgcamento previamente estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle
externo e interno.

15. PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA

15.1. Os prazos para execucao dos servicos e vigéncia do contrato sao os estabelecidos no item 11,
do Anexo Il - Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens abaixo.

15.2. O prazo de execucao sera contado da data de emissdao da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da
Uniao, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado se:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condig¢des iniciais de habilitagéo, trabalhista e qualificagédo técnica da
contratada, exigidas no curso do procedimento licitatorio;

c) For constatado em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) A prorrogacdo estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) A prorrogacgéo estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

15.2.1. A prorrogagédo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

15.2.2. Os pedidos de prorrogagdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou pelo titular da unidade organica demandante, que emitir4 parecer quanto
a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias
decorrentes.

15.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de prorrogacao de
vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria Juridica para emisséo de
parecer.
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15.2.4.  Apds emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato elaborara
Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a autorizacao para
celebracao de Termo Aditivo.

15.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes
do vencimento do Contrato.

15.8. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao
de seu equilibrio econdémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

C) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucgao;

d) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou servigo, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacao do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execug¢ao de obra ou
Servigo;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra,
servico ou fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

15.4. A cada prorrogagdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com tributos
(Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF.

15.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

16. CONDICOES DE PAGAMENTO
16.1. Os pagamentos das obras/servigos e fornecimentos seréo efetuados em reais de acordo com os
critérios e condigbes estabelecidas no item 12, do Anexo Il - Termo de Referéncia, que

integra o presente Edital.

16.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.
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16.2.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

16.2.2. Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 16.2 reiniciado apés a
entrega da nova documentacao corrigida.

16.3. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacao do domicilio bancario, agéncia, localidade e
nuamero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

16.4. Os documentos de cobranga indicarao, obrigatoriamente, o numero e a data de emissao da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao do objeto

16.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega 8 CODEVASF dos documentos
de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada,
que, se nao atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

16.6. O pagamento referente a cada medicao sera liberado mediante comprovacgao, pela contratada
do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatoério SEFIP/GEFIP contendo a relagao dos funcionarios
identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da presente licitagcao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscrigdo no CNO, conforme art. 19,
inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante GRF — Guia de Recolhimento do
FGTS com autenticacao eletronica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecadac¢do Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticacao Bancaria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

16.7. As comprovagoes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo corresponder a
competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o servico for realizado
em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera, por parte da
CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

16.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de

isengdo, devera ser apresentada declaracao da Prefeitura com a indicagéo de sua data limite de
recolhimento ou da condi¢ao de isencéo.

16.9. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
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a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos realizados em
atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencao na fonte, de acordo
com o art. 22, § 6° da IN/SRF n® 1.234/2012, ou informar a isengado, ndo incidéncia ou
aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de renda
e das contribui¢cdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servigo.

16.10.  As faturas sé serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverao estar isentas de erros ou omissoes, caso contrario, serdo, de forma imediata, devolvidas
a empresa contratada para corregoes.

16.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuigbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, deverd
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retengé@o na fonte dos tributos e contribui¢coes, conforme legislacdo em vigor.

16.12.  Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso, desnecessarios
a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacao prévia da Fiscalizacao. Nao tera
faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste
Termo de Referéncia.

16.13. A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

16.14.  Sendo constatada qualquer irregularidade em relacao a situagdo cadastral da contratada, esta
sera formalmente comunicada de sua situacao irregular, para que apresente justificativas e
comprovacao de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacao,
estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

16.15.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejardo a revisao destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

16.16. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

16.17.  Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada consoante
0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispée o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.

16.18. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execug¢ao do contrato, todas as condi¢des
de habilitagéo e qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

16.19. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a
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responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularizagéo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Iméveis, conforme
§ 12 do art. 77 da Lei 13.303/2016.

16.20.  Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem 16.2,
caso em que a CODEVASEF efetuard atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x1I
Onde:

- AM = Atualizagdo Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | =Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

d i*nl__.-'! dmz I dmn fa

(1 + :'ml) o (1 + :'mE) 30 (1 + :'mﬂ) £l 1
100 *\ 100 X\ 100 -

Onde:

- j=Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d=Numero de dias em atraso no més “m”;
- m= Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

16.20.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

16.20.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneracgao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

17. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

17.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar do or¢gamento de
referéncia - neste caso, Abril/2024. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no
Iltem 13, do Anexo Il - Termo de Referéncia, que integra o presente Edital.

18. SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Para a apuracao das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para apuragao
da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou
licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagdo legal ou infracdo a Lei
quando nédo se justificar a aplicagédo de sangao mais grave; ou;
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b) inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acessoria de pequena

relevancia, a critério da Administracao, quando nao se justificar aplicacdo de sancao

mais grave.

[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangao

mais elevada podera ser aplicada.

1.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execug¢ao do contrato,

bem como néo causem prejuizos a Codevasf.

[I. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
lll. Suspensédo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
c) Apresentar declaragcdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execug¢ao do contrato;
d) Ensfejardo retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢ao do contrato;
g) Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecucgao total ou parcial do contrato.

18.1.1. A sancdo prevista no inciso | do subitem 18.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢ao
mais elevada podera ser aplicada.

18.1.2.  As sangdbes definidas no inciso Il do subitem 18.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um meio) nos
seguintes casos, em fungcao do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

18.1.3.  As sanc¢des definidas no inciso Ill do subitem 18.1 poderao ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos em fungao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa,;
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c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n®. 11.129/2022.

18.2. Aos atos praticados apos a etapa da licitacdo poderao ser aplicadas as penalidades constantes
do subitem 23.1 deste Edital.

18.3. Na aplicacado de sangdes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e ampla
defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa prévia pelo
contratado.

18.4. As sancdes de adverténcia e de suspensdao temporaria de participagdo em licitacdo e

impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

18.5. A sangdo de suspensdo, prevista no subitem 18.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razao
dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

18.6. Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas descritas
nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgcao), sujeitando-se as
empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da mesma
lei, seguindo a regulamentacao do Decreto n® 11.129/2022.

18.6.1. Os atos previstos no item 18.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentagédo do Decreto n® 11.129/2022.

18.7. Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no art. 41 da
Lei 13.303/2016.

18.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

18.9. No caso da aplicagédo das penas de adverténcia, multa, suspensdo tempordria de participagéo
em licitacao e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contados a partir da data da intimacao ou da lavratura da ata.

19. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

19.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia ao
Cdédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo IV deste Edital, sendo condicao essencial para a referida assinatura.

19.2. O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do Anexo

V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado formalmente ao
representante legal da referida empresa.
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20. DISPOSICOES GERAIS

20.1. Os servigos seréo realizados em conformidade as clausulas contratuais, resultantes do Escopo
dos Servicos, dos Termo de Referéncia, Especificacdes Técnicas e anexos, que, juntadas a
proposta da CONTRATADA, farao parte integrante do CONTRATO.

20.2. O orcamento estimado das obras e servicos de engenharia sera aquele resultante da
composicao dos custos unitarios diretos do sistema de referéncia utilizado, acrescida do
percentual de BDI de referéncia.

20.3. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do
orcamento estimado pela administracdo publica ndo podera ser reduzida, em favor do
contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a composicao
orcamentaria.

20.4. A CONTRATADA néo podera invocar alteragées de clausulas contratuais por desconhecimento
de dificuldades inerentes a execugao do objeto deste Edital.

20.5. O Licitante € responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificacao
do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a rescisdao do
instrumento contratual, sem prejuizos das demais sangdes cabiveis.

20.6. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatério de que trata este Edital
podera revoga-lo somente em razdo do interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogagéo, e devera anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidacao
do ato ou do procedimento viciado, nos termos do art. 62 da Lei 13.303/2016.

20.7. O Edital e seus elementos constitutivos sdo de propriedade da Codevasf. Os referidos
documentos ndo poderdo ser adulterados, devendo ser utilizados Unica e exclusivamente para
fins de elaboragcdo das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilizacdo dos referidos
documentos por terceiros soO se realizard no caso em que venha a ser expressamente autorizado
pela Codevasf.

20.8. Este Edital e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independentemente de transcri¢oes.

20.9. O Foro da Justi¢ca Federal da Sec¢éo Judiciaria do Distrito Federal sera competente para dirimir
questdes oriundas da presente convocacado, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Brasilia/DF, 06 de novembro de 2024.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor - Presidente da CODEVASF
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ANEXOS DO EDITAL

ANEXO |
MODELOS DE DECLARAGCOES
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ANEXO |
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA- MODELO |
ITEM
PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n® 90072/2024

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n® 90072/2024, que tem por objeto a contratagdo de empresa de engenharia
para realizacdo de obras civis e de manutengdo na barragem de Angico, localizada no municipio de
ltacuruba, Pernambuco, pelo valor global de R$ , (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM
REAIS), aplicado um percentual de desconto de % ( ), de acordo com a planilha de precos em
anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servicos no prazo fixado no Edital e
Anexos, observando rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra
norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagdes e instrugcbes da
CODEVASF, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de
conformidade com as especificagdes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco
num valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizagao do contrato.

Foram utilizados em nosso orgcamento a Taxa de BDI de: Servigos: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos € o de (Lucro Real) ou (Lucro
Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data
fixada para abertura das propostas, ou seja, _ / / , representando um compromisso que pode ser

aceito a qualquer tempo antes da expiracao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato de
obrigacdo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. , carteira de Identidade n®
, Orgdo Expedidor , ao qual outorgamos os mais amplos poderes
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inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim,
praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em causa, que que
conhece o local onde serao executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacao da
proposta, e que 0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a
incidir sobre a execucao das obras, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboracao da
proposta e execucdo do contrato, e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicado Federal e nas leis trabalhistas, normas
infralegais, convengdes coletivas de trabalho e que ndo serd transferida a Codevasf a responsabilidade por
seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condigdes constantes no presente Edital e seus
anexos e que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que
possam influir direta ou indiretamente no custo de execugao dos servigos, e, ainda, as despesas relativas a
mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer
caso, direito regressivo em relagao a CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagcdo em pauta, e ainda,
que concordamos plenamente com as condi¢cbes constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos
precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o
fornecimento

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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PROJETO ............
EDITALN® _/
MODALIDADE: FI. 1/1
FORMA DE CONSTITUICAO
SOCIEDADE ANONIMA ( ) SOCIEDADE LIMITADA ( ) INDIVIDUAL ( )

DIRECAO E REPRESENTAGAO LEGAL

NOME

NACIONALIDADE

CARGO

RELACAO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDERECOS E GERENTES

CNPJ

NUMERO DE REGISTRO NO

DATA DE

CONSTITUICAO

REGISTRO NUMERO

ORGAO DE REGISTRO

(SEDE)

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS

ULTIMA ALTERAGCAO SOCIAL E DATA

ORGAO

NUMERO

DATA

NUMERO DO REGISTRO

ORGAO DO REGISTRO

Nome do Informante:

Assinatura:

Data:
[/

Obs: O campo “registro em entidades profissionais (sede)”, no caso de empresas de engenharia, devera
ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA.

36

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AE50BFC2


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AE50BFC2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1263&filter[anoproc]=2024

e-DOC AE50BFC2
Proc 59500.001263/2024-23-e

rﬁ' MINISTERIODA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf
b Secretaria De Licitacdes e Contratos — PR/SLC

ANEXO |

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido da
(empresa ou Consércio) doravante denominado (Licitante/Consércio), para fins do disposto no item
(completar) do Edital n® 90072/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Caodigo
Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitacdo de n? 90072/2047 foi elaborada de maneira
independente (Empresa/Consorcio), e o conteudo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitacao de n® 90072/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intengé@o de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagao de n® 90072/2024 nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo de n°
90047/2024 por qualguer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo de n® 90072/2024 quanto a participar ou nao da referida
licitagdo;
(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitacao de n® 90072/2024 nao serd, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitacao de n® 90072/2024 antes da adjudicacédo do objeto da referida licitagao;
(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitacdo de n® 90072/2024 nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante/ consércio, no @mbito da licitagdo, com identificagdo completa)
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ANEXO |

MODELO DE DECLARAGAO DE COTA DE APRENDIZAGEM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos
estabelecidos no art. 429 da CLT.

() SIM ( ) NAO

Atenciosamente,

(representante legal do licitante/ consércio, no @mbito da licitagdo, com identificagdo completa)
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS
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ANEXO Ill
MINUTA DE CONTRATO

(GRAVADO EM ARQUIVO ELETRONICO)

CARTA DE FIANGCA ANEXA A MINUTA DE CONTRATO
CARTA DE “FIANCA BANCARIA” - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF

Pela presente Carta de Fianga, o Banco.........cccccoovieeeieiiiicnnnnene. , com sede................... , CNPJ/MF n®

........................... , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a CODEVASF, com sede em

[ENDERECO], em carater irrevogavel e irretratavel, como fiador solidario e principal pagador, com

expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro, da firma

........................ , com sede [ENDERECO], CNPJ/MF n® ..............c........, da importancia de R$

.................................. , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente do Edital N°
/ / / .

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa

Afiangada, das obrigagdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiangada e a

CODEVASF.

Por forca da presente fianca e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a

pagar a CODEVASF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma Ihe

for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianga.

Esta Carta de Fianca vigorara pelo prazo de _ () meses corridos, ou até a extincao de todas as

obrigacdes assumidas por nossa Afiangada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objeg¢édo ou oposicao da nossa Afiangada sera admitida ou invocada por este Banco para o fim

de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este Instrumento perante a

CODEVASF.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem

assim por honorarios advocaticios, na hipétese de a CODEVASF se ver compelida a ingressar em juizo

para demandar o cumprimento da obrigacao a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianga esta devidamente contabilizada e que satisfaz as

determinagbes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancéria aplicaveis e, que os

signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca. Declara, finalmente, que esta

autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor da presente se contém

dentro dos limites que lhe sao autorizados pela referida entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.

Local e Data.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IV
TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

41

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AE50BFC2


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AE50BFC2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1263&filter[anoproc]=2024

e-DOC AE50BFC2
Proc 59500.001263/2024-23-e

MINISTERIODA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVAS F 1] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf
b Secretaria De Licitacdes e Contratos — PR/SLC

Termo de Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da
Codevasf

N2 do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)
Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisica/juridica , CPF/CNPJ n® , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e préticas estabelecidas no
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear 0 servigo
publico, seja no exercicio do cargo em comissao, fungdo de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagées de corrupgdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupgéo"), regulamentada pelo Decreto 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situagdo que esteja em desacordo com as disposigbes do Caédigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

» Quvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

. Comisséo de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo é expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

Disponivel no seguinte endereco eletronico: https://www.codevasf.qov.br/acesso-a-
informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf
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TERMO DE REFERENCIA
LEI DAS ESTATAIS — FORMA ELETRONICA
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MAIOR DESCONTO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZA(}AO DE OBRAS CIVIS E
SERVICOS DE MANUTENCAO NA BARRAGEM DE ANGICO, NO MUNICIPIO DE ITACURUBA, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO.
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboragcédo de
edital, apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para contratacdo
de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de manutencdo na barragem de
Angico, localizada no municipio de Itacuruba, Pernambuco.

1.2. Cabdigo SIASG — CATSER: 1848 Obras Civis - Barragens de Terra
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE IRRIGACAO E OPERACOES (Al) — Unidade da administragéo superior da Codevasf, a qual
esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacgdo dos
servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragcbes e modificacbes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execug&o dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Representacéo grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicfes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econémicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.
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DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execuc¢éo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucéo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificacBes de projeto, classificacdo dos servicos (item c¢). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servi¢cos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagéo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previséo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragBes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacao das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

c) estabelecimento preciso das fragBes do objeto em que néo havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execug¢do e a solugédo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitag&o.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentérias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execucéo das obras civis,
de construcao, reforma, recuperagdo ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatdrio do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigco ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgdo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acBes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PNSB - Politica Nacional de Seguranca de barragens.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solug¢éo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar todos
0s seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo
e de realizagdo das obras e montagem;

c) Identificacéo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) InformagBes que possibilitem o estudo e a dedugcdo de métodos construtivos, instalagbes
provisoérias e condigBes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessérios
em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além
de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.
32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Petrolina/PE no seguinte endereco:
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Rua Presidente Dutra, n® 160, Centro
CEP: 56304-914 — Petrolina/PE
Telefone: (87) 3866-7702

E-mail: 3super@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacado: Lei das Estatais — Forma Eletrbnica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados na Barragem Angico, localizada no municipio de Itacuruba/PE, a

263 km do municipio de Petrolina/PE e a 449 km de Recife, capital do estado de Pernambuco. A
barragem esté situada na area sob jurisdicdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf, nas
coordenadas: -8,65361°, -38,69444°. Na Figura 1 é mostrado o trajeto da 32 SR até a Barragem
Angico.

Figura 1 - Trajeto entre a 3* SR e a Barragem Angico
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. A elaboragcdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;

- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracdes;

- Regulamentacbes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentacao de desenhos em CAD;
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Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracédo de projeto basico de engenharia
e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos
hidroldgicos, topograficos, sondagens e orcamentos;

Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

Cadigo de Obras das respectivas Administragcdes Municipais.

Os servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados nas
EspecificacBes Técnicas (Anexo V) quantificados na Planilha de Custos (Anexo lll) do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servicos:

a) Administracdo da obra;

b) Servigos preliminares;

c) Corte de vegetacdo e remocdo das raizes;
d) Reconformacédo do aterro da barragem:;

e) Regularizac¢éo e pavimentagdo da crista;
f) Manutencéo no talude de montante;

g) Recomposicdo de eroséo;

h) Drenagem superficial do talude jusante;

i) Protecéo superficial do talude de jusante;
j) Servigos complementares.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e
seus anexos.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacéo de consorcio.
SUBCONTRATACAO

N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em
condi¢cBes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou
de seu representante legal ou responséavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condic8es
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacfes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execugdo do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas
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7.2.

7.3.

8.1.

8.2.
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dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais estabelecidos.

A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados o0s servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracédo —
Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Irrigacdo e Operacdes
Codevasf, no estado da Pernambuco, no telefone (87) 3866-7712.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas néo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo Ill), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicdes de precos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de pregos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de preg¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante deverd, na composi¢cdo de precos unitarios de méao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigco(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢do de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢cdo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;
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- As composic¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacgédo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

-  Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
deverd ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuigcdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigcos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacao e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia;

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢éo dos servi¢os, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta deve se basear no ANEXO IIl — Orcamento de Referéncia, e ndo pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a or¢cada pela CODEVASF;
b) Custo unitario por insumo maior que a orcada pela CODEVASF,;
C) Modificac@o nos quantitativos;

8.4. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo dos servicos, de acordo com as condi¢Bes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

8.5. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE, deverdo estar incluidas as composicdes de precos
unitarios — CPU.

8.6. A Proposta deverda ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No
caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.
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Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia e que integram o
presente Termo de Referéncia.

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacédo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados os servicos. No caso de
servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado
com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos
servigos.

a) No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributagéo, ou
seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

b) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacdo vigente,
considerando o regime de tributagcdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa
licitante.

O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencdo, depreciacao,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

A proponente deverd prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucéo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA
A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislacdo vigente;

b) DECLARA(;AO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUQAO DOS SERVICOS
(conforme Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os
servicos de engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo (s) o(s)
Responsével(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) em nome da empresa,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT - do(s) profissional(is)
responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde os servicos
serdo executados, ou Certiddo(6es) de Acervo Operacional (CAO), que comprove que a
licitante tenha executado ao menos 1 (um) servico ou obra compativel com as parcelas de
maior relevancia do objeto deste TR ou servicos ou obras similares, conforme descrito
abaixo:

e Construgédo, manutencao, recuperacao ou reabilitacdo de barragens.
cl) Defini-se como servicos similares em porte e complexidade, para os fins
estabelecidos neste TR, como sendo:

- Manutenc¢édo, recomposi¢éo ou recuperacédo de taludes; ou,
- Manutenc¢édo ou recuperacédo de diques; ou,
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- Empreendimentos de recursos hidricos (adutoras, canais, aquedutos, etc.) com
capacidade total de acumulacdo maior ou igual a 300.000m3 (trezentos mil metros
cubicos).

c2) Deveréo constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
- Local de execucao;
- Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA,;
- Descricédo técnica sucinta indicando os servicos e quantitativos executados; e
- Prazo final de execucéo

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o

profissional executado os servicos constantes na alinea “c” e suas subalineas.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sdcio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacédo de qualificagdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

O Valor de Referéncia: O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia
objeto deste Termo de Referéncia é de R$ 987.736,74 (Novecentos e oitenta e sete mil,
setecentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), conforme SINAPI — PE (Abril/2024),
SICRO (Janeiro/2024) e Anexo Il - Orcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito
pela Codevasf.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0S impostos e o0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia —
Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) de abril de 2024 e no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), para o estado da Pernambuco, na data-base de janeiro/2024, nao
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de
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Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os servigos
e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de
mercado, além de composicao de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD.0001 — Reabilitagéo
de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de lIrrigagdo - Al da
CODEVASF.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo maximo para execucao do objeto deste TR é de 120 dias consecutivos, contados a partir
da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante manifestacdo
expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia seréo efetuados em reais, com base nas
medicbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos prec¢os unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base
nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O pagamento da instalagcao do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacéo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c¢) Desmobilizagcdo: ap0s a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

Administracdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados (execucao
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdo Sem AL
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

%AL =
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12.3.1. Administrag8do Local (AL) tera como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global’, e sera
pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto
entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AL”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracdo Local (AL) prevista no periodo da medicao.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local (AL) ndo esta atrelado a prorrogacdo de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo Local (AL), disponibilizada para
execucao dos servicos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢do de acordo com a
programacdo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou
durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data-base do
orcamento de referéncia - neste caso, Abril/2024. Apés este prazo serdo reajustados aplicando-se
a seguinte formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Al — A0 B1 - B0
1( )+N2( )

R=Vx |N1—5 BO

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1 =59%

A1 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, cédigo 160914,
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

A0 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, cédigo 160914,
correspondente a data de apresentacdo da data base do orcamento.

N2=41%

B1= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente ao més de
aniversdrio da data base do orcamento.

BO= Refere-se 4 coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente a data de
apresentacdo da data base do orcamento.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ipgi
DB1 100

Sendo:

- IM&2 = valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&! = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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MULTAS

13.3. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancfes
previstas no Regulamento Interno de Licitacfes e Contratos.

13.4. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

13.5. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Inadimpléncias

13.6. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

13.7. As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

13.8. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd4 aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;
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13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

14.

14.1.

14.1.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicag&o.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual deciséo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagcdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execu¢do das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condicdes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apods a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugcéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.
Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de

forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.
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14.9.

14.10.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

N&do havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos sera realizada pela CODEVASF, por empregado formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contratos da Codevasf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencgéo
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execuc¢ao dos servicos.

Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer dividas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca
de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagfes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparagdo, correcado, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.
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15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

15.20.

15.21.

15.22.

15.23.

15.24.

15.25.

15.26.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdao da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusédo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medic&o.

Encaminhar & Contratada coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislag&o de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorroga¢édo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupgdes na
execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagbes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade
competente.

Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicSes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢ao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as

orientacdes técnicas, indicagcdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual —
EPI’s.
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15.27.

15.28.

15.29.

15.30.

15.31.

15.32.

a)

b)

c)

16.

16.1.

16.2.

16.2.1.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo do seu valor.

A acado e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necesséria comunicacdo durante a execucao
do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

As reunibes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir
no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

A CONTRATADA realizara exposigbes complementares e especificas sobre o desenvolvimento
dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de
orientacdes;

A fiscalizagdo comunicara & CONTRATADA as orientagcdes necessarias ao desenvolvimento dos
servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no decurso desta
ou no prazo estabelecido pela mesma,;

A fiscalizacdo poderd convocar quantas reunifes julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd & Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

d) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

e) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacédo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca

da obra ou do servigco, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Edital.
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16.2.2.

16.2.3.

16.2.4.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.

17.1.

18.

18.1.

18.2.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servicos
recebidos com as condi¢gBes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipétese da necessidade de correcéo, serd estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servicos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servicgos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagédo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagéo
da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

A (ltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n°® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b)  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Codevasf deverd atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, para a promocao do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacbes realizadas pela administracdo publica

federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

O Decreto n°® 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na contratagédo
de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as
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18.3.

18.4.

a)
b)
<)
d)
e)

f)
9)

h)

18.5.

18.6.

18.7.

empresas estatais dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em
seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

C) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) maior vida Gtil e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f) uso de inovacg@es que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

o)) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

A CONTRATADA devera atender os critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n°® 1 do
MPOG, de 19/01/2010, que disp8e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo
de bens, contratacdo de servi¢cos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica
e fundacional.

Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n® 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

Uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar,
gue utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

Automacédo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacao, interruptores, iluminacdo ambiental,
iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminarias eficientes;

Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

Sistema de medic¢&o individualizado de consumo de 4gua e energia;

Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a
captacao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

Utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencéo; e

Comprovacéao da origem da madeira a ser utilizada na execuc¢do da obra ou servico.

Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizagéo Internacional para a
Padronizacao (International Organization for Standardization).

A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacao do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;

C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
méxima protec¢éo durante o transporte e o armazenamento;

d) Que o0s bens ndo contenham substéncias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.5.1.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO
DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos elucidativos
das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras.
Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomenda¢fes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢fes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragcdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando n&o especificado no projeto béasico ou
executivo, sua localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de dgua para manutencao do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servigco, sob pena de sancdes
administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras, em
funcdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma devera ser
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacao.

e) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com 0 registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n°® 317 de
31/10/86.

f) Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pre¢os, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execu¢édo do contrato, todas as condicBes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacdo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

A CONTRATADA deveréa observar e cumprir exigéncias relacionadas as normas de seguranca do
trabalho.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacao de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucédo das obras.

Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para protecdo ambiental.
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19.5.2.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

19.16.

19.17.

19.18.

19.19.

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - Codevasf
Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervencdes em funcdo da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou nas Superintendéncias
Regionais.

Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta
no preco estabelecido para a administra¢éo local, instalagdo e manuteng&o do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovagéo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢édo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagéo.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacbes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar & Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e prote¢éo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalac¢oes.

Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a ma&o-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servigos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execugéo das obras e servigos de engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugédo do objeto contratado.
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19.20.

19.21.

19.22.

19.23.

19.24.

19.25.

19.26.

19.27.

19.28.

19.29.

19.30.

19.31.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar 0 acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servi¢os até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
guaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da dltima fatura, faz-se necesséaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0s
servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengcas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servigos.

O cronograma de implantac@o devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos
de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execucao dos servicos e obras, caberd a8 CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacfes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucao
CONFEA n° 198/1971.

19.32. A placa de identificacdo das obras e servi¢os deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrucbes para a Preparagdo de Placas de
Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe —
Anexo IV.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

21.

Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢des em vigor.

c) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacOes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solu¢do por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencédo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da
execucao das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de méao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagédo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos 0s documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART's, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

A contratada devera investir em medidas de promocé&o da ética e de prevencao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irreqularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execuc¢do das obras e servigos
de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que I|he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacfes e comunicac¢fes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessdérias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS
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21.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

21.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

21.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

21.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.
21.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatério, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.

21.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos

positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

21.7. Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

21.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

21.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

21.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

22. CONDICOES GERAIS

22.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memdrias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara
por expressa autorizacdo desta.

22.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcri¢des.

23. ANEXOS
23.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas
- Anexo II: Modelo de Declaracédo de Conhecimento do Local de Execucédo dos Servigos
- Anexo lll: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
o Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
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o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
- Anexo V: Especifica¢éo técnica;
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VII: Matriz de riscos;
- Anexo VIl - ETP.
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam
aintegrar o TR.

Aprovacao do Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Estudo Técnico Preliminar foi aprovado por ato da
autoridade competente, conforme consta do processo, 59500.001263/2024-23-e.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade: A escolha foi feita com base
nas recomendacdes dos relatorios de inspe¢éo e nos métodos objetivos e eficazes disponiveis no mercado
para a manutencéo da barragem.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos

orcamentos formadores do valor estimado: Os critérios adotados para formacdo do valor estimado

seguiram o determinado Lei n° 13.303/2016, que preconiza:
Art. 31, 82° O orgamento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia devera
ser obtido a partir de custos unitarios de insumos ou servigos menores ou iguais & mediana de seus
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil
(Sinapi), no caso de constru¢éo civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras
(Sicro), no caso de obras e servicos rodoviarios, devendo ser observadas as peculiaridades
geograficas.

Dos requisitos de aceitacdo: A Proposta Financeira, por Iltem (quando for o caso), devera ser firme e
precisa, com clareza e sem rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter
condi¢des ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

Das exigéncias habilitatorias indispenséveis a garantia do cumprimento das obrigacfes: Os servigos
requeridos foram aqueles de maior relevancia técnica e de valor significativo, conforme simula 263/2011 —
TCU, contidos no objeto a ser licitado e ndo poderdo ser superiores a 50% (cinquenta por cento) das
guantidades licitadas para o servi¢co especifico.

Dos critérios de reajustamento: Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados
da data base do orgcamento. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a férmula apresentada no
Item 13.1 indicada neste termo de referéncia.

Da necessidade da contratac&o: Em atendimento ao disposto no item 9.1.7 do ACORDAO N° 1257/2019
— TCU — Plenario: “adotar agbes para a corre¢do imediata das anomalias e implementacdo das
recomendac@es ja constatadas e registradas nos relatérios das inspec¢des ja levadas a efeito, nos relatérios
de fiscalizacdo e no relatério de seguranca de barragens (RSB) da ANA, por meio de levantamento para
fins de quantificacdo, orcamentacdo, e especificacdes técnicas elaborados com o grau de precisdo
adequado em relacdo aos servicos necessarios para a recuperacao das barragens, elaboracao de projetos,
com posterior realizacdo de licitagdo para contratacdo, execucdo dos servicos e monitoramento
sustentavel;”

Além disso, em atencao aos apontamentos andémalos constantes na Inspecao de Seguranga Regular (ISR)
realizadas por técnicos da Codevasf, faz-se necessario a realizacdo da contratagéo.

Regime de execucédo: Empreitada por Preco Unitario
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢cdes das unidades
efetivamente executadas. Este regime de execucao € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois
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serdo pagos somente os servicos efetivamente executados, mediante medi¢des mensais, dos precos
unitarios propostos pela contratada.

Participacdo de Consdrcios: Nao sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em
consorcio, tendo em vista, que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto,
sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar
a participacdo de empresas consideradas do ramo para execucao do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa: Ndo serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de méo de obra
para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participacéo de
licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita: Nao obrigatdria, mas recomendada.

Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados o0s servicos e
suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que o0s custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessdrias para a elaboragdo da proposta e
execucdo do CONTRATO.

A LICITANTE ao encaminhar a PROPOSTA, estara declarando automaticamente que conhece o local e
que possui uma avaliagdo dos problemas futuros.

E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessérios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser
avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

Permisséo para Subcontratacéo:

N&o permitida. A subcontratacdo é considerada adequada apenas quando o objeto licitado envolve
execucdo complexa, de modo que alguma fase, etapa ou aspecto especifico exija a participacao de
terceiros, em conformidade com os principios de especializagéo e concentracédo das atividades. No entanto,
esse nao € o caso presente. Portanto, a subcontratagdo, mesmo que parcial, esta vedada.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual Compativel.
Os servicos a serem contratados serdo executados no ambito do programa de recursos hidricos, acao
orcamentaria referente a “Reabilitagdo de Barragens e de outras Infraestruturas Hidricas”.

Desapropriacao:
N&o aplicavel.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens(lotes):
N&o aplicavel.

Critério de Julgamento Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagdo do orcamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil,
Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho.

Garantia de Execuc&o (caucdo): E necessario para fins de emisséo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucdo do Contrato.
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJMF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, € que 0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessérias para a elaborag&o da proposta e execucéo do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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e-DOC AE50BFC2
Proc 59500.001263/2024-23-e

T Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
€] Companhia de desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
OBRA: SERVIGOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM ANGICO BDI (serv.): 23,78% Bancos
LOCAL: BARRAGEM ANGICO, ITACURUBA/PE BDI (forn.): 13,60% 04/2024 - SINAPI/PE
DATA BASE: abril, 2024 Encargos sociais Horistas: 113,98% 01/2024- SICRO/PE
PRAZO: 120 DIAS Encargos sociais - Mensalista: 70,00%
REFERENCIA cusTo PREGO
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. TS (e PREGO TOTAL
FONTE | CODIGO
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS 143.091,36
1.1 [ PROPRIA [ CPU.01  [Administrago Local més 400 [R$ 2890034 [R$ 3577284 | R$ 143.091,36
2 SERVIGOS PRELIMINARES RS 38.092,00
2.1 ilizagdo e ilizagd RS 7.793,19
211 | PROPRIA [ CPU.02 [Mobilizagdo e ilizagao de i do do canteiro [ wn ] 100 [R$ 620600[R$  7.79319 [ R$ 7.793,19
2.2 Canteiro de obras RS 29.316,14
221 | PROPRIA | CPU.03 |Execuqéo de canteiro de obras, inclusive, limpeza, refeitério, sanitarios e central de formas m2 | 28,50 | R$ 831,02 | R$ 1.028,64 | R$ 29.316,14
2.3 Sinalizagdo R$ 982,66
231 | PROPRIA [ CPU.04  [Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado [ m2 [ 200 [Rs 39694]Rs 491,33 | R$ 982,66
3 CORTE DA VEGETAGAO E REMOGAO DAS RAIZES RS 177.697,21
3.1 Remogao da vegetagao R$ 177.697,21
311 | PROPRIA [ CPU.05 [Limpeza de vegetagio [ m2 ] 1330000 | R$ 9,95 [ R$ 12,32 | R$ 163.804,26
312 | PROPRIA | CPU.06_|Corte de tronco e remogdo de raiz [ un | 3000 [Rs 37413[Rs 463,10 | R$ 13.892,94
4 RECONFORMAGAO DO ATERRO DA BARRAGEM RS 268.896,58
441 Recuperagio da segdo da barragem (Taludes e crista) RS 268.896,58
4.1.1 | PROPRIA | CPU.07 Recuperag&o do aterro da barragem, inclusive, escavagéo e compactagdo m3 2250,00 | R$ 96,55 | R$ 119,51 | R$ 268.896,58
5 REGULARIZAGAO E PAVIMENTAGAO DA CRISTA RS 118.580,25
5.1 Limpeza e da crista RS 17.951,66
511 | PROPRIA [ CPU.08 [Demoliao de guias e sarjetas [ m ] 33600 [R$  2543]RS 3148 | RS 10.576,36
512 | PROPRIA [ CPU.09 [Regularizagio e compactagdo da crista [ m2 ] 112000 [ RS 532 [ R$ 6,59 | R$ 7.375,31
5.2 30 de gem e fio da crista R$ 60.707,65
5.2.1 | PROPRIA | CPU.10 Guia e meio fio conjydados de concreto, moldada In Loco, 45cm base (15 cm Base da Guia | m | 560,00 | RS 87,58 | R$ 108,41 | RS 60.707,65
+30 cm Base da Sarjeta) x 22 cm Altura
5.3 de meio fio e com BGTC RS 39.920,93
5.3.1 | PROPRIA | CPU.11 Si:g:‘g;éo e compactagao para pavimentagao de brita graduada simples tratada com | m3 | 112,00 | R$ 287,96 | R$ 356,44 | R$ 39.920,93
6 MANUTENGAO NO TALUDE DE MONTANTE RS 82.125,55
6.1 Enrocamento c/ pedra de mao para protegao do talude R$ 82.125,55
6.1.1 PROPRIA CPU.12 Enrocamento c/ pedra de méo c/ fornecimento e assentamento m3 150,00 | R$ 442,32 | R$ 547,50 | R$ 82.125,55
7 RECOMPOSIGAO DE EROSAO RS 3.690,92
741 Solo melhorado com 3% de cimento R$ 3.690,92
7141 [ PROPRIA [ CPU.13__ [Solo melhorado com cimento [ m3 [ 800 [R$ 37273[R$ 461,37 | R$ 3.690,92
8 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE JUSANTE RS 8.328,22
8.1 Canaleta para descida d'agua R$ 7.963,21
811 | SINAPI [ CPU.14 [Canaleta meia cana de concreto (D=30cm) - Fomecimento e instalagdo [ m | 9400 [R$  6844[RS 84,72 | R$ 7.963,21
8.2 Entrada para descida d'agua R$ 365,00
821 | PROPRIA [ CPU.15 [Entrada para descida d'agua [ un ] 400 [R$ 7372]RS 91,25 | R$ 365,00
9 PROTEGAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE RS 70.846,72
9.1 Protecéo vegetal R$ 70.846,72
9.1.1 PROPRIA CPU.16__[Plantio de grama para protegdo, inclusive adubagdo m2 [ 205000 | R$ 27,92 | R$ 34,56 | R$ 70.846,72
10 SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 76.387,93
10.1 Instalagdo de placas de aviso R$ 1.965,33
1011 | PROPRIA | CPU.04 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ m3 [ 400 [Rs 39694[Rs 491,33 [ R$ 1.965,33
10.2 Instalagdo de mourdes para medida de cota d’agua R$ 4.464,62
1021 | PROPRIA | CPU.17  [instalagao de mourSes para medida de cota d'agua [ un | 1000 RS 36069 RS 446,46 | R$ 4.464,62
10.3 Cercas de protegido R$ 69.957,98
1031 | PROPRIA | CPU.18 Instalagéo de cercas com mourdes de concreto H=3, espagamento 2,5m e cravado 0,5m, | m | 550,00 | RS 102,76 | RS 127,20 | RS 69.957,98
com 4 fios de arame farpado N°14 classe 250
TOTAL Sem BDI: R$ 797.977,65
R$ 189.759,09
TOTAL COM BDI: R$ 987.736,74
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e-DOC AE50BFC2
Proc 59500.001263/2024-23-e

? Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
5] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
OBRA: SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM ANGICO BDI (serv.): 23,78%
LOCAL: BARRAGEM ANGICO, ITACURUBA/PE BDI (forn.): 13,60%
DATA BASE: abril, 2024
PRAZO: 120 DIAS
a - ‘ CUSTO PREGO
REFERENCIA cODIGO DESCRICAO UNIDADE INDICE UNITARIO TOTAL
1.1 CPU.01 Administragédo Local més R$ 28.900,34
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ =
MAO DE OBRA R$ 28.900,34
SINAPI 90778  |Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 30,00 R$ 126,70 | R$ 3.801,00
SINAPI 93572  |Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares mes 0,80 R$ 6.840,17 | R$ 5.472,14
SINAPI-11/2023 88326  [VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 720,00 R$ 27,26 | R$ 19.627,20
2141 CPU.02 | Mobilizagao e di bilizagao de instalagado do canteiro un 1,00 R$ 6.296,00
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ 5.245,92
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 7,01 R$ 221,20 | R$ 1.5651,35
SICRO E9134  [Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 8,99 R$ 74,24 | R$ 667,17
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 200,00 R$ 2,42 | R$ 484,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 300,00 R$ 2,23 | R$ 669,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
SINAPI 100948 PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2130,00 RS 0.88 | RS 187440
SERVICOS R$ 720,00
COTAGAO [ CT.01 [Hospedagem [ wm ] 800 [Rs 90,00 | R$ 720,00
MAO DE OBRA R$ 330,08
SINAPI | 88284 [Motorista De Veiculo Leve Com Encargos Complementares [ n ] 1600 [Rs 20,63 | R$ 330,08
2.21 | CPU.03 | Execugao de canteiro de obras, inclusive, limpeza, refeitorio, sanitarios e central de formas m2 R$ 831,02
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 831,02
SINAPI 98524  |Limpeza Manual De Vegetagdo Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 M2 1,00 R$ 4,32 | R$ 4,32
SINAPI 94975 Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - M3 0,05 R$ 479,76 | R$ 23,99
Preparo Manual. Af 05/2021
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 2
SINAPI 93210 NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m 0.26 RS 632,64 | RS 164.49
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 2
SINAPI 93212 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 m 0.2 RS 103841 | RS 33229
EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 2
SINAPI 93583 CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m 042 RS S1411| RS 21593
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 1,00 R$ 90,00 | R$ 90,00
MAO DE OBRA
231 | CPU.04 Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m2 R$ 396,94
MATERIAL R$ 330,86
SINAPI 4417 Sarr.afo Nao Aparelhado *2,5 X 7* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim, Peroba-Rosa Ou M 2,00 R$ 802 | R$ 16,04
Equivalente Da Regiao - Bruta
SINAPI 4430 Calb_ro Nao Aparelhado *5 X 6* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da M 4,00 R$ 14,75 | R$ 59,00
Regiao - Bruta
SINAPI 4813 Placa De Obra (Para? Construcao Civil) Em Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De *2,4 X 1,2* M M2 1,00 R$ 250,00 | R$ 250,00
(Sem Postes Para Fixacao)
SINAPI 5075 Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 R$ 16,73 | R$ 1,84
Concreto Magro Para Lastro, Trago 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) -
SINAPI 94962 Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. Af 05/2021 M3 0.01 RS 398,48 | RS 3,98
EQUIPAMENTOS R$ 0,42
SINAPI 100946 Transporte Com Caminhédo Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: TXKM 014 R$ 242 | R$ 035
Txkm). Af_07/2020
SINAPI 100947 Transporte Com Caminhdo Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: TXKM 0,03 R$ 223 | R$ 0,07
Txkm). Af_07/2020
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 65,66
SINAPI 88262 |Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares H 1,00 R$ 25,10 | R$ 25,10
SINAPI 88316 |Servente Com Encargos Complementares H 2,00 R$ 20,28 | R$ 40,56
3141 CPU.05 Limpeza de vegetagao m2 | R$ 9,95
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 9,95
SINAPI 98524  |Limpeza Manual De Vegetagdo Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 M2 1,00 R$ 4,32 | R$ 4,32
COTAQAO CT.01 Hospedagem un 0,02 R$ 90,00 | R$ 1,62
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,002 R$ 221,20 | R$ 0,35
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,04 R$ 74,24 | R$ 3,08
Transporte Com Caminhao Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade:
SINAPI 97912 M3Xkm). A 07/2020 M3XKM 0,03 R$ 3,72 | R$ 0,11
Transporte Com Caminhao Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 97913 (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 M3XKM 0,14 R$ 3,23 | R$ 0,47
MAO DE OBRA
3.1.2 CPU.06 | Corte de tronco e remogao de raiz un R$ 374,13
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MATERIAL
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 374,13
Corte Raso E Recorte De Arvore Com Diametro De Tronco Maior Ou Igual A 0,20 M E Menor Que
SINAPI 98529 0.40 M. Af 03/2024 UN 1,00 R$ 68,42 | R$ 68,42
Remocéo De Raizes Remanescentes De Tronco De Arvore Com Diametro Maior Ou Igual A0,20 M
SINAPI 98526 E Menor Que 0.40 M. Af 03/2024 UN 1,00 R$ 134,84 | R$ 134,84
COTAQAO CT.01 Hospedagem un 0,39 R$ 90,00 | R$ 34,75
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,056 R$ 221,20 | R$ 12,38
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 1,49 R$ 74,24 | R$ 110,50
Transporte Com Caminhao Basculante De 14 M?, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 93592 (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 M3XKM 2,40 R$ 2,29 | R$ 5,50
Transporte Com Caminhao Basculante De 14 M?, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt
SINAPI 93593 Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 M3XKM 9,22 RS 084 | RS 7.4
MAO DE OBRA
411 CPU.07 Recuperagéo do aterro da barragem, inclusive, escavagao e compactagao m3 R$ 96,55
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 96,55
Transporte Com Caminhao Carroceria Com Guindauto (Munck), Momento Maximo De Carga 11,7
SINAPI 100951 Tm, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: Txkm). Af 07/2020 TXKM 0.31 RS 308 | RS 0.95
Escavagéo Vertical Para Infraestrutura, Com Carga, Descarga E Transporte De Solo De 12
SINAPI 101230 |[Categoria, Com Escavadeira Hidraulica (Cagamba: 0,8 M*/ 111 Hp), Frota De 3 Caminhdes M3 0,30 R$ 10,86 | R$ 3,26
Basculantes De 14 M?, Dmt Até 1 Km E Velocidade Média14 Km/H. Af_05/2020
Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhao Basculante 18 M? -
SINAPI 100976 |Carga Com P4 Carregadeira (Cagamba De 1,7 A 2,8 M*/ 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). M3 1,00 R$ 8,28 | R$ 8,28
Af_07/2020
SINAPI 6081 Argila Ou Barro Para Aterro/Reaterro (Com Transporte Ate 10 Km) M3 1,00 R$ 51,12 | R$ 51,12
Transporte Com Caminhao Basculante De 14 M?, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 93592 (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 M3XKM 3,00 R$ 2,29 [ R$ 6,87
Transporte Com Caminhao Basculante De 14 M?, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt
SINAPI 93593 Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 M3XKM 14,40 RS 0.84 | R 12,10
Execugéo E Compactagdo De Aterro Com Solo Predominantemente Argiloso - Exclusive Solo,
SINAPI 96385 Escavacdo, Carga E Transporte. Af 11/2019 M3 1,00 RS 1210 | RS 12,10
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,01 R$ 90,00 | R$ 0,60
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,001 R$ 221,20 | R$ 0,13
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,02 R$ 74,24 | R$ 1,14
MAO DE OBRA R$ =
5.1.1 CPU.08 | Demoligédo de guias e sarjetas m R$ 25,43
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 25,43
SINAPI 104796 gfengg}izqggaDe Guias, Sarjetas Ou Sarjetdes, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. M 1,00 R$ 14,16 | R$ 14,16
SINAPI 100946 Transporte Com Caminhédo Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: TXKM 0.83 R$ 242 | R$ 2,00
Txkm). Af_07/2020
SINAPI 100947 Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: TXKM 017 R$ 223 | R$ 0.38
Txkm). Af_07/2020
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,032 R$ 90,00 | R$ 2,85
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,003 R$ 221,20 | R$ 0,61
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,07 R$ 74,24 | R$ 5,43
MAO DE OBRA
5.1.2 CPU.09 | Regularizagdo e compactacgao da crista m2 R$ 5,32
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 5,32
SINAPI 100576 |Regularizagdo E Compactagdo De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. Af_11/2019 M2 1,00 R$ 2,65 | R$ 2,65
Transporte Com Caminhédo Carroceria Com Guindauto (Munck), Momento Maximo De Carga 11,7
SINAPI 100952 Tm, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af_07/2020 TXKM 0.62 RS 2,83 | RS 176
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,001 R$ 90,00 | R$ 0,11
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,000 R$ 221,20 | R$ 0,08
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,01 R$ 74,24 | R$ 0,72
MAO DE OBRA
5.2.1 | CPU.10 Guia e meio fio conjudados de concreto, mold.ada In Loco, 45cm base (15 cm Base da Guia +30 0 R$ 87,58
cm Base da Sarjeta) x 22 cm Altura
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 87,58
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
SINAPI 94267 [TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA M 1,00 R$ 52,03 | R$ 52,03
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
SINAPI 88830 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,02 RS 2,04 | RS 0.04
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
SINAPI 88831 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHi 0.09 RS 0.42 | RS 0.04
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 046 R$ 242 | RS 110
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 2,19 R$ 2,23 | R$ 4,87
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,105 R$ 90,00 | R$ 9,45
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,009 R$ 221,20 | R$ 2,02
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,24 R$ 74,24 | R$ 18,03
MAO DE OBRA R$ =
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5.3.1 | CPU.11 | E: doe [ do para pavi tacdo de brita gr imp tratada com cimento m3 R$ 287,96
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 287,96
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA
SINAPI 96397 |GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 1,00 R$ 240,32 | R$ 240,32
AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
SINAPI 100976 (BASCULANTE 18 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E M3 1,00 R$ 8,28 | R$ 8,28
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 95426 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3,00 RS 194 | RS 582
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
SINAPI 95425 (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 M3XKM 14,40 R$ 2,24 | R$ 32,26
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,006 R$ 90,00 | R$ 0,53
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,000 R$ 221,20 | R$ 0,08
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,01 R$ 74,24 | R$ 0,67
MAO DE OBRA R$ =
6.1.1 | CPU.12 | Enrocamento c/ pedra de mao c/ forneci e m3 R$ 442,32
MATERIAL R$ 117,84
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
SINAPI | 4730 |PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1,20 R$ 98,20 | R$ 117,84
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 210,35
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 93589 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 17,40 R$ 2,69 | R$ 46,81
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
SINAPI 100976 |BASCULANTE 18 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E M3 1,00 R$ 8,28 | R$ 8,28
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,69 R$ 90,00 | R$ 61,88
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,080 R$ 221,20 | R$ 17,64
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 1,02 R$ 74,24 | R$ 75,74
MAO DE OBRA R$ 114,13
SINAPI 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$ 25,46 | R$ 12,73
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 R$ 20,28 | R$ 101,40
7.1.1 [ cpuas | Solo melhorado com ci m3 R$ 372,73
MATERIAL R$ 43,32
SINAPI | 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 61,89 | R$ 0,70 | R$ 43,32
EQUIPAMENTOS R$ 4,11
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
SINAPI 88830 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 cHP 120 RS 204 | RS 245
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
SINAPI 88831 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 cHi 3.96 RS 042 | RS 1.66
SERVICOS R$ 180,77
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 4.50 R$ 242 | RS 10.89
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 21,60 R$ 2,23 | R$ 48,17
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
SINAPI 94304 [CACAMBA: 0,8 M?/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, M3 1,56 R$ 74,85 | R$ 116,77
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
COTAQAO CT.01 Hospedagem un 0,02 R$ 90,00 | R$ 2,05
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,001 R$ 221,20 | R$ 0,29
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,04 R$ 74,24 | R$ 2,60
MAO DE OBRA R$ 144,53
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
SINAPI | 88377 |COMPLEMENTARES | H | 5,16 R$ 28,01 | R$ 144,53
8.1.1 | CPU.14 | Canaleta meia cana de concreto (D=30cm) - Fornecimento e instalagao m R$ 68,44
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 68,44
SINAPI 93358 |Escavagdo Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 M3 0,04 R$ 80,22 | R$ 2,84
Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhao Basculante 10 M? -
SINAPI 100974 |Carga Com P4 Carregadeira (Cagamba De 1,7 A 2,8 M*/ 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). M3 0,04 R$ 8,63 | R$ 0,31
Af_07/2020
SINAPI 97916 ;;ag;;);(;tze(]Com Caminhéo Basculante De 6 M*, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade: Txkm). TXKM 027 RS 247 | R$ 065
SINAPI 102990 (/ifr;)a;l;eztgzl\:eia Cana Pré-Moldada De Concreto (D = 30 Cm) - Fornecimento E Instalag&o. M 1,00 R$ 4575 | R$ 4575
SINAPI 100946 Transporte Com Caminhédo Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: TXKM 0.24 R$ 242 | R$ 058
Txkm). Af_07/2020
SINAPI 100947 Transporte Com Caminhédo Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: TXKM 115 R$ 223 | R$ 257
Txkm). Af_07/2020
COTAQAO CT.01 Hospedagem un 0,07 R$ 90,00 | R$ 6,52
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,004 R$ 221,20 | R$ 0,93
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,11 R$ 74,24 | R$ 8,29
MAO DE OBRA R$ =
8.21 CPU.15 | Entrada para descida d'agua un R$ 73,72
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 73,72
Concreto Fck = 20Mpa, Trago 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
SINAPI 94964 Mecéanico Com Betoneira 400 L. Af 05/2021 M3 0.1 RS 476,05 | R$ 52,37
SINAPI 92268 Fabricagdo De Forma Para Lajes, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, E = 18 Mm. M2 0.10 RS 88,55 | RS 8.86
Af_09/2020
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,06 R$ 90,00 | R$ 5,17
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SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,003 R$ 221,20 | R$ 0,74
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,09 R$ 74,24 | R$ 6,58
MAO DE OBRA R$ =
9.1.1 CPU.16 | Plantio de grama para protegao, inclusive adubagao un R$ 27,92
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 27,92
SINAPI 98520  [Aplicagdo De Adubo Em Solo. Af_05/2018 M2 1,00 R$ 4,51 | R$ 4,51
SINAPI 98504 Plantio De Grama Batatais Em Placas. Af_05/2018 M2 1,00 R$ 20,06 | R$ 20,06
SINAPI 100946 Transporte Com Caminhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: TXKM 0,06 RS 242 | R$ 015
Txkm). Af_07/2020
SINAPI 100947 Transporte Com Caminhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: TXKM 0,29 R$ 223 | R$ 064
Txkm). Af_07/2020
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,012 R$ 90,00 | R$ 1,06
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,001 R$ 221,20 | R$ 0,15
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,02 R$ 74,24 | R$ 1,35
MAO DE OBRA R$ =
10.2.1 | CPU.17 | Instalagdo de mourdes para medida de cota d’agua un R$ 360,69
MATERIAL R$ 231,41
jan/24 COTAGAO |REGUA LINIMETRICA PADRAO “ANA”, AGO CARBONO - 2 X 70 X 1000MM un 1,00 R$ 183,00 | R$ 183,00
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU
SINAPI hil EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 150 RS 3221 | RS 4841
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 71,91
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94975 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. EF705/2021 ( M3 0,01 R$ 479,76 | R$ 6,72
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,300 R$ 90,00 | R$ 27,00
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,017 R$ 221,20 | R$ 3,85
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,46 R$ 74,24 | R$ 34,34
MAO DE OBRA R$ 57,37
SINAPI 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$ 31,15 | R$ 24,92
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 R$ 20,28 | R$ 32,45
1031 | CPU.18 Instalagdo de cercas com mo.urﬁes de concreto H=3, espagcamento 2,5m e cravado 0,5m, com 4 - RS 102,76
fios de arame farpado N°14 classe 250
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 102,76
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAGAMENTO DE 2,5 M,
SINAPI 101189 CRAVADO§ 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E M 1,00 R$ 71,84 | R$ 71,84
INSTALACAO. AF_05/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 _ TXKM 0.06 R$ 242 | RS 0.14
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 0,28 R$ 2,23 | R$ 0,62
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,132 R$ 90,00 | R$ 11,88
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,018 R$ 221,20 | R$ 3,91
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,19 R$ 74,24 | R$ 14,37
MAO DE OBRA R$ =
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T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
0] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ONERADO
OBRA: SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM ANGICO BDI (serv.): 23,78%
LOCAL: BARRAGEM ANGICO, ITACURUBA/PE BDI (forn.): 13,60%
DATA BASE: abril, 2024
PRAZO: 120 DIAS
MESES
ITEM DESCRICAO TOTAL POR ETAPA : = a 7 TOTAL
1 ADMINISTRACAO DA OBRA RS 143.091,36 | RS  50.738,18 | RS 41.365,49 | RS 27.804,72 | RS 23.182,98 | RS 143.091,36
100,00% 35,46% 28,91% 19,43% 16,20% 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 38.092,00 | RS  38.092,00 RS 38.092,00
100,00% 100,00% 100,00%
3 CORTE DA VEGETAGAO E REMOGAO DAS RAIZES RS 177.697,21 | QG MIES 2 RS 177.697,21
100,00% 100,00% 100,00%
4 RECONFORMACAO DO ATERRO DA BARRAGEM RS 268.896,58 | RS 134.448,29 [ RS 134.448,29 RS 268.896,58
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
5 REGULARIZACAO E PAVIMENTACAO DA CRISTA RS 118.580,25 RS 59.290,12 | RS 59.290,12 RS 118.580,25
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
6 MANUTENCAO NO TALUDE DE MONTANTE RS 82.125,55 RS 41.062,78 | RS 41.062,78 RS 82.125,55
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
7 RECOMPOSICAO DE EROSAO RS 3.690,92 RS 3.690,92 RS 3.690,92
100,00% 100,00% 100,00%
8 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE JUSANTE RS 8.328,22 52 8.328,22 RS 8.328,22
100,00% 100,00% 100,00%
9 PROTEGCAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE RS 70.846,72 i A 57 | 70.846,72
100,00% 100,00% 100,00%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 76.387,93 RS 38.193,97 | RS 38.193,97 | RS 76.387,93
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
VALOR TOTAL: R$ 987.736,74 RS 400.975,67 RS 276.166,68 RS 178.370,72 RS 132.223,66 RS 987.736,74
VALOR ACUMULADO: RS 400.975,67 RS 677.142,35 RS 855.513,07 RS 987.736,74 RS 987.736,74
FiSICO PARCIAL: 35,46% 23,77% 15,24% 11,04% 100,00%
AVANCO FiSICO: 40,60% 27,96% 18,06% 13,39%
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ANEXO IV
DETALHAMENTO DOS
ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

Detalhamento dos Encargos Sociais Pernambuco — Horista e Mensalista — Sem Desoneragéo

QUADRO DES (preenchido)

. HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00% 20,00%
A2 | SESI 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 | Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00%
A9 | SECONCI 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE “A”: 36,80% 36,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 18,01% N&o incide
B2 | Feriados 4,32% Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 | 13° Salario 11,03% 8,33%
B5 | Licenca Paternidade 0,06% 0,04%
B6 | Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 | Dias de Chuva 1,98% N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 | Férias Gozadas 10,90% 8,24%
B10 | Salario Maternidade 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE “B”: 48,03% 17,92%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,80% 5,89
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,14
C3 | Férias Indenizadas 2,91% 1,32
C4 | Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,83% 3,72
C5 | Indenizacéo Adicional 0,40% 0,50
SUBTOTAL DE “C”: 11,05% 8,37%
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,68% 6,59%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FG'IPS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,32%
SUBTOTAL DE “D”: 18,10% 6,91%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% 70,00%
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Area de Irrigacéo e Operagdes - Al

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL FOLHA
/ /

HORISTA MENSALISTA

DISCRIMINACAO % %

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
<a Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneragao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 7,15%
2.1 |ISS 3,50%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 2,27%
3.1 |Risco (R) 1,46%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,81%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,94%

5 |LUCRO (L) 7,14%

BDI* (%)= 23,78%

Ac6rddo TCU n° 2369/2011 e n° 2622/13
BDI (%) = (((1-+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

CODEVASFIB

Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracgédo

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,86%
3.1 |Risco (R) 0,56%
3.2 | Seguro (S) 0,15%
3.3 | Garantia (G) 0,15%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

5 |LUCRO (L) 3,50%

BDI* (%)= 13,60%

Consideracdes:
Acdrdao n° 2369/2011
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1 ADMINISTRAC}AO DA OBRA
1.1 A Administracdo Local — Item 1.1 da Planilha Orcamentaria.
1.1.1 A Administracdo Local (AL) serd pago conforme o cronograma fisico-financeiro
executado.
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1  Mobilizacdo e desmobilizacdo — Item 2.1 da Planilha Or¢amentaria.

2.1.1 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo
imediatamente apds assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e
concluir a obra dentro do prazo contratual.

2.1.2 No final da obra, a CONTRATADA devera remover todas as instalacdes do Canteiro de
Obras, equipamentos, construcdes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a
entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

2.1.3 Os custos correspondentes a estes servicos incluem, mas ndo se limitam
necessariamente aos seguintes:

2.1.3.1 Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construgéo, de propriedade
da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

2.1.3.2 Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado a CONTRATADA, em
qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem.

2.1.3.3 Despesas relativas a infraestrutura do canteiro necessaria para a execugdo da obra;

2.1.3.4 Despesas relativas a construcdo e manutencdo de caminhos de servico, quando
necessario.

2.2  Construcdo do canteiro de obras — Item 2.2 da Planilha Or¢amentéria

2.2.1 Execucao de refeitdrio, sanitario e vestiario, e central de férmas, producédo de argamassa
ou concreto em canteiro de obra.

2.3 Fornecimento e instalacdo de placa de obra — Item 2.3 da Planilha Or¢amentaria

2.3.1 O fornecimento da placa de identificacdo da obra ficard a cargo da CONTRATADA,
que providencigré sua confecgédo, devendo a sua instalacéo se dar em local definido pela
FISCALIZACAO.

2.3.2 O modelo, detalhes e dimensdes da placa deverdo estar de acordo com o padrédo
utilizado pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitagdes, ou
Anexo VI do Termo de Referéncia, independente das exigidas pelos oOrgéos de
FISCALIZACAO de classe.

2.4  Medicdo e pagamento

2.4.1 O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario ou
preco unitario do metro quadrado, em conformidade com a Planilha Orcamentéria.
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3 CORTE DA VEGETACAO E REMOCAO DAS RAIZES
3.1  Limpeza de vegetagdo — Item 3.1 da Planilha Orcamentaria

3.1.1 O servico de limpeza de vegetacdo é a operacdo de remocao total de material vegetal
inclusive arbustos.

3.1.2 O servico de limpeza de vegetacdo compreende crista, talude de montante, talude de
jusante, ombreiras, area a jusante e parte do canal de aproximacao/restituicdo (Figura
1).

3.1.3 A execucdo da limpeza da vegetacdo podera ser realizada com equipamento mecanico
adequado, desde que ndo represente um risco a seguranca a estrutura da barragem, e/ou
de forma manual, caso o acesso ao local seja impraticavel.

3.1.4 Todo o residuo de limpeza de vegetacdo, principalmente da remocdao de raiz, devera ser
removido, coletado e transportado para disposicao final correta.

3.1.5 Conforme relatério ISRB as areas que precisam de limpeza da vegetacdo sdo: crista,
talude de montante, talude de jusante, regido a jusante e Canal de aproximacdo e
restituicdo.

3.2 Corte raso de arvores e remocao da raiz — Item 3.2 da planilha orcamentaria

3.2.1 Corte de arvores € o servigo de corte de arvore, com diametro maior ou igual a 20, e
remocdo das raizes.

3.2.2 Durante a execucdo de corte de arvores deve-se tomar o cuidado necessario para evitar
danos as cercas, arvores ou constru¢des nas vizinhancgas.

3.2.3 Para o corte de arvores em areas que houver risco de dano a linhas fisicas aéreas, cercas,
ou construcdes existentes nas imediacGes, as arvores devem ser amarradas e, se
necessario, cortadas em pedacos a partir do topo.

3.24 Os cortes de arvores e a remogdo das raizes ocorrerdo conforme indicado pela
FISCALIZACAO.

3.2.5 Areas sujeitas a recorte: crista da barragem, talude de montante, talude de jusante,
regido a jusante e canal de aproximacéo e restituicao.

3.2.6 Dar-se-4 prioridade para a execucdo dessa atividade primeiro a crista da barragem,
talude de montante e talude de jusante, respectivamente.

3.2.7 Os buracos ou depressdes ocasionadas pela remocédo de raizes devem ser preenchidos
com material (solo) e devidamente compactados.

3.2.8 Areas sujeitas a remocdo de raizes: crista da barragem, talude de jusante, regido a
jusante e canal de aproximacao e restituicéo.

3.2.9 Dar-se-4 prioridade para a execucdo dessa atividade primeiro a crista da barragem,
talude de montante e talude de jusante, respectivamente.

3.2.10 Todo o residuo de corte de arvores e remocao das raizes deve ser removido, coletado e
transportado para disposicao final correta.
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Figura 1 - Vista superior da Barragem Angico com indica¢fio da drea a ser realizada limpeza de
vegetacdo: talude de montante, crista, talude de jusante, regido a jusante e parte do canal de
aproximacao/restituicio demarcada.

3.3 Medicdo e pagamento
3.3.1 O servigo serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario ou
prec¢o unitario do metro quadrado, em conformidade com a Planilha Orcamentaria.
4 RECONFORMAQAO DO ATERRO DA BARRAGEM
4.1  Recuperacdo da secdo da barragem (Taludes e crista) — Item 4.1 da Planilha Orgamentéria
4.1.1 Descrigédo

4.1.1.1 Os servicos consistem no fornecimento, escavagdo, carga, transporte, descarga,
espalhamento e compactacdo do solo, e compreendem também a mé&o-de-obra e 0s
equipamentos indispensaveis a execucdo dos servicos em conformidade com a
especificacao.

4.1.2 Condigdes gerais
4.1.2.1 A érea dos taludes de montante e de jusante que deve ser recuperada nao devera conter
residuos produto da atividade de limpeza de vegetacao.

4.1.2.2 A FISCALIZACAO indicara com detalhe as areas do talude de jusante que devem
passar por recuperagao.

4.1.3 Materiais
4.1.3.1 Os solos utilizados em aterros deverdo estar isentos de matéria organica e mica; as
turfas, as argilas orgénicas e os solos expansivos e colapsiveis nunca poderdo ser

utilizados. Todos os solos deverdo apresentar boa trabalhabilidade e ser impermeaveis
quando compactados.
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4.1.3.2 Os solos para recuperacdo do aterro deverdo no minimo possuir: Percentagem de graos
passando na peneira 200 maior ou igual a 30% e Plasticidade média.

4.1.3.3 Os solos ndo aptos para aproveitamento em aterros sdo aqueles com altos teores de
matéria organica, turfas, himus, raizes e de qualquer outra matéria similar.

4.1.4 Execucdo

4.1.4.1 A execucdo do aterro podera ser realizada com equipamento mecanico adequado, desde
que n&o represente risco a seguranga dos trabalhadores e a estrutura da barragem, caso o
acesso ao local seja impraticavel.

4.1.4.2 A execucdo das camadas pode ser iniciada pelo lado mais baixo, os degraus executados
no talude devem ter largura suficiente, desde que possivel, para deslocamento dos
equipamentos ao realizar as operacOes de descarga e compactacdo das camadas
lancadas.

4.1.4.3 Os aterros devem ser executados em camadas sucessivas, com espessura solta, definida
pela FISCALIZACAO, em funcio das caracteristicas geotécnicas do material e do
equipamento de compactacdo utilizado que resultem na espessura compactada de no
minimo de 10 cm. O lancamento do material deve ser feito em camadas sucessivas em
toda largura da secdo transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento e
compactacéo.

4.1.4.4 Durante a compactacdo das camadas de aterro, o equipamento deve deslocar-se sobre a
camada de maneira a proporcionar a cobertura uniforme de toda area. A compactacao
deve ser realizada com equipamentos adequados ao tipo de solo, como soquetes
manuais e sapos mecanicos.

4.1.4.5 Desde o inicio das obras até seu recebimento, os aterros construidos ou em construcdo
devem ser protegidos contra acdo erosiva das aguas e mantidos em condi¢Ges que
assegurem a drenagem eficiente.

4.1.4.6 Durante todo o tempo que durar a construcdo, até o recebimento do aterro, 0s materiais
e 0s servicos devem estar protegidos contra acdo destrutiva das aguas pluviais, do
transito e de outros agentes que possam danifica-los. A responsabilidade desta
conservacao e da executante e ndo € objeto de medicao.

4.1.4.7 Os trabalhos de compactacdo serdo orientados de forma a garantir um macico
compactado, essencialmente uniforme, isento de descontinuidades e de laminagdes e
possuidor de caracteristicas de resisténcia, comportamento tensdo-deformacdo e
permeabilidade adequadas. O rolo compactador efetuara suas passagens sempre na
direcdo paralela ao eixo da barragem, completando um igual nimero de passadas sobre
cada faixa langada.

4.1.4.8 A superficie do talude deve ficar no mesmo nivel em toda a sua extensao.
4.1.5 Controle de execugéo

4.1.5.1 A geometria do macico dos locais recuperados, deve estar de acordo com a geometria
original da barragem.

4.1.5.2 Nivelamento da crista deve ser realizadade 5 mem 5 m.

4.1.5.3 A cada 25 metros lineares, serdo executadas medidas a fim de determinar a largura da
crista.
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4.1.5.4 Concluida a compactacdo do aterro, sua superficie devera ser conformada com
motoniveladora de modo que assuma a forma determinada pela secéo transversal e
demais elementos do projeto. Ap6s obter seu acabamento através de equipamentos
adequados, sua superficie final deve se apresentar isenta de partes soltas e fendas.
Outras condicdes de acabamento, apreciadas pela Fiscalizacdo em bases visuais, devem
estar satisfatorias.

4.1.6 Medicdo e pagamento

4.1.6.1 A reconformacdo do aterro da barragem com solo importado devidamente acabado, sera
medido e pago por preco unitario de metro clubico executado, conforme a Planilha
orcamentaria.

5 REGULARIZACAO E PAVII\/IENTAC}AO DA CRISTA

5.1  Demolicdo de guias e sarjetas — Item 5.1.1 da Planilha Orcamentaria

5.1.1 Descricdo

5.1.1.1 O servico consiste na remoc¢do/demolicdo, carga, transporte e disposicao final das guias
existentes na crista da barragem, assim como, a mdo-de-obra e equipamentos
necessarios a execucao do servico.

5.1.2 Execucdo

5.1.2.1 Remocdo das guias existentes devera ser realizado em toda a extens&o da crista.

5.1.2.2 A remocdo podera ser realizada com equipamento mecanico adequado, desde que nao
represente um risco a seguranga a estrutura da barragem, e/ou de forma manual, caso o
acesso ao local seja impraticavel.

5.1.2.3 Todo o residuo gerado devera ser removido, coletado e transportado para disposicéo
final correta.

5.2 Regularizacdo e compactagdo da crista — Item 5.1.2 da Planilha Or¢camentéria
5.2.1 Descricdo

5.2.1.1 O servigo consiste na raspagem, nivelamento e regularizacdo da crista para preparo da
superficie para pavimentacéo.

5.2.2 Execucao

5.2.2.1 Tanto a regularizacdo da crista quanto a compactacdo do material devera ser realizada
em toda a extensdo da estrutura, podendo ser realizada com equipamento mecanico
adequado, desde que nédo represente um risco a seguranca da barragem, e/ou de forma
manual, caso o acesso do equipamento mecénico ao local seja impraticavel.

5.2.2.2 A superficie a receber a camada de brita graduada simples tratada com cimento deve
estar totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais agentes
prejudiciais, desempenada e com as declividades transversal entre 0,5% a 3%, a partir
do eixo para ambos os lados, de forma a assegurar uma melhor eficiéncia da drenagem,
além de ter recebido prévia aprovacio por parte da FISCALIZACAO.

5.2.2.3 Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuicao
da brita graduada simples tratada com cimento.
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5.3 Instalacdo de drenagem e meio-fio da crista — Item 5.2.1 da Planilha Or¢amentaria
5.3.1 Descricdo

5.3.1.1 Os servicos consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais,
assim como a méo-de-obra e equipamentos necessarios a execucdo e ao controle de
qualidade da execucéo de guias e sarjetas.

5.3.1.2 Guias e sarjetas extrusadas sdo aquelas provenientes da extrusdo do concreto por
maquina de perfil continuo, executadas sobre uma camada de apoio, podendo ser base
ou sub-base, devidamente controlada e conformada a se¢éo do pavimento.

5.3.2 Materiais

5.3.2.1 As guias e sarjetas extrusadas serdo executadas com concreto constituido por cimento
Portland, areia e pedra britada, sendo que estes materiais deverdo obedecer a NBR
12655/2006.

5.3.2.2 O concreto empregado na moldagem das guias e sarjetas devera possuir resisténcia
minima de 20 MPa, no ensaio de compressdo simples, a 28 dias de idade, de acordo
com NBR 5739/2007.

Pavimento

-1
-+ 4
>
- &

Figura 2 — Guia e Sarjeta conjugada — Dimensdes no Quadro 1.

Quadro 1 — Dimensdes para sarjeta e meio-fio.

Dimensdes (cm)
Tipo
A| B | C|D]|E F |G| H I
Meio fio conjugado com sarjeta 45 | 30 | 15 |22 | 8 | 14 | 10 | 10 | 10
Tolerancia de variagédo (cm) +10(£1,0£1,0(+1,0(£1,0/£1,0|{+1,0(+1,0|%0,5

5.3.3 Equipamentos

5.3.3.1 Todo o equipamento devera ser inspecionado pela Fiscalizagdo, devendo dela receber
aprovacdo, sem 0 que ndo sera dada a autorizacdo para o inicio dos servicos. O
conjunto de equipamentos basicos para a execucdo de guias e sarjetas extrusadas
compreende:

a) Maquina Betoneira;
b) Maquina extrusora;
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c) Desempenadeiras;

d) Equipamentos e ferramentas complementares: pas, carrinhos de mé&o, colher de
pedreiro, etc.; Outros equipamentos, a critério da Fiscalizacdo, poderdo ser utilizados.

5.3.4 Execucdo

5.3.4.1 Para o0 assentamento dos meios-fios e sarjetas, o terreno de fundacao deve estar com sua
superficie devidamente regularizada, de acordo com a secdo transversal do projeto,
apresentando-se liso e isento de particulas soltas ou sulcadas e, ndo deve apresentar
solos turfosos, micaceos ou que contenham substdncias organicas. Devem estar,
também, sem quaisquer de infiltragdes d'agua ou umidade excessiva.

5.3.4.2 Nao € permitida a execucdo dos servi¢cos durante dias de chuva.

5.3.4.3 Durante a fase de moldagem, o concreto empregado devera apresentar uma plasticidade
e umidade tais que, ap06s ser processado na extrusora, devera constituir uma massa
compacta sem buracos ou ninhos.

5.3.4.4 Para a cura do concreto sera utilizado o método de irrigacdo ou aspersao de dgua em
intervalos frequentes

5.3.45 Apo0s a extrusdo, antes do endurecimento do concreto, as superficies deverdo ser
alisadas com desempenadeiras e o perfil resultante, devera apresentar perfeita
concordancia com as modificacdes de direcdo e curvas.

5.3.4.6 Deverdo ser efetuados frisos com ferramenta cortante, sem seccionar totalmente a
estrutura da guia e sarjeta, que servirdo de juntas de dilatacdo com espacamento de 4,00
a 6,00 metros.

5.3.4.7 A altura das juntas devera estar compreendida entre 1/3 a 1/4 da espessura da sarjeta e,
sua largura ndo devera exceder a 1,00 cm.

5.3.4.8 Estes dispositivos de drenagem devem estar concluidos antes da execucdo do
revestimento com BGTC.

5.3.5 Controle de execucao

5.3.5.1 Nivelamento do fundo da vala para execuc¢@o dos meios-fios e sarjetas de 5 mem 5 m.
5.3.5.2 Alinhamento do meio-fio de 5 m e 5 m e entre eles com fio de arame, nos trechos retos

5.3.5.3 A cada 25 metros lineares, serdo executadas medidas com régua a fim de determinar as
espessuras da secao transversal.

5.3.5.4 Deverdo ser atendidas, todas as caracteristicas do item 5.3.2.2, principalmente quanto as
dimensGes minimas e maximas, contidas na Figura 2, no Quadro le resisténcia minima
a compressao do concreto.

5.3.5.5 As guias e sarjetas extrusadas deverdo apresentar as superficies aparentemente lisas,
bem como serem isentas de fendilhamentos.

5.3.5.6 Outras condicdes de acabamento, apreciadas pela Fiscalizacdo em bases visuais, devem
estar satisfatorias.

5.3.6 Medicéo e pagamento
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5.3.6.1 O servico serd medido e pago por quantitativo executado em conformidade com a
Planilha orgamentaria.

5.4  Revestimento com BGTC — Item 5.3.1 da Planilha Orgcamentaria
5.4.1 Descricdo

5.4.2 Brita graduada tratada com cimento (BGTC) é o produto resultante da mistura, em
usina, de pedra britada, cimento Portland, agua e, eventualmente, aditivos, em
proporcdes determinadas experimentalmente. Apds a mistura, compactacdo e cura, a
mistura adquire propriedades fisicas especificas para atuar como camada de base ou
sub-base de pavimentos.

5.4.3 Materiais

5.4.3.1 Cimento: deve atender a especificacdo de material DNER-EM 036/95, para recebimento
e aceitagdo do material. Podem ser empregados:

5.4.3.1.1 NBR 5732 — Cimento Portland comum;
5.4.3.1.2 NBR 5735 — Cimento Portland de alto-forno;
5.4.3.1.3 NBR 5736 — Cimento Portland pozolanico.

5.4.3.2 Agua: deve estar isenta de matéria organica ou outras substancias prejudiciais a
hidratacdo do cimento. Deve atender aos requisitos estabelecidos pela NM 137/1997.

5.4.3.3 Agregado: a camada de base e sub-base de brita graduada tratada com cimento deve ser
executada com materiais que atendam aos seguintes requisitos:

5.4.3.3.1 Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha s& devem
constituir-se por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres do excesso de particulas
lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo, assim como de outras
substancias ou contaminacg6es prejudiciais;

5.4.3.3.2 Desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51/2000, inferior a
50%;

5.4.3.3.3 Equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052/1992, superior a 55%;

5.4.3.3.4 Indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a 10%,
conforme NBR 6954/19809;

5.4.3.3.5 Perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089/1994, em cinco ciclos, com
solucdo de sulfato de sodio, deve ser inferior a 20% e, com sulfato de magnésio,
inferior a 30%.

544  Execugéo

5.4.4.1 Espalhamento do material BGTC.

5.4.4.1.1 Imediatamente antes do espalhamento, a superficie a ser recoberta deve ser umedecida
sem apresentar excessos de agua.
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5.4.4.1.2 A operacgdo de espalhamento pode ser feita com motoniveladora, capaz de distribuir a
brita graduada tratada com cimento em espessura uniforme sem produzir segregacao e
de forma a evitar conformacéo adicional da camada.

5.4.4.1.3 O espalhamento ndo pode ser realizado sob chuva.

5.4.4.2 Compactagao do revestimento BGTC.

5.4.4.2.1 Terminada a operacdo de espalhamento, o material deve ser rapidamente compactado.
O tempo decorrido entre a adi¢do de 4gua a mistura e o término da compacta¢do ndo
deve exceder o tempo de inicio de pega do cimento.

5.4.4.2.2 A compactacdo da brita graduada tratada com cimento pode ser executada mediante o
emprego de rolos vibratérios lisos ou de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

5.4.4.2.3 Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactacdo ou onde seu emprego ndo for
recomendavel, a compactacdo requerida deve ser realizada a custa de compactadores
portateis, sejam manuais ou mecanicos.

5.4.4.2.4 A espessura da camada de BGTC deve de ser de 0,10 m. Apds a compactacao, deve
ser mantida a espessura definida.

5.4.4.2.5 A espessura do pavimento deve coincidir com a altura final da sarjeta, de forma que
permita o fluxo de &gua do pavimento para o dispositivo de drenagem.
5,5  Medicdo e pagamento

5.5.1 O servico de Regularizacdo e Pavimentagdo da crista sera medido e pago com base na
quantidade executada e nos precos unitarios de metro linear ou precos unitarios do
metro quadrado ou precos unitarios do metro cubico executados, em conformidade com
a Planilha Orgamentaria.

6 MANUTENCAO NO TALUDE DE MONTANTE

6.1 Enrocamento com pedra de mao c/ fornecimento e assentamentos — Item 6.1.1 da Planilha
Orcamentaria.

6.1.1 Descricédo
6.1.1.1 O servi¢o consiste no fornecimento da pedra rachdo, carga, manobra, descarga e
acomodacéo das pedras no talude de montante.

6.1.1.2 O enrocamento € um dispositivo amortecedor formado por estrutura executada em
pedra, destinado a protecdo de taludes e canais, contra efeitos erosivos ou solapamentos,
causados pelos fluxos d'agua.

6.1.2 Materiais

6.1.2.1 O enrocamento pode ser de pedra de mdo ou pedra rachdo. A pedra de méo ou pedra
rachdo é obtida diretamente do britador priméario e que é retida na peneira 75 mm,
conforme a ABNT NBR-7211/2002.

6.1.2.2 A pedra utilizada no enrocamento deve ser dura, proveniente de rocha s&, ndo se admite
0 uso de material em estado de decomposi¢éo ou proveniente de capa de pedreira.
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6.1.3 Execucdo

6.1.3.1 Para protecdo do talude de montante, o enrocamento devera ser colocado ao longo da
regido proxima ao encontro com a crista, considerando 1 metro de largura a partir do
meio-fio em direcdo ao reservatorio e em toda a sua extensao.

6.1.3.2 O enrocamento devera ser colocado em area designada pela FISCALIZACAO. A érea
devera ser preparada e limpa para receber o enrocamento, garantindo a auséncia de
entulhos, residuos solidos ou vegetais (produto da supressdo de vegetacdo realizado
previamente), nem a presenca de qualquer outro obstaculo que venha a interromper o
avanco adequado da atividade.

6.1.3.3 O talude deve ser regularizado de maneira que se obtenha uma superficie
suficientemente plana para a implantagédo do enrocamento.

6.1.3.4 A CONTRATADA devera fornecer, transportar e colocar o material de enrocamento
dentro da area designada, além de outras regides que foram afetadas em decorréncia da
remocao da vegetacdo no talude, visando a preservacdo da estabilidade do talude e
protecdo contra erosoes.

6.1.3.5 O enrocamento devera ser colocado manualmente, alternando-se os seus diametros, de
modo que se obtenha 0 apoio das pedras maiores pelas menores, assegurando um
conjunto estavel, livre de grandes vazios ou engaiolamentos.

6.1.3.6 A arrumacdo das pedras deve ser executada de modo que as faces visiveis do
enrocamento figuem uniformes, sem depressdes ou saliéncias maiores que a metade da
maior dimens&o das pedras utilizadas.

6.1.3.7 Devera ser comunicado ao responsavel sobre a identificacdo de alguma anomalia que
possa representar comprometimento estrutural do talude de montante e colocar em risco
a seguranca da barragem.

6.1.4 Medicdo e pagamento

6.1.4.1 O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario do
metro cubico, em conformidade com a Planilha Orcamentaria.

7 RECOMPOSICAO DOS LOCAIS EM PROCESSO DE EROSAO
7.1  Solo Melhorado com cimento — item 7.1.1 da planilha orgamentaria.

7.1.1 O servigo consiste na recuperacao do aterro nos locais sofrendo processos erosivos, com
preenchimento de uma mistura de solo, cimento e agua, em propor¢oes estabelecidas
neste documento.

7.1.2 A area dos taludes de montante e de jusante que deve ser recuperada ndo devera conter
residuos produto da atividade de limpeza de vegetacao.

7.1.3 A atividade devera ser executada na regido mais afetada pela erosédo, com formacéo de
sulcos.

7.1.4 A FISCALIZACAO indicar4 as areas do talude de montante e de jusante que devem
passar por recuperagao.

7.1.5 Materiais
10
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7.1.5.1 Os solos utilizados em aterros deverdo estar isentos de matéria organica e mica; as
turfas, as argilas orgénicas e os solos expansivos e colapsiveis nunca poderdo ser
utilizados. Todos os solos deverdo apresentar boa trabalhabilidade e ser impermeéaveis
guando compactados.

7.1.5.2 Os solos ndo aptos para aproveitamento em aterros sdo aqueles com altos teores de
matéria organica, turfas, humus, raizes e de qualquer outra matéria similar. Serdo
considerados ndo-aptos os solos cujo teor de matéria organica for superior a 4%, em
peso, e cujo indice C.B.R. for inferior a 3, e/ou aqueles com empolamento, determinado
pelo ensaio C.B.R., superior a 2%.

7.1.5.3 O cimento devera atender as prescri¢des da Norma ABNT NBR-6118/2023. O cimento
deverd ser de fabricacdo recente e sO serd aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intactas.

7.1.5.4 A agua deve ser isenta de teores nocivos de sais, acidos, alcalis, de matéria organica ou
outras substancias prejudiciais. Deve atender aos requisitos estabelecidos pela NBR NM
137/1997 e NBR 15900-1/20009.

7.1.6 Mistura Solo-Cimento

7.1.6.1 Define-se teor de cimento em massa, a relagdo entre a massa de cimento a ser aplicada e
a massa de solo seco, multiplicado por 100.

7.1.6.2 A porcentagem em massa de cimento a ser incorporada ao solo para constituicdo da
mistura deve ser fixada de modo que a mistura figue no minimo com 3% de cimento em
relagcdo a massa de solo.

7.1.6.3 A mistura deve ser completamente homogeneizada, antes da execucdo do servico.
7.1.7 Equipamentos

7.1.7.1 Compactadores portateis, manuais ou mecanicos;

7.1.7.2 Pulvimisturador (maquina que mistura o solo a outros materiais sobre a superficie na
qual a maquina se desloca, pode ser usados na mistura material fino, ou com didmetro
menor que 0,075 mm).

7.1.7.3 Pequenas ferramentas, tais como: pas, enxadas, garfos, rastelos etc.;
7.1.8 Execucdo

7.1.8.1 A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade
antes da execucgéo

7.1.8.2 A execucdo do aterro podera ser realizada com equipamento mecanico adequado, desde
que ndo represente um risco a seguranca a estrutura da barragem, e/ou de forma manual,
caso 0 acesso ao local seja impraticavel.

7.1.8.3 A execucdo das camadas deve ser iniciada pelo lado mais baixo, os degraus executados
no talude devem ter largura suficiente, desde que possivel, para deslocamento dos
equipamentos ao realizar as operagOes de descarga e compactagdo das camadas
lancadas.

7.1.8.4 Os aterros devem ser executados em camadas sucessivas, com espessura solta, definida
pela FISCALIZACAO, em funcdo das caracteristicas geotécnicas do material e do
equipamento de compactacdo utilizado que resultem na espessura compactada de no

11

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AE50BFC2


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=19446A66
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1263&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AE50BFC2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1263&filter[anoproc]=2024

e-DOC AE50BFC2
Proc 59500.001263/2024-23-e

CODEVASF @ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

minimo de 10 cm. O lancamento do material deve ser feito em camadas sucessivas em
toda largura da secdo transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento e
compactacéo.

7.1.8.5 Durante a compactagdo das camadas de aterro, o equipamento deve deslocar-se sobre a
camada de maneira a proporcionar a cobertura uniforme de toda area. A compactacao
deve ser realizada com equipamentos adequados ao tipo de solo, como soquetes
manuais e sapos mecanicos.

7.1.8.6 Desde o inicio das obras até seu recebimento, os aterros construidos ou em construcdo
devem ser protegidos contra acdo erosiva das aguas e mantidos em condi¢bes que
assegurem a drenagem eficiente.

7.1.8.7 Durante todo o tempo que durar a construcdo, até o recebimento do aterro, os materiais
e 0s servicos devem estar protegidos contra acdo destrutiva das aguas pluviais, do
transito e de outros agentes que possam danifica-los. A responsabilidade desta
conservacao € da executante e ndo é objeto de medicao.

7.1.8.8 A superficie do talude deve ficar no mesmo nivel em toda a sua extenséo.
7.1.1 Medicéo e pagamento

7.1.1.1 O servigo serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario do
metro cubico, em conformidade com a Planilha Orcamentaria.

8 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE
8.1 Canaleta para descida d’agua — Item 8.1 da Planilha Orgamentaria
8.1.1 Descricao

8.1.1.1 Consiste nos servicos de recuperacgdo, fornecimento e instalacdo da drenagem pluvial no
talude de jusante da barragem.

8.1.1.2 Estdo incluidos neste item o fornecimento e assentamento da canaleta com argamassa
de cimento e areia, traco 1:3, escavacao, transporte e retirada do material escavado com
auxilio de cagamba.

8.1.2 Materiais

8.1.2.1 O cimento comum para concreto, pastas e argamassas devera atender as prescri¢oes da
Normas NBR 6118/2023 e ABNT NBR 16697/2018. O cimento devera ser de
fabricacdo recente e sé sera aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fabrica
intactas.

8.1.2.2 A agua destinada ao amassamento e a cura de concretos, argamassa e pastas de cimento
devera atender as especificagdes da Norma ABNT NBR 6118/2023, NM 137/1997 e
ABNT NBR 15900-1/2009 e aquelas constantes deste item.

8.1.2.3 A agua deverd estar isenta de &cidos, 6leos, alcalis, sais, siltes, agucares, matéria
organica e de outras substancias prejudiciais ao concreto, ou que possam alterar as
caracteristicas do mesmo.

8.1.2.4 O teor maximo de matéria sélida em suspenséo e de sulfatos devera ser de 2.000mg/l e
0,5%, respectivamente. Caso ocorra excessiva turbidez durante a estagdo chuvosa ou em
qualquer outra ocasido, a agua devera ser filtrada. O teor maximo de matéria sélida em
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suspensdo e de sulfatos devera ser de 2.000mg/l e 0,5%, respectivamente. Caso ocorra
excessiva turbidez durante a estagdo chuvosa ou em qualquer outra ocasido, a agua
devera ser filtrada.

8.1.2.5 N&o podera ser utilizada dgua contaminada. No caso de suspeita de contaminacao,
deverdo ser efetuados ensaios periodicos para verificar a qualidade da agua.

8.1.2.6 Os agregados deverdo obedecer as especificagdes contidas nas Normas ABNT NBR
7211/2022, no item 8.1.2 da Norma ABNT NBR 6118/2023 e neste item.

8.1.2.7 A areia devera ser quartzosa e isenta de substancias nocivas, como torrbes de argila,
colodides, gravetos, mica, granulos moles e fridveis, impurezas organicas, cloreto de
sodio, outros sais deliquescentes, etc., em proporcdes prejudiciais, de acordo com o
especificado nas normas aplicaveis da ABNT. A granulometria da areia sera
determinada segundo as especificacdes aplicaveis da MB-7 da ABNT .

8.1.2.8 A granulometria da areia sera determinada segundo as especificacdes aplicaveis da
NBR 7211/2022.

8.1.2.9 O agregado graudo para concreto devera ser brita, cascalho natural ou uma mistura de
ambos. A granulometria do agregado gratdo devera ser determinada cuidadosamente, e
o didmetro das particulas devera situar-se entre 4,8mm e 38mm, atendendo os limites
das faixas granulométricas da NBR 7211/2022. A granulometria do agregado graddo
devera determinada segundo as especificacdes aplicaveis da NBR 7181/2016 da ABNT.
O modulo de finura também deverd estar de acordo com as exigéncias da NBR
7211/2022.

8.1.2.10 A qualidade dos agregados devera ser avaliada mediante os indices definidos nas
normas da ABNT. Em casos especiais, entretanto, outras normas poderdo ser utilizadas,
a fim de se conseguir uma avaliagdo mais precisa.

8.1.2.11 O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condicBGes previstas. A resisténcia a
compressao do concreto devera ser no minimo ao valor especificado (Fck=25 MPa).

8.1.3 Fornecimento

8.1.3.1 As canaletas devem estar em conformidade com as normas técnicas locais e nacionais
aplicaveis, tais como ABNT NBR 8890 (Canaleta de concreto para pavimentagdo -
Especificacdo) e outras normas pertinentes.

8.1.3.2 A canaleta pré-moldada a ser utilizada para implantacdo devera possuir diametro de 30
centimetros.

8.1.3.3 Tolerancias dimensionais devem estar dentro dos limites especificados nas normas
aplicaveis.

8.1.3.4 O concreto utilizado na fabricacdo das canaletas deve atender aos requisitos de
resisténcia e durabilidade especificados no projeto, conforme normas técnicas
aplicaveis.

8.1.3.5 A superficie da canaleta deve ser lisa e livre de defeitos que comprometam sua
funcionalidade.

8.1.3.6 Deve-se verificar se ndo ha rachaduras, lascamentos ou outros defeitos que possam
comprometer a integridade estrutural ou estética da canaleta.
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8.1.3.7 Cada canaleta deve ser claramente identificada com informacdes pertinentes, como
fabricante, lote de producéo, dimensdes e demais dados relevantes.

8.1.3.8 O recebimento das pecas devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

8.1.3.9 As canaletas devem ser devidamente embaladas e protegidas durante o transporte para
evitar danos.

8.1.3.10 Deve-se verificar se ndo ha danos visiveis causados durante o transporte.

8.1.3.11 Canaletas que ndo atenderem as especificacbes devem ser rejeitadas e substituidas
conforme necessario.

8.1.4 Execucdo

8.1.4.1 Restauracdo das canaletas existentes:

8.1.4.1.1 Deveré ser utilizado concreto para o preenchimento de buracos dentro da estrutura de
descida decorrente da erosdo interna da estrutura perante defeitos do sistema de
drenagem;

8.1.4.1.2 O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢cfes de resisténcia a compressao
no minimo de Fck=25 MPa;

8.1.4.2 Construgdo de novas canaletas:

8.1.4.2.1 Devera ser executada canaleta de descida d’aguas de concreto pré-moldada, tipo meia
cana, com didmetro de 30 cm no talude de jusante espagadas no maximo de 50 metros
entre si.

8.1.4.2.2 Deve ser realizada a escavacdo para assentamento da descida d’agua de forma que a
canaleta fique completamente apoiada no solo.

8.1.4.2.3 Caso a necessidade de utilizacdo de formas, as formas devem ter solidez garantida;

8.1.4.2.4 O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscalizacdo, quando
constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos;

8.1.4.2.,5 Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma e de maneira a ndo prejudicar a superficie do
concreto;

8.1.4.2.6 A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de
ressaltos;

8.1.4.2.7 O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢cfes de resisténcia a compressao
no minimo de Fck=25 MPa;

8.1.4.2.8 O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido das
proximidades da obra.

8.2 Entrada para descida d’agua — Item 8.2.1 da Planilha Orcamentéaria
8.2.1 Materiais

8.2.1.1 S&o as mesmas especificacdes apresentadas no item 8.1.2.
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8.2.2 Execucdo

8.2.2.1 As formas devem ser executadas com rigor, 30 cm de diametro e espessura minima de
18 mm, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas;

8.2.2.2 As formas devem ter solidez garantida;

8.2.2.3 O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscalizagdo, quando
constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos;

8.2.2.4 Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessérios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma e de maneira a ndo prejudicar a superficie do
concreto;

8.2.25 A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de
ressaltos;

8.2.2.6 O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢des de resisténcia a compressao no
minimo de Fck=25 MPzg;

8.2.2.7 O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido das
proximidades da obra.

8.3  Medicdo e pagamento

8.3.1 O servico de Drenagem Superficial do talude de jusante sera medido e pago com base
na quantidade executada e no preco unitario ou no preco unitario do metro linear, em
conformidade com a Orcamentaria.

9 PROTECAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE
9.1 Protegdo vegetal — Item 9.1.1 da Planilha Orcamentéria

9.1.1 A protecdo do talude de jusante deve ser realizada por meio da aplicacdo de adubo e
posterior plantio de grama.

9.1.2 Materiais

9.1.2.1 Adubo: fertilizante NPK - 4: 14: 8; organico composto, classe A.

9.1.2.2 Grama nativa adaptada ao clima severo na regido da barragem (seco, com temperaturas
altas).

9.1.2.2.1 A CONTRATADA devera selecionar, cuidadosamente, o tipo de vegetacdo a ser
plantada e o cuidado em relacao a mesma, sendo tais fatores sujeitos a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

9.1.3 Execucdo

9.1.3.1 A CONTRATADA devera fornecer e plantar grama nativa, de modo a cobrir toda a
superficie do talude de jusante, assim como a superficie de quaisquer outros locais
indicados ou determinados pela FISCALIZACAO.
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9.1.3.2 A grama nativa devera ser da variedade especifica determinada pela FISCALIZACAO.
A grama serd fornecida em mudas ou leivas, que serdo transportadas até o local pela
CONTRATADA.

9.1.3.3 As mudas ou leivas deverdo ser plantadas sobre a superficie devidamente regularizada
do talude a receber uma camada de 15 cm de terra vegetal. A terra vegetal devera ser
obtida de raspagem e/ou escavagdo programada.

9.1.3.4 As fileiras de mudas ou leivas deverdo ser formadas de cima para baixo. As leivas
deverdo ser implantadas em filas intercaladas, com espacamento maximo de 0,10 m. As
leivas deverdo ser implantadas com espacamento tal que cubra no minimo 97% da area
protegida.

9.1.3.5 Os servicos deverdo incluir o trabalho de rega até que o revestimento apresente
reverdecimento uniforme. Os servicos deverao ser verificados e controlados
visualmente pela FISCALIZACAO.

9.14 Medicéo e pagamento

9.1.4.1 O servigo serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario do
metro quadrado, em conformidade com a Planilha Orcamentaria.
10 SERVICOS COMPLEMENTARES
10.1 Instalacdo de placas de aviso —Item 10.1 da Planilha Or¢amentaria
10.1.1 Descricao

10.1.1.1 Fornecimento e instalacdo de placas de aviso com o intuito de orientar e informar sobre
cuidados e proibicdes dentro do empreendimento.

10.1.2 Execucdo

10.1.2.1 O fornecimento da placa de identificacdo da barragem ficard a cargo da
CONTRATADA, que providenciara sua confeccdo, devendo a sua instalagao se dar em
local definido pela FISCALIZACAO.

10.1.2.2 O modelo, detalhes e dimensdes da placa deverdo estar de acordo com o padrédo
utilizado pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitacdes,
independente das exigidas pelos 6rgaos de FISCALIZACAO de classe.

10.2 Instalacdo de mourdes para medida de cota d’agua — Item 10.2 da Planilha Orgamentaria
10.2.1 Descricao

10.2.1.1 O servico compreende na instalacio de mourbes com graduagdo linimetrica nas
margens do reservatéorio em local a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

10.2.2 Materiais

10.2.2.1 Referéncias de nivel:

10.2.2.1.1 Marco de concreto, em formato de prisma regular, com faces laterais quadradas, ou
formato cilindrico regular, com 30 cm de comprimento.

10.2.2.2 Mourdes de fixagéo:
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10.2.2.2.1 A madeira deve ser de lei ou tratada, resistente a fungos, acao solar e de insetos, de
preferéncia na cor preta.

10.2.2.2.2 Ser manufaturado de tal forma que ndo possa absorver 4gua (tendo em vista que o
mourdo poderd estar totalmente submerso) ou ainda, empenar (em funcdo da
exposicao solar e de outras intempéries climaticas).

10.2.2.2.3 Dimens6es minimas de largura e profundidade iguais a 120 e 90 mm, e comprimento
de 2 m, respectivamente.

10.2.2.3 Réguas linimétricas:
10.2.2.3.1 Barra (mira) com graduacdo métrica ascendente;

10.2.2.3.2 Confeccionadas em PVC rigido ou em aluminio com fundo branco.
10.2.2.3.3 Dimens6es: 1 m de comprimento, 7 cm de largura e 4 mm de espessura;

10.2.2.3.4 Deve ter marcas de leitura com espacamento de 1 cm e numeracao de identificagéo a
cada 2 cm (apenas 0s numeros pares); ter 0s nameros pares representados por uma
linha na cor vermelha; ter, no caso das dezenas, linhas com 40 mm de comprimento e
5 mm de espessura, identificados com caracteres na fonte Arial, negrito, tamanho 72,
na cor vermelha;

10.2.2.3.5 No caso dos demais numeros pares, linhas com 45 mm de comprimento e 3 mm de
espessura, identificados com caracteres na fonte Arial, negrito, tamanho 48, na cor
preta

10.2.2.3.6 No caso dos numeros impares, a sua representacdo por apenas uma linha na cor preta,
com comprimento de 20 mm e espessura de 3 mm, sem a identificacdo numeral

10.2.2.3.7 Ter as linhas e os caracteres numerais impressos fotomecanicamente, com camada
protetora ultravioleta (UV), e de grande resisténcia as intempéries climaticas; e ter no
minimo trés pontos de fixacdo para parafusos (orificios oblongos), com altura de 35
mm e largura de 7 mm, posicionados nas partes superior, meio e inferior, de tal forma
que permitam a realizacdo do ajuste altimétrico da régua linimétrica no mourdo ou no
perfil metalico.

10.2.3 Execucéo
10.2.3.1 Instalacdo de Referéncias de Nivel (RN):

10.2.3.1.1 Serdo instaladas de 3 RNs. Pelo menos uma delas deve estar posicionada
obrigatoriamente em cota acima do extravasamento maximo observado ao longo da
série historica, e as demais devem estar preferencialmente acima da cota referente a
curva de permanéncia de 2 %, com uma série historica minima de cinco anos.

10.2.3.1.2 As RNs devem ser posicionada sobre uma sapata de secdo circular de 80 cm de
comprimento e 20 cm de didmetro, aflorando cerca de 15 cm do solo, tendo sua
fixacdo por meio de concreto, cujo traco deve ser na propor¢cdo 1:3:3
(cimento:areia:brita). Utilizar parafuso de inox, com cabeca sextavada, diametro de
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5/16”, comprimento minimo de 4”, com duas porcas ¢ uma arruela na sua extremidade
inferior, tendo sua fixacdo por meio de adesivo tipo epdxi de média fluidez;

10.2.3.1.3 As RNs devem ser materializadas longe de elementos que constituem a drenagem
local (cursos d’agua e/ou talvegues naturais), em local com boa estabilidade (fundacéo
de pontes, afloramento rochoso, dentre outros), de facil localizacdo e boa condicéo de
acesso (de tal forma que se garanta a seguranca do técnico de campo), longe de
obstrugBes materiais como arvores, rede elétrica e edificagbes (para minimizar o
impacto decorrente ao multicaminho e interferéncias no sinal GNSS);

10.2.3.1.4 As RNs devem estar proximas a secdo de réguas linimétricas e que entre as RNs
materializadas exista, se possivel uma diferenca altimétrica minima de 1 metro.

10.2.3.1.5 Observar que quando a instalacdo das RNs for realizada em solo, estas devem ser
materializadas obrigatoriamente por marcos de concreto. Caso a instalacdo se der em
afloramento rochoso, pontes ou outra estrutura construida, deve-se adotar
obrigatoriamente a opcéo por parafuso de inox;

10.2.3.1.6 Verificar que, para cada marco de concreto, deve ser encabecado (face superior)
preferencialmente por uma chapa de metal ndo ferroso com 6 cm de didmetro e pino
central de baixo relevo, com no maximo 5 mm de altura. Também € permitido o uso
de parafusos de inox, com cabeca sextavada, conforme descrito anteriormente. Neste
caso, recomenda-se a utilizacdo de chapa de identificacdo para a RN na lateral do
marco ou em sua base, devendo ser de aluminio com 10 cm de diametro e 3 mm de
espessura;

10.2.3.1.7 Caso ndo se tenha a chapa para identificacdo, os marcos de concreto devem ser
pintados na cor branca, e ter, em duas faces opostas, a identificacdo da referéncia de
nivel e o respectivo valor de cota, pintadas na cor preta ou vermelha. Nas demais
faces, também na cor preta ou vermelha, deve-se registrar a sigla identificadora da
entidade operadora da estacdo. Alternativamente, a identificagdo pode ser realizada
apenas na face superior da RN;

10.2.3.1.8 As tintas a serem empregadas nessas pinturas devem ser do tipo esmalte sintético a
base d’agua ou acrilica; e

10.2.3.1.9 0Os moldes alfanuméricos empregados na identificacdo das referéncias de nivel
precisam ter no minimo 5 cm de altura (tamanho da fonte).

10.2.3.2 Instalagdo dos mourdes:

10.2.3.2.1 Os mourdes devem ser fixados ortogonalmente ao e¢ixo do curso d’agua, espagadas
altimetricamente em 1 metro. Devem-se instalar sinalizadores flexiveis com 40 cm de
comprimento na parte superior de cada um dos mouroes.

10.2.3.2.2 Quando em locais secos, 0s mourdes devem ser afixados no solo, enterrados
respectivamente a uma profundidade e didmetro minimos de 40 e 30 cm, com massa
de concreto de trago na proporgao 1:3:3 (cimento:areia:brita).

10.2.3.2.3 Quando necessario, nos locais onde ha laminas d’agua, os mourdes devem ser fixados
por abracadeiras ou parafusos em estruturas metalicas previamente fixadas no leito do
curso d’agua
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10.2.3.3 Instalacdo das Réguas Linimétricas:

10.2.3.3.1 Deve haver um comprimento livre de pelo menos 150 mm entre a superficie do solo e
a parte inferior da régua linimétrica; deve haver um comprimento livre de pelo menos
80 mm entre a parte superior da régua linimétrica e a parte superior do mourao; deve
haver um comprimento livre de pelo menos 10 mm entre a parte lateral direita da
régua linimétrica e a parte lateral direita do mouréo (vista frontal).

10.2.3.3.2 Deve posicionar a numeracdo, conforme a respectiva cota local, na parte inferior do
mourdo, logo abaixo da régua linimétrica e na parte lateral esquerda do mourdo, de
forma vertical, em trés pontos, sendo um deles na parte central da régua linimétrica e
os dois restantes nas proximidades das alturas 10 e 90 cm. Deve posicionar a
numeracdo, conforme a respectiva cota local, em centimetros, na parte superior do
mourdo, logo acima da régua linimétrica. Todos os nimeros de identificacdo devem
ser pintados em cor contrastante com a do mourdo, preferencialmente na cor branca,
com no minimo 60 mm de altura e 40 mm de largura (cada algarismo). As tintas a
serem empregadas nessas pinturas devem ser do tipo esmalte sintético a base d’agua
ou acrilica, e a qualidade das tintas empregadas deve ser tal que ndo sofra desgaste
rapido devido as intempéries climéticas, exposi¢do ao sol e ao contato com superficies
molhadas.

10.3 Cercas de protecdo — Conforme o item 10.3 da Planilha Or¢amentaria

10.3.1 Descricao

10.3.1.1 O servico inclui o fornecimento dos materiais, equipamentos e mao de obra necesséaria
para execuc¢do de instalacdo das cercas.

10.3.2 Materiais

10.3.2.1 Mourd@es de concreto, reto H = 3,00 M, peso entre 45 kg a 57 kg, dimensdes entre:
10,0x9,5cm e 10,5x8,0cm.

10.3.2.2 Arame farpado n°14 Classe 250
10.3.3 Execucéo

10.3.3.1 Os mourdes deverdo ser bem alinhados e aprumados, e o reaterro de suas fundacgdes
devera ser compactado, de modo a ndo sofrerem qualquer deslocamento.

10.3.3.2 A distancia entre mourdes devera ser de 2,5 m, para arame farpado. Devera haver um
mourdo em cada ponto de mudanca do alinhamento horizontal ou vertical da cerca.

10.3.3.3 As cercas deverdo ter 2,0 m de altura; os mourdes deverdo ser enterrados 1,0 m.
10.3.3.4 Deverao ser utilizados quatro fios de arame farpado com espagamento de 37,5 cm.

10.3.3.5 O arame farpado devera ser fixado a mour@es e estacas mediante bracadeiras de arame
liso de aco zincado n°® 14 AWG.

10.3.3.6 O esticamento dos arames devera ser feito com catracas fixadas aos mourdes.

10.3.3.7 A fiacdo dos fios devera ser efetuada mediante bracadeiras de arame liso e ago zincado
n°14 AWG.

10.3.3.8 Todo o residuo da limpeza devera ser removido, coletado e destinado em local
adequado.
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10.4 Medicdo e pagamento

10.4.1 A atividade de Servicos Complementares sera medida e paga com base na quantidade
executada e no preco unitario ou preco unitario do metro linear ou preco unitario do
metro quadrado, em conformidade com a Planilha Orcamentaria.
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Este manual tem por objetivo orientar a padronizacao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus orgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a paineis e outdoors que

cumpram a funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agoes patrocinadas por

orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucao

Normativa n° 2, de 23 de dezembro de 2019.
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As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intemperies. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.
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PADRAO GERAL DAS PLACAS

8x

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a |
ordem ascendente de importancia da esquerda para direita (em
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a ultima a direita em
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas
verticais.

Area total:

R M AXXXXXXXXXXXXXX
AT T e ) 0000006060606 066 ¢

- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
. Cor da fonte: branca.

Area de informacoes da obra (B): — — 4x
« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
. . i i i Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Fonte: Rawline RegUIar’ caixa alta e baixa. Com_upiqade: XXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX reclamacgdes,
- Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. B MUNICIPio: XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Y el —

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

Espaco entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

GOVERNO FEDERAL

Espaco entre letras: c 71 MINISTERIO DO
¢ tre let £ 20. BNDES DESENVOLVIMENTO X ]
o espacamento entre letras é . REGIONAL P O
. . UNIAO E RECONSTRUGAO
Area das assinaturas (C):
« Cor de fundo: branca. — —
« As assinaturas devem estar centralizadas.
A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em
Rawl!ne Semibold e o nome do m|n|ster|? ou secretaria deve estar em CMYK: CMYK: CMYK:
Rawline Black, espacamento entre letras € -40. CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

Pantone:
Pantone 370 C

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

RGB:
R104 G138 B58

RGB:
RO G88 B38

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AE50BFC2
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EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X" dividindo a altura estabelecida para a placa
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4=0,45m
8xX=8x0,45=3,60m

A altura de cada drea da placa sera assim
definida:

- Nome da obra: 2x=0,90m.

- Informacgoes da obra: x=0,45m.
- Marcas de dérgaos e entidades: x=0,45m.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AE50BFC2

8x

AXXAXXRXXXXXXXXXX
AXXXXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX reclamacobes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXX e elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: YXOOOOXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

81BNDES iz BRalla

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x
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ESPECIFICACOES: NOME DA OBRA

Fonte: Rawline Bold.
Cor da fonte: branca.
Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 60, o espacamento sera 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita

e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte
para o nome da obra sera proporcional a largura da

area restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os
espacos) e o alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas.
Excecao: no caso de titulos longos que ndo se encaixem na regra

acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha,
até 3

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AE50BFC2

1/2x

1/2X

: AXXRXXRXXXXXXXXXX
AXXRXXRXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX XXXXX XXX XXX XXX reclamacobes,
B Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XoOOoXXX ) elogiOS:

Objeto: ) 0.90.90.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.90.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO ' '
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL , A I-

UNIAO E RECONSTRUGAO

e BNDES

1/2x 1/2x

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Excecgao:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

S1BNDES -tk BRAFIa

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x
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ESPECIFICACOES:
INFORMACOES DA OBRA

Fonte: Rawline Regular para o titulo e para a
informacao. 1/2x 1/2x
Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informacao e . 8x .
branca para a informacao. | |

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 20, o espacamento sera 20 (20 x 1 = 20).

oo s primerames, g s s s , ARXXRXXRXXXXXXXXXX

e separacgao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte

para as informacdes da obra sera proporcional a largura da area
e XXX XRXXXXXXXXXXX

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando
0s espacos), sendo cada coluna composta de até 4 linhas.
O alinhamento deve ser a esquerda.

[ — 4x
Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoes,
B MuUnNICipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DO '

c 8IBNDES  -=iivnts B A e

UNIAO E RECONSTRUGAO

1/2x 1/2X

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AE50BFC2


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=19446A66
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1263&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AE50BFC2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1263&filter[anoproc]=2024

ASSINATURAS E MARCAS

Selos de programas de governo: deverd ter 1/3 da altura da area
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de orgaos e entidades: deverao seguir a regra para
comunicacao do Governo Federal, isto é, ordem de relevancia
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de
envolvimento com a obra.

Orgéo vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca

do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AE50BFC2

1/3x

1/2x

8x

1/2x

XX XAXXRXXXXXXXXXX
AXXXRXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX X XXX X XXX XXX XXX reclamacdes,
MUHICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXX e elogiOS:

Objeto: XXXXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XXX Téermino da Obra: XOOOXXXX ouvidoria.gov.br

2% e
MINISTERIO DO
SELO DE PROGRAMA DESENVOLVIMENTO
DE GOVERNO
............................................................................... REGIONAL ____

UNIAO E RECONSTRUGAO

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Exemplo:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

®:BNDES B¥ai -

UNIAO E RECONSTRUGAO

4x

4x

e-DOC AE50BFC2
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EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, ou

seja, 3X. 8x

A 2X —
3x

GOVERNO FEDERAL

s ®BNDES - BRal la X

UNIAO E RECONSTRUCAO

10
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VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

GOVERNO FEDERAL
Nos arquivos digitais, consta a versao correta

para cada espaco de cor, com os valores definidos

nos proprios arquivos. UNIAO E RECONSTRUCAO

Verde-Amazonia Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#00D00O #FFDOOO #183EFF

RO G208 BO R255 G208 BO R24 G62 B255
C88 MO Y100 KO CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 354C PANTONE 109C PANTONE 2935C

Preto-Ebano Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#000000 #3C3C3C #FFFFFF #FFOOOO

RO GO BO R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE BLACK C PANTONE 447C PANTONE 485C

11
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EXEMPLOS DE APLICACAO

12
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EXEMPLOS DE APLICACAO
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GOVERNO FEDERAL

nRABIL

UNIAO E RECONSTRUCADO
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Verséo 6.0
PROCESSO: 59500.001263/2024-23-¢
OBJETO DA CONTRATA(;AO; Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis e de manutengdo na barragem de Angico, localizada no municipio de Itacuruba, Pernambuco.
OBJETIVO DA CONTRATACAO; Executar obras civis e de manutengdo na barragem de Angico, localizada no municipio de Itacuruba, Pernambuco.
LOCAL DE EXECUCAO; Barragem de Angico, localizada em Itacuruba, Pernambuco.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: Al/GGE/USB
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Al/GGE/USB
Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Ccéd* b " Fator de Risco/Causa (devido a...) / b Consequéncia (Ocasionando) . B Fi Probabilidade Impacto ) B B Plano de Tratamento
Contratagio ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
1. Ocorréncia de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo da obra;
epidemia/pandemia durante a na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Impossibilidade de execugdo.
execugdo contratual que ocasionem e servigos
impactos, devidamento
comprovados;
RC003 Gestdo contratual 2. Paralisagdo da cidade (Lockdown), Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
regido ou pais de origem de
fabricagdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia, bem
como no local de recebimento.
1. Alteragdes na legislagdo tributaria Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
que alterem os encargos, custos operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos;
RC004 Gestdo contratual obrigagdes, escopo e os valores dos 3. N3o implementagdo de agdes. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
bens ou sevigos previstos no
contrato.
1. Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de nos pagamentos no inicio da execugdo dos servigos
Servigo; contratados e alteragdo de pregos,
2. Atraso nos pagamentos por devido prazo de validade dos valores
periodo muito longo, superior a da proposta vencidos.
RC005 Gestdo contratual capacidade de suporte da empresa 2. Inoperancia das empresas; Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
ou superior a 30 dias. 3. Desequilibrio financeiro gerado
pela gestdo interna da contratada ou
por atraso de pagamento das
medigdes.
1. Empresa vencedora entrar em Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
processo de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. N3o execugdo dos servigos;
A ALOCAGAO DEPENDERA DA t 3. N&o impl tagdo d Oes.
RC006 Gestdo contratual (CAUSA ES?’ECI’FICA QUE OCASIONOU entregues 40 Implementagao de acoes. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
O EVENTO)
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Cod* SEf de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventolgsRiEcolincertezalipeders Consequéncia (Ocasionando) Rezsponsavel p~elo Probabilidade Impacto pel cfe D |FEEEn=UEDE Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
1. Eventos climaticos imprevistos ou Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Atrasos na execugdo do
desproporcionais (chuvas, na aquisi¢do ou/e entrega de bens cronograma;
alagamentos, outros) e servigos 2. N3o entrega de bens ou servigos;
RC007 Gestdo contratual 3. Ndo implementago de a.;oes; Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
4. Aumento dos custos devido a
necessidade de refazer servigos/obras
danificadas.
1. Falta de analise prévia da Podera ocorrer descontinuidade 1. Irregularidades, adverténcias e
conformidade técnica e regimental dos servigos prestados e/ou bens multas;
RCO08 Gestdo contratual dos servigos realizados e/ou bens entregues z Aguisicéo, fornecimento de bens ou Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
entregues servigos em desacordo com as
diretrizes da empresa e prioridades.
1. Descumprimento e/ou falta de Podera ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execugao;
condicionantes de licengas obteng&o de autorizagdes e 2. Atraso na execugdo do contrato;
RCO09 Gestdo contratual ambientais fmc{essérias e(ou de licencas 3. Nao entre~ga de bens ou ser.vi;os; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
requisitos técnicos e legais dos 4. Interrupgdo das obras/servigos.
6rgdos envolvidos (Alvara, ART,
Normas de Seguranga, etc)
1. Decisdo arbitral, judicial ou Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Alteragdo de custos/prazos;
administrativa que impega ou na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Paralisagdo dos servigos.
RCO10 Gestdo contratual impossibilite a contratada de e servigos Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
executar suas obrigagdes
contratuais.
1. Danos ambientais decorrentes de Podera ocorrer comprometimento 1. Responsabilidade civil,
obras e servigos e/ou descarte imagem institucional administrativa e criminal;
RCO12 Gestdo contratual|  inadequado de residuos perigosos 2. Aumentos dos custos; Compartilhado 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
(vazamento de lubrificantes, 3. Atrasos no cronograma;
combustivel, incéndios, outros); 4. N3o entrega de bens e servigos.
1. Responsabilidade civil, Podera ocorrer comprometimento 1. Possibilidade de aplicagdo de
administrativa e criminal por danos imagem institucional multas e sangdes pelos 6rgdos
RCO13 Gestdo contratual| ~ambientais decorrentes da competentes e vinculagdo prejudicial Contratante 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
operagdo, ou descarte inadequado aimagem da Codevasf
de residuos perigosos.
1. Danos ou atrasos durante a carga, Podera ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos;
transporte, descarga ou organizagdo do servigo 2. Paralisag&o dos servigos.
RCO14 Gestdo contratual |  dos materiais, equipamentos ou Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
méquinas
1. Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugéo;
danos a terceiros, causados pela execugdo de agdes e projetos 2. Interposicdo de agdes judiciais ou
RCO15 Gestdo contratual |~ contratada, decorrentes da entrega administrativas. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
dos itens, instalagdo dos mesmos,
e/ou atividades abrangidas pela obra
1. Indisponibilidade de insumos Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execug&o;
necessarios ao inicio ou dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato;
RCO16 Gestdo contratual | ~ continuidade da obra; entregues 3. N&o entrega de bens ou servicos. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
2. Atraso na mobilizagdo de
equipamentos em fungdo de
Auséncia de seguranca e vigilancia - Podera ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo;
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f 2. Prejuizos financeiros.
RCO18 Gestdo contratual equipamentos no local de urto de bens Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
armazenagem ou no local de
montagem durante a execugdo do
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fabricantes, setor de transportes;

Cod* SEf de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventolgsRiEcolincertezalipeders Consequéncia (Ocasionando) Rezsponsavel p~elo Probabilidade Impacto pel cfe D |FEEEn=UEDE Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
1. Aumento dos custos para Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
aquisi¢des de matéria- dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais.
RC019 Gestdo contratual prima/insumos; entregues Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
2. Atrasos nos fornecimentos de
matéria-prima/insumos para
1. Greve ou paralisagGes de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugdo;
fornecedores ou prestadores de dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato;
RC020 Gest3o contratual |  servico. Ex: caminhoneiros, entregues 3. Ndo entrega de bens ou servicos. Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No| Flavio Damasceno Aragdo Lotagdo: |AI/GGE/USB
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
No|Raphael Garcia da Silva Luiz Pereira Lotagdo: |AI/GGE/USB
No|Flavio Damasceno Aragdo Lotagdo: |AI/GGE/USB
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Brasilia, 18/09/2024.
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para
identificagdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
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Anexo VIII: Estudo Técnico Preliminar

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
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Estudo Técnico Preliminar - ETP

ESTUDO DE MANUTENCAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM DE ANGICO, EM
ITACURUBA-PE

\ | — Descricdo da necessidade de contratacao |

A Lein°® 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabelece a Politica Nacional de Seguranca
de Barragens (PNSB), cria o Sistema Nacional de Informacdes sobre Seguranca de
Barragens (SNISB) e institui a Inspecéao de Seguranca Regular (ISR). A Resolugédo ANA n°
121, de maio de 2022, define a ISR como atividade sob responsabilidade do empreendedor
gue visa a identificar e a avaliar anomalias que afetem potencialmente as condi¢cdes de
seguranca e de operacdo da barragem, bem como seu estado de conservacéo, devendo
ser realizada, regularmente e com a periodicidade determinada.

Segundo o SNISB, o empreendedor responsavel pela Barragem Angico € a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba (CODEVASF).

No seu art. 12, a Resolucdo ANA n°® 121, determina que no relatério da ISR devera constar
o Nivel de Perigo Global da Barragem (NPGB). O NPGB pode ser definido em quatro niveis
de perigo (normal, atencéo, alerta e emergéncia) que variam conforme o efeito conjugado
das anomalias, o comprometimento ou ndo a seguranca da barragem, tempo de acao
corretiva e a probabilidade ou ndo de acidente.

A descricao da necessidade de contratacdo esta baseada nos resultados da Inspecao de
Seguranca Regular (ISR), realizada no dia 19 de abril (2023) na barragem Angico,
localizada no municipio de Itacuruba — PE.

A inspecao realizada permitiu identificar anomalias como: Auséncia de documentacao
sobre a barragem; Falta de Responsavel pela Manutencao; Falta ou deficiéncia de cercas
de protecdo; Operacdo auséncia de placas de aviso; Erosdes; Rip-rap incompleto,
destruido ou deslocado no talude de montante; Afundamentos e buracos; Arvores e
arbustos no talude de montante; Formigueiros; Erosdes no coroamento; Rachaduras no
coroamento; Falta de revestimento; afundamentos e buracos no coroamento; Defeitos no
sistema de drenagem do coroamento; Desalinhamento do meio frio; No Talude de jusante:
Erosdes; Protecdo superficial; Arvores e arbustos na faixa de 10m do pé da barragem;
Erosdo nos encontros da ombreira; canaletas quebradas ou obstruidas. Na regido a
Jusante: Fuga d’agua; Arvore/arbusto na faixa. No vertedouro: Vegetacéo de presente no
canal de aproximagao e restituicdo do vertedouro; Erosdes nos taludes do muro de
restituicdo; Auséncia de réguas medidoras de nivel; Auséncia de instrumentacao.

Portanto, no relatério de IRSB, o Nivel de Perigo Global da Barragem Angico permaneceu
classificada como Alerta (Grau 2 de Nivel de Perigo). Conforme disposto na Resolugcdo ANA
n° 121, de 09 de maio de 2022, a classificagdo como alerta é atribuida quando o efeito
conjugado das anomalias compromete a seguranca da barragem, devendo ser tomadas
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providéncias imediatas para elimina-las. As providéncias ficam a cargo do empreendedor
responsavel, a CODEVASF.

| Il - Area requisitante \

Area de Irrigacéo e Operacdes - Al.

| Il — Descricdo dos requisitos da contratacéo \

Visando a realizacdo dos servicos propostos a contratada precisara apresentar registro ou
inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia e compativeis com as atribuicbes dos seus responsaveis técnicos, em
conformidade com a Resolucédo Confea n°® RESOLUCAO Ne 218, DE 29 DE JUNHO DE
1973.

\ IV — Descri¢do da solu¢do como um todo \

A solucdo como um todo esta estruturada em 10 Etapas:

1- Administracdo da obra: consiste na mobilizacdo de uma equipe para a coordenacao
local da obra. Esta equipe atuara do inicio ao fim das atividades do cronograma,
sendo ela constituida por engenheiro civil de obra pleno com encargos
complementares, encarregado geral de obras com encargos complementares e vigia

noturno com encargos complementares.

2- Servicos preliminares: assegurar a organizacdo do local para inicio das atividades
principais. Ela é composta pelas atividades de mobilizacdo e desmobilizacdo de
instalacdo do canteiro de obras, construcdo do canteiro de obras e confecgéo de
placa para sinalizar as atividades da obra.

3- Corte da vegetacdo e remocdo das raizes: Areas prioritarias da barragem estio
tomadas por vegetacdo de pequeno a grande porte. Antes de iniciar as demais
intervencdes, € importante realizar a etapa 3, corte da vegetacdo e remocao das
raizes. Esta etapa é composta pela limpeza de vegetacao, corte raso de arvores e
remocao de raizes.

4- Reconformacédo do aterro da barragem: Trechos do macigo da barragem apresentam
rachaduras, buracos e formigueiros, como medida corretiva a etapa 4 traz como
solucao a aplicacéo de concreto fluido para preenchimento dos vazios.

5- Reqularizacdo e pavimentacdo da crista: Execugéo de regularizagéo e compactacao
da crista e a aplicacdo de revestimento com BGTC. A etapa considera também a
remocao dos meios-fios antigos que estdo danificados, e a constru¢ao novos meios-
fios conjugados com sarjetas para melhorar a drenagem da crista.

6- Manutencdo no talude de montante: aplicacdo de enrocamento com pedra de méo
para a protecéo do talude.
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7- Recomposicéo de erosao: parte da estrutura do talude de montante e jusante foram
afetados por erosdo, como medida corretiva a etapa 4 traz como solucéo de aterrar
as areas afetadas com solo melhorado com cimento.

8- Drenagem superficial do talude de jusante: instalagéo de canaletas e instalacéo de
entradas (conexao canaleta com meio-fio) para descida d’agua.

9- Protecao superficial do talude de jusante: plantio de grama/capim tipico do semiarido
com aplicagao de adubo previamente.

10-_Servicos complementares: instalacdo de placas de aviso sobre operacdo da
barragem, instalacdo de mourdes para medida de cota d’agua, instalagcao de cerca
para protecao da area da barragem e limpeza do reservatorio.

\ V — Estimativa das quantidades a serem contratadas \

- ETAPA 1 Administracao da obra.

e 4 meses — Administracéo local:
= Cronograma com prazo de 120 dias para execu¢ao com administracao
local.

- ETAPA 2 Servicos preliminares.

e 1 unidade - Mobilizacéo e desmobilizacédo de instalacdo do canteiro:
= Considera deslocamento de ida e volta de Petrolina para Cabrobd, e
de Cabrobé para barragem para transporte de equipe e equipamentos.
e 28,50 m? - Canteiro de obras:
» Execucdo de Refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada: 7,50 m2
= Execucdo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada: 9,00 m2
= Execucao de central de férmas, producdo de argamassa ou concreto
em canteiro de obra: 12,00 m2
e 2,00 m2- Placa de obra em chapa de aco:
= Placa de aviso sobre a obra.

- ETAPA 3 Corte da vegetacao e remocao das raizes.

e 13300 m? - Limpeza de vegetacao:
= Conforme relatério ISR as éareas que precisam de limpeza da
vegetacao sao:
e Area da crista: 1120,00 m?;
Talude de montante: 1500,00 m?2,
Talude de jusante: 2050,00 mz,
Regido a jusante: 4500,00 mz2,
Canal de aproximacao e restituicao: 2500,00 m?
Ombreiras de montante: 1630,00 m?
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= Area de Irrigacdo e Operacdes

e 30,00 unidades - Corte de arvore e remocao de raiz.
= Quantidade calculada conforme Relatério ISR.

- ETAPA 4 Reconformacéao do aterro da barragem

e 2250 m3 - Recuperacgao da secao da barragem (taludes e crista):
= Conforme relatério ISR dos locais do macico que precisam de
recuperacao.

- ETAPA 5 Regularizagéo e pavimentacao da crista.

e 336 m Remocao das Guias existentes:

= Quantidade calculada conforme Relatério da ISR.
e 1120 m?- Regularizagdo e compactacao da crista:

= Areada crista: 1120 m2.

e 560 m - Instalacdo de meio-fio e sarjeta em ambos os lados da crista:
= Comprimento da crista: 280 m.

e 112 m3 - Revestimento com BGTC:
» Area da crista; 1120 m?;
= Espessura BGTC: 0,10 m;
= 112=1120x0,10.

- ETAPA 6 Manutencao no talude de montante.
e 150,00 m2 - Enrocamento com pedra de mao para prote¢ao do talude:
= Area talude de montante para ser protegida: 1500,00 m?2
= Altura pedra rachdo: 0,10 m
= 150 = 150%*0,10

- ETAPA 7 Recomposicao das erosoes.

e 8 m3 - Preenchimento dos locais erodidos nos taludes de montante e jusante:
= Quantidade calculada conforme Relatério ISR

- ETAPA 8 Drenagem superficial do talude de jusante.
e 94,00 m - Instalagéo de canaleta para descida d’agua:
= 4 descida d’agua no talude

= 2 canaletas no encontro do talude com a ombreira de jusante

e 4 unidades — Entrada para descida d’agua.
= Numero de descida d’agua do talude.

- ETAPA 9 Protecéo superficial do talude de jusante.

e 2050 m2 - Aplicacao de adubo:
e 2050 mZ? - Plantio de grama:
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co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Irrigacéo e Operacdes
= Area talude de jusante: 2050 m?2
- ETAPA 10 Servigos complementares.

e 4,00 m?- Instalagéo de placas de aviso:
= Placas de avisos sobre a barragem
e 10,00 unidades — Instalacédo de mourdes para medida de cota d’agua:
» Quantidade de mourdes para demarcagao da cota d’agua
e 550,00 m — Cercas de protecao:
= Comprimento do perimetro a ser cercado: 550 m

| VI - Estimativa do valor da contratacéo

ETAPA 1 Administracao da obra.

e Administracdo local: Cronograma com prazo de 120 dias para execugdo com
administragao local.
= Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
(12/2023 - SINAPI/PE).
= Encarregado geral de obras com encargos complementares (12/2023
- SINAPI/PE).
= Vigia noturno com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

ETAPA 2 Servicos preliminares.

e Mobilizacdo e desmobilizacao de instalagéo do canteiro:

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

= Motorista de veiculo leve com encargos complementares (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em
revestimento primario (12/2023 - SINAPI/PE).

= Transporte com caminhao carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km (12/2023 - SINAPI/PE).

= Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
adicional para DMT excedente 30 km (12/2023 - SINAPI/PE).

» Hospedagem (Cotacao).

e Canteiro de obras:
= Limpeza manual de vegetacdo em terreno com enxada (12/2023 -
SINAPI/PE).
= Concreto fck = 15mpa, traco 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/
areia meédia/ brita 1) - preparo manual. Af_05/2021 (12/2023 -
SINAPI/PE).
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= Execucdo de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, nao incluso mobiliario e equipamentos. Af _02/2016
(12/2023 - SINAPI/PE).

= Execucdo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada, ndo incluso mobiliario. Af_02/2016 (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Execucao de central de férmas, producdo de argamassa ou concreto
em canteiro de obra, ndo incluso mobiliario e equipamentos.
Af_04/2016 (12/2023 - SINAPI/PE).

= Hospedagem (Cotacéo).

e Placa de obra em chapa de aco (placa de aviso sobre a obra):

= Sarrafo ndo aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim, peroba-rosa ou equivalente da regiao — bruta (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Caibro ndo aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim ou equivalente da regido - bruta (12/2023 - SINAPI/PE).

= Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*,
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I.
Af_05/2021 (12/2023 - SINAPI/PE).

= Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em
revestimento primario (unidade: txkm). Af 07/2020. (12/2023 -
SINAPI/PE).

» Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020. (12/2023 - SINAPI/PE).

= Carpinteiro de formas com encargos complementares (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Servente com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

- ETAPA 3 Corte da vegetacdo e remocao das raizes.
e Limpeza de vegetacao:

= Limpeza manual de vegetacdo em terreno com enxada. Af_05/2018
(12/2023 - SINAPI/PE).

= Hospedagem (Cotacéo).

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

= Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE).
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= Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020. (12/2023
- SINAPI/PE).

e Remocao de arvores e raizes:

= Corte raso e recorte de arvore com diametro de tronco maior ou igual
a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018. (12/2023 - SINAPI/PE).

= Remocéao de raizes remanescentes de tronco de arvore com diametro
maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018. (12/2023 -
SINAPI/PE).

» Hospedagem (cotacao).

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

» Transporte Com Caminhdo Basculante De 14 M3, Em Via Urbana Em
Revestimento Primario (Unidade: M3Xkm). Af _07/2020

= Transporte Com Caminhdo Basculante De 14 M3, Em Via Urbana
Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade:
M3Xkm). Af_07/2020

- ETAPA 4 Reconformacéao do aterro da barragem.

= Transporte Com Caminhdo Carroceria Com Guindauto (Munck),
Momento Maximo De Carga 11,7 Tm, Em Via Urbana Em
Revestimento Primario (Unidade: Txkm). Af_07/2020.

= Escavacdo Vertical Para Infraestrutura, Com Carga, Descarga E
Transporte De Solo De 12 Categoria, Com Escavadeira Hidraulica
(Cacamba: 0,8 M3/ 111 Hp), Frota De 3 Caminhdes Basculantes De
14 M3, Dmt Até 1 Km E Velocidade Médial4 Km/H. Af 05/2020.

= (Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em
Caminhao Basculante 18 M3 - Carga Com P& Carregadeira (Cacamba
De 1,7 A 2,8 M3/ 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020.

= Argila Ou Barro Para Aterro/Reaterro (Com Transporte Ate 10 Km)

= Transporte Com Caminh&o Basculante De 14 M3, Em Via Urbana Em
Revestimento Primario (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020.

= Transporte Com Caminh&o Basculante De 14 M3, Em Via Urbana
Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade:
M3Xkm). Af_07/2020.

= Execucdo E Compactagdo De Aterro Com Solo Predominantemente
Argiloso - Exclusive Solo, Escavacéo, Carga E Transporte. Af_11/2019

= Hospedagem.

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw.

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw.

- ETAPA 5 Regularizagéo e pavimentacao da crista.

e Remocdao de guias pré-fabricadas sem reaproveitamento:
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= Demolicdo de guias, sarjetas ou sarjetdes, de forma mecanizada, sem
reaproveitamento. Af_09/2023.

= Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em
revestimento primario (unidade: txkm). Af_07/2020

= Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
DMT até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020

= Hospedagem (cotagao).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

e Regularizacdo e compactacao da crista:

= Regularizagdo e compactacéo de subleito de solo predominantemente
argiloso. Af_11/2019. (12/2023 - SINAPI/PE).

= Transporte com caminhdo carroceria com guindauto (munck),
momento maximo de carga 11,7TM, em via urbana pavimentada, DMT
até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020.

= Hospedagem (cotacgao).

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

e Drenagem trecho reto:

= Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em
trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm
base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016. (12/2023 - SINAPI/PE).

= Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 I,
motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno.
Af_05/2023

= Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |,
motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chi diurno.
Af_05/2023. (12/2023 - SINAPI/PE).

= Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em
revestimento primario (unidade: txkm). Af 07/2020. (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020. (12/2023 - SINAPI/PE).

= Hospedagem (cotacao).

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

¢ Revestimento com BGTC:
= Execucgao e compactacao de base e ou sub-base para pavimentacao
de brita graduada simples tratada com cimento - exclusive carga e
transporte. Af_11/2019. (12/2023 - SINAPI/PE).
= (Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminh&o basculante 18 m3 - carga com pa carregadeira (cagcamba de

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AE50BFC2


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=19446A66
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1263&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AE50BFC2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1263&filter[anoproc]=2024

e-DOC AE50BFC2

Proc 59500.001263/2024-23-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Irrigacéo e Operacdes

1,7 a 2,8 mé/ 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020.
(12/2023 - SINAPI/PE).

= Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). Af_07/2020.

»= Transporte com caminh&o basculante de 18 m3, em via urbana em leito
natural (unidade: m3xkm). Af_07/2020.

» Hospedagem (cotacao).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

- ETAPA 6 Manutencao no talude de montante.

e Enrocamento com pedra de mao para protecdo do talude:

= Pedra de mao ou pedra rachdo para arrimo/fundagédo (posto
pedreira/fornecedor, sem frete). (12/2023 - SINAPI/PE).

* Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020. (12/2023
- SINAPI/PE).

= (Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 18 m3 - carga com pa carregadeira (cacamba de
1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af 07/2020.
(12/2023 - SINAPI/PE).

= Hospedagem (cotacao).

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

= Pedreiro com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

= Servente com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

- ETAPA 7 Recomposicao dos locais em processo de eroséo.

e Solo melhorado com cimento

= Cimento portland composto CP 11-32.

= Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 I,
motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno.
Af_05/2023.

= Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |,
motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chi diurno.
Af_05/2023.

= Transporte com caminhd&o carroceria 9t, em via urbana em
revestimento primario (unidade: txkm). Af_07/2020.

= Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020.

= Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da
cacamba: 0,8 m3 / poténcia: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade
até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. Af_08/2023.

= Hospedagem

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
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= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
= OQOperador de betoneira estacionaria/misturador com encargos
complementares

- ETAPA 8 Drenagem superficial do talude de jusante.

e Canaleta para descida d’agua:

= Escavacdo Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30
M. Af_02/2021.

= (Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em
Caminh&o Basculante 10 M3 - Carga Com P& Carregadeira (Cacamba
De 1,7 A 2,8 M3/ 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020.

= Transporte Com Caminhdo Basculante De 6 M3, Em Via Urbana Em
Leito Natural (Unidade: Txkm). Af_07/2020.

= Canaleta Meia Cana Pré-Moldada De Concreto (D = 30 Cm) -
Fornecimento E Instalacdo. Af_08/2021.

= Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em
revestimento primario (unidade: txkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).

= Hospedagem (cotacao).

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

e Entrada para descida d’agua:

= Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia
meédia/ brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 |. Af_05/2021.
(12/2023 - SINAPI/PE).

= Fabricacdo de forma para lajes, em chapa de madeira compensada
plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020. (12/2023 - SINAPI/PE).

= Hospedagem (cotacao).

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

- ETAPA 9 Protecéo superficial do talude de jusante.

e Aplicacéo de adubo:

= Aplicagdo De Adubo Em Solo. Af_05/2018 (12/2023 - SINAPI/PE).

= Plantio de grama batatais em placas. Af 05/2018 (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana em
revestimento primario (unidade: txkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE).

» Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).

= Hospedagem (cotacao).
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= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).
= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

- ETAPA 10 Servigos complementares.

e Instalacao de placas de aviso:

= Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim, peroba-rosa ou equivalente da regiao — bruta (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Caibro nao aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim ou equivalente da regiao — bruta (12/2023 - SINAPI/PE).

= Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*,
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 I.
Af_05/2021 (12/2023 - SINAPI/PE).

= Hospedagem (cotacao).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

= Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em
revestimento primario (unidade: txkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Transporte com caminhao carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).

= Carpinteiro de formas com encargos complementares (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Servente com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

e Instalacdo de mourdes para medida de cota d’agua:

= Reégua linimétrica padrao “ana”, ago carbono - 2 x 70 x 1000mm
(cotacao).

= Mourao rolico de madeira tratada, d = 16 a 20 cm, h = 2,20 m, em
eucalipto ou equivalente da regiao (para cerca) (12/2023 - SINAPI/PE).

= Concreto fck = 15mpa, traco 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/
areia meédia/ brita 1) - preparo manual. Af_05/2021. (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Hospedagem (cotacao).

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

= Topografo com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

= Servente com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

e Cercas de protegéo:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AE50BFC2


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=19446A66
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1263&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AE50BFC2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1263&filter[anoproc]=2024

e-DOC AE50BFC2

Proc 59500.001263/2024-23-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Irrigacéo e Operacdes

= Cerca com mourdes de concreto, reto, h=3,00 m, espacamento de 2,5
m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame farpado n° 14 classe 250 -
fornecimento e instalagcédo. Af_05/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).

= Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em
revestimento priméario (unidade: txkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).

» Hospedagem (cotacao).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

Dessa maneira, estima-se, com base nos servicos a serem executados, de acordo com
Planilha Orcamentéria, que o valor da contratacdo seja, aproximadamente, R$ 987.736,74
(novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e quatro
centavos).

| VIl — Subcontratacéo |

Nao seré permitida a subcontratagao.

[ VIl - Resultados pretendidos |

Pretende-se, com 0s servigcos de manutencéo e recuperacao da barragem Angico, mitigar
as anomalias conforme apontadas na Inspecao de Seguranca Regular (ISR) garantindo o
funcionamento e seguranca do empreendimento.

| IX — Possiveis impactos ambientais |

Intervencdo em Area de Preservacdo Permanente (APP), risco de derramamento
combustivel/éleo em curso d’agua e corte de arvores.

| X = Alinhamento entre a Contratacéo e o Planejamento |

A referida contratagdo encontra-se vinculada ao Programa de Trabalho n°
18.544.2321.21DD.0001 - Reabilitagdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas -
Nacional, PO 0000 - Despesas Diversas, RP 3, GND 4, sob gestdo da Area de Irrigacéo e
Operacodes - Al.

| XI — Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contrataco |

A PNSB e ANA estabelecem a Inspecdo de Seguranca Regular (ISR) como de
responsabilidade do empreendedor. Uma vez que a ISR foi conduzida pela CODEVASF no
dia 19 de abril de 2023 na barragem Angico, anomalias foram identificadas e a barragem
foi classificada como nivel de perigo Alerta.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AE50BFC2


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=19446A66
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1263&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AE50BFC2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1263&filter[anoproc]=2024

e-DOC AE50BFC2

Proc 59500.001263/2024-23-e
@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C O DE VASF 2l Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
= Area de Irrigacdo e Operacdes

O Projeto de recuperacéo da Barragem Angico € viavel por atender as exigéncias da PNSB
e a Resolucdo ANA n° 121 ao buscar corrigir as anomalias identificadas na ISR e garantir
nivel de seguranca da barragem.

| XIl — Instrucdo Normativa 40/2020 |

Este Estudo Técnico Preliminar atende aos requisitos da IN 40/2020.
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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

L] DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XOXOOOXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n®
00.399.857/0001-26, autorizada sua criacdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteracdes
posteriores, entidade integrante da Administracdo Publica Indireta (art. 42, Il, “b”, do
Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento
Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601, Conjunto I, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor-Presidente,
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, matricula 116990-4, e por seu Diretor da Area

de , , matricula , e a
empresa , inscrita no CNPJ n®
, estabelecida na ; CEP

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
, matricula n® (ou CPF oculto em atencdo a LGPD,

adotando-se o seguinte padrdao: CPF n? ***.123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123,
deve ser substituida pelos numeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente
Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolugédo n® , de de de , constante a Peca _ do Processo n®
59500.001263/2024-23-e que, na forma do art. 68 da Lei n® 13.303/2016, sera regulado
pelas clausulas e condicbes seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da

teoria geral dos contratos e as disposi¢coes de direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1.  Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis e de manutengéo na
barragem de Angico, localizada no municipio de Itacuruba, Pernambuco.

1.2.  Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia (ANEXO ll), que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS
2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
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instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b)  Especifica¢cdes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

)  Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datada de /[
)

o

Demais documentos contidos no Processo n2 59500.001259/2024-65-€.

o

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. Os prazos para execucao dos servicos e vigéncia do contrato sao os estabelecidos no
item 11 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® 90072/2024, e nos
subitens abaixo.

3.2. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacao financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.2.1. A prorrogagéo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.2.2. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.2.4. Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato

elaborara Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.
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3.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracao do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condigbes de
execucao;

c) Interrupgéo da execugéo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administragéo;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f)  Omissao ou atraso de providencias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execugao do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

3.4. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situagao,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de
Licitacoes da Codevasf.

3.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor total deste contrato &€ de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os precos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cao de empenho complementar.

4.3. Ainfringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificagdo do evento.

4.4, Nos precos propostos estao incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
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indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta— RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1.  As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n?® 18.544.2221.21.DD0001 —
Reabilitacdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de
Irrigagéo - Al da CODEVASEF.

6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais,com base
nas medigdes de cada etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, e contra a
apresentagdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medicao referente ao més
de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

6.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualiza¢ao financeira.

6.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato, com excec¢ao do previsto na Tabela 1 dos Critérios
de Medicdo e Pagamento - Anexo IX, aos quais pagamento sera realizado da seguinte
forma:

a) Serao pagos 60% do valor do material e/ou equipamento fornecidos. Este pagamento
sera realizado apos os testes em fabrica (no que couber), a aprovacao do fiscal e a sua
entrega no canteiro de obra;

b) Serao pagos 40% do valor do material e/ou equipamento fornecidos apo6s sua
instalacéao;

6.1.3. Serdo pagos os servicos de obra na proporcao de 70% apds sua execucao e ateste pela
Fiscalizacao e os 30% restantes ap0s a realizacao e aprovagao dos testes e ensaios finais
previstos no projeto.

6.1.4. A Contratada devera manter a guarda dos equipamentos no canteiro até sua instalacao.

6.1.5. Nos pregos apresentados pela Licitante deverédo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneragao possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

6.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia — ANEXO Il -, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacao: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
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c) Desmobilizagéo: apos a total desmobilizagao, comprovada pela Fiscalizagao.

6.2.1. Na desmobilizacdo deve-se recuperar o terreno a sua condi¢do original, realizando a
remocao dos residuos e demais agbes necessarias.

6.3. Administracdo Local e Manutencado de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual
de servigos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-
se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago
100%.

Valor da Medicao Sem AM

DoAM = " — . :
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

6.4. Administracdo Local e Manutencado de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no méaximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

6.5. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicao.

6.6. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) néo
esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA deverd demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao
dos servigos.

6.7. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) néo
esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA deverd demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao
dos servigos.

6.8. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugao de
acordo com a programagcao fisica e financeira existente por ocasiao da emissdo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

6.9. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

6.9.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

6.9.2. Caso a fiscalizacdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao

devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.9 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.
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6.10. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacao relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacado, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributérias incidentes e com a indicagcao do domicilio bancario, agéncia, localidade
e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

6.11. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao do objeto

6.12. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se nao atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

6.13. O pagamento referente a cada medigdo serd liberado mediante comprovacao, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEl, da obra objeto da
presente licitagdo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CEl, conforme
art. 19, inc. Il ¢/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencao do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formuldrio DAM — Documento de
Arrecadagédo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificagdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancéria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

6.14. As comprovagoes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.15. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencao, devera ser apresentada declaracao da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condigédo de isengéo.

6.16. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;
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c. O valor do IRPJ e demais contribuigdes incidentes, para fins de retencédo na fonte,
de acordo com o art. 12, § 62 da IN/SRF n? 480/2004, ou informar a isengao, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencéo do imposto de renda e das contribui¢des sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

6.17. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

6.18. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuigbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencao na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

6.19. Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucado do objeto e que forem realizados sem autorizacao prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

6.20. A empresa contratada devera manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522,
de 19 de julho de 2002.

6.21. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagéo a situagdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso nao se verifique que a empresa
regularizou sua situagao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

6.22. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejarao a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

6.23. Ficam excluidos da hipo6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

6.24. Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

6.25. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas.

6.26. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execugé@o do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o
Registro de Imoveis, conforme § 12 do art. 77 da Lei 13.303/2016.
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6.27. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.8, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

Onde:

- AM = Atualizacao Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga,;
- | =Percentual de atualizagao monetaria, assim apurado:

- i=Variagdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d=Numero de dias em atraso no més “m”;
- m= Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

6.27.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

6.27.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

7.1.  Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data-base do
orcamento de referéncia. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

. [m[‘“_'qn:'wz (B1— BO)
- A0 BO

Onde:
R: valor do reajustamento procurado;
V: valor contratual a ser reajustado;

N1: 59%;

Ai: Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS,
cédigo 160914, correspondente ao més de aniversario da data base do orgamento;
A0 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS,
cbdigo 160914, correspondente a data base do orgamento;

N2=41%;

Bi= Refere-se & coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, cédigo 160906,
correspondente ao més de aniversario da data base do orgamento;

BO= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, cédigo 160906,
correspondente a data base do orcamento;

7.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:
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Mes2 Meés1
[Mes2 _ Ippz~ X Ipg1

Sendo:

INSS? = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

INss? = indice do més de reajuste com a nova data base.

INSs* = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
8. Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUQAO

8.1. Como garantia para a completa execucao das obrigacdes contratuais e da liquidacao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdao" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis
apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

8.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagcao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisao do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢des contratuais.

8.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverad ser entregue na Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da CODEVASF, até a data da assinatura do
contrato.

8.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

8.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

8.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

8.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacao de multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

8.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

8.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

8.9.  Nao havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugédo contratual, na forma do
disposto na cldusula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

8.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AE50BFC2


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AE50BFC2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1263&filter[anoproc]=2024

e-DOC AE50BFC2
Proc 59500.001263/2024-23-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secretaria de Licitac6es e Contratos — PR/SLC

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas
pela contratada, quando couber.

9. Clausula Nona - MULTA

9.1.  Nos casos de inexecugdao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancbes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

9.2. Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

9.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

. A Grau de
Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo nao atendimento a determinagdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdao do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

9.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.
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9.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocagéao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AE/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

9.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terda mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

9.7.  Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

9.8. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razédo do
inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a relevacao novagao contratual
nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

9.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, nao cabera novo recurso administrativo.
10. Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

10.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 16 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital 90072/2024.

10.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagao dos servigcos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacao cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 — Plenario do TCU.

11. Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Para a apuragéao das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracao da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:
11
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a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracdo a Lei
quando néo se justificar a aplicagdo de sangdo mais grave; ou;

b) inexecugao parcial de obrigacdo contratual principal ou acessoéria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando nao se justificar aplicagdo de

sancao mais grave.

[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sangao mais elevada poderd ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou
deveres instrumentais ou formais que nédo impactam objetivamente na execugéo
do contrato, bem como nao causem prejuizos a Codevastf.

[I.  Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

lll.  Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a

CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
c) Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdao ou a execugao do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da licitagcao
sem motivo justificado;

e) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitagcao ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecuc¢ao total ou parcial do contrato.

11.1.1. A sangéo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicagéo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugado do servigo ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

11.1.2. As sancbes definidas no inciso Ill do subitem 11.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
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11.1.3. As sancdes definidas no inciso |l do subitem 11.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n®. 11.129/2022.

11.2. Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 11.1 deste Contrato.

11.3. Na aplicacdo de sanc¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

11.4. As sang¢des de adverténcia e de suspensao tempordria de participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

11.5. A sangao de suspensao, prevista no subitem 11.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASEF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

11.6. Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5% da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgéo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 62, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéao do Decreto n® 11.129/2022.

11.6.1.0s atos previstos no item 11.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacao do Decreto n® 11.129/2022.

11.7. Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

11.8. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

11.9. No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da ata.

12. Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1.  Ap0s o término dos fornecimentos/servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
Codevasf, através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

12.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:
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a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacgao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

b1) O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

12.2.1. 0O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

12.2.2.Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustao dos mesmos.

12.2.3.0s ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

12.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

12.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequagéao dos servigos
recebidos com as condi¢cdes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e
emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

12.4. Na hipdétese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

12.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execugdo dos servigos;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

12.6. Aceitos e aprovados os servicos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagao da prestacao de garantia.

12.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Nota
Técnica pela Codevasf sobre a execugédo do objeto contratado.

12.8. A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo
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de liberagao e pagamento.

13. Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

13.1.

A celebracédo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

14. Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

14.1.

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital 90072/2024.

15. Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

15.1.

e)

A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a)

Identificacdo da area para construgéo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacdes previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

Plano de trabalho detalhado para os servigos e fornecimentos propostos, e respectivas
metodologias de execugdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou
graficos elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final
para execucdo das obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacgdes e
exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos
Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condigbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais
como: areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico,
sua localizagao e distancia de transporte posto local dos servigos, inclusive quanto
ao fornecimento de agua para manutengao do canteiro;

Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado.

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissao da Ordem de Servigo, sob pena de sang¢des
administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras,
em funcdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma devera ser
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagcao da fiscalizagao.

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugédo n° 1.137
de 31/3/2023.

Declaracao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.
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15.2. Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condigbes de habilitagdo e
qualificacado exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 62 da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

15.3. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no
minimo 01 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagéo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessério
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

15.4. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislacao de dispensa do referido documento.

15.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execug¢ao das obras.

15.6. Ao final dos servigos as instala¢des do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para protecao ambiental.

15.7. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em fungéo da obra.

15.8. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

15.9. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

15.10. Todas as despesas para a realizagao dos servicos de controle tecnologico e medicoes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a administracdo local, instalacédo e
manutencao do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serao
devolvidos a CONTRATADA.

15.11. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragcos dos concretos a serem utilizados.

15.12. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverao ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

15.13. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

15.14. Utilizagcao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servigos.

15.15. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalagdes elétricas,cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
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terceiros.

15.16. Exercer a vigilancia e prote¢do de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

15.17. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizagédo), para possibilitar a perfeita execu¢ao das obras e servicos de engenharia
dentro do prazo contratual.

15.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execu¢ao dos
servicos objeto do contrato.

15.19. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre o0s
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execugao das obras e servigos de
engenharia.

15.20. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

15.21. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo,
para representa-la na execugao do objeto contratado.

15.22. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

15.23. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

15.24. No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

15.25. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.

15.26. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou
entidade CONTRATANTE e dos érgaos de controle interno e externo.

15.27. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

15.28. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados 0s servicos objeto deste TR, devera promover as devidas adequacdes, em
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conformidade com disposto na Resolug¢ao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 (segbes V e
VIl e atualizacbes) e Resolucao n® 1.121, de 13 de dezembro de 2019.

15.29. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverédo apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA,
de acordo com a Resolucdo CONAMA n®. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n®. 10,
de 17 de agosto de 2001.

15.30. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

15.31. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servicos.

15.32. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcao do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagdo da fiscalizacao.

15.33. Durante a execucéao dos servicos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucao
CONFEA n® 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instru¢cées para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgaos de fiscalizacao de classe — ANEXO VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacOes didrias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacgdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a conclusao das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucao das obras e servigos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas,
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em observéancia a legislagéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais,
projeto basico, alvaras, etc).

15.34. A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes
a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

15.35. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execug¢ao das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagcdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessiondrias de servigos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
16.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

16.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

16.3. Fiscalizar e acompanhar a execu¢édo do objeto do contrato.

16.4. Expedir por escrito, as determinagcdes e comunicacbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

16.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

16.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

16.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

17. Clausula Décima Sétima — DANO MATERIAL OU PESSOAL

17.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execug¢ao dos servigos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

17.2. Correrado por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.
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17.3. Nao serdo indenizados o0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracéo.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
o previsto no item 19 do Edital 90072/2024.

19. Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

19.1. A matriz de riscos esta apresentada no Anexo Xll do Termo de Referéncia, Anexo Il do
Edital n? 900xx/2024, com o objetivo de definir os riscos de exposi¢cdo da execugdo do
objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua
identificacdao, prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

19.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

19.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigéo
no instrumento.

19.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagédo do processo licitatério, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao
na formulacao de sua proposta.

19.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacgéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

19.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposigdes do contrato e
as disposicoes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

19.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

19.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

19.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n®
90072/2024.

20. Clausula Vigésima - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
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20.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverao ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteracao Contratual.

20.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execugdo do contrato, especialmente, os referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

20.3. Os servigcos extracontratuais nao contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deveréo ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hip6teses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

21. Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

21.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdao do contrato:
i. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

iii. a lentidao no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigos nos
prazos estipulados;

iv. o atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. a paralisacao do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

Vi. a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporacao,
que afetem a boa execucgao deste;

Vii. 0 nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus
superiores;

viii. o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro préprio;

iX. a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

Xi. a alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servico;

Xii. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xiii. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

Xiv. - a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de

21

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AE50BFC2


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AE50BFC2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1263&filter[anoproc]=2024

e-DOC AE50BFC2
Proc 59500.001263/2024-23-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Secretaria de Licitac6es e Contratos — PR/SLC

indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

XVi. a nao liberacao, por parte da Administragédo, de area, local ou objeto para execugéao
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVii. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do contrato.

Xviii. descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

21.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

22. Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

22.1. A Codevasf providenciara a publicacao do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Justiga Federal do Pernambuco — PE.

Brasilia/DF

Presidente da Codevasf

Diretor da Area

P/CONTRATADA
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