CODEVASF&

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria de Licitacdes e Contratos — PR/SLC

Processo n°:

59500.001270/2024-25

EDITAL

LICITAGAO ELETRONICA N° 90079/2024

Data de Abertura: 05/12/2024 as 15h00 (quinze horas)
No sitio: www.gov.br/compras

Cdodigo UASG: 195006

Objeto

Celebracgédo de contrato para contratagdo de empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de manutencéo
na barragem de Volta do Riacho, localizada no municipio de Petrolina-PE.

Valor estimado/Prazo

R$ 583.611,16 (quinhentos e oitenta e trés mil, seiscentos e onze reais e dezesseis centavos).

Vistoria

Telefones para

: . Consorcio
agendamento da vistoria

Regime de Execucéo

N&o obrigatéria

(87) 3866-7712 N&o

Empreitada por Preco
Unitario

Modo de Disputa

Intervalo Minimo entre os
lances

Critério de Julgamento

Aberto

0,5% (a confirmar)

Maior Desconto

Capital Social

SIM

e Licitante Individual — 10% do valor orcado para a licitacao.

Pedidos de Esclarecimentos

Impugnacdes

Até dia 28/11/2024 para o endereco:

licitacao@codevasf.gov.br

licitacao@codevasf.gov.br

Até dia 28/11/2024 para o endereco:

Observagdes Gerais:

1) O edital e outros anexos estéo disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no site
da Codevasf: www.codevasf.gov.br, opcao Licitacdes;

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteragfes e esclarecimentos. A presente licitagdo reger-se-a pela Lei
13.303/2016, no ambiente do sistema da concorréncia, no sitio www.gov.br/compras;

3) Na impossibilidade de download pelos sitios, o edital e seus anexos encontram-se a disposicdo dos interessados na
Secretaria de Licitacdes e Contratos, localizada da Codevasf Sede, telefone (61) 2028-4719, e poderdo ser adquiridos
gratuitamente mediante apresentacdo pelo licitante de uma midia digital para gravacdo dos arquivos, no horario de 08h00
(oito horas) as 12h00 (doze horas) e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), de segunda a sexta-feira.

NOVEMBRO/2024
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EDITAL N° 90079/2024
LICITACAO ELETRONICA - LEI 13.303/2016
MAIOR DESCONTO
PROCESSO Ne: 59500.001270/2024-25

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario, e local
abaixo indicados, realizara a presente licitacdo, com fundamento legal nas disposicbes da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/requlamento-interno-de-licitacoes), e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos. Os
interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem o site da CODEVASF para ciéncia
das eventuais alteragdes e esclarecimentos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-4619, no
horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta).
Neste ultimo local, poderéo ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacdo de uma midia digital para
gravacao dos arquivos, a partir da data da publicagdo no DOU.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizacido do Edital no Portal de
Compras do Governo Federal até as 14h59 (quatorze horas e cinquenta e nove minutos) do dia da
sessdo publica.

DA SESSAO PUBLICA:

DIA: 05 de dezembro de 2024.

HORARIO: 15h00 (horéario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo Federal)
CODIGO UASG: Sede da Codevasf — 195006

1. OBJETO

1.1. Celebracéo de contrato para contratacdo de empresa de engenharia para realizacdo de obras
civis e de manutencdo na barragem de Volta do Riacho, localizada no municipio de Petrolina-
PE.

1.2. A licitacéo sera realizada em unico item.

2. DESCRICAO GERAL

2.1. A descri¢cao geral dos servigos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia, Anexo I, que
integra este Edital.

2.2. Além dos Projetos, Normas Complementares e demais Especificacdes Técnicas, deverao ser
também observadas durante a execucdo das obras as Normas Técnicas da ABNT e do
INMETRO.


https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes
http://www.codevasf.gov.br/
http://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras/pt-br
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2.3.

41.1.

4.2.

4.3.
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O objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada aceite, de acordo
com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art. 81, § 1° da Lei
13.303/16

FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, DIVULGAGCAO
DO VALOR ESTIMADO, CRITERIO DE JULGAMENTO E INTERVALO MINIMO ENTRE OS
LANCES:

a) Forma de Realizacdo: Forma eletrénica, por meio de sessdo publica, no ambiente do
sistema Concorréncia da Lei n° 14.133/21 (www.gov.br/compras).

b) Modo de Disputa: Aberto.
c) Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario.

d) Divulgacéo do valor estimado: Publico.
e) Critério de Julgamento: Maior desconto.

f) Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (zero virgula um por cento) do valor do item, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a

melhor oferta

PARTICIPACAO

Poderao participar desta licitacdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, isoladas, que satisfacam a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos, que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico do registro cadastral)
por meio do sitio: www.gov.br/compras, para acesso ao sistema eletrbnico (sistema de
Concorréncia), devendo ainda se manifestar, em campo proprio do sistema eletrénico, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em conformidade com
as exigéncias do instrumento convocatorio.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF
e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
agueles se tornem desatualizados.

Sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais, desde
que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cddigo Civil
Brasileiro.

As microempresas, empresas de pequeno porte poderdo participar desta licitacdo em
condi¢cbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar 123/2006 e alteracbes
posteriores e Decreto n° 8.538/2015, devendo declarar, em campo préprio no sistema
eletrénico, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art. 3°, e que
esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei
Complementar.


http://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras
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4.3.1.

4.4.

4.4.1.

4.5.

4.6.

4.7.
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O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condi¢cdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido
no art. 3° da Lei Complementar 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarada
inidbnea para licitar e contratar com a administragdo publica, sem prejuizo das demais
sancdes, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos beneficios previstos no Decreto
8.538/2015.

Subcontratagéo
N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servigcos objeto deste Edital.

Poder& ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m) processo de
Fusdo, Incorporacdo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s) empresa(s) 0s
requisitos de Habilitacdo e que sejam mantidas as condi¢Ges estabelecidas no(s) contrato(s)
original(is), quando j& contratado, sendo que, em qualquer uma das hipéteses, a Codevasf
deverd ser notificada do processo e deliberara sobre a sua aceitacdo, ou ndo, condicionada a
andlise por parte da Administracdo quanto a possibilidade de riscos de insucesso.

A participacéo na licitagdo implica aceitagéo plena e irrevogavel do ato convocatorio, bem como
na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis, observando-
se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade
das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

Nao sera admitida nesta licitacdo a participagéo de:

a) Empresas em processo de recuperacéo judicial ou em processo de faléncia, exceto se 0
plano de recuperacdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob concurso de
credores, em dissolucdo ou em liquidagao;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf e
gue tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito Federal,
enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

bl) constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

b2) cujo administrador seja s6cio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

b3) constituida por sécio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

b4) cujo administrador tenha sido sGcio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancéo;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de vinculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

c) Empresa cujo administrador ou sdcio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da
licitacdo;
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f) Pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do anteprojeto
ou do projeto basico da licitacdo;

g) Pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste
ultimo caso quando a participagéo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

h) Pessoa juridica na qual haja administrador ou s6cio com poder de direcdo, familiar de
detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianga que atue na area responsavel
pela demanda ou contratagdo ou de autoridade hierarquicamente superior no ambito da
Codevasf;

i) Empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢cdo de socio, tenha terminado seu prazo de
gestao ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis) meses;

i) Empresas que estejam enquadradas como cooperativas;

k) Empresas sob a forma de consorcio.

CREDENCIAMENTO

Os licitantes que queiram participar desta licitagcdo deverdo ser previamente credenciados,
perante o provedor do sistema eletrdnico, para oferta de lances.

O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletrbnico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera também
do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF.

A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema, para imediato bloqueio de acesso.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou
de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes ao processo licitatorio.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor
do sistema ou a Codevasf, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da
senha de acesso por interesse proprio.

N&o sera admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas distintas por meio de um Unico
representante.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNA(;OES / RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Pedidos de Esclarecimentos
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Os licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-se de
todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execucdo dos
Servigos, seus custos e prazos de execucgao.

Quaisquer davidas de carater técnico, formal ou legal na interpretacdo deste Edital e seus
anexos serdo dirimidos pela Secretaria de Licitacdes e Contratos, sala 201 do Edificio Sede da
Codevasf, localizado no SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto “I”, Brasilia — DF, ouvida a Area de
Irrigacéo e Operacdes - Al da Codevasf, respeitado o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis antes
da data de abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serdo
consideradas como néo recebidas.

As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de acessar 0
sitio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais alteragdes e
esclarecimentos relativos a este Edital.

Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou adequar
os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisdo e devidos
esclarecimentos, também por meio eletrdnico, via Internet, nos sitios www.gov.br/compras e
www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando a modificagdo pelo mesmo
instrumento de publicacdo do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto
gquando inquestionavelmente a alteracdo néo afetar a formulacéo das propostas.

O licitante devera, além das informacfes especificas requeridas pela Codevasf, adicionar
quaisquer outras gque julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas conhecidas que
assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas especificagdes constantes neste Edital
e seus Anexos.

A apresentagdo da proposta tornaré evidente que o licitante examinou minuciosamente toda a
documentacdo deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciara, também,
que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informacdes e esclarecimentos
solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboragdo da proposta, logo implicando a
aceitacdo plena de suas condi¢gbes, bem como na observancia dos regulamentos e normas e
técnicas aplicaveis e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informacgfes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacéo.

Impugnacdes

Dos atos da administrac@o publica decorrentes da aplicacdo nesse Edital caberd pedido de
impugnacdo ao instrumento convocatdrio no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis da data de
realizacao desta licitacdo, no caso de licitacdo para contratacdo de obras ou servicos.

Cabera & Comisséao decidir sobre a impugnacao no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, conforme
art. 87, § 1° da Lei 13.303/2016.

Acolhida a impugnacao contra o ato convocatério, sera designada e publicada nova data para a
realizacdo do certame, exceto quando a alteracdo n&o comprometer a formulagdo das
propostas.

Decaira do direito de impugnar nos termos deste edital, perante a Codevasf, o licitante que
ndo o fizer até o quinto dia Util que anteceder a data prevista para a abertura da Sesséo
Publica, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipétese em que tal comunicagéo
nédo tera efeito de recurso.

Recursos Administrativos


http://www.codevasf.gov.br/
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Havera fase recursal Unica, apés o término da fase de habilitaco.

Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 12.12.2 deste Edital, a abertura do
prazo recursal em relagcdo ao resultado do certame somente ocorrera apés a finalizacdo do
prazo determinado no referido subitem.

O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da
habilitacdo, ou ainda da inabilitacdo, devera manifestar imediatamente, em campo préprio
através do sistema, apos o término de cada etapa da sessao (julgamento da proposta ou da
habilitac&o/inabilitacéo), a sua intencdo de recorrer, sob pena de precluséo.

Declarada a vencedora, o Presidente da Comissao abrira o sistema eletrénico, no prazo de no
minimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram intengdo de recurso em
qualquer uma das fases estabelecidas no item 6.3.2 deverdo, de forma imediata e motivada,
em campo préprio do sistema, confirmar ou ndo sua intengéo de recurso.

O Licitante que tiver confirmado sua intenc¢é@o de recurso devera registrar as razfes do recurso,
em campo proprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ficando os demais Licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazées, também via sistema, em igual prazo, que
comecara a correr do término do prazo da recorrente.

Qualquer recurso contra a decisédo do Agente de Contratacdo (Presidente da Comissao) néo
tera efeito suspensivo.

O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua deciséo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis ou, nesse
mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo do
recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do seu recebimento,
sob pena de apuracédo de responsabilidade.

O acolhimento de recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

Os autos do processo permanecerao com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria
de LicitacOes e Contratos da Codevasf.

As razfes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema através do
Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) ou, caso haja algum problema
de envio via sistema, no endereco acima, ou ainda por email: licitacao@codevasf.gov.br,
dirigidas ao Agente de Contratacdo (Presidente da Comissao), que os analisara e, quando
mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade competente que, neste caso, devera
decidir sobre o recurso.

N&o serdo considerados o0s recursos interpostos apds os respectivos prazos legais, bem como
0s que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

Os arquivos eletronicos com textos das razdes e contrarrazdes serdo disponibilizados no
seguinte endereco eletrénico: www.codevasf.qov.br.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento.

A impugnacado ou o recurso interposto em desacordo com as condigbes deste Edital e seus
Anexos néo serdo conhecidos


http://www.gov.br/compras
mailto:licitacao@codevasf.gov.br
http://www.codevasf.gov.br/
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7.1.1.

7.2.

Secretaria de Licitacdes e Contratos — PR/SLC

Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia util no ambito do 6rgédo ou entidade
responsavel pela licitacao.

ENVIO DA PROPOSTA

Apos a divulgacdo do Edital no portal www.gov.br/compras, o licitante devera registrar sua
proposta com a descricdo detalhada e o preco ofertado, exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico deste portal, até a data e hora marcadas para a abertura da sessado, quando,
entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

Declaracdes a serem enviadas através do sistema do Portal de Compras do Governo
Federal:

a) De que esta ciente e concorda com as condi¢bes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infra legais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

b) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

bl) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a auséncia da declaragdo impedira o prosseguimento no certame;

b2) nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a auséncia da declaracéo apenas produzira o efeito de o licitante ndo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

c) De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inc. XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal,

d) De que nédo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado, observando o disposto nos incs. Il e IV do art.1° e no inc. lll do art.5° da
Constituicdo Federal,

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessdo que impeca a sua
habilitagdo no presente processo licitatorio, e de que esta ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

f) De que os servi¢cos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de  reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto
no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991

A licitante deve atentar que devera estar com todas as condi¢des de habilitacdo exigidas neste
Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o subitem 12.11.2 deste
documento.


http://www.gov.br/compras
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.6.1.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.
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A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, aos impedimentos de
participacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as sancdes previstas neste Edital.

As declaragbes mencionadas no subitem 7.1.1 ser&o visualizadas pelo Agente de Contratagdo
(Presidente da Comissdo), na fase de habilitacdo, quando serdo anexadas aos autos do
processo, ndo havendo necessidade de envio por meio de email ou outra forma.

Nos casos de emissdo declaracdo falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificacdo no
crime de falsidade ideoldgica, prevista no art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, e as sancbes
previstas no presente Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitac@o anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

Apoés abertura da sessdo, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comisséo.

N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos
de habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessdo publica e da fase de envio de lances.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto;

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
7.9 possuirda carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitacdo acompanhar as operacfes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de
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8.2.

8.3.
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negoécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

N&o se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacéo de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

A omissao de qualquer despesa necesséria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante pleitear
acréscimo apos a abertura da sesséo publica.

As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada sera a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢ces nelas
contidas, em conformidade com o que dispbe o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre
preco na execucdo do contrato.

DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacéo (Presidente da Comissao) e os licitantes.

O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Presidente da
Comisséo, sendo que somente estas participardo da fase de lance.
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Cabe ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao publica
desse Edital, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconex&o.

O Agente de Contratacdo (Presidente da Comissdo) de Licitacdo verificard as propostas
apresentadas e desclassificar4, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade
com 0s requisitos estabelecidos neste Edital. Também sera desclassificada a proposta que
identifique qual a licitante concorrente.

Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importardo na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

FASE DE LANCES

Aberta a etapa competitiva pelo Agente de Contratacdo (Presidente da Comissdo), os
Licitantes classificados poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do recebimento do seu lance ofertado
consignado no registro de cada lance. O sistema informara o valor em real correspondente a
cada lance ofertado.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horério fixado para abertura da
sessdao e as regras estabelecidas neste Edital.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto
em relacao aos lances intermediarios quanto em relagcédo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 0,5% (meio por cento).

O licitante poderda, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

Considerando que a presente licitacdo é pelo modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

A etapa de lances da sessdo publica terda duracdo de dez minutos e, apds isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.
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A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessédo publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacéo.

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo (Presidente da
Comissao), podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

Apbs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

O Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no
sistema.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

Durante o transcurso da sesséo, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificac@o do detentor do lance.

Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do Licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracao.

Durante as fases de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo (Presidente da Comisséo), no decorrer
da etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢do dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo (Presidente da
Comissao) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e
reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente
de Contratacao (Presidente da Comissao) aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,

providenciar sua conexao ao sistema.

Ap6s o encerramento da etapa de lances da sesséo publica, o Presidente devera encaminhar,
pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao Licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se
admitindo negociar condi¢cbes diferentes daquelas previstas no edital.
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A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
Licitantes.

Ap6s a negociacao do preco, o Agente de Contratagdo (Presidente da Comissao) iniciara a
fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

Envio da Proposta de Precos reformulada:

Como condicao prévia ao exame da aceitacdo da proposta de precos do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo (Presidente da Comissao)
verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacado, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das
alineas "b”, “c’, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.qgov.br/).

A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seus soécios e administradores, para verificagdo e cumprimento dos impedimentos
previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

O licitante serd convocado para manifestacéo previamente a sua desclassificacao.

Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo (Presidente da Comisséo)
reputara o licitante inabilitado, por falta de condigéo de participacao.

No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

A Proposta de Pregos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao ultimo lance
ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, e
enviada eletronicamente via sistema do portal https://www.gov.br/compras, por meio da opc¢ao
“Enviar Anexo” do Sistema Compras Governamentais, em arquivo Unico, ou em caso de
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indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema enviar para o e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, 0 prazo de, no minimo
02 (duas) horas, contado a partir da convocacao pelo Agente de Contratacdo (Presidente
da Comisséao), bem como apresentar os documentos relacionados abaixo:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo | deste Edital — Modelo | - devera
constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global para a
execucédo do objeto desta licitagdo e o respectivo desconto ofertado pelo licitante sobre o
preco global de referéncia da Codevasf, devidamente assinado pelo representante legal
do licitante, e com prazo de validade que ndo poderd ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da proposta, sujeita a
revalidacao por idéntico periodo. A Carta de Apresentacdo da Proposta devera conter
ainda os seguintes dados:

- Nome e endereco completo do licitante, e-mail, site, nimero de telefone,
endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e
endereco) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de
procuracao, que assinara o contrato no caso de o licitante ser o vencedor (Anexo |
deste Edital — Modelo II).

b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a declaragao
entregue através do Programa Gerador do Documento de Arrecadagdo do Simples
Nacional — Declaracdo PGDAS-D, referente ao més anterior ao de apresentacdo da
proposta, informando ainda em qual anexo da LC 123 encontra-se enquadrada;

c) Documentos exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, bem como quaisquer outras
informacdes afins que julgar necessérias ou convenientes.

O prazo de validade da proposta de precos devera ter, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacao, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo, com comunicacdo
escrita ao licitante vencedor do certame.

E facultado ao Agente de Contratacdo (Presidente — Operador do sistema) prorrogar o prazo
estabelecido conforme subitem 9.24, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante devera
observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e n&o podera:

a) Cotar preco unitario e global superior ao orcamento estimado pela Codevasf, nos termos
do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme dispde o item 10 deste
Edital.

b) Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais Servicos.

Em caso de impossibilidade de envio por meio do sistema, os documentos poderdo ser
apresentados pelo seguinte e-mail: licitacao@codevasf.gov.br.

O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo indicada nesta
sec¢do, sera desclassificado e sujeitar-se-4 as sangdes previstas neste Edital.

Na analise da proposta sera verificado o atendimento das especificagdes técnicas e condi¢cdes
estabelecidas neste edital e seus anexos.
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N&o se considerard qualquer oferta de vantagem né&o prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

Nao se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagfes
de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneracéo.

Se a proposta néo for aceitavel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de habilitacéo, o
Agente de Contratacdo (Presidente da Comissdo) examinara a proposta subsequente, e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
Edital.

E facultado & comisséo de licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, promover as diligéncias que
entender necessarias.

E facultado a comissao de licitagdo, em qualquer fase da licitagéo, desde que n&o seja alterada
a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isondmico entre
os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes, corrigir
impropriedades na documentacdo de habilitagdo ou complementar a instrugdo do processo,
conforme art. 57 do Regulamento de Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016, aquela
que:

a) Contenha vicios insanaveis;

b) Nao obedeca as especifica¢des técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c) Apresente precos manifestamente inexequiveis ou permaneca acima do orgcamento
estimado para a contratacdo de que trata o § 1° do art. 57,

d) Néao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragcéo publica, ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério e
seus anexos, salvo se for possivel a acomodacéo a seus termos antes da adjudicacdo do
objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isondmico entre os licitantes;

Em caso de discrepancias entre o preco global das Planilhas de Custos do Valor da Proposta
do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentacdo das Propostas de Precos,
prevalecera o primeiro.

A Comisséo de Licitacdo poderé realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da proposta ou
exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do
or¢camento estimado pela administracéo publica, ou
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b) Valor do orgamento estimado pela administracéo publica.

A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.

Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta € compativel com a
execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composi¢fes de custos unitarios.

A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagcbes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

Nas licitacbes de obras e servigcos de engenharia, a economicidade da proposta sera aferida
com base nos custos globais e unitarios.

Em caso de discrepancias dos valores ofertados, a COMISSAO DE LICITAQAO solicitara ao
licitante que proceda as correcdes da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso;

b) No caso de erro de multiplicagdo do preco unitario pela quantidade correspondente, o
produto sera retificado, mantendo-se inalterado o prego unitario e a quantidade;

c) No caso de erro de adi¢cdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas;

d) O preco total da PROPOSTA seré ajustado, em conformidade com os procedimentos
enumerados nas alineas precedentes para correcdo de erros. O valor resultante consistira
no preco-corrigido global da PROPOSTA.

CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

O valor global e os valores unitarios da proposta ndo poderdo superar o orcamento estimado
pela Administragdo Publica, com base nos parametros previstos nos 88 1° e 3° do art. 57 da Lei
13.303/2016.

Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, ap6s o julgamento da PROPOSTA, sera
verificado o atendimento das condi¢cdes habilitatorias pelo Licitante que a tiver formulado,
mediante apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de acordo com as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndo atenda as condi¢cdes habilitatorias sera
convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de julgamento das propostas, e
assim por diante, até se alcancar a proposta valida.

O Agente de Contratagdo (Presidente da Comissdo) podera, a seu critério, solicitar
assessoramento de especialistas, inclusive requisitar para assessoramento técnico, quanto ao
cumprimento das atribuicdes da comisséao.

Microempresas. Empresas de Pequeno Porte

16



MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

e
CODEVASF DE Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

11.5.

11.5.1.

11.5.2.

11.5.8.

11.54.

11.6.

11.7.

11.7.1.

11.7.2.

Secretaria de Licitacdes e Contratos — PR/SLC

Nos termos da Lei Complementar 123/2006, considera-se empate aquelas situacdes em que a
proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10%
(dez por cento) superior a proposta mais bem classificada.

Quando encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢cdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunica¢ao automatica para tanto

Caso ndo seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem acima, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte e os licitantes com propostas até dez por cento
superior a proposta melhor classificada serdo convidadas a exercer o mesmo direito, conforme a
ordem de vantajosidade de suas propostas.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte, que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 88 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, os lances serdo ofertados de acordo com a ordem de classificacdo
definida pelo préprio sistema.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, disposto no item seguinte, somente
se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa, empresa
de pequeno porte, hipétese em que serdo adotados os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem, conforme art. 55 da Lei 13.303/2016:

a) Disputa final, em que os Licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada
em ato continuo a classificacao.
b) Sorteio.

Como condicdo prévia a aceitacdo da proposta, caso a licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos artigos
44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o Agente de Contratacéo (Presidente da Comisséo)
devera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal, secao “Despesas — Gastos
Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatorio dos valores das ordens bancérias por ela recebidas, no exercicio anterior, extrapola
o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade
no presente exercicio.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte cujo inicio das atividades ocorreu em
exercicio(s) anterior(es), a consulta também abrangeré o exercicio corrente, para verificar se o
somatorio dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao da sessao
publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, 88 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123/2006.
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Constatada a ocorréncia de qualquer das situagdes de extrapolamento do limite legal, o Agente
de Contratacdo (Presidente da Comissdo) deverd indeferir a aplicacdo do tratamento
diferenciado em favor da licitante, conforme artigo 3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123/2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuizo
das penalidades incidentes (TCU, Ac6rdao n.° 1.793/2011 — Plenério).

Ap6s o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo
(Presidente da Comissdo) de Licitacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrénico,
contraproposta a licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢cdes
diferentes daquelas previstas no edital.

A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes

Ser&o convocados os Licitantes subsequentes em ordem de classificagdo, quando o preco do
primeiro colocado for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do
orgamento previamente estimado.

Na analise da PROPOSTA sera verificado o atendimento a todas as especificacbes e
condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Encerrado a sessdo publica, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de
classificacdo das propostas.

Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Agente de Contratacdo (Presidente da Comissé&o)
divulgara o resultado do julgamento das propostas de pregos.

Os documentos apresentados, durante a realiza¢do da licitagdo, emitidos em idioma estrangeiro,
deverdo ser devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor juramentado e
registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer
despesas decorrentes da traducéo.

HABILITACAO

A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 11 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessérios a comprovacdo da habilitacdo juridica, regularidade
fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificacdo econémico-financeira, relacionados a
seqguir:

Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificacdo, "on line", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacdo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA
UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL — INSS e CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO
TRABALHISTAS - CNDT);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente a Contribuicdo
Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente a vigéncia da
Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta
RFB/PGFN n° 1.821, de 17 de outubro de 2014, poderdo ser apresentadas para
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satisfazer a exigéncia desta alinea, desde que estejam dentro do prazo de validade
nelas constantes, conforme prevé a Portaria MF n® 358, de 5/9/2014 (publicada no DOU
de 9/9/2014).

a2) Se porventura, quando da verificacdo “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o mesmo devera encaminhar

a CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a” acima e “b” abaixo, a cépia
dos seguintes documentos:

a2.1) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso de licitante
ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com
averbacgao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a2.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercicio e, no caso
de sociedades por ac¢des, acompanhado de documento (ATA) de eleicdo de seus
administradores, devendo, no caso do licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbac¢do no registro da Junta onde
tem sede a matriz no qual deverd estar contemplado, dentre os objetos sociais, a
execucdo de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licita¢éo;

a2.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

a2.4) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda — CNPJ/MF; e

a2.5)Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Municipio, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual.

b) Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta e da Cota de Aprendizagem, nos
termos estabelecidos no art. 429 da CLT, conforme modelo no Anexo | deste Edital.

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a mesma devera
apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou 0 ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

12.1.2. Qualificacao Técnica

a) A Qualificacdo Técnica constituir-se-4 dos documentos apresentados na HABILITACAO
exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo Il, que integra o presente Edital,
devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins de avaliacdo da qualificac&o
técnica.

al) No caso de comprovacdao da capacidade técnica do licitante e dos profissionais em
servicos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica,
devidamente regularizado no pais de origem, registrado no Consulado Brasileiro, que para
efeito de habilitacédo, podera ser apresentado em traducéo livre, nos termos do subitem 12.12
deste Edital.

19



% MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF ] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
bl Secretaria de Licitagdes e Contratos — PR/SLC

12.1.3. Qualificagdo Econémico-Financeira

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou execucao patrimonial expedida pelo domicilio de pessoa fisica;

b) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢cado pela
Codevasf para cada item.

c) Balanco patrimonial e demonstracfes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados,
guando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta,
tomando como base a variagéo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS —
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagéo Getulio Vargas - FGV ou
de outro indicador que o venha substituir;

cl) Observacdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
e Publicados em Diario Oficial; ou
e Publicados em jornal de grande circulacéo; ou,
e Por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente; ou

e FotocoOpia do Balanco e das Demonstragfes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006
- estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
“SIMPLES”:

e Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente; ou

e Fotocopia do Balanco e das Demonstragfes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e FotocOpia do Balangco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

e O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c2) Comprovagdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes
formulas:
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LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

Na hipétese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao SICAF, o licitante
vencedor devera apresentar a documentacédo correspondente com prazo de validade em vigor;

Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF deverdo ser
encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou, em caso de
indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar para o e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o prazo de, no minimo 02
(duas) horas, contado a partir da convocacéo realizada pelo Agente de Contratacéo (Pregoeiro)
no sistema eletrénico

Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera confirmada através de
consulta realizada nos sites correspondentes, e, se apresentados de outra forma, deverdo ser
em original, por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por membro
da Comisséo de Licitagéo ou, ainda, publicagcdo em 6rgdo da imprensa oficial;

A instrucdo do processo licitatério podera ser realizada por meio de sistema eletrénico, de modo
que os atos e o0s documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros
digitais, serdo validos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovacao e prestacdo de
contas.

A condicéo de aceitagdo dos documentos eletrénicos no item acima, referem-se apenas
aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitagdo do certame.

A validade das certid6es referidas no subitem 12.1.1 correspondera ao prazo fixado nos préprios
documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf
convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicéo,
ressalvada a hipétese do licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

Caso a certiddo expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar expressamente
na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Codigo Tributario Nacional/CTN, ou
sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo préprio emitente,
gue a sua cobranca esta suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execucdo mediante
depdsito em dinheiro ou através de oferecimento de bens.

Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera pertencer a
empresa que efetivamente executara 0s servicos, ou seja, 0 numero de inscricdo no Cadastro
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Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser o mesmo em todos os documentos, com
excecdo da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que neste ultimo caso devera
comprovar gue os recolhimentos de FGTS séo centralizados.

Todos os documentos apresentados para habilitacdo deveréo estar:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz; ou,

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
agueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

Todos os documentos deverdo estar em nome do Licitante. Se o Licitante for matriz, os
documentos deverdo estar com o nimero do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos
deverdo estar com o numero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, sdo emitidos em nome da matriz.

Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF deveréo ser
encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou via e-mail:
licitacao@codevasf.gov.br, no prazo de até 4(quatro) horas apds a solicitagdo do Presidente da
Comisséo no sistema eletronico.

Para fins de habilitagdo, a Codevasf podera consultar, nos sitios oficiais de 6rgéos e entidades
emissores de certiddes, os documentos ndo contemplados no SICAF ou que nele estejam
vencidos, o que constitui meio legal de prova.

A ndo apresentacdo ou a ndo comprovacdo de regularidade de qualquer dos documentos
indicados no item 12 deste edital implicara a inabilitacao do licitante.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor.

Encerrada a licitacdo, a Secretaria de Licitacdes e Contratos divulgara no site da Codevasf os
atos de adjudicacéo do objeto e de homologacéo.

N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos
requeridos neste Edital e seus Anexos.

Habilitacdo: Beneficios as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte:

Nos termos do art. 42 da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto 8.538/2015, em se tratando
das microempresas ou empresas de pequeno porte, a comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista somente sera exigida para efeito de contratacdo. Contudo, deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricéo (art. 43, caput, Lei Complementar 123/2006).

Na hipétese de haver alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal quando da
comprovacao de que trata o subitem acima, sera assegurado o prazo de 5(cinco) dias uteis, da
divulgacdo do resultado dafase de habilitacdo, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Codevasf, mediante justificativa do licitante, para a regularizacdo da documentacao, a realizacéo
do pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, § 1° Lei Complementar 123/2006),
observando-se o procedimento definido no art. 4°, § 1° do Decreto 8.538/2015.
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A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte é condicdo para assinatura do contrato.

A néo-regularizacdo da documentagcdo dentro do prazo previsto no subitem 12.12.2 acima,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢fes previstas no previstas
no Capitulo I, Secao Il da Lei 13.303/2016, sendo facultado a Codevasf convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagédo, para a contratacdo do objeto de que trata este Edital,
ou revogar a licitacdo (art. 43, 8§ 2°, Lei Complementar 123/2006).

Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

Os documentos apresentados durante a sessao publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderdo ser inicialmente apresentados com traducéo livre, para a lingua portuguesa, excetuados
0s catélogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderdo ser apresentados em
lingua portuguesa;

Na hipotese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata
de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 12.12.1 acima, serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no Decreto n°® 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante
com todas e quaisquer despesas decorrentes da traducao.

ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

A adjudicacdo e homologacéo da licitacdo serdo efetuadas pela autoridade competente apos o
encerramento da sessdo publica, ou, quando houver recurso, apdés o encerramento da fase
recursal.

O licitante vencedor devera assinar o contrato no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da
data da convocacéo, ndo sendo permitida a representacdo por procurador, salvo se comprovado
seu vinculo laboral como administrador do licitante vencedor.

O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem acima,
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Codevasf.

A CODEVASF providenciara a publicacdo do contrato, em extrato, no Diario Oficial da Uniao —
Secdo 3, até o quinto dia util do més subseqiiente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo
de 20 (vinte) dias daquela data. A eficacia do contrato se dara apds a publicagdo do seu extrato
no Diario Oficial da Uniao.

Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, o
interessado devera observar os prazos e condi¢ges estabelecidos, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas em lei.

E facultado & administracdo publica, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato, ou
nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condi¢des estabelecidos:

I.  Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagBes previstas na Lei
13.303/2016; ou
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II.  Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracéo
do contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor.

Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do inc. Il acima, a
administracao publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para a celebracdo do contrato nas condi¢Bes ofertadas por estas, desde que o valor seja igual
ou inferior ao orgamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados,
nos termos do instrumento convocatorio.

Além das medidas legais cabiveis, o licitante vencedor desistente da assinatura do contrato sera
declarado suspenso de participar de licitagbes e de contratar com a Codevasf até por 2 (dois)
anos, o que sera publicado no Diéario Oficial da Unido.

O licitante vencedor obriga-se a promover a anotacédo do Contrato no CREA com jurisdicdo no
local.

DOTACAO ORCAMENTARIA E REFERENCIA DE PRECOS

O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto deste

Edital é de R$ 583.611,16 (quinhentos e oitenta e trés mil, seiscentos e onze reais e
dezesseis centavos), conforme SINAPI — PE (Abril/2024), SICRO/PE (Janeiro/2024) e
Anexo lll - Orcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e o0s precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de
Referéncia — Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratagéo foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) de Abril de 2024 e no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), para o estado da Pernambuco, na data-base de Janeiro/2024,
ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n°®
7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para
0S servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas
pesquisas de mercado, além de composicdo de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD0001 — Reabilitagdo
de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de Irrigacédo - Al da
CODEVASF.

O orcamento previamente estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle
externo e interno.

PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA

Os prazos para execuc¢ao dos servigos e de vigéncia do contrato sera conforme estabelecido no
item 11, do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo.

O prazo de execucdo é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos e sera contado da data de

emissdo da Ordem de Servico expedida pela CODEVASF, com eficicia legal a partir da
publicacédo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de
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expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado se:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacéo, trabalhista e qualificacdo técnica da
contratada, exigidas no curso do procedimento licitatorio;

c) For constatado em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevast;

d) A prorrogagao estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) A prorrogacgdo estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir

da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa
das partes. A prorrogacdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou pelo titular da unidade organica demandante, que emitira parecer quanto
a necessidade de prorrogagdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato para providéncias
decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de prorrogagéo de
vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria Juridica para emissao de
parecer.

Apos emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o0 Gestor do Contrato elaborara
Proposicdo e submeter4 & apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a autorizagdo para
celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes
do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucao, de conclusdo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengéo
de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequacéo
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacao do regime de execuc¢édo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento,
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com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucéo de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipbétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com tributos
(Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou
comprovante de regularidade do SICAF.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras/servicos de engenharia serdo efetuados em reais de acordo com 0s
critérios e condigbes estabelecidas no item 12, do Anexo Il - Termo de Referéncia, que
integra o presente Edital.

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagard& a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacao financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugdo das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizac&o: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
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c) Desmobilizag&o: apos a total desmobilizagcdo, comprovada pela Fiscalizagéo.

Administracao Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados (execucao
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o
item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medicao Sem AL

%AL =
° Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

Administragdo Local (AL) tera como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global’, e sera
pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto
entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AL”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o valor
total da Administrag&o Local (AL) prevista no periodo da medigé&o.

O aditivo financeiro da Administracdo Local (AL) ndo estd atrelado a prorrogacdo de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo Local (AL), disponibilizada para
execucao dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigcos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigco, ou
durante a execucado do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo
a sua ocorréncia.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo deveré ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, ap0s a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 16.2 reiniciado apés a
entrega da nova documentagao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliguotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e
namero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucédo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos

de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada,
que, se nao atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.
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O pagamento referente a cada medicéo sera liberado mediante comprovagédo, pela contratada
do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos funcionarios
identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da presente licitag&o.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme art. 19,
inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de Recolhimento do
FGTS com autenticacao eletrbnica, via bancéria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formuldrio DAM — Documento de Arrecadagdo Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticacdo Bancaria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovagfes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo corresponder a
competéncia anterior ao més da emissédo da NFS apresentada. Quando o servigo for realizado
em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerd, por parte da
CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracao da Prefeitura com a indicacdo de sua data limite de
recolhimento ou da condi¢éo de isencao.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos realizados
em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos realizados em
atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencéo na fonte, de acordo
com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n°® 1.234/2012, ou informar a isencdo, néo incidéncia ou
aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencédo do imposto de renda
e das contribui¢cdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servico.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata, devolvidas
a empresa contratada para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, deverd
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagdo, a fim de evitar a
retencao na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislacdo em vigor.
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N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso, desnecessarios
a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da Fiscalizacdo. Nao tera
faturamento servico algum que néo se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste
Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da contratada, esta
sera formalmente comunicada de sua situacao irregular, para que apresente justificativas e
comprovacao de regularidade. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situacgéo,
estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada consoante
0s pressupostos da Teoria da Imprevisdao, nos termos como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei
13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nado transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar 0 objeto do contrato ou restringir a
regularizagcéo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Iméveis, conforme
§ 1°do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 16.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x1]
Onde:

- AM = Atualiza¢do Monetéria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | =Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

dmi

(1 + :'ml) e (1 + ;‘ngdm:.-"'zn (1 ¥ :-mﬂ]dm“_.-"!,_\ .
100 “\ 100 AT, -

Onde:
- i = Variacéo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
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- d =Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado serd procedido tdo logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer
remuneracao a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do acerto de indice.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data-base do
orcamento de referéncia — neste caso, MAIO/2024. Serdo adotados os critérios de
reajustamento previstos no Item 13, do Anexo Il - Termo de Referéncia, que integra o presente
Edital.

SANGCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracdo das infracdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes, a Codevasf,
respeitado o contraditorio e ampla defesa, deverd instaurar processo para apuragdo da
responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

| — Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo a Lei
guando néo se justificar a aplicagdo de sancéo mais grave; ou

b) inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administragdo, quando ndo se justificar aplicacdo de
sancao mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢do mais
elevada poderé ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢do do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevast.

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

Il - Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;
Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

b) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

c) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;
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d) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢ao do contrato;
e) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

f) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sanc¢do prevista no inciso | do subitem 18.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sancao mais elevada podera ser aplicada.

A sangdao prevista no inciso Il do subitem 18.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencao desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 18.5

deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um gquarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado ndo for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na hipétese do subitem 18.5, se ndo caracterizada méa-fé ou intencao desonesta e se o apenado
contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido
item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sang¢@o prevista no inciso | do subitem
18.1.

As sancbes previstas nos incisos | e Ill do item 18.1 poderao ser aplicadas juntamente com a do
inciso I, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no
prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sancao prevista no inciso lll do item 18.1 podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacg&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
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Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

lIl - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a sociedade
de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitagcdo as san¢fes administrativas, criminais e demais regras previstas
no Titulo Il, Capitulo I, Secado Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do Decreto-Lei n°
2.848/1940.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir da data da intimacdo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia ao
Cdédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo |V deste Edital, sendo condi¢éo essencial para a referida assinatura.

O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do Anexo
V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado formalmente ao
representante legal da referida empresa.

DISPOSICOES GERAIS

Os servicos serdo realizados em conformidade as clausulas contratuais, resultantes do Escopo
dos Servicos, dos Termo de Referéncia, Especificacdes Técnicas e anexos, que, juntadas a
proposta da CONTRATADA, fardo parte integrante do CONTRATO.

O orcamento estimado das obras e servicos de engenharia serd aquele resultante da
composicdo dos custos unitarios diretos do sistema de referéncia utilizado, acrescida do
percentual de BDI de referéncia.

A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do
orcamento estimado pela administragdo publica ndo poderd ser reduzida, em favor do
contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢éo
orcamentaria.

A CONTRATADA néo podera invocar alteragBes de clausulas contratuais por desconhecimento
de dificuldades inerentes a execuc¢do do objeto deste Edital.

O Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacfes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificacao
do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do
instrumento contratual, sem prejuizos das demais sang¢des cabiveis.

A autoridade competente para homologar o procedimento licitatério de que trata este Edital

podera revoga-lo somente em razdo do interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogacéo, e devera anula-lo
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por ilegalidade, de oficio ou por provocacgéo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagédo
do ato ou do procedimento viciado, nos termos do art. 62 da Lei 13.303/2016.

O Edital e seus elementos constitutivos sdo de propriedade da Codevasf. Os referidos
documentos ndo poderdo ser adulterados, devendo ser utilizados Unica e exclusivamente para
fins de elaboracdo das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilizacdo dos referidos
documentos por terceiros so se realizar4 no caso em que venha a ser expressamente autorizado
pela Codevasf.

Este Edital e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independentemente de transcri¢des.

O Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria de Petrolina/PE, serd competente para dirimir

questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Brasilia/DF, novembro de 2024

Documento assinado eletronicamente
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente da CODEVASF
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ANEXOS DO EDITAL

ANEXO |
MODELOS DE DECLARACOES
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ANEXO |
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA- MODELO |

ITEM
PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n° 90079/2024

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° 90079/2024 e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-assinados,
oferecemos proposta para execugdo de obras civis e de manutencdo na barragem de Volta do Riacho,
localizada no municipio de Petrolina-PE, para o Item , pelo valor global de R$ ,
(VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), aplicado um percentual de desconto de % ( ),
de acordo com a planilha de pregos em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servicos no prazo fixado no Edital e
Anexos, observando rigorosamente as especificacdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra
norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacgfes e instrucdes da
CODEVASF, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de
conformidade com as especificagcbes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um
Banco num valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizagdo do
contrato.

Foram utilizados em nosso orgcamento a Taxa de BDI de: Servigos: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou (Lucro
Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data
fixada para abertura das propostas, ou seja, _/ |/ , representando um compromisso que pode ser

aceito a qualquer tempo antes da expiracdo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato de
obrigacao entre as partes.

Na oportunidade, credepciamos junto & Codevasf o Sr. , carteira de Identidade n°
, Orgdo Expedidor , ao qual outorgamos os mais amplos poderes
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inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim,
praticar os demais atos no presente processo licitatério.

Declaramos gque temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa, que que
conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a
incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informaces necessarias para a elaboracdo da
proposta e execucdo do contrato, e que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal e nas leis trabalhistas, normas
infralegais, convencdes coletivas de trabalho e que nao sera transferida a Codevasf a responsabilidade por
seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢cdes constantes no presente Edital e seus
anexos e gue em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que
possam influir direta ou indiretamente no custo de execuc¢ao dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a
mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer
caso, direito regressivo em relagdo & CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagcdo em pauta, e ainda,
gue concordamos plenamente com as condi¢des constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos
precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o
fornecimento

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO |
MODELO 2 - DADOS DA EMPRESA

PROJETO ............
EDITAL N° __/
MODALIDADE: Fl. 1/1

FORMA DE CONSTITUICAO

SOCIEDADE ANONIMA ( ) SOCIEDADE LIMITADA ( ) INDIVIDUAL ( )

DIRECAO E REPRESENTACAO LEGAL

NOME NACIONALIDADE CARGO

RELAGCAO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDEREGCOS E GERENTES

NUMERO DE REGISTRO NO DATA DE REGISTRO NUMERO ORGAO DE REGISTRO
CNPJ CONSTITUICAO

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS ULTIMA ALTERACAO SOCIAL E DATA

(SEDE)

ORGAO NUMERO DATA NUMERO DO REGISTRO ORGAO DO REGISTRO
Nome do Informante: Assinatura; Data:

I

Obs: O campo “registro em entidades profissionais (sede)”, no caso de empresas de engenharia, devera
ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA.
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido da
(empresa) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital n°
XX/20.., declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:
(@) a proposta apresentada para participar da licitacdo de n° XX/20.. foi elaborada de maneira
independente (Empresa), e o contelido da proposta nao foi, ho todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo de n°
XX/20... ,por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagdo de n°® XX/20.. ndo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo de n°
XX/20... por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitagdo de n° XX/20... quanto a participar ou ndo da referida
licitacdo;
(d) que o contetdo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n® XX/20... ndo sera, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da licitacdo de n° XX/20.... antes da adjudicac&o do objeto da referida licitacéo;
(e) que o contetdo da proposta apresentada para participar da licitacao de n° XX/20.. nao foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e
() que esta plenamente ciente do teor e da extensédo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informag0des para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante, no &mbito da licitacdo, com identificagdo completa)
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACAO DE COTA DE APRENDIZAGEM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos
estabelecidos no art. 429 da CLT.

( ) SIM ( ) NAO

Atenciosamente,

(representante legal do licitante, no &mbito da licitacdo, com identificagdo completa)
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ANEXO Il

TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS
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ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

CARTA DE FIANGCA ANEXA A MINUTA DE CONTRATO
CARTA DE “FIANGA BANCARIA” — GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO)

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF

Pela presente Carta de Fianca, 0 BancCo............cccocovveeiiiiiniinnn, , com sede................... , CNPJ/MF n°

........................... , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a CODEVASF, com sede em

[ENDERECOQO], em carater irrevogavel e irretratavel, como fiador solidario e principal pagador, com

expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro, da firma

........................ , com sede [ENDERECO], CNPJMF n° ..............ccc....,, da importdncia de R$

.................................. , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente do Edital N°
/ / / .

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa

Afiancada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiangada e a

CODEVASF.

Por for¢a da presente fianga e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a

pagar a CODEVASF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma Ihe

for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianca vigorara pelo prazo de __ (___) meses corridos, ou até a extingdo de todas as

obriga¢cBes assumidas por nossa Afiancada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecéo ou oposicado da nossa Afiancada sera admitida ou invocada por este Banco para o fim

de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este Instrumento perante a

CODEVASF.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem

assim por honorarios advocaticios, na hipétese de a CODEVASF se ver compelida a ingressar em juizo

para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que satisfaz as

determinagBes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancéria aplicaveis e, que os

signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca. Declara, finalmente, que esta

autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor da presente se contém

dentro dos limites que Ihe s&o autorizados pela referida entidade federal.

A presente fianca foi emitida em 01 (uma) Unica via.

Local e Data.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IV
TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF
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Termo de Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da
Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)
Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisical/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete 0 compromisso com a
dignidade, o decoro, 0 zelo, a eficicia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear 0 servigo
publico, seja no exercicio do cargo em comisséo, funcéo de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacées de corrupgcdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupc¢édo”), regulamentada pelo Decreto 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situagdo que esteja em desacordo com as disposicdes do Cddigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

e Quvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

° Comissao de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo é expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.)) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponivel no seguinte endereco eletrénico: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf)
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CODEVASFB

TERMO DE REFERENCIA
LEI DAS ESTATAIS — FORMA ELETRONICA
EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MAIOR DESCONTO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE OBRAS CIVISE
SERVICOS DE MANUTENCAO NA BARRAGEM DE VOLTA DO RIACHO, NO MUNICIPIO DE
PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informa¢des que permitam a elaboragcédo de
edital, apresentacéo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para contratacao de
empresa de engenharia para realizagdo de obras civis e de manuteng&o na barragem de Volta do
Riacho, localizada no municipio de Petrolina-PE, nas coordenadas: -8,78538°, -40,61718°.

1.2. Cddigo SIASG — CATSER: 1848 Obras Civis - Barragens de Terra
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servi¢os acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE IRRIGACAO E OPERACOES (Al) — Unidade da administrag&o superior da Codevasf, a qual esta
afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacéo dos servicos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagfes
para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicéo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragBes e modificacfes ocorridas durante a execugédo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugéo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condices
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam
necessarios a execucado do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos 0s acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
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as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucédo de
servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na construgcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. S&o partes integrantes das especificages técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificag@o da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificagdo dos servicos (item c¢). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servi¢cos, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fracGes do objeto em que haverd liberdade das contratadas para inovar
em solu¢Bes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificagédo
das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

c) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que nédo havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacBes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execuc¢éo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
or¢camentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificagcdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugéo das obras civis, de
construcao, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execucéo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentdria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questéo ambiental, na fase de construcdo de obras, de forma a
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evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acées ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PNSB - Politica Nacional de Seguranca de Barragens

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execuc¢éo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugcdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaborag&o do projeto executivo e
de realizag&o das obras e montagem;

c) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificages que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) InformagBes que possibilitem o estudo e a dedug&o de métodos construtivos, instalagbes provisérias
e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéao, ocorréncias e recomendacgdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina, em cuja jurisdicao territorial se realizara os fornecimentos
objeto deste Termo de Referéncia:

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Petrolina/PE no seguinte endereco:

Rua Presidente Dutra, n°® 160, Centro

CEP: 56304-914 — Petrolina/PE

Telefone: (87) 3866-7702

E-mail: 3super@codevasf.gov.br
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CODEVASFB

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletrbnica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucao: Empreitada por Prego Unitéario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados na Barragem Volta do Riacho, localizada no municipio de

Petrolina/PE. A barragem esta situada na area sob jurisdicdo da 32 Superintendéncia Regional da
Codevasf, nas coordenadas: -8,78538°, -40,61718°. Na Figura 1 € mostrado o trajeto da 32 SR até
a Barragem Volta do Riacho.

Figura 1 - Trajeto entre a 3? SR e a Barragem Volta do Riacho
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS
5.1. A elaboragdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a

legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;

- Lei Federal n® 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracdes;

- Regulamentac6es de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg&o Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentacdo de desenhos em CAD;
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Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracéo de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidroldgicos,
topogréficos, sondagens e orcamentos;

Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

Cadigo de Obras das respectivas Administragdes Municipais.

Os servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados nas
Especificagfes Técnicas (Anexo V) quantificados na Planilha de Custos (Anexo Ill) do Valor do
Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servicos:

a) Administracdo da obra;

b) Servigos preliminares;

c) Corte de vegetacao e remocao das raizes;

d) Recuperac¢éo do talude de jusante;

e) Manutengéo no talude de montante;

f) Drenagem superficial do talude jusante;

g) Protecéo superficial do talude de jusante;

h) Regularizag&o e pavimentacao da crista;

i) Restauracdo superficial do vertedouro, bacia amortecedora e prote¢cdo do muro lateral;
j) Servigos complementares;

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias deste TR e seus
anexos.

CONSORCIO
N&o sera permitida a participacdo de consércio.
SUBCONTRATACAO

N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderao participar desta licitagcdo em condicdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responséavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagbes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificag&o "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades nao
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podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas circunvizinhancas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo —Anexo |l deste TR),
através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de

engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura a Codevasf,
no estado da Pernambuco, no telefone (87) 3866-7712.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, deverd ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo poderd conter condicbes ou alternativas ndo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento
de Referéncia (Anexo llIl), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se
0s precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o
percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n°®
13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante dever&o ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada deverd apresentar as composicdes de precos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composicdo de pre¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composicao de precos unitarios de mao-de-obra, observar 0s pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s)
servico(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢do de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢cdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacado ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario
ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais
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- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicgos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigcos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo dever&o
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverao estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia;

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execuc¢éo dos servicos, conforme estabelecido neste
TR.

A Proposta deve se basear no ANEXO IIl — Orcamento de Referéncia, e ndo pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a orcada pela CODEVASF;
b) Custo unitario por insumo maior que a or¢cada pela CODEVASF;
c) Modificagdo nos quantitativos;

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE dever&o estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE, deverao estar incluidas as composi¢des de pregos
unitarios — CPU.

A Proposta deverda ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servicos. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia e que integram o presente
Termo de Referéncia.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2F975167

Proc 59500.001270/2024-25-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2F975167
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1270&filter[anoproc]=2024

e-DOC 2F975167

Proc 59500.001270/2024-25-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Irrigacdo e Operacdes - Al

8.8. N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacédo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados os servicos. No caso de servigcos
gque abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base
na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servigos.

a) No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributacdo, ou seja,
se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

b) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagdo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa licitante.

8.9. O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencdo, depreciacéo,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

8.10. A proponente deverd prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execuc¢do dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as
suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia, conforme legislacdo vigente;

b) DECLARAQAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUQAO DOS SERVICOS
(conforme Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados 0s
servigos de engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo (s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) em nome da empresa,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época,
devidamente registrado no CREA da regido onde o0s servicos serdo executados, ou
Certiddo(6es) de Acervo Operacional (CAO), que comprove que a licitante tenha executado ao
menos 1 (um) servico ou obra compativel com as parcelas de maior relevancia do objeto deste
TR ou servi¢os ou obras similares, conforme descrito abaixo:

e Construcdo, manutencédo, recuperacdo ou reabilitacdo de barragens:

cl) Define-se como servicos similares em porte e complexidade, para os fins
estabelecidos neste TR, como sendo:
e Manutencéo, recomposicdo ou recuperacéo de taludes; ou,
e Manutencao ou recuperacao de diques; ou,
¢ Empreendimentos de recursos hidricos (adutoras, canais, aquedutos, etc.) com
capacidade total de acumulacdo maior ou igual a 300.000m3 (trezentos mil metros
cubicos).

c2) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados:
e Local de execucao;
¢ Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
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e Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;

e Descricao técnica sucinta indicando os servicos e quantitativos executados; e

e O prazo final de execucéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o

“ 0

profissional executado os servigos constantes na alinea “c” e suas subalineas.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
e O empregado;
e O sdcio;
e O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:

o Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou soécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de socio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacao de servico, celebrado de acordo com a legislagéo
civii comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

9.2. Qualificacdo Econbmica Financeira:

9.2.1.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitacdo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor or¢cado pela Codevasf, por item que concorrer na licitagdo, ndo sendo de forma
acumulativa.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

O Valor de Referéncia: O valor estimado global para a contratagdo dos servigcos de engenharia
objeto deste Termo de Referéncia é de R$ 583.611,16 (quinhentos e oitenta e trés mil, seiscentos
e onze reais e dezesseis centavos), conforme SINAPI — PE (Abril/2024), SICRO (Janeiro/2023) e
Anexo Il - Orgcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

Estéo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execuc¢éo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo I, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) de Abril de 2024 e no Sistema de Custos Rodoviarios
do DNIT (SICRO), para o estado da Pernambuco, na data-base de Janeiro/2024, ndo desonerado,
atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja
inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os servigcos e materiais nao
constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de
composicao de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

11

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 2F975167

Proc 59500.001270/2024-25-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2F975167
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1270&filter[anoproc]=2024

e-DOC 2F975167

10.4.

10.5.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.2.

12.3.

12.3.1.

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Irrigacdo e Operacdes - Al

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD0001 — Reabilitagéo de
Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de Irrigacdo - Al da
CODEVASF.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos orgaos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo maximo para execucao do objeto deste TR é de 120 dias consecutivos, contados a partir
da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado mediante manifestacéo
expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servigcos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢c6es mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos prec¢os unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medi¢éo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base
nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizac¢éo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precgos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execuc¢do das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

O pagamento da instalacao do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacéo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizacéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagao: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados (execugao
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdo Sem AL

%AL =
% Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

Administracado Local (AL) tera como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global”, e sera pago
mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o
percentual da férmula supracitada e o valor total da “AL”.
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CODEVASFE

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracdo Local (AL) prevista no periodo da medicao.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local (AL) ndo estd atrelado a prorrogacdo de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao
contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragao Local (AL), disponibilizada para execugao
dos servicos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servico, ou durante
a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua

ocorréncia.
13. REAJUSTAMENTO
13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data-base do

orcamento de referéncia—neste caso, MAIO/2024. Apés este prazo serdo reajustados aplicando-
se a seqguinte férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Al — A0 B1 - B0
Nl( )+N2( )

R=Vx 40 BO

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1=26%

Al = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

A0 = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente a data base do orcamento.

N2 =74%

B1= Refere-se 4 coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente ao més de
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

BO= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente a data base do
orcamento.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

IMéSZ X IMéSl

[Més2 _ DB2 DB1
bB1 100
Sendo:
- INEs2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM%? = indice do més de reajuste com a nova data base.

IMés1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS
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14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacdo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes previstas no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, seréa cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a 01
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03

Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.5. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILCs.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd4 aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

C) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data
da comunicacéo.
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O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apb6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos
que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execu¢éo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Gteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplica¢édo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp8e as condi¢cfes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apods a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugcéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogag8es de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto
na cldusula de resciséo contratual, hipétese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucéo
do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos sera realizada pela CODEVASF, por empregado formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contratos da Codevasf.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucéo dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessérios a execugdo dos servi¢os.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer didvidas ou fornecer informagfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalag6es, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagédo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacéo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacao dos servi¢os, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos
gue se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servi¢os, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diério da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢cos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizac@o, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificacBes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.
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Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medi¢é&o.

Encaminhar a Contratada copia da Licengca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupgdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinérios, de modificagcdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, & seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢Bes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica

demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacéo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cbes, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢ao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual —
EPI’s.

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.
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16.29. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

16.30. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certidées comprobatorias.

16.31. Afiscalizagdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicagao durante a execugao
do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

16.32.  As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizard exposicdes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os
seus requerimentos de orientacdes;

b) A fiscalizacdo comunicara & CONTRATADA as orientacfes necessarias ao desenvolvimento
dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no
decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

c) A fiscalizagdo poderd convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizag&o dos servicos.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Apéds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servi¢co, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nédo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados,
desde que comunicados a Administracéo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.
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17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servicos
recebidos com as condicbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4. Na hipotese da necessidade de corregao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servicos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

17.6. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da
prestacdo de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relat6rio sobre todos os servigos executados).

17.8. A (ltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apés a emisséo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacédo e
pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a prote¢éo da integridade fisica e da satde
dos trabalhadores durante a realiza¢ao dos servigos, conforme dispde a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
deveré:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranc¢a e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, 0o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicao de bens e na contratacdo de
servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizag@o de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com mé&o de obra local,

e) maior vida Util e menor custo de manutengdo do bem e da obra;

f)  uso de inovagBes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizac@o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

19.2. A CONTRATADA deveré atender os critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n® 1 do MPOG,
de 19/01/2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisigdo de bens,
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contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional.

19.3. Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n°® 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizacdo mecéanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automacdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminacéo
ambiental, iluminacao tarefa, uso de sensores de presenca;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medicao individualizado de consumo de agua e energia;

f)  Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencao; e

i) Comprovacado da origem da madeira a ser utilizada na execugdo da obra ou servigo.

19.4. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizacao Internacional para a
Padronizacao (International Organization for Standardization).

19.5. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de préaticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

19.6. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificagcdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentra¢do acima da recomendada
na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercirio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO DA
ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Identificagdo da area para constru¢gdo de canteiro de obra e “layout” das instalacbes e
edificacBes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
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Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢ges locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico ou executivo,
sua localizacéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutencédo do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execuc¢éo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apos emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancdes
administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras, em
funcdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma devera ser
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitag&o da fiscalizacéo.

e) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n° 317 de
31/10/86.

f)  Declaracdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execu¢édo do contrato, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacao
exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

A CONTRATADA deveré observar e cumprir exigéncias relacionadas as normas de seguranca do
trabalho.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario,
cépia da legislacéo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

Ao final dos servicos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para prote¢do ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervencdes em funcéo da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou nas Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldgico e medic¢des, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucéo, deverdo estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a administracdo local, instalacdo e manutencdo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacgéo da fiscalizagcao os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a

serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.
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Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizacao.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar & Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instala¢oes.

Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execu¢do dos servicos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria, trabalhista,
securitéria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co contratado junto
ao CREA do local de execuc¢éo das obras e servigos de engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representé-la na execugédo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o0 acesso da Fiscalizagcdo, aos servi¢os e a todos 0s
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséo.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da Ultima fatura, faz-se necessaria a apresentacao
da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagcdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,

referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.
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A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacao toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
guando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolucdo CONAMA n°, 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Caberd a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execu¢éo dos
Servigos.

O cronograma de implantacéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execuc¢do dos servicos e obras, cabera & CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informac¢des: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA
n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacéo
“InstrucBes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos érgaos de fiscalizacao de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se necessario, 0
alvard de demoli¢éo, na forma das disposi¢Ges em vigor.

c) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao-
de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucédo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da Contratante apds a
conclusé@o das obras e servi¢os de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execugao
das obras e servigos de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licencas ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).
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20.32. A contratada deverd investir em medidas de promocéo da ética e de prevencao da corrup¢éo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

20.33. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao das obras e servigos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
21. OBRIGA(;C)ES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servi¢co inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacéo.

21.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificacao, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada nado é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacao de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagao
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CODEVASFE

entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucéo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condicbes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicGes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memarias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara
por expressa autorizagdo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

24. ANEXOS
24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas
- Anexo II: Modelo de Declaragéo de Conhecimento do Local de Execucédo dos Servigos
- Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI,
o Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista,
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
o Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
- Anexo V: Especificagdo técnica;
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VII: Matriz de riscos;
- Anexo VIII: ETP - Estudo Técnico Preliminar.
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungcéo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam
aintegrar o TR.

Aprovacao do Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Estudo Técnico Preliminar foi aprovado por ato da
autoridade competente, conforme consta do processo, 59500.001270/2024-25-€.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade: A escolha foi feita com base
nas recomendacdes dos relatorios de inspe¢éo e nos métodos objetivos e eficazes disponiveis no mercado
para a manutencéo da barragem.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos

orcamentos formadores do valor estimado: Os critérios adotados para formacdo do valor estimado

seguiram o determinado Lei n° 13.303/2016, que preconiza:
Art. 31, 82° O orcamento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia devera
ser obtido a partir de custos unitarios de insumos ou servicos menores ou iguais & mediana de seus
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Constru¢do Civil
(Sinapi), no caso de construcdo civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras
(Sicro), no caso de obras e servicos rodoviarios, devendo ser observadas as peculiaridades
geograficas.

Dos requisitos de aceitacdo: A Proposta Financeira, por Iltem (quando for o caso), devera ser firme e
precisa, com clareza e sem rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter
condi¢des ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

Das exigéncias habilitatérias indispenséaveis a garantia do cumprimento das obrigacfes: Os servigcos
requeridos foram aqueles de maior relevancia técnica e de valor significativo, conforme simula 263/2011 —
TCU, contidos no objeto a ser licitado e ndo poderdo ser superiores a 50% (cinquenta por cento) das
guantidades licitadas para o servi¢o especifico.

Dos critérios de reajustamento: Os pre¢cos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados
da data base de orgcamento. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a férmula apresentada no
Item 13.1 indicada neste termo de referéncia.

Da necessidade da contratac&o: Em atendimento ao disposto no item 9.1.7 do ACORDAO N° 1257/2019
— TCU - Plenario: “adotar acbes para a corregao imediata das anomalias e implementacdo das
recomendaces ja constatadas e registradas nos relatérios das inspec¢des ja levadas a efeito, nos relatérios
de fiscalizacdo e no relatério de seguranca de barragens (RSB) da ANA, por meio de levantamento para
fins de quantificacdo, orcamentacédo, e especificacdes técnicas elaborados com o grau de precisdo
adequado em relagdo aos servicos necessarios para a recuperacao das barragens, elaboracao de projetos,
com posterior realizacdo de licitagdo para contratacdo, execucdo dos servicos e monitoramento
sustentavel;”

Além disso, em atencdo aos apontamentos andmalos constantes na Inspecao de Seguranca Regular (ISR)
realizadas por técnicos da Codevasf, faz-se necessario a realiza¢éo da contratagéao.
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Regime de execucédo: Empreitada por Preco Unitario

Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢Ges das unidades
efetivamente executadas. Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitagéo, pois
serdo pagos somente os servicos efetivamente executados, mediante mediges mensais, dos precos
unitarios propostos pela contratada.

Participacdo de Consdrcios: Nao sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em
consoércio, tendo em vista, que 0 objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto,
sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar
a participagdo de empresas consideradas do ramo para execucado do presente objeto.

Participac8o de Cooperativa: Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de méo de obra
para execuc¢do sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participacéo de
licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita: Nao obrigatdria, mas recomendada.

Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e
suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que o0s custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagBes que possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e
execucdo do CONTRATO.

A LICITANTE ao encaminhar a PROPOSTA, estara declarando automaticamente que conhece o local e
que possui uma avaliacdo dos problemas futuros.

E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necesséarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser
avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

Permissédo para Subcontratacdo:

Nao permitida. A subcontratacdo é considerada adequada apenas quando o objeto licitado envolve
execucdo complexa, de modo que alguma fase, etapa ou aspecto especifico exija a participacao de
terceiros, em conformidade com os principios de especializagéo e concentracdo das atividades. No entanto,
esse ndo € o caso presente. Portanto, a subcontratacdo, mesmo que parcial, esta vedada.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual Compativel.
Os servicos a serem contratados serdo executados no ambito do programa de recursos hidricos, agéo
orcamentéria referente a “Reabilitagdo de Barragens e de outras Infraestruturas Hidricas”.

Desapropriacao:
N&o aplicavel.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens(lotes):
Nao aplicavel.

Critério de Julgamento Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a
revelacdo do orgamento.
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Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil,
Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho.

Garantia de Execucfo (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucédo do Contrato.
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJMF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, € que 0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessérias para a elaborag&o da proposta e execucéo do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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OBRA: |SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM VOLTA DO RIACHO BDI (serv.): 23,88% Bancos
LOCAL: |BARRAGEM VOLTA DO RIACHO, PETROLINA/PE BDI (forn.): 14,09% 04/2024 - SINAPI/PE
DATA BASE: [maio, 2024 Encargos sociais Horistas: 113,98% 01/2024 - SICRO/PE
PRAZO:|120 DIAS Encargos sociais - Mensalista: 70,00%
REFERENCIA A CUSTO PRECO
ITEM UNID. UANT. . A
FONTE CcODIGO RESCRIGAS Q ‘ UNITARIO UNITARIO BRECOIOTAL
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 141.138,66
11 PROPRIA [ CPU.01 _[Administragéo Local [ MEs 4,00 [Re 2848294 R$  35.284,67 | RS 141.138,66
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 34.229,33
21 PROPRIA CPU.02 Mobilizagao e desmobilizagéo de instalagdo do canteiro UN 1,00 R$ 4.794,08 | R$ 5.938,91 [ R$ 5.938,91
22 PROPRIA CPU.03 Canteiro de obras M2 28,50 R$ 760,79 | R$ 942,47 | R$ 26.860,30
2.3 PROPRIA CPU.04 Placa de obra em chapa de ago galvanizado M2 2,00 R$ 577,22 | R$ 715,06 | R$ 1.430,12
3 CORTE DA VEGETAGAO E REMOGAO DAS RAIZES R$ 83.590,98
3.1 PROPRIA CPU.05 Limpeza de Vegetagédo M2 6578,65 R$ 9,05 | R$ 11,21 | R$ 73.754,17
3.2 PROPRIA CPU.06 Corte raso de arvores UN 20,00 R$ 203,05 | R$ 251,54 | R$ 5.030,77
3.3 PROPRIA CPU.07 Remogao de raizes UN 20,00 R$ 193,98 | R$ 240,30 | R$ 4.806,05
4 RECUPERACAO DO TALUDE DE JUSANTE R$ 61.338,52
4.1 PROPRIA | CPU.08 | Recuperacéo do talude com aterro | m* | 190,25 | R$ 260,26 | R$ 322,41 | R$ 61.338,52
5 MANUTENGAO DO TALUDE DE MONTANTE R$ 51.450,29
5.1 PROPRIA I CPU.09 |Enrocamemo c/ pedra de méo para protecéo do talude | m?* | 80,50 | R$ 515,93 I R$ 639,13 | R$ 51.450,29
6 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE JUSANTE R$ 7.475,05
6.1 PROPRIA CPU.10 Canaleta para descida d'agua | m 20,40 R$ 81,04 | R$ 100,39 | R$ 2.048,00
6.2 PROPRIA CPU.11 Entrada para descida d'agua | un 8,00 R$ 104,34 | R$ 129,26 | R$ 1.034,05
6.3 PROPRIA CPU.12 Limpeza da estrutura de descida m 27,20 R$ 16,95 | R$ 21,00 [ R$ 571,14
6.4 PROPRIA CPU.13 Manutencéo da estrutura de descida m? 4,08 R$ 756,16 | R$ 936,73 | R$ 3.821,86
7 PROTEGAO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE R$ 51.910,68
71 PROPRIA [ CPU.14 [Aplicagio de Adubo [ m ] 160000 [Rs 548 | RS 679 | R$ 10.861,80
7.2 PROPRIA [ CPU.15 _[Plantio de Grama [ m ] 160000 [R$  2071[Rs 25,66 | R$ 41.048,88
8 REGULARIZAGAO E PAVIMENTAGAO DA CRISTA R$ 34.955,71
8.1 PROPRIA CPU.16 Regularizacdo e compactacao da crista m? 678,65 R$ 3,72 | R$ 4,61 | R$ 3.127,45
8.2 PROPRIA CPU.17 Drenagem-Manutengdo do meio-fio m? 3,31 R$ 756,46 | R$ 937,10 | R$ 3.099,47
8.3 SINAPI CPU.18 Revestimento com BGS m? 67,87 R$ 341,72 | R$ 423,32 | R$ 28.728,80
9 RESTAURAGAO SUPERFICIAL DO VERTEDOURO, BACIA AMORTECEDORA E RS 22.577.13
PROTECAO DO MURO LATERAL c
9.1 PROPRIA [ CPU.19 _|Restauragéo superficial do vertedouro e bacia amortecedora [m ] 121,50  [R$ 150,00 [ R$ 185,82 | RS 22.577,13
9.2 PROPRIA [ CPU.20 _|Protegéo do extremo do muro lateral direito m | 071 [rRe  75717]| Rs 937,98 | R$ 664,79
10 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 94.944,80
10.1 PROPRIA CPU.21 Instalagdo de placas de aviso m? 4,00 R$ 577,22 | R$ 715,06 | R$ 2.860,24
10.2 PROPRIA CPU.22 Instalagdo de mourdes para medida de cota d’agua un 10,00 R$ 527,62 | R$ 653,62 | R$ 6.536,16
10.3 PROPRIA CPU.23 Cercas de protegao m 489,00 R$ 109,32 | R$ 135,43 | R$ 66.223,13
10.4 PROPRIA CPU.24 Limpeza das margens do reservatério m? 2000,00 R$ 7,80 | R$ 9,66 | R$ 19.325,28
TOTAL Sem BDI: R$ 471.646,72
BDI: R$ 111.964,44
TOTAL COM BDLI: R$ 583.611,16
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T Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional
(8] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
=
OBRA: SERVICOS DE MANUTENCAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM VOLTA DO RIACHO
LOCAL: BARRAGEM VOLTA DO RIACHO, PETROLINA/PE
DATA BASE: maio, 2024
PRAZO: 120 DIAS
A A - 0 CUSTO PRECO
REFERENCIA | CODIGO DESCRICAO UNIDADE INDICE UNITARIO TOTAL
1.1 CPU.01 Administragéo Local mes 1,00 R$ 28.482,94
MATERIAL R$ °
EQUIPAMENTOS R$ °
SERVICOS R$ -
MAO DE OBRA R$ 28.482,94
SINAPI 90778 |[Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares h 30,00 R$ 126,70 | R$ 3.801,00
SINAPI 93572 [Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares mes 0,80 R$ 6.318,43 | R$ 5.054,74
SINAPI 88326 [Vigia noturno com encargos complementares h 720,00 R$ 27,26 | R$ 19.627,20
21 CPU.02 | Mobilizagédo e desmobilizagédo de instalagdo do canteiro un 1,00 R$ 4.464,00
MATERIAL R$ °
EQUIPAMENTOS R$ 4.133,92
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 3,00 R$ 221,20 | R$ 663,60
SICRO E9134  |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 13,00 R$ 74,24 | R$ 965,12
SINAPI 100946 Transporte Com Caminhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: okm 40,00 R$ 242 | rR$ 96,80
Txkm). Af_07/2020
SINAPI 100947 Transporte Com Caminhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: okm 1080,00 R$ 223 | rR$ 2.408,40
Txkm). Af_07/2020
SERVICOS
MAO DE OBRA R$ 330,08
SINAPI 88284 |Motorista De Veiculo Leve Com Encargos Complementares h 16,00 R$ 20,63 | R$ 330,08
2.2 CPU.03 | Canteiro de obras un R$ 760,79
MATERIAL R$ °
EQUIPAMENTOS R$ °
SERVICOS R$ 760,79
SINAPI 98524 Limpeza Manual De Vegetagdo Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 m2 1,00 R$ 4,32 | R$ 4,32
SINAPI 94975 Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - m3 0,05 R$ 487,54 | RS 24,38
Preparo Manual. Af 05/2021
SINAPI 93210 Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - m3 0.26 R$ 642,68 | RS 160,13
Preparo Manual. Af 05/2021
Execugéo De Refeitério Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, N&o Incluso
SINAPI 93212 Mobiliario E Equipamentos. Af 02/2016 m2 0,32 R$ 1.054,04 [ R$ 332,85
SINAPI 93583 Execugéo D_e_ §_amtano E Vestiario Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Nao m2 0.42 R$ 522,53 | R$ 220,01
Incluso Mobiliario. Af_02/2016
COTACAO CT.01 Hospedagem un 0,01 R$ 90,00 | R$ 0,81
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,03 R$ 221,20 | R$ 5,96
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,04 R$ 74,24 | R$ 3,33
MAO DE OBRA R$ -
2.3 CPU.04 Placa de obra em chapa de ago galvanizado M2 R$ 577,22
MATERIAL R$ 330,88
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI 4417 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,00 R$ 802 RS 16,04
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI 4430 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,00 R$ 14,75 | R$ 59,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
SINAPI 4813 DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,00 R$ 250,00 | R$ 250,00
SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 R$ 16,17 | R$ 1,78
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94962 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0.01 R$ 406,33 | RS 406
EQUIPAMENTOS R$ o
SERVICOS R$ 213,51
COTACAO CT.01 Hospedagem un 0,19 R$ 90,00 | R$ 16,88
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,38 R$ 221,20 | R$ 82,95
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,63 R$ 74,24 | R$ 46,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 100946 PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2,00 R$ 242 | R$ 484
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 100947 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 28,00 R$ 2,23 [ R$ 62,44
MAO DE OBRA R$ 32,83
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$ 25,10 | R$ 12,55
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 R$ 20,28 | R$ 20,28
CORTE DA VEGETAGAO E REMOGAO DAS RAIZES
3.1 CPU.05 | Limpeza de Vegetagao M2 R$ 9,05
MATERIAL R$ °
EQUIPAMENTOS R$ °
SERVICOS R$ 9,05
SINAPI 98524 Limpeza Manual De Vegetagdo Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 m2 1,00 R$ 4,32 | R$ 4,32
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,02 R$ 90,00 | R$ 1,62
SICRO E9134 |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,00 R$ 221,20 | R$ 0,85
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,01 R$ 74,24 | R$ 0,48
Transporte Com Caminhao Basculante De 6 M*, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 97913 (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 m3xkm 0,04 R$ 3,22 [ R$ 0,13
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— > N - -
SINAPI | 97914 Z&i?;gsgeMgirEn%ér:fligg;)zgg;cuIante De 6 M?, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km ‘ m3xkm | 0,56 | R$ 2.94 ‘ R$ 1,65
MAO DE OBRA
32 | cpuoe | Corte raso de arvores [ un ] [ [ Rs 203,05
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 203,05
SINAPI 98529 gyc;réeMl?aAsfci(;ESZeoc;‘)‘rte De Arvore Com Diametro De Tronco Maior Ou Igual A 0,20 M E Menor Que un 1,00 R$ 68,42 | R$ 68,42
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,39 R$ 90,00 | R$ 34,75
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,29 R$ 221,20 | R$ 64,05
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,48 R$ 74,24 | R$ 35,83
MAO DE OBRA R$ =
3.3 CPU.07 Remocgao de raizes UN R$ 193,98
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 193,98
SINAPI 98526 Ee'\/lrré?oaroQE‘)Jee I;a:‘l(z)e’;lR’AefT;;ZE;intes De Tronco De Arvore Com Diametro Maior Ou Igual A 0,20 M un 1,00 R$ 134,87 | R$ 134,87
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,17 R$ 90,00 | R$ 15,26
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,13 R$ 221,20 | R$ 28,12
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,21 R$ 74,24 | R$ 15,73
MAO DE OBRA R$ o
RECUPERAGAO DO TALUDE DE JUSANTE
4.1 CPU.08 | Recuperagao do talude com aterro m® R$ 260,26
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 260,26
SINAPI 94319 |Aterro Manual De Valas Com Solo Argilo-Arenoso. Af_08/2023 m3 1,00 R$ 77,48 | R$ 77,48
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,10 R$ 90,00 | R$ 8,85
SICRO E9134  |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,04 R$ 221,20 | R$ 9,32
SICRO E9134 |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,07 R$ 74,24 | R$ 5,21
—— ~ - - ——
SINAPI 93589 ;I'Lr;?ds:g;eM(;imkn(]:fr:flig?;)zg;gcuIante De 10 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primario m3xkm 56,00 R$ 267 | R$ 149,52
— — - - -
SINAPI 95875 ;I'Lr;?ds:g;eM(;imkn(]:fr:flig?;)zg;gcuIante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km m3xkm 4,00 R$ 247 | R$ 9,88
MAO DE OBRA R$ o
5.1 | CPU.09 | Enrocamento c/ pedra de m&o para protecéo do talude | m? 1,00 R$ 515,93
MATERIAL R$ 117,84
SNAPI | 420 |[EORA D WAC OUPEDRA FACHAD PARA ARRIVOIFUNDACAO (POSTO (v | 120 [re sem|ms e
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 283,96
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 93589 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 400 R$ 2,67 | R$ 1068
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
SINAPI 95875 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 56,00 R$ 247 | RS 138,32
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE(SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
SINAPI 100976 |BASCULANTE 18 M?® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E M3 1,00 R$ 8,40 | R$ 8,40
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
COTACAO CT.01 Hospedagem un 0,69 R$ 90,00 | R$ 61,88
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,19 R$ 221,20 | R$ 41,48
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,31 R$ 74,24 | R$ 23,20
MAO DE OBRA R$ 114,13
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 R$ 25,46 | R$ 12,73
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 R$ 20,28 | R$ 101,40
6.1 CPU.10 | Canaleta para descida d'agua un R$ 81,04
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 81,04
SINAPI 102990 2far})a8k/eztgzl\1eia Cana Pré-Moldada De Concreto (D = 30 Cm) - Fornecimento E Instalagéo. m 1,00 R$ 4577 | R 4577
SINAPI 100946 I;irlms);.)(;r;ioc;;zrré;}oamlnhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: okm 032 R$ 242 | rRs 077
SINAPI 100947 I;irlms);.)(;r;ioc;;zrré;}oamlnhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: okm 4.48 R$ 223 | R 9.99
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,07 R$ 90,00 | R$ 6,33
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,05 R$ 221,20 | R$ 11,66
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,09 R$ 74,24 | R$ 6,52
MAO DE OBRA R$ °
6.2 CPU.11 | Entrada para descida d'agua un R$ 104,34
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 104,34
Concreto Fck = 20Mpa, Traco 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo
SINPAI 94964 Mecénico Com Betogeira 40QO L. Af_05(/2021 : i M3 o1 R$ 483,22 | RS 5315
SINPAI 92268 i?borg:/aé%e;%De Forma Para Lajes, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, E = 18 Mm. M2 0.10 R$ 88,55 | R$ 8.86
COTAGAO CT.01 [Hospedagem un 0,07 R$ 90,00 | R$ 6,28
SICRO E9134 |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,10 R$ 221,20 | R$ 23,12
SICRO E9134 |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,17 R$ 74,24 | R$ 12,93
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MAO DE OBRA R$ =
6.3 CPU.12 | Limpeza da estrutura de descida un R$ 16,95
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 16,95
SICRO 4915711 |Limpeza da estrutura de descida m 1,00 R$ 1,38 [ R$ 1,38
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,07 R$ 90,00 | R$ 6,28
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,03 R$ 221,20 | R$ 5,96
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,04 R$ 74,24 | R$ 3,33
MAO DE OBRA R$ =
6.4 CPU.13 | Manutencao da estrutura de descida m?® R$ 756,16
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 756,16
Concreto Fck = 25Mpa, Trago 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) -
SINAPI 94965 Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 m3 1,00 RS 498,78 | R$ 498,78
Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade:
SINAPI 100946 Txkm). Af_07/2020 txkm 0,6896 R$ 2,42 [ R$ 1,67
Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade:
SINAPI 100947 Txkm). Af_07/2020 txkm 9,5203 R$ 2,23 [ R$ 21,23
Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico Trifasico
SINAPI 88830 |5 iencia De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. A 05/2023 chp 11028 RS 2,03 | R$ 2,24
Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico Trifasico .
SINAPI 88831 Poténcia De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af 05/2023 chi 10397 RS 042 | R$ 044
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,47 R$ 90,00 | R$ 42,47
SICRO E9134  |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,55 R$ 221,20 | R$ 121,41
SICRO E9134 |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,91 R$ 74,24 | R$ 67,92
MAO DE OBRA R$ =
7.1 CPU.14 | Aplicacdo de Adubo un R$ 5,48
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 5,48
SINAPI 98520 |Aplicagdo De Adubo Em Solo. Af_05/2018 m2 1,00 R$ 451 | R$ 4,51
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,00 R$ 90,00 | R$ 0,19
SICRO E9134 |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,00 R$ 221,20 | R$ 0,28
SICRO E9134 |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,00 R$ 74,24 | R$ 0,15
Transporte Com Caminhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade:
SINAPI 100946 Txkm). Af_07/2020 txkm 0,01 R$ 2,42 | R$ 0,03
Transporte Com Caminhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade:
SINAPI 100947 Txkm). Af_07/2020 txkm 0,15 R$ 2,23 [ R$ 0,32
MAO DE OBRA R$ =
7.2 CPU.15 | Plantio de Grama un R$ 20,71
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 20,71
SINAPI 98504 [Plantio De Grama Batatais Em Placas. Af_05/2018 m2 1,00 R$ 20,06 | R$ 20,06
COTAGCAO CT.01 [Hospedagem un 0,002 R$ 90,00 | R$ 0,19
SICRO E9134 [Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,001 R$ 221,20 | R$ 0,28
SICRO E9134 [Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,002 R$ 74,24 | R$ 0,15
Transporte Com Caminhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade:
SINAPI 100946 Txkm). Af_07/2020 txkm 0,01 R$ 2,42 | R$ 0,03
Transporte Com Caminhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: R
SINAPI 100947 Txkm). Af_07/2020 txkm 0,00 R$ 2,23 | R$
MAO DE OBRA R$ °
8.1 CPU.16 | Regularizacdo e compactacgao da crista m? R$ 3,72
MATERIAL R$ °
EQUIPAMENTOS R$ °
SERVICOS R$ 3,72
SINAPI 100576 [Regularizagdo E Compactagdo De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. Af_11/2019 m2 1,00 R$ 2,60 | R$ 2,60
COTAGCAO CT.01 [Hospedagem un 0,001 R$ 90,00 | R$ 0,09
SICRO E9134 [Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,003 R$ 221,20 | R$ 0,66
SICRO E9134 [Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,005 R$ 74,24 | R$ 0,37
MAO DE OBRA R$ -
8.2 CPU.17 | Drenagem-Manutencgdo do meio-fio m® R$ 756,46
MATERIAL R$ -
EQUIPAMENTOS R$ -
SERVICOS R$ 756,46
Concreto Fck = 25Mpa, Trago 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) -
SINAPI 94965 Preparo Mecénico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 m3 1,00 R$ 498,78 | RS 498,78
SINAPI 100946 Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: xkm 06896 R$ 242 | R$ 167
Txkm). Af_07/2020
SINAPI 100947 Transporte Com Caminhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: xkm 09,6544 R$ 223 | R$ 21,53
Txkm). Af_07/2020
Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico Trifasico
SINAPI 88830 Poténcia De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_05/2023 chp 11028 RS 2,03 | R$ 2,24
Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico Trifasico .
SINAPI 88831 |5 iancia De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_05/2023 chi 1,0897 RS 042 | R$ 044
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,47 R$ 90,00 | R$ 42,47
SICRO E9134 [Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,55 R$ 221,20 | R$ 121,41
SICRO E9134 [Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,91 R$ 74,24 | R$ 67,92
MAO DE OBRA R$ -
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8.3 CPU.18 | Revestimento com BGS m? R$ 341,72
MATERIAL R$ =
EQUIPAMENTOS R$ =
SERVICOS R$ 341,72
Execugéo E Compactagdo De Base E Ou Sub Base Para Pavimentagéo De Brita Graduada Simples
SINAPI 96396 - Exclusive Carga E Transporte. Af_11/2019 m3 1,00 RS 180,10 [ R$ 180,10
Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhédo Basculante 18 M? -
SINAPI 100976 [Carga Com Pa Carregadeira (Cagamba De 1,7 A 2,8 M*/ 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). m3 1,00 R$ 8,40 | R$ 8,40
Af_07/2020
Transporte Com Caminhao Basculante De 10 M?, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 93589 (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 m3xkm 4,00 R$ 2,67 | R$ 10,68
Transporte Com Caminhao Basculante De 10 M?, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km
SINAPI 95875 (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 m3xkm 56,00 R$ 2,47 | R$ 138,32
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,00 R$ 90,00 | R$ 0,34
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,01 R$ 221,20 | R$ 2,49
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,02 R$ 74,24 | R$ 1,39
MAO DE OBRA R$ -
9.1 CPU.19 | Restauragéo superficial do vertedouro e bacia amortecedora un R$ 150,00
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 150,00
Embogo Ou Massa Unica Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanica Com Betoneira 400 L,
SINAPI 104208 |[Aplicada Com Projetor Tipo Canequinha Em Panos De Fachada Sem Presenga De Véos, m2 1,00 R$ 61,38 | R$ 61,38
Espessura De 35 Mm, Acesso Por Balancim Manual. Af_08/2022
Transporte Com Caminh&o Basculante De 10 M?, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 93589 (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 m3xkm 0,16 R$ 2,67 | R$ 0,42
Transporte Com Caminh&o Basculante De 10 M?, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km
SINAPI 95875 (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 m3xkm 2,20 R$ 247 | R$ 5,44
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,14 R$ 90,00 | R$ 12,26
SICRO E9134 |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,20 R$ 221,20 | R$ 45,21
SICRO E9134  |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,34 R$ 74,24 | R$ 25,29
MAO DE OBRA R$ =
9.2 CPU.20 | Protecéo do extremo do muro lateral direito m3 R$ 757,17
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 757,17
Pedra Argamassada Com Cimento E Areia 1:3, 40% De Argamassa Em Volume - Areia E Pedra De
SINAPI 103800 Mao Comerciais - Fornecimento E Assentamento. Af 08/2022 m3 1.00 RS 49527 | R$ 495.27
Transporte Com Caminh&o Basculante De 10 M?, Em Via Urbana Em Revestimento Primario
SINAPI 93589 (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 m3xkm 4,00 R$ 2,67 | R$ 10,68
Transporte Com Caminh&o Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km
SINAPI 95875 (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020 m3xkm 56,00 R$ 247 | R$ 138,32
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,47 R$ 90,00 | R$ 42,40
SICRO E9134  |Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,20 R$ 221,20 | R$ 45,21
SICRO E9134 [Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,34 R$ 74,24 | R$ 25,29
MAO DE OBRA R$ °
10.1 CPU.21 Instalacéo de placas de aviso un R$ 577,22
MATERIAL R$ 330,88
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI 4417 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,00 R$ 802 | RS 16,04
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI 4430 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,00 R$ 14,75 | R$ 59,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
SINAPI 4813 DE *2.4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,00 R$ 250,00 | R$ 250,00
SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 R$ 16,17 | R$ 1,78
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94962 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0.01 R$ 406,33 | RS 406
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 213,51
COTAGCAO CT.01 [Hospedagem un 0,2 R$ 90,00 | R$ 16,88
SICRO E9134 [Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,38 R$ 221,20 | R$ 82,95
SICRO E9134 [Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,63 R$ 74,24 | R$ 46,40
Transporte Com Caminhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade:
SINAPI 100946 Txkm). Af_07/2020 txkm 2,00 R$ 2,42 | R$ 4,84
SINAPI 100947 Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: xkm 28,00 R$ 223 | R$ 62,44
Txkm). Af_07/2020
MAO DE OBRA R$ 32,83
SINAPI 88262 [Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,50 R$ 25,10 | R$ 12,55
SINAPI 88316 |Servente Com Encargos Complementares h 1,00 R$ 20,28 | R$ 20,28
10.2 | CPU.22 | Instalagdo de mourdes para medida de cota d’agua un R$ 527,62
MATERIAL R$ 231,41
jan/24 COTAGAO |REGUA LINIMETRICA PADRAO “ANA”, ACO CARBONO - 2 X 70 X 1000MM un 1,00 R$ 183,00 | R$ 183,00
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU
SINAPI 274t EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 150 R$ 3227 | RS 48,41
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 238,84
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94975 BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 001 R$ 487,54 | RS 488
COTAGAO CT.01 |Hospedagem un 0,30 R$ 90,00 | R$ 27,00
SICRO E9134 [Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,60 R$ 221,20 | R$ 132,72
SICRO E9134 [Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 1,00 R$ 74,24 | R$ 74,24
MAO DE OBRA R$ 57,37
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 R$ 31,15 | R$ 24,92
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|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 R$ 20,28 | R$ 32,45
10.3 | CPU.23 | Cercas de protecéo un R$ 109,32
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 109,32
SINAPL | 1018 e Farpacio N 14 Classe 250 Fomeaimena E msatagso. AF 0512020 | ™ 100 RS 7208|RS 72,08
SINAPI 100946 I;akr:);.air;ﬁOC;;)ZC:minhéo Carroceria 9T, Em Via Urbana Em Revestimento Primario (Unidade: km 0,08 R$ 242 | rR$ 0.19
SINAPI 100947 I;akr:);.air;ﬁOC;;)ZC:mmhao Carroceria 9T, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: km 1,08 R$ 223 | rR$ 2.40
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,13 R$ 90,00 | R$ 11,88
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,07 R$ 221,20 | R$ 14,60
SICRO E9134  |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,11 R$ 74,24 | R$ 8,17
MAO DE OBRA R$ -
10.4 CPU.24 | Limpeza das margens do reservatério un R$ 7,80
MATERIAL
EQUIPAMENTOS
SERVICOS R$ 7,80
SINAPI 98524  [Limpeza Manual De Vegetagdo Em Terreno Com Enxada. Af_03/2024 m2 1,00 R$ 4,32 | R$ 4,32
COTAGAO CT.01 Hospedagem un 0,02 R$ 90,00 | R$ 1,62
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp 0,01 R$ 221,20 | R$ 1,19
SICRO E9134 |Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi 0,01 R$ 74,24 | R$ 0,67
MAO DE OBRA R$ -
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
ODEVASF 5] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
-
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ONERADO
OBRA: |SERVICOS DE MANUTENGAO E OBRAS CIVIS NA BARRAGEM VOLTA DO RIACHO BDI (serv.): 23,88%
LOCAL: |BARRAGEM VOLTA DO RIACHO, PETROLINA/PE BDI (forn.): 14,09%
DATA BASE: |maio, 2024
PRAZO:[120 DIAS
- MESES
ITEM DESCRIGAO TOTAL POR ETAPA T > 3 2 TOTAL

1 ADMINISTRACZ\O DA OBRA RS 141.138,66 | RS 35.284,67 | RS 35.284,67 | RS 35.284,67 | RS 35.284,67 | RS 141.138,66
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

2 SERVICOS PRELIMINARES RS 34.229,33 | RS 34.229,33 RS 34.229,33
100,00% 100,00% 100,00%

3 CORTE DA VEGETAGAO E REMOGAO DAS RAIZES RS 83.500,08 MR ST T RS 83.590,98
100,00% 100,00% 100,00%

4 RECUPERACZ\O DO TALUDE DE JUSANTE RS 61.338,52 Ro 61.338,52 RS 61.338,52
100,00% 100,00% 100,00%

5 MANUTENCZ\O DO TALUDE DE MONTANTE RS 51.450,29 RS 25.725,15| RS  25.725,15 RS 51.450,29
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

6 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE JUSANTE RS 7.475,05 RS 3.73753 [ RS  3.737,53 RS 7.475,05
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

7 PROTECI'-'\O SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE RS >1.910,68 Ro__25.955,34 | Ro Sl RO >1.910,68
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

3 REGULARIZA(;AO E PAVIMENTA(}I'SO DA CRISTA RS 34.955,71 RS 17.477,86 | RS 17.477,86 | RS 34.955,71
100,00% 50,00% 50,00% 100,00%

9 RESTAURACAO SUPERFICIAL DO VERTEDOURO, BACIA AMORTECEDORA E RS 22.577,13 RS 22.577,13 | RS 22.577,13
PROTE(;ﬁO DO MURO LATERAL 100,00% 100,00% 100,00%

10 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 94.944,80 RS 94.944,80 | RS 94.944,80
100,00% 100,00% 100,00%

VALOR TOTAL: RS 583.611,16 RS 153.104,97 RS 126.085,86 RS 108.180,53 RS 196.239,79 RS 583.611,16

VALOR ACUMULADO: RS 153.104,97 RS 279.190,83 RS 387.371,37 RS 583.611,16 RS 583.611,16

FiSICO PARCIAL: 20,19% 15,56% 12,49% 27,58% 100,00%

AVANCO Fisico: 26,23% 21,60% 18,54% 33,63%
Pagina 7 de 7

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F6060FAB


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F6060FAB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1270&filter[anoproc]=2024

e-DOC F6060FAB

Proc 59500.001270/2024-25-e

ANEXO IV
DETALHAMENTO DOS
ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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CODEVASFI

Detalhamento dos Encargos Sociais Pernambuco — Horista e Mensalista — Sem Desoneragéo

Area de Irrigacéo e Operagdes - Al

QUADRO DES (preenchido)
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

. HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00% 20,00%
A2 | SESI 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 | Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00%
A9 | SECONCI 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE “A”: 36,80% 36,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 18,01% N&o incide
B2 | Feriados 4,32% Nao incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 | 13° Salario 11,03% 8,33%
B5 | Licenca Paternidade 0,06% 0,04%
B6 | Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 | Dias de Chuva 1,98% N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 | Férias Gozadas 10,90% 8,24%
B10 | Salario Maternidade 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE “B”: 48,03% 17,92%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,80% 5,89
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,14
C3 | Férias Indenizadas 2,91% 1,32
C4 | Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,83% 3,72
C5 | Indenizacéo Adicional 0,40% 0,50
SUBTOTAL DE “C”: 11,05% 8,37%
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,68% 6,59%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FG'IPS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,32%
SUBTOTAL DE “D”: 18,10% 6,91%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 113,98% 70,00%
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Area de Irrigacéo e Operagdes - Al

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

DISCRIMINACAO

HORISTA

MENSALISTA

%

%

A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE *

‘A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servigos — Sem Desoneragao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 7,15%
2.1 |ISS 3,50%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 2,27%
3.1 |Risco (R) 1,46%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,81%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,02%

5 |LUCRO (L) 7,14%

BDI* (%)= 23,88%

Aco6rddo TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13

BDI (%) = (((1-+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Irrigacdo e Operagdes - Al
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Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracgédo

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descri¢cdo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,45%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,86%
3.1 |Risco (R) 0,56%
3.2 | Seguro (S) 0,15%
3.3 | Garantia (G) 0,15%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

5 |LUCRO (L) 4,50%

BDI* (%)= 14,09%

Consideracdes:
Acdrdao n° 2369/2011

BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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ANEXOV
ESPECIFICAGAO TECNICA
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Irrigacdo e Operacdes - Al

ANEXO V — ESPECIFICACOES TECNICAS.

1 ADMINISTRAQAO LOCAL.:
1.1 A Administracdo Local —item 1.1 da planilha orcamentéria.

1.1.1 A Administracdo Local (AL) sera paga conforme o cronograma fisico-financeiro executado.

2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Mobilizacdo e desmobilizacdo do canteiro de obras — item 2.1 da planilha orcamentaria.

2.1.1 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias relativas a mobiliza¢do
imediatamente apds assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a

obra dentro do prazo contratual.
2.1,

(]

No final da obra, a CONTRATADA devera remover todas as instalacbes do Canteiro de

Obras, equipamentos, constru¢des provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a

entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

2.1.3  Os custos correspondentes a estes servicos incluem, mas ndo se limitam necessariamente aos

seguintes:

2.1.3.1 Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcéo, de propriedade da

Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

2.1.3.2 Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as suas
subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus

locais de origem.

2.1.3.3 Despesas relativas a infraestrutura do canteiro necessaria para a execuc¢do da obra;

2.1.3.4 Despesas relativas a construgcdo e manutencao de caminhos de servigo, quando necessario.

2.2 Construcdo do canteiro de obras — item 2.2 da planilha orcamentaria.

2.2.1 Execucdo de refeitdrio, de sanitario e vestiario, e central de formas, producéo de argamassa

ou concreto em canteiro de obra.
2.3 Fornecimento e instalacdo de placa de obra — item 2.3 da planilha orcamentaria.

2.3.1 O fornecimento da placa de identificacdo da obra ficard a cargo da CONTRATADA, que
providenciara sua confeccdo, devendo a sua instalagdo se dar em local definido pela

FISCALIZACAO.

2.3.2 O modelo, detalhes e dimensdes da placa deverdo estar de acordo com o padrédo utilizado
pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitagdes, ou Anexo VI do
Termo de Referéncia, independentemente das exigidas pelos 6rgdos de FISCALIZACAO

de classe.

2.4  Medicédo e pagamento

2.4.1 O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario, em

conformidade com a Planilha Orgamentaria.
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3 CORTE DA VEGETACAO E REMOCAO DAS RAIZES
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Limpeza de vegetacdo — item 3.1 da planilha orcamentaria.

Os servicos de limpeza de vegetacdo é a operacdo de remocdo total de material vegetal
inclusive arbustos.

O servico de limpeza de vegetacdo compreende a crista, talude de montante, talude de
jusante, area a jusante e parte do canal de aproximacao/restituicdo (Figura 1).

A execucdo da limpeza da vegetacdo podera ser realizada com equipamento mecéanico
adequado, desde que nao represente um risco a seguranca a estrutura da barragem, e/ou de
forma manual, caso o0 acesso ao local seja impraticavel.

Todo o residuo de remocéo de raiz devera ser removido, coletado e transportado para
disposicao final correta.

Corte raso de arvores - item 3.2 da planilha orcamentaria.

Corte raso de arvores € o servico de corte raso e recorte de arvore com diametro maior ou
igual a 20 cm.

Corte raso de arvores deve tomar os cuidados necessarios para evitar danos as cercas, arvores
ou construcdes nas vizinhancas.

Para o corte raso de arvores em areas que houver risco de dano a linhas fisicas aéreas, cercas,
ou construc@es existentes nas imediacdes, as arvores devem ser amarradas e, se necessario,
cortadas em pedacos a partir do topo.

Os cortes rasos de arvores ocorrerdo conforme indicado pela FISCALIZACAO

Areas sujeitas a recorte: talude de montante, talude de jusante, regido & jusante e canal de
aproximacdo e restituicao.

Dar-se-a prioridade para a execucao dessa atividade primeiro ao talude de montante e talude
de jusante, respectivamente.

Todo o residuo de remocdo de raiz devera ser removido, coletado e transportado para
disposicao final correta.

Remocdo de raizes - item 3.3 da planilha orcamentaria.

Remocao de raizes é o servico de remover raizes remanescentes de tronco de arvores com
didmetro maior ou igual a 20 cm.

Os buracos ou depressdes ocasionadas pela remocdo de raizes devem ser preenchidos com
material (solo) devidamente compactado.

A remocAo das raizes ocorrera conforme indicado pela FISCALIZACAO.

Areas sujeitas a remocao de raizes: talude de montante, talude de jusante, regido a jusante e
canal de aproximacao e restituicéo.

Dar-se-a prioridade para a execucdo dessa atividade primeiro ao talude de montante e talude
de jusante, respectivamente.

Todo o residuo de remocdo de raiz devera ser removido, coletado e transportado para
disposigdo final correta.
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Barragem Volta do Rlacho : Legenas
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Figura 1 — Vista superior da Barragem Volta do Riacho com a crista, talude de montante, talude de
jusante, area a jusante e parte do canal de aproximacao/restituicdo demarcada.

3.3  Medicéo e pagamento

3.3.1 O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario, em
conformidade com a Planilha Orcamentaria.

4 RECUPERACAO DO TALUDE DE JUSANTE
4.1 Recuperacdo do talude com aterro — item 4.1 da planilha orcamentéria.

4.1.1 O servico consiste na recuperacdo do talude nas areas com desenvolvimento de erosdo
laminar e formacdo de sulcos principalmente no encontro com a crista e em toda a sua
extensao.

4.1.2 A érea do talude de jusante que deve ser recuperada ndo devera conter residuos produto da

atividade de limpeza de vegetacao.

4.1.3 A atividade deverd ser executada na regido mais afetada pela erosdo, com formagéo de
erosdo laminar, dentro de uma faixa de 1,5 metros a partir do encontro do talude com a crista.

4.14 A FISCALIZACAO indicara com detalhe as areas do talude de jusante que devem passar
por recuperacao.

4.1.5 Materiais.
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4.1.5.1 Os solos utilizados em aterros deverdo estar isentos de matéria organica e mica; as turfas,
as argilas organicas e os solos expansivos e colapsiveis nunca poderao ser utilizados. Todos
os solos deverdo apresentar boa trabalhabilidade e ser impermeaveis quando compactados.

4.1.5.2 Os solos para recuperacdo do aterro deverdo no minimo possuir: Percentagem de grédos
passando na peneira 200 maior ou igual a 30% e Plasticidade media.

4.1.5.3 Os solos ndo aptos para aproveitamento em aterros sdo aqueles com altos teores de matéria
organica, turfas, himus, raizes e de qualquer outra matéria similar.

4.1.6 Execucao.

4.1.6.1 A execucdo do aterro podera ser realizada com equipamento mecanico adequado, desde
gue ndo represente um risco a seguranca a estrutura da barragem, ou de forma manual, caso
0 acesso ao local seja impraticavel.

4.1.6.2 A execucdo das camadas pode ser iniciada pelo lado mais baixo, os degraus executados no
talude devem ter largura suficiente, desde que possivel, para deslocamento dos
equipamentos ao realizar as operacOes de descarga e compactacdo das camadas lancadas.

4.1.6.3 Os aterros devem ser executados em camadas sucessivas, com espessura solta, definida
pela FISCALIZACAO, em funcdo das caracteristicas geotécnicas do material e do
equipamento de compactacdo utilizado que resultem na espessura compactada de no
minimo de 10 cm. O langcamento do material deve ser feito em camadas sucessivas em toda
largura da secdo transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento e
compactacdo. Para a regido mais afetada (préximas do encontro com a crista) a recuperagéo
corresponde uma espessura de camada de pelo menos 50 cm, que serd indicado com detalhe
pela FISCALIZACAO.

4.1.6.4 Durante a compactacdo das camadas de aterro, o equipamento deve deslocar-se sobre a
camada de maneira a proporcionar a cobertura uniforme de toda area. A compactacao deve
ser realizada com equipamentos adequados ao tipo de solo, como soquetes manuais e sapos
mecanicos.

4.1.6.5 Desde o inicio das obras até seu recebimento, os aterros construidos ou em construgdo
devem ser protegidos contra acdo erosiva das aguas e mantidos em condicdes que
assegurem a drenagem eficiente.

4.1.6.6 Durante todo o tempo que durar a construcdo, até o recebimento do aterro, 0s materiais e
0s servicos devem estar protegidos contra acdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e
de outros agentes que possam danifica-los. A responsabilidade desta conservacdo é da
executante e ndo é objeto de medicao.

4.1.7 Medigéo e pagamento

4.1.7.1 O aterro de solo importado devidamente acabado, serd medido e pago por preco unitario
de metro cubico executado, conforme a Planilha orgamentéria.

5 MANUTENCAO NO TALUDE DE MONTANTE
5.1 Enrocamento ¢/ pedra de méo para protecdo do talude - item 5.1 da planilha orcamentéria.

5.1.1 O enrocamento € um dispositivo amortecedor formado por estrutura executada em pedra,
destinado a protecdo de taludes e canais, contra efeitos erosivos ou solapamentos, causados
pelos fluxos d'agua.
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5.1.2 O servico consiste na protecdo do talude de montante nas regides afetadas pelo crescimento
da vegetacdo, regides proximas da crista que estao expostas e em uma se¢do da estrutura que
conecta com a ombreira direita do macico, que serd devidamente sinalizada pela
FISCALIZACAO.

5.1.3 Materiais.

5.1.3.1 O material a ser utilizado corresponde a pedra de médo ou pedra rachdo. A pedra de méo ou
pedra rachdo é aquela obtida diretamente do britador primério e que é retido na peneira de
75 mm (NBR 7211/2022).

5.1.3.2 A pedra utilizada no enrocamento deve ser dura, proveniente de rocha s&, ndo se admite o
uso de material em estado de decomposicdo ou proveniente de capa de pedreira.

5.1.4 Execugéo.

5.1.4.1 A protecdo do talude devera ser realizada ao longo de todo o talude a partir do encontro
com a crista. A FISCALIZACAO indicara com detalhe a area do talude a ser protegida
além da estrutura que conecta com a ombreira direita do macico, assim como outras
situagdes que considerem necessarias.

5.1.4.2 A contratada devera fornecer, transportar e jogar o material de enrocamento dentro da area
designada, além de outras regides que foram afetadas em decorréncia da supressao da
vegetacdo desenvolvida no talude, visando a preservacdo da estabilidade do talude e
protecdo contra erosoes.

5.1.4.3 O enrocamento devera ser colocado em &rea designada pela FISCALIZACAO. A é&rea
devera estar preparada e limpa para receber o enrocamento, garantindo a auséncia de
entulhos, residuos solidos ou vegetais (produto da supressdo de vegetacdo realizado
previamente), nem a presenca de qualquer outro obstaculo que venha a interromper o
avanco adequado da atividade.

5.1.4.4 Devera ser comunicado ao responsavel sobre a identificacdo de alguma anomalia que possa
representar comprometimento estrutural do talude de montante e colocar em risco a
seguranca da barragem.

3.1.5 Medicdo e pagamento

5.1.5.1 O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario, em
conformidade com a Planilha Orcamentaria.

6 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE JUSANTE
6.1 Canaleta para descida d’agua — item 6.1 da Planilha orgamentaria.
fr.1.1 Descri¢do

6.1.1.1 Consiste nos servigos de recuperacdo, fornecimento e instalacdo da drenagem pluvial no
talude de jusante da barragem.

6.1.1.2 Estdo incluidos neste item o fornecimento e assentamento da canaleta com argamassa de
cimento e areia, traco 1:3, escavacdo, transporte e retirada do material escavado com
auxilio de cagcamba.

n.1.2  Materiais
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6.1.2.1 O cimento comum para concreto, pastas e argamassas devera atender as prescri¢des da
Normas NBR 6118/2023 e ABNT NBR 16697/2018. O cimento devera ser de fabricacéo
recente e sO seré aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fébrica intactas.

6.1.2.2 A éagua destinada a0 amassamento e a cura de concretos, argamassa e pastas de cimento
deverd atender as especificacfes da Norma NBR 6118/2023, NM 137/1997 e NBR 15900-
1/2009 e aquelas constantes deste item.

6.1.2.3 A &gua devera estar isenta de acidos, dleos, alcalis, sais, siltes, acucares, matéria organica
e de outras substancias prejudiciais ao concreto, ou que possam alterar as caracteristicas
do mesmo.

6.1.2.4 O teor maximo de matéria solida em suspensédo e de sulfatos devera ser de 2.000mg/l e
0,5%, respectivamente. Caso ocorra excessiva turbidez durante a estagédo chuvosa ou em
qualquer outra ocasido, a agua devera ser filtrada. O teor maximo de matéria solida em
suspensdo e de sulfatos devera ser de 2.000mg/l e 0,5%, respectivamente. Caso ocorra
excessiva turbidez durante a esta¢do chuvosa ou em qualquer outra ocasiao, a d4gua devera
ser filtrada.

6.1.2.5 N&o podera ser utilizada 4gua contaminada. No caso de suspeita de contaminacéo, deverdo
ser efetuados ensaios periddicos para verificar a qualidade d agua.

6.1.2.6 Os agregados deverdo obedecer as especificacbes contidas nas Normas NBR 7211/2022 e
NBR 6118/2023.

6.1.2.7 A areia devera ser quartzosa e isenta de substancias nocivas, como torrées de argila,
coldides, gravetos, mica, granulos moles e friaveis, impurezas organicas, cloreto de sodio,
outros sais deliguescentes, etc., em proporcdes prejudiciais, de acordo com o especificado
nas normas aplicaveis da ABNT.

6.1.2.8 A granulometria da areia sera determinada segundo as especificacdes aplicaveis da NBR
7211/2022.

6.1.2.9 O agregado graudo para concreto devera ser brita, cascalho natural ou uma mistura de
ambos. A granulometria do agregado gratdo devera ser determinada cuidadosamente, e o
didmetro das particulas devera situar-se entre 4,8mm e 76mm. A granulometria do
agregado graddo sera determinada segundo as especificagdes aplicaveis da NBR
7181/2016 da ABNT. O mddulo de finura também deverad estar de acordo com as
exigéncias da NBR 7211/2022.

6.1.2.10 A qualidade dos agregados devera ser avaliada mediante os indices definidos nas normas
da ABNT. Em casos especiais, entretanto, outras normas poderao ser utilizadas, a fim de
se conseguir uma avaliacdo mais precisa.

6.1.2.11 O concreto a ser utilizado deverd satisfazer as condicGes previstas. A resisténcia a
compressédo do concreto devera ser no minimo ao valor especificado (Fck=25 MPa).

f.1.3 Fornecimento

6.1.3.1 As canaletas devem estar em conformidade com as normas técnicas locais e nacionais
aplicaveis, tais como ABNT NBR 8890/2020 (Canaleta de concreto para pavimentagdo -
Especificacdo) e outras normas pertinentes;

6.1.3.2 A canaleta pré-moldada a ser utilizada para implantagdo devera manter o mesmo didmetro
conforme a estrutura atual no talude.
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6.1.3.3 Tolerancias dimensionais devem estar dentro dos limites especificados nas normas
aplicaveis.

6.1.3.4 O concreto utilizado na fabricacéo das canaletas deve atender aos requisitos de resisténcia
e durabilidade especificados no projeto, conforme normas técnicas aplicaveis.

6.1.3.5 A superficie da canaleta deve ser lisa e livre de defeitos que comprometam sua
funcionalidade.

6.1.3.6 Deve-se verificar se ndo ha rachaduras, lascamentos ou outros defeitos que possam
comprometer a integridade estrutural ou estética da canaleta.

6.1.3.7 Cada canaleta deve ser claramente identificada com informacgdes pertinentes, como
fabricante, lote de producédo, dimensdes e demais dados relevantes.

6.1.3.8 O recebimento das pecas devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

6.1.3.9 As canaletas devem ser devidamente embaladas e protegidas durante o transporte para
evitar danos.

6.1.3.10 Deve-se verificar se ndo ha danos visiveis causados durante o transporte.

6.1.3.11 Canaletas que ndo atenderem as especificacBes devem ser rejeitadas e substituidas
conforme necessario.

f.1.4 Execugdo
6.1.4.1 Restauracdo das canaletas existentes:

6.1.4.1.1 O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condicGes de resisténcia a compressao no
minimo de Fck=25 MPa;

6.1.4.2 Construgéo de novas canaletas:

6.1.4.2.1 Devera ser executada canaleta de descida d’aguas de concreto pré-moldada, tipo meia
cana, mantendo o diametro da canaleta atualmente existente no talude de jusante.

6.1.4.2.2 Deve ser realizada a escavacdo para assentamento da descida d’dgua de forma que a
canaleta fiqgue completamente apoiada no solo.

6.1.4.2.3 Caso a necessidade de utilizacdo de formas, as formas devem ter solidez garantida;

6.1.4.2.4 O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da FISCALIZACAO,
guando constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos;

6.1.4.2.5 Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma e de maneira a ndo prejudicar a superficie do concreto;

6.1.4.2.6 A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de
ressaltos;

6.1.4.2.7 O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condic6es de resisténcia a compressdo no
minimo de Fck=25 MPa;

6.1.4.2.8 O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido das
proximidades da obra.

6.2 Entrada para descida d’agua - item 6.2 da planilha orcamentéria.

f.2.1 O seguinte servigo consiste na restauracdo da entrada para a descida d’agua quando assim
seja necessaria, garantindo a drenagem adequada da estrutura.

n.2.2  Materiais
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6.2.2.1 Conforme especificadas no item 6.1.2.
2.3 [EXecugéo

n.2.4 As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimens@es indicadas, devem
estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas;

n.2.5 As formas devem ter solidez garantida;

6.2.6 O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da FISCALIZACAO, quando
constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos;

(1.2.7 Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma e de maneira a ndo prejudicar a superficie do concreto;

(1.2.% A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de ressaltos;

(.2.9 O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢Oes de resisténcia & compressdo no
minimo de Fck=25 MPa;

1.2.10 O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido das
proximidades da obra.

6.3 Limpeza da estrutura de descida — item 6.3 da planilha orgamentéria.

f.3.1 Aexecucdo da limpeza das canaletas podera ser realizada com equipamento adequado, desde
que ndo represente um risco a seguranca da estrutura, e/ou de forma manual, caso 0 acesso
ao local seja impraticavel.

6.4 Manutencdo da canaleta para descida d’agua - item 6.4 da planilha orcamentaria.

f14.1 O servigo consiste no servico de manutencdo da estrutura de descida por meio do
alinhamento da estrutura e reforgo das bordas em toda a sua extensao.

(.42 Materiais.
6.4.2.1 Conforme explanado no item 6.1.2.
6.4.2.2 Execucéo:

6.4.2.2.1 O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condicGes de resisténcia a compressao no
minimo de Fck=25 MPa;

6.4.2.2.2 Caso a necessidade de utilizagdo de formas, as formas devem ter solidez garantida;

6.4.2.2.3 O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da FISCALIZACAO,
quando constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos;

6.4.2.2.4 Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma e de maneira a ndo prejudicar a superficie do concreto;

6.4.2.2.5 A juncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de
ressaltos;

6.4.2.2.6 O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido das
proximidades da obra.

6.5 Medicdo e pagamento

1.5.1 O servico sera medido e pago por quantitativo executado em conformidade com a Planilha
orcamentaria.
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7 PROTEC}AO SUPERFICIAL DO TALUDE DE JUSANTE
7.1 Protecdo vegetal —item 7.1 e 7.2 da planilha orcamentéria.

7.1.1 A protecdo do talude de jusante deve ser realizada por meio da aplicacdo de adubo e
posteriormente a colocacao de plantio de grama.

7.1.2  Materiais:
7.1.2.1 Adubo: fertilizante NPK - 4: 14: 8; organico composto, classe A.

7.1.2.2 Grama nativa adaptada ao clima severo na regido da barragem (seco, com temperaturas
altas).

7.1.2.2.1 A CONTRATADA deveré selecionar, cuidadosamente, o tipo de vegetacao a ser plantada
e o cuidado em relagdo a mesma, sendo tais fatores sujeitos a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

7.1.3 Execucéo:

7.1.3.1 A CONTRATADA devera fornecer e plantar grama nativa, de modo a cobrir toda a
superficie do talude de jusante, assim como a superficie de quaisquer outros locais
indicados ou determinados pela FISCALIZACAO.

7.1.3.2 Devido ao clima severo na regido da barragem (seco, com temperaturas altas), a
CONTRATADA deveré selecionar, cuidadosamente, o tipo de vegetacdo a ser plantada e
0 cuidado em relacdo a mesma, sendo tais fatores sujeitos a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

7.1.3.3 A grama nativa devera ser da variedade especifica determinada pela FISCALIZACAO. A
grama sera fornecida em mudas ou leivas, que serdo transportadas até o local pela
CONTRATADA.

7.1.3.4 As mudas ou leivas deverdo ser plantadas sobre a superficie devidamente regularizada do
talude a receber uma camada de 15 cm de terra vegetal. A terra vegetal devera ser obtida
de raspagem e/ou escavacao programada.

7.1.3.5 As fileiras de mudas ou leivas deverado ser formadas de cima para baixo. As leivas deverdo
ser implantadas em filas intercaladas, com espacamento maximo de 10 cm. As leivas
deverdo ser implantadas com espacamento tal que cubra no minimo 97% da area protegida.

7.1.3.6 Os servicos deverdo incluir o trabalho de rega até que o revestimento apresente
reverdecimento uniforme. Os servigos deverdo ser verificados e controlados visualmente
pela FISCALIZACAO.

7.1.4 Medicdo e pagamento

7.1.4.1 O servico sera medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitario, em
conformidade com a Planilha Orcamentaria.

8 REGULARIZACAO E PAVIMENTACAO DA CRISTA
8.1 Regularizagdo e compactacao da crista — item 8.1 da planilha orcamentaria.
4.1.1 Execucdo.

8.1.1.1 Tanto a regularizacdo da crista quanto a compactacdo do material dever ser realizada em
toda a extensdo da estrutura, podendo ser realizada com equipamento mecanico adequado,
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desde que n&o represente um risco a seguranca da barragem, ou de forma manual, caso o
acesso do equipamento mecanico ao local seja impraticavel.

8.1.1.2 A superficie a receber a brita graduada deve estar totalmente concluida, perfeitamente
limpa, isenta de lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades
estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia aprovacdo por parte da
FISCALIZACAO.

8.1.1.3 Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribui¢do da
brita graduada simples.

8.1.1.4 Aregularizagdo da crista deve garantir uma declividade transversal entre 0,5% a 3% a partir
do eixo para ambos os lados, de forma a assegurar uma melhor eficiéncia da drenagem.

8.2 Drenagem-Manutencéo do meio-fio - item 8.2 da planilha orgamentaria.

¥.2.1 O servico consiste na unido do meio-fio dos trechos com defeitos bem como o alinhamento
e acabamento final.

4.2.2  Materiais.

8.2.2.1 Cimento Portland Comum. O cimento Portland comum para concreto, pastas e argamassas
devera satisfazer as normas a seguir descritas e podera ser empregado em obras de concreto
de forma geral: NBR 16541-2016, NBR-6118 e NBR 7211/2022.

8.2.2.2 A areia devera ser quartzosa e isenta de substancias nocivas, como torres de argila,
coldides, gravetos, mica, granulos moles e fridveis, impurezas organicas, cloreto de sodio,
outros sais deliquescentes, etc., em proporcdes prejudiciais, de acordo com o especificado
nas normas aplicaveis da ABNT.

8.2.2.3 A areia média: é aquela que passa pela peneira ABNT 2,4 mm e fica retida na peneira
ABNT 0,6 mm, e tem dimensao nominal maxima de 2,4 mm.

8.2.2.4 A agua destinada ao amassamento e a cura de concretos, argamassa e pastas de cimento
devera atender as especificagdes das normas NBR 6118/2023, NM 137/1997 e NBR
15900-1/2009 e aquelas constantes deste item.

8.2.2.5 A argamassa para ligacdo das pedras sera com traco 1:3 (cimento: areia média).
#.2.3 Execucdo.

#.2.4 A unido dos segmentos do meio-fio devera ser realizada utilizando concreto com resisténcia
a compressao minima de fck=25 MPa;

8.2.4.1 Nivelamento dos meios fiosde 5mem 5 m;

8.2.4.2 Alinhamento do meio-fio de 5 m e 5 m e entre eles com fio de arame, nos trechos retos;
8.2.4.3 As condigdes de acabamento devem ser verificadas visualmente.

8.3 Revestimento com brita graduada simples (BGS) — item 8.3 da planilha orcamentéria.

¥.3.1 Brita graduada é a camada composta por mistura em usina de produtos de britagem de rocha
sd e que, ao serem enquadradas em uma faixa granulométrica continua, assegura a esta
camada estabilidade.

%.3.2 Materiais: A camada de base de brita graduada deve ser executada com materiais que
atendam aos seguintes requisitos:

8.3.2.1 Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha s devem
constituir-se por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres do excesso de particulas
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lamelares ou alongadas, macias ou de fécil desintegracdo, assim como de outras
substancias ou contaminacg6es prejudiciais;

8.3.2.2 Desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conforme ABNT NBR-NM-51/2001, inferior
a 50%;

8.3.2.3 Equivalente de areia do agregado mitdo, conforme ABNT NBR-12052/1992, superior a
55%;

8.3.2.4 Indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a 10%,
conforme ABNT NBR-6954/1989;

8.3.2.5 A perda no ensaio de durabilidade conforme DNER-ME 089/1994, em cinco ciclos, com
solucdo de sulfato de sodio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio inferior a
30%.

#.3.3 Execucdo.

8.3.3.1 A operagéo de espalhamento pode ser feita com motoniveladora, capaz de distribuir a brita
graduada tratada com cimento em espessura uniforme sem produzir segregacao e de forma
a evitar conformacéo adicional da camada.

8.3.3.2 Nao ¢ permitida a execu¢do de camadas de brita graduada em dias chuvosos.
#.3.4 Compactacdo do revestimento com brita graduada:

8.3.4.1 A energiade compactacdo a ser adotada como referéncia para a execuc¢do da brita graduada
deve ser a modificada e deve ser adotada na determinacdo da densidade seca méxima e
umidade 6tima de compactacdo, conforme a ABNT NBR-7182/2016. O teor de umidade
da brita graduada, imediatamente antes da compactacdo, deve estar compreendido no
intervalo de -2,0 % a +1,0 % em relacdo a umidade 6tima obtida de compactacéo.

8.3.4.2 A compactacdo da brita graduada pode ser executada mediante o emprego de rolos
vibratdrios lisos ou de rolos pneumaticos de pressédo regulavel.

8.3.4.3 Durante a compactacao, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie
da camada mediante emprego de pulverizadores manuais ou similar.

8.3.4.4 As manobras do equipamento de compactacdo que impliquem variagfes direcionais
prejudiciais devem se processar fora da area de compactacao.

8.3.4.5 Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactacdo ou onde seu emprego ndo for
recomendavel, a compactacdo requerida deve ser realizada a custa de compactadores
portateis, sejam manuais ou mecanicos.

8.3.4.6 A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo no minimo de 10
cm.

8.4  Medicdo e pagamento

#.4.1 O servigo sera medido e pago com base na quantidade executada e no preco unitério, em
conformidade com a Planilha Orgamentaria.
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9 RESTAUFSAC}AO SUPERFICIAL DO VERTEDOURO, BACIA AMORTECEDORA E
PROTECAO DOS MUROS LATERAIS

9.1 Restauragdo superficial do vertedouro e bacia amortecedora - item 9.1 da planilha
orcamentaria.

9.1.1 A restauracdo da camada superficial dos muros deverd ser feita por meio de emboco ou
reboco.

9.1.2 Materiais:

9.1.2.1 O cimento comum para concreto, pastas e argamassas devera atender as prescrices da
Normas NBR 6118/2023 e ABNT NBR 16697/2018. O cimento devera ser de fabricacdo
recente e sé sera aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fabrica intactas.

9.1.2.2 Cal hidratada, conforme (NBR 7175).

9.1.2.3 A areia devera ser quartzosa e isenta de substancias nocivas, como torres de argila,
coldides, gravetos, mica, granulos moles e friaveis, impurezas organicas, cloreto de sodio,
outros sais deligtiescentes, etc., em proporcdes prejudiciais, de acordo com o especificado
nas normas aplicaveis da ABNT.

9.1.2.4 A éagua destinada a0 amassamento e a cura de concretos, argamassa e pastas de cimento
devera atender as especificacdes da Norma ABNT-NBR-6118 (NB-1) e -6587 (PB-19) e
aquelas constantes deste item.

9.1.3 Execucdo:

9.1.3.1 A CONTRATADA devera aplicar a camada de argamassa na totalidade da superficie de
ambos os muros conforme indicagdes fornecidas pela FISCALIZACAO.

9.1.3.2 A CONTRATADA podera utilizar o projetor pneumatico de argamassa para chapisco e
reboco ou outro método que achar eficiente mediante aprovacéo da FISCALIZACAO.

9.1.3.3 O traco indicado como referéncia para a caracterizacdo da argamassa de assentamento
moldada in loco é de 1:3:8 em volume de materiais secos de cimento, cal hidratada e areia
lavada média, respectivamente.

9.2 Protegdo do extremo do muro lateral direto - item 9.2 da planilha orgamentaria.

9.2.1 O servigo consiste na restauragdo do muro lateral direito no seu trecho final do lado da regi&o
a jusante, utilizando pedra argamassada.

9.2 2  Materiais
9.2.2.1 Devera ser utilizada rocha sd, densa e duravel.

9.2.2.2 Tanto quanto possivel, serdo utilizadas pedras de faces sensivelmente planas, cuja forma
se aproxime da cubica.

9.2.2.3 O cimento comum para concreto, pastas e argamassas devera atender as prescri¢ces da
Normas NBR 6118/2023 e ABNT NBR 16697/2018. O cimento devera ser de fabricacéo
recente e so sera aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fabrica intactas.

9.2.2.4 A areia devera ser quartzosa e isenta de substancias nocivas, como torres de argila,
coloides, gravetos, mica, granulos moles e fridveis, impurezas organicas, cloreto de sodio,
outros sais deligliescentes, etc., em proporg¢des prejudiciais, de acordo com o especificado
nas normas aplicaveis da ABNT.

9.2.2.5 Aareiamédia € aquela que passa pela peneira ABNT 2,4 mm e fica retida na peneira ABNT
0,6 mm, e tem dimens@o nominal maxima de 2,4 mm.
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9.2.2.6 A A&gua destinada ao amassamento e a cura de concretos, argamassa e pastas de cimento
deverd atender as especificacfes da Norma ABNT NBR-6118/2023 e ABNT NBR-
6587/1977 e aquelas constantes deste item.

9.2.2.7 A argamassa para ligacdo das pedras sera com traco 1:3 (cimento: areia media).
4.2.3 Execucdo da protecdo do muro:
9.2.3.1 Arregido do final de cada muro devera ficar limpa de residuos de vegetacao.

9.2.3.2 A fundacdo deve ser preparada regularizada e preenchida por uma camada de 10
centimetros de lastro de concreto.

9.2.3.3 A pedra argamassada com cimento dever ser colocada no final do muro lateral direito na
regido a jusante, com o intuito de recuperar a regido do muro afetado pela eroséo e manter
a estabilidade da estrutura.

9.3 Medicdo e pagamento

9.3.1 O servico sera medido e pago com base na quantidade executada e no prego unitéario, em
conformidade com a Planilha Orcamentaria.

10 SERVICOS COMPLEMENTARES
10.1 Instalacéo de placas de aviso - item 10.1 da planilha orcamentéria.
10.1.1 Execucdo:

10.1.1.1 Fornecimento e instalagdo de placas de aviso com o intuito de orientar e informar sobre
cuidados e proibicdes dentro do empreendimento.

10.1.1.2 O fornecimento da placa de identificacdo da barragem ficard a cargo da Contratada, que
providenciara sua confeccdo, devendo a sua instalacdo se dar em local definido pela
Fiscalizag&o.

10.1.1.3 O modelo, detalhes e dimensdes da placa deverdo estar de acordo com o padrdo utilizado
pela CODEVASF, em seu site: www.codevasf.gov.br, no link licitagdes, independente das
exigidas pelos érgdos de fiscalizacao de classe.

10.2 Instalagdo de mourdes para medida de cota d’agua — item 10.2 da planilha orcamentéria.
10.2.1 Materiais
10.2.1.1 Referéncias de nivel:

10.2.1.1.1 Marco de concreto, em formato de prisma regular, com faces laterais quadradas, ou
formato cilindrico regular, com 30 cm de comprimento.

10.2.1.2 Mourdes de fixagéo:

10.2.1.2.1 A madeira deve ser de lei ou tratada, resistente a fungos, acdo solar e de insetos, de
preferéncia na cor preta.

10.2.1.2.2 Ser manufaturado de tal forma que ndo possa absorver agua (tendo em vista que 0 mourdo
podera estar totalmente submerso) ou ainda, empenar (em funcdo da exposi¢éo solar e de
outras intempéries climaticas).
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10.2.1.2.3 DimensGes minimas de largura e profundidade iguais a 120 e 90 mm, e comprimento de
2 m, respectivamente.

10.2.1.3 Réguas linimétricas:

10.2.1.3.1 Barra (mira) com graduacdo métrica ascendente;

10.2.1.3.2 Confeccionadas em PVC rigido ou em aluminio com fundo branco.
10.2.1.3.3 Dimens6es: 1 m de comprimento, 7 cm de largura e 4 mm de espessura;

10.2.1.3.4 Deve ter marcas de leitura com espacamento de 1 cm e numeracéo de identificacdo a cada
2 cm (apenas 0s numeros pares); ter os nimeros pares representados por uma linha na cor
vermelha; ter, no caso das dezenas, linhas com 40 mm de comprimento e 5 mm de
espessura, identificados com caracteres na fonte Arial, negrito, tamanho 72, na cor
vermelha;

10.2.1.3.5No caso dos demais numeros pares, linhas com 45 mm de comprimento e 3 mm de
espessura, identificados com caracteres na fonte Arial, negrito, tamanho 48, na cor preta

10.2.1.3.6 No caso dos numeros impares, a sua representacdo por apenas uma linha na cor preta,
com comprimento de 20 mm e espessura de 3 mm, sem a identificacdo numeral

10.2.1.3.7 Ter as linhas e os caracteres numerais impressos fotomecanicamente, com camada
protetora ultravioleta (UV), e de grande resisténcia as intempéries climéticas; e ter no
minimo trés pontos de fixacao para parafusos (orificios oblongos), com altura de 35 mm
e largura de 7 mm, posicionados nas partes superior, meio e inferior, de tal forma que
permitam a realizacdo do ajuste altimeétrico da régua linimétrica no mourédo ou no perfil
metalico.

11).2.2 Execugdo
10.2.2.1 Instalagdo de Referéncias de Nivel (RN):

10.2.2.1.1 Serdo instaladas de 3 RNs. Pelo menos uma delas deve estar posicionada
obrigatoriamente em cota acima do extravasamento maximo observado ao longo da série
histdrica, e as demais devem estar preferencialmente acima da cota referente a curva de
permanéncia de 2 %, com uma série histérica minima de cinco anos.

10.2.2.1.2 As RNs devem ser posicionada sobre uma sapata de secdo circular de 80 cm de
comprimento e 20 cm de diametro, aflorando cerca de 15 cm do solo, tendo sua fixagéo
por meio de concreto, cujo traco deve ser na propor¢do 1:3:3 (cimento:areia:brita).
Utilizar parafuso de inox, com cabeca sextavada, didmetro de 5/16”, comprimento
minimo de 4”, com duas porcas e uma arruela na sua extremidade inferior, tendo sua
fixacdo por meio de adesivo tipo epoxi de média fluidez;

10.2.2.1.3 As RNs devem ser materializadas longe de elementos que constituem a drenagem local
(cursos d’agua e/ou talvegues naturais), em local com boa estabilidade (fundagdo de
pontes, afloramento rochoso, dentre outros), de facil localizacéo e boa condigéo de acesso
(de tal forma que se garanta a seguranca do técnico de campo), longe de obstrugdes
materiais como arvores, rede elétrica e edificagdes (para minimizar o impacto decorrente
ao multicaminho e interferéncias no sinal GNSS);

10.2.2.1.4 As RNs devem estar proximas a secdo de réguas linimétricas e que entre as RNs
materializadas exista, se possivel uma diferenca altimétrica minima de 1 metro.

10.2.2.1.5 Observar que quando a instalacdo das RNs for realizada em solo, estas devem ser
materializadas obrigatoriamente por marcos de concreto. Caso a instalacdo se der em
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afloramento rochoso, pontes ou outra estrutura construida, deve-se adotar
obrigatoriamente a opcéo por parafuso de inox;

10.2.2.1.6 Verificar que, para cada marco de concreto, deve ser encabegado (face superior)
preferencialmente por uma chapa de metal ndo ferroso com 6 cm de diametro e pino
central de baixo relevo, com no maximo 5 mm de altura. Também é permitido o uso de
parafusos de inox, com cabeca sextavada, conforme descrito anteriormente. Neste caso,
recomenda-se a utilizacdo de chapa de identificacdo para a RN na lateral do marco ou em
sua base, devendo ser de aluminio com 10 cm de diametro e 3 mm de espessura;

10.2.2.1.7 Caso néo se tenha a chapa para identificacdo, os marcos de concreto devem ser pintados
na cor branca, e ter, em duas faces opostas, a identificacdo da referéncia de nivel e o
respectivo valor de cota, pintadas na cor preta ou vermelha. Nas demais faces, também
na cor preta ou vermelha, deve-se registrar a sigla identificadora da entidade operadora
da estagdo. Alternativamente, a identificacdo pode ser realizada apenas na face superior
da RN;

10.2.2.1.8 As tintas a serem empregadas nessas pinturas devem ser do tipo esmalte sintético a base
d’agua ou acrilica; e

10.2.2.1.9 Os moldes alfanuméricos empregados na identificacdo das referéncias de nivel precisam
ter no minimo 5 cm de altura (tamanho da fonte).

10.2.2.2 Instalagdo dos mourdes:

10.2.2.2.1 Devem ser fixados ortogonalmente ao eixo do curso d’agua, espacadas altimetricamente
em 1 metro. Devem-se instalar sinalizadores flexiveis com 40 cm de comprimento na
parte superior de cada um dos mourdes.

10.2.2.2.2 Quando em locais secos, os mourfes devem ser afixados no solo, enterrados
respectivamente a uma profundidade e diametro minimos de 40 e 30 cm, com massa de
concreto de traco na proporcao 1:3:3 (cimento:areia:brita).

10.2.2.2.3 Quando necessario, nos locais onde ha laminas d’agua, os mourdes devem ser fixados
por abracadeiras ou parafusos em estruturas metalicas previamente fixadas no leito do
curso d’agua

10.2.2.3 Instalagdo das Réguas Linimétricas:

10.2.2.3.1 Deve haver um comprimento livre de pelo menos 150 mm entre a superficie do solo e a
parte inferior da régua linimétrica; deve haver um comprimento livre de pelo menos 80
mm entre a parte superior da régua linimétrica e a parte superior do mourao; deve haver
um comprimento livre de pelo menos 10 mm entre a parte lateral direita da régua
linimétrica e a parte lateral direita do mourdo (vista frontal).

10.2.2.3.2 Deve posicionar a numeracdo, conforme a respectiva cota local, na parte inferior do
mourao, logo abaixo da régua linimétrica e na parte lateral esquerda do mourdo, de forma
vertical, em trés pontos, sendo um deles na parte central da régua linimétrica e 0s dois
restantes nas proximidades das alturas 10 e 90 cm. Deve posicionar a numeragéo,
conforme a respectiva cota local, em centimetros, na parte superior do mourdo, logo
acima da régua linimétrica. Todos os nimeros de identificacdo devem ser pintados em
cor contrastante com a do mourédo, preferencialmente na cor branca, com no minimo 60
mm de altura e 40 mm de largura (cada algarismo). As tintas a serem empregadas nessas
pinturas devem ser do tipo esmalte sintético a base d’agua ou acrilica, e a qualidade das
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tintas empregadas deve ser tal que ndo sofra desgaste rapido devido as intempéries
climaticas, exposicdo ao sol e ao contato com superficies molhadas.

10.3 Instalacdo de cercas de protecdo - item 10.3 da planilha orcamentéria.
10.3.1 Materiais.

10.3.1.1 Mourdes de concreto, reto H = 2,50 M, peso entre 45 kg a 57 kg, dimensdes entre:
10,0x9,5cm e 10,5x8,0cm.

10.3.1.2 Arame farpado n°14 Classe 250.
11).3.2 Execucao.

10.3.2.1 Os mourdes deverdo ser bem alinhados e aprumados, e o reaterro de suas fundacdes devera
ser compactado, de modo a ndo sofrerem qualquer deslocamento.

10.3.2.2 A distancia entre mourdes devera ser de 2,5 m, para arame farpado. Deverd haver um
mourao em cada ponto de mudanca do alinhamento horizontal ou vertical da cerca.

10.3.2.3 As cercas deverdo ter 1,5 m de altura; os mourdes deverao ser enterrados 1,0 m.
10.3.2.4 Deverdo ser utilizados quatro fios de arame farpado com espacamento de 37,5 cm.

10.3.2.5 O arame farpado devera ser fixado a mourdes e estacas mediante bragadeiras de arame liso
de aco zincado n® 14 AWG.

10.3.2.6 A fiagdo dos fios devera ser efetuada mediante bracadeiras de arame liso e aco zincado
n°14 AWG.

10.4 Limpeza das margens do reservatorio - item 10.4 da planilha orcamentéria.

10.4.1 Os servigos limpeza do terreno consistem em todas as operacdes limpeza, destocamento,
retiradas de restos de raizes envoltos em solo, entulhos e outros materiais na area de
seguranca da barragem.

11).4.2 Limpeza sem destocamento: operacdo de remocdo total de material vegetal.

113.4.3 Limpeza com destocamento: operacdo de escavacdo e remocao dos tocos e raizes e da
camada de solo vegetal.

111.4.4 Execucdo:

10.4.4.1 A limpeza e corte de arvores e arbustos de maior porte deve tomar os cuidados necessarios
para evitar danos as cercas, arvores ou construcdes nas vizinhancas.

10.4.4.2 Para derrubada e destocamento em areas que houver risco de dano a linhas fisicas aéreas,
cercas, ou construcdes existentes nas imediacOes, as arvores devem ser amarradas e, se
necessario, cortadas em pedacos a partir do topo.

10.4.4.3 As éareas de destocamento somente sdo consideradas concluidas quando as raizes
remanescentes forem totalmente removidas.

10.4.4.4 Os buracos ou depressdes ocasionadas por destocamento devem ser preenchidos com
material de areas de empréstimo, devidamente compactados.

10.4.4.5 Todo o residuo da limpeza devera ser removido, coletado e transportado para disposi¢édo
final correta.

10.5 Medicéo e pagamento

O servico serd medido e pago com base na quantidade executada e no pre¢o unitario, em
conformidade com a Planilha Orgamentaria.
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Este manual tem por objetivo orientar a padronizacao de placas e adesivos indicativos de

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus orgaos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a paineis e outdoors que

cumpram a funcao de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participacao

da Uniao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas agoes patrocinadas por

orgaos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na Instrucao

Normativa n° 2, de 23 de dezembro de 2019.
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As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacoes contidas no presente manual. Elas deverao ser confeccionadas em
chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada,
em material resistente as intemperies. As informacgodes deverao estar em material plastico
(poliestireno), para fixacao ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as
informacoes deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizacao. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execucao das obras.
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PADRAO GERAL DAS PLACAS

8x

A insercao de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a |
ordem ascendente de importancia da esquerda para direita (em
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a ultima a direita em
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas
verticais.

Area total:

R M AXXXXXXXXXXXXXX
AT T e ) 0000006060606 066 ¢

- Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa.
. Cor da fonte: branca.

Area de informacoes da obra (B): — — 4x
« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
. . i i i Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Fonte: Rawline RegUIar’ caixa alta e baixa. Com_upiqade: XXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX reclamacgdes,
- Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. B MUNICIPio: XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX Y el —

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br

Espaco entre linhas:
1 vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

GOVERNO FEDERAL

Espaco entre letras: c 71 MINISTERIO DO
¢ tre let £ 20. BNDES DESENVOLVIMENTO X ]
o espacamento entre letras é . REGIONAL P O
. . UNIAO E RECONSTRUGAO
Area das assinaturas (C):
« Cor de fundo: branca. — —
« As assinaturas devem estar centralizadas.
A denominacao “Ministério do(a)” ou “Secretaria do(a)” deve estar em
Rawl!ne Semibold e o nome do m|n|ster|? ou secretaria deve estar em CMYK: CMYK: CMYK:
Rawline Black, espacamento entre letras € -40. CO M20 Y100 KO C63 M27 Y100 K11 C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

Pantone:
Pantone 370 C

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

RGB:
R104 G138 B58

RGB:
RO G88 B38
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EXEMPLO DE CALCULO

Calculo para o tamanho da placa: definir a base
“X" dividindo a altura estabelecida para a placa
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por
exemplo:

x=1,8/4=0,45m
8xX=8x0,45=3,60m

A altura de cada drea da placa sera assim
definida:

- Nome da obra: 2x=0,90m.

- Informacgoes da obra: x=0,45m.
- Marcas de dérgaos e entidades: x=0,45m.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F6060FAB
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AXXAXXRXXXXXXXXXX
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Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXX reclamacobes,
MUhICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXXX e elOgiOS:

Objeto: ) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.00.0.000.9090.4 Téermino da Obra: YXOOOOXXXX ouvidoria.gov.br
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ESPECIFICACOES: NOME DA OBRA

Fonte: Rawline Bold.
Cor da fonte: branca.
Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 60, o espacamento sera 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens a esquerda e a direita

e separacao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte
para o nome da obra sera proporcional a largura da

area restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 caracteres (contando os
espacos) e o alinhamento deve ser centralizado.

O nome da obra pode ser distribuido em até 2 linhas.
Excecao: no caso de titulos longos que ndo se encaixem na regra

acima, mudar o calculo para 23 caracteres por linha,
até 3
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Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX XXXXX XXX XXX XXX reclamacobes,
B Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XoOOoXXX ) elogiOS:

Objeto: ) 0.90.90.0.90.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.90.000.090.4 Téermino da Obra: XOOOXXX ouvidoria.gov.br
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XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Excecgao:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br
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ESPECIFICACOES:
INFORMACOES DA OBRA

Fonte: Rawline Regular para o titulo e para a
informacao. 1/2x 1/2x
Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o titulo da informacao e . 8x .
branca para a informacao. | |

Espaco entre letras: 0.

Espaco entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo:
o corpo da letra sendo 20, o espacamento sera 20 (20 x 1 = 20).

oo s primerames, g s s s , ARXXRXXRXXXXXXXXXX

e separacgao central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte

para as informacdes da obra sera proporcional a largura da area
e XXX XRXXXXXXXXXXX

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando
0s espacos), sendo cada coluna composta de até 4 linhas.
O alinhamento deve ser a esquerda.

[ — 4x
Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX reclamacoes,
B MuUnNICipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios: ]

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br
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MINISTERIO DO '
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1/2x 1/2X
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ASSINATURAS E MARCAS

Selos de programas de governo: deverd ter 1/3 da altura da area
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de orgaos e entidades: deverao seguir a regra para
comunicacao do Governo Federal, isto é, ordem de relevancia
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de
envolvimento com a obra.

Orgéo vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca

do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F6060FAB
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XX XAXXRXXXXXXXXXX
AXXXRXAXXXXXXXXXX

Valor Total da Obra: XXXXXXXXXXXX Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,

Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX X XXX XXX X XXX X XXX XXX XXX reclamacdes,
MUHICIpIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXXX e elogiOS:

Objeto: XXXXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XXX Téermino da Obra: XOOOXXXX ouvidoria.gov.br

2% e
MINISTERIO DO
SELO DE PROGRAMA DESENVOLVIMENTO
DE GOVERNO
............................................................................... REGIONAL ____

UNIAO E RECONSTRUGAO

XXX XAXXXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXX

XXX AXRXXXXXX

Exemplo:

Valor Total da Obra: xXxxxxxxxxxx Agentes Participantes: XXXXXXXXXXXXXXXXX Denuncias,
Comunidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX XX XXX XXXXX reclamacoées,
Municipio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio da Obra: XXXXXXXX e elogios:
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Término da Obra: XXXXXXXX ouvidoria.gov.br

GOVERNO FEDERAL

®:BNDES B¥ai -

UNIAO E RECONSTRUGAO
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EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL

Quando nao houver informacodes das obras
destinadas a caixa verde-claro, esta devera
ser suprimida e a placa final ficara menor, ou

seja, 3X. 8x

A 2X —
3x

GOVERNO FEDERAL

s ®BNDES - BRal la X

UNIAO E RECONSTRUCAO
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VERSAO EM QUADRICROMIA (CMYK)
E VERSAO PANTONE

Ao lado, encontram-se os tons exatos de
cada cor para impressoes em policromia
(CMYK), versoes eletronicas (RGB) e
impressdoes em cores solidas (aqui definidas
pelo Pantone correspondente).

GOVERNO FEDERAL
Nos arquivos digitais, consta a versao correta

para cada espaco de cor, com os valores definidos

nos proprios arquivos. UNIAO E RECONSTRUCAO

Verde-Amazonia Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#00D00O #FFDOOO #183EFF

RO G208 BO R255 G208 BO R24 G62 B255
C88 MO Y100 KO CO M13Y100 KO C85 M70 YO KO
PANTONE 354C PANTONE 109C PANTONE 2935C

Preto-Ebano Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#000000 #3C3C3C #FFFFFF #FFOOOO

RO GO BO R60 G60 B60 R255 G255 B255 R255 GO BO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO
PANTONE BLACK C PANTONE 447C PANTONE 485C
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EXEMPLOS DE APLICACAO
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ANEXO VI
MATRIZ DE RISCOS
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Verséo 6.0
PROCESSO: 59500.001270/2024-25-e
OBJETO DA CONTRATACAQ; Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo de obras civis e de manutengdo na barragem de Volta do Riacho, localizada no municipio de Petrolina, Pernambuco.
OBJETIVO DA CONTRATACAQ; Executar obras civis e de manutengdo na barragem de Volta do Riacho, localizada no municipio de Petrolina, Pernambuco.
LOCAL DE EXECUCAO; Barragem de Volta do Riacho, localizada no municipio de Petrolina, Pernambuco.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: Al/GGE/USB
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Al/GGE/USB
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . Responsavel pelo - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p C (o do) ) P ‘1 Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocag3o) (Residual) Tratamento
1. Ocorréncia de Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso na execugdo da obra;
epidemia/pandemia durante a na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Impossibilidade de execugdo.
execugdo contratual que ocasionem e servigos
impactos, devidamento
comprovados;
RC003 Gestdo contratual 2. Paralisagdo da cidade (Lockdown), Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
regido ou pais de origem de
fabricagdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia, bem
como no local de recebimento.
1. Alteragdes na legislagdo tributaria Poderd ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
que alterem os encargos, custos operacionais 2. N3o entrega de bens ou servigos;
RC004 Gestdo contratual obrigagdes, escopo e os valores dos 3. N&o implementagdo de agdes. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
bens ou sevigos previstos no
contrato.
1. Demora na emissdo da Ordem de Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atraso no fornecimento do bem ou
Fornecimento ou da Ordem de nos pagamentos no inicio da execugdo dos servigos
Servigo; contratados e alteragdo de pregos,
2. Atraso nos pagamentos por devido prazo de validade dos valores
periodo muito longo, superior a da proposta vencidos.
RC005 Gestdo contratual capacidade de suporte da empresa 2. Inoperancia das empresas; Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
ou superior a 30 dias. 3. Desequilibrio financeiro gerado
pela gestdo interna da contratada ou
por atraso de pagamento das
medigBes.
1. Empresa vencedora entrar em Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
processo de faléncia ou concordata dos servigos prestados e/ou bens 2. N3o execugdo dos servigos;
A ALOCAGAO DEPENDERA DA t 3. N&o impl tagdo d Oes.
RCO06 Gestdo contratual (CAUSA ES(II;ECI'FICA QUE OCASIONOU entregues a0 Implementagdo de acoes Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
O EVENTO)
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Cod* HET de_ Fator de Risco/Causa (devido a...) Eventolceliisco/lncertezallpoderd Consequéncia (Ocasionando) Re‘sponsavel 'T,EIO Probabilidade Impacto e ‘fe WD |[EpEEb=Um Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
1. Eventos climaticos imprevistos ou Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Atrasos na execugdo do
desproporcionais (chuvas, na aquisi¢do ou/e entrega de bens cronograma;
alagamentos, outros) e servigos 2. N&o entrega de bens ou servigos;
RC007 Gestdo contratual 3. Ndo implementago de a_coes; Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
4. Aumento dos custos devido a
necessidade de refazer servigos/obras
danificadas.
1. Falta de andlise prévia da Poderd ocorrer descontinuidade 1. Irregularidades, adverténcias e
conformidade técnica e regimental dos servigos prestados e/ou bens multas;
RCO0S Gestio contratual dos servigos realizados e/ou bens entregues 2. Aguisigéo, fornecimento de bens ou Contratante 2 Baixa 2 Pequeno Risco Baixo Aceitar
entregues servigos em desacordo com as
diretrizes da empresa e prioridades.
1. Descumprimento e/ou falta de Poderd ocorrer dificuldade na 1. Atraso no cronograma de execug&o;
condicionantes de licengas obteng&o de autorizagBes e 2. Atraso na execugdo do contrato;
RCO09 Gestdo contratual ambi.e.ntais ?ec.essérias e(ou de licencas 3. Nao entriga de bens ou ser-vigos; Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
requisitos técnicos e legais dos 4. Interrupgdo das obras/servigos.
6rgdos envolvidos (Alvara, ART,
Normas de Seguranca, etc)
1. Decisdo arbitral, judicial ou Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Alteragdo de custos/prazos;
administrativa que impega ou na aquisi¢do ou/e entrega de bens 2. Paralisagdo dos servigos.
RCO10 Gestdo contratual impossibilite a contratada de e servigos Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
executar suas obrigagdes
contratuais.
1. Danos ambientais decorrentes de Poderd ocorrer comprometimento 1. Responsabilidade civil,
obras e servigos e/ou descarte imagem institucional administrativa e criminal;
RCO12 Gestdo contratual |  inadequado de residuos perigosos 2. Aumentos dos custos; Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar
(vazamento de lubrificantes, 3. Atrasos no cronograma;
combustivel, incéndios, outros); 4. N3do entrega de bens e servigos.
1. Responsabilidade civil, Poderd ocorrer comprometimento 1. Possibilidade de aplicagdo de
administrativa e criminal por danos imagem institucional multas e sangdes pelos drgdos
RCO13 Gestdo contratual |  ambientais decorrentes da competentes e vinculagdo prejudicial Contratante 2- Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
operagdo, ou descarte inadequado aimagem da Codevasf
de residuos perigosos.
1. Danos ou atrasos durante a carga, Poderd ocorrer atraso na execugdo 1. Alteragdo de custos/prazos;
transporte, descarga ou organizagdo do servigo 2. Paralisagdo dos servigos.
RCO14 Gestdo contratual |  dos materiais, equipamentos ou Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
méquinas
1. Devido a ocorréncia de prejuizos e Podera ocorrer ineficiéncia na 1. Atraso no cronograma de execugdo;
danos a terceiros, causados pela execugdo de agdes e projetos 2. Interposicdo de agdes judiciais ou
RCO15 Gestdo contratual |~ contratada, decorrentes da entrega administrativas. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
dos itens, instalagdo dos mesmos,
e/ou atividades abrangidas pela obra
1. Indisponibilidade de insumos Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugao;
necessarios ao inicio ou dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato;
RCO16 Gestdo contratual | continuidade da obra; entregues 3. Ndo entrega de bens ou servicos. Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
2. Atraso na mobilizagdo de
equipamentos em fungdo de
Auséncia de seguranga e vigilancia - Poderd ocorrer 1. Atraso no cronograma de execugdo;
Ocorréncia de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/f 2. Prejuizos financeiros.
RC018 Gestdo contratual equipamentos no local de urto de bens Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
armazenagem ou no local de
montagem durante a execugdo do
Pagina2de3
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Nivel de Risco

fabricantes, setor de transportes;

Cod* HET de- Fator de Risco/Causa (devido a...) Eventolceliisco/lncertezallpoderd Consequéncia (Ocasionando) R?SPOHSWEI 'T,EIO Probabilidade Impacto A [EEFEERL O Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
1. Aumento dos custos para Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma;
aquisi¢des de matéria- dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais.
RCO19 Gestdo contratual prima/insumos; entregues Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
2. Atrasos nos fornecimentos de
matéria-prima/insumos para
1. Greve ou paralisagdes de Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso no cronograma de execugdo;
fornecedores ou prestadores de dos servigos prestados e/ou bens 2. Atraso na execugdo do contrato;
RC020 Gestdo contratual |  servio. Ex: caminhoneiros, entregues 3. N&o entrega de bens ou servigos. Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

No| Fldvio Damasceno Aragdo Lotagdo: |Al/GGE/USB
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
No|Raphael Garcia da Silva Luiz Pereira Lotagdo: |AI/GGE/USB
No| Flavio Damasceno Aragdo Lotagdo: |AI/GGE/USB
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
No| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Brasilia, 09/10/2024.
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Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em ContratagGes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para
identificagdo, andlise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
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ANEXO VIII
ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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Area de Irrigacdo e Operagdes - Al

Estudo Técnico Preliminar - ETP

ESTUDO DE PROJETO DE RECUPERACAO DA BARRAGEM VOLTA DO RIACHO,
EM PETROLINA-PE

| | — Descricéo da necessidade de contratacéo |

A Lein°® 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabelece a Politica Nacional de Seguranca
de Barragens (PNSB), cria o Sistema Nacional de Informacfes sobre Seguranca de
Barragens (SNISB) e institui a Inspecéao de Seguranca Regular (ISR). A Resolugédo ANA n°
121, de maio de 2022, define a ISR como atividade sob responsabilidade do empreendedor
gue visa a identificar e a avaliar anomalias que afetem potencialmente as condi¢cdes de
seguranca e de operacdo da barragem, bem como seu estado de conservacédo, devendo
ser realizada, regularmente e com a periodicidade determinada.

Segundo o SNISB, o empreendedor responsavel pela Barragem Volta do Riacho € a
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba (CODEVASF).

No seu art. 12, a Resolucdo ANA n°® 121, determina que no relatério da ISR devera constar
o Nivel de Perigo Global da Barragem (NPGB). O NPGB pode ser definido em quatro niveis
de perigo (normal, atencéo, alerta e emergéncia) que variam conforme o efeito conjugado
das anomalias, o comprometimento ou ndo a seguranca da barragem, tempo de acéo
corretiva e a probabilidade ou ndo de acidente.

A descricao da necessidade de contratacdo estd baseada nos resultados da Inspecao de
Seguranca Regular (ISR), realizada no dia 05 de outubro (2023) na barragem Volta do
Riacho, localizada no municipio de Petrolina — PE.

A inspecdo realizada identificou as seguintes anomalias: Eroséo laminar e formacao de
sulcos (Talude de jusante), vegetacdo de médio porte (Talude de jusante, talude de
montante, Coroamento, Regido a Jusante, Canal de aproximacao/restituicdo), deficiéncia
na protecdo superficial (Talude jusante), deficiéncia no sistema de drenagem (Talude de
Jusante, Coroamento), auséncia de instrumentacédo, erosdo na base do muro (Muro lateral
esquerdo), assoreamento, erosao e construcdo na area de protecao (Reservatoério), falha
no revestimento (Coroamento), presenca de toca de animais (Talude de jusante),
desalinhamento do meio-fio (Coroamento), trincas (Bacia amortecedora) e deterioracao da
camada superficial de concreto (Estrutura de soleira) e auséncia de documentacédo sobre a
barragem

Portanto, no relatorio de IRSB, o Nivel de Perigo Global da Barragem Volta do Riacho
permaneceu classificado como Alerta (Grau 2 de Nivel de Perigo). Conforme disposto na
Resolugdo ANA n° 121, de 09 de maio de 2022, a classificagdo como alerta & atribuida
guando o efeito conjugado das anomalias compromete a seguranca da barragem, devendo
ser tomadas providéncias imediatas para elimina-las. As providéncias ficam a cargo do
empreendedor responsavel, a CODEVASF.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F6060FAB
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Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Irrigacéo e Operacdes - Al

| Il — Area requisitante

Area de Irrigacéo e Operacdes - Al.

| Il - Descric&o dos requisitos da contratacéo |

Visando a realizacdo dos servi¢cos propostos a contratada precisard apresentar registro ou
inscricio da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia e compativeis com as atribuicbes dos seus responsaveis técnicos, em
conformidade com a Resolugédo Confea n° RESOLUCAO N° 218, DE 29 DE JUNHO DE
1973.

| IV — Descricéo da solugcdo como um todo |

A solugdo como um todo esté estruturada em 10 Etapas:

1- Administracdo da obra: consiste na mobilizacdo de uma equipe para a coordenacao
local da obra. Esta equipe atuara do inicio ao fim das atividades do cronograma,
sendo ela constituida por engenheiro civil de obra pleno com encargos
complementares, encarregado geral de obras com encargos complementares e vigia
noturno com encargos complementares.

2- Servicos preliminares: assegurar a organizacao do local para inicio das atividades
principais. Ela é composta pelas atividades de mobilizacdo e desmobilizacdo de
instalacdo do canteiro de obras, construcado do canteiro de obras e confecgcéo de
placa para sinalizar as atividades da obra.

3- Corte da vegetacdo e remocdo das raizes: Areas prioritarias da barragem estio
tomadas por vegetacdo de meédio porte. Antes de iniciar as demais intervencdes, €
importante realizar a etapa 3, corte da vegetacao e remocao das raizes. Esta etapa
€ composta pela limpeza de vegetacdo, corte raso de arvores e remocao de raizes,
bem como o descarte adequado do material organico gerado produto da
manutencao.

4- Recuperacédo do talude de jusante: parte da estrutura do talude de jusante foi afetada
pela erosdo, como medida corretiva a etapa 4 traz como solucéo de aterrar as areas
afetadas.

5- Manutencédo no talude de montante: aplicacdo de enrocamento com pedra de mao
para a protecdo do talude, especialmente nas areas afetadas pela vegetagédo e no
encontro da ombreira direita.

6- Drenagem superficial do talude de jusante: restauracdo de canaletas e das entradas
(conexdo canaleta com meio-fio) para descida d’agua e limpeza da estrutura de
descida.

7- Protecao superficial do talude de jusante: plantio de grama com aplicacéo de adubo.
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8- Regqularizacdo e pavimentacéo da crista: leva em consideracéo o reaproveitamento
da estrutura de meio-fio ja existente. A regularizacdo e compactacéo da crista e a
aplicacao de revestimento de brita graduada simples tratada sem cimento.

9- Restauracdo superficial do vertedouro, bacia amortecedora e protecdo do muro
lateral: aplicacdo de emboc¢o ou massa Unica em argamassa e protecdo da camada
superficial do muro lateral direito.

10- Servicos complementares: instalacdo de placas de aviso sobre operacdo da
barragem, instalacdo de mourdes para medida de cota d’agua, instalagéo de cerca
para protecdo da area da barragem e limpeza do reservatorio.

| V — Estimativa das quantidades a serem contratadas |

- ETAPA 1 Administracédo da obra.

e 4 meses — Administracao local:
= Cronograma com prazo de 120 dias para execuc¢ao com administracao
local.

- ETAPA 2 Servigos preliminares.

= 1 unidade — Mobilizacdo e desmobilizacao de instalacdo do canteiro.
Levando em consideracdo o deslocamento (ida e volta) de Petrolina
para a barragem, passando por Parnamirim, para o transporte da
equipe e equipamentos.

= 28,50 m? - Canteiro de obras, sendo distribuido em 7,50 m? na
execucao de refeitério, 9 m2 execucédo de sanitério e vestuario e 12 m2
na execucdo de central de férmas, producdo de argamassa ou
concreto em canteiro de obras.

= 2 m?2- Placa de obra em chapa de aco galvanizado.

- ETAPA 3 Corte da vegetacao e remocao das raizes.
= 6579 m2- Limpeza manual de vegetacdo, conformado por:
a) Area talude de montante — 1800 m2;
b) Area talude de jusante — 1600 m?;
c) Regido a jusante — 1300 mz;
d) Canal de restituicdo e Canal de aproximacgao — 1200 mz2.

= 20 - Corte raso e recorte de arvore;
= 20 - Remocgéo de raizes remanescentes de tronco de arvores

- ETAPA 4 Recuperacgao da eroséo talude jusante.

= 190,25 m3— Restauracao do talude de jusante com o aterro das regides
danificadas pelas erosoes.

- ETAPA 5 Manutencao no talude de montante.
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= 80,50 m3 — Restauracdo do talude de montante com preenchimento
das regides expostas com pedra de mao ou pedra rachéo.

- ETAPA 6 Drenagem Superficial do talude jusante:

= 20,40 m — Canaleta para descida d’agua;
08 unidades — Entrada para a descida d’agua;
27,2 m — Limpeza da estrutura de descida;
4,08 m3 - Manutencao da estrutura de descida.

- ETAPA 7 Protecéo Superficial do talude de jusante:
= 1600 m3 - Protecdo do talude de jusante por meio da aplicacdo de
adubo e do plantio de grama batatais.

- ETAPA 8 Regularizagéo e pavimentacao da crista:
= 658,65 m2 - Regularizacédo e compactacédo do solo;
= 3,31 m3- Drenagem -Manutencéo do meio-fio;
= 67,87 m3 - Revestimento com BGS.

- ETAPA 9 Restauracao superficial do vertedouro, bacia amortecedora e protecdo dos
muros laterais.
= 12150 m2? - Restauracdo superficial do vertedouro e bacia
amortecedora,;
= 0,71 m3 - Protecdo do extremo do muro lateral direito e esquerdo.

- ETAPA 10 Servigcos complementares:
= 4 m?2- Instalacdo de placas de aviso;
= 10 um - Instalagdes de mourdes para medida de cota d’agua;
= 489 m - Instalacéo de cercas de protecéo;
= 2000 m2 - Limpeza das margens do reservatorio.

| VI — Estimativa do valor da contratagéo

- ETAPA 1 Administracao da obra.

e Administracdo local: Cronograma com prazo de 120 dias para execugao com
administracao local.
= Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
(12/2023 - SINAPI/PE).
= Encarregado geral de obras com encargos complementares (12/2023
- SINAPI/PE).
= Vigia noturno com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

- ETAPA 2 Servigos preliminares.

e Mobilizagdo e desmobilizacao de instalagcédo do canteiro:
= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).
= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).
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= Motorista de veiculo leve com encargos complementares (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em
revestimento primario (12/2023 - SINAPI/PE).

= Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
dmt até 30 km (12/2023 - SINAPI/PE).

e Canteiro de obras:

= Limpeza manual de vegetacdo em terreno com enxada (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Concreto fck = 15mpa, traco 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/
areia média/ brita 1) - preparo manual. Af 05/2021 (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Execucdo de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, nao incluso mobiliario e equipamentos. Af _02/2016
(12/2023 - SINAPI/PE).

= Execucdo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada, ndo incluso mobiliario. Af_02/2016 (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Execucao de central de férmas, producdo de argamassa ou concreto
em canteiro de obra, ndo incluso mobiliario e equipamentos.
Af_04/2016 (12/2023 - SINAPI/PE).

» Hospedagem (Cotacao).

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

e Placa de obra em chapa de aco (placa de aviso sobre a obra):

= Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim, peroba-rosa ou equivalente da regiao — bruta (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Caibro nao aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim ou equivalente da regiao - bruta (12/2023 - SINAPI/PE).

= Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*,
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I.
Af_05/2021 (12/2023 - SINAPI/PE).

» Hospedagem (Cotacao).

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

= Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana em
revestimento primario (unidade: txkm). Af 07/2020. (12/2023 -
SINAPI/PE).
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= Transporte com caminhao carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020. (12/2023 - SINAPI/PE).

= Carpinteiro de formas com encargos complementares (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Servente com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

- ETAPA 3 Corte da vegetacao e remocéao das raizes.

e Limpeza manual de vegetacao:

Limpeza manual de vegetagcdo em terreno com enxada.
Af_05/2018 (12/2023 - SINAPI/PE);

Hospedagem (Cotacao);

Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE);

Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af _07/2020.
(12/2023 - SINAPI/PE);

Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(07/2023-SICRO/PE);

Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi
(07/2023-SICRO/PE);

e Corte raso e recorte de arvore:

Corte raso e recorte de arvore com didmetro de tronco maior ou
igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af 05/2018. (12/2023 -
SINAPI/PE);

Hospedagem (cotacéo);

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(07/2023-SICRO/PE);

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi
(07/2023-SICRO/PE);

e Remocao de raizes remanescentes de tronco de arvore:

Remocdo de raizes remanescentes de tronco de arvore com
didmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018.
(12/2023 - SINAPI/PE);

Hospedagem (cotacéo);

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(07/2023-SICRO/PE);

Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi
(07/2023-SICRO/PE).

- ETAPA 4 Recuperagéao do talude de jusante.

e Recuperacao do talude com aterro:
= Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023. (12/2023
- SINAPI/PE).
= Hospedagem (cotacao).

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC F6060FAB



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F6060FAB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1270&filter[anoproc]=2024

e-DOC F6060FAB

Ministério da Integragédo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

- ETAPA 5 Manutencao do talude de montante.

- ETAPA 6 Drenagem superficial do talude jusante.

Proc 59500.001270/2024-25-e

Area de Irrigacéo e Operacdes - Al

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

= Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). Af 07/2020. (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Transporte com caminhdo basculante de 10 ms3, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020. (12/2023
- SINAPI/PE).

» Pedra de mao ou pedra rachdo para arrimo/fundacédo (posto
pedreira/fornecedor, sem frete) (12/2023 - SINAPI/PE);

» Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 em via urbana em
revestimento primario (unidade: m3xkm). AF_07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE);

*» Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade
m3xkm). AF_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE);

= Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhdo basculante 18 m3 - carga com pé carregadeira (cagamba

de 1,7 a 2,8 m3 / 128 HP) e descarga livre (unidade: m3).

AF_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE);

Pedreiro com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE);

Servente com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE);

Hospedagem (cotacéo);

Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw

(07/2023-SICRO/PE);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

Canaleta para descida d’agua:

= Canaleta Meia Cana Pré-Moldada De Concreto (D = 30 Cm) -
Fornecimento E Instalacédo. Af_08/2021;

= Transporte Com Caminhdo Carroceria 9T, Em Via Urbana Em
Revestimento Primario (Unidade: Txkm). Af_07/2020;

» Transporte Com Caminhdo Carroceria 9T, Em Via Urbana
Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af_07/2020;

» Hospedagem (cotacgéo);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

Entrada para descida d’agua:
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Concreto Fck = 20MPa, traco 1:2, 7:3 (em massa seca de cimento/
areia média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 L.
Af_05/2021 (12/2023 - SINAPI/PE);

Fabricagdo de forma para lajes, em chapa de madeira
compensada plastificada, E = 18 Mm. Af 09/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE);

Hospedagem (cotacéo);

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

e Limpeza da estrutura de descida:

Limpeza de descida d'agua

Hospedagem (cotacéo);

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros
(07/2023-SICRO/PE).

111 Kw

» Manutencéo da estrutura de descida:

Concreto Fck = 25Mpa, Traco 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De
Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira
400 L. Af_05/2021

Transporte Com Caminhdo Carroceria 9T, Em Via Urbana Em
Revestimento Primario (Unidade: Txkm). Af_07/2020

Transporte Com Caminhdo Carroceria 9T, Em Via Urbana
Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af_07/2020
Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura
280 L, Motor Elétrico Trifasico Poténcia De 2 Cv, Sem Carregador
- Chp Diurno. Af_05/2023

Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura
280 L, Motor Elétrico Trifasico Poténcia De 2 Cv, Sem Carregador
- Chi Diurno. Af_05/2023

Hospedagem

Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw

- ETAPA 7 Protecéo superficial do talude jusante.
» Aplicagdo de adubo:

Aplicacéo de adubo em solo. Af_05/2018 (12/2023 - SINAPI/PE);
Transporte com caminhdo carroceria 9T, em via urbana em
revestimento primario (Unidade: Txkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE);

Transporte com caminhdo carroceria 9T, em via urbana
pavimentada, dmt até 30Km (Unidade: Txkm). Af 07/2020
(12/2023 - SINAPI/PE);

Hospedagem (cotacéo);
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= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

* Plantio de grama:

» Plantio de grama batatais em placas. Af_05/2018 (12/2023 -
SINAPI/PE);

» Transporte com caminhdo carroceria 9T, em via urbana em
revestimento primario (Unidade: Txkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE);

= Transporte com caminhdo carroceria 9T, em via urbana
pavimentada, dmt até 30Km (Unidade: Txkm). Af 07/2020
(12/2023 - SINAPI/PE);

» Hospedagem (cotacéao);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

- ETAPA 8 Regularizagdo e pavimentagao da crista.
¢ Regularizacdo e compactacao da crista:
* Regularizagdo E Compactagdo De Subleito De Solo
Predominantemente Argiloso. Af_11/2019;
» Hospedagem (cotacéao);
= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);
= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).
e Drenagem - Manutencgéo do meio-fio:
= Concreto Fck = 25Mpa, Traco 1:2,7:3 (Em Massa Seca De
Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira
400 L. Af_05/2021;
= Transporte Com Caminhdo Carroceria 9T, Em Via Urbana Em
Revestimento Primario (Unidade: Txkm). Af_07/2020;
* Transporte Com Caminh&o Carroceria 9T, Em Via Urbana
Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm). Af 07/2020;
» Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura
280 L, Motor Elétrico Trifasico Poténcia De 2 Cv, Sem Carregador
- Chp Diurno. Af_05/2023
= Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura
280 L, Motor Elétrico Trifasico Poténcia De 2 Cv, Sem Carregador
- Chi Diurno. Af_05/2023
» Hospedagem (cotacao);
= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);
= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).
e Revestimento com BGS:
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» Execucdo E Compactacdo De Base E Ou Sub Base Para
Pavimentacdo De Brita Graduada Simples - Exclusive Carga E
Transporte. Af_11/2019;

= Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em
Caminhdo Basculante 18 M3 - Carga Com P& Carregadeira
(Cacamba De 1,7 A 2,8 M3/ 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade:
M3). Af_07/2020;

= Transporte Com Caminhdo Basculante De 18 M3, Em Via Urbana
Em Revestimento Primario (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020;

= Transporte Com Caminhdo Basculante De 18 M3, Em Via Urbana
Em Leito Natural (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020;

» Hospedagem (cotacéao);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

- ETAPA 9 Restauracao superficial do vertedouro, bacia amortecedora e protecdo do muro
lateral.
= Emboco Ou Massa Unica Em Argamassa Traco 1:2:8, Preparo
Mecéanica Com Betoneira 400 L, Aplicada Com Projetor Tipo
Canequinha Em Panos De Fachada Sem Presenca De Vaos,
Espessura De 35 Mm, Acesso Por Balancim Manual. Af_08/2022;
= Transporte Com Caminhdo Basculante De 10 M3, Em Via Urbana
Em Revestimento Primario (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020;
» Transporte Com Caminhdo Basculante De 10 M3, Em Via Urbana
Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade:
M3Xkm). Af_07/2020;
» Hospedagem (cotacéao);
= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE);
= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw
(07/2023-SICRO/PE).

- ETAPA 10 Servigos complementares.

e Instalacdo de placas de aviso:

= Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim, peroba-rosa ou equivalente da regiao — bruta (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Caibro nao aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba,
angelim ou equivalente da regiao — bruta (12/2023 - SINAPI/PE).

= Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*,
adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) (12/2023 -
SINAPI/PE).
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= Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de
cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 I.
Af_05/2021 (12/2023 - SINAPI/PE).

» Hospedagem (cotacao).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

= Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em
revestimento primario (unidade: txkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Transporte com caminhao carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).

= Carpinteiro de formas com encargos complementares (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Servente com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

e Instalagcdo de mourdes para medida de cota d’agua:

= Reégua linimétrica padrdo “ana”, ago carbono - 2 x 70 x 1000mm
(cotacéo).

*= Mourao rolico de madeira tratada, d = 16 a 20 cm, h = 2,20 m, em
eucalipto ou equivalente da regiao (para cerca) (12/2023 - SINAPI/PE).

= Concreto fck = 15mpa, traco 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/
areia média/ brita 1) - preparo manual. Af 05/2021. (12/2023 -
SINAPI/PE).

= Hospedagem (cotacao).

= Minidnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).

= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

= Topografo com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

= Servente com encargos complementares (12/2023 - SINAPI/PE).

e Cercas de protegéo:
= Cerca com mourdes de concreto, reto, h=3,00 m, espacamento de 2,5
m, cravados 0,5 m, com 4 fios de arame farpado n° 14 classe 250 -
fornecimento e instalagédo. Af_05/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).
= Transporte com caminhdo carroceria 9t, em via urbana em
revestimento primario (unidade: txkm). Af 07/2020 (12/2023 -
SINAPI/PE).
Transporte com caminh&o carroceria 9t, em via urbana pavimentada,
dmt até 30km (unidade: txkm). Af _07/2020 (12/2023 - SINAPI/PE).
Hospedagem (cotacéo).
Minibnibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).
Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

e Limpeza das margens do reservatorio:
» Limpeza Manual De Vegetacdo Em Terreno Com Enxada.Af_05/2018
= Hospedagem
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= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chp
(SICRO).
= Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 Kw chi (SICRO).

Dessa maneira, estima-se, com base nos servigos a serem executados, de acordo com
Planilha Orcamentéria, que o valor da contratacédo seja, aproximadamente, R$ 583.611,16
(quinhentos e oitenta e trés mil, seiscentos e onze reais e dezesseis centavos).

| VIl — Subcontratagéo |

N&o sera permitida a subcontratacao.

| VIIl — Resultados pretendidos |

Com os servicos de manutencao e recuperacao da Barragem Volta do Riacho, pretende-
se mitigar as anomalias apontadas na Inspe¢cdo de Seguranca Regular (ISR), garantindo
assim o nivel de seguranca do empreendimento.

| IX — Possiveis impactos ambientais |

Intervencdo em Area de Preservacdo Permanente (APP), risco de derramamento
combustivel/6leo em curso d’agua e corte de arvores.

| X = Alinhamento entre a Contratacéo e o Planejamento |

A referida contratacdo encontra-se vinculada ao Programa de Trabalho
n® 18.544.2321.21DD.0001 - Reabilitagdo de Barragens e de Outras Infraestruturas
Hidricas - Nacional, PO 0000 - Despesas Diversas, RP 3, GND 4, sob gestdo da Area de
Irrigacéo e Operacgdes - Al.

| XI — Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratac&o |

A PNSB e ANA estabelecem a Inspecdo de Seguranca Regular (ISR) como de
responsabilidade do empreendedor. Assim sendo, a ISR foi conduzida pela CODEVASF no
dia 05 de outubro de 2023 na barragem Volta do Riacho, sendo constatadas anomalias na
estrutura, sendo o barramento classificado como nivel de perigo Alerta.

As obras de recuperacdo da Barragem Volta do Riacho séo viaveis por atender as
exigéncias da PNSB e a Resolugdo ANA n° 121 ao buscar corrigir as anomalias
identificadas na ISR e garantir nivel de seguranca da barragem.

| XIl - Instruc&o Normativa 40/2020

Este Estudo Técnico Preliminar atende aos requisitos da IN 40/2020.
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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-
26, autorizada sua criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteragbes posteriores, entidade
integrante da Administracdo Publica Indireta (art. 4°, II, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967),
vinculada ao Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos
do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601,
Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal, doravante denominada
CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, MARCELO ANDRADE
MOREIRA PINTO, matricula 116990-4, e por seu Diretor da Area de

, , Mmatricula , e a
empresa , inscrita no CNPJ n°
, estabelecida na , CEP

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, matricula n° (ou CPF oculto em atencdo a LGPD,

adotando-se 0 seguinte padrao: CPF n° *** 123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123,
deve ser substituida pelos nUmeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente
Contrato, de acordo com a autorizagéo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucao n° , de de de , constante a Peca __ do Processo n°
59500.001270/2024-25-e que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado

pelas clausulas e condicbes seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da

teoria geral dos contratos e as disposicoes de direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. O presente contrato tem por finalidade a Celebragdo de contrato para contratacdo de
empresa de engenharia para realizacdo de obras civis e de manuten¢cdo na barragem de
Volta do Riacho, localizada no municipio de Petrolina-PE.

1.2.  Os Servigos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servicos (ANEXO 1), que é parte integrante do Edital.
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Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b)  Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade __ / / ;
d) Cronograma Fisico-Financeiro

e) Matriz de riscos

f) Demais documentos contidos no Processo n° 59500.001270/2024-25.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo maximo de execugcdo do objeto € de 120 (cento e vinte) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servi¢co, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a
partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo
expressa das partes.

Os prazos serdo contados em dias corridos, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do
vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Gtil subsequente em caso de vencimento
em dia nao util.
A expedicao da “Ordem de Servico” somente se efetivara apos a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido”, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
CODEVASF, devendo-se excluir o primeiro e incluir o altimo dia.
Os prazos contratuais poder&o ser prorrogados, mediante termo aditivo ao contrato, desde
que atendidas as condi¢des previstas no art. 133 do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da CODEVASF, quais sejam:

a) Houver interesse da Codevast;

b) Forem comprovadas as condicdes iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.
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A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeter4d a Assessoria
Juridica para emissédo de parecer.

Apbs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborard Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condicdes de
execucao;

c) Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,;

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administracéo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso né&o se verifiqgue que a empresa regularizou sua situacéo,
estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de
LicitacBes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.



Co DEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Secretaria de LicitagBes e Contratos— PR/SLC

Clausula Quarta - VALOR

O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os precos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitagcdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos pregos propostos estéo incluidos o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e
os emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Or¢gamento
de Referéncia — Anexo lll, parte integrante do Termo de Referéncia.

A diferenca percentual entre o valor global do contrato e prego global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiguem a planilha orcamentéria.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n°® 18.544.2221.21DDO0001 -
Reabilitacdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de
Irrigacdo - Al da CODEVASF.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servi¢cos de engenharia objeto deste contrato serdo efetuados
em reais, com base no item 12 do Termo de Referéncia, conforme descrito abaixo:

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base
nas medicdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizac¢éo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante dever&o estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢ao das obras e dos servicos, de acordo com as condicdes previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.
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O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — que integra o presente TR, da seguinte
forma:

a) Instalacéo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacdo: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servicos executados
(execucao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

AL Valor da Medicdo Sem AL
~ Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

Administracdo Local (AL) tera como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global’, e
seréa pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do
produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AL”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracao Local (AL) prevista no periodo da medicéo.

O aditivo financeiro da Administracdo Local (AL) ndo esta atrelado a prorrogagéo de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados
ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera
demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo Local (AL),
disponibilizada para execucao dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacao.
Com base nesse cronograma de licitagcdo, seré ajustado um cronograma de execucao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

Para efeito de pagamento seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacao devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, ap0s a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apos a entrega da nova documentagao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacao relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancéario, agéncia,

5



Co DEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Secretaria de LicitagBes e Contratos— PR/SLC

localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢ao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega a CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacgdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da
presente licitagao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscrigdo no CNO, conforme
art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, nao disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencédo do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra seré executada.

As comprovacoes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder & competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd, por parte da CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢éo de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencao na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n°® 480/2004, ou informar a isen¢éo, n&do
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
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retencao do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas & empresa contratada para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar
a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacao prévia da
Fiscalizacdo. Nao terd faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada deverd manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situacao irregular, para que
apresente justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art.
69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes
por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacdes, inclusive perante o Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei

13.303/2016.
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Serd considerado em atraso, 0 pagamento efetuado apdés o prazo estabelecido no
subitem 6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a
seguinte férmula:

AM =P x1
Onde:

- AM = Atualizagdo Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

dmi ,1

(1 + fm]_:l 20 (1 1 :.szdi‘Y.:__,-'!D (1 + ;'mﬂ)dmﬂ.-".gn 1
100 “\ 100 X 100 -

Onde:

- i =Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d =Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o céalculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneracgdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerao validos por um periodo de 1 (um) ano, contados da data-base
do orcamento de referéncia — neste caso, MAIO/2024. Ap6s este prazo serao
reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os indices tenham a mesma
data base):

(A1—A40) __(B1—B0)
a0 Vg ]

R=Vx[N1

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1 =26%

Al = Refere-se d coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente ao més de aniversario da data base do orcamento.

AQ = Refere-se a coluna 2 da FGV - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS, codigo 160914,
correspondente a data base do orcamento.

N2 =74%

Bi= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, cddigo 160906, correspondente ao més de
correspondente ao més de aniversdrio da data base do orcamento.

BO= Refere-se a coluna 1 da FGV - MAO-DE-OBRA, cédigo 160906, correspondente a data base do
orgamento.
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7.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Megs2 Mesl
I}iésj _ IDBZ X IDBl

DBl 100

Sendo: Maco
- h]ﬁ‘ = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

Mes2 _ . . . .
- Ib‘ﬁag‘ = Indice do més de reajuste com a nova data base.

Ii,i;il = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

8. Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. Como garantia para a completa execu¢do das obrigagdes contratuais e da liquidagéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

8.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdao do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp@e as condi¢des contratuais.

8.2. A garantia a que se refere o subitem acima deveréa ser entregue ao fiscal do contrato.

8.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

8.4. Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

8.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

8.6. A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo
de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

8.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

8.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

8.9. N&ao haveréa qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevastf.

8.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
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a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) ObrigacgOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos.

Nos casos de inexecucgdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢ao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-A multa moratéria conforme o0s graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa nfo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.
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A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 do RILCs.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferen¢a, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagédo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razéo do inadimplemento de outras obriga¢des, nao constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAC;AO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo Il do Edital 90079/2024.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servicos, de
cOpias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acordéo
1125/2009 - Plenério do TCU.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracdo das infragcbes contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes Codevasf,
respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para apuracdo da
responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou
licitante:

11
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| - Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagéo legal ou infracdo a
Lei quando néo se justificar a aplicacdo de sancéo mais grave; ou

b) inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acesséria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se justificar
aplicagdo de sancéo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucdo do
contrato, bem como néo causem prejuizos a Codevasf.

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lIl - Suspensdo temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

b) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

c) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execuc¢ao do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugcdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

e) n&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) fraudar a licitagé@o ou praticar atos fraudulentos na execug¢é&o do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

11.1.1. As sanc¢les definidas no inciso Il do subitem 11.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fun¢do do prazo base originario da sangao:

a) Se o0 apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

11.1.2. As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 11.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em func¢éo do prazo base originario da sancao:

a) Se o0 apenado néo for reincidente;

b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
12
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c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

As sancdes previstas nos incisos | e Il do item 11.1 poderéo ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, assegurada a observancia do contraditério e ampla defesa, devendo a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10
(dez) dias uteis.

A sancgdo prevista no inciso Ill do item 11.1 poderéd também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em raz&o dos contratos:

| - Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

[l - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupc¢éo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°,
da mesma lei, seguindo a regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 11.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacédo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-P, em razdo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagodes legais.

Caberd recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificagdo da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacgéo escrita do contratado;
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b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item n&o
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administracao nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustao dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequagéo dos servigos
recebidos com as condi¢cbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e
emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execucao dos servicos;
b)  Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de
Laudo Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servicos executados).

A Ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento ap0s a emissao
do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo
de liberacdo e pagamento.

Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
14
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em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 90079/2024.

Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A CONTRATADA deverd apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) lIdentificacdo da area para construcao de canteiro de obra e “layout’ das instalacoes e
edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo das obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
deverd considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais
decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

b1l) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais
como: areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico,
sua localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de agua para manutencao do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apdés emissdo da Ordem de Servico, sob pena de
san¢Oes administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo
das obras, em fungdo do planejamento previsto pela Contratada. O cronograma devera
ser atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacéo da fiscalizagéo.

e) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagcdo, conforme Resolucéo
n°® 317 de 31/10/86.

f) Declaragédo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

15.3. Manter no local da obra durante todo o periodo de execucdo em regime permanente no
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minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacao de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrério, copia da legislacao de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6érgdo competente, relativas a execuc¢ao das obras.

Ao final dos servicos as instalagfes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para prote¢cdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em fungéo da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Todas as despesas para a realizagédo dos servi¢os de controle tecnolégico e medicdes, tais
como 0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a administracéo local, instalagéo e
manutencdo do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovagcdo da fiscalizacdo o0s protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposicbes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratorios aprovados pela fiscalizagéo.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

Utilizagéo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servigos.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacBes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execuc¢do do objeto desta licitagcdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos 0os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalacoes.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
16
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da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia
dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execugédo dos
servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagcéo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciéria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execugéo das obras e servigos de
engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugcdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico,
para representa-la na execucgdo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagdo, para liberacdo da Ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com &agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos gue venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagfes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo
ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diério de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréao
executados 0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucéo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA,
de acordo com a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10,
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de 17 de agosto de 2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servigos.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizacao.

Durante a execuc¢do dos servicos e obras, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucdo
CONFEA n°© 198/1971.

a.1l) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrugbes
para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das
exigidas pelos 6rgédos de fiscalizacdo de classe — ANEXO VI.
b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢céo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diério de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacOes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mdo-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solu¢cdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apés a conclusdo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razédo da
execucao das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislacao pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os

documentos previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais,
projeto basico, alvaras, etc).
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A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para nha execuc¢do dos

fornecimentos e das obras e servigos de engenharia objeto da presente licitagdo atender

ainda as seguintes normas complementares:

c) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberacé@o das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Sétima — DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 19 do Edital 90079/2024.
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Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada no Anexo VII do Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em
consideracgdo na formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugdo do
contrato.

Sempre que atendidas as condicfes do contrato e mantidas as disposi¢c6es do contrato e
as disposicoes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cédo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no
Termo de Referéncia.

Clausula Vigésima - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverédo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, os referentes aos servicos extras
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motivados pela Codevasf.

Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hip6teses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiil.

XiV.

XV.

0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigos nos
prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

a paralisacédo do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo,
gue afetem a boa execucao deste;

0 ndo atendimento das determinacgbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas em registro proprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragdo social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execucao da obra ou servico;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagcdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspenséo de sua execugdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizagbes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspenséao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situagéo;

0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administrac&o
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
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ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obriga¢cfes até que seja normalizada a situacao;

XVi. a nao liberacéo, por parte da Administracéo, de area, local ou objeto para execucao
de obra, servigco ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

Xvii. a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execug¢é&o do contrato.

XViii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.
Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

A Codevasf providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Terceira - FORO
Fica eleito o Foro da Justica Federal da subsecc¢éo de Petrolina/PE.
E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente

instrumento contratual, para o mesmo efeito que lido e achado conforme, é assinado pelas
partes.

Diretor-Presidente da Codevasf

Diretor da Area de Irrigacdo e Operacdes da Codevasf

P/CONTRATADA
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