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TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des contratuais
principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracéo de edital, apresentacédo
de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para elaborac¢do de Anteprojeto para construcao
de embarcadouro no Ramal do Manga, Oiapoque, na area de abrangéncia da 112 Superintendéncia
Regional da Codevasf em Macap4, no Estado do Amapa.

1.2 A presente contratacdo se encontra em perfeita sinergia com a Missdo da Empresa, conforme pode ser
observado no Planejamento Estratégico Institucional — PEI 2022-2026, aprovado pela Resolugdo n®
638, de 03 de agosto de 2022 e Deliberacdo n° 35, de 29 de agosto de 2022, o qual, resumidamente,
apresentamos 0 Mapa Estratégico referente ao Ciclo 2022-2026, bem como a definigdo sobre o Objetivo
Estratégico — Beneficiarios que melhor se alinha com os objetivos finais deste projeto:

MAPA ESTRATEGICO

PROPOSITO: MISSAO: VisAo: VALORES:
Construir caminhos de Promaver o deservolvimento Ser referéncia na execucio « Foco na Socledade
oportunidades, integrando regronal de forma integrada & de politicas poblicas para o » Exceléncia « Transparéncia

ragides e transformando vidas sustentdvel nas bacas desenvolvimento regonal » Comprometimento « Etica
de forma planejada e sustentbvel hidrograficas, contribuindo para » Valonizacho dos Colaboradores
4 reducso das desigualdades « Sustentabilidade « Inovagio

Apolar a estruturaclo de Desenvolver a Agrcultura Ampliar & Sequranca Contribuir para &
Cidades ¢ Comunidades Imgada com inovacio ¢ Hidrica e Comservacdo  promocdo da Inchusio
Sustentiveis sustentabisdade Ambiental Predutiva Sustentivel

Planejar com base em estudos territoriais e demandas da sociedade

Elevar a saguranga orcamentaria e financeira

Elevar a eficncia na Promover s destinacso de Amplar fontes de recursos
execugio orgamentina e recursos orqamentirios para orgamentarios
financeira Projetos estruturantes

v

o]

o Aperfeigoar a gestio organizacional

8 Aprimorar a gestso  Promovera Modernizar a Aprimorar o processo  implantar o

: & automacho de comunicag o estrutura de gestho de riscos e processo de pesquisa,
processos 0 e corporats desenvolvimento &

E estratégica deTl (cor:suan(e) Incvagdo.

w

w

w 4 1

g ) Aperfeigoar a o Ga orga

L—‘ Dagenvolver a gestio Desenvolver o programa Fortslecer a gestic

3 estratégica de pessoas de gestio do conhecimento estratégica de T1

(o]

1.3 Codigo SIASG — CATSER: 43 — Estudos e Projetos Viabilidade Técnico — Econémica de Recursos
Naturais

2 TERMINOLOGIAS E DEFINICOES
2.1  Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos
acima solicitados, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - peca técnica com todos os elementos de contornos
necessarios e fundamentais a elaboracdo do projeto basico, devendo conter minimamente 0s
seguintes elementos:

a)  Demonstracdo e justificativa do programa de necessidades;
b)  Visdo global dos investimentos e defini¢cdes relacionadas ao nivel de servi¢o desejado;

C) Identificacéo e titularidade de terrenos;
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d)  Condigdes de solidez, seguranga, durabilidade e prazo de entrega;
e)  Estética do projeto arquitetbnico;

f)  Parametros de adequacdo ao interesse publico, & economia na utilizacdo, a facilidade na
execucdo, aos impactos ambientais e a acessibilidade;

g) Concepcao da obra ou do servico de engenharia, contendo o desenvolvimento da solugédo
escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendimento e identificar seus elementos
constitutivos com clareza;

h)  Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto béasico
e de implantacdo do empreendimento a situacdes devidamente comprovadas em ato motivado
da administracdo publica;

i) Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacGes
provisorias e condigdes organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

j)  Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concep¢do adotada;
k)  Levantamento topogréfico e cadastral;

I)  Levantamento geoldgico e geotécnico;
m)  Levantamento hidrolégicos e batimétricos;

n)  Levantamentos sociais e ambientais;

0) Diagnostico ambiental da area de influéncia do projeto, incluindo a avaliagdo do passivo
ambiental, o estudo dos impactos ao meio ambiente e as provaveis medidas mitigadoras ou
compensatorias, conforme o caso;

p)  Pareceres de sondagem;

g) Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos
materiais de construcao, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratacao.

) As solucgdes técnicas, tais como definicdo de materiais e equipamentos a serem empregados,
dimensionamento de estruturas e componentes da obra e metodologias executivas, sdo
elementos obrigatérios do anteprojeto

ANALISE DE VIABILIDADE AMBIENTAL — Anélise que devera considerar o resultado dos
estudos de engenharia e eventuais analises ja procedidas por 6rgdo ambiental competente. Devera
ainda abordar estimativas dos custos futuros com estudos ambientais, taxas de licenciamento
ambiental e mitigagdo de impactos ou passivos socioambientais.

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administracédo
superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizac@o e a coordenacdo dos servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia

BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) - (Modelagem de Informacdo da Construcao)
- € a metodologia de desenvolvimento de uma construcdo virtual que pode incluir todos os aspectos
reais de projeto, construcdo, manutencdo e pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma
obra de engenharia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede
no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execuc¢éo dos
Servigos.
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CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf;

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define
as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucao dos servicos.

CRONOGRAMA (CRO) - representagdo grafica da programac&o parcial ou total de um trabalho
ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados
aos custos ou precos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a
sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos gue, por forca
de condigdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou
suplementagdo dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos 0s documentos que integram o contrato
e regulam a execugéo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugdo dos servigos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, 0s materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados na constru¢do. Tém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacdes
técnicas:

a)  Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificacdo dos servicos (item
¢). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b)  Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas 0s materiais a serem usados na obra em questdo).

c) Discriminagdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servicos, indicando
tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

LEVANTAMENTO DE DADOS AMBIENTAIS - séo todos e quaisquer LEVANTAMENTO
DE DADOS relativos aos aspectos ambientais relacionados a localizacdo, instalacdo, operacdo e
ampliacdo de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsidio para a analise da
licenca requerida, tais como: relatério ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatorio
ambiental preliminar, diagndstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperacdo de area
degradada e analise preliminar de risco.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacio
do contrato.

SEMA — Secretaria de Estado de Meio Ambiente
LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6énus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacGes:

Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;
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Estabelecimento preciso das fragcGes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solucBes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificagdo
das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacdo;

Estabelecimento preciso das fracfes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitacéo.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes
detalhadas do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitéario
e global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos
unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo
de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como pelos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se
propbe a executar 0S Servigos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com 0
resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias,
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e autoriza-se o inicio da execugdo
dos servigos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o
mesmo grau de dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.

112 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Macapa - AP, em cuja jurisdi¢do territorial
se realizaré os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO,
VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

Proc 59500.003148/2024-93-e

3.1 Forma de Realizagdo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.
3.2  Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Global

3.3 Valor estimado: Publico.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D3D97AD8


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D3D97AD8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3148&filter[anoproc]=2024

e-DOC D3D97AD8

|'T] Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
c o D E VASF 2l | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

b="1 Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

Critério de Julgamento: Menor Pre¢o

Intervalo minimo entre Lances: 0,5%

LOCALIZACAO DO OBJETO

A regido onde se insere 0 empreendimento situa-se na Aldeia do Manga, localizada na Terra Indigena
Uaca, em Oiapoque-AP, a cerca de 18 quildmetros da sede do municipio. A ligacdo de Oiapoque com
a capital do estado, Macap4, é feita também pela via terrestre na rodovia BR-156, que se estende por
cerca de 600 km.

O acesso, por via aérea, pode ser feito até a cidade de Oiapoque, no estado do Amap4, e posterior trecho
dos 18 quildmetros por via terrestre.

O Mapa, a seguir, apresenta a localizagao da area do Projeto.
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Figura 1 — Localizagdo do projeto no estado do Amapa

Para verificar as

assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D3D97AD8

Proc 59500.003148/2024-93-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D3D97AD8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3148&filter[anoproc]=2024

e-DOC D3D97AD8
Proc 59500.003148/2024-93-e

rT] Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
C o D E VASF ._IJ_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

b="1 Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

A
Ideialdo/Manga®

&

Figura 2 — Area objeto de estudo
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Figura 3 — Areas de Levantamentos
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5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5.1 Documentos Disponiveis.

5.1.1 Estudos realizados e que deverdo subsidiar a elaboracdo dos projetos, 0s quais se encontram na
biblioteca da sede da Codevasf:

e IBGE. Censo  Agropecudrio. Cidades@, Brasilia, 2017. Disponivel em:
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ap/pesquisa/24/65644>. Acesso em: 15 Agosto 2023.

e AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAPA (ADECE). Agronegécio.
Fortaleza, CE: ADECE, 2022. Disponivel em: http://investeceara.adece.ce.gov.br/agronegocio/.
Acesso em: 31 ago. 2022.

e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — CODEVASF. Plano Anual de Negdcios - PAN 2022 P6s Loa — 3% Etapa. Disponivel
em:

https://www.codevasf.gov.br/acesso-ainformacao/institucional/legislacao/planejamento-
programas-planos-ecartas/planos/plano-anual-de-negocios/plano-anual-de-negocios-pan-2022-3a-
etapa-epan-2023-versao-preliminar.pdf. Acesso: 27 jul. 2023

° . Caderno De Caracterizagdo Estado do Amapéa 2022. Disponivel em:
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/biblioteca-geraldorocha/
publicacoes/outras-publicacoes/caderno-de-caracterizacao-estado-do-ceara.pdf

e EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA (EMBRAPA). Espaco
Tematico — Pesca e Aquicultura, 2023. Disponivel em: https://www.embrapa.br/temapesca-
e-aquicultura/nota-tecnica. Acesso: 08 ago. 2023.

e  GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA. Primeiro lugar em exportacio de pescados,

Amapé é responsavel por mais de 25% das exportacOes brasileiras na &rea. Noticias. 2023.
Disponivel em: https://www.ceara.gov.br/2023/04/07/primeiro-lugar-emexportacao-

de-pescados-ceara-e-responsavel-por-mais-de-25-das-exportacoesbrasileiras-
na-area/. Acesso: 10 jul 2027

e IDENTIFICACAO, MAPEAMENTO E CARACTERIZACAO ESTRUTURAL DE
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS POR REGIAO DE PLANEJAMENTO NO

ESTADO DO AMAPA [livro eletronico]. -- Fortaleza, CE: Instituto Centec,2022.Disponivel em:
https://drive.google.com/file/d/LERIP54VIhCD9GncCCjZ1PUpmS2iENszd/view.

Acesso: 04 ago. 2023;

. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (IBGE). Panorama.
Amapa. 2022. Disponivel em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/panorama. Acesso
em: 27 jun. 2023.

5.1.2 Documentos técnicos de referéncia:

e  Projeto Executivo Ramal do Manga.

5.2  Os documentos relacionados nos subitens 5.1.1 e 5.1.2 que estdo disponiveis no acervo da Biblioteca
da Codevasf, para consulta, poderdo ser reproduzidos, cabendo o dnus de reproducédo aos interessados.

6 CONTEXTUALIZACAO DO OBJETO

10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D3D97AD8


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D3D97AD8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3148&filter[anoproc]=2024

e-DOC D3D97AD8
Proc 59500.003148/2024-93-e

rT] Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
C o D E VASF ._IJ_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

b="1 Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

6.1 Aaéreado projeto do Embarcadouro do Ramal do Manga esté situada na margem esquerda do rio Curipi,
na Comunidade local da Aldeia do Manga, no Municipio de Oiapoque, no extremo norte do estado do
Amapa. A origem desta comunidade se deu no inicio da década de 1970 e compreende as familias
Karipuna vindas da Aldeia Santa Izabel e de outras aldeias também.

Mapa 01: Localizagio das aldeias ¢ terras indigenas de Oiapoque, 2013

Terra Indigena
Uaga:470.164 0635 ha.
Galiby: 6.689 000 ha
Jumind: 41.601 2713 ha.

Guiana
Francesa

Fonte: Dispomibilszado por Anatana dos Santos. Muscu Kuaha

Figura 3 — Localizagdo do projeto no Municipio de Oiapoque AP

7 DESCRICAO DOS SERVICOS

7.1 A elaboracéo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a legislacdo
vigente e, em especial a:

e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteraces;
o Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteraces;

* Regulamentacdes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - SINAPI,

e Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;
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¢ Normas Técnicas da Codevasf para apresentacdo de desenhos em CAD;

o Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracdo de anteprojeto, projeto béasico de
engenharia e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos
hidrolégicos, topogréficos, sondagens e orcamentos;

e Portaria N°518/04 do Ministério da Saude;

e Normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;
e Codigo de Obras do municipio;

e Normas e Praticas Complementares;

e Préticas SEAP;

e Especificacdes Técnicas dos 6rgdos competentes;

o Demais normas estrangeiras pertinentes na inexisténcia de normas nacionais correspondentes.

7.2 Contatos prévios necessarios com 0s 6rgdos publicos deverdo ser feitos, junto ao corpo técnico da
Codevasf, de forma a permitir que os estudos possam ser realizados em conformidade com a legislacéo,
bem como diretrizes e critérios antecipadamente acordados. Todas as acbes deverdo ter seu
planejamento aprovado pela Codevasf antes do inicio de sua execugéo.

7.3 A realizacdo dos trabalhos envolve levantamentos de campo, em trabalhos de topografia,
geologia/geotecnia, hidrologia, bem como ensaios de campo e de laboratdrio.

7.4 Os servigos objetos deste Termo de Referéncia compreendem o seguinte produto:

7.4.1 E1 — Elaboracdo do Anteprojeto para a constru¢do de um do Embarcadouro do Ramal do Manga.,
mediante ordem de servico a ser expedida;

7.5 O PRODUTO podera ser subdividido em SUBPRODUTOS, a critério da CONTRATADA conforme
normas e especifica¢des gerais apresentadas neste Termo de Referéncia (TR) e anexos, além de normas
e especificagoes.

7.6 Os SUBPRODUTOS sdo meio de entrega dos servigcos prestados, que servirdo como critérios de
medicao e pagamento, conforme prazos de entrega estabelecidas nos cronogramas fisico-financeiros de
execucdo, aprovados pela CODEVASF antes do inicio das atividades.

7.7 Ap0s aprovagdo de todos 0s SUBPRODUTOS, a CONTRATADA deveré consolidar todos em formato
de Relatério Final respectivo a cada PRODUTO.

7.8 O valor de cada SUBPRODUTO serd 80% do dimensionado no cronograma fisico financeiro de
execucgdo, sendo os demais 20% do PRODUTO (soma dos SUBPRODUTOS) serdo medidos na
consolidacdo do PRODUTO final.

7.9 Os PRODUTOS e respectivos SUBPRODUTOS sdo passiveis de restruturacdo, subdivisdo ou
agrupamento conforme determinacdo da CODEVASF.

7.10 Deverdo ser considerados os aspectos de engenharia, bem como aspectos relacionados as restri¢fes e
condicionantes ambientais que permeiam as solucGes que vierem a ser adotadas.

7.11 Os servicos de engenharia encontram-se quantificados nas Planilhas de Custos dos Valores dos
Orgamentos de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia Anexo IlI.
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7.12 As informacbes que devem estar presentes no Anteprojeto estdo detalhadas nas Especificacbes
Técnicas.

7.13 A concepcao deste projeto é resultado de ampla articulagdo social e institucional em diversos niveis.
Portanto, a consultora devera considerar esta componente presente no contexto dos trabalhos, para a
consecucao do objeto proposto nestes termos de referéncia.

7.14 Os projetos devem ser elaborados em metodologia BIM (Modelagem de Informagéo da Construcao)

7.15 Antes do inicio da execucdo do contrato, a contratada deverd apresentar o plano de trabalho para
aprovacgao da equipe de fiscalizagdo responsavel.

7.16 Os estudos devem ser desenvolvidos em consonancia com as seguintes diretrizes especificas:

a)

b)

d)

e)

9)

h)

Abranger a area de interesse e seu entorno, retomando a fase inicial de estudos de concepgéo até a
fase de selecdo da melhor alternativa, mediante modelos de anélise multiobjetivo;

Elaborar minuciosa prospeccéo de estudos e planos existentes e empreendimentos propostos e em
desenvolvimento nos dominios do embarcadouro do Ramal do Manga, com identificacdo do
planejado e em execucao, tendo em vista 0s seus efeitos sobre as intervencdes que os estudos venham
recomendar;

Verificar comportamento hidroldgico dos mananciais que afetem diretamente a execugdo,
manutencao e perenidade do projeto, especialmente no periodo de estiagens na regiéo;

Considerar os aspectos institucionais, politicos e sociais, ndo so nas fases de concepgdo, projeto e
implantacdo do empreendimento, mas, também, se estender para a fase de gerenciamento, operagéo
e manutencéo.

Adequar os aspectos ambientais, ainda na fase de estudos de alternativas, de forma a permitir a
escolha de solucbes ambientalmente sustentaveis, reduzindo-se a metodologia tradicional de
propostas de solugdes mitigadoras ou compensadoras dos impactos ambientais, apds a escolha da
alternativa;

Cadastrar os usuérios e infraestrutura de embarcadouros na érea de influéncia direta do projeto a ser
implementado;

Considerar a insercdo regional do empreendimento pretendido, com programas e medidas
relacionadas com a infraestrutura regional e urbana, compreendendo, especialmente, a¢fes que
sejam importantes para a plena consecucao dos objetivos e beneficios do mesmo, como exemplo,
nos campos do transporte, saude, educacdo, emprego e renda;

Considerar como aspecto importante a proposicdo de arranjos institucionais inovadores para a
implantagdo, gerenciamento, operacdo e manutencdo do empreendimento e de todas as obras e
servicos necessarios para efetivagdo dos beneficios até os usuarios finais. Esses arranjos devem,
também, considerar as acOes relativas a insercao regional acima referida e a utilizacdo, durante o
estudo, de processos que contemplem a possibilidade de integracdo interinstitucional,
descentralizacdo e participacdo social no processo decisorio; e

Utilizar, para a escolha das melhores soluc@es, o Sistema de Informagdes Geograficas-SIG e Sistema
de Apoio a Decisdo, que considerem modelos de multiobjetivos.

7.17 COORDENACAO — GERAL

7.17.1

Apoiar o planejamento, gestdo e monitoramento do contrato, abrangendo a coordenacéo dos demais
produtos previstos neste Termo de Referéncia, conforme abaixo:

RELATORIOS PERIODICOS DO CONTRATO
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A contratada devera apresentar Relatorios Periddicos mensalmente, demonstrando as atividades
realizadas durante o periodo correspondente. Esses relatérios deverdo ser entregues até o 5° dia util
apos o téermino de cada periodo de 30 dias consecutivos de vigéncia do contrato.

O objetivo desses relatorios é fornecer a Fiscalizacdo do Contrato informacdes relevantes sobre o
andamento dos servicos prestados pela contratada ao longo da execugéo dos trabalhos. Dessa forma,
a contratada sera capaz de demonstrar o progresso contratual dos servigos, garantindo transparéncia
e eficiéncia na prestacdo dos servigos contratados.

Contera minimamente:

e Apresentacao das a¢Oes previstas para cada periodo/més;

e Descricdo das atividades realizadas;

e Atas de reunido realizadas no periodo;

e Correspondéncias relevantes encaminhadas/recebidas no periodo;
e Relacdo da equipe técnica atuante no periodo;

e Relacdo dos produtos finalizados no periodo;

e Relacdo dos produtos aprovados no periodo;

¢ Cronograma atualizado.

e Cronograma de execu¢do, com os indicativos de “Previsto” (aprovado pela CODEVASF) e
“Realizado”; justificativas para os eventuais desvios de Cronograma Previsto X Realizado X
Metas;

e Proposicédo de padronizacdo das informag6es produzidas de forma a otimizar a sua guarda em
ambiente interno da CODEVASF, para eventual disponibilizacdo e uso em futuros estudos.
7.17.2 RELATORIO DE MOBILIZACAO E PLANEJAMENTO

Na reunido inicial de alinhamento, a Contratada apresentara seu plano de trabalho através do
Relatério de Mobilizacdo e Planejamento. O Relatério de Mobilizacdo e Planejamento contera,
minimamente: Apresentacdo da Empresa; Contatos; Descri¢do dos recursos a serem utilizados.

Salienta-se gue o Relatério de Mobilizacdo e Planejamento ndo sera objeto de medicdo, no entanto,
sua aprovacdo pela Fiscalizacdo condiciona as medic6es dos produtos previstos no Edital.

7.17.3 PLANO DE TRABALHO
O Plano de Trabalho, devera ser o primeiro produto/relatério elaborado pela Contratada. Esse
produto deve ser entregue em até 30 dias do inicio da execugdo do contrato e deve ser submetido a
apreciacdo da Fiscalizacdo, e sera utilizado como instrumento de planejamento do Contrato.
7.17.3.1 O Plano de Trabalho deve apresentar, no minimo, o seguinte contetdo:
j) Cronograma Fisico-Financeiro;
k) Estrutura e utilizacdo da equipe por servico;
I) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada junto ao Crea,
m) Principais metodologias que serdo adotadas para cada produto;
n) Recursos utilizados em cada etapa

0) Programacéo das Despesas (viagens, diarias, servicos graficos, veiculos e equipamentos)
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p) Cronograma de Entrega dos Produtos.

7.17.3.2 Salienta-se que o Plano de Trabalho ndo sera objeto de medicdo, no entanto, sua aprovacao pela

Fiscalizacao condiciona as medicdes dos produtos previstos no Edital.

7.18 EQUIPES DE TRABALHO

7.18.1

7.18.2

7.18.3

7.18.4

b)

c)

d)

7.18.5

As atividades serdo executadas pela Coordenacdo Geral, Equipe de Projetos e Equipe
Complementar.

O tempo minimo de formac&o e experiéncia em estudos e projetos (em sua disciplina especifica) de
cada tipo de profissional para cada nivel hierarquico:

a) PO. Especialista Sénior Coordenador = 10 anos de formacdo e 8 anos de experiéncia
compativel;

b) P1. Especialista Sénior Supervisor = 10 anos de formac&o e 8 anos de experiéncia compativel;
c) S1/T1. Analista/Técnico Sénior = 8 anos de formag&o e experiéncia compativel;

d) P2/S2/T2. Especialista /Analista/Técnico Pleno = 5 anos de formacdo e de experiéncia
compativel;

e) P3/S3/T3. Especialista /Analista/Técnico Junior = 2 anos de formacdo e de experiéncia
compativel.

Coordenacdo Geral é composta por Engenheiro com tempo minimo de formagdo e experiéncia
minima na execucao de servigos compativeis com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR
ou Servigos Similares.

Equipe de Projetos é composta por experts P1 e P2 com tempo minimo de formag&o e experiéncia
na execucao de servicos (em sua disciplina especifica) semelhantes ao objeto deste Termo de
Referéncia ou Servigos de porte e complexidade similares ou superiores ao objeto deste TR, nas
diversas areas de conhecimento, ndo se limitando aos profissionais abaixo:

Estruturas: Engenheiro civil ou outro profissional de nivel superior com formagdo académica
pertinente & area de conhecimento de célculo de estruturas civis, com experiéncia profissional em
elaboracdo de projetos de canal de porte e complexidade similares ao objeto deste TR;

Meio Ambiente: Engenheiro Ambiental ou outro profissional de nivel superior com formacéo na
area ambiental ou complementar em meio ambiente, cuja formagdo académica e experiéncia
profissional sejam pertinentes a area de conhecimento;

Geologia/Geotecnia: Geodlogo, Engenheiro Gedlogo ou Civil Geotécnico, ou outro profissional de
nivel superior, cuja formacdo académica seja pertinente a area de conhecimento de
geologia/geotécnica;

Cartografia/Topografia: Engenheiro Agrimensor, Cartégrafo, Topdgrafo ou outro profissional de
nivel superior, cuja formacdo académica e experiéncia profissional sejam pertinentes a area de
conhecimento, com experiéncia profissional em elaboracdo de estudos de viabilidade e/ou projetos
de estradas;

Orcamento: Engenheiro com experiéncia em orgamentacdo de servigos e obras de engenharia.

Equipe Complementar é composta por Técnicos (T — tecndlogo ou nivel médio) e administrativos
(A — nivel médio), nas diversas areas académicas, as quais destacam-se (mas nao se limitam): Civil
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(Construcdo Civil, Edificacbes, Estradas), Agrimensura (Topografia, Geoprocessamento,
Agrimensura), Agronomia, Desenho Técnico, Gestdo Ambiental, Secretariado, Administracao.

7.18.6 Durante a execucdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por
profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF ap6s anélise da Ficha Curricular e respectivos comprovantes.

8 APRESENTACAO DOS TRABALHOS

Proc 59500.003148/2024-93-e

8.1 O Anteprojeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua

Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

8.2  Os documentos finais serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

a) Minuta do Relatdrio Final: 1 (uma) via digital;

b) Relatério Final: 1 (uma) via impressa completa e 1 (uma) via digitai (pen drive CD ou DVD). A
via impressa deve ser entregue com encadernagao do tipo “capa-dura”, ndo sendo aceitas espirais
ou garras plasticas, e com as folhas destacaveis. O contetdo do arquivo digital devera ser
exatamente igual ao impresso (mesma estrutura dos volumes e demais elementos).

A composicéo e a sequéncia a ser obedecida na apresentacdo do Relatorio Final é a seguinte, em cada
elemento:

Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papeldo, revestida de papel cartolina, plastificada, com as
seguintes informac@es: na parte superior, nome do Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento
Regional e da Codevasf (por extenso); no centro, titulo do projeto e a etapa contratada e desenho ou
foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, 0 n° do volume (algarismo arabico) e o titulo do
contetdo; o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contetdo; parte (identificada por letra
maidscula consecutiva) e titulo do contetdo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

Lombada (NBR 6029) - devera conter e estar disposta da seguinte forma:

a) Na horizontal: na parte superior, 0 nome Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s)
nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo o més/ano de publicagéo;

b) Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arabico) e titulo do
contetdo; o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contetdo; parte (identificada por letra
maiuscula consecutiva) e titulo do contetdo.

Folha de rosto - os elementos essenciais a identificacdo dos servicos ou da obra estdo na folha de
rosto, que devera conter as seguintes informacdes: na parte superior, nome do Ministério da
Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Codevasf (por extenso); no centro, titulo do projeto
e etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o n® do volume (algarismo arabico), e titulo do
conteldo, 0 n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contetdo e parte (identificada por letra
maiuscula consecutiva) e titulo do contetdo e, no final da pagina, o nome da empresa contratada,
local de publicacdo, 0 més e o ano da edicéo.

Verso da folha de rosto - os elementos devem ser apresentados na seguinte ordem:

a) Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla; endereco; telefone do contato;
endereco na internet e e-mail da Unidade contratante (se houver);
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b) Dados da empresa contratada e do corpo técnico envolvido nos estudos.
¢) Ficha catalogréfica de acordo com as hormas AACR2 - Anglo American Cataloguing Rules;
8.3.5 Listas de ilustracdes (opcional) - elaborada de acordo com a ordem apresentada na obra, com cada
item designado por seu nome especifico, acompanhado do respectivo nimero da pagina ou folha.
Quando necessario, recomenda-se a elaboracdo de lista propria para cada tipo de ilustracdo
(desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gréaficos, mapas, organogramas, plantas, quadros,

retratos e outros). (ABNT NBR 10719).

8.3.6 Lista de tabelas (opcional) - elaborada de acordo com a ordem apresentada na obra, com cada item
designado por seu home especifico, acompanhado do respectivo nimero da pagina ou folha.

8.3.7 Sumario Geral — De acordo com a norma ABNT NBR 6027, quando houver mais de um volume,
deve ser incluido o sumario de toda a obra em todos os volumes, de forma que se tenha conhecimento
do conteldo, independentemente do volume consultado. Devera trazer em cada volume/tomo o0s
titulos referentes a cada estudo.

8.3.8 Sumario especifico (sumario do volume x) - devera conter as principais divisdes, secdes ou partes
do volume especifico, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

8.3.9 Apresentacdo — Esta secdo devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentérios, a data da
licitacdo, o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicagdo a respeito
do contetido de cada volume que compde o estudo.

8.3.10  Texto - devera conter introducéo, desenvolvimento e consideraces finais.

8.3.11 Referéncias — As referéncias devem ser elaboradas conforme a ABNT NBR 6023 para cada
exemplar. Devem estar organizadas em ordem alfabética em cada exemplar.

8.3.12  Apéndices (elaborado pelo autor) e Anexos (documento externo) (NBR 6029) - matéria acrescentada
no final do documento, a titulo de esclarecimento ou complementacgdo. S&o identificados por letras
maiusculas consecutivas com uso do hifen (com espaco) ap6s o termo Apéndice ou Anexo.

8.4 Disposi¢do
A documentacdo devera estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:

8.4.1 Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverdo ser produzidos em formato Al e, posteriormente,
reduzidos para apresentacdo em album formato A3;

b) A normografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade das informacGes;
c) Osoriginais, em formato A1, deverao ser entregues a Codevasf;
d) Especificagdes, memdrias de calculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.

8.4.2 Paginagdo — As folhas ou péginas pré-textuais devem ser contadas, mas ndo numeradas. Todas
as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente. A numeragao deve figurar,

a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arabicos.

8.4.3 lustracdes (tabelas, quadros, gréficos, etc.):
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a) Conforme ABNT NBR 10719, “qualquer que seja o tipo de ilustragdo, sua identificacdo aparece
na parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia,
grafico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de
seu nimero de ordem de ocorréncia no texto, em algarismos arabicos, travessdo e do respectivo
titulo. Apds a ilustracdo, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatdrio,
mesmo que seja producgdo do préprio autor), legenda, notas e outras informacgdes necessarias a
sua compreensdo (se houver). A ilustracdo deve ser citada no texto e inserida 0 mais proximo
possivel do paragrafo a que se refere.”.

Para as tabelas, seguir o que dispde a Normas de Apresentacdo Tabular do IBGE.

As citacdes com mais de trés linhas, notas de rodapé, paginacdo, dados internacionais de
catalogacdo na publicacdo, legendas, notas e fontes das ilustracdes e tabelas devem ter tamanho da
letra menor e uniforme.

“No caso das citagdes diretas, no texto, com mais de trés linhas, devem ser destacadas com recuo
de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado ¢ sem as aspas”. (ABNT
NBR 10520).

Numerag&o progressiva das se¢es de um documento (ABNT NBR 6024):

a) Apresentar sistema de numeragdo progressiva das partes do documento, de modo a permitir a
exposicao mais clara da matéria e a localizagdo imediata de cada parte;

b) b) As secBes poderdo ser subdivididas (primarias, secundarias, etc.), desde que nao sacrifiquem
a concisdo do documento, limitando-se a quinaria.

Numeragéo e Registro dos Documentos:

a) Numeragdo: os desenhos, especificacbes e material etc., deverdo ser numerados
cronologicamente e de acordo com as diversas areas;

b) Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrdo da Codevasf,
permitindo o controle da emisséo desses documentos pela CONTRATADA e pela Codevasf.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo, empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, que atendam as exigéncias deste
TR e seus anexo.

CONSORCIO

Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio, de no
maximo 2 (duas) empresas.

Levando-se em consideragédo que o objeto da licitacdo inclui elaboracéo de anteprojeto, a permissao
de participacdo de consorcio de até duas empresas possibilitara o reforco de capacidade técnica e
financeira dos interessados, ampliando a competitividade, uma vez que, isoladas, poderiam néo
conseguir preencher os requisitos necessarios para tal, justificando, assim, o consorcio.
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9.3 SUBCONTRATACAO

9.3.1 Sera permitida a subcontratacdo de empresas especializadas nos servicos de obtencdo de dados
complementares, tais como levantamentos topograficos e geotécnicos, estudos e ensaios de campo
e de laboratdrio e assessoramento juridico, econdmico e ambiental, pertencentes ao objeto deste TR,
sob a responsabilidade total da Contratada, com a anuéncia prévia da Codevasf.

9.4 PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

94.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condigdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto
8.538 de 6/10/2015.

9.5 PARTICIPACAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

95.1 Poderdo participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais. Serd permitida a participacao de
empresas estrangeira, desde que tenham representacgdo legal no Brasil, com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Codigo
Civil Brasileiro.

10 VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

10.1 A visita aos locais de prestacdo dos servigos NAO sera obrigatoria, porém, recomenda-se aos licitantes
que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, por
intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para o pleno conhecimento das condi¢bes
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros
de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e para
obterem, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacgdes que possam ser necessarias para a
elaboracgdo da proposta e execugdo do contrato.

10.1.1  E de inteira responsabilidade da licitante a verificag&o "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera
ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

10.1.2 A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.

10.2 Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servigos, solicitagdo de

informagdes e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera entrar em contato com a Geréncia
de Concessdes (AD/GEP) nos telefones (61) 2028-4824.

10.3 Os custos de visita aos locais dos servicos correrdo por exclusiva conta do licitante.

11 PROPOSTA FINANCEIRA
11.1 A Proposta de Preco deverd ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacéo, e ndo

podera conter condigdes ou alternativas ou quantitativos ndo previstos neste TR e seus anexos
constitutivos.

19

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D3D97AD8

Proc 59500.003148/2024-93-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D3D97AD8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3148&filter[anoproc]=2024

e-DOC D3D97AD8

Proc 59500.003148/2024-93-e

Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

11.2 A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza e sem rasuras,
conforme modelo constante do Anexo Ill: Or¢camento de Referéncia, que € parte integrante deste TR,
observando-se 0s pre¢os maximos globais or¢ados pela Codevasf:

11.2.1  Resumo da Proposta, incluindo os quantitativos, custos e pre¢os unitarios dos servi¢os com todos 0s
seus itens:

a) Mao de obra com vinculo e sem vinculo;

b) Insumos diérias, locacdo de veiculos e passagens e servicos gréaficos e equipamentos, com as
respectivas “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos”.

11.2.2  Detalhamento dos Encargos Sociais da mao de obra, incluindo o detalhamento dos encargos sociais
e da taxa de ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mado de Obra com vinculo empregaticio
permanente e Mo de Obra sem vinculo empregaticio ou com vinculo temporario.

11.2.3  Detalhamento das Despesas Fiscais, Lucro e Custos da Administragdo, incluindo o detalhamento
das despesas fiscais, da remuneracdo da empresa e dos custos diversos (administrativos) aplicados
sobre os custos da proposta.

11.2.4  Detalhamento dos Servigos Geotécnicos/Geoldgicos
11.2.5 Detalhamento dos Servigos Pedologicos
11.2.6  Detalhamento dos Servigos Topograficos

11.3 As composicdes dos pregos unitarios pela LICITANTE devem ser construidas com base nos custos da
empresa e respectiva Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos de cada tipo de insumo, que deve
representar todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais obrigatérios e
previdenciarios, lucro, e demais despesas indiretas. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

11.4 Na composicdo e utilizacdo do Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos a LICITANTE devera
atentar para os seguintes detalhes:

11.4.1 DESPESASFISCAIS, o percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera indicar
0 percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para verificacdo da comissao de julgamento.

11.4.2 DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS devera considerar o Regime de Incidéncia
Tributaria (Acumulativa ou Nao Acumulativa) de acordo com a forma de apuracdo do Lucro no
Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em conformidade com a legislagéo vigente e
o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime de Incidéncia Ndo Acumulativo, pode-se aplicar
um “percentual de desconto”, porém a LICITANTE devera apresentar comprovantes de
aproveitamento de créditos tributarios dos tltimos 12 meses para comprovagdo do “percentual de
desconto”, conforme orientagdes do Acordao TCU 2622/2013. 7.3.2.3. LUCRO e CUSTOS DA
ADMINISTRACAO CENTRAL sdo de composicdo discricionaria da LICITANTE, conforme sua
realidade comercial, ndo podendo ser superior aos percentuais estabelecidos no Anexo IlI:
Orcamento de Referéncia.

11.5 Os Custos da Administracdo estdo englobando quaisquer beneficios sociais (e.g. vale-alimentago,

seguro-saude/vida) ou beneficios econdmicos (e.g., adicional de produtividade, participacdo nos lucros)
garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes. Por ndo se tratarem de encargos
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obrigatorios, tais beneficios ndo devem ser considerados nas Planilhas apresentadas na proposta
financeira.

11.6 A LICITANTE deve explicitar as rubricas de Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos nos
detalhamentos anteriormente descritos. Esta facultado a LICITANTE utilizar a mao de obra com tipo
de vinculo que se adeque a sua realidade comercial (permanente, temporério, autbnomos, societario,
etc.), desde que alinhado com a Legislagdo Trabalhista vigente. Ressalta-se que as Taxa de
Ressarcimento de Despesas e Encargos podem ser alterados com ou sem vinculo

11.7 A proposta deverd ser datada e assinadas pelo representante legal da empresa, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos
dos servicos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos
relativos @ mao de obra e ao transporte até o local dos servicos. No caso de omissdo das referidas
despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

11.8 A Proposta deve se basear no Anexo Ill: Or¢camento de Referéncia e ndo pode apresentar:
11.8.1  Preco global da proposta maior que a orcada pela CODEVASF,;

11.8.2  Custo unitéario por insumo maior que a or¢ada pela CODEVASF;

11.8.3 Modificagdo nos quantitativos;

11.8.4  Custos e precos unitarios inexequiveis.

11.8.5 Serdo considerados precos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composigéo de custos
unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades
evidentes em relacdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com quantidades de servicos nao
compativeis com a execucdo dos servigos objeto desta licitagdo, e que apresentar qualquer oferta de
vantagem baseada em proposta das demais empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

11.9 Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na unica remuneragéo possivel de ser atribuida pelos trabalhos futuramente contratados
e executados.

11.10 Os custos méximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, serdo aqueles
constantes Anexo Il1: Orcamento de Referéncia e que integram o presente edital.

11.11 Nao poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais 0s tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme recomendacao
do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O percentual do ISS

devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o percentual e anexar cépia da
Lei Organica municipal para verificacdo da comissdo de julgamento.

12 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
12.1 QUALIFICACAO TECNICA

12.1.1 O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:
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a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 10 e Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo
dos Servicos) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas 0s servicos de
engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

c) Certiddo(Bes) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo
Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA
da regido onde os servicos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado servigos
relacionados a elaboracéo de projetos de irrigacdo de grande porte ou servicos similares, conforme
descrito abaixo:

Valores minimos a
Item Servigos a serem comprovados serem comprovados
(quantitativos)

Elaboragdo de EVTEA, Anteprojeto, Projeto
1 Bésico OU Executivo de engenharia para 1
construgdo de embarcadouro

2 Elaboracéo de estudo ambiental 1

cl) Entende-se por servigos similares, referentes ao item 1, os projetos que contemplam o0s servicos
descritos a seguir:

- Elaboracdo de EVTEA, anteprojeto ou projeto de atracadouro ou cais ou pier ou trapiches ou rampas
ou passarelas ou locais de guarda de embarcagoes.

c2) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em destaque,
0s seguintes dados:

i. local de execucdo,
ii. nome do contratante e da pessoa juridica contratada,

iii. nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s)
no CREA;

iv. descricdo técnica sucinta indicando os servicos e quantitativos executados.

c3) Em caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do consoércio ndo
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os
seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

I caso 0 atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as experiéncias atestadas
serdo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas, na propor¢do quantitativa de sua
participagdo no consorcio;

. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuacao.

d)  Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e
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devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servigcos relativos a
infraestrutura para irrigacao ou servicos similares.

Deverdo ser apresentados um unico atestado por profissional, relativo a execucao de servico dentro
da sua especialidade;

Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:
O empregado;

O sécio;

O detentor de contrato de prestacao de servigo.

A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:

Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que
comprove a condigdo de pertencente ao quadro da licitante;

Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do profissional ou ato
constitutivo da empresa; ou

Auténomo: Contrato de prestacao de servigo, celebrado de acordo com a legislacdo civil comum ou
declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado da anuéncia deste.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, para fins de comprovacao de qualificagdo técnica, ambos serdo inabilitados

Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador ou Supervisor pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela Codevasf.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

O valor estimado global para a contratacdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é R$ 496.706,61 (quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e seis reais e sessenta e
um centavos), com data-base de setembro de 2024, conforme o Anexo I11: Orcamento de Referéncia,
sendo o valor méaximo global aceito pela Codevasf.

O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e indices
da Caixa Econdmica Federal (SINAPI), no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO),
COMPESA, ORSE, EMBASA, EMOP, SEINFRA, SUDECAP, CPOS, SETOP atendendo ao
disposto no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos. Para 0s servi¢os e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados
acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicao de precos unitarios elaborados
pela Codevastf.

As despesas correrdo a conta 20.608.2217.00SX.12.4 0001 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentavel Local Integrado - Nacional, RP2-PO 0000, GND 4 - Investimentos sob a gestdo da Area
de Desenvolvimento e Infraestrutura da Codevasf.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.
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14 PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

14.1 O prazo para execucdo do objeto deste TR ¢ de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos, contados
a partir da emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes. Neste prazo estdo incluidas as seguintes etapas:

14.1.1  Apresentacdo e aprovacdo do Plano de Trabalho

14.1.2  Emissao da Ordem de Servico

14.1.3  Execucdo do objeto do Termo de Referéncia

14.2 No prazo acima estdo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias para anélise e aprovacdo dos
produtos, a partir do seu recebimento; e de 30 (trinta) dias para anélise e aprovagdo da Minuta do
Relatério Final por parte da CODEVASF, também a partir do seu recebimento pela Fiscalizacao;
objetivando a edi¢éo e o fornecimento da versao definitiva pelo Licitante vencedor.

14.3 A restituicdo da versdo com a indicacdo de ajustes por parte da CODEVASF deverd ser realizada
concomitantemente com a correcdo dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade ao
processo.

14.4 A aprovacdo do Plano de Trabalho pela Contratada esta condicionada a apresentagdo em detalhes do
cronograma de realizacdo das atividades, das equipes técnicas envolvidas (destacando o responsavel),

dos equipamentos necessarios, entre outros.

14.5 A Ordem de Servico devera ser emitida em até 90 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até o
limite de 330 dias.

14.6 O prazo para vigéncia do contrato é de 330 (trezentos e trinta) dias consecutivos, contados a partir da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes, sera o
prazo de execugdo do objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta dias) consecutivos para
expedigdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos.

14.7 O prazo tera eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
Gltimo, podendo ser prorrogado quando:

14.7.1  Houver interesse da Codevasf;

14.7.2  Forem comprovadas as condigdes iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

14.7.3  For assegurada a manutencéo de equilibrio econémico-financeiro;

14.7.4  For constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos para a Codevasf;

14.7.5  Estiver justificada e motivada por escrito, em processo correspondente;

14.7.6  Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

14.8 A prorrogacdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo processo
administrativo por algum dos seguintes motivos:

a) Modificacdo ou correcdo de falha do projeto ou especificagOes, pela Codevasf, que impegam de
forma determinante a continuidade da execucdo do objeto contratado;
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b)  Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicGes de execucdo dos contratos;

¢) Interrupcdo da execucao do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem ou interesse da
Codevasf;

d) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido em documento
contemporaneo a sua ocorréncia;

e) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Codevasf nos pagamentos previstos no ato
convocatorio que resulte em impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo
das sanc¢6es legais aplicaveis aos responsaveis; e

f)  Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites previstos na lei.

14.9 Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo Fiscal do
Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de
prorrogacgdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

14.10 Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera apreciado pela
Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do
Contrato.

14.11 A expedi¢do da “Ordem de Servico” somente se efetivard apos a publicacao do extrato do Contrato no
“Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

15 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1 Os pagamentos dos servicos serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des dos servicos efetivamente
executados, obedecendo aos pregos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e
contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente a0 més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

15.1.1 O servigo que ndo se adequar as formas de pagamento estabelecidas e que ndo seja executado em
plena conformidade com eles, ndo teré faturamento;

15.1.2  As faturas exigirdo o acompanhamento de documentacdo que justifique cada servico faturado, com
a indicacdo do numero da nota de empenho que lhe da cobertura. Para servicos de campo, as
medicGes serdo atestadas pela fiscalizagdo, com a indicacdo do periodo de sua execucao;

15.1.3 O prazo maximo de 30 (trinta) dias € estimado para a efetivacdo dos pagamentos, contados a partir
da data de entrada da fatura no protocolo da administragdo central da Codevasf, sendo 5 (cinco) dias
para a liberacdo da fatura pela fiscalizagdo do contrato;

15.1.4  As faturas periddicas s6 serdo liberadas para pagamento ap6s aprovacao pela area gestora;

15.1.5 Qualquer erro detectado no documento de cobranca acarretara a devolucdo do mesmo a

CONTRATADA, para correcOes e acertos, iniciando-se, ap0s essa reapresentacdo, a contagem de
NOVOS prazos para pagamento
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A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacdo financeira.

Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo dos servicos, de acordo com as condices previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

Os servigos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medices, os relatérios dos produtos fornecidos ou
parcela destes e 0s servicos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execucdo do
contrato.

15.2 O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR e ser
entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitagdo. Com base nesse
cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢do de acordo com a programacao fisica
e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou durante a execucao do contrato,
desde gue devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

1521

15.2.2

Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverdo ser iguais ao Orgamento da CODEVASF,
respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

Os precos e custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA vencedora,
respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

15.3 Servicos pagos a preco global

1531

a)
b)

c)

Os servigos pagos a pre¢o global séo os trabalhos denominados servigos de escritério, com excecao
dos servigos pagos a precos unitarios. O pagamento destes trabalhos seré efetuado mediante faturas
mensais, condicionado a:

Anaélise e aprovacdo dos relatérios e documentos que deram origem ao evento para faturamento, de
acordo com o programa de trabalho e cronograma fisico-financeiro;

Apos a anélise e aprovacao dos relatorios/documentos, a fiscalizacdo do contratado autorizaré a
contratada emitir os respectivos documentos e cobranca. Caso existam observagdes acerca dos
relatérios/documentos, a fiscalizagdo podera reter a parcela referente as mesmas se a duvida néo for
sanada pela contratada; e

Apo6s sanado 0 motivo da retengdo, a Codevasf terd até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o
pagamento da parcela retida.

15.4 Servigos pagos a pre¢o unitario

154.1

b)

Os servigos pagos a precos unitarios sdo os referentes aos trabalhos de campo e laboratério essenciais
a obtencdo de dados para elaboragdo do projeto, passiveis de medicdo no local dos servicos. Serdo
pagos, por aplicacdo, do sistema de precos unitarios apresentados na proposta, aos quantitativos
realmente executados, mediante faturas mensais, condicionado a:

Autorizacdo expressa do fiscal, atestando a realizacdo dos servicos em pauta, de acordo com o
programa de trabalho;

Apresentacdo, anexa & fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de
campo, boletins de sondagens, resultados de analises, relatérios etc.), conforme padrao da Codevasf;
e
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c) Apresentacdo das variacOes, para mais ou para menos, das previsdes apresentadas pela consulta na
sua proposta, em relacdo aos trabalhos de campo e laboratdrio executados. As variagfes ndo poderao
servir de pretexto para pleitos de modificagdes dos precos unitarios oferecidos.

16 REAJUSTAMENTO

16.1 Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data limite para apresentacao da
proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundag@o Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construcédo Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

(I1 - 10)
= VXT

R

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

17 ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO ANTEPROJETO

17.1 A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicacao durante a execucao do
contrato, objetivando a otimizagdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

17.2 A CONTRATADA, antes do inicio dos servicos de campo, apresentara a Codevasf, para aprovacao,
programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel pelo setor, a equipe
técnica e sua localizacéo.

17.3 A Codevasf tera direito a acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela CONTRATADA, com
livre acesso aos locais de trabalho, para obtengdo dos esclarecimentos julgados necessarios a execucao
destes, tendo como base a relacdo de servigos previstos na proposta e seu respectivo cronograma,
instrumentos gerenciais para se alcancar os objetivos previstos.

17.4 A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que
harmonizadas num planejamento integrado.

17.5 Os cronogramas fisico e financeiro poderao ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre as partes,
sem que isto constitua motivo para a prorrogacdo do prazo de vigéncia de contrato, nem acarrete
mudangas no prazo final estabelecido.

17.6 A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

17.6.1 O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa de

trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro),
estando separados 0s servigos de campo dos servicos de escritorio.
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O cronograma fisico devera contemplar a participagdo dos diferentes setores e técnicos envolvidos
durante as etapas dos servicos, bem como as datas previstas para as reunides a serem realizadas com
a Codevasf.

Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatdrios e documentos apresentados, conforme
especificado no Item 15, deverdo estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera
considerar este fato de forma que os servigos nao sofram solucéo de continuidade.

Os relatdrios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregdes e complementacdes
necessarias, de acordo com as andlises encaminhadas a CONTRATADA.

As reunibes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

A CONTRATADA realizara exposi¢des complementares e especificas sobre o desenvolvimento dos
servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientacdes;

A fiscalizacdo comunicard 8 CONTRATADA as orientacOes necessarias ao desenvolvimento dos
servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no decurso desta ou
no prazo estabelecido pela mesma;

As reunides mensais previstas devem ser agendadas para ap6s a entrega dos relatdrios e do prazo de
andlise dos mesmos pela fiscalizacao, sendo que os custos dessas reunides deverdo estar previstos
no valor total do contrato;

A fiscalizacdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de acompanhamento
e fiscalizacdo dos servicos.

A fiscalizagdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparacdo e atualizagdo
dos programas de trabalho, comunicac®es, fiscalizacdo e faturamento.

MULTAS

Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sang¢bes previstas no
Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos.

Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusivada CONTRATADA, sera cobrada multa
de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade
civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-& multa moratoria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
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Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau
Inadimpléncias de .
Penali
dade
a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada @ CONTRATADA através do registro no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

18.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA ficard isenta
das penalidades mencionadas.

18.5 As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
conforme previsdo do artigo 141, alinea “b” do RILC.

18.6 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.
a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada para
complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a recolher a
Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacao.

18.7 O licitante vencedor terd& um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais um prazo de
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10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso
a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

18.8 Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria Executiva
da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

18.9 Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf se
reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigac@es, ndo constituindo a relevagdo novagéo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem
assegurados.

18.10 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.

19 GARANTIA DE EXECUCAO

19.1 Como garantia para a completa execugdo das obrigacdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma “Garantia de Execugdo” no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis ap0s a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro-Garantia emitido por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério
da contratada.

19.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispbe as condi¢es contratuais.

19.2 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento e
Infraestrutura da Codevasf.

19.3 A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

19.4 Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucao”, uma vez verificada a perfeita execug@o do objeto contratual.

19.5 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

19.6 A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de multas
e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

19.7 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacgdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢ada e/ou renovada, de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

19.8 Na&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do disposto na
clausula de rescisdo contratual, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

19.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucéo do
contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) ObrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
guando couber.

20 FISCALIZACAO

20.1 A fiscalizacdo dos servigos serd feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar
se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e 0os documentos que 0
integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

20.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar
e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos servigos
prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servicos.

20.3 Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, como representante da Codevasf, de forma a
garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos
vedados no instrumento assinado pelas partes.

20.4 Esclarecer davidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

20.5 Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a
execucdo dos servigos.

20.6 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenga de técnicos no
local da prestacdo dos servigos, emissdo de relatorios, boletins ou outros documentos que se facam
necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

20.7 Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

20.8 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacoes
solicitados pela CONTRATADA.

20.9 Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execu¢do do contrato e informar ao titular
da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos
ou em relacéo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo concluséo do objeto na data aprazada,
com as devidas justificativas.

20.10 Rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o instrumento contratual.

20.11 O fiscal do contrato deverd analisar os relatérios e documentos apresentados pela CONTRATADA,
conforme os prazos estabelecidos no subitem 14.2, contados do dia seguinte do recebimento destes.

20.12 Os relatorios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e complementacoes
necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.
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20.13 Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagéo.

20.14 Manter em arquivo organizado memdria de célculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medi¢do com vistas a atender demandas de 6rgdos de controle interno e
externo.

20.15 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade orgéanica demandante, para providéncias
quanto ao pagamento.

20.16 Receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

20.17 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacéo
do prazo de vigéncia contratual.

20.18 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupgdes na
execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagcbes no projeto ou alteragdes relativas a
qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

20.19 Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término da
vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor da
CONTRATADA.

20.20 Receber as etapas dos servigos mediante medigdes precisas e de acordo com as regras contratuais.

20.21 Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato
que ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

20.22 Receber, provisoria e definitivamente, 0s servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo
Circunstanciado, quando ndo for designada comissao de recebimento ou outro empregado.

20.23 Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informaré ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicag&o do seu valor.

20.24 A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

20.25 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatorias.

21 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

21.1 Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da garantia/caucao
contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatorios exigidos neste TR, analisados e
aprovados pela CODEVASF.
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21.2  Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd 8 FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitacao.

21.3 Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

21.4 Apos o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou Comissio
para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua designacao.

21.5 Na hipotese da necessidade de nova corre¢do, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

21.6 Aceitos e aprovados 0s servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da garantia.

21.7 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboragéo do projeto,
nem ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo
de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

21.8 Apo6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para 0s
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

21.9 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante
para:
a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Garantia/Caugdo Contratual.

21.10 A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento ap6s a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e pagamento.

22 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

1.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a prote¢do da integridade fisica e da satide
dos trabalhadores durante a realizacéo dos servicos, conforme disple a Lei n° 6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
¢) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

23 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

23.1 A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de 05/06/2012,
que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°, que estabelece como diretrizes
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de sustentabilidade critérios e praticas para a promogéo do desenvolvimento nacional sustentavel por
meio das contrata¢Oes realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e
pelas empresas estatais.

23.2 A CONTRATADA devera comprovar a adogéao de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem
dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizag&o.

24

OBRIGACOES DA CONTRATADA

24.1 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO DA
ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

2411

24.1.2

24.1.3

24.1.4

d)

Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execucdo dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢co ou trabalho, mensurando o tempo a ser
gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos.

Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas
as etapas previstas para a execugdo do objeto contratado;

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima.
O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fungéo do planejamento
previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizag&o.

Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de autorizagdo para
0S servicos parciais a serem subcontratados devera comprovar a habilitagdo da empresa
subcontratada - respeitando os limites de subcontratacdo constantes do subitem 9.3, devera ser
apresentada a documentacgdo descrita abaixo, previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira deverdo ser atendidas
conforme exigéncia do Edital;

Registro ou inscri¢do da Subcontratada no Conselho de Classe profissional, demonstrando o ramo
de atividade;

Declaragdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sdcios ndo constam funcionarios, empregados
ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

Durante a execuc¢do do contrato, a subcontratada indicada pode ser substituida por empresa com
capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela Codevasf.

24.2 Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicfes de habilitacdo e qualificacdo exigidas,
em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacdo regular junto ao Cadastro
Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

24.3 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos trabalhos,
nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).
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24.4 Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

24.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos servicos.

24.6 Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados
para a boa execucao dos servigos.

24.7 Alocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da fiscalizacdo),
para possibilitar a perfeita execucao dos servigos dentro do prazo contratual.

24.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia
com a Codevasf, necessaria a execucdo dos servicos objeto do contrato.

24.9 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagfes concernentes a legislagdo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao conselho de classe competente.

24.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a todos 0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua miss&o.

24.11 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada
a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituigdo devera ser feita
por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

24.12 Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacdo, a
CONTRATADA deveré reforcar a garantia/caugéo inicial durante a execugdo dos servicos contratados,
de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pre¢os iniciais mais
aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

24.13 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE e dos
6rgdos de controle interno e externo.

24.14 Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

24.15 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que
venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a terceiros.

24.16 Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com todas as despesas necessarias.

24.17 Cabera 8 CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos servicos.

24.18 Assumir toda a responsabilidade pela execucao dos servigos contratados perante a Codevasf e terceiros,
na forma da legislagéo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa
de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo
a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.
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24.19 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos, bem
como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais, inclusive, quando da execucao da obra objeto do presente projeto, o projetista podera ser
acionado em caso de alteracdes, erros ou falhas de projetos, ou simplesmente para dirimir davidas.

24.20 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos &mbitos
interno e externo ao local de execucao dos servigos, obedecendo as instru¢des advindas da Fiscalizacéo,
além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

24.21 A contratada deverd investir em medidas de promocdo da ética e de prevengdo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagoes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de
corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsfes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°® 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

24.22 A CONTRATADA entende e aceita que para a execugdo dos servicos objeto da presente licitacdo
devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

24.23 A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com

a Resolu¢cdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-IBAMA
n° 97, de 05/04/2006.

25 OBRIGACOES DA CODEVASF
25.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

25.2 Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

25.3 Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

25.4 Expedir por escrito, as determinac@es e comunicac¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

25.5 Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua
retificacdo.

25.6 Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servicos contratados.

25.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

26 MATRIZ DE RISCOS

36

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D3D97AD8


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D3D97AD8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3148&filter[anoproc]=2024

e-DOC D3D97AD8

Proc 59500.003148/2024-93-e

Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

CODEVASFI

26.1 A matriz de riscos esta apresentada no Anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
0s riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado
relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia,
bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

26.2 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na
Matriz de Riscos seja da Codevasf.

26.3 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

26.4 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

26.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na formulagéo de sua
proposta.

26.6 O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer, tem
um efeito em, pelo menos, um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagéo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de
um determinado evento que gere impactos econdémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execucao do contrato.

26.7 Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposi¢oes do contrato e as disposi¢oes
da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

26.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo
de prazo nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

26.9 Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

26.10 A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacGes s&o de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

27 CONDICOES GERAIS

27.1 Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais e as memdrias de calculo, as informagoes
obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servicos, serdo de propriedade da Codevasf, e seu
uso por terceiros so se realizard por expressa autorizacao desta.

27.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transices.

28 ANEXOS

28.1 S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo I: Justificativas

- Anexo II: Modelo de Declara¢éo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicos
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- Anexo Ill: Orgamento de Referéncia

- Anexo IV: Especifica¢Bes Técnicas

- Anexo IV: Modelo de Proposta de Preco
- Anexo VI: Anexo VI: Matriz de Risco

38

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D3D97AD8


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D3D97AD8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3148&filter[anoproc]=2024

e-DOC D3D97AD8

Proc 59500.003148/2024-93-e

Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura

CODEVASFI

Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcgéo da especificidade da
obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a
integrar o TR.

Justificativas:
Da necessidade da contratacdo

A regido em que ird se situar o embarcadouro do Ramal do Manga abrange a comunidade indigena do Manga,
no municipio de Oiapoque, estado do Amapa. O empreendimento se instalard as margens do rio CURIPI. O
que viabilizara e trara melhorias no escoamento de producdo da agricultura familiar que se utilizam do rio
como modal de transporte para comercializacdo.

A Codevasf, responsavel pelo projeto, tem como misséo desenvolver bacias hidrogréficas de forma integrada
e sustentavel, contribuindo para a reducéo das desigualdades regionais. Sua atuagéo visa o impulsionamento
do desenvolvimento social e econdmico da regido, identificando as potencialidades locais e promovendo
infraestrutura urbana e o desenvolvimento produtivo.

Nesse sentido, a contratacdo do objeto em questdo se torna necessaria para a elaboracdo de Anteprojeto de
engenharia para construcdo de embarcadouro no Ramal do Manga, Oiapoque. Essa a¢do permitira a avaliagdo
técnica, econdmica e ambiental da regido, com a finalidade de impulsionar o desenvolvimento da regido,
gerando beneficios sociais e econdmicos para 0 Municipio como um todo.

Regime de execucéo:

N&o adogéo do regime de contratacdo SEMI-INTEGRADA: esta opcao justifica-se pela incompatibilidade
entre 0 objeto da contratacdo e o da contratacdo semi-integrada (projeto executivo e obras). O objeto desta
contratacdo concentra-se em fases preliminares da implantacédo do empreendimento, no &mbito de diagndstico
e pré-viabilidade, e, por isso, ndo envolve execucdo de obras e operagdo de estruturas.

Serdo adotados os dois regimes de execugdo a seguir, por serem 0S mais apropriados para objeto a ser
contratado:

Empreitada por Preco Global: preco certo e total, para os servigos de escritorio, pois sao servigos com certa
previsibilidade, logo sdo pouco sujeitos a altera¢cBes. O pagamento serd de acordo com o valor de cada
etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

Empreitada por Precos Unitarios: pre¢o certo de unidades determinadas para os servigos de campo e
laboratorio, que englobam: servicos Topogréaficos, Geotécnicos e de Laboratério para avaliagdo do impacto
ambiental, passiveis de medigdo. Adota-se esse regime, pois esses servicos ndo podem ser quantificados de
maneira precisa nesta etapa de edital. O pagamento sera de acordo com os servicos efetivamente executados,
mediante medi¢des mensais, de acordo com 0s precos unitarios propostos.

Permite Participacdo de Consorcios: Sim

A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a formacdo de consorcios, com intuito de reforcar a
capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamentos e pessoal
especializado, possibilitando a participacdo de maior nimero de empresas.

Nesta licitacdo, serd permitida a participacdo de consorcios formados por até duas empresas, devido a
complexidade do empreendimento e a necessidade de diferentes areas de conhecimento. Por se tratar de um
empreendimento de engenharia em uma area indigena, a questdo socioambiental é de extrema importancia
para 0 anteprojeto, assim como as questfes técnicas da engenharia, desse modo, entende-se que sdao duas
principais areas de conhecimento, o que justifica a participacdo de até duas empresas em consorcio. Ademais,
essa participacdo, além de fortalecer a capacidade técnica e financeira dos licitantes, proporciona maior
disponibilidade de equipamentos e pessoal especializado, e consequentemente uma maior competitividade.
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No caso de constitui¢do de consorcio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as empresas
consorciadas deverdo assumir a execu¢do das obras e servicos de engenharia na sua integralidade, ndo sendo
aceito pela Codevasf o fracionamento das responsabilidades das consorciadas durante a execucao da mesma.
Portanto, ndo cabera a Codevasf administrar os encargos/obrigacdes de cada uma das empresas em separado,
haja vista que o atendimento ao interesse publico é a concluséo da obra, por meio da participacdo de todos os
consorciados, como uma Unica empresa.

Permissdo de Participacdo de Cooperativas: Nao permitida

N&o sera permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo
de contrato de méo de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao
de participacéo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Subcontratacdo: Sim

N&o poderao ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do objeto,
mas tdo somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que, por nao dizerem respeito
as atividades-fim da Contratada, ndo sdo, muitas das vezes, objeto de execugédo diretamente pelas mesmas, tal
como obtencdo de dados complementares como levantamento, estudos e ensaios de laboratorio, levantamentos
topograficos, geoldgicos, geotécnicos e assessoramento juridico, econdmico e ambiental, pertencentes ao
objeto desta licitacdo. Tal possibilidade visa ampliar a concorréncia de empresas na presente licitagao.

Desapropriacio:

N&o aplicéavel.

Licenca ambiental:

Né&o aplicavel como requisito para o objeto desta contratacao.

Critério de Julgamento:
Maior Desconto, de acordo com o Art.54 da Lei n° 13.303/2016.

Divulgacdo do valor orcado:

Conforme Acorddo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre
que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgac&o no
edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por
ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revelacdo do orcamento.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n° 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. A Contratada respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucao):
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E necessario para fins de emissao da Ordem de Servigo que a empresa Contratada tenha apresentado a Garantia
de Execucdo do Contrato, conforme legislacdo em vigor e TR.

Qualificacdo Técnica:

A Qualificacdo Técnica minima foi especificada de forma a garantir a qualidade dos servicos prestados e dos
produtos entregues. A qualidade técnico-operacional da Licitante foi definida em relacdo a experiéncia na
elaboracdo de estudos com porte similar ao previsto. A qualidade técnico-profissional da Equipe Chave da
Licitante foi definida em relacdo a experiéncia na elaboracdo de projetos em cada area de especialidade
necessaria no futuro Contrato.
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicgos

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo-assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local onde
serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispenséveis a apresentacao da proposta, e que 0s pre¢os a
serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugdo das obras,
tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboracao da proposta e execucao do contrato.

Cidade, / /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo IlI: Orgamento de Referéncia
(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo 1V: Especifica¢Bes Técnicas
(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo IV: Modelo de Proposta de Preco
(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo VI: Matriz de Risco
(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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