e-DOC 20E5C12C

Anexo Il - Planilhas de Custos do Orgamento de Referéncia Proc 59500.003148/2024-93-e
CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO
PFP

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE:

Anteprojeto de Engenharia para construgdo de embarcadouro no Ramal do Manga, Oiapoque/AP CODEVASEF (SEDE) setembro/2024

Base | Cod2 | Cod3 Cédigo Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO | MO3 PO P8061 Engenheiro coordenador (P8061) més 0,45 17.866,69 23.133,79 1,2948 8.040,01 10.410,21
SICRO | MO2 P1 P8067 |Engenheiro sénior (P8067) més 3,25 15.564,54 23.919,59 1,5368 50.584,76 77.738,67
SICRO | MOL1 P2 P8066 |[Engenheiro pleno (P8066) més 5,00 12.379,96 26.491,88 2,1399 61.899,80 132.459,40
SICRO | MOL1 P3 P8065 |Engenheiro jinior (P8065) més 4,10 12.002,00 25.683,08 2,1399 49.208,20 105.300,63
SICRO | MO1 T1 P8147 Técnico de projetos/obra (P8147) més 2,50 3.167,62 6.778,39 2,1399 7.919,05 16.945,98
SINAPI| MO1 D 40807 |Desenhista (40807) més 2,50 2.799,33 3.387,47 1,2101 6.998,33 8.468,68
SICRO | MOL1 Al P8135  [Secretaria (P8135) més 2,50 2.604,78 5.573,97 2,1399 6.511,95 13.934,93
SICRO EC ECA Encargos Comp. ¢ Adicionais més 20,30 1.046,15 1.265,94 1,2101 21.236,79 25.698,58
PROP EC AT2 Auxilio Transporte Técnicos més 0,00 Jéa incluso* 0,00 1,2101 0,00 0,00
PROP EC AT3 Auxilio Transporte Secretaria més 0,00 Ja Incluso* 0,00 1,2101 0,00 0,00
CODE LO V1 Diarias dia 41,00 184,68 223,48 1,2101 7.571,70 9.162,68
PROP LO V2 Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 40,00 325,63 394,04 1,2101 13.025,07 15.761,60
PROP LO V3 Passagens Aéreas (ida e volta) un 14,00 2.047,00 2.477,07 1,2101 28.658,00 34.678,98
CODE | EM M1 Relatorio Parcial un 0,00 51,30 62,08 1,2101 0,00 0,00
CODE | EM M2 Relatorio Final un 0,00 1.474,85 1.784,72 1,2101 0,00 0,00
CODE SU TOP Total Servigos Cartograficos un 1,00 - 22.611,45 - - 22.611,45
CODE SU GEO Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 23.534,82 - - 23.534,82

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS RS 261.653,66

TOTAL DOS ENCARGOS E DESPESAS DIVERSAS RS 188.906,68

TOTAL DA PROPOSTA A PRECO GLOBAL RS 450.560,34

TOTAL DA PROPOSTA A PRECO UNITARIO RS 46.146,27

TOTAL DA PROPOSTA

OBSERVACAO:

*Encargos Complementares e adicionais ja incluem auxilio transporte

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (celetista, autonomo, societario)

Uni - unidade de medig¢@o do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragdo pela Licitante)

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Or¢ado pela Codevasf)

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composi¢@o nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia ¢ Veterinaria, conforme disposi¢des da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagdo, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Geografo ¢ Sociologo

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagao

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo

A mio de obra do Sinapi ja possui encargos sociais, por isso deve se usar o "fator K" sem encargos

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 20E5C12C
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e-DOC 20E5C12C

Proc 59500.003148/2024-93-e

CODIGO:
SERVICOS TOPOGRAFICOS/CARTOGRAFICOS
PFP-1.1
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE:
Anteprojeto de Engenharia para construgio de embarcadouro no Ramal do Manga, Oiapoque/AP CODEVASF (SEDE)
Cod. Referéncia Caodigo Insumos Uni Qde Cust(() g[l;; tario Custo Total | Preco Total (PT)
TPO1 CODE CODE Nivelamento Geométrico dos Eixos classe IIN km 1 846,66 846,66 971,05
TPO2 ORSE/COMPOSICAO 9164 Secgbes Tranversais km 1 4.670,00 4.670,00 5.356,12
TPO3 EMOP/COMPOSICAO 01.016.0035-0 |Poligonal Classe IIP km 1 1.366,27 1.366,27 1.567,00
TP04 | CPOS/CDHU/COMPOSICAO 01.20.921 Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 4 1.257,09 5.028,36 5.767,13
TPO5 CODE CODE Levantamento Ecobatimetrico (Malha 2X2) ha 2 2.112,19 4.224,38 4.845,03
TPO6 CODE CODE Levantamento Topobatimétrico km 2 1.464,56 2.929,12 3.359,47
TPO7 ORSE/INSUMO 4369 Marco de Concreto (12x18x60cm) un 4 73,00 292,00 334,90
TP08 EMBASA/INSUMO D059722497 Estaca Testemunha de Madeira (2x4x70cm) un 20 0,55 11,00 12,62
TPO9 SEINFRA/INSUMO 11652 Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 50 2,08 104,00 119,28
TP10 PDO06 CODE Picada Manual p/ levantamento TP km 1 243,14 243,14 278,86
TOTAL SERVICOS TOPOGRAFICOS RS 22.611,45

OBSERVACAO:

Uni - unidade de medig@o do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (n@o pode ocorrer alteragdo pela Licitante)
PU - Prego Unitario (composi¢des padrao da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 20E5C12C
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o z CODIGO:
NOME DA EMPRESA:
Anteprojeto de Engenharia para construgdo de embarcadouro no Ramal do Manga, Oiapoque/AP CONTRATANTE:
CODEVASF (SEDE)
Cod. Referéncia Codigo Insumos Uni Qde Custo Unitario (CU) Custo Total Preco Total (PT)
GT2.1 A.07.000.020476 CPOS/INSUMO Sondagem Percussio: (Des)Mobilizagdo por equipe un 2 RS 1.261,18 | RS 2.522,36 | R$ 2.892,95
GT2.2 CO-28388 SETOP/COMPOSICAO  |Sondagem Percursio: com SPT m 50 R$ 72,50 | RS 3.625,00 | R$ 4.157,59
GT4 32.01.01 EMBASA/COMPOSICAO [Sondagem a Trado m 30 RS 97,50 | R$ 2.925,00 | RS 3.354,74
GTS5.1 65.08.23 SUDECAP/COMPOSICAO |Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada un 2 RS$ 1.000,00 | RS 2.000,00 | RS 2.293,84
GT6.1.1 ED-49553 SETOP/COMPOSICAO  |Ensaio: Limite de Liquidez un 8 RS 79,81 | RS 638,48 | RS 732,29
GT6.1.2 ED-49554 SETOP/COMPOSICAO  |Ensaio: Limite de Plasticidade un 8 R$ 79,82 | RS 638,56 | RS 732,38
GT6.1.3 ED-49552 SETOP/COMPOSICAO  |Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 8 RS 150,69 | RS 1.205,52 | R$ 1.382,64
GTé6.1.4 01.07.07U COMPESA/COMPOSICAO |Ensaio: Granulometria por Sedimentagio un 8 R$ 130,94 | RS 1.047,52 | RS 1.201,42
GT6.1.5 4685 ORSE/COMPOSICAO Ensaio: Compactagio Proctor Normal un 8 RS 220,00 | RS 1.760,00 | R$ 2.018,58
GT6.1.6 34.01.16 EMBASA/COMPOSICAO |Ensaio: Massa Especifica Real dos Grios un 8 RS 65,78 | R$ 526,24 | RS 603,56
GTe6.1.7 67.01.18 SUDECAP/COMPOSICAO |Ensaio: Adensamento Oedométrico un 2 R$ 440,00 | RS 880,00 | RS 1.009,29
GT6.1.9 CODE CODE Ensaio: Triaxial (CU) consolidado ndo drenado un 2 RS$ 820,50 | RS 1.641,00 | RS 1.882,10
GT6.1.9 01.001.0210-A EMOP/COMPOSICAO  |Ensaio de Permeabilidade "in situ" un 2 R$ 108,92 [ RS 217,84 | RS 249,85
GT6.5.3 CODE CODE Ensaio: Permeabilidade Vertical de Carga Variavel un 2 R$ 446,25 | RS 892,50 | RS 1.023,63
TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS RS$ 23.534,82

LEGENDA:

Uni - unidade de medigdo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragio pela Licitante)
PU - Prego Unitério (composi¢des padrdo da Codevasf, ja incluso o FatorK)

PT - Prego Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 20E5C12C

e-DOC 20E5C12C

Proc 59500.003148/2024-93-e
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PEP2.1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
ﬁr:ltjg:)ggpieq 1lj,;l/gAePnharia para constru¢do de embarcadouro no Ramal do CODEVASE (SEDE) SINAPUAP
Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 48.773,74
Al [INSS 20,00% 26.507,47
A2 [SESI 1,50% 1.988,06
A3 [SENAI 1,00% 1.325,37
A4 |INCRA 0,20% 265,07
A5 |SEBRAE 0,60% 795,22
A6 |Salario Educagao 2,50% 3.313,43
A7 [Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3.976,12
A8 |FGTS 8,00% 10.602,99
A9 [SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 20,00% 26.507,47
B3 |Auxilio Enfermidade 0,64% 848,24
B4 |13° Salario 8,33% 11.040,36
B5 |Licenga Paternidade 0,04% 53,01
B6 |Faltas Justificadas 0,56% 742,21
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 106,03
B9 |Férias Gozadas 10,32% 13.677,85
B10 |[Salario Maternidade 0,03% 39,76
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 5,41% 7.170,27
Cl1 |Aviso Prévio Indenizado 3,02% 4.002,63
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,07% 92,78
C3  |Férias Indenizadas 0,65% 861,49
C4  |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 1,42% 1.882,03
C5 |Indenizagdo Adicional 0,25% 331,34
D REINCIDENCIAS 7,63% 10.112,60
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 7,36% 9.754,75
D2 i}zi:;ii;ijélsia de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0.27% 357.85
Kla |ENCARGOS SOCIAIS 69,84% 92.564,07
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 2,1399
OBSERVACAO: CELETISTAS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA CELETISTAS
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mo de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka=(1+K1+K2)x(1+K3)x(l+K4)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 20E5C12C
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Proc 59500.003148/2024-93-e

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb o
) PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
g?at;z;?:;; ;le Engenharia para constru¢do de embarcadouro no Ramal do Manga, CODEVASF (SEDE) SINAPI/AP
Cod DESCRICAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 10.116,95
Al [INSS 20,00% 10.116,95
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 [INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenga Paternidade 0,00% 0,00
B6  |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |[Salario Maternidade 0,00% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3  |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagdo Adicional 0,00% 0,00
D | REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 |Reincidéncia de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
Kib |ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 10.116,95
Kb |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,5368
OBSERVAGAO: AUTONOMOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA AUTONOMOS
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas ¢ Encargos sobre a Mo de Obra AUTONOMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb=(1+KI+K2)x (I +K3)x(1+K4)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 20E5C12C
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: K¢ T
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
;tzlif];’o{;::piz ]j:/ie;haria para constru¢do de embarcadouro no Ramal do CODEVASF (SEDE) SINAPI/AP
Cod DESCRICAO % RS
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
Al [INSS 0,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educacao 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licencga Paternidade 0,00% 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |[Salario Maternidade 0,00% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
Cl Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3  |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagdo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 Reinc'idéncia de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0.00% 0.00
Indenizado
Kilc |ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Kc¢ |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 1,2948
OBSERVACAO: SOCIETARIOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA DE SOCIETARIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mo de Obra SOCIETARIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Ke=(1+KI+K2)x(1+K3)x(1+K4)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 20E5C12C
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CODIGO:
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: K¢ PFP-3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
Antepr()]efo de Engenharia para constru¢do de embarcadouro no Ramal do CODEVASF (SEDE)
Manga, Oiapoque/AP
Cod DESCRICAO' % preco’ % custo® RS
K4 |TRIBUTOS 12,40% 14,16% 55.486,89
K4.1 |ISS 5,00% 5,71% 22.375,01
K42 [PIS®- aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto ,32% 1,51% 5.917,03
K4.3 [COFINS’- aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 6,08% 6,94% 27.194,85
K3 |REMUNERACAO DA EMPRESA (LUCRO) 6,00% 22.180,56
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL 7,00% 13.381,35
Custos da administragdo central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal
K2.1 . . N . . - . 4,00% 7.646,48
administrativo ndo diretamente vinculado a prestagdo dos servigos)
Outras despesas que afetam o custo de produgdo como treinamento, biblioteca, programa de
K2.2 . . o 2,00% 3.823,24
qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
Despesas fixas e variaveis com patrimonio, aluguéis, comunicagdo, manutengédo e transporte nao
K23 |,. . . . 1,00% 1.911,62
diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2101
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:

Observagao:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRACAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Ndo Acumulativa (1,65% e
7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuraga@o do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de
créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplica¢do de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,124)]-1}x100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP ¢ EM)
Ke=(1+K3)x (1 +K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Méao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP ¢ EM), e Custos da Administragdo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administragdo Central
(K2) e Lucro (K3)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 20E5C12C
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Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 20E5C12C

INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO CODIGO:
CRO-1
FatorK
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU
Meses P11 P12 P13 P14 P15 P 1.6 P17 P18 P19
PO |Engenheiro coordenador (P8061) més 0,45 17.866,69 23.133,79 1,2948 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
P1  |Engenheiro sénior (P8067) més 3,25 15.564,54 23.919,59 1,5368 0,00 0,00 0,00 0,50 1,50 0,50 0,75 0,00 0,00
P2 |Engenheiro pleno (P8066) més 5,00 12.379,96 26.491,88 2,1399 0,25 0,00 0,00 0,00 3,00 0,75 0,75 0,25 0,00
P3  |Engenheiro junior (P8065) més 4,10 12.002,00 25.683,08 2,1399 0,50 0,10 0,25 1,00 0,00 0,75 0,50 0,50 0,50
T1 |Técnico de projetos/obra (P8147) més 2,50 3.167,62 6.778,39 2,1399 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00
D  |Desenhista (40807) més 2,50 2.799,33 3.387,47 1,2101 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00
Al |Secretaria (P8135) més 2,50 2.604,78 5.573,97 2,1399 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50
ECA |Encargos Comp. ¢ Adicionais més 20,30 1.046,15 1.265,94 1,2101 1,30 0,15 0,30 4,05 4,55 5,05 3,05 0,80 1,05
AT2 |Auxilio Transporte Técnicos més 0,00 Ja incluso* 0,00 1,2101
AT3 |Auxilio Transporte Secretaria més 0,00 Ja Incluso* 0,00 1,2101
V1 |Diarias dia 41,00 184,68 223,48 1,2101 6,00 0,00 0,00 0,00 30,00 5,00 0,00 0,00 0,00
V2 |Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel dia 40,00 325,63 394,04 1,2101 5,00 0,00 0,00 0,00 30,00 5,00 0,00 0,00 0,00
V3  |Passagens Aéreas (ida e volta) um 14,00 2.047,00 2.477,07 1,2101 2,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2,00 0,00 0,00 0,00
M1 |Relatério Parcial un 0,00 51,30 62,08 1,2101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M2 [Relatorio Final un 0,00 1.474,85 1.784,72 1,2101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOP |Total Servigos Cartograficos un 1,00 - 22.611,45 - 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GEO |[Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 23.534,82 - 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme
disposigdes da Lei 4.950-A/66
T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagdo
A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
Codl | Coaz Produtos wni [ Que [l 2 3 S s [e] 7]
L | 11 [Diemdstico local mes |1 [
|| 12 [Fstudos Topogrificos wes |2 I T
| 13 [Fstudos Geotécnicos wes |2 I T
| 14 [Ftudos Hidrologicos wes |2 I T
I | 15 _[Componentc Ambienal wes |3 I T T
| |16 |Avaliagdo Técnica, Socioeconomica e Ambiental das Altermativas mes |1 T
|17 [Detahamento do Anteprojeto mes |1 T
|18 [Planiin orgamentaria ¢ pesas complementares mes |1 T
T | 1o [Sintese do Anteprojeto mes |1 T
' | |ANTEPROJETO mis 1 1 1 1 [ I I
Total Total Balngo Temporal més 1 1 1 1 I
Cot | Coa2 Insumos uni | Qae ' 2 3 4 s [ 6|7 [s
1 |_Po_|Engenheiro coordenador (Ps061) més | ods | oo | oas | oos 005 | 005 [ 005 | 005
T |_P1_|Engenheiro senior (Ps067) més | 325 075 | o5 | oso | os0 [ o
|72 |Engenheiro pleno (Ps066) mes | so | o5 | oo | o0 [ 1w 075 | 025
1|73 Engenheiro junior (Ps065) mes | 40 | os0 | oso | oss 050 | 050 | 050
|1 Técnico de projetosiobra (P8 147) mes | 250 030 | 050 050
T D_|Desenhista (0507 mes | 250 030 | 0% 00 | 050
T | AL Secreiria ps135) mes | 250 | 050 050 00 050
T | Vi [pirss dia | ate0 | 600 [ 30 500
| v2_[Pick-up Cab.dupla 2.8 x4 Diesel Ga | w0 | s | om 500
| V3| Passagens Adreas (ida volta) [ O T 200
Mi_|Relatorio Parcal [0
M2_[Relatorio Final [0
1| _TOP | Totl Servigos Cartogrificos w | o0 00
| GEO [Totl Servigos Geotienicos w | o0 100
' | |ANTEPROJETO [0
Total Balango de Insumos 1 W4 14 4 1 14
Coat | Coaz Insumos 0de 1 2 3 4 s 6|71 [s
D P0_|Engenheiro coordenador (PS061) 005 | 005
T3 | PL[Eagenbeino sénior (PR06T)
T3 | P2 [Eagenheiro plono (PS0G6) 0as | oss
T2 | P3| Engenbeiro jimior (P3065) 050 | 00
12|71 [Téenico de projetosiobea (PS137)
2| D
T2 | AT [Secreuri (PS135) 050 | 00
2 | Vi [Diras 600 | 600
T2 | V2 [Pick-up Cab dupla 28 434 Diesel. G| sm | s
T2 | V3 [Passagens Adreas (da e vol) w200 | 2w
2| Mi_[Relabrio Parcial n
T2 | M2 _[Relaorio Final M
13| TOP [Toul Servigos Cartogrificos M
12| GEO [Toll Servigos Geotéenicos n
L1 Diagnéstico local
Coat | Coaz Tnsumos 0de 1 2 3 4 s 6|7 ]s
13 | P0[Engenheiro coordenador (PS06T) 005 005
T3 | PL[Eagenbeiro sénior (PR06T)
T3 |72 _[Engenheiro peno (PS066)
T3 | P3| Engenbeiro jimior (P8065) 010 010
13|71 [Téenico de projetosiobra (PS137)
T3 | D[ Desealibta (30507)
T3 | AT [Secreuri (PS135)
3| Vi [Diras
T3 | V2 [Pick-up Cab dupla 28 434 Diesel. G
T3 | V3 [Passagens Adreas (da e vol) M
13| Mi_[Relabrio Parcial n
3| M2 _[Relaorio Final M
3 w | 00
3 n
12 Estudos Topogrilficos
Coat | Coaz Tnsumos Uni | ode 1 2 3 4 s 6| 7]
T4 | P0[Engenheiro coordenador (PS0ST) 005 005
T4 | PL[Engenbeiro sénior (PR06T)
T3 |72 _[Engenheiro pleno (PS066)
T4 | P3| Engenbeiro jimior (P3065) 025 025
14| T1_[Téenico de projetosiobra (PS137)
T3 | D[ Desealibta (30507)
T4 | AT [Secretria (PS135)
T4 | Vi [Diras
T4 | V2 [Pick-up Cab dupla 28 434 Diesel. G
T4 | V3 [Passagens Adreas (da e vol) M
T4 | M| Relabrio Parcial n
4| M2 _[Relaorio Final M
T4 | TOP [Toul Servigos Cartogrificos M
14| GEO [ Toll Servieos Geotéenicos w10 00
13
Coat | Coaz Tnsumos Uni | ode 1 2 3 4 s |6 7]
15 | P0_[Engenheio coordenador (PS06T) 005 005
15| PI_[Engenbeino sénior (PROGT) 050 035 | 035
15|72 _[Engenheiro peno (PS066)
T5 | P3| Engenbeiro jimior (P3065) o0 050 | 050
15| T1_[Téenico de projetosiobra (PSI137) Lo 050 | 050
T5 | D _[Desealibta (30507) Lo 050 | 050
5| Ar 050 050
[ )
5| V2 [Pick-up Cab dupla 28 434 Diesel.
5| V3 [Passagens Adreas (da e vol) M
15| M1_[Relabrio Parcial n
15| M2 [Relaorio Final M
T5_| TOP [Toul Servigos Cartogrificos M
15| GEO [Toml Servigos Geotéenicos n
[E] Estudos Hidrologic
Coat | Coaz Tnsumos Uni | ode 1 2 3 4 s o |7 ]s
15 | P0_[Engenheio coordenador (PS06T) 005 005
16| PI_[Engenbeino sénior (PROGT) 1.50 050 | 050 [ 050
7 | P2 [Engenheiro plno (PS066) 300 T | o0 [ 1
T8 | P3| Engenbeiro jimior (P3065)
19| T1_[Téenico de projetosiobra (PSI137)
T10 | D _|Desenbivia (40507
T | AT
o | i T | o0 3000
13 | V2 [ Pickoup Cab dupla 28 x4 Diesel W | 000 3000
14 | V3 | Passagens Atreas (e vol) w1000 1000
T15_| M| Relabrio Parcial n
T16 | M2 _[Relabrio Final m
T17_|_TOP [ Total Servigos Cartograficos M
118 | GEO | Total Servigos Geotéenicos n
s . biental
Coat | Coaz Tnsumos Uni | ode 1 2 3 4 s |6 | 7]
17 | P0_[Engenheio coordenador (PS06T) 005 005
17| PL_[Engenbeino sénior (PROGT) 050 050
7 | P2 [Engenheiro plono (PS066) 075 075
7| P3| Engenbeiro jimior (P3065) 075 075
17| 71| Téenico de projetosiobra (PS137) Lo 00
7 | D[ Desealibta (30507) Lo 100
17| AT Secreria (PS135) Lo 100
7| Vi [Diras 500 500
7 | V2 [Pick-up Cab dupla 28 434 Diesel. G| s 500
7 | V3 [Passagens Adreas (da e vol) w200 200
7| M1_[Relabrio Parcial n
7| Vo[ Relaorio Final M
17| TOP [ Toul Servigos Cartogrificos M
17| GEO [ Toml Servigos Geotéenicos n
17 [ Avaliagio Técnie
Coat | Coaz Insumos Uni | ode 1 2 3 4 s o | 7]
8 | P0_[Engenheio coordenador (PS06T) 005 005
5| PI_[Engenbeino sénior (PROGT) 075 075
T8 | P2 [Engenheiro plono (PS0G6) 075 075
T8 | P3| Engenbeiro jimior (P3065) 050 050
T5 | T1_[Téenico de projetosiobea (PRI137) 050 050
T5 | D _[Desealibta (30507) 050 050
5| AT [Secreuria (PS135)
T8 | Vi [Diris
T8 | V2 [Pick-up Cab dupla 28 434 Diesel. G
T8 | V3 [Passagens Adreas (da e vol) M
5| M1_[Relabrio Parcial n
5| M2 _[Relaorio Final M
T8 | TOP [Toul Servigos Cartogrificos M
15| GEO [ Toml Servigos Geotéenicos n
18 Anteprojet
Coat | Coaz Tnsumos Uni | ode 1 2 3 4 s 6| 7]
9| P0_|Engenheino coordenador (PR0GT) més | 005 005
9| PL_[Engenbeiro sénior (PR06T)
T9 | P2 [Engenheiro plono (PS066) 025 025
9| P3| Engenbeiro jimior (P3065) 050 050
19| T1_[Téenico de projetosiobra (PSI137)
T9 | D[ Desealita (30507)
9| AT [Secretria (PS135)
9 | Vi [Diras
9| V2 [Pick-up Cab dupla 28 434 Diesel. G
T9 | V3 [Passagens Adreas (da e vol) M
9| Mi_[Relabrio Parcial n
9| M2 _[Relaorio Final M
19| TOP [ Toml Scrvigos Cartogrificos M
19| GEO [ Toll Scrvigos Geotéenicos n
5
Coat | Coaz Tnsumos Uni | ode 1 2 3 4 s |6 |7 [s
110 |__P0_|Engenheiro coordenador (PS061) 005 005
110 |_PI_|Engenheiro sémior (PR067)
T10_|_P2_[Engenheiro plno (PS066)
10 | P3| Engenheiro jonior (PS065) 050 050
10| T1 [ Técnico de projeosiobra (PSIT)
T10 | D _[Desenbivia (40507
10 | AT [Scoreiria (8135) 050 050
10 | vi D
10 | V2 | Pick-up Cab dupla 28 4 Diesel
T10 | V3 | Passagens Abreas (e volta) M
T10_| M| Relabrio Parcial n
T10_|_V2_|Relabrio Final m
T10_|_TOP | Total Servigos Cartograficos M
T10_|_GEO | Total Servigos Geotéenicos n
[ i
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PLANILHA DE MEDICAO
# DESCRICAO P.Parcial (80%) Prego Global Preco Unitario P TOTAL %
1 1 ANTEPROJETO RS 450.560,32 | RS 46.146,27 | RS 496.706,59 | 100,00%
1 1.1 Diagnostico local R$  26.655,30 | RS 33.319,13 RS 33.319,13 6,71%
1 12 Estudos Topografico RS  3.13191 | RS 3914,89 | RS 2261145 | RS 26.52634 | 5,34%
1 1.3 Estudos Geotécnicos RS 6.365,79 [ RS 7.957,24 | RS 23.534,82 [ RS 31.492,07 6,34%
1 1.4 Estudos Hidrologicos R$  45.503,57 [ RS 56.879,47 RS 56.879,47 11,45%
1 1.5 Componente Ambiental R$ 132.45443 [ RS 165.568,04 RS 165.568,04 33,33%
1 1.6 Avaliagdo Técnica, Socioecondmica e Ambiental das Alternativas R$ 65.937,82 | RS 82.422,27 RS 82.422,27 16,59%
1 1.7 Detalhamento do Anteprojeto R$  48.600,70 [ RS 60.750,88 RS 60.750,88 12,23%
1 1.8 Planilha or aria do projeto e pegas comp RS 17.307,16 [ RS 21.633,95 RS 21.633,95 4,36%
1 1.9 Sintese do Anteprojeto RS 14.491,56 [ RS 18.114,45 RS 18.114,45 3,65%
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Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8
Diagnéstico local RS 33.319,13 R$ 3331913 R$ ° RS ° R$ ° RS ° RS ° RS EEREID)
100,00% 100,00%
Estudos Topografico RS 26.526,34 R$ - R$ - | R$ 2652634 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS 26.526,34
0,00% 100,00% 100,00%
Estudos Geotécnicos R$ 3149207 | °° - RS - RS 3149207 | R$ - R$ - | R$ - R$ - | RS - |®s 31.492,07
0,00% 100,00% 100,00%
Estudos Hidrologicos RS 56.879,47 R$ - R$ - | R$ 56.879,47 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS 56.879,47
0,00% 100,00% 100,00%
Componente Ambiental RS 165.568,04 R$ - R$ - R$ - | R$ 165568,04 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 165.568,04
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Avaliagio Técnica, Socioeconémica e Ambiental das Alternativas RS 82.422,27 RS ° R$ ” RS i R$ ° R§ 8242227 R$ ° RS ° RS ° RS CEMEPY)
100,00% 100,00%
Detalhamento do Anteprojeto RS 60.750,88 RS ° R$ ” RS i R$ ° RS ° R§  60.750.88 | R$ - RS ° RS e
100,00% 100,00%
Planilha orgamentaria e Pecas complementares RS 21.633,95 R$ . R$ . R$ : R$ . R$ : R$ . RS 2163395 R$ . R MEECE
100,00% 100,00%
Sintese do Anteprojeto RS$ 1811445 O - | R$ - | RS - | R$ - | RS - | R$ - | RS - | R$ 18.11445 R$ 18.114,45
100,00% 100,00%
NO MES R$ 33.319,13 | R$ - R$ 114.897,87 | R$ 165.568,04 R$ 82422227 | R$ 60.750,88 R$ 21.633,95 R$ 18.114,45 | RS 496.706,59
6,71% 0,00% 23,13% 33,33% 16,59% 12,23% 4,36% 3,65% 100,00%
DESEMBOLSO (80%| R$ 26.655,30 | R$ - R$ 9191830 | R$ 13245443 R$ 65.937,82 | R$ 48.600,70 R$ 17.307,16 R$ 113.832,88 | RS 496.706,59
do Subproduto) 5,37% 0,00% 18,51% 26,67% 13,28% 9,78% 3,48% 22,92% 100,00%
ACUMULADO R$ 33.319,13 | R$ 33.319,13 | R$ 148.217,00 | R$ 313.785,04 | R$ 396.207,31 | R$ 456.958,19 | R$ 478.592,14 | R$ 496.706,59
6,71% 6,71% 29,84% 63,17% 79,77% 92,00% 96,35% 100,00%
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