
TOTAL DO ORÇAMENTO                       I+II 77.916,30                   

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

 DATA BASE:                          
MAIO/2024-SINAPI 

NÃO DESONERADO

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para
GRUPOS 1 : Unidade de produção de derivados da mandioca; beneficiamento de
frutas; cozinha industrial                                                                                                                                                                            

DISCRIMINAÇÃO

63.719,58                             

II - BDI

A.2 - Pessoal de Nível Técnico 6.526,04              

22,280%

I - CUSTOS DIRETOS 

A - EQUIPE TÉCNICA 63.719,58                             

A.1 - Pessoal de Nível Superior 57.193,54            

ANEXO III - RESUMO DE ORÇAMENTO REFERENCIAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA

CODIGO:

PFS-A

VALOR (R$)
PARCIAL (R$) TOTAL (R$)
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REFÊNCI
A

Código Unid Qtd.
Participação 

Mensal Média
Prazo 

(meses)
Qtde 

Total Mês

Preço 
Unitário 

(R$/Mês)

Preço Total
(R$)

a b c d=a*b*c e f=d*e

63.719,58                           

57.193,54                           

93570 P1 mês 1,00 40% 2,00 0,800 21.772,98       17.418,38                           

93567 P2 mês 1,00 50% 2,00 1,000 24.859,48       24.859,48                           

93567 P3 mês 1,00 20% 1,50 0,300 24.859,48       7.457,84                             

93567 P4 mês 1,00 20% 1,50 0,300 24.859,48       7.457,84                             

6.526,04                             

93561 T1 mês 1,00 100% 2,00 2,000 3.263,02         6.526,04                             

TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS 63.719,58                           

II - BDI 22,28%

14.196,72                           

77.916,30                           

 DATA BASE:                          
MAIO/2024-SINAPI 

NÃO DESONERADO

TOTAL GERAL ( I + II )

Engenheiro Eletricista

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Pessoal

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para GRUPOS 1 : Unidade de produção de derivados da mandioca;
beneficiamento de frutas; cozinha industrial                                                                                                                                                                            

Nível 
Funcional

Descrição

SUBTOTAL A = (A1+A2)

A.1 - NÍVEL SUPERIOR

Arquiteto e Urbanista

Engenheiro Civil - Pleno 

Engenheiro Sanitarista

A.2 - NÍVEL TÉCNICO

Desenhista Projetista
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NOME DA CONSULTORA:

TOTAL DE TOTAL DE
 Participação 
Mensal Média 

SALÁRIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO

 HOMENS  MESES  % MENSAL  (R$) SALÁRIOS DE  SALÁRIOS DE  

MENSAL ANUAL

Arquiteto e Urbanista P1 1,00                   2,00                   40,00% 21.772,98              8.709,19                17.418,38                  

Engenheiro Civil - Pleno P2 1,00                   2,00                   50,00% 24.859,48              12.429,74              24.859,48                  

Engenheiro Eletricista P3 1,00                   1,50                   20,00% 24.859,48              4.971,90                7.457,84                    

Engenheiro Sanitarista P4 1,00                   1,50                   20,00% 24.859,48              4.971,90                7.457,84                    

Desenhista Projetista T1 1,00                   2,00                   100,00% 3.263,02                3.263,02                6.526,04                    

TOTAIS 34.345,75 63.719,58

ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:

DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VII

 DATA BASE:                          MAIO/2024-
SINAPI          

NÃO DESONERADO
SALÁRIOS DA EQUIPE

OBJETO:

CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para GRUPOS 1   : Unidade de produção de derivados da mandioca; 
beneficiamento de frutas; cozinha industrial                                                                                                                                                                            
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Reviatlização e Sustentabilidade Socioambiental - AR

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%)
Custo 
Direto 

(%)

1 Administração Central (A) 3,00%

2 Impostos e Taxas (I) 10,15%

2.1 ISS 2,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 4,50%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,02%

3.1 Risco 0,62%

3.2 Seguro + Garantia 0,40%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,59%

5 Lucro (L) 5,00%

BDI* (%) 22,28%

BDI (%) - ADOTADO 22,28%

AC = taxa de rateio da Administração Central 3,00%
I = taxa de tributos 10,15%
R = taxa de risco, seguro e garantia 1,02%
DF = taxa das despesas financeiras 0,59%
L = taxa de lucro 5,00%

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

NÃO DESONERADO

José Melo Ribeiro de Alcântara 
Engenheiro Civil
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Reviatlização e Sustentabilidade Socioambiental - AR

HORISTA MESALISTA HORISTA MESALISTA

A

A1 INSS 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

A2 Sesi 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 Senai 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 Incra 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 Sebrae 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 Seconci 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

37,80% 37,80% 17,80% 17,80%

B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% NÃO INCIDE 17,75% NÃO INCIDE

B2 Feriados 3,41% NÃO INCIDE 3,41% NÃO INCIDE

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,72% 8,33% 10,72% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,32% NÃO INCIDE 1,32% NÃO INCIDE

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48% 8,34% 6,48%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

43,30% 16,19% 43,30% 16,19%

C

C1 4,16% 3,24% 4,16% 3,24%

C2 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

C3 5,13% 3,99% 5,13% 3,99%

C4 3,11% 2,42% 3,11% 2,42%

C5 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%

12,85% 10,00% 12,85% 10,00%

D

D1 7,71% 2,88% 16,37% 6,12%

D2
0,35% 0,27% 0,37% 0,29%

8,06% 3,15% 16,74% 6,41%

102,01% 67,14% 90,69% 50,40%

SUBTOTAL DE "A"

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

SUBTOTAL DE  "B"

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Recisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

SUBTOTAL DE "C"

Engeheiro Civil

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL DE "D"

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS

José Melo Ribeiro Alcântara
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DURAÇÃO
(DIAS) INIC. FIM 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
Estudo de concepção/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
Projetos arquitetônicos - Planta baixa 10 10 20
Estudos estrututal - memorial, cálculo, descritivo                10 20 30
Estudos arquitetônicos e estrutural- memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, cortes e detalhes 20 30 50
Estudos hidráulicos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 30 20 50
Estudos Elétricos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 10 30 40
Minuta do Projeto básico-memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, especificações técnicas, orçamento 40 20 60
Engenheiro sanitarista :  sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto); Tratamento de resíduos 20 30 50
Projeto básico final: Orçamento e especificações técnicas, memorial descritivo,  lista de equipamentos e cotação de preço e peças gráficas ( 
arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural)

30 30 60

 DATA BASE:                                                                                
MAIO/2024-SINAPI                                            

NÃO DESONERADOCRONOGRAMA FÍSICO 

1

2

Evento

 Estudos de alternativas técnicas e legais, 
anteprojeto

Projeto Básico e Executivo

GRUPO 1:  Unidade de produção de derivados da mandioca; beneficiamento de frutas; cozinha industrial                                                                                                         
DATA 20 20 20

MÊS Descrição
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DURAÇÃO
(DIAS) INIC. FIM % R$

Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
Estudo de concepção/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
Projetos arquitetônicos - Planta baixa 10 10 20
Estudos estrututal - memorial, de cálculo e descritivo                10 20 30
Estudos arquitetônicos e estrutural- memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, cortes e detalhes 30 10 40
Estudos hidráulicos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 30 20 50
Estudos Elétricos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 10 30 40
Minuta do Projeto básico-memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, especificações técnicas, orçamento 40 20 60
Engenheiro sanitarista :  sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto); Tratamento de resíduos 20 30 50
Projeto básico final: Orçamento e especificações técnicas, memorial descritivo,  lista de equipamentos e cotação de preço e peças 
gráficas ( arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural)

30 30 60

77.916,30                                                                                                                                                                                                       Total (R$) 77.916,30

CRONOGRAMA FINANCEIRO 
 DATA BASE:                               MAIO/2024-

SINAPI          
NÃO DESONERADO

70,00%

23.374,89

54.541,412

Evento

Diagnóstico, estudos de alternativas, 
anteprojeto

Projeto Básico e Executivo

Descrição

GRUPO 1:  Unidade de produção de derivados da mandioca; beneficiamento de frutas; cozinha industrial                                                                                                         
DATA Valor

MÊS

1 30,00%
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ANEXO III - RESUMO DE ORÇAMENTO REFERENCIAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR (R$)
PARCIAL (R$) TOTAL (R$)

A - EQUIPE TÉCNICA 79.655,53                             

A.1 - Pessoal de Nível Superior 73.977,88            

5.677,65              

22,280%

I - CUSTOS DIRETOS 

TOTAL DO ORÇAMENTO                       I+II 97.402,78                   
PRAZO = 60 dias 

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

 DATA BASE:                          
MAIO/2024-SINAPI-DF 

JANEIRO/2024-EMBASA
NÃO DESONERADO

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para
GRUPO 2 - Unidades de beneficiamento: Produtos de pescado; leite e derivados;
produtos da abelha                                                                                                                                                                           

DISCRIMINAÇÃO

79.655,53                             

II - BDI

A.2 - Pessoal de Nível Técnico 
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REFÊNCI
A

Código Unid Qtd.
Participação 

Mensal Média
Prazo 

(meses)
Qtde 

Total Mês

Preço 
Unitário 

(R$/Mês)

Preço Total
(R$)

a b c d=a*b*c e f=d*e

79.655,53                           

73.977,88                           

93570 P1 mês 1,00 50% 2,00 1,000 21.772,98       21.772,98                           

93567 P2 mês 1,00 50% 2,00 1,000 24.859,48       24.859,48                           

93567 P3 mês 1,00 50% 1,00 0,500 24.859,48       12.429,74                           

93567 P4 mês 1,00 60% 1,00 0,600 24.859,48       14.915,68                           

5.677,65                             

93561 T1 mês 1,00 87% 2,00 1,740 3.263,02         5.677,65                             

TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS 79.655,53                           

II - BDI 22,28%

17.747,25                           

97.402,78                           

Descrição

SUBTOTAL A = (A1+A2)

A.1 - NÍVEL SUPERIOR

Arquiteto e Urbanista

Engenheiro Civil - Pleno 

Engenheiro Eletricista

A.2 - NÍVEL TÉCNICO

Desenhista Projetista

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Pessoal

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para GRUPO 2 - Unidades de beneficiamento: Produtos de pescado; leite e
derivados; produtos da abelha                                                                                                                                                                           

Nível 
Funcional

 DATA BASE:                          
MAIO/2024-SINAPI-DF 

JANEIRO/2024-EMBASA
NÃO DESONERADO

TOTAL GERAL ( I + II )

Engenheiro Sanitarista
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NOME DA CONSULTORA:

TOTAL DE TOTAL DE
 Participação 
Mensal Média 

SALÁRIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO

 HOMENS  MESES  % MENSAL  (R$) SALÁRIOS DE  SALÁRIOS DE  

MENSAL ANUAL

Arquiteto e Urbanista P1 1,00                   2,00                   50,00% 21.772,98              10.886,49              21.772,98                  

Engenheiro Civil - Pleno P2 1,00                   2,00                   50,00% 24.859,48              12.429,74              24.859,48                  

Engenheiro Eletricista P3 1,00                   1,00                   60,00% 24.859,48              14.915,69              14.915,68                  

Engenheiro sanitarista P4 1,00                   1,00                   50,00% 24.859,48              12.429,74              12.429,73                  

Desenhista Projetista T1 2,00                   1,00                   87,00% 3.263,02                5.677,65                5.677,65                    

TOTAIS 56.339,31 79.655,52

ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:

DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VII

DATA BASE:            MAIO/2024-
SINAPI 

NÃO DESONERADO
SALÁRIOS DA EQUIPE

OBJETO:

CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para GRUPO 2 - Unidades de beneficiamento: Produtos de pescado; leite e 
derivados; produtos da abelha                                                                                                                                                                           
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Reviatlização e Sustentabilidade Socioambiental - AR

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%)
Custo 
Direto 

(%)

1 Administração Central (A) 3,00%

2 Impostos e Taxas (I) 10,15%

2.1 ISS 2,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 4,50%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,02%

3.1 Risco 0,62%

3.2 Seguro + Garantia 0,40%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,59%

5 Lucro (L) 5,00%

BDI* (%) 22,28%

BDI (%) - ADOTADO 22,28%

AC = taxa de rateio da Administração Central 3,00%
I = taxa de tributos 10,15%
R = taxa de risco, seguro e garantia 1,02%
DF = taxa das despesas financeiras 0,59%
L = taxa de lucro 5,00%

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

NÃO DESONERADO

José Melo Ribeiro de Alcântara 
Engenheiro Civil
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Reviatlização e Sustentabilidade Socioambiental - AR

HORISTA MESALISTA HORISTA MESALISTA

A

A1 INSS 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

A2 Sesi 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 Senai 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 Incra 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 Sebrae 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 Seconci 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

37,80% 37,80% 17,80% 17,80%

B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% NÃO INCIDE 17,75% NÃO INCIDE

B2 Feriados 3,41% NÃO INCIDE 3,41% NÃO INCIDE

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,72% 8,33% 10,72% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,32% NÃO INCIDE 1,32% NÃO INCIDE

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48% 8,34% 6,48%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

43,30% 16,19% 43,30% 16,19%

C

C1 4,16% 3,24% 4,16% 3,24%

C2 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

C3 5,13% 3,99% 5,13% 3,99%

C4 3,11% 2,42% 3,11% 2,42%

C5 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%

12,85% 10,00% 12,85% 10,00%

D

D1 7,71% 2,88% 16,37% 6,12%

D2
0,35% 0,27% 0,37% 0,29%

8,06% 3,15% 16,74% 6,41%

102,01% 67,14% 90,69% 50,40%

Engeheiro Civil

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL DE "D"

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS

José Melo Ribeiro Alcântara

GRUPO B

SUBTOTAL DE  "B"

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Recisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

SUBTOTAL DE "C"

SUBTOTAL DE "A"

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

GRUPO A
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DURAÇÃO
(DIAS) INIC. FIM 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
Estudo de concepção/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
Projetos arquitetônicos - Planta baixa 10 10 20
Estudos estrututal - memorial, cálculo, descritivo                10 20 30
Estudos arquitetônicos e estrutural- memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, cortes e detalhes 30 10 40
Estudos hidráulicos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 30 20 50
Estudos Elétricos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 10 30 40
Minuta do Projeto básico-memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, especificações técnicas, orçamento 40 20 60
Engenheiro sanitarista :  sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto); Tratamento de resíduos 20 30 50
Projeto básico final: Orçamento e especificações técnicas, memorial descritivo,  lista de equipamentos e cotação de preço e peças gráficas ( 
arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural)

30 30 60

1

2

Evento

Estudos de alternativas técnicas e legais, 
anteprojeto

Projeto Básico

DATA BASE:                  MAIO/2024-SINAPI CRONOGRAMA FÍSICO 

GRUPO 2: Unidades de beneficiamento: Produtos de pescado; leite e derivados; produtos da abelha                                                                                                           
DATA 20 DIAS 20 DIAS 20 DIAS

Mês Descrição
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CRONOGRAMA FINANCEIRO 

DURAÇÃO
(DIAS) INIC. FIM % R$

Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 5
Estudo de concepção/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
Projetos arquitetônicos - Planta baixa 10 10 20
Estudos estrututal - memorial de cálculo e descritivo                10 20 30
Estudos arquitetônicos e estrutural- memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, cortes e detalhes 30 10 40
Estudos hidráulicos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 30 20 50
Estudos Elétricos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 10 30 40
Minuta do Projeto básico-memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, especificações técnicas, orçamento 40 20 60
Engenheiro sanitarista :  sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto); Tratamento de resíduos 20 30 50
Projeto básico final: Orçamento e especificações técnicas, memorial descritivo,  lista de equipamentos e cotação de preço e peças 
gráficas ( arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural)

30 30 60

97.402,78                                                                                                                                                                                                       Total (R$) 97.402,78

DATA BASE:                                             
MAIO/2024-SINAPI

70,00%

29.220,83

68.181,952

Evento

Diagnóstico e estudos de alternativas

Projeto Executivo

Descrição

GRUPO 2: Unidades de beneficiamento: Produtos de pescado; leite e derivados; produtos da abelha                                                                                                           

DATA Valor
Mês

1 30,00%
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TOTAL DO ORÇAMENTO                       I+II 101.480,01                 

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

  DATA BASE:                          
MAIO/2024-SINAPI-DF 

JANEIRO/2024-EMBASA
NÃO DESONERADO

GRUPO 3: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto
básico para construção Mercado de Relações Comerciais da Agricultura Familiar                                                                                                                                                                                 

DISCRIMINAÇÃO

82.989,87                             

II - BDI

A.2 - Pessoal de Nível Técnico 6.526,04              

22,280%

I - CUSTOS DIRETOS 

A - EQUIPE TÉCNICA 82.989,87                             

A.1 - Pessoal de Nível Superior 76.463,83            

ANEXO III - RESUMO DE ORÇAMENTO REFERENCIAL SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO

CODIGO:

PFS-A

VALOR (R$)
PARCIAL (R$) TOTAL (R$)
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CODIGO:

PFS-I

REFÊNCI
A

Código Unid Qtd.
Participação 

Mensal Média
Prazo 

(meses)
Qtde 

Total Mês

Preço 
Unitário 

(R$/Mês)

Preço Total
(R$)

a b c d=a*b*c e f=d*e

82.989,87                           

76.463,83                           

93570 P1 mês 1,00 50% 2,00 1,000 21.772,98       21.772,98                           

93567 P2 mês 1,00 50% 2,00 1,000 24.859,48       24.859,48                           

93567 P3 mês 1,00 40% 1,00 0,400 24.859,48       9.943,79                             

93567 P4 mês 1,00 40% 2,00 0,800 24.859,48       19.887,58                           

6.526,04                             

93561 T1 mês 1,00 100% 2,00 2,000 3.263,02         6.526,04                             

TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS 82.989,87                           

II - BDI 22,28%

18.490,14                           

101.480,01                         

  DATA BASE:                          
MAIO/2024-SINAPI-DF 

JANEIRO/2024-EMBASA
NÃO DESONERADO

TOTAL GERAL ( I + II )

Engenheiro Sanitarista

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Pessoal

GRUPO 3: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção Mercado de Relações Comerciais da Agricultura
Familiar                                                                                                                                                                                 

Nível 
Funcional

Descrição

SUBTOTAL A = (A1+A2)

A.1 - NÍVEL SUPERIOR

Arquiteto e Urbanista

Engenheiro Civil - Pleno 

Engenheiro Eletricista

A.2 - NÍVEL TÉCNICO

Desenhista Projetista
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NOME DA CONSULTORA:

TOTAL DE TOTAL DE
 Participação 
Mensal Média 

SALÁRIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO

 HOMENS  MESES  % MENSAL  (R$) SALÁRIOS DE  SALÁRIOS DE  

MENSAL ANUAL

Arquiteto e Urbanista P1 1,00                   2,00                   50,00% 21.772,98              10.886,49              21.772,98                  

Engenheiro Civil - Pleno P2 1,00                   2,00                   50,00% 24.859,48              12.429,74              24.859,48                  

Engenheiro Eletricista P3 1,00                   2,00                   40,00% 24.859,48              9.943,79                19.887,57                  

Engenheiro sanitarista P4 1,00                   1,00                   40,00% 24.859,48              9.943,79                9.943,78                    

Desenhista Projetista T1 1,00                   2,00                   100,00% 3.263,02                3.263,02                6.526,04                    

TOTAIS 46.466,83 82.989,85

ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:

DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VII

SALÁRIOS DA EQUIPE

OBJETO:

CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA

GRUPO 3: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção Mercado de 
Relações Comerciais da Agricultura Familiar                                                                                                                                                                                 

DATA BASE:                       
MAIO/2024-SINAPI 
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Reviatlização e Sustentabilidade Socioambiental - AR

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%)
Custo 
Direto 

(%)

1 Administração Central (A) 3,00%

2 Impostos e Taxas (I) 10,15%

2.1 ISS 2,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 4,50%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,02%

3.1 Risco 0,62%

3.2 Seguro + Garantia 0,40%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,59%

5 Lucro (L) 5,00%

BDI* (%) 22,28%

BDI (%) - ADOTADO 22,28%

AC = taxa de rateio da Administração Central 3,00%
I = taxa de tributos 10,15%
R = taxa de risco, seguro e garantia 1,02%
DF = taxa das despesas financeiras 0,59%
L = taxa de lucro 5,00%

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

NÃO DESONERADO

José Melo Ribeiro de Alcântara 
Engenheiro Civil
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Reviatlização e Sustentabilidade Socioambiental - AR

HORISTA MESALISTA HORISTA MESALISTA

A

A1 INSS 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

A2 Sesi 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 Senai 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 Incra 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 Sebrae 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 Seconci 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

37,80% 37,80% 17,80% 17,80%

B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% NÃO INCIDE 17,75% NÃO INCIDE

B2 Feriados 3,41% NÃO INCIDE 3,41% NÃO INCIDE

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,72% 8,33% 10,72% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,32% NÃO INCIDE 1,32% NÃO INCIDE

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48% 8,34% 6,48%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

43,30% 16,19% 43,30% 16,19%

C

C1 4,16% 3,24% 4,16% 3,24%

C2 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

C3 5,13% 3,99% 5,13% 3,99%

C4 3,11% 2,42% 3,11% 2,42%

C5 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%

12,85% 10,00% 12,85% 10,00%

D

D1 7,71% 2,88% 16,37% 6,12%

D2
0,35% 0,27% 0,37% 0,29%

8,06% 3,15% 16,74% 6,41%

102,01% 67,14% 90,69% 50,40%

SUBTOTAL DE "A"

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - DF

DISCRIMINAÇÃO
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

SUBTOTAL DE  "B"

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Recisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

SUBTOTAL DE "C"

Engeheiro Civil

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL DE "D"

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS

José Melo Ribeiro Alcântara
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GRUPO 3: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção Mercado de Relações Comerciais da Agricultura Familiar         

DURAÇÃO
(DIAS) INIC. FIM 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 5
Estudo de concepção/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
Projetos arquitetônicos - Planta baixa 10 10 20
Estudos estrututal - memorial, de cálculo e descritivo                10 20 30
Estudos arquitetônicos e estrutural- memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, cortes e detalhes 30 10 40
Estudos hidráulicos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 30 20 50
Estudos Elétricos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 10 30 40
Minuta do Projeto básico-memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, especificações técnicas, orçamento 40 20 60
Engenheiro sanitarista :  sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto); Tratamento de resíduos 20 30 50
Projeto básico final: Orçamento e especificações técnicas, memorial descritivo,  lista de equipamentos e cotação de preço e peças gráficas ( 
arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural)

30 30 60

CRONOGRAMA FÍSICO 

1

2

Evento

Diagnóstico, estudos de alternativas, 
anteprojeto

Projeto Básico

DATA 20 DIAS 20 DIAS 20 DIAS
Mês Descrição

DATA BASE:                      
MAIO/2024-SINAPI 
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DURAÇÃO
(DIAS) INIC. FIM % R$

Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 5
Estudo de concepção/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
Projetos arquitetônicos - Planta baixa 10 10 20
Estudos estrututal - memorial, de cálculo e descritivo                10 20 30
Estudos arquitetônicos e estrutural- memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, cortes e detalhes 30 10 40
Estudos hidráulicos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 30 20 50
Estudos Elétricos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 10 30 40
Minuta do Projeto básico-memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, especificações técnicas, orçamento 40 20 60
Engenheiro sanitarista :  sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto); Tratamento de resíduos 20 30 50
Projeto básico final: Orçamento e especificações técnicas, memorial descritivo,  lista de equipamentos e cotação de preço e peças 
gráficas ( arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural)

30 30 60

101.480,01                                                                                                                                                                                                    Total (R$) 101.480,01

DATA BASE:                                 MAIO/2024-
SINAPI       

70,00%

30.444,00

71.036,01

CRONOGRAMA FINANCEIRO 

2

Evento

Diagnóstico, estudos de alternativas, 
anteprojeto

Projeto Executivo

Descrição
DATA Valor

Mês

1 30,00%

GRUPO 3: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção Mercado de Relações Comerciais da Agricultura 
Familiar         
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ANEXO III - RESUMO DE ORÇAMENTO REFERENCIAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA

CODIGO:

PFS-A

VALOR (R$)
PARCIAL (R$) TOTAL (R$)

A - EQUIPE TÉCNICA 112.236,17                           

A.1 - Pessoal de Nível Superior 102.447,11          

9.789,06              

22,280%

I - CUSTOS DIRETOS 

TOTAL DO ORÇAMENTO                       I+II 137.242,39                 
PRAZO = 90 dias 

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

  DATA BASE:                          
MAIO/2024-SINAPI-DF 

JANEIRO/2024-EMBASA
NÃO DESONERADO

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para
construção de Abatedouro Frigorífico de Caprinos e Ovinos                                                                                                                                                                             

DISCRIMINAÇÃO

112.236,17                           

II - BDI

A.2 - Pessoal de Nível Técnico 
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CODIGO:

PFS-I

REFÊNCI
A

Código Unid Qtd.
Participação 

Mensal Média
Prazo 

(meses)
Qtde 

Total Mês

Preço 
Unitário 

(R$/Mês)

Preço Total
(R$)

a b c d=a*b*c e f=d*e

112.236,17                         

102.447,11                         

93570 P1 mês 1,00 50% 3,00 1,500 21.772,98       32.659,47                           

93567 P2 mês 1,00 30% 3,00 0,900 24.859,48       22.373,53                           

93567 P2 mês 1,00 20% 2,00 0,400 24.859,48       9.943,79                             

93567 P2 mês 1,00 20% 2,00 0,400 24.859,48       9.943,79                             

EMBASA P2 mês 1,00 40% 3,00 1,200 14.652,29       17.582,74                           

93567 P2 mês 1,00 20% 2,00 0,400 24.859,48       9.943,79                             

9.789,06                             

93561 T1 mês 1,00 100% 3,00 3,000 3.263,02         9.789,06                             

TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS 112.236,17                         

II - BDI 22,28%

25.006,22                           

137.242,39                         

Engenheiro Eletricista

A.1 - NÍVEL SUPERIOR

Arquiteto e Urbanista

Engenheiro Civil - Pleno 

Engenheiro Agrícola

Biólogo

Engenheiro Sanitarista

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Pessoal

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção de Abatedouro Frigorífico de Caprinos e Ovinos                                                                                                                                                                             

Nível 
Funcional

Descrição

SUBTOTAL A = (A1+A2)

  DATA BASE:                          
MAIO/2024-SINAPI-DF 

JANEIRO/2024-EMBASA
NÃO DESONERADO

TOTAL GERAL ( I + II )

A.2 - NÍVEL TÉCNICO

Desenhista Projetista

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Sede - Brasília

e-DOC 0949B11C
Proc 59500.003636/2023-10-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0949B11C

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0949B11C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3636&filter[anoproc]=2023


TOTAL DE TOTAL DE
 Participação 
Mensal Média 

SALÁRIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO

 HOMENS  MESES  % MENSAL  (R$) SALÁRIOS DE  SALÁRIOS DE  

MENSAL ANUAL

Arquiteto e Urbanista P1 1,00                   3,00                   50,00% 21.772,98              10.886,49              32.659,47                  

Engenheiro Civil - Pleno P2 1,00                   3,00                   30,00% 24.859,48              7.457,84                22.373,52                  

Engenheiro Eletricista P3 1,00                   2,00                   20,00% 24.859,48              4.971,90                9.943,79                    

Engenheiro sanitarista P4 1,00                   2,00                   20,00% 24.859,48              4.971,90                9.943,79                    

Biólogo P4 1,00                   3,00                   40,00% 14.652,29              5.860,92                17.582,76                  

Engenheiro Agrícola P5 1,00                   2,00                   20,00% 24.859,48              4.971,90                9.943,80                    

Desenhista Projetista T1 1,00                   3,00                   100,00% 3.263,02                3.263,02                9.789,06                    

TOTAIS 42.383,97 112.236,19

ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:

DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VII

SALÁRIOS DA EQUIPE

CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção de Abatedouro Frigorífico de 
Caprinos e Ovinos                                                                                                                                                                             

  DATA BASE:                     
MAIO/2024-SINAPI 
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Reviatlização e Sustentabilidade Socioambiental - AR

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%)
Custo 
Direto 

(%)

1 Administração Central (A) 3,00%

2 Impostos e Taxas (I) 10,15%

2.1 ISS 2,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 4,50%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,02%

3.1 Risco 0,62%

3.2 Seguro + Garantia 0,40%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,59%

5 Lucro (L) 5,00%

BDI* (%) 22,28%

BDI (%) - ADOTADO 22,28%

AC = taxa de rateio da Administração Central 3,00%
I = taxa de tributos 10,15%
R = taxa de risco, seguro e garantia 1,02%
DF = taxa das despesas financeiras 0,59%
L = taxa de lucro 5,00%

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

NÃO DESONERADO

José Melo Ribeiro de Alcântara 
Engenheiro Civil
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Reviatlização e Sustentabilidade Socioambiental - AR

HORISTA MESALISTA HORISTA MESALISTA

A

A1 INSS 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

A2 Sesi 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 Senai 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 Incra 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 Sebrae 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 Seconci 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

37,80% 37,80% 17,80% 17,80%

B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% NÃO INCIDE 17,75% NÃO INCIDE

B2 Feriados 3,41% NÃO INCIDE 3,41% NÃO INCIDE

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,72% 8,33% 10,72% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,32% NÃO INCIDE 1,32% NÃO INCIDE

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48% 8,34% 6,48%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

43,30% 16,19% 43,30% 16,19%

C

C1 4,16% 3,24% 4,16% 3,24%

C2 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

C3 5,13% 3,99% 5,13% 3,99%

C4 3,11% 2,42% 3,11% 2,42%

C5 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%

12,85% 10,00% 12,85% 10,00%

D

D1 7,71% 2,88% 16,37% 6,12%

D2
0,35% 0,27% 0,37% 0,29%

8,06% 3,15% 16,74% 6,41%

102,01% 67,14% 90,69% 50,40%

Engeheiro Civil

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL DE "D"

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS

José Melo Ribeiro Alcântara

GRUPO B

SUBTOTAL DE  "B"

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Recisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

SUBTOTAL DE "C"

SUBTOTAL DE "A"

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

GRUPO A
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DURAÇÃO
(DIAS) INIC. FIM 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0

Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
Estudo de concepção/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
Projetos arquitetônicos - Planta baixa 20 10 30
Estudos estrututal - memorial, de cálculo e descritivo                20 10 30
Estudos Ambientais - Programa de necessidades 30 20 50
Projetos hidráulicos - planta baixa, memória de cálculo 20 30 50
Projetos elétricos - planta baixa, memória de cálculo 20 30 50
Projetos arquitetônicos - cortes, detalhes 30 30 60
Estudo Ambientais - Memorial de cálculo, planos e programas 30 50 80
Estudos arquitetônicos e estrutural- memorial de cálculo,descritivo, peças gráficas, especificação técnica 30 60 90
Estudos hidráulicos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 20 50 70
Estudos Elétricos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 20 50 70
Minuta do Projeto básico-memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, especificações técnicas, orçamento 60 30 90
Engenheiro sanitarista :  sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto); Tratamento de resíduos 20 50 70
Projeto básico final: Orçamento e especificações técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotação de preço,  peças gráficas ( 
arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural)

60 30 90

Projeto Básico2

3 Projeto Executivo

CRONOGRAMA FÍSICO 

1

Evento

Diagnóstico, estudos de alternativas, 
anteprojeto

DATA 30,00 30,00 30,00
Mês Descrição

DATA BASE:                                  MAIO/2024-
SINAPI           

NÃO DESONERADO
GRUPO 4: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção de Abatedouro Frigorífico de Caprinos e Ovinos 
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DURAÇÃO
(DIAS) INIC. FIM % R$

Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
Estudo de concepção/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
Projetos arquitetônicos - Planta baixa 20 10 30
Estudos estrututal - memorial, de cálculo e descritivo                20 10 30
Estudos Ambientais - Programa de necessidades 30 20 50
Projetos hidráulicos - planta baixa, memória de cálculo 20 30 50
Projetos elétricos - planta baixa, memória de cálculo 20 30 50
Projetos arquitetônicos - cortes, detalhes 30 30 60
Estudo Ambientais - Memorial de cálculo, planos e programas 30 50 80
Estudos arquitetônicos e estrutural- memorial de cálculo,descritivo, peças gráficas, especificação técnica 30 60 90
Estudos hidráulicos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 20 50 70
Estudos Elétricos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 20 50 70
Minuta do Projeto básico-memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, especificações técnicas, orçamento 60 30 90
Engenheiro sanitarista :  sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto); Tratamento de resíduos 20 50 70
Projeto básico final: Orçamento e especificações técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotação de preço,  peças 
gráficas ( arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural)

60 30 90

137.242,39                                                                                                                                                                                                    Total (R$) 137.242,39

54.896,96

30,00% 41.172,72

Projeto Executivo

2

3

Projeto Básico

40,00%

  DATA BASE:                                                MAIO/2024-
SINAPI                           

41.172,72

CRONOGRAMA FINANCEIRO 

Evento

Diagnóstico e estudos de alternativas

Descrição
DATA Valor

Mês

1 30,00%

GRUPO 4: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção de Abatedouro Frigorífico de 
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TOTAL DO ORÇAMENTO                       I+II 137.242,39                 
PRAZO = 90 dias 

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

 DATA BASE:                          
MAIO/2024-SINAPI-DF 

JANEIRO/2024-EMBASA
NÃO DESONERADO

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para
construção de Abatedouro Frigorífico de Bovinos                                                                                                                                                                          

DISCRIMINAÇÃO

112.236,17                           

II - BDI

A.2 - Pessoal de Nível Técnico 9.789,06              

22,280%

I - CUSTOS DIRETOS 

A - EQUIPE TÉCNICA 112.236,17                           

A.1 - Pessoal de Nível Superior 102.447,11          

CODIGO:

PFS-A

VALOR (R$)
PARCIAL (R$) TOTAL (R$)
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CODIGO:

PFS-I

REFÊNCI
A

Código Unid Qtd.
Participação 

Mensal Média
Prazo 

(meses)
Qtde 

Total Mês

Preço 
Unitário 

(R$/Mês)

Preço Total
(R$)

a b c d=a*b*c e f=d*e

112.236,17                         

102.447,11                         

93570 P1 mês 1,00 50% 3,00 1,500 21.772,98       32.659,47                           

93567 P2 mês 1,00 30% 3,00 0,900 24.859,48       22.373,53                           

93567 P2 mês 1,00 20% 2,00 0,400 24.859,48       9.943,79                             

93567 P2 mês 1,00 20% 2,00 0,400 24.859,48       9.943,79                             

EMBASA P2 mês 1,00 40% 3,00 1,200 14.652,29       17.582,74                           

93567 P2 mês 1,00 20% 2,00 0,400 24.859,48       9.943,79                             

9.789,06                             

93561 T1 mês 1,00 100% 3,00 3,000 3.263,02         9.789,06                             

TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS 112.236,17                         

II - BDI 22,28%

25.006,22                           

137.242,39                         

Desenhista Projetista

 DATA BASE:                          
MAIO/2024-SINAPI-DF 

JANEIRO/2024-EMBASA
NÃO DESONERADO

TOTAL GERAL ( I + II )

A.2 - NÍVEL TÉCNICO

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Pessoal

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção de Abatedouro Frigorífico de Bovinos                                                                                                                                                                          

Nível 
Funcional

Descrição

SUBTOTAL A = (A1+A2)

A.1 - NÍVEL SUPERIOR

Arquiteto e Urbanista

Engenheiro Civil - Pleno 

Engenheiro Agrícola

Biólogo

Engenheiro Sanitarista

Engenheiro Eletricista

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Sede - Brasília

e-DOC 0949B11C
Proc 59500.003636/2023-10-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0949B11C

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0949B11C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3636&filter[anoproc]=2023


TOTAL DE TOTAL DE
 Participação 
Mensal Média 

SALÁRIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO

 HOMENS  MESES  % MENSAL  (R$) SALÁRIOS DE  SALÁRIOS DE  

MENSAL ANUAL

Arquiteto e Urbanista P1 1,00                   3,00                   50,00% 21.772,98              10.886,49              32.659,47                  

Engenheiro Civil - Pleno P2 1,00                   3,00                   30,00% 24.859,48              7.457,84                22.373,52                  

Engenheiro Eletricista P3 1,00                   2,00                   20,00% 24.859,48              4.971,90                9.943,79                    

Engenheiro sanitarista P4 1,00                   2,00                   20,00% 24.859,48              4.971,90                9.943,79                    

Biólogo P4 1,00                   3,00                   40,00% 14.652,29              5.860,92                17.582,76                  

Engenheiro Agrícola P5 1,00                   2,00                   20,00% 24.859,48              4.971,90                9.943,80                    

Desenhista Projetista T1 1,00                   3,00                   100,00% 3.263,02                3.263,02                9.789,06                    

TOTAIS 42.383,97 112.236,19

ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:

SALÁRIOS DA EQUIPE

CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção de Abatedouro Frigorífico de 
Bovinos                                                                                                                                                                          

 DATA BASE:                     
MAIO/2024-SINAPI 
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Reviatlização e Sustentabilidade Socioambiental - AR

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%)
Custo 
Direto 

(%)

1 Administração Central (A) 3,00%

2 Impostos e Taxas (I) 10,15%

2.1 ISS 2,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 4,50%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,02%

3.1 Risco 0,62%

3.2 Seguro + Garantia 0,40%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,59%

5 Lucro (L) 5,00%

BDI* (%) 22,28%

BDI (%) - ADOTADO 22,28%

AC = taxa de rateio da Administração Central 3,00%
I = taxa de tributos 10,15%
R = taxa de risco, seguro e garantia 1,02%
DF = taxa das despesas financeiras 0,59%
L = taxa de lucro 5,00%

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

NÃO DESONERADO

José Melo Ribeiro de Alcântara 
Engenheiro Civil
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Reviatlização e Sustentabilidade Socioambiental - AR

HORISTA MESALISTA HORISTA MESALISTA

A

A1 INSS 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

A2 Sesi 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 Senai 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 Incra 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 Sebrae 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 Seconci 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

37,80% 37,80% 17,80% 17,80%

B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% NÃO INCIDE 17,75% NÃO INCIDE

B2 Feriados 3,41% NÃO INCIDE 3,41% NÃO INCIDE

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,72% 8,33% 10,72% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,32% NÃO INCIDE 1,32% NÃO INCIDE

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48% 8,34% 6,48%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

43,30% 16,19% 43,30% 16,19%

C

C1 4,16% 3,24% 4,16% 3,24%

C2 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

C3 5,13% 3,99% 5,13% 3,99%

C4 3,11% 2,42% 3,11% 2,42%

C5 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%

12,85% 10,00% 12,85% 10,00%

D

D1 7,71% 2,88% 16,37% 6,12%

D2
0,35% 0,27% 0,37% 0,29%

8,06% 3,15% 16,74% 6,41%

102,01% 67,14% 90,69% 50,40%

SUBTOTAL DE "A"

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

SUBTOTAL DE  "B"

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Recisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

SUBTOTAL DE "C"

Engeheiro Civil

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL DE "D"

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS

José Melo Ribeiro Alcântara
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DURAÇÃO
(DIAS) INIC. FIM 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0

Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
Estudo de concepção/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
Projetos arquitetônicos - Planta baixa 20 10 30
Estudos estrututal - memorial, de cálculo e descritivo                20 10 30
Estudos Ambientais - Programa de necessidades 30 20 50
Projetos hidráulicos - planta baixa, memória de cálculo 20 30 50
Projetos elétricos - planta baixa, memória de cálculo 20 30 50
Projetos arquitetônicos - cortes, detalhes 30 30 60
Estudo Ambientais - Memorial de cálculo, planos e programas 30 50 80
Estudos arquitetônicos e estrutural- memorial de cálculo,descritivo, peças gráficas, especificação técnica 30 60 90
Estudos hidráulicos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 20 50 70
Estudos Elétricos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 20 50 70
Minuta do Projeto básico-memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, especificações técnicas, orçamento 60 30 90
Engenheiro sanitarista :  sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto); Tratamento de resíduos 20 50 70
Projeto básico final: Orçamento e especificações técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotação de preço,  peças gráficas ( 
arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural)

60 30 90

2

3

CRONOGRAMA FÍSICO 

1

Evento

Diagnóstico, estudos de alternativas, 
anteprojeto

DATA 30,00 30,00 30,00
Mês Descrição

DATA BASE:                                  MAIO/2024-
SINAPI           

NÃO DESONERADO
GRUPO 5: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção de Abatedouro Frigorífico de Bovinos

Projeto Executivo

Projeto Básico

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Sede - Brasília
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DURAÇÃO
(DIAS) INIC. FIM % R$

Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
Estudo de concepção/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
Projetos arquitetônicos - Planta baixa 20 10 30
Estudos estrututal - memorial, de cálculo e descritivo                20 10 30
Estudos Ambientais - Programa de necessidades 30 20 50
Projetos hidráulicos - planta baixa, memória de cálculo 20 30 50
Projetos elétricos - planta baixa, memória de cálculo 20 30 50
Projetos arquitetônicos - cortes, detalhes 30 30 60
Estudo Ambientais - Memorial de cálculo, planos e programas 30 50 80
Estudos arquitetônicos e estrutural- memorial de cálculo,descritivo, peças gráficas, especificação técnica 30 60 90
Estudos hidráulicos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 20 50 70
Estudos Elétricos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 20 50 70
Minuta do Projeto básico-memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, especificações técnicas, orçamento 60 30 90
Engenheiro sanitarista :  sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto); Tratamento de resíduos 20 50 70
Projeto básico final: Orçamento e especificações técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotação de preço,  peças 
gráficas ( arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural)

60 30 90

137.242,39                                                                                                                                                                                                    Total (R$) 137.242,40

CRONOGRAMA FINANCEIRO 

Evento

Diagnóstico, estudos de alternativas, 
anteprojeto

Descrição
DATA Valor

Mês

1 30,00%

GRUPO 5: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção de Abatedouro Frigorífico de 
Bovinos

2 Projeto Executivo

 DATA BASE:                                                MAIO/2024-
SINAPI                         

41.172,72

40,00% 54.896,96

30,00% 41.172,72Projeto Básico
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TOTAL DO ORÇAMENTO                       I+II 82.724,39                   

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

  DATA BASE:                          
MAIO/2024-SINAPI-DF 

JANEIRO/2024-EMBASA
NÃO DESONERADO

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para
construção de Abatedouro Frigorífico de Aves                                                                                                                                                                            

DISCRIMINAÇÃO

67.651,61                             

II - BDI

A.2 - Pessoal de Nível Técnico 6.526,04              

22,280%

I - CUSTOS DIRETOS 

A - EQUIPE TÉCNICA 67.651,61                             

A.1 - Pessoal de Nível Superior 61.125,57            

ANEXO III - RESUMO DE ORÇAMENTO REFERENCIAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA

CODIGO:

PFS-A

VALOR (R$)
PARCIAL (R$) TOTAL (R$)
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CODIGO:

PFS-I

REFÊNCI
A

Código Unid Qtd.
Participação 

Mensal Média
Prazo 

(meses)
Qtde 

Total Mês

Preço 
Unitário 

(R$/Mês)

Preço Total
(R$)

a b c d=a*b*c e f=d*e

67.651,61                           

61.125,57                           

93570 P1 mês 1,00 50% 2,00 1,000 21.772,98       21.772,98                           

93567 P2 mês 1,00 30% 1,50 0,450 24.859,48       11.186,76                           

93567 P2 mês 1,00 20% 1,00 0,200 24.859,48       4.971,89                             

93567 P2 mês 1,00 20% 1,50 0,300 24.859,48       7.457,84                             

EMBASA P2 mês 1,00 50% 1,50 0,750 14.352,29       10.764,21                           

93567 P2 mês 1,00 20% 1,00 0,200 24.859,48       4.971,89                             

6.526,04                             

93561 T1 mês 1,00 100% 2,00 2,000 3.263,02         6.526,04                             

TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS 67.651,61                           

II - BDI 22,28%

15.072,78                           

82.724,39                           

Desenhista Projetista

  DATA BASE:                          
MAIO/2024-SINAPI-DF 

JANEIRO/2024-EMBASA
NÃO DESONERADO

TOTAL GERAL ( I + II )

A.2 - NÍVEL TÉCNICO

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Pessoal

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção de Abatedouro Frigorífico de Aves                                                                                                                                                                            

Nível 
Funcional

Descrição

SUBTOTAL A = (A1+A2)

A.1 - NÍVEL SUPERIOR

Arquiteto e Urbanista

Engenheiro Civil - Pleno 

Engenheiro Agrícola

Biólogo

Engenheiro Sanitarista

Engenheiro Eletricista

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
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Sede - Brasília
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TOTAL DE TOTAL DE
 Participação 
Mensal Média 

SALÁRIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO

 HOMENS  MESES  % MENSAL  (R$) SALÁRIOS DE  SALÁRIOS DE  

MENSAL ANUAL

Arquiteto e Urbanista P1 1,00                   2,00                   50,00% 21.772,98              10.886,49              21.772,98                  

Engenheiro Civil - Pleno P2 1,00                   1,50                   30,00% 24.859,48              7.457,84                11.186,76                  

Engenheiro Eletricista P3 1,00                   1,50                   20,00% 24.859,48              4.971,90                7.457,84                    

Engenheiro sanitarista P4 1,00                   1,00                   20,00% 24.859,48              4.971,90                4.971,89                    

Biólogo P4 1,00                   1,50                   50,00% 14.352,29              7.176,15                10.764,23                  

Engenheiro Agrícola P5 1,00                   1,00                   20,00% 24.859,48              4.971,90                4.971,90                    

Desenhista Projetista T1 1,00                   2,00                   100,00% 3.263,02                3.263,02                6.526,04                    

TOTAIS 43.699,20 67.651,64

ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:

DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VII

SALÁRIOS DA EQUIPE

CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção de Abatedouro Frigorífico de 
Aves                                                                                                                                                                            

 DATA BASE:                     
MAIO/2024-SINAPI 
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Reviatlização e Sustentabilidade Socioambiental - AR

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%)
Custo 
Direto 

(%)

1 Administração Central (A) 3,00%

2 Impostos e Taxas (I) 10,15%

2.1 ISS 2,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 4,50%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,02%

3.1 Risco 0,62%

3.2 Seguro + Garantia 0,40%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,59%

5 Lucro (L) 5,00%

BDI* (%) 22,28%

BDI (%) - ADOTADO 22,28%

AC = taxa de rateio da Administração Central 3,00%
I = taxa de tributos 10,15%
R = taxa de risco, seguro e garantia 1,02%
DF = taxa das despesas financeiras 0,59%
L = taxa de lucro 5,00%

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

NÃO DESONERADO

José Melo Ribeiro de Alcântara 
Engenheiro Civil
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Reviatlização e Sustentabilidade Socioambiental - AR

HORISTA MESALISTA HORISTA MESALISTA

A

A1 INSS 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

A2 Sesi 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 Senai 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 Incra 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 Sebrae 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 Seconci 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

37,80% 37,80% 17,80% 17,80%

B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% NÃO INCIDE 17,75% NÃO INCIDE

B2 Feriados 3,41% NÃO INCIDE 3,41% NÃO INCIDE

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%

B4 13º Salário 10,72% 8,33% 10,72% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,32% NÃO INCIDE 1,32% NÃO INCIDE

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48% 8,34% 6,48%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

43,30% 16,19% 43,30% 16,19%

C

C1 4,16% 3,24% 4,16% 3,24%

C2 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

C3 5,13% 3,99% 5,13% 3,99%

C4 3,11% 2,42% 3,11% 2,42%

C5 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%

12,85% 10,00% 12,85% 10,00%

D

D1 7,71% 2,88% 16,37% 6,12%

D2
0,35% 0,27% 0,37% 0,29%

8,06% 3,15% 16,74% 6,41%

102,01% 67,14% 90,69% 50,40%

SUBTOTAL DE "A"

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

SUBTOTAL DE  "B"

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Recisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

SUBTOTAL DE "C"

Engeheiro Civil

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL DE "D"

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS

José Melo Ribeiro Alcântara
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DURAÇÃO
(DIAS) INIC. FIM 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
Estudo de concepção/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
Projetos arquitetônicos - Planta baixa 10 10 20
Estudos estrututal - memorial, cálculo, descritivo                10 20 30
Estudo ambientais : programas de necessidades, planos e programas 30 30 60
Estudos arquitetônicos e estrutural- memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 20 30 50
Estudos hidráulicos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 30 20 50
Estudos Elétricos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 10 30 40
Minuta do Projeto básico-memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, especificações técnicas, orçamento 40 20 60
Engenheiro sanitarista :  sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto); Tratamento de resíduos 20 30 50
Projeto básico final: Orçamento e especificações técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotação de preço e peças gráficas ( 
arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural)

30 30 60

Projeto Básico e executivo2

CRONOGRAMA FÍSICO 

1

Evento

 Estudos de alternativas técnicas e legais

DATA 20,00 20,00 20,00
Mês Descrição

DATA BASE:                                 MAIO/2024-
SINAPI          

NÃO DESONERADO
GRUPO 4: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção de Abatedouro Frigorífico de Caprinos e Ovinos 
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NÃO DESONERADO
(DIAS) INIC. FIM % R$

Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
Estudo de concepção/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
Projetos arquitetônicos - Planta baixa 10 10 20
Estudos estrututal - memorial, cálculo, descritivo                10 20 30
Estudo ambientais : programas de necessidades, planos e programas 30 30 60
Estudos arquitetônicos e estrutural- memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 20 30 50
Estudos hidráulicos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 30 20 50
Estudos Elétricos - memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas 10 30 40
Minuta do Projeto básico-memorial de cálculo,descritivo e peças gráficas, especificações técnicas, orçamento 40 20 60
Engenheiro sanitarista :  sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto); Tratamento de resíduos 20 30 50
Projeto básico final: Orçamento e especificações técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotação de preço e peças 
gráficas ( arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural)

30 30 60

82.724,39                                                                                                                                                                                                       Total (R$) 82.724,39

CRONOGRAMA FINANCEIRO 

Evento

Diagnóstico e estudos de alternativas

Descrição
DATA Valor

Mês

1 30,00%

GRUPO 4: Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico para construção de Abatedouro Frigorífico de 
Caprinos e Ovinos 

2 Projeto Básico e executivo 70,00% 57.907,07

 DATA BASE:                                                MAIO/2024-
SINAPI                         

24.817,32

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Sede - Brasília
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