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ANEXO III - RESUMO DE ORCAMENTO REFERENCIAL SERVICOS DE CONSULTORIA

CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS PFS-A
Contratacio de empresa de engenharia para elaboracio de projeto basico para
GRUPOS 1 : Unidade de produg¢io de derivados da mandioca; beneficiamento de MAII)(‘;‘/;‘:‘Z f_‘;i\EI;PI
frutas; cozinha industrial NAO DESONERADO
N VALOR (R$)
DISCRIMINAGAG PARCIAL (RS) TOTAL (R$)
A - EQUIPE TECNICA 63.719,58
A.1 - Pessoal de Nivel Superior 57 193 54
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico 6.526,04
I- CUSTOS DIRETOS 63.719,58
II - BDI 22,280%
TOTAL DO ORCAMENTO I+II 77.916,30
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PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS
. . . DATA BASE:
Contratacio de empresa de engenharia para elaboracio de projeto basico para GRUPOS 1 : Unidade de producdo de derivados da mandioca; MAIO/2024-SINAPI
beneficiamento de frutas; cozinha industrial NAO DESONERADO
REFENCI Participagdo Prazo Qtde LFizEe Prego Total
Descrigao Codigo Unid Qtd. . . Unitario
A Mensal Média [ (meses) Total Més (RS/Més) (R$)
Nivel a b c d=a*b*c e f=d*e
Pessoal .

Funcional SUBTOTAL A = (A1+A2) 63.719,58
A.1 - NIVEL SUPERIOR 57.193,54
Arquiteto e Urbanista 93570 Pl més 1,00 40% 2,00 0,800 21.772,98 17.418,38
Engenheiro Civil - Pleno 93567 P2 més 1,00 50% 2,00 1,000 24.859,48 24.859,48
Engenheiro Eletricista 93567 P3 més 1,00 20% 1,50 0,300 24.859,48 7.457,84
Engenheiro Sanitarista 93567 P4 més 1,00 20% 1,50 0,300 24.859,48 7.457,84
A.2 - NIVEL TECNICO 6.526,04
Desenhista Projetista [o3561 TI més | 1,00 100% | 200 | 2000 3.263,02 6.526,04
TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS 63.719,58
11 - BDI 22,28%
| 14.196,72
TOTAL GERAL (1+1I) 77.916,30
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DATA BASE: MAIO/2024-
SALARIOS DA EQUIPE SINAPI
NAO DESONERADO

Contratacdo de empresa de engenharia para elaboracgao de projeto basico para GRUPOS 1 : Unidade de produgao de derivados da mandioca;
beneficiamento de frutas; cozinha industrial
NOME DA CONSULTORA: OBJETO:

TOTAL DE TOTAL DE Participagao SALARIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO

Mensal Média
CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA HOMENS MESES % MENSAL (R$) SALARIOS DE SALARIOS DE
MENSAL ANUAL

Arquiteto e Urbanista P1 1,00 2,00 40,00% 21.772,98 8.709,19 17.418,38
Engenheiro Civil - Pleno P2 1,00 2,00 50,00% 24.859,48 12.429,74 24.859,48
Engenheiro Eletricista P3 1,00 1,50 20,00% 24.859,48 4.971,90 7.457,84
Engenheiro Sanitarista P4 1,00 1,50 20,00% 24.859,48 4.971,90 7.457,84
Desenhista Projetista T1 1,00 2,00 100,00% 3.263,02 3.263,02 6.526,04
TOTAIS 34.345,75 63.719,58
ASSINATURA:
OBSERVAGAO:
DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VII

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0949B11C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0949B11C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3636&filter[anoproc]=2023

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE
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DETALHAMENTO DO BDI - SERVIGOS
NAO DESONERADO
Custo
Item Descrigao dos servigos Preco de Venda (%) Direto
(%)

1 Administragao Central (A) 3,00%

2 Impostos e Taxas () 10,15%

21 1SS 2,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 4,50%
3 Risco, seguro e garantia (R) 1,02%
3.1 Risco 0,62%
3.2 Seguro + Garantia 0,40%
4  Despesas Financeiras (DF) 0,59%
5 Lucro (L) 5,00%
BDI* (%) 22,28%
BDI (%) - ADOTADO 22,28%
AC=  taxa de rateio da Administracdo Central 3,00%
| = taxa de tributos 10,15%
R= taxa de risco, seguro e garantia 1,02%
DF = taxa das despesas financeiras 0,59%
L= taxa de lucro 5,00%

e-DOC 0949B11C
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José Melo Ribeiro de Alcantara
Engenheiro Civil
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
_ SEM DESONERAGAO COM DESONERAGAO
DISCRIMINACAO
HORISTA MESALISTA HORISTA | MESALISTA
A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
A2 |Sesi 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3  |Senai 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 Incra 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |Sebrae 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  |Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9  [Seconci 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
SUBTOTAL DE "A"| 37,80% 37,80% 17,80% 17,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% NAO INCIDE 17,75% | NAO INCIDE
B2 Feriados 3,41% NAO INCIDE 3,41% NAO INCIDE
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%
B4 13° Salario 10,72% 8,33% 10,72% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,32% NAO INCIDE 1,32% NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48% 8,34% 6,48%
B10 |Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE "B"| 43,30% 16,19% 43,30% 16,19%
(o GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,16% 3,24% 4,16% 3,24%
C2  |Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
C3  |Férias Indenizadas 5,13% 3,99% 5,13% 3,99%
C4  |Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,11% 2,42% 3,11% 2,42%
C5  |Indenizagao Adicional 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%
SUBTOTAL DE "C"| 12,85% 10,00% 12,85% 10,00%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,71% 2,88% 16,37% 6,12%
D2 Re?nc?d?nc?a de Grupo A sobre Aviso If’rfévio Trapalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,35% 0,27% 0,37% 0,29%
SUBTOTAL DE "D" 8,06% 3,15% 16,74% 6,41%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS| 102,01% 67,14% 90,69% 50,40%

José Melo Ribeiro Alcantara
Engeheiro Civil
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DATA BASE:
MAIO/2024-SINAPI
CRONOGRAMA FiSICO NAO DESONERADO
GRUPO 1: Unidade de producdo de derivados da mandioca; beneficiamento de frutas; cozinha industrial
MES Evento Descri¢io DURACAO] DATA 20 20 20
(DIAS) INIC. FIM 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
1 Estudos de alternativas técnicas e legais, |Estudo de concepedo/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
anteprojeto Projetos arquitetdnicos - Planta baixa 10 10 20
Estudos estrututal - memorial, calculo, descritivo 10 20 30
Estudos arquitetdnicos e estrutural- memorial de calculo,descritivo e pecas gréficas, cortes e detalhes 20 30 50
Estudos hidraulicos - memorial de calculo,descritivo e pecas graficas 30 20 50
Estudos Elétricos - memorial de calculo,descritivo e pegas graficas 10 30 40
2 Projeto Basico e Executivo Minuta do Projeto basico-memorial de célculo,descritivo e pecas graficas, especificagdes técnicas, orcamento 40 20 60
Engenheiro sanitarista : sistemas de distribuicdo de excretas ¢ de dguas residudrias (esgoto); Tratamento de residuos 20 30 50
Projeto basico final: Or¢amento e especificagdes técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotagdo de prego e pegas graficas ( 30 30 60
arquitetdnico, hidraulico, elétrico e estrutural)
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DATA BASE: MAIO/2024-
CRONOGRAMA FINANCEIRO SINAPI
NAO DESONERADO
GRUPO 1: Unidade de producdo de derivados da mandioca; beneficiamento de frutas; cozinha industrial
MES Evento Descrigio DURACAQ) DATA Valor
(DIAS) INIC. FIM % RS
Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
1 Diagnégtico, estudos de alternativas, ESIL.ld(J de c .ce;icqo/viabilidade, D liminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15 30,00% 23.374.89
anteprojeto Projetos arquitetdnicos - Planta baixa 10 10 20
Estudos estrututal - memorial, de calculo e descritivo 10 20 30
Estudos arquitetdnicos e estrutural- memorial de calculo,descritivo e pecas graficas, cortes e detalhes 30 10 40
Estudos hidraulicos - memorial de célculo,descritivo e pegas gréficas 30 20 50
Estudos Elétricos - memorial de calculo,descritivo e pecas graficas 10 30 40
2 Projeto Basico e Executivo Minuta do Projeto basico-memorial de calculo,descritivo e pecas graficas, especificacdes técnicas, orcamento 40 20 60 70,00% 54.541,41
Engenheiro sanitarista :_sistemas de distribuicdo de excretas ¢ de dguas residudrias (esgoto); Tratamento de residuos 20 30 50
Projeto basico final: Orgamento e especificagdes técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotagdo de prego e pegas 30 30 60
graficas (arquitetonico, hidraulico, elétrico e estrutural)
Total (RS) 77.916,30

e-DOC 0949B11C
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Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C o DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
= Sede - Brasilia

ANEXO III - RESUMO DE ORCAMENTO REFERENCIAL SERVICOS DE CONSULTORIA

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS
Contratacio de empresa de engenharia para elaboracio de projeto basico para DATA BASE:
GRUPO 2 - Unidades de beneficiamento: Produtos de pescado; leite e derivados; MAIO/2024-SINAPI-DF
produtos da abelha JANEIRO/2024-EMBASA
NAO DESONERADO
- VALOR (RS)

DISCRIMINAGCAO PARCIAL (RS) TOTAL (R$)
A - EQUIPE TECNICA 79.655,53
A.1 - Pessoal de Nivel Superior 73977 88
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico 5.677,65
I - CUSTOS DIRETOS 79.655,53
II - BDI 22,280%

TOTAL DO ORCAMENTO I+11 97.402,78
PRAZO = 60 dias
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PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS
DATA BASE:
= . = . - . . . e MAI10/2024-SINAPI-DF
Cm}tratagao de empresa de engenharia para elaboragio de projeto basico para GRUPO 2 - Unidades de beneficiamento: Produtos de pescado; leite e JANEIRO/2024-EMBASA
derivados; produtos da abelha NAO DESONERADO
REFENCI Participagdo Prazo Qtde LFizEe Prego Total
Descrigao Codigo Unid Qtd. o . Unitario
A Mensal Média [ (meses) Total Més (RS/Més) (R$)
Nivel a b c d=a*b*c e f=d*e
Pessoal .

Funcional SUBTOTAL A = (A1+A2) 79.655,53
A.1- NIVEL SUPERIOR 73.977,88
Arquiteto e Urbanista 93570 Pl més 1,00 50% 2,00 1,000 21.772,98 21.772,98
Engenheiro Civil - Pleno 93567 P2 més 1,00 50% 2,00 1,000 24.859,48 24.859,48
Engenheiro Sanitarista 93567 P3 més 1,00 50% 1,00 0,500 24.859,48 12.429,74
Engenheiro Eletricista 93567 P4 més 1,00 60% 1,00 0,600 24.859,48 14.915,68
A.2 - NIVEL TECNICO 5.677,65
Desenhista Projetista |93561 T1 més 1,00 87% 2,00 1,740 3.263,02 5.677,65
TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS 79.655,53
11 - BDI 22,28%
| 17.747,25
TOTAL GERAL (I+1I) 97.402,78
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, DATA BASE: MAIO/2024-
SALARIOS DA EQUIPE SINAPI
NAO DESONERADO
Contratacdao de empresa de engenharia para elaboracao de projeto basico para GRUPO 2 - Unidades de beneficiamento: Produtos de pescado; leite e
derivados; produtos da abelha
NOME DA CONSULTORA: OBJETO:
TOTAL DE TOTAL DE Participagéo SALARIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO
Mensal Média
CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA HOMENS MESES % MENSAL (R$) SALARIOS DE SALARIOS DE
MENSAL ANUAL
Arquiteto e Urbanista P1 1,00 2,00 50,00% 21.772,98 10.886,49 21.772,98
Engenheiro Civil - Pleno P2 1,00 2,00 50,00% 24.859,48 12.429,74 24.859,48
Engenheiro Eletricista P3 1,00 1,00 60,00% 24.859,48 14.915,69 14.915,68
Engenheiro sanitarista P4 1,00 1,00 50,00% 24.859,48 12.429,74 12.429,73
Desenhista Projetista T1 2,00 1,00 87,00% 3.263,02 5.677,65 5.677,65
TOTAIS 56.339,31 79.655,52
ASSINATURA:
OBSERVACAO:
DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VII
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE

Area de Reviatlizacdo e Sustentabilidade Socioambiental - AR

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIGOS
NAO DESONERADO
Custo
Item Descrigao dos servigos Preco de Venda (%) Direto
(%)

1 Administragao Central (A) 3,00%

2 Impostos e Taxas () 10,15%

21 1SS 2,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 4,50%
3 Risco, seguro e garantia (R) 1,02%
3.1 Risco 0,62%
3.2 Seguro + Garantia 0,40%
4  Despesas Financeiras (DF) 0,59%
5 Lucro (L) 5,00%
BDI* (%) 22,28%
BDI (%) - ADOTADO 22,28%
AC=  taxa de rateio da Administracdo Central 3,00%
| = taxa de tributos 10,15%
R= taxa de risco, seguro e garantia 1,02%
DF = taxa das despesas financeiras 0,59%
L= taxa de lucro 5,00%

e-DOC 0949B11C
Proc 59500.003636/2023-10-e

José Melo Ribeiro de Alcantara
Engenheiro Civil
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Reviatlizacdo e Sustentabilidade Socioambiental - AR

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
_ SEM DESONERAGAO COM DESONERAGAO
DISCRIMINACAO
HORISTA MESALISTA HORISTA | MESALISTA
A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
A2 |Sesi 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3  |Senai 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 Incra 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |Sebrae 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  |Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9  [Seconci 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
SUBTOTAL DE "A"| 37,80% 37,80% 17,80% 17,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% NAO INCIDE 17,75% | NAO INCIDE
B2 Feriados 3,41% NAO INCIDE 3,41% NAO INCIDE
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%
B4 13° Salario 10,72% 8,33% 10,72% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,32% NAO INCIDE 1,32% NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48% 8,34% 6,48%
B10 |Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE "B"| 43,30% 16,19% 43,30% 16,19%
(o GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,16% 3,24% 4,16% 3,24%
C2  |Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
C3  |Férias Indenizadas 5,13% 3,99% 5,13% 3,99%
C4  |Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,11% 2,42% 3,11% 2,42%
C5  |Indenizagao Adicional 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%
SUBTOTAL DE "C"| 12,85% 10,00% 12,85% 10,00%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,71% 2,88% 16,37% 6,12%
D2 Re?nc?d?nc?a de Grupo A sobre Aviso If’rfévio Trapalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,35% 0,27% 0,37% 0,29%
SUBTOTAL DE "D" 8,06% 3,15% 16,74% 6,41%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS| 102,01% 67,14% 90,69% 50,40%

José Melo Ribeiro Alcantara
Engeheiro Civil
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Ministério da Integragiio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

Sede - Brasilia I_
CRONOGRAMA FisSICO DATA BASE: MAI0/2024-SINAPI
GRUPO 2: Unidades de beneficiamento: Produtos de pescado; leite e derivados; produtos da abelha
A i DURACAO] DATA 20 DIAS 20 DIAS 20 DIAS
Més Evento Descrigao
(DIAS) INIC. FIM 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
1 Estudos de alternativas técnicas e legais, [Estudo de concepgdo/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
anteprojeto Projetos arquitetonicos - Planta baixa 10 10 20
Estudos estrututal - memorial, calculo, descritivo 10 20 30
Estudos arquitetonicos e estrutural- memorial de calculo,descritivo e pecas gréficas, cortes e detalhes 30 10 40
Estudos hidraulicos - memorial de calculo,descritivo e pecas graficas 30 20 50
Estudos Elétricos - memorial de calculo,descritivo e pecas graficas 10 30 40
2 Projeto Basico Minuta do Projeto basico-memorial de calculo.descritivo e pecas graficas, especificacdes técnicas, orcamento 40 20 60
Engenheiro sanitarista : sistemas de distribui¢do de excretas e de dguas residudrias (esgoto); Tratamento de residuos 20 30 50
Projeto basico final: Orgamento ¢ especificagdes técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotagdo de prego e pegas graficas ( 30 30 60
arquitetonico, hidraulico, elétrico e estrutural)
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CRONOGRAMA FINANCEIRO OATA BASE:
MAIO/2024-SINAPI
GRUPO 2: Unidades de beneficiamento: Produtos de pescado; leite e derivados; produtos da abelha
Més Evento Descrigdo DURACAQ) DATA Valor
(DIAS) INIC. FIM % RS
Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 S
1 Diagnéstico e estudos de alternativas ESIL_'dO dec .Ceqcé(’/vmbmdade’ - d ¢ anteprojeto de arquitetura 10 5 L5 30,00% 29.220,83
Projetos arquitetdnicos - Planta baixa 10 10 20
Estudos estrututal - memorial de calculo e descritivo 10 20 30
Estudos arquitetdnicos e estrutural- memorial de calculo,descritivo e pecas graficas, cortes e detalhes 30 10 40
Estudos hidraulicos - memorial de célculo,descritivo e pegas gréficas 30 20 50
Estudos Elétricos - memorial de calculo,descritivo e pecas graficas 10 30 40
2 Projeto Executivo Minuta do Projeto basico-memorial de calculo,descritivo e pecas graficas, especificacdes técnicas, orcamento 40 20 60 70,00% 68.181,95
Engenheiro sanitarista :_sistemas de distribuicdo de excretas ¢ de dguas residudrias (esgoto); Tratamento de residuos 20 30 50
Projeto basico final: Orgamento e especificagdes técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotagdo de prego e pegas 30 30 60
graficas (arquitetonico, hidraulico, elétrico e estrutural)
Total (RS) 97.402,78
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ANEXO III - RESUMO DE ORCAMENTO REFERENCIAL SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO

CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS PFS-A
GRUPO 3: Contratacido de empresa de engenharia para elaboracio de projeto DATA BASE:
basico para constru¢ao Mercado de Relacdes Comerciais da Agricultura Familiar MAI0/2024-SINAPI-DF
JANEIRO/2024-EMBASA
NAO DESONERADO
N VALOR (RS)

DISCRIMINAGCAO PARCIAL (RS) TOTAL (R$)
A - EQUIPE TECNICA 82.989,87
A.1 - Pessoal de Nivel Superior 76463 83
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico 6.526,04
[ - CUSTOS DIRETOS 82.989,87
IT - BDI 22,280%

TOTAL DO ORCAMENTO I+II 101.480,01
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CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS PFS-I
DATA BASE:
. ~ . x . s e x ~ o . MAI0/2024-SINAPI-DF
GRl{lTO 3: Contratagiio de empresa de engenharia para elaboragio de projeto basico para constru¢io Mercado de Relagdes Comerciais da Agricultura JANEIRO/2024-EMBASA
Familiar NAO DESONERADO
REFENCI Participagdo Prazo Qtde LFizEe Prego Total
Descrigao Codigo Unid Qtd. o . Unitario
A Mensal Média [ (meses) Total Més (RS/Més) (R$)
Nivel a b c d=a*b*c e f=d*e
Pessoal .

Funcional SUBTOTAL A = (A1+A2) 82.989,87
A.1-NIVEL SUPERIOR 76.463,83
Arquiteto e Urbanista 93570 Pl més 1,00 50% 2,00 1,000 21.772,98 21.772,98
Engenheiro Civil - Pleno 93567 P2 més 1,00 50% 2,00 1,000 24.859,48 24.859,48
Engenheiro Sanitarista 93567 P3 més 1,00 40% 1,00 0,400 24.859,48 9.943,79
Engenheiro Eletricista 93567 P4 més 1,00 40% 2,00 0,800 24.859,48 19.887,58
A.2 - NIVEL TECNICO 6.526,04
Desenhista Projetista lozser | T més | 1,00 100% | 200 | 2000 3.263,02 6.526,04
TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS 82.989,87
11 - BDI 22,28%
| | 18.490,14
TOTAL GERAL (1+11) 101.480,01
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CODEVASFE

GRUPO 3: Contratagdo de empresa de engenharia para elaboragdo de projeto basico para construgdo Mercado de DATA BASE:
Relagbes Comerciais da Agricultura Familiar MAIO/2024-SINAPI
NOME DA CONSULTORA: OBJETO:

TOTAL DE TOTAL DE Participagéo SALARIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO

Mensal Média
CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA HOMENS MESES % MENSAL (R$) SALARIOS DE SALARIOS DE
MENSAL ANUAL

Arquiteto e Urbanista P1 1,00 2,00 50,00% 21.772,98 10.886,49 21.772,98
Engenheiro Civil - Pleno P2 1,00 2,00 50,00% 24.859,48 12.429,74 24.859,48
Engenheiro Eletricista P3 1,00 2,00 40,00% 24.859,48 9.943,79 19.887,57
Engenheiro sanitarista P4 1,00 1,00 40,00% 24.859,48 9.943,79 9.943,78
Desenhista Projetista T1 1,00 2,00 100,00% 3.263,02 3.263,02 6.526,04
TOTAIS 46.466,83 82.989,85
ASSINATURA:
OBSERVACAO:
DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VII
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE

Area de Reviatlizacdo e Sustentabilidade Socioambiental - AR

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIGOS
NAO DESONERADO
Custo
Item Descrigao dos servigos Preco de Venda (%) Direto
(%)

1 Administragao Central (A) 3,00%

2 Impostos e Taxas () 10,15%

21 1SS 2,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 4,50%
3 Risco, seguro e garantia (R) 1,02%
3.1 Risco 0,62%
3.2 Seguro + Garantia 0,40%
4  Despesas Financeiras (DF) 0,59%
5 Lucro (L) 5,00%
BDI* (%) 22,28%
BDI (%) - ADOTADO 22,28%
AC=  taxa de rateio da Administracdo Central 3,00%
| = taxa de tributos 10,15%
R= taxa de risco, seguro e garantia 1,02%
DF = taxa das despesas financeiras 0,59%
L= taxa de lucro 5,00%
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Engenheiro Civil
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Reviatlizacdo e Sustentabilidade Socioambiental - AR

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - DF
_ SEM DESONERAGAO COM DESONERAGAO
DISCRIMINACAO
HORISTA MESALISTA HORISTA | MESALISTA
A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
A2 |Sesi 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3  |Senai 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 Incra 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |Sebrae 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  |Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9  [Seconci 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
SUBTOTAL DE "A"| 37,80% 37,80% 17,80% 17,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% NAO INCIDE 17,75% | NAO INCIDE
B2 Feriados 3,41% NAO INCIDE 3,41% NAO INCIDE
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%
B4 13° Salario 10,72% 8,33% 10,72% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,32% NAO INCIDE 1,32% NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48% 8,34% 6,48%
B10 |Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE "B"| 43,30% 16,19% 43,30% 16,19%
(o GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,16% 3,24% 4,16% 3,24%
C2  |Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
C3  |Férias Indenizadas 5,13% 3,99% 5,13% 3,99%
C4  |Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,11% 2,42% 3,11% 2,42%
C5  |Indenizagao Adicional 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%
SUBTOTAL DE "C"| 12,85% 10,00% 12,85% 10,00%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,71% 2,88% 16,37% 6,12%
D2 Re?nc?d?nc?a de Grupo A sobre Aviso If’rfévio Trapalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,35% 0,27% 0,37% 0,29%
SUBTOTAL DE "D" 8,06% 3,15% 16,74% 6,41%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS| 102,01% 67,14% 90,69% 50,40%

José Melo Ribeiro Alcantara
Engeheiro Civil
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CRONOGRAMA FisICO
5 . 5 s 5 - L : o DATA BASE:
GRUPO 3: Contratacdo de empresa de engenharia para elaboracao de projeto basico para construgdo Mercado de Relagdes Comerciais da Agricultura Familiar MAIO/2024-SINAPI
A s DURACAOQ] DATA 20 DIAS 20 DIAS 20 DIAS
Més Evento Descrigao
(DIAS) INIC. FIM 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 5

1 Diagnéstico, estudos de alternativas, Estudo de concepgio/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15

anteprojeto Projetos arquitetdnicos - Planta baixa 10 10 20

Estudos estrututal - memorial, de calculo e descritivo 10 20 30
Estudos arquitetdnicos e estrutural- memorial de calculo,descritivo e pecas gréficas, cortes e detalhes 30 10 40
Estudos hidraulicos - memorial de calculo,descritivo e pecas graficas 30 20 50
Estudos Elétricos - memorial de calculo,descritivo e pegas graficas 10 30 40

2 Projeto Basico Minuta do Projeto basico-memorial de célculo,descritivo e pecas graficas, especificagdes técnicas, orcamento 40 20 60
Engenheiro sanitarista : sistemas de distribuicdo de excretas ¢ de dguas residudrias (esgoto); Tratamento de residuos 20 30 50
Projeto basico final: Or¢amento e especificagdes técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotagdo de prego e pegas graficas ( 30 30 60
arquitetdnico, hidraulico, elétrico e estrutural)
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CRONOGRAMA FINANCEIRO
GRUPO 3: Contratagado de empresa de engenharia para elaboragdo de projeto basico para construgdo Mercado de Relagdes Comerciais da Agricultura DATA BASE: AI0/2024-
Familiar SINAPI
Més Evento Descrigdo DURACAQ DATA Valor
(DIAS) INIC. FIM Y% RS
Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 5
1 Diagndstico, estudos de alternativas, Estudo de concepgdo/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 S 15 30.00% 30.444.00
. 0 n e n > o B >
anteprojeto Projetos arquitetdnicos - Planta baixa 10 10 20
Estudos estrututal - memorial, de calculo e descritivo 10 20 30
Estudos arquitetonicos e estrutural- memorial de calculo,descritivo e pegas graficas, cortes e detalhes 30 10 40
Estudos hidraulicos - memorial de calculo,descritivo e pecas graficas 30 20 50
Estudos Elétricos - memorial de célculo,descritivo e pegas graficas 10 30 40
2 Projeto Executivo Minuta do Projeto basico-memorial de calculo.descritivo e pecas graficas, especificacdes técnicas, orcamento 40 20 60 70,00% 71.036,01
Engenheiro sanitarista : sistemas de distribuicdo de excretas e de dguas residuérias (esgoto); Tratamento de residuos 20 30 50
Projeto basico final: Orgamento e especificagdes técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotagdo de prego e pegas 30 30 60
graficas ( arquitetonico. hidraulico, elétrico e estrutural) N
Total (R$)  101.480,01
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ANEXO III - RESUMO DE ORCAMENTO REFERENCIAL SERVICOS DE CONSULTORIA

CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS PFS-A
Contratacio de empresa de engenharia para elaboracio de projeto basico para DATA BASE:
construcio de Abatedouro Frigorifico de Caprinos e Ovinos MAI0/2024-SINAPI-DF
JANEIRO/2024-EMBASA
NAO DESONERADO
N VALOR (R$)
DISCRIMINACAO

¢ PARCIAL (RS) TOTAL (R$)
A - EQUIPE TECNICA 112.236,17
A.1 - Pessoal de Nivel Superior 102447 l 1
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico 9.789.06
[ - CUSTOS DIRETOS 112.236,17
IT - BDI 22,280%

TOTAL DO ORCAMENTO I+II 137.242,39
PRAZO =90 dias
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CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS PFS-I
DATA BASE:
MAI0/2024-SINAPI-DF
Contratacio de empresa de engenharia para elaboragio de projeto basico para construcio de Abatedouro Frigorifico de Caprinos e Ovinos JANEIRO/2024-EMBASA
NAO DESONERADO
REFENCI Participagdo Prazo Qtde LFizEe Prego Total
Descrigao Codigo Unid Qtd. . . Unitario
A Mensal Média [ (meses) Total Més (RS/Més) (R$)
Nivel a b c d=a*b*c e f=d*e
Pessoal .

Funcional SUBTOTAL A = (A1+A2) 112.236,17

A.1 - NIVEL SUPERIOR 102.447,11
Arquiteto e Urbanista 93570 Pl més 1,00 50% 3,00 1,500 21.772,98 32.659,47
Engenheiro Civil - Pleno 93567 P2 més 1,00 30% 3,00 0,900 24.859,48 22.373,53
Engenheiro Sanitarista 93567 P2 més 1,00 20% 2,00 0,400 24.859,48 9.943,79
Engenheiro Eletricista 93567 P2 més 1,00 20% 2,00 0,400 24.859,48 9.943,79
Biologo EMBASA P2 més 1,00 40% 3,00 1,200 14.652,29 17.582,74
Engenheiro Agricola 93567 P2 més 1,00 20% 2,00 0,400 24.859,48 9.943,79
A.2 - NIVEL TECNICO 9.789,06
Desenhista Projetista 93561 Tl més 1,00 100% 3,00 3,000 3.263,02 9.789,06
TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS 112.236,17
11 - BDI 22,28%
25.006,22

TOTAL GERAL (1+1I) 137.242,39
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Ministério da Integra¢io e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba
Sede - Brasilia

CODEVASFE

SALARIOS DA EQUIPE

Contratagdo de empresa de engenharia para elaboracgéo de projeto basico para construgéo de Abatedouro Frigorifico de DATA BASE:
Caprinos e Ovinos MAIO/2024-SINAPI

TOTAL DE TOTAL DE MZ?Z':;”,;S:; SALARIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO
CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA HOMENS MESES % MENSAL (R$) SALARIOS DE SALARIOS DE

MENSAL ANUAL

Arquiteto e Urbanista P1 1,00 3,00 50,00% 21.772,98 10.886,49 32.659,47
Engenheiro Civil - Pleno P2 1,00 3,00 30,00% 24.859,48 7.457,84 22.373,52
Engenheiro Eletricista P3 1,00 2,00 20,00% 24.859,48 4.971,90 9.943,79
Engenheiro sanitarista P4 1,00 2,00 20,00% 24.859,48 4.971,90 9.943,79
Bidlogo P4 1,00 3,00 40,00% 14.652,29 5.860,92 17.582,76
Engenheiro Agricola P5 1,00 2,00 20,00% 24.859,48 4.971,90 9.943,80
Desenhista Projetista T1 1,00 3,00 100,00% 3.263,02 3.263,02 9.789,06
TOTAIS 42.383,97 112.236,19
ASSINATURA:
OBSERVAGAO:
DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VII

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0949B11C
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE

Area de Reviatlizacdo e Sustentabilidade Socioambiental - AR

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIGOS
NAO DESONERADO
Custo
Item Descrigao dos servigos Preco de Venda (%) Direto
(%)

1 Administragao Central (A) 3,00%

2 Impostos e Taxas () 10,15%

21 1SS 2,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 4,50%
3 Risco, seguro e garantia (R) 1,02%
3.1 Risco 0,62%
3.2 Seguro + Garantia 0,40%
4  Despesas Financeiras (DF) 0,59%
5 Lucro (L) 5,00%
BDI* (%) 22,28%
BDI (%) - ADOTADO 22,28%
AC=  taxa de rateio da Administracdo Central 3,00%
| = taxa de tributos 10,15%
R= taxa de risco, seguro e garantia 1,02%
DF = taxa das despesas financeiras 0,59%
L= taxa de lucro 5,00%

e-DOC 0949B11C
Proc 59500.003636/2023-10-e

José Melo Ribeiro de Alcantara
Engenheiro Civil
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e-DOC 0949B11C
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Proc 59500.003636/2023-10-e

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Reviatlizacdo e Sustentabilidade Socioambiental - AR

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
_ SEM DESONERAGAO COM DESONERAGAO
DISCRIMINACAO
HORISTA MESALISTA HORISTA | MESALISTA
A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
A2 |Sesi 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3  |Senai 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 Incra 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |Sebrae 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  |Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9  [Seconci 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
SUBTOTAL DE "A"| 37,80% 37,80% 17,80% 17,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% NAO INCIDE 17,75% | NAO INCIDE
B2 Feriados 3,41% NAO INCIDE 3,41% NAO INCIDE
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%
B4 13° Salario 10,72% 8,33% 10,72% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,32% NAO INCIDE 1,32% NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48% 8,34% 6,48%
B10 |Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE "B"| 43,30% 16,19% 43,30% 16,19%
(o GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,16% 3,24% 4,16% 3,24%
C2  |Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
C3  |Férias Indenizadas 5,13% 3,99% 5,13% 3,99%
C4  |Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,11% 2,42% 3,11% 2,42%
C5  |Indenizagao Adicional 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%
SUBTOTAL DE "C"| 12,85% 10,00% 12,85% 10,00%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,71% 2,88% 16,37% 6,12%
D2 Re?nc?d?nc?a de Grupo A sobre Aviso If’rfévio Trapalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,35% 0,27% 0,37% 0,29%
SUBTOTAL DE "D" 8,06% 3,15% 16,74% 6,41%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS| 102,01% 67,14% 90,69% 50,40%

José Melo Ribeiro Alcantara
Engeheiro Civil

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0949B11C
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e-DOC 0949B11C

Proc 59500.003636/2023-10-e

CRONOGRAMA FisICO
DATA BASE: MAIO/2024-
GRUPO 4: Contratacdo de empresa de engenharia para elaboracéo de projeto basico para construgio de Abatedouro Frigorifico de Caprinos e Ovinos SINAPI
NAO DESONERADO
A . DURACAO| DATA 30,00 30,00 30,00
Més Evento Descrigao
(DIAS) INIC. FIM 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0
Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
1 Diagnéstico, estudos de alternativas, Estudo de concepgao/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
anteprojeto Projetos arquitetonicos - Planta baixa 20 10 30
Estudos estrututal - memorial, de calculo e descritivo 20 10 30
Estudos Ambientais - Programa de necessidades 30 20 50
2 Projeto Bésico Projetos hidraulicos - planta baixa, memoéria de calculo 20 30 50
Projetos elétricos - planta baixa, memoria de calculo 20 30 50
Projetos arquitetdnicos - cortes, detalhes 30 30 60
Estudo Ambientais - Memorial de célculo, planos e programas 30 50 80
Estudos arquitetonicos e estrutural- memorial de calculo,descritivo, pegas graficas, especificagdo técnica 30 60 90
Estudos hidraulicos - memorial de calculo,descritivo e pegas graficas 20 50 70
3 Projeto Executivo Estudos Elétricos - memorial de calculo,descritivo e pegas graficas 20 50 70
Minuta do Projeto basico-memorial de calculo,descritivo e pecas graficas, especificacdes técnicas, orcamento 60 30 90
Engenheiro sanitarista :_sistemas de distribuicao de excretas ¢ de dguas residuarias (esgoto); Tratamento de residuos 20 50 70
Projeto basico final: Or¢amento e especificagdes técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotagao de prego, pegas gréficas ( 60 30 90
arquitetonico, hidraulico, elétrico e estrutural)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0949B11C
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ODEVASFE

Sede - Brasilia

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0949B11C

CRONOGRAMA FINANCEIRO
GRUPO 4: Contratacido de empresa de engenharia para elaboragdo de projeto basico para construgdo de Abatedouro Frigorifico de DATA BASE: MAIO/2024-
Caprinos e Ovinos SINAPI
Més Evento Descrigdo DURACAQ DATA Valor
(DIAS) INIC. FIM % RS
Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
1 Diagndstico e estudos de alternativas Est!tldo de colilccricffo/viabilidadc, Prcliminar ¢ anteprojeto de arquitetura 10 5 15 30,00% 41.172,72
Projetos arquitetdnicos - Planta baixa 20 10 30
Estudos estrututal - memorial, de célculo e descritivo 20 10 30
Estudos Ambientais - Programa de necessidades 30 20 50
2 Projeto Basico Projetos hidraulicos - planta baixa, memoria de célculo 20 30 50 30,00% 41.172,72
Projetos elétricos - planta baixa, memoéria de calculo 20 30 50
Projetos arquitetdnicos - cortes, detalhes 30 30 60
Estudo Ambientais - Memorial de célculo, planos e programas 30 50 80
Estudos arquitetdnicos e estrutural- memorial de calculo,descritivo, pecas graficas, especificagio técnica 30 60 90
Estudos hidraulicos - memorial de célculo,descritivo e pegas gréficas 20 50 70
3 Projeto Executivo Estudos Elétricos - memorial de calculo,descritivo e pecas graficas 20 50 70 40,00% 54.896,96
Minuta do Projeto basico-memorial de calculo,descritivo e pecas graficas, especificacdes técnicas, orcamento 60 30 90
Engenheiro sanitarista :_sistemas de distribuicdo de excretas ¢ de dguas residudrias (esgoto); Tratamento de residuos 20 50 70
Projeto basico final: Orgamento e especificagdes técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotagdo de prego, pegas 60 30 90
graficas (arquitetonico, hidraulico, elétrico e estrutural)
Total (R$)  137.242,39

e-DOC 0949B11C
Proc 59500.003636/2023-10-e
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T Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C o DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
= Sede - Brasilia

CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS PFS-A
Contratacio de empresa de engenharia para elaboracio de projeto basico para DATA BASE:
construcao de Abatedouro Frigorifico de Bovinos MAI0/2024-SINAPI-DF
JANEIRO/2024-EMBASA
NAO DESONERADO
N VALOR (R$)
DISCRIMINACAO

¢ PARCIAL (RS) TOTAL (R$)
A - EQUIPE TECNICA 112.236,17
A.1 - Pessoal de Nivel Superior 102447 l 1
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico 9.789.06
[ - CUSTOS DIRETOS 112.236,17
IT - BDI 22,280%

TOTAL DO ORCAMENTO I+II 137.242,39
PRAZO =90 dias

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0949B11C
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
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e-DOC 0949B11C

Proc 59500.003636/2023-10-e

CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS PFS-I
DATA BASE:
MAI0/2024-SINAPI-DF
Contratacio de empresa de engenharia para elaboragio de projeto basico para construcio de Abatedouro Frigorifico de Bovinos JANEIRO/2024-EMBASA
NAO DESONERADO
REFENCI Participagdo Prazo Qtde LFizEe Prego Total
Descrigao Codigo Unid Qtd. . . Unitario
A Mensal Média [ (meses) Total Més (RS/Més) (R$)
Nivel a b c d=a*b*c e f=d*e
Pessoal .

Funcional SUBTOTAL A = (A1+A2) 112.236,17

A.1 - NIVEL SUPERIOR 102.447,11
Arquiteto e Urbanista 93570 Pl més 1,00 50% 3,00 1,500 21.772,98 32.659,47
Engenheiro Civil - Pleno 93567 P2 més 1,00 30% 3,00 0,900 24.859,48 22.373,53
Engenheiro Sanitarista 93567 P2 més 1,00 20% 2,00 0,400 24.859,48 9.943,79
Engenheiro Eletricista 93567 P2 més 1,00 20% 2,00 0,400 24.859,48 9.943,79
Biologo EMBASA P2 més 1,00 40% 3,00 1,200 14.652,29 17.582,74
Engenheiro Agricola 93567 P2 més 1,00 20% 2,00 0,400 24.859,48 9.943,79
A.2 - NIVEL TECNICO 9.789,06
Desenhista Projetista 93561 Tl més 1,00 100% 3,00 3,000 3.263,02 9.789,06
TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS 112.236,17
11 - BDI 22,28%
25.006,22

TOTAL GERAL (1+1I) 137.242,39

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0949B11C
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Ministério da Integra¢io e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba
Sede - Brasilia

CODEVASFE

SALARIOS DA EQUIPE

Contratagdo de empresa de engenharia para elaboracgéo de projeto basico para construgéo de Abatedouro Frigorifico de DATA BASE:
Bovinos MAIO/2024-SINAPI

TOTAL DE TOTAL DE MZ?Z':;”GS:; SALARIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO
CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA HOMENS MESES % MENSAL (R$) SALARIOS DE SALARIOS DE

MENSAL ANUAL

Arquiteto e Urbanista P1 1,00 3,00 50,00% 21.772,98 10.886,49 32.659,47
Engenheiro Civil - Pleno P2 1,00 3,00 30,00% 24.859,48 7.457,84 22.373,52
Engenheiro Eletricista P3 1,00 2,00 20,00% 24.859,48 4.971,90 9.943,79
Engenheiro sanitarista P4 1,00 2,00 20,00% 24.859,48 4.971,90 9.943,79
Bidlogo P4 1,00 3,00 40,00% 14.652,29 5.860,92 17.582,76
Engenheiro Agricola P5 1,00 2,00 20,00% 24.859,48 4.971,90 9.943,80
Desenhista Projetista T1 1,00 3,00 100,00% 3.263,02 3.263,02 9.789,06
TOTAIS 42.383,97 112.236,19
ASSINATURA:
OBSERVAGAO:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0949B11C
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE

Area de Reviatlizacdo e Sustentabilidade Socioambiental - AR

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIGOS
NAO DESONERADO
Custo
Item Descrigao dos servigos Preco de Venda (%) Direto
(%)

1 Administragao Central (A) 3,00%

2 Impostos e Taxas () 10,15%

21 1SS 2,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 4,50%
3 Risco, seguro e garantia (R) 1,02%
3.1 Risco 0,62%
3.2 Seguro + Garantia 0,40%
4  Despesas Financeiras (DF) 0,59%
5 Lucro (L) 5,00%
BDI* (%) 22,28%
BDI (%) - ADOTADO 22,28%
AC=  taxa de rateio da Administracdo Central 3,00%
| = taxa de tributos 10,15%
R= taxa de risco, seguro e garantia 1,02%
DF = taxa das despesas financeiras 0,59%
L= taxa de lucro 5,00%

e-DOC 0949B11C
Proc 59500.003636/2023-10-e

José Melo Ribeiro de Alcantara
Engenheiro Civil
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e-DOC 0949B11C
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Proc 59500.003636/2023-10-e

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Reviatlizacdo e Sustentabilidade Socioambiental - AR

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
_ SEM DESONERAGAO COM DESONERAGAO
DISCRIMINACAO
HORISTA MESALISTA HORISTA | MESALISTA
A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
A2 |Sesi 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3  |Senai 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 Incra 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |Sebrae 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  |Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9  [Seconci 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
SUBTOTAL DE "A"| 37,80% 37,80% 17,80% 17,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% NAO INCIDE 17,75% | NAO INCIDE
B2 Feriados 3,41% NAO INCIDE 3,41% NAO INCIDE
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%
B4 13° Salario 10,72% 8,33% 10,72% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,32% NAO INCIDE 1,32% NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48% 8,34% 6,48%
B10 |Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE "B"| 43,30% 16,19% 43,30% 16,19%
(o GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,16% 3,24% 4,16% 3,24%
C2  |Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
C3  |Férias Indenizadas 5,13% 3,99% 5,13% 3,99%
C4  |Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,11% 2,42% 3,11% 2,42%
C5  |Indenizagao Adicional 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%
SUBTOTAL DE "C"| 12,85% 10,00% 12,85% 10,00%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,71% 2,88% 16,37% 6,12%
D2 Re?nc?d?nc?a de Grupo A sobre Aviso If’rfévio Trapalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,35% 0,27% 0,37% 0,29%
SUBTOTAL DE "D" 8,06% 3,15% 16,74% 6,41%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS| 102,01% 67,14% 90,69% 50,40%

José Melo Ribeiro Alcantara
Engeheiro Civil

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0949B11C
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e-DOC 0949B11C

Proc 59500.003636/2023-10-e

CRONOGRAMA FisSICO
DATA BASE: MAIO/2024-
GRUPO 5: Contratacdo de empresa de engenharia para elaboracéo de projeto basico para construgao de Abatedouro Frigorifico de Bovinos SINAPI
NAO DESONERADO
A . DURACAO| DATA 30,00 30,00 30,00
Més Evento Descrigao
(DIAS) INIC. FIM 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0
Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
1 Diagnéstico, estudos de alternativas, Estudo de concepgao/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15
anteprojeto Projetos arquitetonicos - Planta baixa 20 10 30
Estudos estrututal - memorial, de calculo e descritivo 20 10 30
Estudos Ambientais - Programa de necessidades 30 20 50
2 Projeto Bésico Projetos hidraulicos - planta baixa, memoéria de calculo 20 30 50
Projetos elétricos - planta baixa, memoria de calculo 20 30 50
Projetos arquitetdnicos - cortes, detalhes 30 30 60
Estudo Ambientais - Memorial de célculo, planos e programas 30 50 80
Estudos arquitetonicos e estrutural- memorial de calculo,descritivo, pegas graficas, especificagdo técnica 30 60 90
Estudos hidraulicos - memorial de calculo,descritivo e pegas graficas 20 50 70
3 Projeto Executivo Estudos Elétricos - memorial de calculo,descritivo e pegas graficas 20 50 70
Minuta do Projeto basico-memorial de calculo,descritivo e pecas graficas, especificacdes técnicas, orcamento 60 30 90
Engenheiro sanitarista :_sistemas de distribuicao de excretas ¢ de dguas residuarias (esgoto); Tratamento de residuos 20 50 70
Projeto basico final: Or¢amento e especificagdes técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotagao de prego, pegas gréficas ( 60 30 90
arquitetonico, hidraulico, elétrico e estrutural)
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CRONOGRAMA FINANCEIRO
GRUPO 5: Contratagdo de empresa de engenharia para elaboragdo de projeto basico para construgdo de Abatedouro Frigorifico de DATA BASE: MAIO/2024-
Bovinos SINAPI
Més Evento Descrigdo DURACAQ DATA Valor
(DIAS) INIC. FIM % RS
Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
1 Diagnéstico, estudos de alternativas, Estudo de concepgdo/viabilidade, preliminar e anteprojeto de arquitetura 10 5 15 30.00% 4117272
anteprojeto Projetos arquitetonicos - Planta baixa 20 10 30 ’ T
Estudos estrututal - memorial, de célculo e descritivo 20 10 30
Estudos Ambi is - Programa de i 30 20 50
Projeto Bésico Pro!ctos hlfiréullcos - planta palxa, mcppna dg célculo 20 30 50 30,00% 4117272
Projetos elétricos - planta baixa, memoria de calculo 20 30 50
Projetos arquitetdnicos - cortes, detalhes 30 30 60
Estudo Ambientais - Memorial de célculo, planos e programas 30 50 80
Estudos arquitetdnicos e estrutural- memorial de calculo,descritivo, pecas graficas, especificagio técnica 30 60 90
Estudos hidraulicos - memorial de célculo,descritivo e pegas gréficas 20 50 70
2 Projeto Executivo Es}udos Elc’trigos - mgmorial de Qélculo,dcscritivo e chas graficas i i 20 50 70 40,00% 54.896,96
Minuta do Projeto basico-memorial de calculo,descritivo e pecas graficas, especificacdes técnicas, orcamento 60 30 90
Engenheiro sanitarista :_sistemas de distribuicdo de excretas ¢ de dguas residudrias (esgoto); Tratamento de residuos 20 50 70
Projeto basico final: Orgamento e especificagdes técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotagdo de prego, pegas 60 30 90
gréficas (arquitetdnico, hidréulico, elétrico e estrutural)
Total (R$)  137.242,40
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ANEXO III - RESUMO DE ORCAMENTO REFERENCIAL SERVICOS DE CONSULTORIA

CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS PFS-A
Contratacio de empresa de engenharia para elaboracio de projeto basico para DATA BASE:
construcio de Abatedouro Frigorifico de Aves MAI0/2024-SINAPI-DF
JANEIRO/2024-EMBASA
NAO DESONERADO
N VALOR (RS)
DISCRIMINACAO

¢ PARCIAL (RS) TOTAL (R$)
A - EQUIPE TECNICA 67.651,61
A.1 - Pessoal de Nivel Superior 61.125.57
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico 6.526,04
[ - CUSTOS DIRETOS 67.651,61
IT - BDI 22,280%

TOTAL DO ORCAMENTO I+II 82.724,39

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0949B11C


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0949B11C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3636&filter[anoproc]=2023

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o DE VASF l?g Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
beed  Sede - Brasilia

e-DOC 0949B11C

Proc 59500.003636/2023-10-e

CODIGO:
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS PFS-I
DATA BASE:
MAI0/2024-SINAPI-DF
Contratacio de empresa de engenharia para elaboragio de projeto basico para construciio de Abatedouro Frigorifico de Aves JANEIRO/2024-EMBASA
NAO DESONERADO
REFENCI Participagdo Prazo Qtde LFizEe Prego Total
Descrigdo Codigo Unid Qtd. . . Unitario
A Mensal Média [ (meses) Total Més (RS/Més) (R$)
Nivel a b c d=a*b*c e f=d*e
Pessoal .
Funcional SUBTOTAL A = (A1+A2) 67.651,61
A.1 - NIVEL SUPERIOR 61.125,57
Arquiteto e Urbanista 93570 Pl més 1,00 50% 2,00 1,000 21.772,98 21.772,98
Engenheiro Civil - Pleno 93567 P2 més 1,00 30% 1,50 0,450 24.859,48 11.186,76
Engenheiro Sanitarista 93567 P2 més 1,00 20% 1,00 0,200 24.859,48 4971,89
Engenheiro Eletricista 93567 P2 més 1,00 20% 1,50 0,300 24.859,48 7.457,84
Bidlogo EMBASA P2 més 1,00 50% 1,50 0,750 14.352,29 10.764,21
Engenheiro Agricola 93567 P2 més 1,00 20% 1,00 0,200 24.859,48 4.971,89
A.2 - NIVEL TECNICO 6.526,04
Desenhista Projetista 93561 Tl més 1,00 100% 2,00 2,000 3.263,02 6.526,04
TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS 67.651,61
11 - BDI 22,28%
15.072,78
TOTAL GERAL (1+1I) 82.724,39
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SALARIOS DA EQUIPE

Contratagdo de empresa de engenharia para elaboracgéo de projeto basico para construgéo de Abatedouro Frigorifico de DATA BASE:
Aves MAIO/2024-SINAPI

TOTAL DE TOTAL DE MZ?Z':;”GS:; SALARIO TOTAL CUSTO TOTAL CUSTO
CATEGORIA FUNCIONAL CATEGORIA HOMENS MESES % MENSAL (R$) SALARIOS DE SALARIOS DE

MENSAL ANUAL

Arquiteto e Urbanista P1 1,00 2,00 50,00% 21.772,98 10.886,49 21.772,98
Engenheiro Civil - Pleno P2 1,00 1,50 30,00% 24.859,48 7.457,84 11.186,76
Engenheiro Eletricista P3 1,00 1,50 20,00% 24.859,48 4.971,90 7.457,84
Engenheiro sanitarista P4 1,00 1,00 20,00% 24.859,48 4.971,90 4.971,89
Bidlogo P4 1,00 1,50 50,00% 14.352,29 7.176,15 10.764,23
Engenheiro Agricola P5 1,00 1,00 20,00% 24.859,48 4.971,90 4.971,90
Desenhista Projetista T1 1,00 2,00 100,00% 3.263,02 3.263,02 6.526,04
TOTAIS 43.699,20 67.651,64
ASSINATURA:
OBSERVAGAO:
DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VII
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Area de Reviatlizacdo e Sustentabilidade Socioambiental - AR

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIGOS
NAO DESONERADO
Custo
Item Descrigao dos servigos Preco de Venda (%) Direto
(%)

1 Administragao Central (A) 3,00%

2 Impostos e Taxas () 10,15%

21 1SS 2,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 4,50%
3 Risco, seguro e garantia (R) 1,02%
3.1 Risco 0,62%
3.2 Seguro + Garantia 0,40%
4  Despesas Financeiras (DF) 0,59%
5 Lucro (L) 5,00%
BDI* (%) 22,28%
BDI (%) - ADOTADO 22,28%
AC=  taxa de rateio da Administracdo Central 3,00%
| = taxa de tributos 10,15%
R= taxa de risco, seguro e garantia 1,02%
DF = taxa das despesas financeiras 0,59%
L= taxa de lucro 5,00%
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José Melo Ribeiro de Alcantara
Engenheiro Civil
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Area de Reviatlizacdo e Sustentabilidade Socioambiental - AR

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
_ SEM DESONERAGAO COM DESONERAGAO
DISCRIMINACAO
HORISTA MESALISTA HORISTA | MESALISTA
A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
A2 |Sesi 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3  |Senai 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 Incra 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |Sebrae 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  |Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9  [Seconci 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
SUBTOTAL DE "A"| 37,80% 37,80% 17,80% 17,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% NAO INCIDE 17,75% | NAO INCIDE
B2 Feriados 3,41% NAO INCIDE 3,41% NAO INCIDE
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%
B4 13° Salario 10,72% 8,33% 10,72% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 0,71% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,32% NAO INCIDE 1,32% NAO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,34% 6,48% 8,34% 6,48%
B10 |Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE "B"| 43,30% 16,19% 43,30% 16,19%
(o GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,16% 3,24% 4,16% 3,24%
C2  |Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
C3  |Férias Indenizadas 5,13% 3,99% 5,13% 3,99%
C4  |Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,11% 2,42% 3,11% 2,42%
C5  |Indenizagao Adicional 0,35% 0,27% 0,35% 0,27%
SUBTOTAL DE "C"| 12,85% 10,00% 12,85% 10,00%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,71% 2,88% 16,37% 6,12%
D2 Re?nc?d?nc?a de Grupo A sobre Aviso If’rfévio Trapalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,35% 0,27% 0,37% 0,29%
SUBTOTAL DE "D" 8,06% 3,15% 16,74% 6,41%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS| 102,01% 67,14% 90,69% 50,40%

José Melo Ribeiro Alcantara
Engeheiro Civil
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CRONOGRAMA FisSICO
DATA BASE: MAIO/2024-
GRUPO 4: Contratacdo de empresa de engenharia para elaboracéo de projeto basico para construgio de Abatedouro Frigorifico de Caprinos e Ovinos SINAPI
NAO DESONERADO
A . DURACAO| DATA 20,00 20,00 20,00
Més Evento Descrigao
(DIAS) INIC. FIM 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
1 Estudos de alternativas técnicas e legais Est\_xdo de cor.\cc?ngm/vmblhdadc, prchmmar ¢ anteprojeto de arquitetura 10 5 15
Projetos arquitetonicos - Planta baixa 10 10 20
Estudos estrututal - memorial, calculo, descritivo 10 20 30
Estudo ambientais : programas de necessidades, planos e programas 30 30 60
Estudos arquitetonicos e estrutural- memorial de célculo,descritivo e pegas gréficas 20 30 50
Estudos hidraulicos - memorial de calculo,descritivo e pegas graficas 30 20 50
2 Projeto Basico e executivo Estudos Elétricos - memorial de calculo,descritivo e pegas graficas 10 30 40
Minuta do Projeto basico-memorial de calculo,descritivo e pecas graficas, especificacdes técnicas, orcamento 40 20 60
Engenheiro sanitarista : sistemas de distribuicdo de excretas ¢ de dguas residudrias (esgoto); Tratamento de residuos 20 30 50
Projeto basico final: Or¢amento e especificagdes técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotagao de prego e pegas graficas ( 30 30 60
arquitetdnico, hidraulico, elétrico e estrutural)
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CRONOGRAMA FINANCEIRO
GRUPO 4: Contratacido de empresa de engenharia para elaboragdo de projeto basico para construgdo de Abatedouro Frigorifico de DATA BASE: MAIO/2024-
Caprinos e Ovinos SINAPI
Més Evento Descrigdo | DESONER| DATA Valor
(DIAS) INIC. FIM % RS
Levantamento de dados, programa de necessidades 10 1 10
1 Diagndstico e estudos de alternativas bst!tldo de cogccr{cgo/vwblhdadc, Prchmmar ¢ anteprojeto de arquitetura 10 5 15 30,00% 24.817,32
Projetos arquitetdnicos - Planta baixa 10 10 20
Estudos estrututal - memorial, calculo, descritivo 10 20 30
Estudo ambi is : programas de necessidades, planos e programas 30 30 60
Estudos arquitetdnicos e estrutural- memorial de calculo,descritivo e pecas graficas 20 30 50
Estudos hidraulicos - memorial de célculo,descritivo e pegas gréficas 30 20 50
2 Projeto Basico e executivo Es}udos Elc’trigos - memorial de Qélculo,dcscritivo e chas graficas i i 10 30 40 70,00% 57.907,07
Minuta do Projeto basico-memorial de calculo,descritivo e pecas graficas, especificacdes técnicas, orcamento 40 20 60
Engenheiro sanitarista :_sistemas de distribuicdo de excretas ¢ de dguas residudrias (esgoto); Tratamento de residuos 20 30 50
Projeto basico final: Orgamento e especificagdes técnicas, memorial descritivo, lista de equipamentos e cotagdo de prego e pegas 30 30 60
gréficas (arquitetonico, hidréulico, elétrico e estrutural)
Total (RS) 82.724,39
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