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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

Fornecimento, transporte, carga e descarga de CAMINHOES COMPACTADORES DE 12 m?, por
sistema de registro de pregos — SRP, destinados ao atendimento de diversos municipios na area
de atuagédo da Codevasf nos Estados do Amapa, Para, Ceara, Paraiba, Pernambuco (15%/SR),
Rio Grande do Norte, Tocantins, Goias, Minas Gerais (16%/SR) e Distrito Federal distribuidos em
5 (cinco) itens, conforme descrito no Anexo |I.

A participacao das licitantes, conforme os itens do Anexo | sera da seguinte forma:

a) Os itens serdo abertos para participagao de todas as empresas.
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressées tém o seguinte significado e/ou
interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagao
do custo pela administracao diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o prego de mercado, cronograma fisico-
financeiro, se for o caso, critério de aceitagéo do objeto, deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de execucgio e sangoes, de
forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracéo Desenvolvimento Regional, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - Unidade da administracdo
superior da Codevasf, a qual esta afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagédo e a coordenagéo dos fornecimentos/servigos de engenharia, objetos deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT — E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é
realizada a inclusao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSER - E um moédulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagéo de servigos, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define
as obrigagdes e direitos de ambas com relagao a execugao dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao dos
fornecimentos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C8DF269F


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C8DF269F

e-DOC C8DF269F

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacado grafica da programacao parcial ou total
de um trabalho, servico ou fornecimento, no qual sao indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para conclusdo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos,
condigdes ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construcao, materiais ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicao do servico,
descricdo do método construtivo, controle tecnolégico e geométrico e norma de medicao e
pagamento.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada
para exercer em sua representacao a fiscalizagdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugdao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificagbes técnicas, desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se fagam necessarios a execuc¢ao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de
condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdao ou
suplementacao dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - E um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdao de materiais, edificacdes publicas, veiculos
oficiais, comunicacdes administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da
Administragdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do
Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

SRP - O Sistema de Registro de Prego € um procedimento que viabiliza diversas contratagées de
compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um novo processo licitatorio
para cada aquisi¢ao, reduzindo assim, os processos de licitagao e claro, também otimizando tempo
e investimentos.

ORDEM DE FORNECIMENTO — Sao comandos concretos expedidos pela Administracédo para que
o contratado realize os fornecimentos em quantidade, prazo e local definido no edital, em razao
das demandas efetivas que precisam ser satisfeitas.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagéo: Pregéo Eletronico — por Sistema de Registro de Pregos

3.2. Orgao Gerenciador: Codevasf Sede — UASG n.° 195006

3.3. Valor estimado: Publico
3.4. Critério de Julgamento: Menor Preco
3.5. Modo de Disputa: Aberto, com intervalo minimo de diferenga entre os lances de 0,5%

(cinco décimos por cento) do valor do item pertinente, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagcao ao lance que cobrir a melhor oferta.
3.6. Validade da Ata de Registro de Pregos: 12 (doze) meses

3.7. Forma de fornecimento dos bens: Parcial
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4,

41.

4.2.

4.3.

4.3.1.

4.4.

LOCAL DE ENTREGA, CONDIGOES DE TRANSPORTE E LOCAL DE FATURAMENTO

Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deveréo ser entregues nos seguintes
enderecos, conforme locais de entrega no Anexo I:
ITEM 1 - Embrapa Pesca e Aquicultura - Bloco B, Prolongamento da Av. NS 10, Cruzamento
com Av. LO 18, Sentido Norte, Loteamento Agua Fria. Palmas/TO, CEP: 77.008-900.;
ITEM 2 - Escola Agricola de Jundiai (EAJ), Rodovia RN 160, km 03, Distrito de Jundiai,
Macaiba/RN, CEP: 59.280-000.;
ITEM 3 - Avenida Liberdade, 3230, Bairro: SESI, Bayeux/PB. CEP: 58.306-000;
ITEM 4 - Av. Oliveira Paiva, 2800 - Cidade dos Funcionarios, Fortaleza - CE, 61955-000
(acesso pela rua Dr. Waldemar de Alcantara);
ITEM 5 - Km 35 da estrada do Canal do PPI Pontal, Zona Rural, localizado no Municipio de
Petrolina, no estado de Pernambuco Coordenadas: (-9.0422837,-40.5495074).

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem
ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos.
Todas as partes sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser
travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

O CNPJ de faturamento deve ser o da Superintendéncia Regional da Codevasf respectiva
ao item vencedor, dada a necessidade de emplacar o veiculo junto a autoridade de transito
competente do estado de entrega.

O veiculo devera ser emplacado em nome da Codevasf regional do estado de entrega do
bem, na categoria particular, com taxas e impostos quitados, incluindo emplacamento,
licenciamento e IPVA.

Condigoes de entrega do veiculo/maquina/equipamento:

O objeto deste edital devera ser entregue em perfeitas condicdes, livre e desimpedido para imediata
transferéncia junto a autoridade de transito competente, visto que os bens sao destinados para
doagdes, de acordo com as especificagdes técnicas e exigéncias estabelecidas neste documento.

4.41

ii)

442

Os veiculos deste edital poderao ser entregues rodando, respeitando as condicbes

estabelecidas abaixo:

Para os estados referentes a area de atuagao da 9?/SR (GO), 10%/SR (TO), Sede (DF)
e 16%/SR (MG), sera admitido limite de quilometragem de 2500 km, com uma tolerancia
de 10%.

Para os estados referentes a area de atuagao da 12%/SR (RN), 13%/SR (PB), 143/SR
(CE) e 15%/SR (PE), sera admitido limite de quilometragem de 3500 km, com uma
tolerancia de 10%.

Para os estados referentes a area de atuacédo da 11?%/SR (AP) e PR/EBE (PA), sera
admitido limite de quilometragem de 4500 km, com uma tolerancia de 10%.

O veiculo devera ser entregue limpo, para que a fiscalizagao avalie criteriosamente a
integridade de bem.
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4.4.3 O transporte do veiculo devera ser realizado de acordo com todas as normas e

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

regulamentos aplicaveis, garantindo a seguranga do veiculo e de terceiros envolvidos no
processo.

DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregédo compreende o Fornecimento, Transporte, Carga e Descarga
de CAMINHOES COMPACTADORES DE 12 m?, para a Codevasf, localizados estados do
Amapa, Para, Ceara, Paraiba, Pernambuco (15%/SR), Rio Grande do Norte, Tocantins,
Goias, Minas Gerais (16%/SR) e Distrito Federal, conforme item 4.1 deste Termo de
Referéncia.

A descrigao dos fornecimentos consta do Anexo | - Planilha de Quantidades, Pregos
Orcados e Especificagdes Técnicas e Anexo Il — Padronizagdo Visual da Codevasf deste
Termo de Referéncia, que deverao ser observados criteriosamente pelos licitantes.

A montagem dos equipamentos, supervisdo de montagem e entrega técnica para a
Codevasf fazem parte do Escopo de Fornecimento.

A descarga dos equipamentos no local de entrega € de inteira responsabilidade do licitante
e a Codevasf nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio.

O meio de transporte e o0 acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e
notas fiscais.

A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone
com antecedéncia minima de 3 dias, de modo a permitir o acompanhamento do
recebimento dos materiais a serem entregues.

O fornecimento dos bens sera de forma parcial, respeitando o prazo de vigéncia da Ordem
de Fornecimento.

6. CONDICOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitagcao empresas do ramo, pertinente e compativel com
o objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam as
exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢gdes das empresas
nacionais.

6.3 CONSORCIO

a) Nao sera permitida a participagdo de consércio, conforme Anexo |V - Justificativas.
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6.4 SUBCONTRATACAO

a) Nao sera permitida a subcontratagao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste
Termo de Referéncia, conforme Anexo IV - Justificativas.

6.5 PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

a) Sera permitida a participacdo de ME/EPP e de Cooperativas. No entanto, ndo seréo
reservadas cotas para participacdo de Microempresas e para sociedades
cooperativas, conforme Anexo IV - Justificativas.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento/servigos nao sera obrigatério, porém, € de
inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros, bem como a verificagédo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacao da proposta e execugao do contrato. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os
custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagéo do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serao instalados os equipamentos correrdo por exclusiva
conta do licitante.

7.3. Em caso de duvidas sobre onde serao instalados, montados e estocados os equipamentos
objetos desse termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia de Mecanizagéo e
Modernizagao Territorial da Codevasf, nos telefones: (61) 2028- 4430, 2028-4728, 2028-
4475 ou 2028-4418.

8. PROPOSTA
8.1. As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;
b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser

apresentada sob a forma de literatura, catalogo, desenhos e dados;

c) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serao de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos
correrao por sua exclusiva conta:

I.Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagao
e manutencgio para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos
em 02 (duas) vias e em meio eletrdnico;
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Il.Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manuteng¢ao dos
equipamentos fornecidos.

O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data
estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidagao por idéntico periodo.

Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis
sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS,
COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de referéncia. No caso de
omissé&o, considerar-se-a4o como inclusas nos pregos.

Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributagao plena
até o local de entrega dos equipamentos, considerando que a Codevasf ndo possui
inscricdo estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do
licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os
precos dos materiais e servigos ofertados, com mencdo discriminada da referida
tributacao. A licitante sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao
observancia desta particularidade.

Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor prec¢o global avaliado, por
item, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO

9.1

9.2

Devera ser apresentada em conformidade com as prescrigcbes das leis que regem a
matéria, de acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

QUALIFICAGAO TECNICA

a) Serao aceitas propostas que atendam aos termos e condigdes das especificagdes
técnicas sem desvio ou excegdes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item
5 deste Termo de Referéncia.

b) Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial a
qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os
direitos da Codevasf e as obrigagdes do licitante e que também nao prejudique ou
afete a posicao competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos dentro
das condicbes estabelecidas. A Codevasf podera desprezar qualquer discrepancia
ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que nao se
verifiquem transgressdes na forma construtiva e de materiais, constantes das
Especificacdes Técnicas, Anexo | deste Termo de Referéncia.

c) A Licitante devera apresentar o seguintes documento:

I.  Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, descrevendo o0s
fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatagcao da
experiéncia do licitante na execucao de fornecimento similares
ao objeto desta licitagao.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C8DF269F



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C8DF269F

e-DOC C8DF269F

II.  Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de
materiais e equipamentos de mesma complexidade tecnoldgica,
finalidade ou pertencente ao mesmo setor produtivo, como os
que constam no caderno de especificagdes técnicas (pega 01),
que sao: Caminhao basculante, Caminhao pipa, Caminhdo com
carroceria aberta, Caminhdo Munck, Caminhdo com bau,
Caminhdo frigorifico, Caminhdo compactador de residuos
soélidos, Caminhao tanque de leite ou caminhao implementado
com equipamento similar.

lll. A comprovacao da experiéncia devera demonstrar fornecimento
similar de no minimo 30 % do quantitativo do item da licitacéo a
que estiver concorrendo.

IV.  E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento
das exigéncias, desde que todas em seu nome.

9.3 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

As licitantes deverao apresentar capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor or¢gado do
item que concorrer, ndo sendo de forma cumulativa.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor global de
R$ 43.218.909,50 (Quarenta e Trés Milhoes e Duzentos e Dezoito Mil e Novecentos e Nove
Reais e Cinquenta Centavos) data-base de agosto de 2024, conforme indicado na Planilha de
Quantidades, Precos Orcados e Especificagbes Técnicas, constante do Anexo | deste Termo de
Referéncia.

11. PRAZOS DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para execug¢ao do objeto deste TR é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data
de emissdo da Ordem de Fornecimento, da seguinte forma:

a. Primeira Parcela: 20% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera ser
entregue no prazo de até 90 dias;

b. Segunda Parcela: MAIS 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera
ser entregue no prazo de até 150 dias;

c. Terceira Parcela: Os 50% restantes da quantidade total da Ordem de Fornecimento
deverao ser entregues no prazo de até 180 dias, totalizando, ao final desse periodo,
100% da quantidade total da Ordem de Fornecimento.

11.1.1. O prazo para execugao do objeto deste TR é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data
de emissao da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, desde que justificado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

11.2. O prazo maximo para emissédo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

11.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende 0 prazo maximo para emissdao da Ordem de Fornecimento, o prazo de
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execucao do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento
da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedigdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo
total de vigéncia de 330 dias.

11.3.1. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

11.4. O prazo de validade dos pregos apresentados é de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura da Ata de Registro de Precos.

a) A eficacia legal do contrato sera a partir da publicagdo do extrato no Diario Oficial da
Uniao, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir
0 primeiro e incluir o ultimo.

b) Os contratos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de Pregos terao sua vigéncia
conforme as disposigdes contidas neste Termo de Referéncia e respectivos contratos
decorrentes, conforme o Decreto n°® 11.462/2023.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1.  Os pagamentos, objeto desta licitacao, serdo efetuados em reais, com base no precos
unitario do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da Codevasf, conforme a
legislacéo vigente, observados ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega e montagem, se for o caso, no local de
recepcado, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela
Codevasf que estara no local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PREGCOS REGISTRADOS

13.1 Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do da ata tal como
pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16; e

b) em caso de criagcdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

141 Caso ocorra assinatura do contrato, os precos permanecerao validos pelo periodo de um
ano contado da data limite de apresentacédo da proposta. Apos este prazo, poderao ser
reajustados aplicando-se a férmula de reajuste abaixo. O indice sera verificado conforme
TABELA FGV Cadigo 1420909 (IPA-OG-DI — Veiculos automotores, reboques).
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FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacao da Proposta

14.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislagdo entdo em vigor.

14.4 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe
a aplicacédo de multa de 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais san¢gdes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos.

15.2. Nos casos de inexecucgao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execugao dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias GraL.| de
Penalidade

Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 01
comunicada a CONTRATADA, através de comunicagao formal do
fiscal.
Pela ndo apresentagao de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha 03
sido aceita pela FISCALIZACAO.
Pelo atraso na conclusao do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacao a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
do contrato licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do RILC.

15.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementagcdo do seu valor no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

c) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada,
esta sera convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf
— AE/GFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado
a partir da data da comunicacao.

15.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisao que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagao da aplicagao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

15.8. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

15.9. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, n&o
constituindo a relevagcédo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem
assegurados.
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15.10.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso
administrativo.

16. GARANTIA DE EXECUGAO

16.1.

N&o sera exigida Garantia de Execucao.

17. FISCALIZACAO

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

A gestao do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugao dos fornecimentos/servigos
sera realizada pela Codevasf, por técnicos designados, a quem compete verificar se o
Licitante vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
que o integram.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢ao do contrato, se
o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condicbes de habilitagdo e qualificacao exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

A Fiscalizacao tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso
da Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao
desempenho de sua misséao.

A Fiscalizagao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja
sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de
Revitalizagao e Desenvolvimento Territorial, responsavel pela execucéo do contrato.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacao do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer a Area de Revitalizacdo e
Desenvolvimento Territorial, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de
10 (dez) dias uteis da respectiva comunicacao. Os recursos relativos a multas seréo feitos
na forma prevista na respectiva clausula.

A agao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagao ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execuc¢ao do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execugdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execugao dos fornecimentos.

O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucéo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis
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18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

Ap6s o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
Codevasf, através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no
descrito abaixo:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicacgao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observacgao, ou vistoria que comprove a
adequacédo do objeto aos termos contratuais.

c) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou de materiais empregados.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do
como realizados, desde que comunicados a Administragéo nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustao dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

c) Liberacao da Caugao Contratual.

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento
Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberac&do da prestacdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execug¢ao do objeto contratado.

A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apos a emissao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacao
e pagamento.
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18.11.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

191

O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental,

no que couber, conforme a Instrugdo normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencédo de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima proteg¢ao durante o transporte e o armazenamento;

Que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VIl)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

O licitante vencedor devera apresentar certificagao emitida por instituicao publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem
fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera
realizar diligéncias para verificar a adequagao do produto as exigéncias deste TR, antes
da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso
nao se confirme a adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagéo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adog¢ao das praticas previstas
nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem
inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1

20.2

A CONTRATADA fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os
equipamentos e componentes fornecidos.

A CONTRATADA, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaragdes de fornecimento com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas na comprovagcdo de experiéncia especifica
exigida acima, apresentando o seguinte:

a) Caracteristicas do sistema de operacao;

b) Local de instalagéo;

c) Nome e endereco do cliente.
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20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

A CONTRATADA devera, quando solicitada, mediar inspegcbes técnicas que serao
realizadas pelo corpo de engenheiros da Codevasf durante as fases de implementagao do
bem junto ao implementador

A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencao da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgado, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsbes da Lei
12.846/2013, do Decreto n® 11.129/2022, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade
da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragéao
Pudblica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou
descricao detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

a) Uma descrigdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com
os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com
dimensodes, peso e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagao de catalogos de toda a linha de produtos do
licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem
0 objeto da proposta;

d) O certificado de adequagao a legislagdo de transito (CAT) do
implemento;

e) O certificado de capacitagéo técnica (CCT) do implementador.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou
telefone, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir
0 acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

A CONTRATADA devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias apds a assinatura
do contrato, por meio de declaracdo ou apresentacdo de rede de assisténcia técnica
autorizada, que a fornecedora possui assisténcia técnica (propria ou
terceirizada/certificada) no ambito do estado de entrega do item.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF

21.1

21.2

21.3

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.
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214

21.5

21.6

21.7

Expedir por escrito, as determinagbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos
contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

221

A garantia consta das Especificagbes Técnicas — Anexo |, parte integrante deste Termo

de Referéncia.

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condicdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

A(s) licitante(s) vencedora(s) responsabiliza-se (m), por si e por seus sucessores, pela
garantia de que todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de
projetos, de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicbes estabelecidas nas especificagdes técnicas respectivas, no prazo minimo de 12
(doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual devera estar expresso na
proposta, contado a partir da data da sua entrega a Codevasf.

A garantia abrange a realizagdo da manutencdo corretiva dos bens pela propria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com
as normas técnicas especificas, sem qualquer énus adicional para a contratante.

Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagdo de ajustes, reparos e
correcdes necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao
ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padroes
de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagao
do equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagao ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias uteis, contados a partir da
data de retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pela Contratada ou
pela assisténcia técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagao escrita e justificada da Contratada, aceita
pelo Contratante.

Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagéo
em carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execug¢éo dos reparos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C8DF269F



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C8DF269F

e-DOC C8DF269F

22.10

22.11

22.12

Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do
Contratante ou a apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo
do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos
custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condigbes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo Il deste Termo de Referéncia com o objetivo

de definir os riscos a que esta exposta a execugcdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagido, dado relevante para sua identificagido, prevencgao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas
pelas licitantes.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulacao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigéo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacgao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro
e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao
se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do
contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-
financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C8DF269F
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23.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sédo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDICOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transigdes.

25. ANEXOS

25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | - Planilhas de especificagoes técnicas, Quantidades e Pregos Orgados
Anexo Il - Padronizagao Visual da Codevasf

Anexo lll - Matriz de Risco
Anexo IV — Justificativa

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C8DF269F
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ANEXO |

PLANILHA DE QUANTIDADES, PREGOS ORGADOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL DE ENTREGA: TOCANTINS

ITEM CATMAT

DESCRICAO

QTD

VALOR UNITARIO (RS)

VALOR TOTAL (R$)

1 214913

Caminhdo compactador de lixo - novo, ano de fabricagdo corrente, cor
branca, equipado com motor diesel com poténcia bruta (nominal) de
no minimo 185 Cv ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante,
ar condicionado original instalado pela fabrica, sistema completo de
som, dire¢do hidraulica, lameiro de borracha, PBT MINIMO LEGAL de
14000 kg e carga util técnica de 8800 kg, com COLETOR
COMPACTADOR de residuos soélidos, novo, montado, capacidade da
caixa de compactacdo minima de 12 m?3, comandos hidrdulicos
acionados por alavancas na parte traseira para abertura, descarga e
fechamento. Os comandos deverdo possuir sistema de destrave
automatico. Sinalizagdo sonora de marcha a ré, bomba de
acionamento acoplada diretamente a tomada de forga do chassi ou
por meio de cardd, fabricado em chapa de ago com tratamento de
pintura anticorrosiva a base de resinas poliuretano, trava e destrava
manual da estrutura da porta traseira acionado por cilindros
hidraulicos, placa transportadora dotadas de guias articuladas, com
patins fabricados em polimero de alta durabilidade e resisténcia
(UHMW) auto lubrificantes, placa transportadora e compactadora
equipadas com 02 cilindros por placa. Angulo de inclinacdo méaximo de
752 entre o assoalho da caixa de carga e o quadro da tampa traseira,
indice de compacta¢do minimo de 450kg/ m?, caixa de chorume com
capacidade minima de 90 litros, lateral da caixa de carga em chapa lisa
e sem emendas, escudo ejetor acionado por cilindro telescépico de
dupla agdo, plataforma traseira para minimo 04 pessoas, garras de
sustentagdo para operadores, iluminagdo na praga de carga traseira
para trabalho noturno, acessorios de seguranga e sinalizagdo exigidos
pela legislagdo brasileira para a categoria. Adequagdo do entre eixos
otimizando transferéncia de peso para o eixo dianteiro, para evitar
tombamento. Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas,
triangulo de sinalizagdo, pneu estepe e suporte para estepe, manuais
de bordo, faixas refletivas, chave geral para baterias, caixa/dispositivo
protetor de baterias e demais equipamentos de seguranga exigidos
pelo CONTRAN. O VEICULO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O
PROCONVE - PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUICAO DO AR POR
VEICULOS AUTOMOTORES. O item deve atender em totalidade a
norma regulamentadora NR38. O veiculo devera ser emplacado em
nome da Codevasf regional do estado de entrega do bem, na categoria
particular, com taxas e impostos quitados, incluindo emplacamento,
licenciamento e IPVA. Com logomarca da Codevasf silkada em local
visivel, conforme modelo no edital. Combustivel: tanque cheio.
Assisténcia Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para o
veiculo como para o equipamento, no Estado de entrega. O caminhdo
deve ser acompanhado de manual de operagdo/manutengdo
(inclusive implemento). O veiculo devera ter garantia minima de 12
meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado
pelo fiscal contada da entrega a partir da entrega definitiva do bem.
Devera ser realizada entrega técnica.

25

R$ 664.906,30

R$

16.622.657,50

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B2BFOC6B
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ANEXO |

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORGADOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL DE ENTREGA: RIO GRANDE DO NORTE

ITEM

CATMAT

DESCRICAO

Q1D

VALOR UNITARIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

214913

Caminh3do compactador de lixo - novo, ano de fabricagdo corrente, cor
branca, equipado com motor diesel com poténcia bruta (nominal) de
no minimo 185 Cv ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante,
ar condicionado original instalado pela fabrica, sistema completo de
som, diregdo hidrdaulica, lameiro de borracha, PBT MINIMO LEGAL de
14000 kg e carga util técnica de 8800 kg, com COLETOR
COMPACTADOR de residuos sélidos, novo, montado, capacidade da
caixa de compactacdo minima de 12 m3, comandos hidraulicos
acionados por alavancas na parte traseira para abertura, descarga e
fechamento. Os comandos deverdo possuir sistema de destrave
automatico. Sinalizagdo sonora de marcha a ré, bomba de
acionamento acoplada diretamente a tomada de forga do chassi ou
por meio de card3, fabricado em chapa de ago com tratamento de
pintura anticorrosiva a base de resinas poliuretano, trava e destrava
manual da estrutura da porta traseira acionado por cilindros
hidraulicos, placa transportadora dotadas de guias articuladas, com
patins fabricados em polimero de alta durabilidade e resisténcia
(UHMW) auto lubrificantes, placa transportadora e compactadora
equipadas com 02 cilindros por placa. Angulo de inclinagdo maximo de
752 entre o assoalho da caixa de carga e o quadro da tampa traseira,
indice de compactagdo minimo de 450kg/ m3, caixa de chorume com
capacidade minima de 90 litros, lateral da caixa de carga em chapa lisa
e sem emendas, escudo ejetor acionado por cilindro telescépico de
dupla agdo, plataforma traseira para minimo 04 pessoas, garras de
sustentagdo para operadores, iluminagdo na praga de carga traseira
para trabalho noturno, acessérios de seguranca e sinalizagdo exigidos
pela legislagdo brasileira para a categoria. Adequagdo do entre eixos
otimizando transferéncia de peso para o eixo dianteiro, para evitar
tombamento. Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas,
tridngulo de sinalizagdo, pneu estepe e suporte para estepe, manuais
de bordo, faixas refletivas, chave geral para baterias, caixa/dispositivo
protetor de baterias e demais equipamentos de seguranga exigidos
pelo CONTRAN. O VEICULO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O
PROCONVE - PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUICAO DO AR POR
VEICULOS AUTOMOTORES. O item deve atender em totalidade a
norma regulamentadora NR38. O veiculo devera ser emplacado em
nome da Codevasf regional do estado de entrega do bem, na categoria
particular, com taxas e impostos quitados, incluindo emplacamento,
licenciamento e IPVA. Com logomarca da Codevasf silkada em local
visivel, conforme modelo no edital. Combustivel: tanque cheio.
Assisténcia Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para o
veiculo como para o equipamento, no Estado de entrega. O caminhdo
deve ser acompanhado de manual de operagdo/manutengdo
(inclusive implemento). O veiculo devera ter garantia minima de 12
meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado
pelo fiscal contada da entrega a partir da entrega definitiva do bem.
Devera ser realizada entrega técnica.

20

R$ 664.906,30

R$

13.298.126,00

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B2BFOC6B
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ANEXO |

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORGADOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL DE ENTREGA: PARAIBA

ITEM

CATMAT

DESCRICAO

Q1D

VALOR UNITARIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

214913

Caminh3do compactador de lixo - novo, ano de fabricagdo corrente, cor
branca, equipado com motor diesel com poténcia bruta (nominal) de
no minimo 185 Cv ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante,
ar condicionado original instalado pela fabrica, sistema completo de
som, diregdo hidrdaulica, lameiro de borracha, PBT MINIMO LEGAL de
14000 kg e carga util técnica de 8800 kg, com COLETOR
COMPACTADOR de residuos sélidos, novo, montado, capacidade da
caixa de compactacdo minima de 12 m3, comandos hidraulicos
acionados por alavancas na parte traseira para abertura, descarga e
fechamento. Os comandos deverdo possuir sistema de destrave
automatico. Sinalizagdo sonora de marcha a ré, bomba de
acionamento acoplada diretamente a tomada de forga do chassi ou
por meio de card3, fabricado em chapa de ago com tratamento de
pintura anticorrosiva a base de resinas poliuretano, trava e destrava
manual da estrutura da porta traseira acionado por cilindros
hidraulicos, placa transportadora dotadas de guias articuladas, com
patins fabricados em polimero de alta durabilidade e resisténcia
(UHMW) auto lubrificantes, placa transportadora e compactadora
equipadas com 02 cilindros por placa. Angulo de inclinagdo maximo de
752 entre o assoalho da caixa de carga e o quadro da tampa traseira,
indice de compactagdo minimo de 450kg/ m3, caixa de chorume com
capacidade minima de 90 litros, lateral da caixa de carga em chapa lisa
e sem emendas, escudo ejetor acionado por cilindro telescépico de
dupla agdo, plataforma traseira para minimo 04 pessoas, garras de
sustentagdo para operadores, iluminagdo na praga de carga traseira
para trabalho noturno, acessérios de seguranca e sinalizagdo exigidos
pela legislagdo brasileira para a categoria. Adequagdo do entre eixos
otimizando transferéncia de peso para o eixo dianteiro, para evitar
tombamento. Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas,
tridngulo de sinalizagdo, pneu estepe e suporte para estepe, manuais
de bordo, faixas refletivas, chave geral para baterias, caixa/dispositivo
protetor de baterias e demais equipamentos de seguranga exigidos
pelo CONTRAN. O VEICULO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O
PROCONVE - PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUICAO DO AR POR
VEICULOS AUTOMOTORES. O item deve atender em totalidade a
norma regulamentadora NR38. O veiculo devera ser emplacado em
nome da Codevasf regional do estado de entrega do bem, na categoria
particular, com taxas e impostos quitados, incluindo emplacamento,
licenciamento e IPVA. Com logomarca da Codevasf silkada em local
visivel, conforme modelo no edital. Combustivel: tanque cheio.
Assisténcia Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para o
veiculo como para o equipamento, no Estado de entrega. O caminhdo
deve ser acompanhado de manual de operagdo/manutengdo
(inclusive implemento). O veiculo devera ter garantia minima de 12
meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado
pelo fiscal contada da entrega a partir da entrega definitiva do bem.
Devera ser realizada entrega técnica.

R$ 664.906,30

R$

3.989.437,80

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B2BFOC6B
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ANEXO |

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORGADOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL DE ENTREGA: CEARA

ITEM

CATMAT

DESCRICAO

Q1D

VALOR UNITARIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

214913

Caminh3do compactador de lixo - novo, ano de fabricagdo corrente, cor
branca, equipado com motor diesel com poténcia bruta (nominal) de
no minimo 185 Cv ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante,
ar condicionado original instalado pela fabrica, sistema completo de
som, diregdo hidrdaulica, lameiro de borracha, PBT MINIMO LEGAL de
14000 kg e carga util técnica de 8800 kg, com COLETOR
COMPACTADOR de residuos sélidos, novo, montado, capacidade da
caixa de compactacdo minima de 12 m3, comandos hidraulicos
acionados por alavancas na parte traseira para abertura, descarga e
fechamento. Os comandos deverdo possuir sistema de destrave
automatico. Sinalizagdo sonora de marcha a ré, bomba de
acionamento acoplada diretamente a tomada de forga do chassi ou
por meio de card3, fabricado em chapa de ago com tratamento de
pintura anticorrosiva a base de resinas poliuretano, trava e destrava
manual da estrutura da porta traseira acionado por cilindros
hidraulicos, placa transportadora dotadas de guias articuladas, com
patins fabricados em polimero de alta durabilidade e resisténcia
(UHMW) auto lubrificantes, placa transportadora e compactadora
equipadas com 02 cilindros por placa. Angulo de inclinagdo maximo de
752 entre o assoalho da caixa de carga e o quadro da tampa traseira,
indice de compactagdo minimo de 450kg/ m3, caixa de chorume com
capacidade minima de 90 litros, lateral da caixa de carga em chapa lisa
e sem emendas, escudo ejetor acionado por cilindro telescépico de
dupla agdo, plataforma traseira para minimo 04 pessoas, garras de
sustentagdo para operadores, iluminagdo na praga de carga traseira
para trabalho noturno, acessérios de seguranca e sinalizagdo exigidos
pela legislagdo brasileira para a categoria. Adequagdo do entre eixos
otimizando transferéncia de peso para o eixo dianteiro, para evitar
tombamento. Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas,
tridngulo de sinalizagdo, pneu estepe e suporte para estepe, manuais
de bordo, faixas refletivas, chave geral para baterias, caixa/dispositivo
protetor de baterias e demais equipamentos de seguranga exigidos
pelo CONTRAN. O VEICULO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O
PROCONVE - PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUICAO DO AR POR
VEICULOS AUTOMOTORES. O item deve atender em totalidade a
norma regulamentadora NR38. O veiculo devera ser emplacado em
nome da Codevasf regional do estado de entrega do bem, na categoria
particular, com taxas e impostos quitados, incluindo emplacamento,
licenciamento e IPVA. Com logomarca da Codevasf silkada em local
visivel, conforme modelo no edital. Combustivel: tanque cheio.
Assisténcia Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para o
veiculo como para o equipamento, no Estado de entrega. O caminhdo
deve ser acompanhado de manual de operagdo/manutengdo
(inclusive implemento). O veiculo devera ter garantia minima de 12
meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado
pelo fiscal contada da entrega a partir da entrega definitiva do bem.
Devera ser realizada entrega técnica.

R$ 664.906,30

R$

3.989.437,80

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B2BFOC6B
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ANEXO |

PLANILHA DE QUANTIDADES, PREGOS ORGADOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

LOCAL DE ENTREGA: PERNAMBUCO

ITEM CATMAT

DESCRICAO

QTD

VALOR UNITARIO (R$) VALOR TOTAL (R$)

5 214913

Caminhdo compactador de lixo - novo, ano de fabricagdo corrente, cor
branca, equipado com motor diesel com poténcia bruta (nominal) de
no minimo 185 Cv ou unidade equivalente, declarado pelo fabricante,
ar condicionado original instalado pela fabrica, sistema completo de
som, dire¢do hidraulica, lameiro de borracha, PBT MINIMO LEGAL de
14000 kg e carga util técnica de 8800 kg, com COLETOR
COMPACTADOR de residuos soélidos, novo, montado, capacidade da
caixa de compactacdo minima de 12 m?3, comandos hidrdulicos
acionados por alavancas na parte traseira para abertura, descarga e
fechamento. Os comandos deverdo possuir sistema de destrave
automatico. Sinalizagdo sonora de marcha a ré, bomba de
acionamento acoplada diretamente a tomada de forga do chassi ou
por meio de cardd, fabricado em chapa de ago com tratamento de
pintura anticorrosiva a base de resinas poliuretano, trava e destrava
manual da estrutura da porta traseira acionado por cilindros
hidraulicos, placa transportadora dotadas de guias articuladas, com
patins fabricados em polimero de alta durabilidade e resisténcia
(UHMW) auto lubrificantes, placa transportadora e compactadora
equipadas com 02 cilindros por placa. Angulo de inclinacdo méaximo de
752 entre o assoalho da caixa de carga e o quadro da tampa traseira,
indice de compacta¢do minimo de 450kg/ m?, caixa de chorume com
capacidade minima de 90 litros, lateral da caixa de carga em chapa lisa
e sem emendas, escudo ejetor acionado por cilindro telescépico de
dupla agdo, plataforma traseira para minimo 04 pessoas, garras de
sustentagdo para operadores, iluminagdo na praga de carga traseira
para trabalho noturno, acessorios de seguranga e sinalizagdo exigidos
pela legislagdo brasileira para a categoria. Adequagdo do entre eixos
otimizando transferéncia de peso para o eixo dianteiro, para evitar
tombamento. Acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas,
triangulo de sinalizagdo, pneu estepe e suporte para estepe, manuais
de bordo, faixas refletivas, chave geral para baterias, caixa/dispositivo
protetor de baterias e demais equipamentos de seguranga exigidos
pelo CONTRAN. O VEICULO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O
PROCONVE - PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUICAO DO AR POR
VEICULOS AUTOMOTORES. O item deve atender em totalidade a
norma regulamentadora NR38. O veiculo devera ser emplacado em
nome da Codevasf regional do estado de entrega do bem, na categoria
particular, com taxas e impostos quitados, incluindo emplacamento,
licenciamento e IPVA. Com logomarca da Codevasf silkada em local
visivel, conforme modelo no edital. Combustivel: tanque cheio.
Assisténcia Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para o
veiculo como para o equipamento, no Estado de entrega. O caminhdo
deve ser acompanhado de manual de operagdo/manutengdo
(inclusive implemento). O veiculo devera ter garantia minima de 12
meses, contada a partir do recebimento definitivo do bem, atestado
pelo fiscal contada da entrega a partir da entrega definitiva do bem.
Devera ser realizada entrega técnica.

TOTAL

65

R$ 664.906,30 | R$  5.319.250,40

R$ 43.218.909,50
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Ministério da Integra¢iio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Presidéncia

CODEVASF

CIn® 010 1023
Data: 06! .2/2023

De: PR/GB
Para: AA. AE, AD, Al, AR, PR/AJ e Superintendéncias Regionais
Assunto: Modelos de aplicagio das marcas da Codevasf'e do Governo Federal

Prezados Senhores,

1. Informo a Vossas Senhorias que, visando promover a integridade de aplicagéo
da marca da Codevasf e assegurar cbservéncia as versdes mais recentes dos Manuais de Uso da
Marca do Governo Federal, encontram-se disponiveis no site da Companhia, no enderego
indicado a seguir, os modelos, arquivos e referéncias que devem ser adotados no ambito da
Empresa para placas de obras, adesivos para equipamentos doados e assinatura institucional
conjunta, conforme anexos.

2. Registro que os manuais elaborados pelo Governo Federal encontram-se em suas
versdes 1.1 e 1.2 e poderio ser atualizados, razdo pela qual é necessdrio o acompanhamento
periddico de atualizagdo das aplicagdes no enderego indicado acima.

~

3, Eventuais duvidas devem ser direcionadas a Assessoria de Comunicagido e
Promogdo Institucional (PR/ACP).

7

Atenciosamente,

C) )Zém/‘—— ’

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente

DX End.: SGAN 0. 601 Coni. I - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70.830-901 - BRASILIA - DF
T Tel: (061) 2028-4766

www.codevasf.gov.or

FOR-002
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PROCESSO: 59500.003079/2024-73-
OBJETO DA CONTRATACAO: COMPACTADORES 12 m*
OBJETIVO DA CONTRATACAO: F[ORNECIMENTO~DE CAMINHOES COMPACTADORES 12 m? AOS ESTADOS DO AMAPA, PARA, CEARA, PARAIBA, PERNAMBUCO (152/SR), RIO GRANDE DO NORTE, TOCANTINS, GOIAS, MINAS GERAIS (162/SR) E DISTRITO FEDERAL NA
AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF.
LOCAL DE EXECUGAO: Codevasf Sede
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 923162 SR
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Brasilia, 27/08/2024
Cod* £ de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EventolielRisco/lcertezalipoderd Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel R,EIO Probabilidade Impacto gl c{e HEED | (B Plano de Tratamento
Contratacdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
RCO01 fiscalizagdo do o ’ . . . ’ Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE Aplicar multas por atraso conforme
sem manifestagdo da CONTRATADA entregues previstas no Edital e em lei. ) "
contrato estipulado no contrato.
Fornecedor ndo realizar a entrega das |Podera ocorrer impossibilidade de A Codevasf poderd prever garantia
maquinas recebimento dos bens contratual permitida em lei com vistas a
assegurar o PREVENTIVO Realizar uma avaliagdo rigorosa da
Gestdo e compromisso da empresa na prestagdo capacidade e histérico do fornecedor antes da
RC002 fiscalizagdo do adequada dos servigos. No caso do Contratada 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar contratagdo.
contrato descumprimento do que foi estabelecido ATENUANTE Aplicagdo de penalidade e acionar a garantia
serdo aplicadas penalidades, j4 previstas contratual."
no Edital.
Dano na descarga ou organizagdo dos |Podera ocorrer O transporte, carga e descarga sdo
equipamentos ou maquinas na entrega |depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |responsabilidade da CONTRATADA, desta
o de bens maneira cabe a ela a substituigdo
~ Im?dléta do Téterlal, equipamento ou PREVENTIVO Exigir embalagens adequadas e métodos de
Gestdo e maquina danificado durante a descarga. transporte seguros no contrato.
RC003 fiscalizagdo do Caso ndo ocorra a substitui¢do, a Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar L T . .
contrato Codevasf poders acionar a garantia ATENU/'\NTE Solicitar a_ s'ubstltuu;ao ou reparo imediato
N . dos equipamentos danificados."
contratual, se houver, ou ainda, aplicar as
sangdes previstas no Edital.
Roubo da carga ou extravio da mesma |Podera ocorrer O transporte, carga e descarga sdo
depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |responsabilidade da CONTRATADA, desta
o de bens maneira cabe a ela a substituigdo
imediata do material, equipamento ou
maquina danificado durante a descarga.
Caso ndo ocorra a substitui¢do, a PREVENTIVO Contratar seguro de transporte para
Gestdo e Codevasf podera acionar a garantia cobertura contra roubo e extravio; e implementar sistemas
RCO04 fiscalizagdo do contratual, se houver, ou ainda, aplicar as Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir de rastreamento e monitoramento da carga.
contrato sang0es previstas no Edital. Em caso de ATENUANTE Acionar o seguro de transporte para
roubo de carga ou extravio, a compensagao financeira."
CONTRATADA poders solicitar aditivo de
prazo, desde que acompanhado da
comprovagdo do fato.
Férias coletivas da empresa fabricante |Podera ocorrer morosidade no A CONTRATADA deverd se programar PREVENTIVO Planejar o cronograma de fornecimento
Gestdo e ou Fornecedora processo e/ou atividade para atender ao prazo fixado, pois ndo levando em consideragdo o calendario de férias da
RC005 fiscalizagdo do haverd Prorrogagdo de prazo motivada Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar empresa.
contrato por férias coletivas na empresa. ATENUANTE Ajustar temporariamente o cronograma do
projeto para minimizar impactos."
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Afastamento do gestor da OF ou Poderd ocorrer ineficiéncia na Cabe a CONTRATADA a nomeagdo de
Gestio e contrato governanca e/ou gestdo corporativa  |outro gestor para ser o contato direto PREVENTIVO Documentar todos os procedimentos e
com a FISCALIZAGAO e a Codevasf devera informagdes do projeto para continuidade.
RC0O06 fiscalizagdo do ! ¢ . Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar < proj P ) . .
contrato receber as informagdes de contato do ATENUANTE Nomear um gestor interino para assumir
novo gestor. imediatamente as responsabilidades.”
Empresa vencedora se recusar a assinar |Podera ocorrer descontinuidade dos A Codevasf aplicara as penalidades
a OF ou o contrato servigos prestados e/ou bens previstas no edital a empresa adjudicada
entregues ue ndo assinar a OF ou o contrato. Além .
~ € q- . PREVENTIVO Incluir penalidades para desisténcias apds a
Selegdo de disso, a Codevasf podera vitéria no processo licitatério
RC0O07 fornecedores e convidar/convocar a 22 colocada, Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar p y - .
~ . ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagdo empresa participante do certame, para edital.”
realizar o fornecimento, de acordo comas :
condig@es fixadas no Edital.
Empresa vencedora entrar em processo | Podera ocorrer descontinuidade dos  |interrupgdo dos servigos ou
de faléncia ou concordata servigos prestados e/ou bens fornecimento de bens contratados,
entregues resultando em atrasos significativos na
. 8 . R s N PREVENTIVO Exigir garantias contratuais ou seguros de
Gestdo e execugdo do projeto, potencial aumento execucio
Xecu .
RC0O08 fiscalizagdo do de custos e a necessidade de buscar Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Transferir < . . .
K ATENUANTE Acionar as garantias contratuais e
contrato rapidamente um novo fornecedor ou ] o
. ) A financeiras.
prestador de servigos para evitar maiores
impactos no cronograma e orgamento
previstos.
Empresa contratada ndo realizar os Podera ocorrer descumprimento de  |A Codevasf realizard a retengdo na fonte PREVENTIVO Incluir cldusulas contratuais que obriguem a
Gestdo e pagamentos dos tributos decorrentes  |instrumentos contratuais dos valores relativos aos tributos. regularizagdo fiscal e solicitar certidGes negativas de
RC009 fiscalizagdo do  |da contratagdo Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar débitos fiscais periodicamente.
contrato ATENUANTE Reter pagamentos futuros até a regularizagdo
dos tributos."
Alteragdo de leis que impactem no Podera ocorrer dificuldade na A CONTRATADA poderd solicitar o aditivo
< . N q P . 5 - . S P P . PREVENTIVO Incluir cldusulas de revisdo contratual em
Gestdo e objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis obtencdo de autorizagdes e licengas  |para reequilibrio econémico-financeiro caso de alteracdes legislativas significativas
I 1V 1gniti Ivas.
RCO10 fiscalizagdo do  |tributdrias, CCT, etc) da OF ou contrato, conforme disposto Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Aceitar 4 g. 8
R S ATENUANTE Renegociar os termos do contrato para
contrato em lei, para analise juridica da Codevasf. o . . o
reequilibrio econémico-financeiro.
Variagdo cambial do délar - Variagdo Podera ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA poderd contratar um
cambial com percentual entre o menor |operacionais seguro cambial. Ordens de Fornecimento
valor e o maior valor no periodo de 12 e contratos sujeitos a variagdo de moeda . .
~ . P X y N N PREVENTIVO Estabelecer cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e meses anteriores a data de estrangeira podem ser protegidos por . s k
s ~ ~ ~ . - . . baseadas em indices de variagdo cambial.
RCO11 fiscalizagdo do  |apresentagdo da proposta. (Exemplo: operagdes de hedge e, portanto, ndo Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar . —
. S ATENUANTE Renegociar o prego com base na variagdo
contrato menor valor RS 4,22 e maior valor RS podem ser causa para reequilibrio ) "
- cambial observada.
5,10 corresponde uma variagdo de contratual.
20,85%)
Variagdo cambial do délar acima do Poderd ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA poder3 solicitar o aditivo
previsto - Variagdo cambial acima do operacionais para reequilibrio econémico-financeiro
percentual previsto no item anterior, a da OF ou do contrato, conforme disposto
partir da data da assinatura da OF ou em lei, somente da diferenga acima do
contrato ou data de recebimento pela valor limite. (Exemplo: Se o délar médio
Gests contratada da ordem de fornecimento do periodo de fornecimento for RS 6,96 PREVENTIVO Firmar contratos com previsdo de
estdo e
em relagdo a data de apresentagdo da corresponderd um aditivo de reequilibrio econémico-financeiro.
RCO12 fiscalizagdo do ) Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Transferir . , .
Contfm proposta. (Exemplo: Délar na data de 1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%)). P ATENUANTE Acionar clausulas de reajuste contratual
apresentagdo da proposta RS 5,65 tera Submetido o pleito a analise e aprovagdo especificas."
uma variagdo aceitavel de 20,85% técnica e legal pela Codevasf.
totalizando um limite de RS 6,83 sem
reequilibrio contratual)
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Variagdo da inflagdo (I PCA) - Aumento |Poderd ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA podera solicitar o aditivo
do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais para reequilibrio econémico-financeiro
do recebimento da ordem de da OF ou do contrato, conforme disposto
fornecimento até da data de entrega em lei, somente da diferenga acima do
em relagdo a variagdo do menor e o valor limite. (Exemplo: Se o | PCA do més
maior valores no periodo de 12 meses de recebimento da ordem de
anteriores a data de apresentagdo da fornecimento for 4,52% e a média do o .
~ . . . PREVENTIVO Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e proposta. (Exemplo: proposta de periodo a partir do recebimento da baseadas no IPCA
RCO13 fiscalizagdo do  |novembro de 2020 e a inflagdo de maio ordem de fornecimento for inferior a Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE Ren;e ociar 0 precos contratuais com base
contrato  |de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 4,52% x 1,4042 = 7,61% ndo correra ENUAT goclar os pre¢
- L o - na inflagdo observada.
4,52% corresponde uma variagdo de aditivo de reequilibrio, mas se média
40,42%) fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%). Submetido o pleito a
andlise e aprovagdo técnica e legal pela
Codevasf.
Gestio e Greve da Receita Federal nos Poderd ocorrer morosidade no Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO Diversificar fornecedores para minimizar o
fornecimentos importados rocesso e/ou atividade atendimento dos prazos, estes serdo impacto.
RCO14 fiscalizagdo do . ! ‘mp . P fou athvi ' P ,Z ’ Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar imp . .
contrato devidamente comprovados os impactos prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE Ajustar o cronograma de fornecimento para
ao da paralisacdo. minimizar atrasos."
Auséncia ou baixa disponibilidade de Podera ocorrer descontinuidade dos  |A CONTRATADA deverd renegociar com
~ . . P ~ . " g. PREVENTIVO Estabelecer contratos com multiplos
Gestdo e insumos para a fabricagdo dos servigos prestados e/ou bens seus fornecedores com a finalidade de fornecedores
RCO15 fiscalizagdo do  |equipamentos entregues atender ao objeto contratado, sem énus Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar ) . .
R ATENUANTE Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato a Codevasf. . - . "
base na disponibilidade de insumos.
Lockdown - Paralisagdo de atividades Poderd ocorrer descontinuidade dos |Em caso de paralisagdo de atividades
comerciais na cidade, regido ou pais de [servigos prestados e/ou bens comerciais que impacte no atendimento
. . al ,I L €l ) U pat 1605 P! /ou ais que imp; N ! PREVENTIVO Desenvolver planos de contingéncia para
Gestdo e origem de fabricagdo do equipamento |entregues dos prazos, estes serdo prorrogados por A . .
L L B ) . 3 . . garantir a continuidade do fornecimento.
RCO16 fiscalizagdo do  [ou maquina bem como no local do periodo correspondente ao da Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Aceitar )
R ) L ATENUANTE Renegociar prazos de entrega com base na
contrato recebimento, por motivos de forga paralisagdo. . N o
) ) situagdo de forga maior.
maior (Ex.: Pandemia)
Gestio e Greve do setor de transporte Podera ocorrer morosidade no Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO Planejar o fornecimento com margem de
impedindo o Transporte do rocesso e/ou atividade atendimento dos prazos, estes serdo ) . . ", seguranga nos prazos.
RCO17 fiscalizagdo do p. P P / P B Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar 8 N p
contrato equipamento prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE Ajustar os prazos de entrega conforme
ao da paralisagdo. necessario."
Erro de especificagdo do objeto a ser Poderd ocorrer inconsisténcia na A Codevasf poderd proceder aos ajustes
Diagndsticoe |contratado elaboragdo/cumprimento de planos, |através de republicagdo do Edital, PREVENTIVO Realizar revisdes e validagbes detalhadas
formalizagdo da oliticas e programas realizagdo de aditivos contratuais das especificagdes antes da licitagdo.
RCO18 zag poiti prog \zag o v ) ual A Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar peciticac _ . I, tag e .
demanda - conforme limites previstos em lei ou, ATENUANTE Revisar e corrigir as especificagdes do objeto
Planejamento ainda, cancelar a contratagdo. contratado."
Encerramento de fabricagdo do modelo |Poderd ocorrer descontinuidade dos  |Alteragdo de marca e/ou especificagdo
licitado, no periodo do fornecimento.  [servigos prestados e/ou bens do equipamento a ser fornecido. A
entregues CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substitui¢do ao
equipamento cuja fabricagdo sera
~ . quip . ) ~ ¢ PREVENTIVO Estabelecer contratos com clausulas que
Gestdoe interrompida, nova opgo de ermitam a substituicdo por modelos equivalentes.
RCO19 fiscalizagdo do equipamento cujas especificagdes sejam Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar P ,g P q o
. X - ATENUANTE Negociar a entrega de um modelo substituto
contrato equivalentes ou superiores ao solicitado L ) N
. . com especificagdes equivalentes.
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substituigcdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.
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RC020

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de fabricagdo de
componentes do fornecimento

Podera ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Alteragdo de marca e/ou especificagdo
do equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substitui¢do ao
equipamento cuja fabricagdo sera
interrompida, nova opgdo de
equipamento cujas especificagdes sejam
equivalentes ou superiores ao solicitado
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substituicdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO Incluir clausulas de substitui¢do por
componentes equivalentes no contrato.

ATENUANTE Negociar com o fornecedor a substitui¢do
dos componentes por alternativas equivalentes."

RCO21

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de comercializagdo de
componentes do fornecimento em
fungdo de avango tecnoldgico

Podera ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Alteragdo de marca e/ou especificagdo
do equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substitui¢do ao
equipamento cuja fabricagdo sera
interrompida, nova opgdo de
equipamento cujas especificagdes sejam
equivalentes ou superiores ao solicitado
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substituicdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.

Contratada

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO Monitorar tendéncias tecnoldgicas e
adaptar contratos conforme necessario.

ATENUANTE Negociar a substituicdo dos componentes
por alternativas tecnologicamente avangadas."

RC022

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Entrega em desacordo com as
especificagdes do Edital

Poderd ocorrer descumprimento de
instrumentos contratuais

A Codevasf acompanhara com rigor
através de critérios técnicos
objetivamente observéveis e
comprovaveis, se os niveis de qualidade
das maquinas fornecidas sdo
satisfatérios. Em caso contrério, a
CONTRATADA devera promover imediata
corregdo, adequagdo ou substituicdo do
fornecimento em compatibilidade com a
especificagdo minima do Edital; sem 6nus
a Codevasf. Cabera a Gestdo/Fiscalizagdo
da OF ou contrato, aplicaras san¢des
previstas quando ocorrer alguma falha
contratual e, em ultimo caso, cancelar OF
ou contrato e adj udicar novo fornecedor
ou promov er nova contratagdo.

Contratada

2- Baixa

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO Incluir cldusulas de penalidade por ndo
conformidade e garantir mecanismos de corregao.
ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato."

RC023

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Falta de recurso para a formalizagdo da
OF ou contrato e Termos Aditivos

Insuficiéncia de recursos
orgamentdrios para projetos
estruturantes

A Codevasf ndo realizara a contratagdo.
Caso haja OF ou contrato em vigéncia, a
Codevasf realizard o pagamento das
etapas jd autorizadas, iniciadas (mediante
comprovagdo deinsumos aplicados)
entregues e aceitas pela Codevasf e
podera rescindir a OF ou o contrato
casondo haja disponibilidade de recursos.

Contratante

2- Baixa

5- Muito Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
adequada antes da formalizagdo.

ATENUANTE Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."
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RC024

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Atraso nos pagamentos ap6s decorridos
30 (trinta) dias contados a partir da data
do atestado de conformidade e entrega
da nota fiscal

Poderd ocorrer imprevisibilidade nos
pagamentos

A CONTRATADA deverd solicitar o
pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo XI
da IN 05/2017 e possuir capital de giro
para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra contratual,
quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administragdo, o
valor devido devera ser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuragdo se
fard desde a data de seu vencimento até
a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes formulas:

I= (TX/100) / 365

EM=1xN x VP, onde:

1 = [ ndice de atualizago financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora
anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

Contratante

2- Baixa

4- Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO Implementar um sistema de gestdo
financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
ATENUANTE Negociar prazos de pagamento com os
fornecedores."

RC0O25

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

N&o haver vencedores para os itens de
cota exclusiva

Podera ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e iniciativas

Na hipétese de ndo haver vencedor para
as cotas reservadas, estas poderdo ser
ofertado, adjudicadas aos vencedores
dos demais itens principais ou, diante de
sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o prego do
primeiro colocado da cota principal.

Contratante

3- Média

3- Moderado

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO Revisar e ajustar os requisitos para tornar a
cota exclusiva mais atrativa.

ATENUANTE Reavaliar e ajustar os critérios da cota
exclusiva."

RCO26

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

Licitagdo deserta, com lote deserto ou
fracassada

Podera ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e iniciativas

A Codevasf observara todos os
procedimentos previstos em lei e
garantira o princicio de publicidade ao
certame. Como agdo de contingéncia,
republicara o Edital observando
requisitos que poderiam ter provocado a
desisténcia de possiveis empresas
interessadas. Caso haja urgéncia no
fornecimento e a licitagdo seja
fracassada, a Codevasf verificara se ha
conformidade com o disposto em lei para
realizar outra forma de contratag&o.

Contratante

3- Média

4- Grande

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO Reavaliar as condigGes e exigéncias da
licitagdo para aumentar a atratividade.

ATENUANTE Reavaliar os critérios e condigdes da
licitagdo."

RC027

Fase preliminar
da contratagdo -
Planejamento

Questionamentos excessivos ao pregdo

Podera ocorrer morosidade no
processo e/ou atividade

A Codevasf definird as regras gerais da
contratagdo de forma clara no Edital e
em seus anexos, atentara a legislagdo
vigente no tocante a exigéncias de
marcas, modelos e requisitos
excludentes. Como agdo de contingéncia,
republicara o Edital com corregdo dos
itens alvos de impugnagdo, se houver.

Contratante

2- Baixa

2- Pequeno

Risco Baixo

Mitigar

PREVENTIVO Fornecer respostas claras e detalhadas a
todos os questionamentos.

ATENUANTE Fornecer respostas detalhadas e tempestivas
a todos os questionamentos."
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0 atraso no fornecimento impactar na |Poderd ocorrer descontinuidade dos  |O prazo definido pela Codevasf deverd
utilizagdo do mesmo na execugdo de servigos prestados e/ou bens estar de acordo com o planejamento de
um determinado servigo entregues execugdo do servico que dependa do
fornecimento do objeto da contratagdo
Gestio e sendo monitoras as entregas PREVENTIVO Monitorar o progresso regularmente e
~ constantemente pela Codevasf de forma ajustar o planejamento conforme necessario.
RC028 fiscalizagdo do X . p, Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Mitigar ) P ) L
contrato a evitar esta situagdo. Em caso de atraso ATENUANTE Reprogramar as atividades afetadas pelo
por parte da CONTRATADA esta sera atraso."
penalizada conforme disposto no Edital.
Interrupgdo da OF ou contrato para Podera ocorrer descontinuidade dos  |A contagem do prazo para a entrega sera
~ e pE . - P . . N . P . P g ~ PREVENTIVO Incluir cldusulas de interrupgdo programada
Gestdo e verificagdo da impossibilidade servigos prestados e/ou bens interrompida considerando as obriga¢bes ho contrato
RC029 fiscalizagdo do  |proviséria de recebimento do entregues e direitos de ambas as partes. Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . . .
. ATENUANTE Negociar um plano de ag&o para retomar o
contrato equipamento por parte da Codevasf. N o, P
fornecimento o mais rapido possivel.
Gestio e Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou |Poderd ocorrer ineficiéncia na A Codevasf nomeard substituto para que PREVENTIVO Nomear um substituto capacitado e manter
. contrato overnanca e/ou gestdo corporativa  |a gestdo ndo fique comprometida. . . . registros detalhados das atividades.
RCO30 fiscalizagdo do 8 Gae/oug P 8 q P Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar 8 . e
ATENUANTE Nomear um substituto qualificado de forma
contrato P
imediata.
Gestio e Falta de conhecimento técnico do fiscal |Podera ocorrer ineficiéncia nas A Codevasf disponibilizara recursos de PREVENTIVO Fornecer treinamento especifico sobre o
nomeado quanto ao objeto contratado |atividades operacionais capacitacdo técnica e apoaio, caso objeto contratado ao fiscal nomeado.
RCO31 fiscalizagdo do a ) P P ) c P Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ) ) -
necessario. ATENUANTE Fornecer treinamento especializado ao
contrato ]
fiscal."
Gestio e Falta de ferramentas e/ou Podera ocorrer ineficiéncia nas A Codevasf disponibilizara todas as PREVENTIVO Equipar os fiscais com as ferramentas e
. infraestrutura para a realizagdo da atividades operacionais ferramentas e infraestrutura necessaria . . . infraestrutura necessérias.
RC032 fiscalizagdodo |~ P ¢ P - L Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar L . -
contrato fiscalizagdo para a realizagdo das atividades de ATENUANTE Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e
fiscalizagdo. infraestrutura necessdrias."
Mudanga nos locais de entrega dos Poderd ocorrer acréscimo dos custos |A Codevasf comunicara a CONTRATADA
Gestio e materiais, equipamentos ou maquinas, |operacionais sobre a alteragdo do enderego de PREVENTIVO Incluir cldusulas contratuais que permitam
or interesse da Codevasf, dentro de entrega, avaliando em conjunto com a flexibilidade nos locais de entrega.
RCO33 fiscalizagdo do P ) N ! 82, i g . Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar o 8 .
contrato sua drea de atuagdo. empresa a necessidade de algum ajuste ATENUANTE Negociar ajustes no contrato para refletir as
quanto ao frete. mudangas de local."
Alteragdo do prazo do fornecimento Podera ocorrer morosidade no O prazo sera acrescido, em dias Uteis, . . .
~ N . P - . P . " . PREVENTIVO Planejar prazos realistas considerando a
Gestdo e por necessidade de tramitagdo interna |processo e/ou atividade considerando o a analise em conjunto da tramitacio interna
RC034 fiscalizagdo do |de documentos relacionados a OF ou Codevasf e da Contratada frente as Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ¢ - .
- . . ATENUANTE Negociar prazos de entrega ajustados
contrato contrato. tramitagGes ocorridas, caso seja - "
relevante. conforme a tramitagdo documental.

*Observagdo: Ocultar as linhas que ndo for utilizar para imprimir de forma correta.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome:

Cirio Jose Costa

Lota§50:|AR/GMT

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome: |Wagner de Oliveira Araujo Lotagdo:|AR/GMT/UME

Nome: |Gabriel Vinicius Dall Asta Rizzotto Lotagdo:|AR/GMT/UME

Nome: |Guilherme Amorim Magalhdes Lotagdo:|AR/GMT/UME

Nome: [Manoel Vitor Fernandes da Silva Lotagdo:|AR/GMT/UME

Nome: |Rodrigo Saboia Lotagdo:|AR/GMT/UME
LOCAL/DATA: Brasilia, 27/08/2024
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ANEXO IV - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades, em fungéo das
especificidades dos itens a serem adquiridos, previstas no Termo de Referéncia e que aqui depois
de relacionadas passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

A presente contratacao se justifica pelas razbes de interesse publico, pois sdo extremamente
necessarias as aquisicoes dos Caminhdes, pois a aquisigdo de veiculos, equipamentos e insumos
visa estruturar e fomentar as atividades de apoio a producdo da agricultura familiar na area de
atuacdo da Codevasf. Nesse sentido a aquisicdo dos maquinarios visa auxiliar as atividades
agricolas, incluindo plantio, gradagem, reboque, lavragem, entre outras, promovendo o aumento
do desenvolvimento regional nas areas de atuagdo da Codevasf.

A Codevasf vem desenvolvendo nos ultimos anos um trabalho continuado de fomento a formagéao
de infraestrutura nos municipios e comunidades rurais, através da doagao de veiculos, maquinas
e implementos agricolas e maquinas rodoviarias, criando assim, um ambiente favoravel a melhoria
de vida das familias nas areas urbanas e nas comunidades rurais, proporcionando melhores
condi¢cdes de permanéncia do homem no campo €, evitando o éxodo rural.

A realizacao de contratagdes frequentes, ou mesmo aquisicbes com entregas parceladas, se
justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todos os veiculos ao mesmo tempo,
devido ao fato de que os bens serdo utilizados no atendimento as demandas esponténeas
apresentadas pelos municipios em toda a area de atuacao da Codevasf.

Da adocio pelo uso do PREGAO ELETRONICO:

A modalidade de licitacao é Pregao Eletrénico considerando que se trata de bens comuns e visa
ampliar a competicdo, permitindo a obtengdo de um melhor preco pela administracdo, com a
possibilidade de lances e negociacao direta pelo pregoeiro. A técnica envolvida na execug¢ao do
fornecimento objeto desta licitagdo € conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descrigao
de forma objetiva de execugao, conforme consta das Especificagbes Técnicas que integrardo o
Edital e planilhas de quantidades e precos orgados.

O essencial para a eficacia da licitagdo € que o escopo de fornecimentos seja bem definido e
especificado de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referéncia e Especificagdes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo dos
fornecimentos que serao contratados.

Da adocao SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Foi adotado o Sistema de Registro de Pregos (SRP), pois os Caminhdes Pipa 6000 L e 12000 L,
objetos da licitagdo, sdo considerados bens comuns, ou seja, os padroes de desempenho e
qualidade sao definidos por especificagbes usuais no mercado e estao disponiveis para compra e
contratagdo a qualquer momento. Assim, justifica-se o uso da modalidade SRP por haver
necessidade de contratagées frequentes, utilizando ainda a possibilidade de entregas parceladas
ou em lotes programados, que viabiliza rapida adequacédo a eventuais demandas de 6érgaos,
entidades e programas de governo sem a necessidade de definir previamente o quantitativo
pretendido pela administragcdo publica, conforme preconiza o decreto 7.892/2013.
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Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Pregcos € um procedimento que viabiliza
diversas contratagdes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um
novo processo licitatério para cada aquisi¢cao, otimizando o tempo e os gastos com o erario.

Das condicdes de entrega:

Em funcgéo da distancia entre os locais de produgao dos caminhdes, implementos e os enderecos
dos contratantes, os veiculos poderao ser entregues rodando, com a quilometragem maxima

, por Unidade da Federacéo

A quilometragem indicada nos respectivos Encartes dos Cadernos de Informagbes Técnicas
podera ter uma tolerancia de até mais 20% na quilometragem para entrega desde que o percurso
racional do “Trajeto da Entrega” assim o requeira.

Da contratacido minima de bens:

Por se tratar de SRP, modalidade que n&o prevé garantia de contratacao, e por se tratar de recurso
proveniente de emendas parlamentares, cujas destinagdes nao possuem um cronograma definido,
nao ha possibilidade de estimar quantitativo minimo para essa modalidade de contratacao.

Do critério de julgamento

Menor Precgo, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016. Esse tipo de licitagcdo tem como
objetivo buscar a proposta que seja mais vantajosa para a administracdo em termos de valores.
Como o proprio nome diz, ganha a proposta que apresentar o valor menor pelo bem ou servigo,
que no caso em tela é o que mais se adequa.

Da divulgacao do orcamento

A divulgacao do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem fornecidas.
Este processo possui definicoes, critérios, especificacdes do equipamento bem definidos que torna
relevante a divulgacdo do orgcamento.

No ambito das contratagdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo deve definir
com clareza o objeto pretendido. Logo apods, deve efetuar a avaliagdo do seu custo em face das
condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenario (Representagao, Relator Ministro Aroldo
Cedraz)

Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgcamento estimativo.
Divulgacdo. Principio da publicidade. Nas licitacbes realizadas pelas
empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagao no
edital é obrigatéria, e nao facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacdo do
orcamento. O TCU orienta: “sempre que o orcamento de referéncia for
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utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no
edital é obrigatéria”), ou seja, neste processo. Nao adotamos um orgcamento
com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio para avaliar a
“aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e
projeto. (grifo nosso).

Entendemos que a recomendagéao do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime juridico
presente na Lei n® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgcamento como regra geral, orienta-se as
estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orgcamento quando do julgamento das propostas
servir de critério, como neste caso que se trata de preco maximo, entendimento ao qual nos
balizamos para esse quesito.

Da nao obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacao de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal
de Contas da Unido, no Acordao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a
comprovacgao de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto
da licitacao e, via de consequéncia, que suas propostas de precos possam
refletir com exatidao a sua plena execugao, evitando-se futuras alegagdes
de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando
a Entidade de possiveis inexecugbes contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores,
uma vez que acarreta 6nus excessivo aos interessados que se
encontram em localidades distantes do local estipulado para o
cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja
legal, € imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua
realizacao para a perfeita execug¢ao do contrato”. (grifo nosso).

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto, entendemos desnecessaria a visita, nem obrigatdria
e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido
de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos excepcionais, isto €, nas situagdes em
que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.

Da admissao de sociedades cooperativas

Justifica-se a admisséo da participacdo de sociedades cooperativas, assim disposto na LEI N°
12.690, DE 19 DE JULHO DE 2012, com base na garantia do principio da competitividade e na
ampliagdo da concorréncia entre os fornecedores, visando garantir a melhor proposta a
Administracao Publica.

Dos aspectos ambientais

O licitante vencedor devera observar os critérios de sustentabilidade ambiental, estabelecidos no
item 19 deste TR.

Da necessidade de aprovaciao do Termo de Referéncia
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O Termo de Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade
competente, conforme consta do processo.

Da qualificacdo técnica

As exigéncias de qualificagao técnica contidas neste Termo de Referéncia se justificam em fungéo
da necessidade de selecdo de empresas com capacidade técnica, operacional, executiva e
experiéncia comprovada para execucao do objeto do presente Termo de Referéncia, tendo em
vista que os bens a serem adquiridos serao utilizados em projetos de elevada relevancia para o
desenvolvimento social, econdmico e ambiental das regides atendidas, tais como agricultura
familiar e protecao ambiental.

DA GARANTIA DE EXECUCAO (CAUCAO)

Nao sera exigido recolhimento de garantia de execucéao, a fim de evitar a elevacao do custo de
cada item em 5% (cinco por cento), visto que os bens a serem adquiridos sao classificados como
comuns, de entrega imediata e com pagamento posterior a entrega.
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Da capacidade econdmico-financeira

A exigéncia de capital social compativel com percentual dos itens que ganhou, segundo
regulamentado no Termo de Referéncia, tem o objetivo de garantir seguranga a administragao
publica no que compete demonstrar que a empresa vencedora detém condigdes financeiras
suficientes para cumprir com a execucao do contrato. A utilizagao de tal critério é corroborada pela
Sumula 289 do TCU, que versa sobre a exigéncia de indices contabeis e de capacidade financeira
justificadas no processo da licitagao. Além disso, o Relatério de Avaliagao n° 906016 da CGU -
Item 140 - aponta para os riscos de se contratar empresas com baixo capital social.

Da andlise de custos

Os custos foram analisados por profissional da area de engenharia com emissao de parecer,
conforme Regulamento Interno de Contratos e Licitagbes e em atendimento artigo 13 do
Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos da Codevasf.

A pesquisa de precos foi realizada considerando as premissas contidas em: Norma de Pesquisa e
Definicdo dos Pregos de Referéncia para Licitagdes de Bens e Servicos (N-440), Instrucao
Normativa 65/2021 — SEGES/ME', no Manual de Orientacdo de Pesquisa de Pregos do STJ —
20212, Manual de Licitagdes e Contratos - Orientagdes do TCU® e no Regimento Interno da
Codevasf*.

» Foram utilizados os seguintes parametros, empregados de forma combinada:

1°. Composigao de custos unitarios menores ou iguais a média ou mediana
(Se for acima de 25% se adota a mediana e se for abaixo de 25% adota a
média) do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como
Painel de Precos, observado o indice de atualizagdo de pregos
correspondente;

2°. Contratactes similares feitas pela Administracao Publica, em execugao
ou concluidas no periodo do ano anterior a data da pesquisa de precos,
inclusive mediante sistema de registro de precos, observado o indice de
atualizacio de pregos correspondente:

» Foram consideradas Atas Sistemas de Registro de Precos do Comprasnet e da Codevasf,
dentre os pregdes, Sistema Oficial de Referencia (SICRO, SINAPI, MAIS ALIMENTOS) e
cotacdes de mercado.

3°. Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante
solicitagdo formal de cotacao, por meio de oficio, carta, e-mail ou presencial,
desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e
que nao tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses
de antecedéncia da data de divulgacao do edital.

1 Disponivel em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges-/me-n-65-de-7-de-julho-de-
2021-330673635>

2Disponivel em: <https://www.st]j.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/MOP/article/view/11587/11711>

3 Disponivel em: <https://www.cjf.jus.br/cjf/unidades/controle-interno/normatizacao/manual-de-licitacoes-e-
contratos-orientacoes-do-tcu>

4 Disponivel em: < https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-social-
e-regimento-interno/regimento-interno-da-codevasf.pdf/view>
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Nas pesquisas de pregos foram observadas, as condi¢des comerciais praticadas; os prazos de
fabricacdo ou execucgao ou entrega; o local de entrega, a quantidade a ser contratada e o frete. Os
precos pesquisados estdo demonstrados na planilha de custos e foram or¢gados no més de Junho
de 2024.

Aliar a pesquisa de prego entre os valores de aquisicdo dos 6rgaos e os pregos praticados no
mercado, garante de certa forma, que os pregos sejam justos e que o valor dos equipamentos nao
esteja subfaturado ou superfaturado no ato do certame licitatério de maneira a impedir o
fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da economicidade da
administragao publica e da eficiéncia e eficacia.

Do consoércio

A nédo aceitabilidade de consércio neste TR néo trara prejuizos a competitividade do certame, visto
que, emregra, a formagao de consércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes
de execucao, em que empresas, isoladamente, nao teriam condi¢gdes de suprir 0s requisitos de
habilitagdo. O servigo objeto deste TR em questdo é de baixa complexidade e padronizado que
justifica a auséncia de consorcio e licitagdo por pregao eletrénico.

A execugao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento
do escopo nao depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando adotar o consorcio
como mecanismo legal de ampliacédo da competicéo.

A compreensao do cenario sobre a participacdo de consoércios em licitacdo, que passa pela
avaliagao de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do mercado em
que se insere o objeto licitado € uma analise da Area Técnica de acordo com natureza do mesmo.

Da subcontratacao

Pela especificidade do objeto previsto neste Termo de Referéncia, nao existem motivos prever
servicos a serem executados por terceiros, o que impede a possibilidade de subcontratacao.
Portanto, ndo sera admitida a subcontratagao do objeto licitatorio.

Das cotas reservadas para ME e EPP

De acordo com o Relatério de Auditoria n® 1240533/2023 - CGU, Recomendacao n°® 02 - Tarefa
1435974, que conclui: Diante da baixa adesédo nos certames, associado a baixa capacidade de
habilitacao licitatéria, do risco de inexecugao dos contratos e dos maiores custos nas aquisigoes,
que tornam a reserva de cotas para EPPs e MEs desfavoraveis nestes casos, instituir em normativo
da Companhia a vedacgédo de langamento de editais com cota exclusiva para itens com valor unitario
superior a R$ 100.000,00, em especial para veiculos, tratores, caminhées e maquinas pesadas,
esta unidade nao adotara reserva para ME/EPP para os itens que ultrapassarem o valor unitario
de R$100.000,00.

Da exigéncia de apresentacdo de assisténcia técnica no estado de atuacdo da Codevasf

Nao foi exigido como condicdo de habilitagdo ou aceitabilidade de proposta, mas quando da
contratagdo a empresa precisa garantir assisténcia técnica no estado de entrega do bem. A
empresa devera fornecer nomes de estabelecimentos, quando da contratacdo, para assisténcia
técnica do veiculo e equipamento. Tal procedimento ndo restringe a competitividade das licitantes
e atende ao Acordao n° 2311/2020 — Plenario que permitia tal solicitagdo somente a licitante
vencedora.
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Ratificamos que os municipios beneficiarios precisardo de assisténcia técnica, mas para manter a
viabilidade seria no minimo no ambito do estado, caso contrario poderia inviabilizar a manutengao
e conservacgao do bem.

Da admissao de adesao dos érgaos nao participantes (carona)

Sim. A adesao a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratagbes publicas pois,
por serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar
pelo melhor preco e pouco custo. Além de aperfeicoar a gestao, sem se afastar-se dos principios
da Administragdo Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade,
publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento
convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratacao no caso de
necessidade de execugdo orcamentaria, observando no caso em concreto a urgéncia na aquisicao
dos referidos bens. As adesdes sao ferramentas para aperfeigoar o servigo publico, no que diz
respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢cdes publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de
procedimentos custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesdo a uma licitacao
torna bem mais simples e célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos érgaos publicos,
inclusive pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto evidente a
vantagem de uma ades&o, esta se coloca como uma excegao ao dever de licitar.
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