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Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR SICRO: Ceard - Abrili2024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba SINAPI: 07/2024
Data base do orcamento: set/24
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)
BDI % = 2339% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m? 172,95
ORIGEM CODIGO A Total de m? . Horista % Mensalista %
ITEM | composiCAo | composiCAo BRSNS BEBEa RGeS 140.000.00 s 11502 7166 PRECO UNITARIO COM| PREGO TOTAL COM
UND QTDE BDI PREGO UNITARIO
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
1 Codevasf Mob Mobilizagio kmxfrente 3.000,00 2339% 272,04 335,67 1.007.007,83
2 Codevasf Mob Desmobilizagéo kmxfrente 3.000,00 2339% 272,04 335,67 1.007.007,83
INSTALAGAO DE CANTEIRO
3 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras e Almoxarifado frente 10,00 23,39% 32.774,88 40.440,92 404.409,24
Fornecimento e instalagio de placa de obra com chapa galvanizada e .
4 SINAPI 103689 estrutura de madeira. af 03/2022 ps me 160,00 2339% 316,04 389,96 62.393,88
5 SICRO 903808 Instalagéo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 th und 500 2339% 107.234,71 132316,91 661.584,54
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
6 Codevasf AdmLocal | Administracdo Local da Obra und 1,00 2339% 852.205,68 1.051.536,59 1.051536,59
TERRAPLANAGEM
Escavagdo, carga e transporte de material de 14 categoria - DMT de 1.000 a
7 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo me 45.500,00 2339% 7,78 9,60 436.788,26
basculante de 14 m?
8 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m? 45.500,00 23,39% 1,96 241 109.477,78
PAVIMENTAGAO
8 SICRO 4915637 Capa selante - areia comercial me 140.000,00 23,39% 095 147 164.108,70
9 SICRO 4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial m 140.000,00 23,39% 522 6,44 901.734,12
10 SICRO 4011352 Imprimagéo com emulsdo asfaltica m2 140.000,00 23,39% 0,40 0,49 69.098,40
01268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) |
1 SICRO em usina com material de jazida e brita comercial m 21.000,00 23,39% 973 98,38 2.065.955,79
2 SICRO 011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista | 2100000 2330 1268 1565 22856289
com material de jazida m g g g ! A
13 SICRO 4011209 Regularizagéo do subleito me 140.000,00 23,39% 115 142 198.657,90
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE EAI t 182,00 15,00% 2.74845 316072 575.251,32
15 CODEVASF cPu-18 TRANSPORTE DE EAI t 182,00 15,00% 1.679,85 1.931,83 351.592,90
16 CODEVASF cPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 420,00 15,00% 405081 4.658,44 1.956.543,47
17 CODEVASF cPU-19 TRANSPORTE RR-2C t 420,00 15,00% 1.033,72 1.188,78 499.286,76
SINALIZAGAO
so13000 Placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + ,
18 SICRO 1 - forecimento ¢ implantagio und 60,00 2339% 258,56 319,04 1914223
so13060 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + ,
19 SICRO 1 - forecimento ¢ implantagio und 60,00 2339% 258,60 319,09 19.145,19
s13863 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo -
20 SICRO Jado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento ¢ implantaao und 120,00 2339% 454,03 560,23 67.227,31
21 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 4.800,00 23,39% 24,78 30,58 146.765,00
DRENAGEM
2003043 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto
2 SICRO usinado - areia ¢ brita comerciais m 40.000,00 2339% 2983 36,81 1.472.289,48
23 SICRO 4915724 Caiagao mecanizada com fixador de cal me 4.800,00 23,30% 1,90 234 1125317
SERVIGOS COMPLEMENTARES
ot Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de
24 Codevasf - material hidrdulico m 2.000,00 2339% 1473 18,18 36.353,26
PROJETO EXECUTIVO
25 Codevasf Composido Prépria|Projeto Executivo me 140.000,00 2339% | 1,66 205 | 286.380,36
MOMENTO DE TRANSPORTE
26 SICRO 5914359 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 931.629,34 23,39% 122 151 1.402.435,68
Transporte com caminhéo basculante de 10 m - rodovia em revestimento
27 SICRO 5914374 primério tkm 931.629,34 2339% 098 121 1.126.546,69
28 SICRO 5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 7.453.034,74 23,39% 0,80 0,99 7.357.039,65
29 SICRO 5914314 Transporte com caminhéo basculante de 6 m? - rodovia em leito natural tkm 6.211,80 23,39% 1,26 155 9.657,57
T inhy I ¥ - rodovi i
2 sicro 514329 Wriz:;:;:izne com caminhao basculante de 6 m? - rodovia em revestimento i 621180 239% 101 125 174130
31 SICRO 5914344 Transporte com caminhao basculante de 6 m* - rodovia pavimentada tkm 49.694,40 2330% 083 1,02 50.893,87
32 SICRO 5914449 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 2330% 1,09 134 000
T vy PPI—— "
» sicro so1006 Wriz:;:;:izne com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em revestimento i 000 239% 087 107 000
34 SICRO 5914479 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 2330% 072 089 000
35 SICRO 5914539 Transporte com caminhao betoneira - rodovia em leito natural tkm 41.126,40 23,39% 0,98 121 49.730,95
36 SICRO 5914554 Transporte com caminhéo betoneira - rodovia em revestimento primério tkm 41.126,40 23,39% 0,78 0,96 39.581,77
37 SICRO 5914569 Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada tkm 329.011,20 23,39% 0,64 0,79 250.818,83
VALOR TOTAL DO SRP 24.213.000,00
Obs.: Os val 3 com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais.
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ODEVA

EXECUGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 50,00%)| 50,00%)
2.014.015,66 1.007.007,83 1.007.007,83
INSTALAGAO DE CANTEIRO 100% 10,00%, 50,00% 40,00%
1.128.387,66 112.838,77 564.193,83 451.355,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 6,07% 2,44% 6,99% 5,04% 5,12% 12,46% 9,57% 9,57% 9,57% 9,57% 12,77%, 10,86%|
1.051.536,59 63.843,08 25.614,55 73.469,72 52.978,08 53.803,30 130.997,57 100.583,23 100.583,23 100.583,23] 100.583,23 134.259,84/ 114.237,56|
TERRAPLANAGEM 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
546.266,04 0,00 0,00 136.566,51 136.566,51 136.566,51 136.566,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAVIMENTAGAO 100% 16,67%) 16,67%, 16,67%, 16,67%, 16,67% 16,67%
3.728.117,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.352,97 621.352,97 621.352,97 621.352,97 621.352,97 621.352,97 0,00
QS:&S’\;?,\‘ASSZTRANSPORTE DO MATERIAL 100% 16,67%, 16,67%, 16,67%, 16,67%, 16,67% 16,67%,
3.382.674,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.779,08 563.779,08 563.779,08 563.779,08 563.779,08 563.779,08 0,00
SINALIZAGAO 100% 100,00%)
252.279,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.279,73
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%)
1.483.542,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741.771,33 741.771,33
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 50,00% 50,00%
36.353,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18.176,63 18.176,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETO EXECUTIVO 100% 100,00%]
286.380,36 286.380,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%]
10.303.446,40 0,00 0,00  1.030.344,64|  1.030.344,64]  1.030.344,64]  1.545.516,96]  1.030.344,64]  1.030.344,64]  1.030.344,64, 1.030.344,64 1.030.344,64 515.172,32)
Porcentagem 6,07% 2,44% 6,99% 5,04% 5,12% 12,46% 9,57% 9,57% 9,57% 9,57% 12,77% 10,86%,
Custo 1.470.070,03 580.808,38  1.691.735,93  1.219.889,23  1.238.891,08  3.016.389,71 _ 2.316.059,91 _ 2.316.059,91 _ 2.316.059,91 2.316.059,91 3.091.507,85 2.630.468,77
Porcentagem Acumulado 6,07% 8,51% 15,49% 20,53% 25,65% 38,11% 47,67% 57,24% 66,80% 76,37% 89,14% 100,00%
Custo Acumulado 1.470.070,03  2.059.87841  3.751.614,34  4.971503,57  6.210.394,65  9.226.784,36  11.542.844,27 13.858.904,18  16.174.964,09 18.491.024,01  21.582.531,86 24.213.000,00
| Total Geral R$ 24.213.000,00]
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Ministério da Integrago e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)
Frentes de servicos 10
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO (MOB) Distancia da Capital ao Canteiro: 300 km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h
Transporte dos.
; CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(R$/h) (R)/km
9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 389,6776 12,99
E9526 ssif;sf(e:’\/vadeira de peus - capacidade da cagamba da pé ira de 0,76 m e da ira de 0,29 E0665 1 2 1 3896776 1299
E9577 Trator agricola sobre preus - 77 kW E9665 1 2 05 389,6776 649
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kKW E9018 1 2 2 523,1817 34,88
9530 Rolo compactador liso vibrat6rio autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9666 1 2 05 416,1202 6,94
9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | E9665 1 2 1 389,6776 12,99
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 1 2 05 523,1817 872
9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 05 416,1202 6,94
9605 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW E9605 1 1 1 249,2527 415
9579 Caminhéio basculante com capacidade de 10 m - 210 kW E9579 5 1 1 299,5066 24,96
9509 Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW E9509 1 1 1 260,4181 434
9762 Rolo compactador de preus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05 416,1202 6,94
9681 Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4t - 82 kW E9666 1 2 05 416,1202 6,94
9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 05 523,1817 872
9571 Caminhéio tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW E9571 1 1 1 325,8142 543
9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 05 389,676 649
9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW E9665 1 2 1 389,676 12,99
9779 Grupo gerador - 113 VA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0
9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0
9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m? - 113 kW E9665 1 2 1 389,676 12,99
9021 Grupo gerador - 456 KVA E9508 1 2 1 185,0156 6,17
£9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 1 1 1 152,201 254
9667 Caminhéio basculante com capacidade de 14 m - 210 kW E9667 1 1 1 300,582 501
9644 Caminhéio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/L15 kW E9644 1 1 1 375,791 6,26
£9592 Caminhéio carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW. 9592 1 1 1 266,7224 445
9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 1 2 05 523,1817 872
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW E9666 1 2 1 416,1202 1387
9506 Caminhéio basculante com capacidade de 6 m- 136 kW E9506 1 1 1 185,6464 3,00
9256 Equipamento para pintura com cal rebocével com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 | Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0
9146 Caminhéo silo com capacidade de 30 m? - 265 kW E9146 1 1 1 456,7873 761
£9599 Central de concreto com capacidade de 30 mh - dosadora RS E9018 1 2 1 523,1817 17,44
£9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0
9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
9066 Grupo gerador - 14 KVA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
£9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
E9753 Grupo gerador - 23 VA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
£9623 Méquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
£9622 Méquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
E9678 Fresadora a frio - 455 kW 9666 0 2 1 416,1202
TOTAL 272,04
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRICAO VALOR
Custo (km) 272,04
BDI (%) 23,39%)
Custo (R$/km) com BDI 335,67
Total de Frentes 10
Custo (frentes x distancia) 1.007.007,83
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CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO RODOVIARIA

Descricéao dos servigos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)

Escritorio e secéo técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 10776 und 1,00 1.113,28 1.113,28
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 1.617,96 1.617,96
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

TOTAL DO CANTEIRO R$ 2.731,24
DURAGAO (MESES) 12 R$ 32.774,88
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ 40.440,92
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Ministério da ¢do e do D i ional — MIDR
c o D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
parcela fixa da administracéo local
(mao de obra)
Codigo Di Unidade Quantidade Custo Unitrio (R$) Custo Total (R$)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 05 30.067,37 15.033,68
P9840 Encarregado geral més 05 11.191,32 5.595,66
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 7.623,12 -
P9948 Motorista més 0 5.420,79 -
P9878 Secretdria més 0 6.198,67 -
Subtotal do Item 1.1 20.629,35
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 21.996,11 21.996,11
P9903 Auxiliar técnico més 0 4.384,01 -
Subtotal do Item 1.2 21.996,11
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.746,95 7.746,95
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.746,64 -
P9896 Porteiro més 0 3.820,73 -
P9827 Vigia més 0 4.702,35 -
P9948 Motorista més 0 5.420,79 -
Subtotal do Item 1.3 7.746,95
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1 4.181,84 4.181,84
P9842 Faxineiro més 0 3.820,76 -
Subtotal do Item 1.4 4.181,84
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa 54.554,24
parcela fixa da administracao local
(veiculos)
Codigo Discriminagéo Unidade Quanidage | peecio I;:)':Z:Sﬁsﬁ - ;Z‘ms’;:; Imﬁ;’fz‘g::s:{;fw Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 352,0864 106,6785 -
Subtotal do Item 2 2.624,70
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,1475 6,1262 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,1475 6,1262 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.624,70
Composicao de custo da equipe de produgdo de terraplenagem
Cédigo Discriminaga Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producdo de Terraplenagem
31 Mo de Obra
P9884 Encarregado de producéo més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
Codigo Discriminagéo Unidade Quanidade | | e |Prodive ’(a;;'s") Inﬁj“;‘;}:\‘j‘;é(’g’s) Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Produgdo de 10.487,04
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Composicéo de custo da equipe de produgao de pavimentagao

Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)

Equipe de Produgao de Pavimentagao
31 Mo de Obra

P9893 Encarregado de producao més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
. PR _ . Utilizagao Utilizagao Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)

32 Veiculos

Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do ltem 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Produgéo de 4 10.487,04
Composicéo de custo da equipe de producéo de drenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgao de Pavimentagao
31 Mo de Obra
P9893 Encarregado de producao més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
" PR _ . Utilizagao Utilizagao Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva Produtivo (RS) Improdtivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Producéo de Pavi 10.487,04

Composicéo de custo da equipe de produgao de sinalizagao

Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)

Equipe de Produgéo de Pavimentagdo
31 Mo de Obra

P9893 Encarregado de producéo més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
" PR _ . Utilizagao Utilizagao Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva Produtivo (RS) Improdtivo (RS) Custo Total (R$)

32 Veiculos

Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Producéo de Pavi 10.487,04

Composico de custo da equipe topografia

Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 1 8.433,38 8.433,38
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.486,77 5.486,77
Subtotal do Item 3.1 13.920,15
. P . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva Prodtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2.624,70
Total da Equipe de Produgéo de Topografia 16.544,86
Composigao de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 1 7.006,69 7.006,69
P9864  Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 2251851 -
pogs1  Médico do trabalho més 0 17.937,57 -
P9951 Meédico de camara hiperbérica més 0 19.886,28 -
Subtotal do Item 4 7.006,69
Parcela Variavel - Composigdo de custo da equipe de frente de servico
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 6.552,06 6.552,06
P9804 Apontador més 05 4.944,57 2.472,28
Subtotal do Item 5 9.024,34
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Parcela Variavel - Composigao de custo da equipe de frente de servico (Terraplenagem) - Somente Compactagéo
Produgéo Horéria
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
més
otal de Equipes para T
Parcela Variavel - C de custo da das frentes de servico de pavimentagdo
Producéo Horéria
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.2 Equipe de Frente de Servigo equipe x més
4915637  Capa selante - areia comercial m? 140.000,00 1.350,00 0,56827061
4011370 Tratamento superficial duplo com emuls3o - brita comercii me 140.000,00 1125 0681924733
4011351 |mprimagao com asfalto diluido m 140.000,00 1500 0511443549
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo £ me 21.000,00 120,70 0953395183
4011235 gub-base estabilizada granulometricamente com mistura sc m? 21.000,00 120,70 0,953395183
4011209 Regularizagio do subleito m 140.000,00 112133 0684156603
Total de Equipes para Pavimentagac 4,352585862
Parcela Variavel - C de custo da das frentes de servico de drenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe X més
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com ext m 40.000,00 0,00021 84
Total de Equipes para Drenagem 84
Parcela Variavel - C a0 de custo da das frentes de servico de sinalizagao
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Produgdo Horéria (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servigo para Sinalizagéo equipe X més
5213440  Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula ret und 60,00 3 0,021919009
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula reti und 60,00 41 0,016038299
5213863  Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia o und 120,00 41 0,032076599
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 4.800,00 177,07 0,029708941
Total de Equipes para Sinalizagao 0,099742849
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagéo Unidade |Quamidade |Cusw Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 | Laboratorista func./més | 1,00 7.124,7157 7.12471
P9833 | Auxiliar de laboratdrio func./més 1,00 5.454,0631 5.454,06
Subtotal do Item 12.578,77
S e Horario 4
" " Utilizagao Utilizagao Horério Improdutivo
Item Discriminagao Und Quant Produtiva Improdutiva f;;;iutlvo R Total (R$)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW l veic./més I O,SOI 44,00' 176,00| 83.1832| 47‘00991 5.966,90
| Subtotal do Item| 5.966,90
Total da Equipe do Laboratério de Solos 18.545,67
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagdo Unidade Quantidade | Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mo de Obra
P9858 | Laboratorista func./més | 1,00 7.124,7157 7.124,71
P9833| Auxiliar de laboratério func./més | 1,00 5.454,0631 5.454,06
Subtotal do Item 12.578,77
- - Horario 2 o
P Utilizagao Utilizagao . Horario Improdutivo
Item Discriminagdo Und Quant [ Improdutiva :’F:;;iullvu RS Total (R$)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW [ veic./més [ 050] 44,00] 176,00] 83,1832 47,0099 5.966,90
Subtotal do I!eml 5.966,90
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 18.545,67
Equipes de io de solos para pavi 4
Item Discriminagdo Und Quant QE Els
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita
4011268 comercial m® 21.000,00 21.900,00 0,96
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita
4011235 comercial m? 21.000,00 21.900,00 0,96
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentagéo 1,92
Equipes de laboratério de Asfalto
Item Discriminagdo Und Quant QE Ela
4011370 | Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial m2 140.000,00 1.610.000 0,09
4011352 | Imprimagao com emulséo asféltica m2 140.000,00 3.610.000 0,04
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 013
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CODEVASF

Ministério da

Companhia de Desenve
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olvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

manutengo do canteiro de obras e acampamentos

Codigo Discriminaca Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Manutengéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Méo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 4.973,28 -
P9954 Servente més 0 3.795,92 -
P9953 Eletricista més 0 5.442,91 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Di A Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhdo guindauto de 6 toneladas h/imés 0 -
Caminhéo tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 287,0455 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da &0 do Canteiro de Obras e ! -
Resumo das parcelas de
Codigo Di Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Méo de Obra més 5 54.554,24 272.771,22
Veiculos més 5 2.624,70 13.123,51
Subtotal do Item 1 285.894,73
Parcela Vinculada
Equipe de produgéo de terraplenagem més 4 10.487,04 41.948,17
Equipe de producéo de pavimentagdo més 6 10.487,04 62.922,26
Equipe de producéo de drenagem més 2 10.487,04 20.974,09
Equipe de produgéo de drenagem més 1 10.487,04 10.487,04
Equipe de topografia més 10 16.544,86 165.448,55
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 10 7.006,69 70.066,91
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 371.847,02
Parcela Variavel
‘Acompanhamento da Terraplenagem equipe X més - 9.024,34 -
Acompanhamento da Pavimentagao equipe X més 435 9.024,34 39.279,21
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 840 9.024,34 75.804,45
Acompanhamento da Sinalizagdo equipe X més 0,10 9.024,34 900,11
Laboratorio de Solos equipe X més 1,92 18.545,67 35.567,04
Laboratdrio de asfaltos equipe X més 0,13 18.545,67 2.331,89
Subtotal do Item 3 153.882,70
Manutencao dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengdo més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal R$ 811.624,45
Despesas Diversas % 5% - R$ 40.581,22
TOTAL R$ 852.205,68
BDI R$ 199.330,91
TOTAL COM BDI R$ 1.051.536,59
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA RS 14.513,39
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS 11.635,53
Engenheiro més 0,4 P9812 RS 23.817,97 RS 9.527,19
Topografo més 0,25 P9949 RS 8.433,38 RS 2.108,35
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 2.877,85
Auxiliar de topografo més 0,125 P9950 RS 5.486,77 RS 685,85
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 RS 4.384,01 RS 2.192,01

B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 115,02% JAINCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS RS 5.073,20

Estimativa % como referéncia de equipe

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO .. . 3,00% RS$ 14.513,39 RS 435,40
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com th 40 E9684 RS 107,64 RS 4.305,58

C.3 - Estacdo total eletronica com alcance méx h 65 E9553 RS 5,07 RS 332,21

D - ENSAIOS RS 3.622,78
Laboratorista més 0,25 P9858 RS 7.124,72 RS 1.781,18
Auxiliar de Laboratério més 0,125 P9833 RS 5.454,06 RS 681,76
Laboratério de solos més 0,125 B8957 RS 4.073,25 RS$ 509,16
Laboratério de asfalto més 0,125 B8955 RS 5.205,48 RS 650,69

|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 23.209,36
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 5.428,67
TOTAL RS 28.638,03
Por m%: RS 2,05
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EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)
BDI %: 23,39%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115,02% 71,66%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidréaulico m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 20,48 4,0952
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,100000 30,96 3,0958
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,23 3,2300
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 19,90 1,9900
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,16 2,3200
Sub total: R$ 14,7310
BDI 23,39% R$ 3,4456
Total Servigos: R$ 18,1766
CPU-12 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 18,18
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EAI t 1,000000 274845 2748,4535
Sub total: R$ 2.748,4535
BDI 15,00% R$ 412,2680
Total Servigos: R$ 3.160,7215
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$3.160,72
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 4050,81 4050,8146
Sub total: R$ 4.050,8146
BDI 15,00% R$ 607,6222
Total Servicos: R$ 4.658,4368
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$4.658 44
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 1679,85 1679,8514
Sub total: R$ 1.679,8514
BDI 15,00% R$ 251,9777
Total Servicos: R$ 1.931,8291
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1.931,83
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAQO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 1033,72 1033,7200
Sub total: R$ 1.033,7200
BDI 15,00% R$ 155,0580
Total Servicos: R$ 1.188,7780
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$1.188,78
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO me COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000011 712472 0,0763
[ a SICRO P9833 Auxiliar de Laboratdrio més 0,000011 5.454,06 0,0584
Composicéo SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,000011 4.073,25 0,0436
Composicio SICRO *B8955 Laboratério de Asfalto més 0,000011 5.205,48 0,0558
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,2342
BDI 23,39% R$ 0,0548
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,29
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OBRA:

LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)

Descrigdo dos servigos Prego de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

|Observa<;€\0: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSON a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de construgio e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte
Construgdo rodoviaria Al? 15 km de pista De 1_58 30 km de pista Aclmg de 30 km de
simples por ano simples por ano pista simples por ano
Restauragao rodoviaria Alg 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
simples por ano simples por ano pista simples por ano
Construgio & Restauragio Rodoviria
L
Pequenc Porte Médio Porte [
Despesas Indiretas % sabre PV % sobre CD % sobre PV % sabre CD % sobre PV % sobre (D
Administragio Central Varigvel - £ [CD] a7 .00 283 600 450 600
Dezpesas Firanceiras 0,43% sobre PV - Lucro] 040 050 0,40 050 0a1 os0
Seguros & Garantias Contratuaic 0,25% do BV 025 031 015 031 025 o031
Riscoz 0.50% do PV 050 063 050 us2 050 061
Subtotal 1 592 7,48 5,98 743 505 742
Beneficios % sabre PY % sobre CD % sobre PV % sabre CD % sobre PV % sobre €D
Lucra Varivel - £ [CD] 785 10,00 684 850 571 7.00
Subtotal 2 7,95 10,00 5,84 850 571 700
Tributos % sabre PV % sobre CD % sobre PV % sabre CD % sobre PV % sobre (D
PIS 0.65% do PV 06 0.82 065 081 085 080
COFINS 3,00% do B 3,00 377 3,00 373 3,00 3568
1s5aM 3,00% do BV 3,00 377 500 373 3,00 368
Subtotal 3 665 837 5,65 826 565 B1s
Total - BDI %) 2051 =8 1948 2019 1841 257

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéao, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUCAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023 | SEM DESONERAGCAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 -
B2 Feriados 3,71 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,64
B4 13° salario 11,10 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,66 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 13,56 10,18
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 49,69 19,86
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,56 4,17
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 0,94 0,71
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,65 1,99
C5 Indenizacéo Adicional 0,47 0,35
C Total 9,75 7,32
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,29 7,31
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.49 0.37
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 18,78 7,68
TOTAL (%) 115,02 71,66

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8F22DF81


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8F22DF81
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024

e-DOC 8F22DF81
Proc 59500.002522/2024-33-e

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
- . = < . Consumo
mido | Fm | Beensio | lagure | Espess | Area | volme | Denddade | M| yng | quene | T | Teade | Unid | auent
Aplicacdo
IMPRIMAGAO
140.000,00 140.000,00 EAI 1,31/m2 t 182,000
CAPA SELANTE
| | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |RR-2C |0,5 I/m2 |t | 70,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |RR-2C |1,5 |/m? |t | 210,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
| | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |RR-2C |1,0 |/m? |t | 140,000
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL UL5RO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGRO
ReAsTE impostos CORNS oss% | 065
g Lo
oAvENTACHD DN /e inocs 270237 o 300% | 300% LecenpA
ag0/20 INDICE FINAL | | icms. 18% 18% 082 082 018 EntRADADEDADOS | |
Data AP /24
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO ) cusTo DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
DATA-
DA™ | propuros LOCALIDADES cusToANe ®sika) | custoane | MPOSTOSDO [ proputocom | oums | 2T [ CUSTO BOTRANSPORTE | 1 aspor | CUSTO PO TRANSPORTE icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO i | S0 po TRANSP +
IMPOSTOS TEFLOVIAL TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
agoi2s REFINARIAS ENDERECO EsTADO ciaoE DEsTING esTapo [ ReciAo | Rt Rsit Rsit ™ ™ Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | st Rsit Rsit Rsit
) SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO
1 CENTRO OESTRASFALTOS | 03 . LOTE 1.100 - GUARA - CEP71225- |  Distto Federal | BRASILIA - DF Sobral -CE - 273088 | 273088 754,61 348549 | 20301 54055 16370 11865 47,85 1407,05 000 000 140705 348549 480254
- 000
2 STRATURA ASFALTOS S/A AVEN‘?SN;T;S‘ZENTEI";‘SL%:' 08 - Goids ANAPOLIS - GO Sobral -CE 2a1215 | 273088 | 241215 666,54 3.078,69 21794 57833 17326 12695 800,12 150540 4140 315 150855 3.078,60 458725
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. . APARECIDA DE
« sanms | 2 ! . : g ! : !
3 BRASILEIRA DE ASFALTO | V' PRIVARIA & SIN 9D4, 10D Goids D ARECIA Sobral -CE 73088 | 241215 666,54 307869 | 22455 595,05 17749 13062 82325 154892 s0880 | 3877 158769 307869 466638

SA - DISBRAL

- VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SIN.2
B INOUSTRIA NACIONAL DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goiés GOIANIRA- GO Sobral CE sanns | a7m0es | 241215 666,54 aomes | 22201 508,62 17586 12020 81435 153217 ssg0 | 3877 | usrose 307860 460963

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
s STRATURA ASFALTOS S/A | 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - | Minas Gerais Sobral -CE 215301 | 220877 | 215341 595,04 274845 2419.4 639,05 18862 14027 884,12 166344 21540 | 1641 167985 274845 442830

CEP:38405-440

- RUA_VICTOR RODRIGUES DE
6 BETUNEL INDUSTRIAE | pE7ENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais | UBERLANDIA- Sobral -CE 205301 | 220877 | 215341 595,04 274845 24195 630,07 188,62 14028 834,15 163,50 21540 | 1641 167991 274845 442836
COMERCIO LTDA - CEP:38402-334

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA g BARRA DO
7 DE PETROLEO LTDA. DISTRITO INDUST?&I;L 1/8 - CEP:78600- Mato grosso GARCAS - MT Sobral -CE 2,81342 2,73088 281342 77742 3.590,84 23921 632,14 186,87 138,76 874,57 164547 122,40 933 1.654,80 3.590,84 5.245,63
DISTRIBUIDORA x
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAC JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO Minas Gerals | SARZEDO - MG Sobral -CE 21531 | 22877 | 215341 595,04 274845 24344 642,84 18958 18111 889,37 167332 18300 | 1304 1687.26 274845 443572
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA - DISBRAL
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS

° EMULSAO ASFALTOS LTDA. LTDA - CEP:77053.080 Tocantins PALMAS - TO Sobral -CE - 2,84678 2.846,78 786,64 363342 14632 397,13 127,41 87.17 549,42 1033,72 0,00 0,00 103372 3633.42 4.667.14

ASFALTIC -

'NTA - NOVAS TECNICAS DE | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A
. 3 . , sammss | 200877 3 g g y : ; y : : y !

10 A PARA 'ASFALTOS SIA B, SANTA TEREZINHA - CEP+13140.000 Sao Paulo PAULINIA - SP Sobral -CE 2 X 243789 673,65 311154 3002,2 786,50 22592 17264 108,12 2047,26 449.40 3424 2.08150 311154 5.193,04

SERVICO [Teommrr er = | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
n 5 " - . . « sammss | 220877 | 24380 67365 11, ! 71949 2415 1710 107842 y ag0 | 222 | 20522 311154 s16277

DE AMAZONIA - IMPORTAGAO Galpdo 02, Morro Grande - CEP:07726- Séo Paulo CAIEIRAS - SP Sobral -CE 311154 29745 2029,01
IMPRIMAG ==senmoco
AO BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE p 264224 273088 X
12 COMERCIO LTDA. CEP:79.103-834 Mato Grosso do Sul Sobral -CE » 2.642,24 73011 337235 30729 804,38 230,45 176,57 1112,87 2093,82 551,40 42,01 213583 337235 5.508,18
RUA N, S/N.° LOTES 39/43 E LOTES

13 CENTRO OETS;E ASFALTOS 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Sobral -CE 2,81342 2,73088 2.813,42 777,42 3.590.84 28926 758,77 218,91 166,55 1049,75 1975,07 157,20 11,98 1.987,05 3.590,84 5.577,88

BETUNEL INDUSTRIAE | RUA N ESQUINA COM RUA X, SIN QD.
14 COMERCIO LTDA. IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- |  Mato Grosso CUIABA - MT Sobral -CE 281302 | 273088 | 281342 777,42 359084 2905,1 761,93 21971 167,25 1054,13 198331 157,20 11,98 1.995,20 350084 558612
2

EMAM - EMULSOES E | RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA GRANDE

15 TRANSPORTES LA 6 - - CEPO0035.381 Mato Grosso A Sobral -CE 281302 | 273088 | 281342 7742 359084 29119 76365 220,14 16763 105652 198780 157,20 1198 1.999.78 350084 559061

VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM
g g i - - 20389 | 220877 . ) g ! : ¥ ! : !

16 VIAPOL LTDA CAMPO GRANDE - CEP:12282.538 Séo Paulo CACAPAVA - SP Sobral -CE . E 243789 67365 311154 28769 754,79 217,90 16568 104425 196472 64800 | 4937 201409 311158 512563
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE .

w STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP 25225090 Rio de Janeiro CAXIAS - R) Sobral -CE 220877 | 224877 621,39 287016 26553 698,73 20372 15337 966,69 181879 56400 | 4297 186176 287016 473192

PROBITEC - PRODUTOS
18 BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - | pis ge Janeiro | K10 DE JANEIRO | Sobral -CE 220877 | 224877 62139 287016 2672 702,96 20479 15430 97254 1829,80 56400 | 4297 187277 287016 474293

TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21535-630
APLICACAO LTDA.
CASA DO ASFALTO

DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA

E COMERCIO DE ASFALTO

LTDA

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
LOTE 6/7/7-A-3-1 - GLPATR MARIALVA - Parana MARIALVA - PR Sobral -CE 267707 | 26719 | 267707 739,74 341681 32508 851,67 262,41 18695 117829 221691 88590 | 6750 228441 341681 570122
CEP:86990-000

RUA MAQUINISTA ELEODORO
JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- Parana

PONTA GROSSA - Sobral CE 2om0r | 2gms | 2emon Ta874 asm | a7as a0700 2041 10900 L2sag w002 w0 | 7ass | 2amar san ses20

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-2C
ReAsTE impostos CORNS oss% | 065
oAvENTACHD DN /e inocs 270237 o 300% | 300% LecenpA
ag0/20 INDICE FINAL 76816 | icms. 18% 18% 082 082 018 EntRADADEDADOS | |
Data AP /24
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO ) cusTo DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
DATA-
DA™ | propuros LOCALIDADES cusToANe ®sika) | custoane | MPOSTOSDO [ proputocom | oums | 2T [ CUSTO BOTRANSPORTE | 1 aspor | CUSTO PO TRANSPORTE icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO i | S0 po TRANSP +
IMPOSTOS TEFLOVIAL TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
agoi2s REFINARIAS ENDERECO EsTADO ciaoE DEsTING esTapo [ ReciAo | Rt Rsit Rsit ™ ™ Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | st Rsit Rsit Rsit
) SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO
1 CENTRO OESTRASFALTOS | 03 . LOTE 1.100 - GUARA - CEP71225- |  Distto Federal | BRASILIA - DF Sobral -CE - saszs0 | 325250 898,75 415125 | 20301 54055 16370 11865 47,85 1407,05 000 000 140705 415125 5558.30
- 000
2 STRATURA ASFALTOS S/A AVEN‘?SN;T;S‘ZENTEI";‘SL%:' 08 - Goids ANAPOLIS - GO Sobral -CE 288797 | 328250 | 288707 798,02 2.685,99 21794 57833 17326 12695 800,12 150540 4140 296 150836 3.685,99 510435
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. . APARECIDA DE
« 297 | 3 . . : g ! s g
3 BRASILEIRA DE ASFALTO | V' PRIVARIA & SIN 9D4, 10D Goids D ARECIA Sobral -CE 2520 | 288797 79802 368599 | 22455 595,05 17749 13062 82325 154892 s0880 | 3634 158526 368599 527126

SA - DISBRAL

- VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/IN.®

. INOUSTRIA NACIONAL DE LOTES 01 A 10 DISTRITO Goids GOIANIRA- GO Sobral -CE 2swr97 | 0 | 2serer 798,02 asesse | 22201 sss62 17586 12020 o143 153217 sos0 | ses | isesst 360599 525451

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -

5 STRATURA ASFALTOS S/A | 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - Minas Gerais Sobral -CE 2,74981 2,71121 2.749,81 759,84 3.509,65 24194 639,05 188,62 140,27 884,12 1663,44 215,40 15,39 1.678,83 3.509,65 5.188,48
CEP:38405-440

BETUNEL INDUSTRIA E RUA VICTOR RODRIGUES DE UBERLANDIA -

6 REZENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais Sobral -CE 27081 | 271121 | 274981 750,84 350965 24195 639,07 188,62 14028 884,15 1663,50 21540 1539 167889 350065 518854
COMERCIO LTDA. - CEP8402.334

RUA 04, SIN° LOTES 17 A 20. -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA : BARRA DO
7 D PETROLEO LTDA. [PISTRITO INDUSTRIAL 1/ - CEP:78600-| - Mato rosso CaReRe T Sobral -CE 330758 | 325250 | 330758 93883 433641 2392,1 63214 18667 138,76 87457 164547 12240 874 165421 433641 599062
DISTRIBUIDORA "
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAQ JUDAS TADEU, 268 - DISTRITO | o5 Gerais | saRZEDO - MG Sobral -CE ames | 2mian | 274081 750,84 350065 | 24344 64284 18958 14111 889,37 167332 18300 | 1307 1686.39 350065 5.196.04
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA - DISBRAL
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
9 ASFALTOS LTDA LTDA - CEP77053.080 Tocantins PALMAS - TO Sobral -CE - s | 37381 87700 405081 14632 30713 12741 8717 540,42 103372 000 000 103372 405081 508453
EMULSOE |'NTA - NOVAS TECNICAS DE [RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A " . ) I .
10 ASFALTOS SIA B SANTA TERCZINHA - CEPL13140.000 Séo Paulo PAULINIA - SP Sobral -CE . % 267130 73814 3.409.44 3002.2 786,50 22592 17264 1088,12 204726 41940 | 3210 207936 3.409,44 5.488,80
S
A T ST STENA T Avenida Doutor Ofindo Dértora 2451,
1 ASFALTIC DE ASFALTOS DA Galpéio 02, Morro Grande - CEP:07726- Sao0 Paulo CAIEIRAS - SP Sobral -CE 267130 | 271121 2567130 738,14 3.400.44 29745 779,49 22415 171,10 1078,42 202901 304,80 21,77 205078 3.409,44 5.460,22
AS RR-2C | AMAZONIA - IMPORTAGAD
BETUNEL INDUSTRIA E R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
.82, ~ 20014 | 325250 , X 704 ! : ? ! ! . . : !
12 COMERCIO LTDA CEPT0103.8%4 Mato Grosso do Sul Sobral -CE 290214 801,93 370807 3072,9 80438 23045 17657 112,87 209382 55140 | 39,39 213321 370407 583727
RUA N, SIN° LOTES 39/43 E LOTES
13 CENTRO OESTEASFALTOS | 1291133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CcuiABA - MT Sobral -CE 330758 | 325250 | 330758 936,83 433641 28926 758,77 21891 166,55 1049,75 1075,07 15720 | 1123 198630 433641 632271

BETUNEL INDUSTRIAE | RUA N ESQUINA COM RUA X, SIN QD.

14 COMERCIO LTDA. IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- |  Mato Grosso CUIABA - MT Sobral -CE 339758 | 325250 | 339758 938,83 433641 2905,1 761,93 21971 167,25 1054,13 198331 157,20 11,23 1,994,554 433641 6330,95
2

EMAM - EMULSOES E | RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM VARZEA GRANDE

15 TRANSPORTES LA 6 - - CEPO0035.381 Mato Grosso A Sobral -CE 330758 | 325250 | 339758 938,83 433641 2011,9 763,65 22014 167,63 10652 198780 15720 | 1123 199903 433641 633544

VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM
g g 4 - ~ 26730 | 271121 2 ) g z : 3 L : :

16 VIAPOL LTDA. CAMPO GRANDE - CEP:12282.538 Séo Paulo CACAPAVA - SP Sobral -CE . % 267130 73814 3.409.44 2876,9 75479 217,90 16568 104425 196472 64800 | 4629 201101 3.40044 5.420,44
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE .

w STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS - CEP 25225090 Rio de Janeiro CAXIAS - R) Sobral -CE 2 | 221 749,17 346038 26553 698,73 20372 153,37 966,69 181879 56400 | 4029 185908 346038 531945

PROBITEC - PRODUTOS
18 BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - | pis ge Janeiro | K10 DE JANEIRO | Sobral -CE 2ma | 2721 74917 346038 2672 702,96 20479 15430 97254 1829,80 56400 | 4029 1870,09 3.460,38 533046

TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21535-630
APLICACAO LTDA.
CASA DO ASFALTO

DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA

E COMERCIO DE ASFALTO

LTDA

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
LOTE 6/7/7-A-3-1 - GLPATR.MARIALVA - Parana MARIALVA - PR Sobral -CE 27 | 27s | 2717 75080 346791 32508 851,67 262,41 18695 117829 221691 88590 | 6328 2.280.19 3.46791 5.748.10
CEP:86990-000

RUA MAQUINISTA ELEODORO
JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- Parana

PETROBRAS PONTA GROSSA -
K 27 | 272081 ’ | . I . L X . g
DISTRIBUIDORA S.A. PR Sobral -CE z ; 271711 750,80 346791 34785 907,00 256,41 199,09 125483 236092 965,40 68,96 242088 346701 589779
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c o D EVASF Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
i TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
NDICEDE  [ATAINICIAL jul/ia TNDICE INICIAL [ 270237 Pis 3,00% TEGENDA
PAVIMENTACAO IMPOSTOS
DNIT )
DATA FINAL ago/24 INDICE FINAL 576,816 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS
IMPOSTOS DO CUSIOED) CUSTO DO ATUALIZAQAD e ROCDUDSJ\/E: EEVT:EA:\\IIE:S:ZEOM i
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO COM DMT's ICMS CUSTO DE PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZA(;AD
IMPOSTOS TRANSPORTE
MONETARIA
ago/24 ORICEN] DESTINO ESTADO REGIAO R$/t RS/t RS/t KM R$/t R$/t R$/t RS/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t
9 REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 UBERLANDIA - MG Sobral -CE 2,15341 2,24877 2.153,41 595,04 2.748,45 24194 188,62 140,27 884,12 1663,44 215,40 16,41 1.679,85 2.748,45 4.428,30
2 UBERLANDIA - MG Sobral -CE 2,15341 2,24877 2.153,41 595,04 2.748,45 24195 188,62 140,28 884,15 1663,50 215,40 16,41 1.679,91 2.748,45 4.428,36
3 B4 SARZEDO - MG Sobral -CE 2,15341 2,24877 2.153,41 595,04 2.748,45 24344 189,58 141,11 889,37 1673,32 183,00 13,94 1.687,26 2.748,45 4.435,72
4 ANAPOLIS - GO Sobral -CE 2,41215 2,73088 2412,15 666,54 3.078,69 21794 173,26 126,95 800,12 1505,40 41,40 3,15 1.508,55 3.078,69 4.587,25
5 GOIANIRA - GO Sobral -CE 2,41215 2,73088 2412,15 666,54 3.078,69 2220,1 175,86 129,20 814,35 1532,17 508,80 38,77 1.570,94 3.078,69 4.649,63
6 APARECIDA DE GOIANIA - GO Sobral -CE 2,41215 2,73088 2412,15 666,54 3.078,69 22455 177,49 130,62 823,25 1548,92 508,80 38,77 1.587,69 3.078,69 4.666,38
1 PALMAS - TO Sobral -CE - 3,17381 3.173,81 877,00 4.050,81 1463,2 127,41 87,17 549,42 1033,72 0,00 0,00 1.033,72 4.050,81 5.084,53
2 UBERLANDIA - MG Sobral -CE 2,74981 271121 2.749,81 759,84 3.509,65 24194 188,62 140,27 884,12 1663,44 215,40 15,39 1.678,83 3.509,65 5.188,48
3 UBERLANDIA - MG Sobral -CE 2,74981 271121 2.749,81 759,84 3.509,65 24195 188,62 140,28 884,15 1663,50 215,40 15,39 1.678,89 3.509,65 5.188,54
RR2-C
4 ANAPOLIS - GO Sobral -CE 2,88797 3,25250 2.887,97 798,02 3.685,99 21794 173,26 126,95 800,12 1505,40 41,40 2,96 1.508,36 3.685,99 5.194,35
5 SARZEDO - MG Sobral -CE 2,74981 271121 2.749,81 759,84 3.509,65 24344 189,58 141,11 889,37 1673,32 183,00 13,07 1.686,39 3.509,65 5.196,04
6 GOIANIRA - GO Sobral -CE 2,88797 3,25250 2.887,97 798,02 3.685,99 2220,1 175,86 129,20 814,35 1532,17 508,80 36,34 1.568,51 3.685,99 5.254,51
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional ~ MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)

DATA BASE: Cear - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 931.629,34
5914314 Transporte com caminho basculante de 6 m? - rodovia em leito natural 6.211,80
5914329 Transporte com caminho basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario 6.211,80
5914344 Transporte com caminho basculante de 6 m? - rodovia pavimentada 49.694,40
5914374 Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 931.629,34
5914389 Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 7.453.034,74
5914539 Transporte com caminho betoneira - rodovia em leito natural 41.126,40
5914554 Transporte com caminho betoneira - rodovia em revestimento primario 41.126,40
5914569 Transporte com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada 329.011,20
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
P 102

CCOMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m?2
4915637 Capa selante - areia comercial 112000,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade JORNTTTATT TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
M0028 Areia média - Caminh&o Basculante com capacidade de 6m3 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 102 49694,4000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m?2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsé&o - brita comercial 112000,0000
) ) | CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
| LN RP P I TIPO (P, RP ou LN) I DMT ESTIMADA (km) e T A MCOAD e
MO005 Brita 0 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102 125664,0000
MO0191 Brita 1 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102 257040,0000

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8F22DF81
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo un
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 16800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 1,00000 m3
usina de 300 t/h
) ) | CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
| LN RP P | TPo P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (Km) e To s cnnTe
6416030 Usinagem de solo brita (7{2% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 2,06300 i 5014359 5014374 5014389 P 102 35351568000
usina de 300 t/h - Caminhé&o basculante 10 m* !
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida 16800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,10027 m3
) ) | CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
| LN RP P | TPo P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (Km) e T n M enADTE
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102 3535173,9360
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 32000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concret‘o‘fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m%h - areia e brita 0,04200 m3
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 0,05950 kg
- espessura de 1 cm
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
) ) | CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
| LN RP P TIPO (P, RPouLN)  DMT ESTIMADA (km) e T n s enADTE
1107928 Acreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerc 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 P 102 329011,2000
Obs.
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA

LN 102

CCOMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m2
4915637 Capa selante - areia comercial 14000,0000
| CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade COANTITATVOTOTAT
| LN RP P | TPo P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (Km) A Y T
M0028 Areia média - Caminh&o Basculante com capacidade de 6m3 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 102 6211,8000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsé&o - brita comercial 14000,0000
) ) | CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
| LN RP B I TIPO (P, RP ou LN) I DMT ESTIMADA (km) C T A MCOAD e
M005 Brita 0 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102 15708,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102 32130,0000
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo un
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Uginagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 1,00000 me
usina de 300 t/h
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad I CODIGO TRANSPORTE I
- uantidade nidade
| LN RP P | TiPo (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) [POANTTATVY TOTAE
6416030 Usjnagem de solo bri\a_ (79% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 2,06300 T 5014359 5014374 5014389 LN 102 441894.6000
usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3 i
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,10027 m3
| CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
| LN RP P | TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) P
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102 441896,7420
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 4000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concre\.o.fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m3h - areia e brita 0,04200 s
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? 0,05950 kg
- espessura de 1 cm
4805750 Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
| CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QOANTITATIVOTOTAT
| LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) P
1107928 acreto feck = 20 MPa - confecgé@o em central dosadora de 30 m3h - areia e brita comerc 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 LN 102 41126,4000

Obs.
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA

RP 102

CCOMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m2
4915637 Capa selante - areia comercial 14000,0000
| CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade COANTITATVOTOTAT
| LN RP P | TPo P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (Km) A Y T
M0028 Areia média - Caminh&o Basculante com capacidade de 6m3 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 102 6211,8000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsé&o - brita comercial 14000,0000
) ) | CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
| LN RP B I TIPO (P, RP ou LN) I DMT ESTIMADA (km) C T A MCOAD e
M005 Brita 0 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102 15708,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102 32130,0000
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo un
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Uginagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 1,00000 me
usina de 300 t/h
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad I CODIGO TRANSPORTE I
- uantidade nidade
| LN RP P | TiPo (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) [POANTTATVY TOTAE
6416030 Usjnagem de solo bri\a_ (79% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 2,06300 T 5014359 5014374 5014389 RP 102 441894.6000
usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3 i
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,10027 m3
| CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
| LN RP P | TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) P
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102 441896,7420
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 4000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concre\.o.fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m3h - areia e brita 0,04200 s
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m? 0,05950 kg
- espessura de 1 cm
4805750 Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
| CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QOANTITATIVOTOTAT
| LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) P
1107928 acreto feck = 20 MPa - confecgé@o em central dosadora de 30 m3h - areia e brita comerc 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 RP 102 41126,4000

Obs.
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https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8F22DF81
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024

e-DOC 8F22DF81
Proc 59500.002522/2024-33-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C ia de D i dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIP10S DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)

DATA BASE: Ceara - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRIGCAO TKM
5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento 0,00
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento pri 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 r| 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 r| 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 r| 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 16800,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QAT TONZAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
2016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 tkm 5914359 5014374 5014389 p 0 0,0000
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011268
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicdo principal) x (quantidade da principal no orgs m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢cdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais 1344,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adqu plzilstlflcante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00082 i 5014449 5014464 5914479 p 0 0,0000
- Caminhé&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m3? 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943
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188 Kw

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm 1904,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUARTTIIZAITIVO) TOAL P12
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?g%a};nv\?ssa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5014449 5014464 5014479 p 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
TIPO (P, RP ou LN)
LN
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 2100,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
2016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 i 5014359 5014374 5014389 N 0 0,0000
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011268
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no org m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 168,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTIITATIVO) TOITALL D12
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adqu pl'ilstmcante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00082 tkm 5014449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
- Caminhéo carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhdo basculante 10 m? 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicgéo principal) x (quantidade da principal no org¢ kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm 238,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTTIITATTIVO) TOTALL [Dl=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5014449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 2100,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTTZAITVO TMONZAL P13
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 i 5014359 5014374 5014389 RP o 0,0000
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011268
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 168,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUARTTIIATIVE) TOAL (212
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adqu plilstmcante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00082 o 5014449 5014464 5014479 RP 0 0,0000
- Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m3? 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no org¢ kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm 238,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QAT TONZAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tkm 5014449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8F22DF81
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