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c DE s da s0edo . Regional - MIDR SICRO: Ceara - Abril/2024
° U A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
P SINAPI: 07/2024
Data base orcamento: set-24
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)
BDI % = 2339% BDI DIFERENCIADOY% = 15,00% RS/m2 = 241,66
ORIGEM CODIGO i Total de m? o Horista (%6 Mensalista (%)
A . Encargos Sociais: .
ITEM | composicAo COMPOSIGAO DISCRIMINACEODCS SERVICOS 84.000.00 g 11502 7166 PREGO UNITARIO COM [ PREGO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PREGO UNITARIO
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
1 Codevasf Mob Mobilizagio kmxfrente 1.800,00 23,39% 195,46 24117 434.112,18
2 Codevasf Mob Desmobilizagio kmxfrente 1.800,00 23,39% 195,46 24117 434.112,18
INSTALAGAO DE CANTEIRO
3 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras frente 6,00 23,39% 32.774,88 40.440,92 24264555
Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de
4 SINAPI 103689 madeira. af 0312022, ps e 96,00 23,39% 316,04 389,96 37.436,33
5 SICRO 903808 Instalagéo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 th und 3,00 2330% 107.234.71 13231691 396.950,73
AADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
6 Codevasf Adm Local Administragéo Local da Obra und 1,00 23,39% 1.272.648,70 1570.321,24 1570.321,24
TERRAPLANAGEM
Escavagéo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200
7 SICRO 5502114 m- caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminho basculante m 22.680,00 2339% 718 960 217.722,15
de 14
8 SICRO 4413042 Espalhamento de material em bota-fora mw 8.400,00 23,30% 195 241 2021128
PAVIMENTAGAO
bloguete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/t
9 SINAPI 36170 ijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm, resistencia de m 84.336,00 15,00% 57,00 65,55 5.528.224,80
35 mpa (nbr 9781), cor natural
52408 AOAPTADA | EX€CHGR0 de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm,
0 SINAPI espessura 8 cm. af_10/2022 - exclusive fornecimento de bloquete m 84.000,00 23,39% 1957 2415 2.028.600,00
Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindato de
1 SICRO 5915014 45 tm- rodovia pavimentada tkm 1.478.400,00 23,39% 141 174 2572.118,84
12 SICRO 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m - rodovia pavimentada (areia) tkm 504.000,00 2330% 064 079 398.006,78
Transporte com caminhio basculante de 14 m - rodovia pavimentada (po de
1 sicro so1s321 ries P b tkm 34.020,00 23,39% 064 079 26.865,46
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 309) em
14 SICRO 4011268 usina com material d jazida e bita comercal m 12.600,00 23,39% 7973 9838 1.239.57347
15 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito ¥ 84.000,00 23,39% 115 142 119.194,74
SINALIZAGAO
Placa de regulamentagéo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S -
16 SICRO 5213440 fomecimento o implantaco und 36,00 23,39% 258,56 31904 11.485,34
otsaea Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
17 SICRO fornecimento & implantagio und 36,00 2339% 258,60 319,09 11.487,12
sa13863 Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentago - lado "
18 SICRO ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagio un 72,00 23.39% 454,03 560,23 40.336,39
19 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm e 2.880,00 23,39% 2478 3058 88.059,00
DRENAGEM
Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15% cm (h
20 SINAPI 4059 112) m 24.120,00 15,00% 3052 3510 846.563,76
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
2 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base m 24.000,00 23,39% 1378 17,00 408.000,00
superior x altura). af_01/2024
sotsota Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindato de
22 SICRO 45 tm- rodovia pavimentada tkm 141.120,00 2330% 141 174 245.520,43
23 SICRO 5915321 Transporte com caminhéo basculante de 14 m’ - rodovia pavimentada tkm 23.760,00 23,39% 064 0,79 18.763,18
2 SICRO 4915724 Caiagéo mecanizada com fixador de cal m 2.880,00 2339% 1,90 234 6.751,90
SERVIGOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material
2 Codevasf CPU-02 nidrdlico m 1.200,00 2330% 14,73 18,18 21.811,96
PROJETO EXECUTIVO
% Codevasf Composigao Propria [ Projeto Executivo m 84.000,00 23,30% 237 292 245.220,70
MOMENTO DE TRANSPORTE
27 SICRO 5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 291.130,69 2339% 122 151 438.255,91
28 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério tkm 291.130,69 23,39% 098 121 352.041,64
29 SICRO 5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 2.329.085,49 23,39% 080 099 2.299.047,38
VALOR TOTAL DO SRP 20.299.440,00
Obs.: Os valores esté apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a preciséo de 6 casa decimais.
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGCAO CIVIL
PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS coM ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PRECO XXXX
CUSTO :07/2024
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/08/2024
* Composicdes constantes nos Relatérios publicados de Composicdes Analiticas para as 27 Unidades da Federacéo
MACROCLASSE . CLASSE . GRUPO cODIGOS DESCRII UNIDADE COEFICIENTE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
EXECUCﬁO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 Pavimento
.PAVI.INTE.004 1 2404 ADAPTADA M2 24,1
03 oosce 220 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE Intertravado pid
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 130,00 7,38
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00980 109,23 1,07
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T
INSUMO 36170 IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, M2 1,00400 0,00 0,00
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21290 28,66 6,10
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21290 22,10 4,71
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A
COMPOSICAO 91277 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cie 0,00550 10,85 0,08
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA
7 S 7
COMPOSICAO 91278 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,10100 0,71 9,0
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,00380 12,06 0,05
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,10270 1,26 0,13
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Sub total: 19,57
BDI 23,39%
Total Servigos: 24,15
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Ministério da 30 e do D i | — MIDR
c OD E VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descri¢édo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS!
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 50,00% 50,00%|
868.224,36 434.112,18 434.112,18
INSTALAGAO DE CANTEIRO 100% 10,00%) 50,00% 40,00%
677.032,61 67.703,26 338.516,31 270.813,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 100% 2,68%) 1,81% 3,41%) 1,97% 2,62%) 14,05%) 12,25%) 12,25%) 12,25%) 12,25% 16,38%) 8,08%)
1.570.321,24 42.074,13 28.382,51 53.595,57 30.889,57 41.169,69 220.586,95 192.368,39 192.368,39 192.368,39 192.368,39 257.238,84 126.910,47|
TERRAPLANAGEM 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
237.933,43 0,00 0,00 59.483,36 59.483,36 59.483,36 59.483,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAVIMENTACAO 100% 16,67%) 16,67%) 16,67%) 16,67%) 16,67% 16,67%)
11.912.584,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]  1.985.430,68]  1.985.430,68]  1.985.430,68]  1.985.430,68 1.985.430,68 1.985.430,68 0,00
SINALIZACAO 100% 100,00%)|
151.367,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.367,85)
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%)
1.525.599,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.799,64 762.799,64
SERVIGOS COMPLEMENTARES 100% 50,00% 50,00%)
21.811,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.905,98] 10.905,98|
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00%] 50,00%]
245.220,70 0,00 0,00 0,00 0,00 122.610,35 122.610,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
3.089.344,93 0,00 0,00 308.934,49 308.934,49 308.934,49 463.401,74 308.934,49 308.934,49 308.934,49 308.934,49 308.934,49 154.467,25|
Porcentagem 2,68% 1,81% 3,41% 1,97% 2,62% 14,05% 12,25% 12,25% 12,25% 12,25% 16,38% 8,08%
Custo 543.889,57 366.898,81 692.826,47 399.307,42 532.197,89  2.851.513,08  2.486.733,56  2.486.733,56  2.486.733,56 2.486.733,56 3.325.309,63 1.640.563,36
Porcentagem Acumulado 2,68% 4,49% 7,90% 9,87% 12,49% 26,54% 38,79% 51,04% 63,29% 75,54% 91,92% 100,00%!
Custo Acumulado 543.889,57 910.788,39  1.603.614,85  2.002.922,27  2.535.120,16  5.386.633,24  7.873.366,80 10.360.100,36  12.846.833,93 15.333.567,49  18.658.877,11 20.299.440,00)
| Total Geral R$ 20.299.440,00]
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EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)
Frentes de servicos 6
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO (MOB) Distancia da Capital ao Canteiro: 300 km
Velocidade média de transporte (pavim): 60 km/h
Transporte dos.
) CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(R$/h) (R)/km
9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 389,6776 12,99
Eo526 :sif(;eﬁs{;e:’vvadeira de pneus - capacidade da cagamba da pé irade 0,76 me da ira de 0,29 Eo565 1 2 1 89,6776 1290
E9577 Trator agricola sobre preus - 77 kW E9665 1 2 05 389,6776 649
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D =60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kKW E9018 0 2 2 523,1817
9530 Rolo compactador liso vibrat6rio autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9666 1 2 05 416,1202 6,94
9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | E9665 0 2 1 389,6776
9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 05 523,1817
9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 05 416,1202 6,94
9605 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW E9605 1 1 1 249,2527 415
E9579 Caminhéio basculante com capacidade de 10 m - 210 kW E9579 5 1 1 299,5066 24,96
9509 Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW E9509 0 1 1 260,4181
£9762 Rolo compactador de preus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05 416,1202 6,94
9681 Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4t - 82 kW E9666 0 2 05 416,1202
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 0 2 05 523,1817 -
E9571 Caminhéio tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW E9571 1 1 1 325,8142 543
9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 05 389,676 649
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m® - 195 kW E9665 1 2 1 389,676 12,99
9779 Grupo gerador - 113 VA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0
9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m? - 113 kW E9665 1 2 1 389,676 12,99
9021 Grupo gerador - 456 KVA E9508 1 2 1 185,0156 6,17
9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 1 1 1 152,201 254
9667 Caminhéio basculante com capacidade de 14 m - 210 kW E9667 1 1 1 300,582 501
9644 Caminhéio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/L15 kW E9644 1 1 1 375,791 6.26
9592 Caminhéio carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 9592 1 1 1 266,7224 445
£9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 1 2 05 523,1817 872
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW E9666 1 2 1 416,1202 1387
E9506 Caminhéio basculante com capacidade de 6 m- 136 kW E9506 1 1 1 185,6464 3,00
9256 Equipamento para pintura com cal rebocével com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 | Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0
E9146 Caminhéo silo com capacidade de 30 m? - 265 kW E9146 1 1 1 456,7873 761
£9599 Central de concreto com capacidade de 30 mh - dosadora RS E9018 1 2 1 523,1817 17,44
£9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0 0
9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
9066 Grupo gerador - 14 KVA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
E9753 Grupo gerador - 23 VA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
£9623 Méquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
£9622 Méquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0
E9678 Fresadora a frio - 455 kW 9666 0 2 1 416,1202
TOTAL 195,46
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRICAO VALOR
Custo (km) 195,46
BDI (%) 23,39%
Custo (R$/km) com BDI 24117
Total de Frentes 6
Custo (frentes x distancia) 434.112,18


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=471196AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024

e-DOC 471196AC
Proc 59500.002522/2024-33-e

D E VA F @ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
E—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO RODOVIARIA

Descricéao dos servigos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)

Escritorio e secéo técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 10776 und 1,00 1.113,28 1.113,28

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 1.617,96 1.617,96

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL DO CANTEIRO R$ 2.731,24
DURAGAO (MESES) 12 R$ 32.774,88
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ 40.440,92
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Ministério da 40 e do Dy i Reg M
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

CODEVA

=

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)

DATA BASE: Ceara - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CcopiGo DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 265.136,76
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?* - rodovia em revestimento primario 265.136,76
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 2.121.094,08
5914539 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural 0,00
5914554 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em revestimento primario 0,00
5914569 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada 0,00
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
P 102

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Cearé - Abril/2024 Quantitativo un
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 10080,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 ms
em usina de 300 t’h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?EE:I’Q;Q’STEO(I(%) b2
6416030 Usmagem de solo brita (79% -30°/u) com material de jazida e brita comercial 2.06300 i 5014359 5014374 5014389 p 102 2121094,0800
em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3

Obs.
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LN 102
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Cearé - Abril/2024 Quantitativo un
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 1260,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 ms
em usina de 300 t’h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU/‘T’EE;SA;Q/ROTITEO(KLAmL) R
CHEED SIS Sell i (e o EIvEY) CR () i it @ (i comeel 2,06300 tkm 5914359 5014374 5914389 LN 102 265136,7600
em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3 ’
Obs.
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RP 102
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Cearé - Abril/2024 Quantitativo un
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 1260,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 ms
em usina de 300 t’h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU/‘T’EE;SA;Q/ROTITEO(KLAmL) R
CHEED SIS Sell i (e o EIvEY) CR () i it @ (i comeel 2,06300 tkm 5914359 5014374 5914389 RP 102 265136,7600
em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3 ’
Obs.


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=471196AC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024

CODEVASF
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@ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
L2 C ia de D i
=a

dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)

DATA BASE: Ceara - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em leito natural 25.993,93
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento pri 25.993,93
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada 207.951,41
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primd 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 471196AC
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 10080,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) S eaibiallitcl b iatr )
4016096 ESTAERED @ GETER 6l mELSHE Gl (2P Gl Geeavas e e i 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 145566,2880
de 1,56 m? - Caminh&o basculante 10 m?
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 62385,1200
PRINCIPAL: 4011268
TIPO (P, RP ou LN)
LN
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 1260,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) o s
4016096 ESEENEEED © GEIEE Gl el 6l [ Gom EeeavEtiEne ke 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 18195,7860
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m?
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 7798,1400
PRINCIPAL: 4011268
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RP
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 1260,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | A
4016096 ESTAERED @ GETER 6l mELSHE Gl (2P Gl Geeavas e e i 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 18195,7860
de 1,56 m? - Caminh&o basculante 10 m?
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 7798,1400

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 471196AC
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parcela fixa da administracéo local
(mao de obra)

Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Méo de Obra

Geréncia Técnica

Geral
P9955 Engenheiro chefe més 05 30.067,37 15.033,68
P9840 Encarregado geral més 0,5 11.191,32 5.595,66
P9897 Teécnico de meio ambiente més 0 7.623,12 -
P9948 Motorista més 0 5.420,79 -
P9878 Secretéria més 0 6.198,67 -
Subtotal do Item 1.1 20.629,35
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 21.996,11 21.996,11
P9903 Auxiliar técnico més 0 4.384,01 -
Subtotal do Item 1.2 21.996,11
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.746,95 7.746,95
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.746,64 -
P9896 Porteiro més 0 3.820,73 -
P9827 Vigia més 0 4.702,35 -
P9948 Motorista més 0 5.420,79 -
Subtotal do Item 1.3 7.746,95
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1 4.181,84 4.181,84
P9842 Faxineiro més 0 3.820,76 -
Subtotal do Item 1.4 4.181,84
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa 54.554,24
parcela fixa da administragéo local
(veiculos)
Cédigo Discriminacdo Unidade Quantidade L;:g(ﬁfjs Igg:{"?ﬁsa F(':r zzﬁ::g'é:g |mcpl$u::3?(': $) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 352,0864 106,6785 -

Subtotal do Item 2 2.624,70

22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,1475 6,1262 -
Subtotal do Item 2 -

23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,1475 6,1262 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.624,70
Composicao de custo da equipe de produgéo de terraplenagem
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Terraplenagem
31 Méo de Obra
P9884 Encarregado de producdo més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
Cédigo | Discriminago I Unidade | Quantidade L;:'[:ﬂfé: | U‘:"Z"‘Q‘X?" o .ngi:) Cﬁ“sm H°’a(';§’$) Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Producéo de Terraplenagem 10.487,04

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 471196AC
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Composicéo de custo da equipe de producéo de pavimentacéo

Codigo I Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producdo de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
Cédigo | Discriminagéo | Unidade | Quantidade l;:lol(;zljath‘: | Ii:)i:gzdaucl?\?a ; zzt:t:gr(é;; Irnchll'f)‘:i)u't—:\%é(riF?!B) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Producao de Pavimentagéo 10.487,04
Composicéo de custo da equipe de producéo de drenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Pavimentagdo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de producdo més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
Cédigo | Discriminago I Unidade | Quantidade L;:'[:ﬁfé: Yillze:m s H°’(3F:i$f’) Cr“sm H”é(’:@ Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Producao de Pavimentacdo 10.487,04

Composicéo de custo da equipe de producéo de sinalizacdo

Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producdo de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
Cédigo | Discriminagao | Unidade | Quantidade l;:!(ﬂ?\: Irg:)i::dajt?\?a Pcr zx:sr(ér:; ":;soz)u:‘%é(r:;) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Producao de Pavil 40 10.487,04
Composicao de custo da equipe topografia
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 1 8.433,38 8.433,38
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.486,77 5.486,77
Subtotal do Item 3.1 13.920,15
Cadigo Discriminagao Unidade Quantidade g:}l(;zuat?:: Ir::)ilci)zdaﬁ\?a I::r iﬁsgr(ér\:; |n(1:pL||'sot§u:3?(r:$) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2.624,70
Total da Equipe de Producao de Topografia 16.544,86

Composicao de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho

Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitéario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1 7.006,69 7.006,69
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 2251851 -
P9851 Meédico do trabalho més 0 17.937,57 -
P9951 Médico de camara hiperbérica més 0 19.886,28 -
Subtotal do Item 4 7.006,69

Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servico

Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 6.552,06 6.552,06
P9804 Apontador més 05 4.944,57 2.472,28
Subtotal do Item 5 9.024,34
Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servigo (Ter - Somente C

Produgéo Horaria

Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
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més

Total de Equipes para Te
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Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servico de pavimentagdo
Produgdo Horaria
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servico equipe x més
36170 Bloguete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 m2 84.336,00 99,60 4,639963768
ijolinho/paver/holar *22.cmx
11* cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural
92408 Execucéo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de
- 2 84.000,00 1125 0,40915484
ADAPTADA 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 - exclusive fornecimento de m
bloquete
5915014 Transporte com caminhéo carroceria com capacidade de 11 t e com gi tkm 1.478.400,00 1500 5,400843882
5915321 Transporte com caminhéo basculante de 14 m? - rodovia pavimentade tkm 504.000,00 120,70 22,8814844
5915321 Transporte com caminhéo basculante de 14 m? - rodovia pavimentade tkm 34.020,00 120,70 1544500197
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - m? 12.600,00 120,70 0,57203711
4011209 Regularizag&o do subleito m? 84.000,00 1121,33 0,410493962
Total de Equipes para Pavimentacao 35,85847816
Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe x més
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de n m 24.120,00 0,00021 5,0652
Total de Equipes para Drenagem 5,0652
Parcela Variavel - C icao de custo da das frentes de servico de sinalizacédo
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Producdo Horéria (und/h) Efs
54 Frentes de Servico para Sinalizagdo equipe X més
5213440  Placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 36,00 3 0,013151406
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 36,00 41 0,00962298
5213863  Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamer und 72,00 41 0,019245959
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 2.880,00 177,07 0,017825365
Total de Equipes para Sinalizacdo 0,059845709
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 1,00 7.124,7157 7.124,71
P9833 [ Auxiliar de laboratdrio func./més 1,00 5.454,0631 5.454,06
Subtotal do Item 12.578,77
R Utilizagdo Utilizagao Horério Horério Improdutivo
Item Discriminagéo Und Quant. - Improdutiva Produtivo (R$)  |(RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125|Van furgéo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 83,1832 47,0099 5.966,90
Subtotal do Item 5.966,90
Total da Equipe do Laboratério de Solos 18.545,67
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE CONCRETO
Item Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 | Laboratorista func./més 1,00 7.124,7157 7.124,71
P9833 [ Auxiliar de laboratdrio func./més 1,00 5.454,0631 5.454,06
Subtotal do Item 12.578,77
Attt Utilizagdo Utilizagéo Horario Horario Improdutivo
Item Discriminagao Und Quant Produtiva Improdutiva Produtivo (R$)  |(R9) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 83,1832 47,0099 5.966,90
Subtotal do Item 5.966,90
Total da Equipe do Laboratério de Concreto 18.545,67
Equipes de laboratério de solos para p a
Item Discriminagao Und Quant QE Els
4011268 |Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial m? 12.600,00 21.900,00 0,58
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacdo 0,58
Equipes de laboratério de Concreto
Item Discriminagéo Und Quant QE Ela
IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781),
36170|COR NATURAL m? 84.336,00 9.000 9,37
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Total de equipes de Laboratério de Concreto

9,37
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manutencéo do canteiro de obras e acampamentos

Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutencao do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Méo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 4.973,28 -
P9954 Servente més 0 3.795,92 -
P9953 Eletricista més 0 5.442,91 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhéo guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhdo tanque de 8.000 litros h/imés 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 287,0455 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutencdo do Canteiro de Obras e Acampamentos -
Resumo das parcelas de 40 local
Cédigo Discrimif Unidade Q Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 5 54.554,24 272.771,22
Veiculos més 5 2.624,70 13.123,51
Subtotal do Item 1 285.894,73
Parcela Vinculada
Equipe de producao de terraplenagem més 4 10.487,04 41.948,17
Equipe de producao de pavimentagéo més 6 10.487,04 62.922,26
Equipe de producao de drenagem més 2 10.487,04 20.974,09
Equipe de producao de sinalizacao més 1 10.487,04 10.487,04
Equipe de topografia més 10 16.544,86 165.448,55
Equipe de medicina e seguranca do trabalho més 10 7.006,69 70.066,91
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 371.847,02
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - 9.024,34 -
Acompanhamento da Pavimentagdo equipe X més 35,86 9.024,34 323.599,06
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 5,07 9.024,34 45.710,08
Acompanhamento da Sinalizacdo equipe X més 0,06 9.024,34 540,07
Laboratério de Solos equipe x més 0,58 18.545,67 10.670,11
Laboratério de concreto equipe x més 9,37 18.545,67 173.785,31
Subtotal do Item 3 554.304,63
Manutenc&o dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutencao més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal R$ 1.212.046,38
Despesas Diversas % 5% - R$ 60.602,32
TOTAL R$ 1.272.648,70
BDI R$ 297.672,53
TOTAL COM BDI R$ 1.570.321,24
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO
DISCRIMINAGAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 16.895,18
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS 14.017,33
Engenheiro més 0,5 P9812 RS 23.817,97 RS 11.908,99
Topégrafo més 0,25 P9949 RS 8.433,38 RS 2.108,35
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 2.877,85
Aucxiliar de topdgrafo més 0,125 P9950 RS 5.486,77 RS 685,85
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 RS 4.384,01 RS 2.192,01
B - ENCARGOS SOCIAIS R$ -
Taxas 115,02% JA INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 12.604,75
C.1- MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$ 16.895,18  R$ 506,86
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x4 com (h 110 E9684 RS 107,64 RS 11.840,36
C.3 - Estagdo total eletrénica com alcance méx h 51 E9553 RS 5,07 RS 257,54
D - ENSAIOS RS 3.622,78
Laboratorista més 0,25 P9858 RS 7.124,72 RS 1.781,18
Auxiliar de Laboratdrio més 0,125 P9833 RS 5.454,06 RS 681,76
Laboratério de solos més 0,125 B8957 RS 4.073,25 RS 509,16
Laboratério de asfalto més 0,125 B8955 RS 5.205,48 RS 650,69
|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 33.122,71
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 7.747,40
TOTAL RS 40.870,11
Por m%: R$ 2,92
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EXECUGAO DE SERVIGCOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)
BDI %: 23,39%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115,02% 71,66%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-02 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavit com fornecil do material hidrauli m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,2000000 20,48 4,0952
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,1000000 30,96 3,0958
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,23 3,2300
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 19,90 1,9900
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,16 2,3200
Sub total: R$ 14,73
BDI 23,39% R$ 3,45
Total Servigos: R$ 18,18
CPU-02 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 18,18
CPU-04 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO me COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 7.124,72 0,0763
Composicao SICRO P9833 Auxiliar de Laboratorio més 0,0000107 5.454,06 0,0584
Composicio SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000107 4.073,25 0,0436
Composicao SICRO *B8956 Laboratério de concreto més 0,0000107 4.499,13 0,0482
*Relatrio de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,2266
BDI 23,39% R$ 0,0530
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,28
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DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

|Observa(;éo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de

| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagdo das obras de construcao e restauracao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte
Construcs dovi Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
ensirugac rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauraggo rodoviéria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauragdo Rodoviaria
Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDf| % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
155aN 3,00% do PV 3,00 3,50 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS

INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribui¢do Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicéo, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 1)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023 | SEM DESONERAGCAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 -
B2 Feriados 3,71 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,64
B4 13° salario 11,10 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,66 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 13,56 10,18
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
B Total 49,69 19,86
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,56 4,17
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 0,94 0,71
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,65 1,99
C5 Indenizacéo Adicional 0,47 0,35
C Total 9,75 7,32
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,29 7,31
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.49 0.37
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 18,78 7,68
TOTAL (%) 115,02 71,66
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