
SICRO: Ceará - Abril/2024

SINAPI: 07/2024

Data base do orçamento: set/24

BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m² 172,95

Total de m² Horista % Mensalista %

140.000,00 115,02 71,66

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

1 Codevasf Mob kmxfrente 3.000,00 23,39% 272,04 335,67 1.007.007,83

2 Codevasf Mob kmxfrente 3.000,00 23,39% 272,04 335,67 1.007.007,83

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

3 Codevasf Canteiro frente 10,00 23,39% 32.774,88 40.440,92 404.409,24

4 SINAPI 103689 m² 160,00 23,39% 316,04 389,96 62.393,88

5 SICRO 903808 und 5,00 23,39% 107.234,71 132.316,91 661.584,54

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

6 Codevasf Adm Local und 1,00 23,39% 852.205,68 1.051.536,59 1.051.536,59

TERRAPLANAGEM

7 SICRO 5502114 m³ 45.500,00 23,39% 7,78 9,60 436.788,26

8 SICRO 4413942 m³ 45.500,00 23,39% 1,95 2,41 109.477,78

PAVIMENTAÇÃO

8 SICRO 4915637 m² 140.000,00 23,39% 0,95 1,17 164.108,70

9 SICRO 4011370 m² 140.000,00 23,39% 5,22 6,44 901.734,12

10 SICRO 4011352 m² 140.000,00 23,39% 0,40 0,49 69.098,40

11 SICRO 4011268 m³ 21.000,00 23,39% 79,73 98,38 2.065.955,79

12 SICRO 4011228 m³ 21.000,00 23,39% 12,68 15,65 328.562,89

13 SICRO 4011209 m² 140.000,00 23,39% 1,15 1,42 198.657,90

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

14 CODEVASF CPU-14 t 182,00 15,00% 2.748,45 3.160,72 575.251,32

15 CODEVASF CPU-18 t 182,00 15,00% 1.679,85 1.931,83 351.592,90

16 CODEVASF CPU-15 t 420,00 15,00% 4.050,81 4.658,44 1.956.543,47

17 CODEVASF CPU-19 t 420,00 15,00% 1.033,72 1.188,78 499.286,76

SINALIZAÇÃO

18 SICRO 5213440 und 60,00 23,39% 258,56 319,04 19.142,23

19 SICRO 5213464 und 60,00 23,39% 258,60 319,09 19.145,19

20 SICRO 5213863 und 120,00 23,39% 454,03 560,23 67.227,31

21 SICRO 5213400 m² 4.800,00 23,39% 24,78 30,58 146.765,00

DRENAGEM

22 SICRO 2003943 m 40.000,00 23,39% 29,83 36,81 1.472.289,48

23 SICRO 4915724 m² 4.800,00 23,39% 1,90 2,34 11.253,17

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24 Codevasf CPU-12 m 2.000,00 23,39% 14,73 18,18 36.353,26

PROJETO EXECUTIVO

25 Codevasf Composição Própria m² 140.000,00 23,39% 1,66 2,05 286.380,36

MOMENTO DE TRANSPORTE

26 SICRO 5914359 tkm 931.629,34 23,39% 1,22 1,51 1.402.435,68

27 SICRO 5914374 tkm 931.629,34 23,39% 0,98 1,21 1.126.546,69

28 SICRO 5914389 tkm 7.453.034,74 23,39% 0,80 0,99 7.357.039,65

29 SICRO 5914314 tkm 6.211,80 23,39% 1,26 1,55 9.657,57

30 SICRO 5914329 tkm 6.211,80 23,39% 1,01 1,25 7.741,39

31 SICRO 5914344 tkm 49.694,40 23,39% 0,83 1,02 50.893,87

32 SICRO 5914449 tkm 0,00 23,39% 1,09 1,34 0,00

33 SICRO 5914464 tkm 0,00 23,39% 0,87 1,07 0,00

34 SICRO 5914479 tkm 0,00 23,39% 0,72 0,89 0,00

35 SICRO 5914539 tkm 41.126,40 23,39% 0,98 1,21 49.730,95

36 SICRO 5914554 tkm 41.126,40 23,39% 0,78 0,96 39.581,77

37 SICRO 5914569 tkm 329.011,20 23,39% 0,64 0,79 259.818,83

24.213.000,00

Obs.: Os valores estão apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisão de 6 casa decimais. 

Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial

TRANSPORTE DE EAI

Capa selante - areia comercial

Imprimação com emulsão asfáltica

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) 

em usina com material de jazida e brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista 

com material de jazida

AQUISIÇÃO DE EAI

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI

PREÇO TOTAL COM 

BDI 

Mobilização

Canteiro de Obras e Almoxarifado

Desmobilização

VALOR TOTAL DO SRP

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 

SI - fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Projeto Executivo

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 

estrutura de madeira. af_03/2022_ps

Administração Local da Obra

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento 

primário

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 

usinado - areia e brita comerciais

Espalhamento de material em bota-fora

Regularização do subleito

Caiação mecanizada com fixador de cal

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 

SI - fornecimento e implantação

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

TRANSPORTE RR-2C

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%

2.014.015,66 1.007.007,83 1.007.007,83

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 100% 10,00% 50,00% 40,00%

1.128.387,66 112.838,77 564.193,83 451.355,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100% 6,07% 2,44% 6,99% 5,04% 5,12% 12,46% 9,57% 9,57% 9,57% 9,57% 12,77% 10,86%

1.051.536,59 63.843,08 25.614,55 73.469,72 52.978,08 53.803,30 130.997,57 100.583,23 100.583,23 100.583,23 100.583,23 134.259,84 114.237,56

TERRAPLANAGEM 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

546.266,04 0,00 0,00 136.566,51 136.566,51 136.566,51 136.566,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAVIMENTAÇÃO 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

3.728.117,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.352,97 621.352,97 621.352,97 621.352,97 621.352,97 621.352,97 0,00

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO
100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

3.382.674,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563.779,08 563.779,08 563.779,08 563.779,08 563.779,08 563.779,08 0,00

SINALIZAÇÃO 100% 100,00%

252.279,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.279,73

DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%

1.483.542,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741.771,33 741.771,33

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 50,00% 50,00%

36.353,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18.176,63 18.176,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROJETO EXECUTIVO 100% 100,00%

286.380,36 286.380,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

10.303.446,40 0,00 0,00 1.030.344,64 1.030.344,64 1.030.344,64 1.545.516,96 1.030.344,64 1.030.344,64 1.030.344,64 1.030.344,64 1.030.344,64 515.172,32

6,07% 2,44% 6,99% 5,04% 5,12% 12,46% 9,57% 9,57% 9,57% 9,57% 12,77% 10,86%

1.470.070,03 589.808,38 1.691.735,93 1.219.889,23 1.238.891,08 3.016.389,71 2.316.059,91 2.316.059,91 2.316.059,91 2.316.059,91 3.091.507,85 2.630.468,77

6,07% 8,51% 15,49% 20,53% 25,65% 38,11% 47,67% 57,24% 66,80% 76,37% 89,14% 100,00%

1.470.070,03 2.059.878,41 3.751.614,34 4.971.503,57 6.210.394,65 9.226.784,36 11.542.844,27 13.858.904,18 16.174.964,09 18.491.024,01 21.582.531,86 24.213.000,00

Total Geral R$ 24.213.000,00

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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10

Transporte dos equipamentos

(R$/h) (R$)/km

E9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 389,6776 12,99                               

E9526
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 

m³ - 58 kW 
E9665 1 2 1 389,6776 12,99                               

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 0,5 389,6776 6,49                                 

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW E9018 1 2 2 523,1817 34,88                               

E9530 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9666 1 2 0,5 416,1202 6,94                                 

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l E9665 1 2 1 389,6776 12,99                               

E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 1 2 0,5 523,1817 8,72                                 

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 0,5 416,1202 6,94                                 

E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW E9605 1 1 1 249,2527 4,15                                 

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW E9579 5 1 1 299,5066 24,96                               

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW E9509 1 1 1 260,4181 4,34                                 

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 0,5 416,1202 6,94                                 

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 0,5 416,1202 6,94                                 

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 0,5 523,1817 8,72                                 

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW E9571 1 1 1 325,8142 5,43                                 

E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 0,5 389,6776 6,49                                 

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW E9665 1 2 1 389,6776 12,99                               

E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW E9665 1 2 1 389,6776 12,99                               

E9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 1 2 1 185,0156 6,17                                 

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 1 1 1 152,2911 2,54                                 

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW E9667 1 1 1 300,582 5,01                                 

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW E9644 1 1 1 375,7911 6,26                                 

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 266,7224 4,45                                 

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW E9018 1 2 0,5 523,1817 8,72                                 

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW E9666 1 2 1 416,1202 13,87                               

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW E9506 1 1 1 185,6464 3,09                                 

E9256 Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW E9146 1 1 1 456,7873 7,61                                 

E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS E9018 1 2 1 523,1817 17,44                               

E9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Veículo(s) da própria frota. 1 2 0 0 -                                  

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9066 Grupo gerador - 14 kVA Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veículo(s) da própria frota. 0 2 0 0 -                                  

E9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1 416,1202 -                                  

TOTAL 272,04                             

DESCRIÇÃO VALOR

Custo Mobilização (km) 272,04                                                                                                                                                                      

BDI (%) 23,39%

Custo Mobilização (R$/km) com BDI 335,67                                                                                                                                                                      

Total de Frentes 10                                                                                                                                                                             

Custo Mobilização (frentes x distancia) 1.007.007,83                                                                                                                                                            

CUSTO DO TRANSPORTE

CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CODIGO EQUIPAMENTO VEÍCULO TRANSPORTADOR QTDE K FU

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (MOB)

Frentes de serviços

Distância da Capital ao Canteiro: 300 km

Velocidade média de transporte (pavim.): 60 km/h
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Descrição dos serviços Tipo de container Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$)

Escritório e seção técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10776 und 1,00 1.113,28 1.113,28

Banheiro e vestiário

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10777 und 1,00 1.617,96 1.617,96

2.731,24R$                 

DURAÇÃO (MESES) 12 32.774,88R$               

BDI 23,39%

40.440,92R$               

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇAO RODOVIÁRIA

TOTAL DO CANTEIRO

TOTAL DO CANTEIRO (com BDI)
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Código Discriminação Unidade

Mão de Obra

Gerência Técnica

Geral

P9955 Engenheiro chefe mês

P9840 Encarregado geral mês

P9897 Técnico de meio ambiente mês

P9948 Motorista mês

P9878 Secretária mês

Auxiliar

P9946 Engenheiro auxiliar mês

P9903 Auxiliar técnico mês

Gerência Administrativa

Geral

P9883 Chefe do setor administrativo mês

P9809 Encarregado administrativo mês

P9896 Porteiro mês

P9827 Vigia mês

P9948 Motorista mês

Auxiliar

P9806 Auxiliar administrativo mês

P9842 Faxineiro mês

Total da Mão de Obra da Parcela Fixa 54.554,24                              

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

2 Veículos

Gerência Técnica

2.1 Geral

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

E9560 Ônibus coletivo - 175 kw mês 0 44 176 352,0864 106,6785 -                                         

Subtotal do Item 2 2.624,70                                

2.2 Auxiliar

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 35,1475 6,1262 -                                         

Subtotal do Item 2 -                                         

2.3 Gerência Administrativa

E9093 Veículo Leve 53 kw mês 0 44 176 35,1475 6,1262 -                                         

Subtotal do Item 2 -                                         

Total dos Veículos da Parcela Fixa 2.624,70                                

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Terraplenagem

3.1 Mão de Obra

P9884 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

Subtotal do Item 3.2 2624,7012

Total da Equipe de Produção de Terraplenagem 10.487,04                              

parcela fixa da administração local 

(mão de obra)

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 7.623,12                                        -                                                                                   

0 5.420,79                                        -                                                                                   

0,5 30.067,37                                      15.033,68                                                                        

0,5 11.191,32                                      5.595,66                                                                          

1 21.996,11                                      21.996,11                                                                        

0 6.198,67                                        -                                                                                   

Subtotal do Item 1.1 20.629,35                                                                        

0 4.384,01                                        -                                                                                   

Subtotal do Item 1.2 21.996,11                                                                        

0 3.820,73                                        -                                                                                   

0 4.702,35                                        -                                                                                   

1 7.746,95                                        7.746,95                                                                          

0 7.746,64                                        -                                                                                   

1 4.181,84                                        4.181,84                                                                          

0 5.420,79                                        -                                                                                   

Subtotal do Item 1.3 7.746,95                                                                          

parcela fixa da administração local 

(veículos)

Composição de custo da equipe de produção de terraplenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0 3.820,76                                        -                                                                                   

Subtotal do Item 1.4 4.181,84                                                                          

Subtotal do Item 3.1 7.862,34                                                                          

1 7.862,34                                        7.862,34                                                                          
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Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

Subtotal do Item 3.2 2624,7012

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10.487,04                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

Subtotal do Item 3.2 2624,7012

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10.487,04                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Produção de Pavimentação

3.1 Mão de Obra

P9893 Encarregado de produção mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

Subtotal do Item 3.2 2624,7012

Total da Equipe de Produção de Pavimentação 10.487,04                              

Código Discriminação Unidade

Equipe de Topografia

3.1 Mão de Obra

P9949 Topográfo mês

P9950 Auxiliar de topografia mês

Código Discriminação Unidade  Quantidade 
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Custo Horário 

Produtivo (R$)

Custo Horário 

Improdutivo (R$)
Custo Total (R$)

3.2 Veículos

Veículo Leve 53 kw mês 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70                                

Subtotal do Item 3.2 2.624,70                                

Total da Equipe de Produção de Topografia 16.544,86                              

Código Discriminação Unidade

4 Setor de Medicina e Segurança do Trabalho

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês

P9851 Médico do trabalho mês

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês

Código Discriminação Unidade

5 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

P9875 Encarregado de Turma mês

P9804 Apontador mês

Composição de custo da equipe de produção de pavimentação

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 7.862,34                                        7.862,34                                                                          

Subtotal do Item 3.1 7.862,34                                                                          

Composição de custo da equipe topografia

Composição de custo da equipe de produção de drenagem

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 7.862,34                                        

1 8.433,38                                        8.433,38                                                                          

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 5.486,77                                        5.486,77                                                                          

Subtotal do Item 3.1 13.920,15                                                                        

Composição de custo do setor de medicina e segurança do trabalho

0 17.937,57                                      -                                                                                   

0 19.886,28                                      -                                                                                   

1 7.006,69                                        7.006,69                                                                          

0 22.518,51                                      -                                                                                   

1 6.552,06                                        6.552,06                                                                          

Subtotal do Item 4 7.006,69                                                                          

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

0,5 4.944,57                                        2.472,28                                                                          

Subtotal do Item 5 9.024,34                                                                          

7.862,34                                                                          

Subtotal do Item 3.1 7.862,34                                                                          

Composição de custo da equipe de produção de sinalização

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

1 7.862,34                                        7.862,34                                                                          

Subtotal do Item 3.1 7.862,34                                                                          
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Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Código Discriminação Unidade

5.1 Equipe de Frente de Serviço equipexmês

mês

mês

mês

Código Discriminação Unidade

5.2 Equipe de Frente de Serviço equipe x mês

4915637 Capa selante - areia comercial m²

4011370 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial m²

4011351 Imprimação com asfalto diluído m²

4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercialm³

4011235 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercialm³

4011209 Regularização do subleito m²

Código Discriminação Unidade

5.3 Frentes de Serviço para Drenagem equipe x mês

2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciaism

Código Discriminação Unidade

5.4 Frentes de Serviço para Sinalização equipe x mês

5213440 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantaçãound

5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantaçãound

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantaçãound

5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m²

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 1,00 7.124,7157 7.124,71

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 1,00 5.454,0631 5.454,06

Subtotal do Item 12.578,77

Item Discriminação Und Quant
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Horário 

Produtivo 

(R$)

Horário Improdutivo 

(R$)
Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW veic./mês 0,50 44,00 176,00 83,1832 47,0099 5.966,90

Subtotal do Item 5.966,90

Total da Equipe do Laboratório de Solos 18.545,67

Item Unidade Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$)

Laboratório de Solos (equipe x mês)

Mão de Obra

P9858 Laboratorista func./mês 1,00 7.124,7157 7.124,71

P9833 Auxiliar de laboratório func./mês 1,00 5.454,0631 5.454,06

Subtotal do Item 12.578,77

Item Discriminação Und Quant
Utilização 

Produtiva

Utilização 

Improdutiva

Horário 

Produtivo 

(R$)

Horário Improdutivo 

(R$)
Total (R$)

Equipe de Controle Tecnológico

Veículos

E9125 Van furgão a diesel - 93 kW veic./mês 0,50 44,00 176,00 83,1832 47,0099 5.966,90

Subtotal do Item 5.966,90

Total da Equipe do Laboratório de Asfaltos 18.545,67

Item Und Quant QE Els

4011268 m³ 21.000,00 21.900,00                      0,96

4011235 m³ 21.000,00 21.900,00                      0,96

Total de equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação 1,92

Item Und Quant QE Ela

4011370 m² 140.000,00 1.610.000                      0,09

4011352 m² 140.000,00 3.610.000                      0,04

Total de equipes de Laboratório de Asfaltos 0,13

 Quantidade 

Produção Horária 

(und/h) Efs

Parcela Variável - Composição de custo da equipe de frente de serviço (Terraplenagem) - Somente Compactação 

#DIV/0!

Total de Equipes para Terraplenagem #DIV/0!

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação

#DIV/0!

#DIV/0!

140.000,00 1.350,00 0,56827061

140.000,00 1125 0,681924733

 Quantidade 

Produção Horária 

(und/h) Efs

21.000,00 120,70 0,953395183

140.000,00 1121,33 0,684156603

140.000,00 1500 0,511443549

21.000,00 120,70 0,953395183

40.000,00 0,00021 8,4

Total de Equipes para Pavimentação 4,352585862

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de drenagem

 Quantidade Efsdu Efs

60,00 3 0,021919009

Total de Equipes para Drenagem 8,4

Parcela Variável - Composição de custo da acompanhamento das frentes de serviço de sinalização

 Quantidade Produção Horária (und/h) Efs

Total de Equipes para Sinalização 0,099742849

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

LABORATÓRIO DE SOLOS

Discriminação

3. PARCELA VARIÁVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO

120,00 4,1 0,032076599

4.800,00 177,07 0,029708941

Equipes de laboratório de Asfalto

Discriminação

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial

Imprimação com emulsão asfáltica

LABORATÓRIO DE ASFALTOS

Discriminação

Equipes de laboratório de solos para pavimentação

Discriminação

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita 

comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita 

comercial

60,00 4,1 0,016038299

e-DOC 8F22DF81
Proc 59500.002522/2024-33-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8F22DF81

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8F22DF81
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024


Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Código Discriminação Unidade

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

6.1 Mão de Obra

P9952 Pedreiro mês

P9954 Servente mês

P9953 Eletricista mês

Código Discriminação Unidade

6.2 Equipamentos

Caminhão guindauto de 6 toneladas h/mês

Caminhão tanque de 8.000 litros h/mês

E9524 Motoniveladora h/mês

Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

Código Discriminação Unidade

Parcela Fixa

Mão de Obra mês

Veículos mês

Parcela Vinculada

Equipe de produção de terraplenagem mês

Equipe de produção de pavimentação mês

Equipe de produção de drenagem mês

Equipe de produção de drenagem mês

Equipe de topografia mês

Equipe de medicina e segurança do trabalho mês

Técnicos especializados mês

Parcela Variável

Acompanhamento da Terraplenagem equipe x mês

Acompanhamento da Pavimentação equipe x mês

Acompanhamento da Drenagem equipe x mês

Acompanhamento da Sinalização equipe x mês

Laboratório de Solos equipe x mês

Laboratório de asfaltos equipe x mês

Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos

Equipe de manutenção mês

Subtotal

Despesas Diversas %

199.330,91R$                        

1.051.536,59R$                     

manutenção do canteiro de obras e acampamentos

0 4.973,28                                        -                                                                                   

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

Subtotal do Item 6.1 -                                                                                   

 Quantidade Custo Produtivo (R$)  Custo Total (R$)

0 3.795,92                                        -                                                                                   

0 5.442,91                                        -                                                                                   

0 -                                                                                   

0 287,0455 -                                                                                   

0 -                                                                                   

5 54.554,24                                      272.771,22                                                                      

Subtotal do Item 6.2 -                                                                                   

-                                                                                   

Resumo das parcelas de administração local

 Quantidade Custo Unitário (R$)  Custo Total (R$)

10 7.006,69                                        70.066,91                                                                        

0 -                                                                                   

6 10.487,04                                      62.922,26                                                                        

10 16.544,86                                      165.448,55                                                                      

1 10.487,04                                      10.487,04                                                                        

- 9.024,34                                        -

4,35 9.024,34                                        39.279,21                                                                        

Subtotal do Item 2 371.847,02                                                                      

1,92 18.545,67                                      35.567,04                                                                        

0,13 18.545,67                                      2.331,89                                                                          

8,40 9.024,34                                        75.804,45                                                                        

0,10 9.024,34                                        900,11                                                                             

BDI

TOTAL COM BDI

811.624,45R$                                                                  

5% - 40.581,22R$                                                                    

TOTAL 852.205,68R$                                                                  

0 -                                                 -                                                                                   

Subtotal do Item 4 -                                                                                   

Subtotal do Item 3 153.882,70                                                                      

2 10.487,04                                      20.974,09                                                                        

4 10.487,04                                      41.948,17                                                                        

5 2.624,70                                        13.123,51                                                                        

Subtotal do Item 1 285.894,73                                                                      
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 14.513,39R$                  
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais 11.635,53R$                      

Engenheiro mês 0,4 P9812 R$ 23.817,97 9.527,19R$                        

Topógrafo mês 0,25 P9949 R$ 8.433,38 2.108,35R$                        

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 2.877,85R$                        

Auxiliar de topógrafo mês 0,125 P9950 R$ 5.486,77 685,85R$                            

Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia mês 0,5 P9903 R$ 4.384,01 2.192,01R$                        

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                             
Taxas 115,02% JÁ INCLUSAS EM "A"

5.073,20R$                    

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 14.513,39 435,40R$                            

C.2 - VEÍCULOS (Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW)h 40 E9684 R$ 107,64 4.305,58R$                        

C.3 - Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 mh 65 E9553 R$ 5,07 332,21R$                            

R$ 3.622,78
Laboratorista mês 0,25 P9858 R$ 7.124,72 R$ 1.781,18

Auxiliar de Laboratório mês 0,125 P9833 R$ 5.454,06 R$ 681,76

Laboratório de solos mês 0,125 B8957 R$ 4.073,25 R$ 509,16

Laboratório de asfalto mês 0,125 B8955 R$ 5.205,48 R$ 650,69

23.209,36R$                      

23,39% 5.428,67R$                        

28.638,03R$                      

Por m²: 2,05R$                                

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

 TOTAL

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINAÇAO

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
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BDI %:

Horista Mensalista

115,02% 71,66%

SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 20,48 4,0952

SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidráulico H 0,100000 30,96 3,0958

INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,23 3,2300

INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 19,90 1,9900

INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,16 2,3200

R$ 14,7310

BDI 23,39% R$ 3,4456

Total Serviços: R$ 18,1766

CPU-12 R$ 18,18

EAI t 1,000000 2748,45 2748,4535

R$ 2.748,4535

BDI 15,00% R$ 412,2680

Total Serviços: R$ 3.160,7215

CPU-14 R$ 3.160,72

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,000000 4050,81 4050,8146

R$ 4.050,8146

BDI 15,00% R$ 607,6222

Total Serviços: R$ 4.658,4368

CPU-15 R$ 4.658,44

TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 1679,85 1679,8514

R$ 1.679,8514

BDI 15,00% R$ 251,9777

Total Serviços: R$ 1.931,8291

CPU-18 R$ 1.931,83

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,000000 1033,72 1033,7200

R$ 1.033,7200

BDI 15,00% R$ 155,0580

Total Serviços: R$ 1.188,7780

CPU-19 R$ 1.188,78

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000011 7.124,72 0,0763

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000011 5.454,06 0,0584

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000011 4.073,25 0,0436

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000011 5.205,48 0,0558
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 R$ 0,2342

BDI 23,39% R$ 0,0548

CPU-20 R$ 0,29

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAI t

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EAI t

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 

CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

23,39%

Encargos Sociais:

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico m COEF. PRECO UNITÁRIO (R$)

PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF.
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 3,00%

Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%

DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%

RISCOS 0,50%

LUCRO OPERACIONAL 5,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISSQN 0,00%

Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 

CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 - 

B2 Feriados 3,71 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,86 0,64 

B4 13° salário 11,10 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,06 0,04 

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 

B7 Dias de chuva 1,66 - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas 13,56 10,18 

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 

B Total 49,69 19,86 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,56 4,17 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 

C3 Férias Indenizadas 0,94 0,71 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,65 1,99 

C5 Indenização Adicional 0,47 0,35 

C Total 9,75 7,32 

D1 Reincidência de A sobre B 18,29 7,31 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49 0,37 

D Total 18,78 7,68 

115,02 71,66 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00               140.000,00     140.000,00      EAI 1,3 l/m2 t 182,000

1,00               140.000,00     140.000,00      RR-2C 0,5 l/m2 t 70,000

1,00               140.000,00     140.000,00      RR-2C 1,5 l/m² t 210,000

1,00               140.000,00     140.000,00      RR-2C 1,0 l/m² t 140,000

-                    

IMPRIMAÇÃO

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 1ª CAMADA

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 2ª CAMADA

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
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EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

COFINS 0,65% 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00%

ago/24 ÍNDICE FINAL 576,816  ICMS 18% 18% 0,82 0,82 0,18 ENTRADA DE DADOS

Data ANP jul/24

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
DMT'S 

FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 

TRANSPOR

TE FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 

TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

ago/24 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 

02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-

000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF Sobral -CE - 2,73088 2.730,88 754,61 3.485,49 2030,1 540,55 163,70 118,65 747,85 1407,05 0,00 0,00 1.407,05 3.485,49 4.892,54

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO Sobral -CE 2,41215 2,73088 2.412,15 666,54 3.078,69 2179,4 578,33 173,26 126,95 800,12 1505,40 41,40 3,15 1.508,55 3.078,69 4.587,25

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970
Goiás

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
Sobral -CE 2,41215 2,73088 2.412,15 666,54 3.078,69 2245,5 595,05 177,49 130,62 823,25 1548,92 508,80 38,77 1.587,69 3.078,69 4.666,38

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

Goiás GOIANIRA - GO Sobral -CE 2,41215 2,73088 2.412,15 666,54 3.078,69 2220,1 588,62 175,86 129,20 814,35 1532,17 508,80 38,77 1.570,94 3.078,69 4.649,63

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Sobral -CE 2,15341 2,24877 2.153,41 595,04 2.748,45 2419,4 639,05 188,62 140,27 884,12 1663,44 215,40 16,41 1.679,85 2.748,45 4.428,30

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO INDUSTRIAL 

- CEP:38402-334

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Sobral -CE 2,15341 2,24877 2.153,41 595,04 2.748,45 2419,5 639,07 188,62 140,28 884,15 1663,50 215,40 16,41 1.679,91 2.748,45 4.428,36

7 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

Mato grosso
BARRA DO 

GARCAS - MT
Sobral -CE 2,81342 2,73088 2.813,42 777,42 3.590,84 2392,1 632,14 186,87 138,76 874,57 1645,47 122,40 9,33 1.654,80 3.590,84 5.245,63

8 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
Minas Gerais SARZEDO - MG Sobral -CE 2,15341 2,24877 2.153,41 595,04 2.748,45 2434,4 642,84 189,58 141,11 889,37 1673,32 183,00 13,94 1.687,26 2.748,45 4.435,72

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Sobral -CE - 2,84678 2.846,78 786,64 3.633,42 1463,2 397,13 127,41 87,17 549,42 1033,72 0,00 0,00 1.033,72 3.633,42 4.667,14

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - 

B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000
São Paulo PAULINIA - SP Sobral -CE 2,43789 2,24877 2.437,89 673,65 3.111,54 3002,2 786,50 225,92 172,64 1088,12 2047,26 449,40 34,24 2.081,50 3.111,54 5.193,04

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

São Paulo CAIEIRAS - SP Sobral -CE 2,43789 2,24877 2.437,89 673,65 3.111,54 2974,5 779,49 224,15 171,10 1078,42 2029,01 304,80 23,22 2.052,23 3.111,54 5.163,77

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE - 

MS
Sobral -CE 2,64224 2,73088 2.642,24 730,11 3.372,35 3072,9 804,38 230,45 176,57 1112,87 2093,82 551,40 42,01 2.135,83 3.372,35 5.508,18

13 
CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

Mato Grosso CUIABA - MT Sobral -CE 2,81342 2,73088 2.813,42 777,42 3.590,84 2892,6 758,77 218,91 166,55 1049,75 1975,07 157,20 11,98 1.987,05 3.590,84 5.577,88

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

Mato Grosso CUIABA - MT Sobral -CE 2,81342 2,73088 2.813,42 777,42 3.590,84 2905,1 761,93 219,71 167,25 1054,13 1983,31 157,20 11,98 1.995,29 3.590,84 5.586,12

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
Mato Grosso

VARZEA GRANDE 

- MT
Sobral -CE 2,81342 2,73088 2.813,42 777,42 3.590,84 2911,9 763,65 220,14 167,63 1056,52 1987,80 157,20 11,98 1.999,78 3.590,84 5.590,61

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP Sobral -CE 2,43789 2,24877 2.437,89 673,65 3.111,54 2876,9 754,79 217,90 165,68 1044,25 1964,72 648,00 49,37 2.014,09 3.111,54 5.125,63

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Sobral -CE - 2,24877 2.248,77 621,39 2.870,16 2655,3 698,73 203,72 153,37 966,69 1818,79 564,00 42,97 1.861,76 2.870,16 4.731,92

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - 

RJ
Sobral -CE - 2,24877 2.248,77 621,39 2.870,16 2672 702,96 204,79 154,30 972,54 1829,80 564,00 42,97 1.872,77 2.870,16 4.742,93

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - 

CEP:86990-000

Paraná MARIALVA - PR Sobral -CE 2,67707 2,67119 2.677,07 739,74 3.416,81 3259,8 851,67 242,41 186,95 1178,29 2216,91 885,90 67,50 2.284,41 3.416,81 5.701,22

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

Paraná
PONTA GROSSA - 

PR
Sobral -CE 2,67707 2,67119 2.677,07 739,74 3.416,81 3478,5 907,00 256,41 199,09 1254,83 2360,92 965,40 73,55 2.434,47 3.416,81 5.851,29

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÃO 

ASFÁLTIC

A PARA 

SERVIÇO 

DE 

IMPRIMAÇ

ÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

ÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
LEGENDA
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EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C

COFINS 0,65% 0,65%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% 3,00%

ago/24 ÍNDICE FINAL 576,816  ICMS 18% 18% 0,82 0,82 0,18 ENTRADA DE DADOS

Data ANP jul/24

DATA-

BASE
PRODUTOS CUSTO ANP

IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
DMT'S 

FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA

CUSTO DO 

TRANSPOR

TE FLUVIAL

CUSTO DO TRANSPORTE 

TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL 

TRANSPORTE

AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 

TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

ago/24 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 

02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-

000

Distrito Federal BRASÍLIA - DF Sobral -CE - 3,25250 3.252,50 898,75 4.151,25 2030,1 540,55 163,70 118,65 747,85 1407,05 0,00 0,00 1.407,05 4.151,25 5.558,30

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
Goiás ANÁPOLIS - GO Sobral -CE 2,88797 3,25250 2.887,97 798,02 3.685,99 2179,4 578,33 173,26 126,95 800,12 1505,40 41,40 2,96 1.508,36 3.685,99 5.194,35

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970
Goiás

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
Sobral -CE 2,88797 3,25250 2.887,97 798,02 3.685,99 2245,5 595,05 177,49 130,62 823,25 1548,92 508,80 36,34 1.585,26 3.685,99 5.271,26

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

Goiás GOIANIRA - GO Sobral -CE 2,88797 3,25250 2.887,97 798,02 3.685,99 2220,1 588,62 175,86 129,20 814,35 1532,17 508,80 36,34 1.568,51 3.685,99 5.254,51

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Sobral -CE 2,74981 2,71121 2.749,81 759,84 3.509,65 2419,4 639,05 188,62 140,27 884,12 1663,44 215,40 15,39 1.678,83 3.509,65 5.188,48

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO INDUSTRIAL 

- CEP:38402-334

Minas Gerais
UBERLANDIA - 

MG
Sobral -CE 2,74981 2,71121 2.749,81 759,84 3.509,65 2419,5 639,07 188,62 140,28 884,15 1663,50 215,40 15,39 1.678,89 3.509,65 5.188,54

7 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

Mato grosso
BARRA DO 

GARCAS - MT
Sobral -CE 3,39758 3,25250 3.397,58 938,83 4.336,41 2392,1 632,14 186,87 138,76 874,57 1645,47 122,40 8,74 1.654,21 4.336,41 5.990,62

8 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
Minas Gerais SARZEDO - MG Sobral -CE 2,74981 2,71121 2.749,81 759,84 3.509,65 2434,4 642,84 189,58 141,11 889,37 1673,32 183,00 13,07 1.686,39 3.509,65 5.196,04

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
Tocantins  PALMAS - TO Sobral -CE - 3,17381 3.173,81 877,00 4.050,81 1463,2 397,13 127,41 87,17 549,42 1033,72 0,00 0,00 1.033,72 4.050,81 5.084,53

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - 

B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000
São Paulo PAULINIA - SP Sobral -CE 2,67130 2,71121 2.671,30 738,14 3.409,44 3002,2 786,50 225,92 172,64 1088,12 2047,26 449,40 32,10 2.079,36 3.409,44 5.488,80

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

São Paulo CAIEIRAS - SP Sobral -CE 2,67130 2,71121 2.671,30 738,14 3.409,44 2974,5 779,49 224,15 171,10 1078,42 2029,01 304,80 21,77 2.050,78 3.409,44 5.460,22

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
Mato Grosso do Sul

CAMPO GRANDE - 

MS
Sobral -CE 2,90214 3,25250 2.902,14 801,93 3.704,07 3072,9 804,38 230,45 176,57 1112,87 2093,82 551,40 39,39 2.133,21 3.704,07 5.837,27

13 
CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

Mato Grosso CUIABA - MT Sobral -CE 3,39758 3,25250 3.397,58 938,83 4.336,41 2892,6 758,77 218,91 166,55 1049,75 1975,07 157,20 11,23 1.986,30 4.336,41 6.322,71

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

Mato Grosso CUIABA - MT Sobral -CE 3,39758 3,25250 3.397,58 938,83 4.336,41 2905,1 761,93 219,71 167,25 1054,13 1983,31 157,20 11,23 1.994,54 4.336,41 6.330,95

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
Mato Grosso

VARZEA GRANDE 

- MT
Sobral -CE 3,39758 3,25250 3.397,58 938,83 4.336,41 2911,9 763,65 220,14 167,63 1056,52 1987,80 157,20 11,23 1.999,03 4.336,41 6.335,44

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP Sobral -CE 2,67130 2,71121 2.671,30 738,14 3.409,44 2876,9 754,79 217,90 165,68 1044,25 1964,72 648,00 46,29 2.011,01 3.409,44 5.420,44

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
Rio de Janeiro

DUQUE DE 

CAXIAS - RJ
Sobral -CE - 2,71121 2.711,21 749,17 3.460,38 2655,3 698,73 203,72 153,37 966,69 1818,79 564,00 40,29 1.859,08 3.460,38 5.319,45

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO - 

RJ
Sobral -CE - 2,71121 2.711,21 749,17 3.460,38 2672 702,96 204,79 154,30 972,54 1829,80 564,00 40,29 1.870,09 3.460,38 5.330,46

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - 

CEP:86990-000

Paraná MARIALVA - PR Sobral -CE 2,71711 2,72251 2.717,11 750,80 3.467,91 3259,8 851,67 242,41 186,95 1178,29 2216,91 885,90 63,28 2.280,19 3.467,91 5.748,10

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

Paraná
PONTA GROSSA - 

PR
Sobral -CE 2,71711 2,72251 2.717,11 750,80 3.467,91 3478,5 907,00 256,41 199,09 1254,83 2360,92 965,40 68,96 2.429,88 3.467,91 5.897,79

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) PEDÁGIO 

EMULSÕE

S 

ASFÁLTIC

AS RR-2C

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL

IMPOSTOS

LEGENDA
ÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO DNIT
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COFINS 0,65%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00%

DATA FINAL ago/24 ÍNDICE FINAL 576,816  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO 

TRANSPORTE TOTAL
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

ago/24
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 UBERLANDIA - MG Sobral -CE 2,15341 2,24877 2.153,41 595,04 2.748,45 2419,4 188,62 140,27 884,12 1663,44 215,40 16,41 1.679,85 2.748,45 4.428,30

2 UBERLANDIA - MG Sobral -CE 2,15341 2,24877 2.153,41 595,04 2.748,45 2419,5 188,62 140,28 884,15 1663,50 215,40 16,41 1.679,91 2.748,45 4.428,36

3 SARZEDO - MG Sobral -CE 2,15341 2,24877 2.153,41 595,04 2.748,45 2434,4 189,58 141,11 889,37 1673,32 183,00 13,94 1.687,26 2.748,45 4.435,72

4 ANÁPOLIS - GO Sobral -CE 2,41215 2,73088 2.412,15 666,54 3.078,69 2179,4 173,26 126,95 800,12 1505,40 41,40 3,15 1.508,55 3.078,69 4.587,25

5 GOIANIRA - GO Sobral -CE 2,41215 2,73088 2.412,15 666,54 3.078,69 2220,1 175,86 129,20 814,35 1532,17 508,80 38,77 1.570,94 3.078,69 4.649,63

6 APARECIDA DE GOIANIA - GO Sobral -CE 2,41215 2,73088 2.412,15 666,54 3.078,69 2245,5 177,49 130,62 823,25 1548,92 508,80 38,77 1.587,69 3.078,69 4.666,38

1  PALMAS - TO Sobral -CE - 3,17381 3.173,81 877,00 4.050,81 1463,2 127,41 87,17 549,42 1033,72 0,00 0,00 1.033,72 4.050,81 5.084,53

2 UBERLANDIA - MG Sobral -CE 2,74981 2,71121 2.749,81 759,84 3.509,65 2419,4 188,62 140,27 884,12 1663,44 215,40 15,39 1.678,83 3.509,65 5.188,48

3 UBERLANDIA - MG Sobral -CE 2,74981 2,71121 2.749,81 759,84 3.509,65 2419,5 188,62 140,28 884,15 1663,50 215,40 15,39 1.678,89 3.509,65 5.188,54

4 ANÁPOLIS - GO Sobral -CE 2,88797 3,25250 2.887,97 798,02 3.685,99 2179,4 173,26 126,95 800,12 1505,40 41,40 2,96 1.508,36 3.685,99 5.194,35

5 SARZEDO - MG Sobral -CE 2,74981 2,71121 2.749,81 759,84 3.509,65 2434,4 189,58 141,11 889,37 1673,32 183,00 13,07 1.686,39 3.509,65 5.196,04

6 GOIANIRA - GO Sobral -CE 2,88797 3,25250 2.887,97 798,02 3.685,99 2220,1 175,86 129,20 814,35 1532,17 508,80 36,34 1.568,51 3.685,99 5.254,51

RR2-C

ÍNDICE DE 

PAVIMENTAÇÃO 

DNIT

TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS
LEGENDA

PEDÁGIO 

EAI

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)
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DATA BASE: Ceará - Abril/2024

RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 931.629,34

5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural 6.211,80

5914329 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário 6.211,80

5914344 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada 49.694,40

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 931.629,34

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 7.453.034,74

5914539 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural 41.126,40

5914554 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário 41.126,40

5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada 329.011,20

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIÇÃO DO ITEM NA PISTA

P 102

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo m²

4915637 112000,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 

(tkm)
M0028 Areia média - Caminhão Basculante com capacidade de 6m³ 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 102 49694,4000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo m²

4011370 112000,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
M005 Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102 125664,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102 257040,0000

Unidade

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Capa selante - areia comercial

CÓDIGO TRANSPORTE

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial

Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo un

4011268 16800,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 

usina de 300 t/h
1,00000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 

usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³
2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102 3535156,8000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Quantitativo m³

4011228 16800,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102 3535173,9360

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Quantitativo m

2003943 32000,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107928
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 

comerciais
0,04200 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ 

- espessura de 1 cm
0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 P 102 329011,2000

Obs.

CÓDIGO TRANSPORTE

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIÇÃO DO ITEM NA PISTA

LN 102

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo m²

4915637 14000,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
M0028 Areia média - Caminhão Basculante com capacidade de 6m³ 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 102 6211,8000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo m²

4011370 14000,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
M005 Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102 15708,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102 32130,0000

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo un

4011268 2100,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 

usina de 300 t/h
1,00000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 

usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³
2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102 441894,6000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Quantitativo m³

4011228 2100,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102 441896,7420

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Quantitativo m

2003943 4000,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107928
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 

comerciais
0,04200 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ 

- espessura de 1 cm
0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 LN 102 41126,4000

Obs.

CÓDIGO TRANSPORTE

Capa selante - areia comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIÇÃO DO ITEM NA PISTA

RP 102

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo m²

4915637 14000,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
M0028 Areia média - Caminhão Basculante com capacidade de 6m³ 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 102 6211,8000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo m²

4011370 14000,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
M005 Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102 15708,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102 32130,0000

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 Quantitativo un

4011268 2100,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 

usina de 300 t/h
1,00000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 

6416030
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 

usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³
2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102 441894,6000

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Quantitativo m³

4011228 2100,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,10027 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102 441896,7420

Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência Quantitativo m

2003943 4000,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107928
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita 

comerciais
0,04200 m³

2003842
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ 

- espessura de 1 cm
0,05950 kg

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 

DE TRANSPORTE 
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 RP 102 41126,4000

Obs.

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Capa selante - areia comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
CÓDIGO TRANSPORTE

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
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DATA BASE: Ceará - Abril/2024

RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural0,00

5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário0,00

5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada0,00

TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA

SOMENTE DEVE SER 

ADICIONADO A 

DISTÂNCIA EXCEDENTE 
P 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

6416030 16800,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 

de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³
1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 4011268

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 1344,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 

- Caminhão carroceria 15 t
0,00082 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ (REGIÃO 1)

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Exemplo: caso a DMT 
seja 60 km só 

adicionair 10 km
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 1904,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 Kw
0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943

TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA

SOMENTE DEVE SER 

ADICIONADO A 

DISTÂNCIA EXCEDENTE 
LN 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

6416030 2100,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 

de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³
1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 4011268

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 168,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 

- Caminhão carroceria 15 t
0,00082 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 238,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 Kw
0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ATÉ 50 KM NÃO DEVE SER PAGA

SOMENTE DEVE SER 

ADICIONADO A 

DISTÂNCIA EXCEDENTE 
RP 0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

6416030 2100,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 

de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³
1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 4011268

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) m³

1107892 168,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M0030
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 

- Caminhão carroceria 15 t
0,00082 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

Custo Unitário de Referência Ceará - Abril/2024 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) kg

2003842 238,0000

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)

QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

(tkm)

M2158
Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 Kw
0,00100 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT
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