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Ministério da S0edo i Regional— MIDR SICRO: Ceara - Abril/2024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba SINAPI: 06/2024
Data base do orgamento: ago/24
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% Re/m? 159,89
ORIGEM CODIGO . Total de m? 2 Horista % Mensalista %
. . Encargos Sociais: .
ITEM | comPosICAO | coMPOsIGAO DISCRIMUNSCARIPOSSERMIERS 154.000.00 g 11502 7166 PREGO UNITARIO COM| PREGO TOTAL COM
A BDI BDI
UND QTDE. BDI PREGO UNITARIO
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
1 Codevasf Mob Mobilizagéo kmxfrente 3.300,00 2339%
2 Codevasf Mob Desmobilizagio kmxfrente 3.300,00 2339%
INSTALAGAO DE CANTEIRO
3 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras e Almoxarifado frente 11,00 2339%
A SINAPI 103689 Fornecimento e instalagéo de placa de obra com chapa galvanizada e , 176,00 23.39%
estrutura de madeira. af_03/2022_ps m 4 G
5 SICRO 903808 Instalagio da usina misturadora de solos com capacidade de 300 th und 5,00 2339%
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
6 Codevasf AdmLocal | Administragao Local da Obra und 1,00 2339%
TERRAPLANAGEM
Escavagao, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
7 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo m 50.050,00 23,39%
basculante de 14 m*
8 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 50.050,00 2339%
PAVIMENTAGAO
8 SICRO 4915637 Capa selante - areia comercial m 154.000,00 2339%
9 SICRO 4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial m 154.000,00 2339%
10 SICRO 4011352 Imprimagéo com emulsio asféltica m 154.000,00 2339%
011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) ) ,
u SICRO em usina com material de jazida e brita comercial m 2310000 23.39%
011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista ) ]
12 SICRO com material de jazida m 23.100,00 2339%
13 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 154.000,00 2339%
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 CODEVASF cpu-14 AQUISIGAO DE EAI t 200,20 15,00%
15 CODEVASF cpu-18 TRANSPORTE DE EAI t 200,20 15,00%
16 CODEVASF CPU-15, /AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 462,00 15,00%
17 CODEVASF cpu-19 TRANSPORTE RR-2C t 462,00 15,00%
SINALIZAGAO
18 SIcRO so1300 Placa de regulamentagao em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefietiva tipo | + 4 66,00 23.39%
I - fornecimento e implantagio un | :39%
B R o136 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + g 5 23300
9 SICRO I - fornecimento e implantagéo un 66,00 3,39%
2 R sot3863 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentago - " . 23.39%
SICRO lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantacéo un 32,00 3,39%
21 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m 5.280,00 2339%
DRENAGEM
» R 2003083 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto w“ 23.39%
SICRO usinado - areia e brita comerciais m 000,00 3:39%
23 SICRO 4915724 Caiagéo mecanizada com fixador de cal m 5.280,00 2339%
SERVIGOS COMPLEMENTARES
M devast vt Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fomecimento de 29 23.39%
Codevasf material hidréulico m 00,00 3:39%
PROJETO EXECUTIVO
25 Codevasf Composicdo Prépria | Projeto Executivo m? 154.000,00 23,39% ‘ |
MOMENTO DE TRANSPORTE
2 SICRO 5914359 Transporte com caminhéo basculante de 10 m - rodovia em leito natural tkm 1.024.792,28 2339%
a a-
. SicRO sorsra Transporte com caminhido basculante de 10 e - rodovia e revestimento i 102479228 2339%
primario
28 SICRO 5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 8198.338,21 2339%
29 SICRO 5914314 Transporte com caminhéo basculante de 6 m3 - rodovia em leito natural tkm 6.832,98 2339%
Transporte ihéo basculante de 6 m: - rod estiments
2 SIcRO s14329 ransporte com caminhio basculante de 6 m - rodovia em revestimento wm 683298 2839%
primario
31 SICRO 5914344 Transporte com caminhéo basculante de 6 m? - rodovia pavimentada tkm 54.663,84 2339%
32 SICRO 5914449 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 2339%
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento
33 SICRO 5914464 . tkm 0,00 23,39%
primario
34 SICRO 5914479 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 2339%
35 SICRO 5914539 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 45.239,04 23,39%
36 SICRO 5914554 Transporte com caminhéo betoneira - rodovia em revestimento primério tkm 45.239,04 2339%
37 SICRO 5914569 Transporte com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 361.912,32 2339%
VALOR TOTAL DO SRP

Obs.: Os valores estdo apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0DDE409E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0DDE409E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024

e-DOC 0DDE409E
Proc 59500.002522/2024-33-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional = MIDR
c o D EVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricédo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
INSTALAGAO DE CANTEIRO
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
TERRAPLANAGEM
PAVIMENTAGAO
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO
SINALIZAGAO
DRENAGEM
SERVICOS COMPLEMENTARES
PROJETO EXECUTIVO
MOMENTO DE TRANSPORTE
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
| Total Geral R$ |
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)
Frentes de servigos 11
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO (MOB) Distancia da Capital a0 Canteiro: 300 km
Velocidade média de transporte (pavim): 60 k/h
Transporte d
CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(R$/h) (RS)/km
9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1
co526 :;l-v:e;ck:/\&ade"a de pneus - capacidade da cagamba da pé e 0,76 mPe da de 0,29 Eo665 N ) i
E9577 Trator agricola sobre preus - 77 kW E9665 1 2 05
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 1 2 2
9530 Rolo compactador liso vibratGrio autopropelido por pneus de 11t - 97 kW E9666 1 2 05
9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | E9665 1 2 1
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 1 2 05
9685 Rolo pé de cameiro vibrato por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 05
E9605 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW E9605 1 1 1
E9579 Caminhéio basculante com capacidade de 10 m - 210 kW E9579 5 1 1
E9509 Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW E9509 1 1 1
E9762 Rolo compactador de peus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05
9681 Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 05
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 05
E9571 Caminhéio tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW E9571 1 1 1
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 05
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 kW E9665 1 2 1
E9779 Grupo gerador - 113 KVA Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0
9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m* - 113 kW E9665 1 2 1
E9021 Grupo gerador - 456 KVA E9508 1 2 1
9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 1 1 1
9667 Caminhéio basculante com capacidade de 14 m - 210 kW E9667 1 1 1
9644 Caminhéio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/L15 kW E9644 1 1 1
£9592 Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW. E9592 1 1 1
£9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 1 2 05
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW E9666 1 2 1
E9506 Caminhéio basculante com capacidade de 6 m - 136 kW E9506 1 1 1
9256 Equipamento para pintura com cal rebocével com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 | Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9146 Caminhéo silo com capacidade de 30 m? - 265 kW E9146 1 1 1
9599 Central de concreto com capacidade de 30 mh - dosadora RS E9018 1 2 1
£9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0
9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9066 Grupo gerador - 14 KVA Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9753 Grupo gerador - 23 KVA Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
£9623 Méguina de bancada guilhotina - 4,00 KW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
9622 Méguina de bancada niversal para corte de chapa - 1,50 kW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1
TOTAL
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRICAO VALOR
Custo o (km) 88,68
BDI (%) 23,39%
Custo &0 (R$/km) com BDI 109,43
Total de Frentes 11
Custo o (frentes  distancia) 361.109,13
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D E VA Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—n Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA

Descrigéo dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)
Escritério e secao técnica
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 10776 und 1,00 1.113,28
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
Banheiro e vestiario
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 1.617,96
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
TOTAL DO CANTEIRO
DURAGAO (MESES) 12
BDI

TOTAL DO CANTEIRO (com BDI)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0DDE409E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0DDE409E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024

Ministério da & i i - MIDR
C ia de Dy dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
parcela fixa da administragao local
(méo de obra)
Codigo Di A Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 05 30.067,37
P9840 Encarregado geral més 05 11.191,32
P9897  Técnico de meio ambiente més 0 7.623,12
P9948 Motorista més 0 5.420,79
P9878 Secretaria més 0 6.198,67
Subtotal do Item 1.1
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 21.996,11
P9903  Auxiliar técnico més 0 4.384,01
Subtotal do Item 1.2
Geréncia Administrativa
Geral
P98s3 Chefe do setor administrativo més 1 7.746,95
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.746,64
P9896 Porteiro més 0 3.820,73
P9827 Vigia més 0 4.702,35
P9948 Motorista més 0 5.420,79
Subtotal do Item 1.3
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1 4.181,84
P984z Faxineiro més 0 3.820,76
Subtotal do Item 1.4
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa
parcela fixa da administragao local
(veiculos)
Codigo Discriminagéo Unidade Quatidade | za0 #S:Z:SZL S 1o ’(‘z';) Ir;‘:i'gut:s\;é(’g’gs) Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 352,0864 106,6785
Subtotal do Item 2
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,1475 6,1262
Subtotal do Item 2
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,1475 6,1262
Subtotal do Item 2
Total dos Veiculos da Parcela Fixa
Composigao de custo da equipe de produgao de terraplenagem
Codigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Terraplenagem
31 Méo de Obra
P9884  Encarregado de produgio més 1 7.862,34
Subtotal do Item 3.1
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade l;:gz;fi: Inl]'s:f::éca Pcr :Z‘;:g’gi;) Ir;“;‘g;:cf(':@ Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgéo de
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Ministério da graga lvi i - MIDR
C ia de Dy lvi dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Composicao de custo da equipe de produgéo de pavimentagao
Codigo | Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Pavimentagdo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de producéo més 1 7.862,34
Subtotal do Item 3.1
P, P . " Utilizacéo Utilizacéo Custo Horario Custo Horario
Cadigo Discriminagao Unidade Quantidade s im \mprodutiva Produtivo (RS) Improdtivo (R$) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producdo de Pavimentagao
Composicao de custo da equipe de produgao de drenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgao de Pavimentagao
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de producéo més 1 7.862,34
Subtotal do Item 3.1
- P . . Utilizagao Utilizagdo Custo Horario Custo Horario
Caodigo Discriminagao Unidade Quantidade i Improdutiva | Produtivo (RS) Improdtivo (R$) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 61262
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgéo de 4
Composigao de custo da equipe de produgao de sinalizagdo
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Pavimentagao
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de producéo més 1 7.862,34
Subtotal do Item 3.1
- P . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Caodigo Discriminagao Unidade Quantidade i Improdutiva | Produtivo (RS) Improdtivo (R$) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 61262
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgéo de 4
Composigao de custo da equipe topografia
Codigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949  Topografo més 1 8.433,38
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.486,77
Subtotal do Item 3.1
. P . . Utilizagéo Utilizagéo Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva Produtivo (RS) Improdtivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producéo de Topografia
Composigéo de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranga do Trabalho
P9876 Técnico de seguranga do trabalho més 1 7.006,69
P9864 Engenheiro de seguranga do trabalho més 0 22.518,51
P9g51  Médico do trabalho més 0 17.937,57
P9951 Meédico de camara hiperbarica més 0 19.886,28
Subtotal do Item 4
Parcela Variével - Composicéo de custo da equipe de frente de servico
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 6.552,06
P9804 Apontador més 05 4.944 57
Subtotal do Item 5
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Ministério da graga lvi i - MIDR
C ia de Dy 1 dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Parcela Variavel - Composicao de custo da equipe de frente de servico (Terraplenagem) - Somente Compactagdo
Producéo Horéria
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.1 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
més
otal de Equipes para Te¢
Parcela Varivel - C: a0 de custo da das frentes de servico de pavimentagao
Produgéo Horéria
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade (und/h) Efs
5.2 Equipe de Frente de Servigo equipe X més
4915637  Capa selante - areia comercial m2 154.000,00 1.350,00 0,625097672
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsio - brita comercii m2 154.000,00 1125 0,750117206
4011351 |mprimagéo com asfalto diluido me 154.000,00 1500 0562587904
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo & m? 23.100,00 120,70 1048734702
4011235 sub-hase estabilizada granulometricamente com mistura sc m? 23.100,00 120,70 1,048734702
4011209 Regularizagdo do subleito m? 154.000,00 112133 0752572264
Total de Equipes para Pavimentagao 4,787844449
Parcela Variavel - C icao de custo da das frentes de servico de drenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe X més
2003943  Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com ext m 44.000,00 0,00021 9,24
Total de Equipes para Drenagem 9,24
Parcela Varidvel - C de custo da das frentes de servico de sinalizagdo
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Produc&o Horaria (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servigo para Sinalizagao equipe X més
5213440  Placa de regulamentagdo em aco D = 0,60 m - pelicula ret und 66,00 3 0,02411091
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula reti und 66,00 41 0,017642129
5213863  Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia o und 132,00 41 0,035284259
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 5.280,00 177,07 0,032679835
Total de Equipes para Sinalizagao 0,109717134
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagdo Unidade Quantidade | Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858 | Laboratorista func./més | 1,00
P9833| Auxiliar de laboratorio func./més | 1,00
Subtotal do Item
- - Horario 2 o
L Utilizagao Utilizagao . Horario Improdutivo
Item Discriminagdo Und Quant Produtiva Improdutiva (PF:;;ﬂutlvn RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecrolégico
Veiculos
E9125| Van furgdo a diesel - 93 kW [ veic./més [ 050] 44,00] 176,00] 83,1832] [
| Subtotal do Ileml
Total da Equipe do Laboratério de Solos
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagdo Unidade |Quamidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratorio de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858| Laboratorista func./més | 1,00
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més 1,00
Subtotal do Item
S e Horario 4
Item Discriminagéio Und Quant QA GHIEERD Produtivo | 1Crario IMprodutivo .o gy
Produtiva Improdutiva (RS R
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
E9125| Van furgao a diesel - 93 kW l veic./més l 0,50] 44,00] 176,00] 83,1832| I
[ subtotat do rtem|
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos
Equipes de io de solos para 4
Item Discriminagdo Und Quant QE Els
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita
4011 i m 23.100,00 21.900,00 1,05
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita
4011235| comercial m® 23.100,00 21.900,00 1,05
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacéo 211
Equipes de io de Asfalto
Item Discriminagao Und Quant QE Ela
4011370| Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial m? 154.000,00 1.610.000 0,10
4011352 &0 com emulséo asfaltica m? 154.000,00 3.610.000 0,04
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos 0,14
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Ministério da
C ia de Di

i i - MIDR
dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

manutengéo do canteiro de obras e acampamentos

Codigo Di Unidade Quantidade Custo Unitrio (R$) Custo Total (R$)
Manutencao do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Méo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 4.973,28
P9954 Servente més 0 3.795,92
P9953 Eletricista més 0 5.442,91
Subtotal do Item 6.1
Codigo Di Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhéo guindauto de 6 toneladas h/més 0
Caminhdo tanque de 8.000 litros h/imés 0
E9524 Motoniveladora himés 0 287,0455
Subtotal do Item 6.2
Total da do Canteiro de Obras e !
Resumo das parcelas de linis local
Caodigo Di a Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Méo de Obra més 5
Veiculos més 5
Subtotal do Item 1
Parcela Vinculada
Equipe de produgéo de terraplenagem més 4
Equipe de producéo de pavimentagao més 6
Equipe de produgéo de drenagem més 2
Equipe de produgéo de drenagem més 1
Equipe de topografia més 10
Equipe de medicina e seguranca do trabalho més 10
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe X més -
Acompanhamento da Pavimentacao equipe X més 4,79
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 9,24
Acompanhamento da Sinalizagéo equipe X més 011
Laboratorio de Solos equipe x més 211
Laboratério de asfaltos equipe X més 0,14
Subtotal do Item 3
Manutencéo dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutencéo més 0 -
Subtotal do Item 4
Subtotal
Despesas Diversas % 5% -
TOTAL
BDI

TOTAL COM BDI
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Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 14.513,39
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais
Engenheiro més 0,4 P9812
Topdgrafo més 0,25 P9949
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo més 0,125 P9950
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 115,02% JAINCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS
Estimativa % como referéncia de equipe

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO P - 3,00%
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com (h 40 E9684
C.3 - Estagdo total eletronica com alcance méx h 59 E9553
D - ENSAIOS
Laboratorista més 0,25 P9858
Auxiliar de Laboratério més 0,125 P9833
Laboratério de solos més 0,125 B8957
Laboratério de asfalto més 0,125 B8955
|1 - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39%

TOTAL

Por m%
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EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)
BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115,02% 71,66%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-12 CODEVASF Correcao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidréaulico m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,100000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servicos:
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EAI t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servigos:
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servigos:
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EAI t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO m? COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P98s58 Laboratorista més 0,000011
Composicao SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,000011
C A SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,000011
Composicao SICRO *B8955 Laboratorio de Asfalto més 0,000011
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total:
BDI 23,39%
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL:
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c o D E ms F Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
C hia de D lvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

EXECUQAO DE SERVICOS DE PAVIMENTA(;AO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAQAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)
Descrigdo dos servigos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL
CUSTOS FINANCEIROS
RISCOS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuigdo Previdenciaria

BDI
|Observacﬁo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSON a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.
Tabela 51 - Classificacdo das obras de construcio e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte
Construgdo rodoviaria Al@ 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
simples por ano simples por ano pista simples por ano
Restauragéo rodoviaria An:! 20 km de pista De 2_D a 40 km de pista Aclmg de 40 km de
simples por ano simples por ano pista simples por ano
Construcio & Resmuragio Rodoviiria
Descrigio das Parcelas
Pequena Porte Médio Porte Grande Porte
Despesas Indirctas % sabre PY % sobre CD % sobre PV % sabre CD % sobre PV % sobre €D
Administragia Central Varigvel - £ [CD] 477 6.00 283 600 290 600
Dezpesas Firanceiras 0.43% sobre PV - Lucro) 040 050 0.0 oso 081 os0
Seguros & Garantias Contratuais 0.25% do PV 02 031 025 031 025 031
Riscos 0.50% do BV 050 063 050 062 050 051
Subtotal 1 582 7,48 5,98 743 5,05 742
Beneficios % sabre PV % sobre CD % sobre PV % sabre CD % sobre PV % sobre (D
Lucra Varigvel - £ [CD] 795 1000 684 850 571 700
Subtotal 2 795 10,00 5,84 850 571 7,00
Tributos % sabre PY % sobre CD % sobre PV % sabre CD % sobre PV % sobre €D
Pis 0,65% do BV 06 052 065 081 0,85 080
coFns 3.00% do PV 300 377 3.00 373 .00 368
IssaN 3.00% do PV 300 377 3.00 373 .00 368
Subtotal 3 565 837 655 826 665 B1S
Tatsl - BDI %) 2051 =8 1948 2019 18,41 23,57

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuicdo Previdenciaria

BDI
Fonte da composigéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023 SEM DESONERACAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educagéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salério Maternidade
B Total
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacao Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%)
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
. Consumo
Inicio Fim Extensdao Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . ) .
(km) (km) Tl - il (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo A'I")a:i)gséeo Unid. Quant.
IMPRIMACAO
154.000,00 EAI 1,31/m2 t
CAPA SELANTE
| | | | | 154.000,00 | | | | | |RR—2C |0,5 1/m2 |t |
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| | | | | 154.000,00 | | | | | |rr-2c lusyme e |
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
| | | | | 154.000,00 | | | | | |rr-2c lLoyme |t |
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JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045-
170

MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL ULSAO ASFALTICA PARA SERVIGO DE IMPRIMAGAO
REAUSTE IwposTos corns oss% | ossx
[ o e Jhoccnen sz | - |
PAVIMENTAGO ONIT
| | jun/24. INDICE FINAL 512847 | icms. 18% 18% 02 082 018
| Data ANP | iun/24.
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO . cusTo Do ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA . TOTAL GERAL (
A | eroputos LOCALIDADES cusToANP (Rsiko) | custoane [ MPOSTOSDO | propuTocom [ pmrs [ NS [ CUSTO DO TRANSPORTE | rRanseoR [ CUSTO PO TRANSPORTE icms COM IMPOSTOS E PEDAGIO e | A%eeRo Do T
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
juni24 REFINARIAS ENDERECO £sTADO cpave DESTING esaoo [ Resido | Rst Rsit Rsit ™ ™ Rt Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | R Rsit Rsit Rsit
} SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO
1 CENTRO OESTE ASFALTOS | 05 . LOTE 1.100 - GUARA - CEP:71225- | Distrito Federal | BRASILIA - DF Sobral -CE
000
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - . .
2 STRATURA ASFALTOS S/A VAL Goids ANAPOLIS - GO Sobral -CE
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, SN QD-L8, MODS. APARECIDA DE
3 BRASILEIRA DE ASFALTO g g Goids Sobral -CE
S 24147 - DAIAG - CEP:74980-970 GOIANIA - GO
VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SIN-
4 D L PE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO Sobral -CE
\GROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA
5 STRATURA ASFALTOS S/A | 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA- | Minas Gerais Sobral -CE
8405440
RUA_VICTOR RODRIGUES DE
s B S A |REZENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais | UBERVANDIA- Sobral -CE
- CEP:38402-334
JA 04, SIN® LOTES 17 A 20, -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA g BARRA DO
7 OF PETROLED LTOA. | PISTRITO INPUSTRIAL - CEP:78600-|  atogrosso It Sobral -CE
DISTRIBUIDORA .
SAO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO
s BRASILEIRA DE ASFALTO A A Minas Gerais | SARZEDO - MG Sobral -CE
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
° | EMULSAO ASFALTOS LTDA LTDA - CEP:77053-080 Tocantins PALMAS -TO Sobral-CE
0 ASFALTIC [7)  NovAS TECNICAS DE |RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A S0 palo PAULINA - SP Sobral -CE
A PARA ASFALTOS S/A B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000
SERVICO e ASFALTOS DA Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
1 DE ANAZOMA - NPORTAGAG | GaPA0 02 Moo Grande - CEP.0T725- Sao Paulo CAIEIRAS - SP Sobral -CE
—1 IMPRIMAC =
A BETUNEL INDUSTRIAE | R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
12 AO COMERCIO LTDA. CEP79.103.834 Mato Grosso do Sul Sobral -CE
RUA_ N, SIN. LOTES 39/43 E LOTES
1 CENTRO OESTEASFALTOS | 126/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Sobral -CE
CEP:78008-400
RUA N ESQUINA COM RUA X, SIN QD.
BETUNEL INDUSTRIA E
14 Sl IND. 7L 01/08 - DIST.IND, - CEP7A0S: | Mato Grosso CUIABA - MT Sobral -CE
s EMAM - EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SINKM |\ |\ARZEA GRANDE sonral CE
TRANSPORTES LTDA. 86- - CEP60035-351 M7
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM
1 VIAPOL LTDA e o e ) SaoPalo | CACAPAVA-SP Sobral -CE
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
17 STRATURA ASFALTOS S/A A i i Riode Janeiro | OMIVE OF Sobral -CE
PROBITEC - PRODUTOS
s BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - | oo o |10 DE JANEIRO Sobral CE
TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21535-630 RI
APLICACAO LTDA.
ST ia|_BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SN
19 ; . LOTE 6/7/7-A-3-1 - GLPATR.MARIALVA - Parana MARIALVA - PR Sobral -CE
€ COMERCIO DE ASFALTO
CEP:86990-000
LTDA
N eROBRAS RUA MAQUINISTA ELEODORO s PONTA GROSSA - ool
DISTRIBUIDORA S.A. PR :
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-2C
AEALSTE MPOSTOS corns oss% | ossw
o T e Juocenon - w oo | o
| | jun/24. INDICE FINAL 512847 | ioms 18% 18% 082 082 018 | evmapapepapos | |
I DataANP | iun/24
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO . cusTo Do ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA . TOTAL GERAL (
oner | Proouros LOCALIDADES cusToANP (Rsiko) | custoane [ MPOSTOSDO | propuTocom [ pmrs [ NS [ CUSTO DO TRANSPORTE | rRanseoR [ CUSTO PO TRANSPORTE icus CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO rrananorte | masora’ TRANSP +
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
juniza. REFINARIAS ENDERECO £sTADO cpavE DESTING EsTADO | REGiRO [ Rst Rst Rsit ™ ™ Rst Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | st Rsit Rsit Rsit
} SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO
1 CENTRO OESTE ASFALTOS | 05 . LOTE 1.100 - GUARA - CEP:71225- | Distrito Federal | BRASILIA - DF Sobral -CE
000
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - . .
2 STRATURA ASFALTOS S/A VAL Goids ANAPOLIS - GO Sobral -CE
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, SIN QD-18, MODS. APARECIDA DE
3 BRASILEIRA DE ASFALTO | YV PRIMARIA 8 ST QD 28 o8 Goids Ao Sobral -CE
SA- DISBRAL
- VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SIN-
4 s 1AL D8 LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO Sobral -CE
AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A | 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA- | Minas Gerais Sobral -CE
CEP:38405-440
- RUA_VICTOR RODRIGUES DE
6 RO T IAAE | REZENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais | US=FVANDIA~ Sobral -CE
- CEP:38402:334
RUA 04, SIN® LOTES 17 A 20, -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA g BARRA DO
7 OF PETROLED LTOA. | PISTRITO INPUSTRIAL - CEP:78600-|  atogrosso CARAS T Sobral -CE
DISTRIBUIDORA .
SAO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO
s BRASILEIRA DE ASPALTO DLTRIAL  tosas0 000 Minas Gerais | SARZEDO - MG Sobral -CE
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
° ASFALTOS LTDA. LTDA - CEP:77053-080 Tocantins PALMAS -TO Sobral -CE
EMULSOE |NTA - NOVAS TECNICAS DE |RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A . .
o s ASFALTOS S/A B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140000 | S2° Paulo PAULINIA - 5P Sobral -CE
A o Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
u | ASFALTIC DE ASFALTOS DA Galpéio 02, Morro Grande - CEP:07726- Sao Paulo CAIEIRAS - SP Sobral -CE
AS RR-2C | AMAzONIA - MPORTAGAO o
BETUNEL INDUSTRIAE | R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
12 vl A Mato Grosso do Sul Sobral -CE
RUA_ N, SIN. LOTES 39/43 E LOTES
13 CENTRO OESTEASFALTOS | 126/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso culABA - MT Sobral -CE
CEP:78008-400
- RUA N ESQUINA COM RUA X, SIN QD.
BETUNEL INDUSTRIA E
14 COMERGID i IND.7 L OGS - DIST.IND. - CEP 7E015- | MatoGroszo CUIABA - MT Sobral -CE
s EVAM - EMULSOES E | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SNTKM | 1o VARZEA GRANDE Sobral CE
TRANSPORTES LTDA. 86 - - CEP:60035-351 lato Grosso -MT ooral
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM
16 VIAPOL LTDA A0 CAANDE ~ Cemazren a5, SaoPalo | CACAPAVA-SP Sobral -CE
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
17 STRATURA ASFALTOS S/A A i i Rio de Janeiro | U3 E O Sobral -CE
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - RIO DE JANEIRO
® TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21535-630 Rio de Janeiro RJ Sobral -C&
APLICACAO LTDA.
ST ia|_BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SN
19 . . LOTE 6/7/7-A-3-1 - GLPATR.MARIALVA - Parana MARIALVA - PR Sobral -CE
£ COMERCIO DE ASFALTO P 85090000
LTDA
RUA MAQUINISTA ELEODORO
PETROBRAS f PONTA GROSSA -
2 DISTAIBUIDORA S A |?ACINTO: 100 - OFIEINAS - CEP adoss- Parana - Sobral -CE
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CODEVASF

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

- TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
INDICEDE _ [5ATa INICIAL jul/14 TNDICE INICIAL 270237 Pis 3,00% LEGENDA
PAVIMENTACAO IMPOSTOS
DNIT )
DATA FINAL jun/24 INDICE FINAL 572,847 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS
iMposTos po | CUSTOPO CUSTO DO UL Rc::DUoS\;CA) Engérz‘rs:g:::%m i
DATA-BASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO COM | DMT's IcMs CUSTO DE = PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS TRANSPORTE !
MONETARIA
un/2d ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t CUSTO POR EIXO R/t RS/t RS/t RS/t
J REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 ANAPOLIS - GO Sobral -CE
2 UBERLANDIA - MG Sobral -CE
3 UBERLANDIA - MG Sobral -CE
EAI
4 SARZEDO - MG Sobral -CE
5 GOIANIRA - GO Sobral -CE
6 APARECIDA DE GOIANIA - GO Sobral -CE
1 PALMAS - TO Sobral -CE
2 ANAPOLIS - GO Sobral -CE
3 UBERLANDIA - MG Sobral -CE
RR2-C
4 UBERLANDIA - MG Sobral -CE
5 SARZEDO - MG Sobral -CE
6 GOIANIRA - GO Sobral -CE
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)

DATA BASE: Ceard - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO
5914359 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural
5914314 Transporte com caminho basculante de 6 m? - rodovia em leito natural
5914329 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario
5914344 Transporte com caminhdo de 6 m’ - rodovia
5914374 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério
5914389 Transporte com caminho basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
5914539 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural
5914554 Transporte com caminho betoneira - rodovia em revestimento primério
5914569 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA

P

102

COMPOSICOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitério de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m2
4915637 Capa selante - areia comercial 123200,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ORNTITATIVO TOTAT
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
MO0028 Areia média - Caminh&o Basculante com capacidade de 6m?3 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 102
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial 123200,0000
& " _— - - CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE QUENHFLEE unidade LN RP. P | TPo (P, RPou LN) | DMT ESTIMADA (km) [RUANTTIATIVY TRIAL
MO005 Brita 0 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102
MO0191 Brita 1 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0DDE409E
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo un
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 18480,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Us.inagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 1,00000 me
usina de 300 t/h
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad: Unidad | COPIGOJTRANSRORTE] I
- uantidade nidade
| LN RP P | TPo (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) [RUANTTATVY TVIAL
6416030 Us.inagem de solo brita (7(2% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 2,06300 o 5914359 5014374 5914389 P 102
usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m?
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida 18480,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,10027 mé
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad l CODIGO TRANSPORTE I
- uantidade nidade
| LN RP P | TPo (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) [RUANTTIATVE TVTAL
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 35200,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concrel}o»(ck =20 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m#h - areia e brita 0,04200 ms
comercials
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 0,05950 kg
- espessura de 1 cm
4805750 Escavacado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad l CODIGO TRANSPORTE
- uanticdade nidade
[ LN RP P TIPO (P, RP ou LN)  DMT ESTIMADA (km) oot A TVS T TAE
1107928 1creto fck = 20 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m?/h - areia e brita comerc 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 P 102
Obs.
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA

LN 102

COMPOSIGOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m?2
4915637 Capa selante - areia comercial 15400,0000
| CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade —
| LN RP P | TPo (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) ATV OT
M0028 Areia média - Caminh&o Basculante com capacidade de 6m? 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 102
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m?2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial 15400,0000
| CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade —
| LN RP P | TPo (P, RPouLN) |  DMT ESTIMADA (km) PNATYE 1O
MO005 Brita 0 - Caminhdo basculante com capacidade de 10 m? - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo un
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 2310,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usjnagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 1,00000 ms
usina de 300 t/h
, ‘ [ CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
[ LN RP P | TiPo P RPouLN) | DMT ESTIMADA (km)  [FOANTTATVO TOT
6416030 Us‘magem de solo brita (7(3% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 2,06300 04D 5914359 5014374 5014389 LN 102
usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida 2310,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,10027 m?
. ) [ CODIGO TRANSPORTE [
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
[ LN RP P | tiPo P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (Km) r oA nenADTE
4016096 Escavag&o e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 4400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em central dosadora de 30 m¥h - areia e brita 0,04200 m3
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m3 0,05950 kg
- espessura de 1 cm
4805750 Escavag@o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
| CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
[ LN RP P TIPO (P, RPou LN)  DMT ESTIMADA (km) P P
1107928 acreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerc 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 LN 102
Obs.
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA

RP 102

COMPOSIGOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m?2
4915637 Capa selante - areia comercial 15400,0000
| CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade —
| LN RP P | TPo (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) ATV OT
M0028 Areia média - Caminh&o Basculante com capacidade de 6m? 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 102
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m?2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial 15400,0000
| CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade —
| LN RP P | TPo (P, RPouLN) |  DMT ESTIMADA (km) PNATYE 1O
MO005 Brita 0 - Caminhdo basculante com capacidade de 10 m? - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo un
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 2310,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usjnagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 1,00000 ms
usina de 300 t/h
, ‘ [ CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
[ LN RP P | TiPo P RPouLN) | DMT ESTIMADA (km)  [FOANTTATVO TOT
6416030 Us‘magem de solo brita (7(3% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 2,06300 04D 5914359 5014374 5014389 RP 102
usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida 2310,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,10027 m?
. ) [ CODIGO TRANSPORTE [
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
[ LN RP P | tiPo P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (Km) r oA nenADTE
4016096 Escavag&o e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 4400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em central dosadora de 30 m¥h - areia e brita 0,04200 m3
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m3 0,05950 kg
- espessura de 1 cm
4805750 Escavag@o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
| CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
[ LN RP P TIPO (P, RPou LN)  DMT ESTIMADA (km) P P
1107928 acreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerc 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 RP 102
Obs.
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C hia de D lvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIP10S DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)

DATA BASE: Ceara - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento 0,00
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento pri 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 r| 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 r| 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 r| 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 18480,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
2016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 i 5914359 5014374 5014389 p 0 0,0000
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011268
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no org# m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 1478,4000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVE TON7AL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Admvg plz:\stmcante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00082 i 5014449 5914464 5914479 P 0 0,0000
- Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943
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188 Kw

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composic¢éo principal) x (quantidade da principal no org¢ kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm 2094,4000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUUANTITATIVO TOTAL [P
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 f{r;%a}r(nv?ssa asféltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5014449 5014464 5914479 p o 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
TIPO (P, RP ou LN)
LN
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 2310,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTTIIZAUTIVO) TOTALL Dl=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 o 5014359 5014374 5014389 LN 0 0,0000
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011268
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgs m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢cdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais 184,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adqu pl’i\stlflcante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00082 i 5014449 5014464 5914479 N 0 0,0000
- Caminhé&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhé&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceard - Abril/2024 (Coeficiente na composic¢éao principal) x (quantidade da principal no orge kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessurade 1 cm 261,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5014449 5014464 5914479 N 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943
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TIPO (P, RP ou LN)
RP
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceard - Abril/2024 (Coeficiente na composicéao principal) x (quantidade da principal no orge m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 2310,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANIIAIVONOTARDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 i 5914359 5014374 5014389 RP 0 0,0000
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011268
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢cdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais 184,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adqu plzjstmcante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00082 i 5014449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
- Caminhé&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhé&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicdo principal) x (quantidade da principal no orgs kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessurade 1 cm 261,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ggsalinv\e’lssa asféltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5014449 5014464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
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