e-DOC 199B0ODA0

Proc 59500.002522/2024-33-e

c DEV SF istério da S0 do . Regional— MIDR SICRO: Ceara - Abril/2024
o A 4 Companhia de Desenvolvimen Val 50 Franci Parnail
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba SINAPI: 062024
Data base orcamento: ago-24
EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% R/m2 = 232,46
ORIGEM CODIGO X Total de m? X Horista (%6) Mensalista (%)
ITEM | composicAo COMPOSIGAO DISCRIFIBSGRODOS SERVICRS 84.000.00 Encargos Sociais: 115,02 71.66 PREGO UNITARIO COM | PREGO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PREGO UNITARIO
MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO
1 Codevasf Mob Mobilizagio kmxfrente 1.800,00 2339%
2 Codevasf Mob Desmobilizagio kmxfrente 1,800,00 23,39%
INSTALACAO DE CANTEIRO
3 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras frente 6,00 23,39%
Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de
4 SINAPI 103689 madeira, af 03/2022 ps me 96,00 2339%
5 SICRO 903808 Instalagéo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h und 3,00 23,30%
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
6 Codevasf Adm Local Administracéo Local da Obra und 1,00 23,30%
TERRAPLANAGEM
Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200
7 SICRO 5502114 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante m 22.680,00 23,39%
de 14 m?
8 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 8.400,00 23,39%
PAVIMENTACAO
bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangulart
9 SINAPI 36170 ijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm, resistencia de me 84.336,00 15,00%
35 mpa (nbr 9781), cor natural
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm,
10 SINAPI 92404 ADAPTADA | o hecsura 8 cm. af_10/2022 - exclusive fornecimento de bloguete m 84.000,00 2.39%
sorsota Transporte com caminhéo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de
1 SICRO 45 tm- rodovia pavimentada tkm 1.478.400,00 2339%
12 SICRO 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m - rodovia pavimentada (areia) tkm 504.000,00 23,30%
Transporte com caminhéo basculante de 14 m - rodovia pavimentada (p6 de
13 SICRO 5915321 pecira) tkm 34020,00 2339%
011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em
“ SICRO usina com material de jazida e brita comercial m 12:600,00 23,39%
15 SICRO 4011209 Regularizagao do subleito me 84.000,00 23,39%
SINALIZAGAO
213000 Placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
16 SICRO fornecimento ¢ implantagio und 36,00 2339%
sa13460 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - g
17 SICRO fornecimento & implantacio un 36,00 23,39%
o363 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagio - lado
18 SICRO ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantagao und 72,00 2330%
19 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m 2.880,00 2339%
DRENAGEM
Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h
20 SINAPI 4059 a12) m 24.120,00 15,00%
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
21 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base m 24.000,00 2339%
superior  altura). af_01/2024
so15014 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de ”
2 SICRO 45 tm- rodovia pavimentada tkm 141.120,00 23,39%
23 SICRO 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 23.760,00 2339%
24 SICRO 4915724 Caiagao mecanizada com fixador de cal me 2.880,00 23,39%
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material
25 Codevasf CPU-02 et m 1.200,00 23,39%
hidréulico
PROJETO EXECUTIVO
2 Codevasf Composigio Propria | Projeto Executivo m 84.000,00 23,39%
MOMENTO DE TRANSPORTE
27 SICRO 5914359 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 291.130,69 23,39%
28 SICRO 5914374 Transporte com caminho basculante de 10 m - rodovia em revestimento primario tkm 291.130,69 23,39%
29 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 2.329.045,49 2339%
VALOR TOTAL DO SRP
Obs:: O g apenas 2 casas d , mas 0s valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais.
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL
PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS coMm ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PRECO XXXX
CUSTO : 06/2024
DATA REFERENCIA TECNICA: 12/07/2024
* Composicdes constantes nos Relatdérios publicados de Composigbes Analiticas para as 27 Unidades da Federacao
MACROCLASSE . CLASSE . GRUPO cODIGOS DESCRIGCAO UNID. COEFICIENTE PREGCO UNITARIO PRECO TOTAL
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 Pavimento
03.PAVI.INTE.004/001 92404 ADAPTADA M2 23,72
/ CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE Intertravado ‘
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 130,00 7,38
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00980 102,34 1,00
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T
INSUMO 36170 IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, M2 1,00400 0,00 0,00
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21290 27,68 5,89
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21290 21,94 4,67
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A
7 -
COMPOSICAO 91271 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,00550 9,68 0,05
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
COMPOSICAO 91278 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 cHe 0,10100 0,68 0,07
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,00380 10,67 0,04
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,10270 1,12 0,12
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015
Sub total: 19,22
BDI 23,39%
Total Servigos: 23,72
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional = MIDR
D EVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO

INSTALAGAO DE CANTEIRO

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZACAO

DRENAGEM

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

MOMENTO DE TRANSPORTE

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |
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Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 199BODA0

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)
Frentes de servigos 6
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO (MOB) Distancia da Capital a0 Canteiro: 300 km
Velocidade média de transporte (pavim): 60 k/h
Transporte d
CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(R$/h) (RS)/km
9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1
co526 :;l-v:e;ck:/\&ade"a de pneus - capacidade da cagamba da pé e 0,76 mPe da de 0,29 Eo665 N ) i
E9577 Trator agricola sobre preus - 77 kW E9665 1 2 05
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 0 2 2
9530 Rolo compactador liso vibratGrio autopropelido por pneus de 11t - 97 kW E9666 1 2 05
9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | E9665 0 2 1
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 05
9685 Rolo pé de cameiro vibrato por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 05
E9605 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW E9605 1 1 1
E9579 Caminhéio basculante com capacidade de 10 m - 210 kw E9579 5 1 1
9509 Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW E9509 0 1 1
E9762 Rolo compactador de peus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05
9681 Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 0 2 05
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 0 2 05
E9571 Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW E9571 1 1 1
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 05
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 kW E9665 1 2 1
E9779 Grupo gerador - 113 KVA Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0
9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m* - 113 kW E9665 1 2 1
E9021 Grupo gerador - 456 KVA E9508 1 2 1
9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 1 1 1
9667 Caminhéio basculante com capacidade de 14 m - 210 kW E9667 1 1 1
9644 Caminhéio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/L15 kW E9644 1 1 1
£9592 Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW. E9592 1 1 1
£9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 1 2 05
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW E9666 1 2 1
E9506 Caminhéio basculante com capacidade de 6 m - 136 kW E9506 1 1 1
9256 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 | Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9146 Caminhéo silo com capacidade de 30 m? - 265 kW E9146 1 1 1
£9599 Central de concreto com capacidade de 30 mh - dosadora RS E9018 1 2 1
£9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0
9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9066 Grupo gerador - 14 KVA Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9753 Grupo gerador - 23 KVA Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
£9623 Méguina de bancada guilhotina - 4,00 KW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
9622 Méguina de bancada niversal para corte de chapa - 1,50 kW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0
9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1
TOTAL
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRICAO VALOR
Custo o (km)
BDI (%)
Custo &0 (R$/km) com BDI
Total de Frentes
Custo o (frentes  distancia)
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D E VA F - Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA

Descrigéo dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)
Escritério e secao técnica
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 10776 und 1,00 1.113,28
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
Banheiro e vestiario
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 1.617,96
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
TOTAL DO CANTEIRO
DURAGAO (MESES) 12
BDI

TOTAL DO CANTEIRO (com BDI)
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVA

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)

DATA BASE: Ceara - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?* - rodovia em leito natural
5914374 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario
5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada
5914539 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural
5914554 Transporte com caminh3o betoneira - rodovia em revestimento primario
5914569 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
P 102

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Ceard - Abril/2024 Quantitativo un
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 10080,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
- - s - — - -
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 B
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416030 Usmagem de solo brita (7Q% 130%) com material de jazida e brita comercial 206300 i 5914359 5014374 5914389 P 102
em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Ceara - Abril/2024

Quantitativo

un

CeL020 em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m?

Custo Unitario de Referéncia
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 1260,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 5B
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU/;';E,\TIQ;'C\)/STTE?;‘;; R
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 206300 i 5014359 5014374 5014389 N 102

Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Ceara - Abril/2024

Quantitativo

un

CeL020 em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m?

Custo Unitario de Referéncia
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 1260,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 5B
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU/;';E,\TIQ;'C\)/STTE?;‘;; R
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 206300 i 5014359 5014374 5014389 RP 102

Obs.
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@ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
= ) Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)

DATA BASE: Ceara - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primério
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m?* - rodovia pavimentada
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primério
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

TIPO (P, RP ou LN)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 199BODA0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=199B0DA0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024

e-DOC 199B0ODA0
Proc 59500.002522/2024-33-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 199BODA0

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia Ceard - Abril/2024 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 10080,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | AN
2016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 144411 o 5014359 5014374 5014389 P 10
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10
PRINCIPAL: 4011268
TIPO (P, RP ou LN)
LN
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 1260,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | A
4016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1.44411 thm 5014359 5014374 5014389 LN
de 1,56 m? - Caminh&o basculante 10 m?
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN
PRINCIPAL: 4011268
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgcamento) m?3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 1260,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | AN
2016096 Escavacédo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 144411 o 5014359 5014374 5014389 RP
de 1,56 m? - Caminh&o basculante 10 m?
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP
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parcela fixa da administracéo local
(mao de obra)
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Mao de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,5 30.067,37
P9840 Encarregado geral més 05 11.191,32
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 7.623,12
P9948 Motorista més 0 5.420,79
P9878 Secretaria més 0 6.198,67
Subtotal do Item 1.1
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 21.996,11
P9903 Aucxiliar técnico més 0 4.384,01
Subtotal do Item 1.2
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.746,95
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.746,64
P9896 Porteiro més 0 3.820,73
P9827 Vigia més 0 4.702,35
P9948 Motorista més 0 5.420,79
Subtotal do Item 1.3
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1 4.181,84
P9842 Faxineiro més 0 3.820,76
Subtotal do Item 1.4
Total da Mo de Obra da Parcela Fixa
parcela fixa da administracéo local
(veiculos)
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade l;:g(ﬂfs: Ig:)i:gzdafj\?a PCr zﬁ:gr(é;g Ir:pﬂx)u::\?;a’(r;;) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,1475 6,1262 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,1475 6,1262 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa
Composicdo de custo da equipe de producao de terraplenagem
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Terraplenagem
31 Mao de Obra
P9884 Encarregado de produgéo més 1 7.862,34
Subtotal do Item 3.1
Cédigo | Discriminagao Unidade Quantidade g:}l(;zuat?j: | Ir::)i:cijzdai?\?a ; iﬁsgrg;:) |n(1:pL||'sot§u:3?(r:$) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producao de Ter
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Composicao de custo da equipe de producao de pavimentagdo

Codigo | Discriminacdo

Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentacéo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 1 7.862,34
Subtotal do Item 3.1
Cédigo | Discriminagao Unidade | Quantidade | L;::(ﬁfj: | Utilizacajno ; zﬁi':gr(ép:i;) In?pl:'f)tgu:\%é(r;;) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262

Subtotal do Item 3.2

Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo

Composicéo de custo da equipe de producao de drenagem

Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagéo
31 Mao de Obra
P9893 Encarregado de producio més 1 7.862,34
Subtotal do Item 3.1
Cédigo | Discriminagao Unidade | Quantidade g:!(ﬂ?‘: | Irg:)i:gzdaﬁ\?a Pcr i‘;ssﬁ:g ":;soz)u::;é(r:;) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262

Subtotal do Item 3.2

Total da Equipe de Producao de Pavil )

Composicao de custo da equipe de produgio de sinalizacao

Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentacao
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 1 7.862,34
Subtotal do Item 3.1
Cédigo | Discriminago Unidade | Quantidade L;:'[:('ﬁfj: Yillze:m ;iﬁsﬁ’gg
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262

Subtotal do Item 3.2

Total da Equipe de Producao de Pavimentagdo

Composicdo de custo da equipe topografia

Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Mao de Obra
P9949 Topografo més 1 8.433,38
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.486,77
Subtotal do Item 3.1
Cédigo Discriminago Unidade Quantidade L;:'[L'ﬁfj: U‘:"Z"‘Q‘X?" o .ngf) Cr“sm H"'i’;’a Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262

Subtotal do Item 3.2

Total da Equipe de Producao de Topografia

Composicéo de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho

Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho

P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1 7.006,69

P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 22.518,51

P9851  Médico do trabalho més 0 17.937,57

P9951 Médico de camara hiperbérica més 0 19.886,28

Subtotal do Item 4

Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servico

Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés

P9875 Encarregado de Turma més 1 6.552,06

P9804 Apontador més 05 4.944,57

Subtotal do Item 5

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 199BODA0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=199B0DA0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024

e-DOC 199B0ODA0
Proc 59500.002522/2024-33-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF o4 C ia de Dy i dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=a
Parcela Variavel - Composicdo de custo da equipe de frente de servigo (Ter - Somente C 3
Produc&o Horaria
Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
51 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
més
Total de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servico de pavimentagdo
Produc&o Horaria
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servico equipe x més
36170 Bloguete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 m? 84.336,00 99,60 4,639963768
ijolinho/paver/holandes/| i , *22 cm X
11* cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural
92404 Execugao de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de
- 2 84.000,00 1125 0,40915484
ADAPTADA 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 - exclusive fornecimento de m
bloquete
5915014 Transporte com caminhéo carroceria com capacidade de 11 t e com gi tkm 1.478.400,00 1500 5,400843882
5915321 Transporte com caminhéo basculante de 14 m? - rodovia pavimentade tkm 504.000,00 120,70 22,8814844
5915321 Transporte com caminhéo basculante de 14 m? - rodovia pavimentade tkm 34.020,00 120,70 1544500197
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - m? 12.600,00 120,70 0,57203711
4011209 Regularizagdo do subleito m2 84.000,00 1121,33 0,410493962
Total de Equipes para Pavimentacao 35,85847816
Parcela Variével - Composigao de custo da acompanhamento das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe x més
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de n m 24.120,00 0,00021 5,0652
Total de Equipes para Drenagem 5,0652
Parcela Variavel - C 40 de custo da das frentes de servico de sinalizacédo
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Producao Horéria (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servico para Sinalizacdo equipe x més
5213440  Placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 36,00 3 0,013151406
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 36,00 41 0,00962298
5213863  Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamer und 72,00 41 0,019245959
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 2.880,00 177,07 0,017825365
Total de Equipes para Sinalizagdo 0,059845709
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858|Laboratorista func./més 1,00 7.124,7157
P9833 | Auxiliar de laboratdrio func./més 1,00 5.454,0631
Subtotal do Item
R Utilizagao Horério Horério Improdutivo
Item Discriminacao Und Quant. - Improdutiva Produtivo (R$)  |(RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 83,1832 47,0099
Subtotal do Item
Total da Equipe do Laboratério de Solos
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE CONCRETO
Item Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 [ Laboratorista func./més 1,00 7.124,7157
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més 1,00 5.454,0631
Subtotal do Item
o] Utilizagdo Utilizagéo Horario Horario Improdutivo
Item Discriminagéo Und Quant Er e Improdutiva Produtivo (R$) (RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 83,1832 47,0099
Subtotal do Item
Total da Equipe do Laboratério de Concreto
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Equipes de laboratério de solos para p:

Item Discriminacdo Und Quant QE Els
4011268 Base estabilizad: com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial m? 12.600,00 21.900,00 0,58
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacdo 0,58

Equipes de laboratério de Concreto
Item Discriminagéo Und Quant QE Ela
IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781),

36170|COR NATURAL m? 84.336,00 9.000 9,37
Total de equipes de Laboratério de Concreto 9,37
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manutencdo do canteiro de obras e acampamentos

Subtotal do Item 1

Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutengéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Méo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 4.973,28 -
P9954 Servente més 0 3.795,92 -
P9953 Eletricista més 0 5.442,91 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhéo guindauto de 6 toneladas h/imés 0 -
Caminh&o tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 287,0455 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da M &0 do Canteiro de Obras e 1to: -
Resumo das parcelas de admini: local
Codigo Discriminaca Unidade Quanti Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 5 54.554,24
Veiculos més 5 2.624,70

Parcela Vinculada

Equipe de produgéo de terraplenagem més 4 10.487,04
Equipe de producao de pavimentacdo més 6 10.487,04
Equipe de producéo de drenagem més 2 10.487,04
Equipe de producéo de sinalizagdo més 1 10.487,04
Equipe de topografia més 10 16.544,86
Equipe de medicina e seguranca do trabalho més 10 7.006,69
Técnicos especializados més 0

Subtotal do Item 2

Parcela Variavel

Acompanhamento da Terraplenagem equipe X més - 9.024,34
Acompanhamento da Pavimentacdo equipe x més 35,86 9.024,34
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 5,07 9.024,34
Acompanhamento da Sinalizagdo equipe x més 0,06 9.024,34
Laboratério de Solos equipe x més 0,58 18.545,67
Laboratério de concreto equipe x més 9,37 18.545,67

Subtotal do Item 3

Manutencéo dos Canteiros de Obras e Acampamentos

Equipe de manutengéo més 0
Subtotal do Item 4
Subtotal
Despesas Diversas % 5% -
TOTAL
BDI

TOTAL COM BDI
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO Pr. Unit. Pr. Total

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais
Engenheiro més 0,5 P9812
Topdgrafo més 0,25 P9949
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo més 0,125 P9950
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 115,02% JAINCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS
Estimativa % como referéncia de equipe

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO L. o 3,00%
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com th 110 E9684
C.3 - Estagdo total eletronica com alcance méx h 57 E9553
D - ENSAIOS
Laboratorista més 0,25 P9858
Auxiliar de Laboratério més 0,125 P9833
Laboratério de solos més 0,125 B8957
Laboratério de asfalto més 0,125 B8955
|1 - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39%

TOTAL

Por m2:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 199BODA0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=199B0DA0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2522&filter[anoproc]=2024

e-DOC 199B0ODA0
Proc 59500.002522/2024-33-e

@ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
==

EXECUGAO DE SERVIGCOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)
BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115,02% 71,66%
COMPOSIGCOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-02 CODEVASF Correcao de vazamentos no ramal na rua sem pavi com fornecis do material hidrauli m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,2000000
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,1000000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000
Sub total:
BDI 23,39%
Total Servicos:
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-04 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO me COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107
Composicao SICRO P9833 Augxiliar de Laboratério més 0,0000107
Composicao SICRO *B8957 Laboratorio de Solos més 0,0000107
Composicao SICRO *BB956 Laboratério de concreto més 0,0000107
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total:
BDI 23,39%
CPU-20 PREGO UNITARIO TOTAL:
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAC/:\O CENTRAL
DESPESAS FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuicdo Previdenciaria

BDI
|Observa(;éo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de

| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagao das obras de construcao e restauracao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construgao rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ana

Ate 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracgo rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restaurag3o Rodoviaria
Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Varidvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobreCD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
1SsQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 821
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS

INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuicdo Previdenciaria

BDI
Fonte da composigéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instru¢do Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECU(;AO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO NORTE)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023 SEM DESONERACAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educagéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salério Maternidade
B Total
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacao Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%)
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