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c DEV SF istério da S0 do . Regional— MIDR SICRO: Ceara - Abril/2024
o A 4 Companhia de Desenvolvimen Val 50 Franci Parnail
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba SINAPI: 07/2024
Data base orcamento: set-24
EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO% = 15,00% R$/m2 = 243,51
ORIGEM CODIGO X Total de m? X Horista (%6) Mensalista (%6)
ITEM | composicAo COMPOSIGAO DISCRIFIBSGRODOS SERVICRS 84.000.00 Encargos Sociais: 115.02 71.66 PREGO UNITARIO COM | PREGO TOTAL COM
UND QTDE. BDI PREGO UNITARIO
MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO
1 Codevasf Mob Mobilizagio kmxfrente 1.800,00 23,39% 230,34 284,21 511.578,65
2 Codevasf Mob Desmobilizagdo kmxfrente 1.800,00 23,39% 23034 28421 51157865
INSTALACAO DE CANTEIRO
3 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras frente 6,00 23,39% 32.774,88 40.440,92 242.645,55
Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de
4 SINAPI 103689 madeira, af 03/2022 ps me 96,00 2339% 316,04 389,96 37.436,33
5 SICRO 903308 Instalagéo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h und 3,00 23,39% 107.234,71 132.316,91 396.950,73
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
6 Codevasf Adm Local Administracéo Local da Obra und 1,00 23,39% 1.272.648,70 1570.321,24 1570.321,24
TERRAPLANAGEM
Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200
7 SICRO 5502114 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhéo basculante m 22.680,00 23,3%% 778 9,60 217.722,15
de 14 m?
8 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora mw 8.400,00 23,39% 1,95 241 2021128
PAVIMENTACAO
bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangulart
9 SINAPI 36170 ijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm, resistencia de me 84.336,00 15,00% 57,00 6555 5.528.224,80
35 mpa (nbr 9781), cor natural
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm,
10 SINAPI 52404 ADAPTADA | a8 om. af 101202 - exclusive fornecimento de bloquete me 84.000,00 23,39% 19,57 2415 2.028.600,00
sorsota Transporte com caminhéo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de
1 SICRO 45 tm- rodovia pavimentada tkm 1.478.400,00 2339% 141 174 257211884
12 SICRO 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada (areia) tkm 504.000,00 23,39% 064 079 398.006,78
Transporte com caminhéo basculante de 14 m - rodovia pavimentada (p6 de
13 SICRO 5015321 pedra) tkm 34.020,00 2339% 064 079 26.865,46
011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em 0538
14 SICRO usine com material de jazida e brita comercial m 12.600,00 2339% 79,73 , 1.239.573,47
15 SICRO 4011209 Regularizagéo do subleito m 84.000,00 2339% 115 142 110.194,74
SINALIZAGAO
213000 Placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI -
16 SICRO fornecimento ¢ implantagio und 36,00 2339% 258,56 319,04 1148534
sa13460 Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - g
17 SICRO fornecimento & implantacio un 36,00 23,39% 258,60 319,00 11.487,12
o363 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagio - lado
18 SICRO ou didmetro de 0,60 m - fornecimento & implantagio und 72,00 2339% 454,03 560,23 40.336,39
19 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm me 2.880,00 2339% 24,78 3058 88.059,00
DRENAGEM
Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h
20 SINAPI 4059 112) m 24120,00 15,00% 3052 35,10 846.563,76
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
21 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base m 24.000,00 2339% 13,78 17,00 408.000,00
superior  altura). af_01/2024
so15014 Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de ”
2 SICRO 45 tm- rodovia pavimentada tkm 141.120,00 23,39% 141 174 245520,43
23 SICRO 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 23.760,00 2339% 064 079 18.763,18
24 SICRO 4915724 Caiagao mecanizada com fixador de cal me 2.880,00 23,30% 1,90 234 6.751,90
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material
25 Codevasf CPU-02 nidraulico m 1.200,00 23,39% 14,73 18,18 21.811,96
PROJETO EXECUTIVO
2 Codevasf Composigao Propria  |Projeto Executivo | me 84.000,00 23,39% 2,37 292 | 245.687,40
MOMENTO DE TRANSPORTE
27 SICRO 5914359 Transporte com caminhéo basculante de 10 m - rodovia em leito natural tkm 291.130,69 23,39% 122 151 438.255,91
28 SICRO 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m - rodovia em revestimento primério tkm 291.130,69 2339% 098 121 352.041,64
29 SICRO 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 2.329.045,49 2339% 080 099 2.299.047,38
VALOR TOTAL DO SRP 20.454.840,00
Obs.: O; g apenas 2 casas , mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais.
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL
PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS coMm ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PRECO XXXX
CUSTO : 07/2024
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/08/2024
* Composicdes constantes nos Relatdérios publicados de Composigbes Analiticas para as 27 Unidades da Federacao
MACROCLASSE . CLASSE . GRUPO cODIGOS DESCRIGCAO UNID. COEFICIENTE PREGCO UNITARIO PRECO TOTAL
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 Pavimento
03.PAVI.INTE.004/001 92404 ADAPTADA M2 24,15
/ CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE Intertravado ‘
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680 130,00 7,38
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00980 109,23 1,07
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T
INSUMO 36170 IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, M2 1,00400 0,00 0,00
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21290 28,66 6,10
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21290 22,10 4,71
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A
7 -
COMPOSICAO 91271 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,00550 10,85 0,06
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
COMPOSICAO 91278 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 cHe 0,10100 0,71 0,07
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,00380 12,06 0,05
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,10270 1,26 0,13
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015
Sub total: 19,57
BDI 23,39%
Total Servigos: 24,15
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
oD EVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 50,00% 50,00%)
1.023.157,30 511.578,65! 511.578,65
INSTALAGAO DE CANTEIRO 100% 10,00%! 50,00%! 40,00%
677.032,61 67.703,26 338.516,31. 270.813,04. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 3,07% 1,79% 3,38% 1,95% 2,60% 13,93% 12,15% 12,15% 12,15% 12,15% 16,25% 8,43%
1.570.321,24 48.169,55 28.148,95 53.154,54 30.635,38 40.850,31 218.791,15 190.785,39 190.785,39 190.785,39 190.785,39: 255.122,03 132.307,77,
TERRAPLANAGEM 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
237.933,43 0,00 0,00 59.483,36 59.483,36 59.483,36 59.483,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAVIMENTAGAO 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
11.912.584,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985.430,68 1.985.430,68 1.985.430,68 1.985.430,68 1.985.430,68 1.985.430,68 0,00
SINALIZACAO 100% 100,00%
151.367,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.367,85
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%)
1.525.599,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.799,64 762.799,64
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 50,00% 50,00%)
21.811,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.905,98 10.905,98
PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
245.687,40 0,00 0,00 0,00 0,00 122.843,70 122.843,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%! 10,00% 5,00%
3.089.344,93 0,00 0,00 308.934,49 308.934,49 308.934,49 463.401,74 308.934,49 308.934,49 308.934,49 308.934,49 308.934,49 154.467,25
Porcentagem 3,07% 1,79% 3,38% 1,95% 2,60% 13,93% 12,15% 12,15% 12,15% 12,15% 16,25% 8,43%
Custo 627.451,46 366.665,25 692.385,43 399.053,23 532.111,86 2.849.950,63 2.485.150,57 2.485.150,57 2.485.150,57 2.485.150,57 3.323.192,82 1.723.427,13|
Porcentagem Acumulado 3,07% 4,86% 8,25% 10,20% 12,80% 26,73% 38,88% 51,03% 63,18% 75,33% 91,57% 100,00%|
Custo Acumulado 627.451,46 994.116,71 1.686.502,14 2.085.555,37 2.617.667,23 5.467.617,86 7.952.768,43  10.437.919,00  12.923.069,57 15.408.220,14 18.731.412,96 20.454.840,00
Total Geral R$ 20.454.840,00'
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)
Frentes de servigos 6
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO (MOB) Distancia da Capital a0 Canteiro: 300 km
Velocidade média de transporte (pavim): 60 k/h
Transporte d
CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(R$/h) (RS)/km
9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 389,676 12,99
cos26 Ketroescavadeira de pneus - capacidade da cagama da p e v, /6 mee da e 0,2y Eo665 K ) B 2896776 1290
E9577 Trator agricola sobre preus - 77 kW E9665 1 2 05 389,6776 649
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 0
9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 1 2 2 523,1817 34,88
9530 Rolo compactador liso vibratGrio autopropelido por pneus de 11t - 97 kW E9666 1 2 05 416,1202 6,94
9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | E9665 0 2 1 389,676
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 0 2 05 523,1817
9685 Rolo pé de cameiro vibrato por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 05 416,1202 6,94
E9605 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW E9605 1 1 1 249,2527 415
E9579 Caminhéio basculante com capacidade de 10 m - 210 kW E9579 5 1 1 299,5066 24,96
9509 Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW E9509 0 1 1 260,4181 -
E9762 Rolo compactador de peus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05 416,1202 6.94
9681 Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 0 2 05 416,1202 -
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 0 2 05 523,1817 -
E9571 Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW E9571 1 1 1 325,8142 543
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 05 389,6776 649
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 kW E9665 1 2 1 389,6776 12,99
E9779 Grupo gerador - 113 KVA Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m* - 113 kW E9665 1 2 1 389,6776 12,99
E9021 Grupo gerador - 456 KVA E9508 1 2 1 185,0156 6.17
9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 1 1 1 152,201 254
9667 Caminhéio basculante com capacidade de 14 m - 210 kW E9667 1 1 1 300,582 501
9644 Caminhéio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/L15 kW E9644 1 1 1 375,7911 6.26
£9592 Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW E9592 1 1 1 266,7224 445
£9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 1 2 05 523,1817 872
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW E9666 1 2 1 416,1202 1387
E9506 Caminhéio basculante com capacidade de 6 m - 136 kW E9506 1 1 1 185,6464 3,09
9256 Equipamento para pintura com cal rebocével com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 | Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9146 Caminhéo silo com capacidade de 30 m? - 265 kW E9146 1 1 1 456,7873 761
9599 Central de concreto com capacidade de 30 mh - dosadora RS E9018 1 2 1 5231817 17,44
£9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9066 Grupo gerador - 14 KVA Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9753 Grupo gerador - 23 KVA Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
£9623 Méguina de bancada guilhotina - 4,00 KW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
9622 Méguina de bancada niversal para corte de chapa - 1,50 kW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1 416,1202 -
TOTAL 230,34
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRICAO VALOR
Custo &0 (km) 23034
BDI (%) 23,39%
Custo &0 (R$/km) com BDI 284,21
Total de Frentes 6
Custo o (frentes x distancia) 511.578,65
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D E VA F - Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA

Descrigéo dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)

Escritério e secao técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 10776 und 1,00 1.113,28 1.113,28

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 1.617,96 1.617,96

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
TOTAL DO CANTEIRO R$ 2.731,24
DURAGAO (MESES) 12 R$ 32.774,88
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ 40.440,92
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVA

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)

DATA BASE: Ceara - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?* - rodovia em leito natural 265.136,76
5914374 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 265.136,76
5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada 2.121.094,08
5914539 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural 0,00
5914554 Transporte com caminh3o betoneira - rodovia em revestimento primario 0,00
5914569 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada 0,00
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
P 102

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Ceard - Abril/2024 Quantitativo un
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 10080,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 B
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial
6416030 em usina de 300 t/h - Caminhao basculante 10 m3 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102 2121094,0800
Obs.
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
LN 102
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Ceard - Abril/2024 Quantitativo un
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 1260,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 m3
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial
6416030 D ST 615 B () o CETE D FErm e 1) [ 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102 265136,7600
Obs.
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA

RP 102

e-DOC AA40E298
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Ceara - Abril/2024

Quantitativo un

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA40E298

Custo Unitario de Referéncia
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 1260,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 5B
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU/;';E,\TIQ;'C\)/STTE?;‘;; R
6416030 Usmagem de solo brita (7Q% :30%) com material de jazida e brita comercial 206300 i 5014359 5014374 5014389 RP 102 265136,7600
em usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m?
Obs.
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)

DATA BASE: Ceara - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural 25.993,93
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento pri 25.993,93
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m?* - rodovia pavimentada 207.951,41
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primd 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitéario de Referéncia

Ceara - Abril/2024

Quantitivo

(Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orcamento)

m3

6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 10080,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | ZANTIATIVE TDTAS PR
2016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 144411 o 5014359 5014374 5014389 P 10 145566,2880
de 1,56 m?® - Caminh&o basculante 10 m?
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 7 10 62385,1200
PRINCIPAL: 4011268
TIPO (P, RP ou LN)
LN

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia Ceard - Abril/2024 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA40E298

6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 1260,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Qi idad Unidad DT
- uantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | ZANTIATIVE TRTAR PR
4016096 Escavacéo e carga dfe material de jazida com escavadeira hidraulica 144411 e 5014359 5014374 5014389 LN 10 18195,7860
de 1,56 m? - Caminh&o basculante 10 m?
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 7798,1400
PRINCIPAL: 4011268



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AA40E298
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2534&filter[anoproc]=2024

TIPO (P, RP ou LN)

RP
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgcamento) m?3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 1260,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | AN
4016096 Escavacédo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 144411 o 5014359 5014374 5014389 RP 10 18195,7860
de 1,56 m? - Caminh&o basculante 10 m?
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 7798,1400

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AA40E298
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parcela fixa da administracéo local
(méo de obra)

Cadigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,5 30.067,37 15.033,68
P9840 Encarregado geral més 0,5 11.191,32 5.595,66
P9897 Técnico de meio ambiente més 0 7.623,12 -
P9948 Motorista més 0 5.420,79 -
P9878 Secretaria més 0 6.198,67 -
Subtotal do Item 1.1 20.629,35
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 21.996,11 21.996,11
P9903 Auxiliar técnico més 0 4.384,01 -
Subtotal do Item 1.2 21.996,11
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.746,95 7.746,95
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.746,64 -
P9896 Porteiro més 0 3.820,73 -
P9827 Vigia més 0 4.702,35 -
P9948 Motorista més 0 5.420,79 -
Subtotal do Item 1.3 7.746,95
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1 4.181,84 4.181,84
P9842 Faxineiro més 0 3.820,76 -
Subtotal do Item 1.4 4.181,84
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa 54.554,24

parcela fixa da administragéo local

(veiculos)
Cédigo Discriminagio Unidade Quantidade | g:'o'ﬁfj;’ Iﬁ;‘:{'ﬁ‘ﬁ‘sﬂ ;z;‘:{m”f‘é; In%zfu:cf‘(’:& Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 352,0864 106,6785 -
Subtotal do Item 2 2.624,70
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,1475 6,1262 -
Subtotal do ltem 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,1475 6,1262 -

Subtotal do ltem 2 -

Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.624,70

Composicao de custo da equipe de produgao de terraplenagem

Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Terraplenagem
31 Méo de Obra
P9884 Encarregado de producdo més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
Cédigo | Discriminagéo Unidade | Quantidade | l;::ézuat?\?: U:ilizag?o ,_(,: uito.ﬂ or(a";i;) iusto Hora’z}i%) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Producéo de Te 10.487,04
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Composicéo de custo da equipe de producao de pavimentacdo

Cadigo | Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Pavimentagdo
31 Méo de Obra

P9893 Encarregado de producdo més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
am et A g Utilizacdo Utilizagéo Custo Horério Custo Horério
Cédigo | Discriminagéo | Unidade | Quantidade | Produtiva | " . ivo (RS) " ivo (R$) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Produgao de Pavimentagdo 10.487,04
Composicéo de custo da equipe de producao de drenagem
Cadigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Pavimentagdo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgdo més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
AT Tt orr) q q Utilizagéo Utilizagéo Custo Horario Custo Horario
Cédigo | Discriminacéo | Unidade | Quantidade I Produtiva | " . fivo (R$) o ivo (R$) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Producéo de Pavimentacdo 10.487,04
Composicao de custo da equipe de produgéo de sinalizagdo
Cadigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Pavimentagdo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgdo més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
AT Tt orr) q q Utilizagéo Utilizagéo Custo Horario Custo Horario
Cédigo | Discriminacéo | Unidade | Quantidade I Produtiva | " . fivo (R$) o ivo (R$) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Producéo de Pavimentacdo 10.487,04
Composicao de custo da equipe topografia
Codigo Discriminacéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topogréfo més 1 8.433,38 8.433,38
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.486,77 5.486,77
Subtotal do Item 3.1 13.920,15
-~ o . " Utilizacédo Utilizacéo Custo Horéario Custo Horéario
Cédigo Discriminacdo Unidade Quantidade I Produtiva p . fivo (RS) p ivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2.624,70
Total da Equipe de Producéo de Topografia 16.544,86

Composicao de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho

Codigo Discriminacéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1 7.006,69 7.006,69
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 22.518,51 -
P9851  Médico do trabalho més 0 17.937,57 -
P9951 Meédico de camara hiperbarica més 0 19.886,28 -
Subtotal do ltem 4 7.006,69

Parcela Variavel - Composicdo de custo da equipe de frente de servico

Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 6.552,06 6.552,06
P9804 Apontador més 05 4.944 57 2.472,28
Subtotal do Item 5 9.024,34
Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servico (Ter - Somente C 4

Produg&o Horaria

Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade (und/h) Efs
51 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
més

Total de Equipes para Terraplenagem
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Parcela Variavel - C de custo da das frentes de servico de pavimentacéo
Produgéo Horaria
Cadigo Discriminagéo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servico equipe X més
36170 Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 m? 84.336,00 99,60 4,639963768
ijolil ! i *22 cm x
11* cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural
92404 Execugao de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces
de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 - exclusive m? 84.000,00 1125 0,40915484
ADAPTADA :
fornecimento de bloquete
5915014 Transporte com caminhéo carroceria com capacidade de 11 t e com ¢ tkm 1.478.400,00 1500 5,400843882
5915321 Transporte com caminhéo basculante de 14 m - rodovia pavimentad tkm 504.000,00 120,70 22,8814844
5915321 Transporte com caminhéo basculante de 14 m - rodovia pavimentad tkm 34.020,00 120,70 1544500197
4011268  Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% me 12.600,00 120,70 0,57203711
4011209 Regularizagio do subleito me 84.000,00 1121,33 0,410493962
Total de Equipes para Pavimentacao 35,85847816
Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servico de drenagem
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servigo para Drenagem equipe x més
2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de m 24.120,00 0,00021 5,0652
Total de Equipes para Drenagem 5,0652
Parcela Varivel - C icéo de custo da das frentes de servico de sinalizacéo
Cadigo Discriminagéo Unidade Quantidade Producéo Horéria (und/h) Efs
54 Frentes de Servigo para Sinalizacdo equipe X més
5213440  Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiv: und 36,00 3 0,013151406
5213464  Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletive und 36,00 4,1 0,00962298
5213863  Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulame und 72,00 41 0,019245959
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m?2 2.880,00 177,07 0,017825365
Total de Equipes para Sinalizagdo 0,059845709
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagao Unidade |Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Laboratrio de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858 | Laboratorista func./més | 1,00 7.124,7157 7.124,71
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més | 1,00 5.454,0631 5.454,06
Subtotal do Item 12.578,77
o Utilizacdo Utilizagdo Horério Horério Improdutivo
ien (ISl 230 S et Produtiva Improdutiva Produtivo (R$)  |(R$) R
Equipe de Controle Tecnol6gico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176.00I 83.1832I 47‘0099| 5.966,90
Subtotal do I(eml 5.966,90
Total da Equipe do Laboratdrio de Solos 18.545,67
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE CONCRETO
Item Discriminacao Unidade IQuanlidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858 | Laboratorista func./més I 1,00 7.124,7157 7.124,71
P9833 ) Auxiliar de laboratério func./més I 1,00 5.454,0631 5.454,06
Subtotal do Item 12.578,77
Lo Utilizacao Utilizacao Horério Horério Improdutivo
Em BIERIEED W 2t Produtiva Improdutiva Produtivo (R$)  |(R$) TR
Equipe de Controle Tecnol6gico
Veiculos
E9125|Van furgéo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 83,1832| 47‘0099| 5.966,90
Subtotal do Ileml 5.966,90
Total da Equipe do Laboratério de Concreto 18.545,67
Equipes de io de solos para pavimentaga
Item Discriminacdo Und Quant QE Els
4011268|Base icamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial m? 12.600,00 21.900,00 0,58
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacéo 0,58
Equipes de laboratério de Concreto
Item Discriminagéo Und Quant QE Ela
IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
36170]9781), COR NATURAL m? 84.336,00 9.000 9,37
Total de equipes de Laboratorio de Concreto 9,37
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manutencéo do canteiro de obras e acampamentos

Cadigo Discriminagéo Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Manutengéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Méo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 4.973,28 -
P9954 Servente més 0 3.795,92 -
P9953 Eletricista més 0 5.442,91 -
Subtotal do Item 6.1 -
Cadigo Discriminagéo Unidade Q Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhdo guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhdo tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 287,0455 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da 0 do Canteiro de Obras e -
Resumo das parcelas de admini: local
Cédigo Di Unidade Quanti Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Méo de Obra més 5 54.554,24 272.771,22
Veiculos més 5 2.624,70 13.123,51
Subtotal do Item 1 285.894,73
Parcela Vinculada
Equipe de producéo de terraplenagem més 4 10.487,04 41.948,17
Equipe de producéo de pavimentacao més 6 10.487,04 62.922,26
Equipe de producéo de drenagem més 2 10.487,04 20.974,09
Equipe de producéo de sinalizagéo més 1 10.487,04 10.487,04
Equipe de topografia més 10 16.544,86 165.448,55
Equipe de medicina e seguranca do trabalho més 10 7.006,69 70.066,91
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 371.847,02
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe X més - 9.024,34 -
Acompanhamento da Pavimentagao equipe X més 35,86 9.024,34 323.599,06
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 5,07 9.024,34 45.710,08
Acompanhamento da Sinalizacdo equipe X més 0,06 9.024,34 540,07
Laboratdrio de Solos equipe X més 0,58 18.545,67 10.670,11
Laboratdrio de concreto equipe X més 9,37 18.545,67 173.785,31
Subtotal do Item 3 554.304,63
Manuteng&o dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengéo més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal R$ 1.212.046,38
Despesas Diversas % 5% - R$ 60.602,32
TOTAL R$ 1.272.648,70
BDI R$ 297.672,53
TOTAL COM BDI R$ 1.570.321,24
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF —- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO
DISCRIMINAGCAO Pr. Unit. Pr. Total
A- EOUIPE TECNICA RS 16.895,18
A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo SICRO e Rel.Custos Gerais RS 14.017,33
Engenheiro més 0,5 P9812 RS 23.817,97 RS 11.908,99
Topografo més 0,25 P9949 RS 8.433,38 RS 2.108,35
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux. RS 2.877,85
Auxiliar de topografo més 0,125 P9950 RS 5.486,77 RS 685,85
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5 P9903 RS 4.384,01 RS 2.192,01
B - ENCARGOS SOCIAIS RS -
Taxas 115,02% JAINCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS RS 12.667,79
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO Estimativa % como referéncia de equipe 3,00% R$16.895,18  R$ 506,86
técnica com encargos sociais
C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com (h 110 E9684 RS 107,64 RS 11.840,36
C.3 - Estac3o total eletrénica com alcance méx h 63 E9553 RS 5,07 RS 320,58
D - ENSAIOS R$ 3.622,78
Laboratorista més 0,25 P9858 RS 7.124,72 RS 1.781,18
Auxiliar de Laboratério més 0,125 P9833 RS 5.454,06 RS 681,76
Laboratério de solos més 0,125 B8957 RS 4.073,25 R$ 509,16
Laboratério de asfalto més 0,125 B8955 RS 5.205,48 RS 650,69
|1 - SOMA (A+B+C+D) RS 33.185,76
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39% RS 7.762,15
TOTAL RS 40.947,90
Por m%: RS 2,92
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EXECUGAO DE SERVIGCOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)
BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115,02% 71,66%
COMPOSIGCOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-02 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem com for do material hidrauli m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,2000000 20,48 4,0952
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,1000000 30,96 3,0958
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,23 3,2300
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 19,90 1,9900
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,16 2,3200
Sub total: R$ 14,73
BDI 23,39% R$ 3,45
Total Servigos: R$ 18,18
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 18,18
CPU-04 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO me COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,0000107 7.124,72 0,0763
Composicio SICRO P9833 Auxiliar de Laboratério més 0,0000107 5.454,06 0,0584
Composicao SICRO *B8957 Laboratério de Solos més 0,0000107 4.073,25 0,0436
Composicio SICRO *B8956 Laboratério de concreto més 0,0000107 4.499,13 0,0482
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,2266
BDI 23,39% R$ 0,0530
CPU-20 PREGO UNITARIO TOTAL: R$0,28
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LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAC/:\O CENTRAL 6,00%
DESPESAS FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

|Observa(;éo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de

| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagao das obras de construcao e restauracao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construgao rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ana

Ate 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracgo rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restaurag3o Rodoviaria
Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Varidvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobreCD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
1SsQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 821
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS

INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composigéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instru¢do Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECU(;/:\O DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023 SEM DESONERACAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,86 -
B2 Feriados 3,71 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,64
B4 13° salario 11,10 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,66 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 13,56 10,18
B10 Salério Maternidade 0,04 0,03
B Total 49,69 19,86
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,56 4,17
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 0,94 0,71
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,65 1,99
C5 Indenizacao Adicional 0,47 0,35
C Total 9,75 7,32
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,29 7,31
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.49 037
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 18,78 7,68
TOTAL (%) 115,02 71,66
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