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Ministério da S0edo i Regional— MIDR SICRO: Ceara - Abril/2024
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba SINAPI: 07/2024
Data base do orgamento: set/24
EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)
BDI % = 23,39% BDI DIFERENCIADO % = 15,00% R$/m? 171,60
ORIGEM CODIGO P Total de m? 7 Horista % Mensalista %
. . Encargos Sociais: .
ITEM | comPosICAO | coMPOsIGAO DISCRIMUNSCARIPOSSERMIERS 140.000.00 g 11502 7166 PREGO UNITARIO COM| PREGO TOTAL COM
A BDI BDI
UND QTDE. BDI PREGO UNITARIO
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
1 Codevasf Mob Mobilizagdo kmxfrente 3.000,00 23,39% 272,04 335,67 1.007.007,83
2 Codevasf Mob Desmobilizagdo kmxfrente 3.000,00 23,39% 272,04 335,67 1.007.007,83
INSTALAGAO DE CANTEIRO
3 Codevasf Canteiro Canteiro de Obras e Almoxarifado frente 10,00 2339% 3277488 40.440,92 404.408,24
A SINAPI 103689 Fornecimento e instalagéo de placa de obra com chapa galvanizada e , 160,00 23.39% 21604 8996 239398
estrutura de madeira. af_03/2022_ps m g G 4 " 393
5 SICRO 903808 Instalagéo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 th und 5,00 23,39% 107.234,71 132.316,91 661.584,54
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
6 Codevasf Adm Local Administragéo Local da Obra und 1,00 23,39% 852.205,68 1.051.536,59 1.051.536,59
TERRAPLANAGEM
Escavagao, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a
7 SICRO 5502114 1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhéo m 45.500,00 23,39% 7,78 9,60 436.788,26
basculante de 14 m*
8 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora me 45.500,00 23,39% 105 241 100.477.78
PAVIMENTAGAO
8 SICRO 4915637 Capa selante - areia comercial m 140.000,00 2339% 095 117 164.108,70
9 SICRO 4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial m 140.000,00 2339% 522 644 901.734,12
10 SICRO 4011352 Imprimagéo com emulsio asféltica m 140.000,00 23.39% 040 049 69.098,40
011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) ) ,
1 SICRO em usina com materal de jazida e brita comercial m 21.000,00 23,39% 7973 98,38 2.065.955,79
011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista ) ]
12 SICRO com material de jazida m 21.000,00 23,39% 12,68 1565 328.562,89
13 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m 140.000,00 23,39% 115 142 198.657,90
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
14 CODEVASF cpu-14 AQUISIGAO DE EAI t 182,00 15,00% 274845 3160,72 575.251,32
15 CODEVASF cPu-18 TRANSPORTE DE EAI t 182,00 15,00% 1.335,67 1.536,02 279.556,33
16 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 420,00 15,00% 350,65 4.036,10 1.695.161,44
17 CODEVASF cPu-19 TRANSPORTE RR-2C t 420,00 15,00% 1.334,80 1535,02 644.709,09
SINALIZAGAO
18 SIcRO so1300 Placa de regulamentagao em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefietiva tipo | + 4 000 23.39% 25856 219,04 1914223
I - fornecimento e implantagio un | :39% g | v
B R o136 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + g 23.39% R " 19,1451
9 SICRO S1 - fornecimento e implantagio un 60,00 3,39% 58,60 319,09 914519
2 R sot3863 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentago - " 12 23.39% 540 02 p—
SICRO lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantacéo un 0,00 3,39% 54,03 560.23 67.2213:
21 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m 4.800,00 23,39% 24,78 3058 146.765,00
DRENAGEM
» R 2003083 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto B 23.39% 2083 o1 1 472.289.4
sicro usinado - arefa @ brita comerciais m 0.000,00 3,39% 98 3, 89,48
23 SICRO 4915724 Caiagéio mecanizada com fixador de cal m 4.800,00 23,39% 1,90 234 11253,17
SERVIGOS COMPLEMENTARES
M devast vt Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fomecimento de B 23.39% 1473 181 2532
Codevasf material hidréulico m 000,00 3,39% ; 818 36.353,26
PROJETO EXECUTIVO
25 Codevasf Composigio Propria | Projeto Executivo m 140.000,00 23,39% 165 204 | 285.376,98
MOMENTO DE TRANSPORTE
2 SICRO 5914359 Transporte com caminhéo basculante de 10 m - rodovia em leito natural tkm 93162934 23,39% 122 151 1.402.435,68
Transporte com caminhéo basculante de 10 m¢ - rodovia em revestimento
27 SICRO 5914374 p"m;’:m tkm 93162934 23,39% 098 121 1.126.546,69
28 SICRO 5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 m - rodovia pavimentada tkm 7.453.034,74 2339% 0,80 099 7.357.039,65
29 SICRO 5914314 Transporte com caminhéo basculante de 6 m? - rodovia em leito natural tkm 6211,80 2339% 126 155 9.657,57
Transporte com caminhéo basculante de 6 m - rodovia em revestimento
30 SICRO 5914329 primario tkm 6211,80 2339% 101 125 7.741,39
31 SICRO 5914344 Transporte com caminhéo basculante de 6 m? - rodovia pavimentada tkm 49.694,40 2339% 083 1,02 50.893,87
32 SICRO 5914449 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 2339% 1,09 1,34 0,00
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento
33 SICRO 5914464 " tkm 0,00 23,39% 087 1,07 0,00
primario
34 SICRO 5914479 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 2339% 072 089 0,00
35 SICRO 5914539 Transporte com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm 41.126,40 2339% 098 121 49.730,95
36 SICRO 5914554 Transporte com caminhao betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 41.126,40 2339% 078 096 39.581,77
37 SICRO 5914569 Transporte com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 329.011,20 23,39% 064 079 259.818,83
VALOR TOTAL DO SRP 24.024.000,00

Obs.: Os valores estdo apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisio de 6 casa decimais.
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional = MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 100% 50,00%. 50,00%)
2.014.015,66 1.007.007,83 1.007.007,83
INSTALAGAO DE CANTEIRO 100% 10,00%. 50,00%. 40,00%
1.128.387,66 112.838,77 564.193,83 451.355,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 6,12% 2,46% 7,04% 5,08% 5,16% 12,42% 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 12,74% 10,95%
1.051.536,59 64.322,40 25.825,29) 74.074,17 53.413,94 54.245,95 130.641,10 99.976,54 99.976,54 99.976,54 99.976,54 133.930,22 115.177,42|
TERRAPLANAGEM 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
546.266,04 0,00 0,00 136.566,51 136.566,51 136.566,51 136.566,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAVIMENTAGAO 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%) 16,67%
3.728.117,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621.352,97 621.352,97 621.352,97 621.352,97 621.352,97 621.352,97 0,00
gg?ﬁ%*gsiTRANSPORTE DO MATERIAL 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%) 16,67%
3.194.678,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.446,36 532.446,36 532.446,36 532.446,36 532.446,36 532.446,36 0,00
SINALIZACAO 100% 100,00%)
252.279,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.279,73
DRENAGEM 100% 50,00% 50,00%)
1.483.542,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741.771,33 741.771,33
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 50,00% 50,00%
36.353,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18.176,63 18.176,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
PROJETO EXECUTIVO 100% 100,00%
285.376,98 285.376,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00%! 10,00%! 10,00%! 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
10.303.446,40 0,00 0,00]  1.030.344,64]  1.030.344,64]  1.030.344,64]  1.545.516,96|  1.030.344,64]  1.030.344,64]  1.030.344,64 1.030.344,64 1.030.344,64 515.172,32|
Porcentagem 6,12% 2,46% 7,04% 5,08% 5,16% 12,42% 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 12,74% 10,95%)
Custo 1.469.545,98 590.019,12  1.692.340,38  1.220.325,09  1.239.333,73  2.984.700,53  2.284.120,51 _ 2.284.120,51 _ 2.284.120,51 2.284.120,51 3.059.845,51 2.631.408,63
Porcentagem Acumulado 6,12% 8,57% 15,62% 20,70% 25,86% 38,28% 47,79% 57,29% 66,80% 76,31% 89,05% 100,00%,
Custo Acumulado 1.469.545,98  2.059.565,09  3.751.90548  4.972.230,57  6.211.564,30  9.196.264,83  11.480.385,34  13.764.505,84  16.048.626,35 18.332.746,85  21.392.592,36 24.024.000,00
| Total Geral R$ 24.024.000,00]
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)
Frentes de servigos 10
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO (MOB) Distancia da Capital a0 Canteiro: 300 km
Velocidade média de transporte (pavim): 60 k/h
Transporte d
CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(R$/h) (RS)/km
9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 389,676 12,99
co526 :;l-v:e;cki/\\//ade"a de pneus - capacidade da cagamba da pé e 0,76 mPe da de 0,29 Eo665 N ) i 2896776 1290
E9577 Trator agricola sobre preus - 77 kW E9665 1 2 05 389,6776 649
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0 0 -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 1 2 2 523,1817 34,88
9530 Rolo compactador liso vibratGrio autopropelido por pneus de 11t - 97 kW E9666 1 2 05 416,1202 6,94
9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | E9665 1 2 1 389,676 12,99
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW E9018 1 2 05 523,1817 872
9685 Rolo pé de cameiro vibrato por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 05 416,1202 6,94
E9605 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW E9605 1 1 1 249,2527 415
E9579 Caminhéio basculante com capacidade de 10 m - 210 kW E9579 5 1 1 299,5066 24,96
E9509 Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW E9509 1 1 1 260,4181 434
E9762 Rolo compactador de peus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05 416,1202 6.94
9681 Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 1 2 05 416,1202 6.94
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW E9018 1 2 05 523,1817 872
E9571 Caminhéio tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW E9571 1 1 1 325,8142 543
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 05 389,6776 649
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m* - 195 kW E9665 1 2 1 389,6776 12,99
E9779 Grupo gerador - 113 KVA Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m* - 113 kW E9665 1 2 1 389,6776 12,99
E9021 Grupo gerador - 456 KVA E9508 1 2 1 185,0156 6.17
9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 1 1 1 152,201 254
9667 Caminhéio basculante com capacidade de 14 m - 210 kW E9667 1 1 1 300,582 501
9644 Caminhéio demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/L15 kW E9644 1 1 1 375,7911 6.26
£9592 Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW. E9592 1 1 1 266,7224 445
£9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 1 2 05 523,1817 872
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW E9666 1 2 1 416,1202 1387
E9506 Caminhéio basculante com capacidade de 6 m - 136 kW E9506 1 1 1 185,6464 3,09
9256 Equipamento para pintura com cal rebocével com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 | Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
E9146 Caminhéo silo com capacidade de 30 m? - 265 kW E9146 1 1 1 456,7873 761
9599 Central de concreto com capacidade de 30 mh - dosadora RS E9018 1 2 1 5231817 17,44
£9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Vefculo(s) da propria frota. 1 2 0 0 -
9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9066 Grupo gerador - 14 KVA Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9753 Grupo gerador - 23 KVA Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
£9623 Méguina de bancada guilhotina - 4,00 KW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
9622 Méguina de bancada niversal para corte de chapa - 1,50 kW Vefculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1 416,1202 -
TOTAL 272,04
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRICAO VALOR
Custo &0 (km) 272,04
BDI (%) 23,39%
Custo &0 (R$/km) com BDI 335,67
Total de Frentes 10
Custo o (frentes x distancia) 1.007.007,83
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D E VA Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
—n Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA

Descrigéo dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)

Escritério e secao técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 10776 und 1,00 1.113,28 1.113,28

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 1.617,96 1.617,96

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ)
TOTAL DO CANTEIRO R$ 2.731,24
DURAGAO (MESES) 12 R$ 32.774,88
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ 40.440,92
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o D EVASF Companhia de D Ivi dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
parcela fixa da administragdo local
(mao de obra)
Codigo Discriminagéo Unidade Q Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 0,5 30.067,37 15.033,68
P9840 Encarregado geral més 05 11.191,32 5.595,66
P9897 Teécnico de meio ambiente més 0 7.623,12 -
P9948 Motorista més 0 5.420,79 -
P9878 Secretéria més 0 6.198,67 -
Subtotal do Item 1.1 20.629,35
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 21.996,11 21.996,11
P9903 Auxiliar técnico més 0 4.384,01 -
Subtotal do Item 1.2 21.996,11
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.746,95 7.746,95
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.746,64 -
P9896 Porteiro més 0 3.820,73 -
P9827 Vigia més 0 4.702,35 -
P9948 Motorista més 0 5.420,79 -
Subtotal do Item 1.3 7.746,95
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1 4.181,84 4.181,84
P9842 Faxineiro més 0 3.820,76 -
Subtotal do Item 1.4 4.181,84
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa 54.554,24
parcela fixa da administrag&o local
(veiculos)
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade L;::)':ﬁ?j: Irﬁs::dali?\(:a FE:r :Zﬁicgr(zi;) Imcpurf)[cli)u}:i%ég?o$) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 352,0864 106,6785 -
Subtotal do Item 2 2.624,70
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,1475 6,1262 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 35,1475 6,1262 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa 2.624,70
Composicéo de custo da equipe de producéo de terraplenagem
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Terraplenagem
31 Mao de Obra
P9884 Encarregado de produgéo més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
Codigo Discriminagéo Unidade Wl Uiz - |(@ERGmEDS | - CISBi Custo Total (RS)
tiva p tivo (R$) p (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Producdo de Terraplenagem 10.487,04
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de D Ivi dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
Composicéo de custo da equipe de producéo de pavimentagéo
Codigo | Discriminagéo Unidade Q Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagéo
31 Mao de Obra
P9893 Encarregado de producio més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
- R . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horério
Q
Cédigo Discriminagdo Unidade o 7 N Produtivo (RS) |mprodutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Producao de Pavimentacao 10.487,04
Composicéo de custo da equipe de producéo de drenagem
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagéo
31 Mao de Obra
P9893 Encarregado de producio més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
0 et q ili ili Hordérif Horéri
Cédigo Discriminagao Unidade Q WD UilEEED || QEDRD) | CSDED Custo Total (R$)
t p (R$) p (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Producao de Pavimentacao 10.487,04
Composicéo de custo da equipe de producéo de sinalizacdo
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagéo
31 Mao de Obra
P9893 Encarregado de producio més 1 7.862,34 7.862,34
Subtotal do Item 3.1 7.862,34
0 et q ili ili Hordérif Horéri
Cédigo Discriminagao Unidade Q Wil UillEzEED || GEDRD) | CShiED Custo Total (R$)
tiva p tivo (R$) p (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2624,7012
Total da Equipe de Producao de Pavimentacao 10.487,04
Composicao de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Mao de Obra
P9949 Topografo més 1 8.433,38 8.433,38
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.486,77 5.486,77
Subtotal do Item 3.1 13.920,15
P R . . Utilizagdo Utilizagdo Custo Horario Custo Horério
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva improdutiva | Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 35,1475 6,1262 2.624,70
Subtotal do Item 3.2 2.624,70
Total da Equipe de Produgao de Topografia 16.544,86
Composicéo de custo do setor de medicina e seguranga do trabalho
Codigo Discriminagao Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1 7.006,69 7.006,69
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 22.518,51 -
P9851 Meédico do trabalho més 0 17.937,57 -
P9951 Médico de camara hiperbérica més 0 19.886,28 -
Subtotal do Item 4 7.006,69
Parcela Variavel - Composigao de custo da equipe de frente de servico
Codigo Discriminagao Unidade Q Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 6.552,06 6.552,06
P9804 Apontador més 05 4.944,57 2.472,28
Subtotal do Item 5 9.024,34
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Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servigo (Ter - Somente C 4
Produgdo Horaria
Codigo Discriminagéo Unidade Q (und/h) Efs
51 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
més
otal de Equipes para Ter
Parcela Variavel - C 30 de custo da das frentes de servigo de pavimentagéo
Producao Horéria
Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servico equipe x més
4915637  Capa selante - areia comercial m? 140.000,00 1.350,00 0,56827061
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsio - brita comerci m2 140.000,00 1125 0,681924733
4011351 mprimagéo com asfalto diluido m2 140.000,00 1500 0,511443549
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo | m? 21.000,00 120,70 0,953395183
4011235 sub-base estabilizada granulometricamente com mistura s m? 21.000,00 120,70 0,953395183
4011209 Regularizagdo do subleito m2 140.000,00 112133 0,684156603
Total de Equipes para Pavimentacac 4,352585862
Parcela Variével - Composigao de custo da acompanhamento das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminacdo Unidade Q Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe x més
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com exti m 40.000,00 0,00021 84
Total de Equipes para Drenagem 84
Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servigo de sinalizagéo
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Producao Horaria (und/h) Efs
54 Frentes de Servico para Sinalizacdo equipe X més
5213440  Placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula ret und 60,00 3 0,021919009
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula reti und 60,00 4,1 0,016038299
5213863  Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ot und 120,00 41 0,032076599
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 4.800,00 177,07 0,029708941
Total de Equipes para Sinalizagdo 0,099742849
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagéo Unidade Quantidade |Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858|Laboratorista func./més 1,00 7.124,7157 7.124,71
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més 1,00 5.454,0631 5.454,06
Subtotal do Item 12.578,77
- - Horério . 8
Item Discriminagéo Und Quant U(lllza(.;ao U(I|IZaQ§O' Produtivo IR (TR Total (R$)
Produtiva Improdutiva (RS) $)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 83,1832 47,0099 5.966,90
Subtotal do Item 5.966,90
Total da Equipe do Laboratério de Solos 18.545,67
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagéo Unidade Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 [ Laboratorista func./més 1,00 7.124,7157 7.124,71
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més 1,00 5.454,0631 5.454,06
Subtotal do Item 12.578,77
" " Horario . .
L Utilizacdo Utilizacdo . Horério Improdutivo
Item Discriminagéo Und Quant Produtiva Improdutiva :;;;:Iu(lvo (RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 0,50 44,00 176,00 83,1832 47,0099 5.966,90
Subtotal do Item 5.966,90
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos 18.545,67
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Equipes de laboratério de solos para p:

Item Discriminacdo Und Quant QE Els
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita
4011268 | comercial m3 21.000,00 21.900,00 0,96
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita
4011235 | comercial m3 21.000,00 21.900,00 0,96
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacdo 1,92
Equipes de io de Asfalto
Item Discriminagéo Und Quant QE Ela
4011370 Tratamento superficial duplo com emuls&o - brita comercial m2 140.000,00 1.610.000 0,09
4011352|Imprimagao com emulsao asfaltica m2 140.000,00 3.610.000 0,04
Total de equipes de Laboratorio de Asfaltos 0,13
manutencéo do canteiro de obras e acampamentos
Codigo Discriminagéo Unidade Q Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutencéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 4.973,28 -
P9954 Servente més 0 3.795,92 -
P9953 Eletricista més 0 5.442,91 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagéo Unidade Q Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminh&o guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhéo tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 287,0455 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutencéo do Canteiro de Obras e Acampamentos -
Resumo das parcelas de 40 local
Cédigo Discriminacio Unidade Qi Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 5 54.554,24 272.771,22
Veiculos més 5 2.624,70 13.123,51
Subtotal do Item 1 285.894,73
Parcela Vinculada
Equipe de produgéo de terraplenagem més 4 10.487,04 41.948,17
Equipe de producéo de pavimentacao més 6 10.487,04 62.922,26
Equipe de produgéo de drenagem més 2 10.487,04 20.974,09
Equipe de producéo de drenagem més 1 10.487,04 10.487,04
Equipe de topografia més 10 16.544,86 165.448,55
Equipe de medicina e seguranca do trabalho més 10 7.006,69 70.066,91
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 371.847,02
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més - 9.024,34 -
Acompanhamento da Pavimentagdo equipe x més 4,35 9.024,34 39.279,21
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 8,40 9.024,34 75.804,45
Acompanhamento da Sinalizagéo equipe x més 0,10 9.024,34 900,11
Laboratério de Solos equipe x més 1,92 18.545,67 35.567,04
Laboratério de asfaltos equipe x més 0,13 18.545,67 2.331,89
Subtotal do Item 3 153.882,70
Manuteng&o dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutencdo més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal R$ 811.624,45
Despesas Diversas % 5% - R$ 40.581,22
TOTAL R$ 852.205,68
BDI R$ 199.330,91
TOTAL COM BDI R$ 1.051.536,59
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CODEVASF

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade
Engenheiro més
Topdgrafo més
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo més
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 115,02% JAINCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS

Estimativa % como referéncia de equipe
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com (h

C.3 - Estagdo total eletronica com alcance méx h

C.1- MATERIAIS DE CONSUMO

D - ENSAIOS
Laboratorista més
Aucxiliar de Laboratério més
Laboratério de solos més
Laboratério de asfalto més

|1 - SOMA (A+B+C+D)

I - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL

Quantitativo
0,4
0,25

0,125
0,5

3,00%

40
49

0,25
0,125
0,125
0,125

23,39%
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SICRO e Rel.Custos Gerais
P9812
P9949

P9950
P9903

E9684
E9553

P9858
P9833
B8957
B8955

Pr. Unit.

RS 23.817,97
RS 8.433,38

RS 5.486,77
RS 4.384,01

RS 14.513,39

RS 107,64
RS 5,07

RS 7.124,72
RS 5.454,06
RS 4.073,25
RS 5.205,48

Por m%

Pr. Total

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
RS

R$

R$

R$
R$

RS
RS
RS
RS

14.513,39
11.635,53
9.527,19
2.108,35
2.877,85
685,85
2.192,01

4.991,88
435,40

4.305,58
250,90

RS 3.622,78

R$ 1.781,18

RS 681,76

RS$ 509,16

RS 650,69
23.128,05
5.409,65
28.537,70
2,04
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EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)
BDI %: 23,39%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
115,02% 71,66%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-12 CODEVASF Correcao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidréaulico m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 20,48 4,0952
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,100000 30,96 3,0958
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 323 3,2300
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 19,90 1,9900
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 1,16 2,3200
Sub total: R$ 14,7310
BDI 23,39% R$ 3,4456
Total Servigos: R$ 18,1766
CPU-12 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 18,18
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EAI t 1,000000 2748,45 2748,4535
Sub total: R$ 2.748,4535
BDI 15,00% R$ 412,2680
Total Servigos: R$ 3.160,7215
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL: R$3.160,72
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 3509,65 3509,6510
Sub total: R$ 3.509,6510
BDI 15,00% R$ 526,4477
Total Servigos: R$ 4.036,0987
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL: R$4.036,10
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 1335,67 1335,6729
Sub total:| R$ 1.335,6729
BDI 15,00% R$ 200,3509
Total Servicos: R$ 1.536,0238
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1.536,02
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 1334,80 1334,8014
Sub total: R$ 1.334,8014
BDI 15,00% R$ 200,2202
Total Servicos: R$ 1.535,0216
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1.535,02
CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLOGICO - PROJETO me COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
Insumo SICRO P9858 Laboratorista més 0,000011 7.124,72 0,0763
Composigio SICRO P9833 Auxiliar de Laboratdrio més 0,000011 5.454,06 0,0584
[ a SICRO *B8957 Laboratdrio de Solos més 0,000011 414563 0,0444
Composicéo SICRO *B8955 Laboratdrio de Asfalto més 0,000011 5.172,11 0,0554
*Relatério de Custos Gerais do DNIT, pagina 1 Sub total: R$ 0,2346
BDI 23,39% R$ 0,0549
CPU-20 PRECO UNITARIO TOTAL: R$0,29
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OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA
CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)

Descrigdo dos servigos Preco de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAGAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%

RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

|Observacﬁo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSON a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
| influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de construcio e restauragio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte
Construcao rodoviaria Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano
Restauracio rodoviaria Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de
3 simples por ano simples por ano pista simples por ano

ConstrugSo & Resmuragio Rodovidria
Descrigio das Parcelas.

Pequenc Porte Midio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sabre PY % sobre CD % sobre PV % sabre €D % sobre PV % sobre €D
Acministragio Central Varidvel - f [CD) 477 6.00 483 500 490 600
Despesas Financeiras 0.43% sobre [PV - Lucro) .40 0.50 0.50 050 [T 050
Seguros e Garantias Contratuais 0.25% do PV 0.5 031 025 031 0.25 031
Riscos 0.50% do PV 0.50 053 050 082 as0 051
Subroral 1 5,82 7,44 5,98 743 605 7482

Beneficios % sabre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % scbre PV % sobre €D
Lucro Varidvel - f [CD) 795 10.00 584 850 571 700
Subtotal 2 795 10,00 5,84 850 571 700

Tributos % sabre PY % sobre OB % sobre PV % sabre €D % sobre PV % sobre €D
] 0.65% do BV 065 0,82 0,65 081 0,85 0,80
COFiNS 3.00% do PV 3.00 577 .00 373 3.00 368
ISSON 3.00% do PV 3.00 577 .00 373 3.00 368
Subtotal 3 565 837 655 826 685 B15
Total - BOI (%) 20,51 =8 19,48 2419 1841 23,57

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

EXECUCAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)

DESCRICAO DOS SERVIGOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composigéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE
ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022 SEM DESONERACAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,86 -
B2 Feriados 3,71 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,64
B4 13° salario 11,10 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de chuva 1,66 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 13,56 10,18
B10 Salério Maternidade 0,04 0,03
B Total 49,69 19,86
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,56 4,17
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 0,94 0,71
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,65 1,99
C5 Indenizacao Adicional 0,47 0,35
C Total 9,75 7,32
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,29 7,31
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.49 037
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 18,78 7,68
TOTAL (%) 115,02 71,66
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdao Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . ) Consumo .
(km) (km) Tl - il (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo Ta.xa die Unid. Quant.
Aplicacdo
IMPRIMACAO
140.000,00 140.000,00 EAI 1,31/m2 t 182,000
CAPA SELANTE
| | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |RR—2C |0,5 I/m2 |t | 70,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |RR—2C |1,5 I/m? |t | 210,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
| | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |RR—2C |1,0 I/m? |t | 140,000
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL UL5RO ASFALTICA PARA SERVIGO DE IMPRIMAGRO
REAUSTE IwposTos corns oss | oesn
[otoceee T e |oocemen | o | b | som | som oo
| | ago/24. INDICE FINAL | sre16 | icms. 18% 18% 02 082 018
| Data ANP | /24
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO . cusTo Do ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA . TOTAL GERAL (
A | eroputos LOCALIDADES cusToANP (Rsiko) | custoane [ MPOSTOSDO | propuTocom [ pmrs [ NS [ CUSTO DO TRANSPORTE | rRanseoR [ CUSTO PO TRANSPORTE icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO e | A%eeRo Do T
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
agor24 REFINARIAS ENDERECO £sTADO cpave oEsTNO esaoo [ Resido | Rst Rsit Rsit ™ ™ Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | R Rsit Rsit Rsit
} SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO
1 CENTRO OESTE ASFALTOS | 05 . LOTE 1.100 - GUARA - CEP:71225- | Distrito Federal | BRASILIA - DF Juazeiro do Norte -CE 273088 | 273088 75061 348549 | 10653 524,16 15955 11505 72517 1364,38 7320 544 136962 348549 4855.30
000
2 STRATURA ASFALTOS s/ | AVENIDA PRESIDERTE IILSon: 08 - Goias ANAPOLIS - GO Juazeiro do Norte -CE 2as | 273088 | 241215 666,54 307860 | 21094 560,62 168,78 123,06 77562 1450,30 1460 | 873 146803 307869 454672
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, SN QD-L8, MODS. APARECIDA DE
g ] ~ a1 | 2708 | 241215 666,54 s0769 | 21767 577,60 17308 12679 799.16 150350 us20 [ 1106 151465 307869 450334
3 BRASILEIRA DE ASFALTO | YV PRIMARIA 8 ST QD 28 o8 Goids Ao Juazeiro do Norte -CE

SA - DISBRAL

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SINS
4 WDLE;;“:%?:?S:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO Juazeiro do Norte -CE 201215 | 273088 | 241215 666,54 307869 21796 57838 17327 12696 800,19 150553 114560 873 151426 307869 450205

\GROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A | 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - | Minas Gerais Juazeiro do Norte -CE 21541 | 220877 | 215341 595,04 274845 | 21311 56611 1706 12426 78321 147358 3340 | 2555 149913 274845 424759

CEP:38405-440
RUA_VICTOR RODRIGUES DE
BETUNEL INDUSTRIAE | g 7eNDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais | UBERLANDIA- Juazeiro do Norte -CE 2151 | 220877 | 25341 50504 274845 | 21352 567,14 17043 124,49 784,64 147627 3340 | 2555 150182 274845 425028
COMERCIO LTDA g
- CEP:38402-334

ARAPETRO DISTRIBUIDORA 04, SIN' LOTES 17 A 20. BARRA DO

A
B - E 281302 | 273088 \ g X I X : : X . X ) : ! .
7 DE PETROLEO LTDA. | PISTRITO wnusrgg: 1/8 - CEP:78600-|  Mato grosso GARCAS -MT Juazeiro do Norte -CE 281342 71742 359084 25096 661,87 19439 14528 915,69 172284 11460 873 173157 359084 532241

DISTRIBUIDORA -
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAC JUDAS TADEU, 265 - DISTRITO Minas Gerais SARZEDO - MG Juazeiro do Norte -CE 215301 | 20a877 | 215341 595,04 274845 19005 507,77 155,40 11146 702,50 132173 183,00 13,94 1.335,67 274845 4.084,13
biss INDUSTRIAL - CEP:32450-000

'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS

~ . r s | 284678 786,64 agaaz | 15041 407,48 130,03 8944 s63.74 106066 000 000 106066 36342 469408
° | EmuLsio e acionA Aoy Tocantins PALMAS - TO Juazeiro do Norte -CE 5
ASFALTIC [0, 0. S TECNICAS DE | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A
; . ' sammss | 220877 | 24380 67365 111, ! 651,42 19075 14299 901,24 g w040 | w2 172089 311150 480143
10 A PARA Prtipiociv e e o | sao0Paulo PAULINIA - SP Juazeiro do Norte -CE 3mise | 2683 169565
SERVICO e ASFALTOS DA Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
1 DE <o | Galpao 02, Morro Grande - CEP:07726- Sao Paulo CAIEIRAS - SP Juazeio do Norte -CE 2ammss | 200877 | 2439 67365 sanss | 24407 644,44 189.98 141,46 89158 167748 g0 | 22 170070 311150 481220
AMAZONIA - IMPORTAGAO o
IMPRIMAC Smmsssmiais
Al BETUNEL INDUSTRIAE | R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE ~ ea2e | 273088 | 260220 73011 77390 22274 169,88 107070 4 2555 204003 337235 541238
12 (o} Sl o . Mato Grosso do Sul Juazeiro do Norte -CE : . 3323 | 20524 ! ; y : 201448 335.40 . Y s s
RUA_ N, SIN. LOTES 39/43 E LOTES
1 CENTRO OESTEASFALTOS | 126/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Juazeiro do Norte -CE ez | 27088 | 281342 71142 3se08s | 30819 806,66 231,02 17707 111602 200975 25680 | 1957 211022 350084 571015
CEP:78008-400
SETUNEL INDUSTRIAE | RUAN ESQUINA COM RUA X, SIN QD
14 COMERCIO L1DA IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- | Mato Grosso CculABA - MT Juazeio do Norte -CE spe | 27es | 28134 7142 350084 | 30043 809,80 2182 17176 112036 210792 25680 | 1957 212749 359084 571832
285
EMAM - EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SIN® KM VARZEA GRANDE
. r span | 27ss | 26130 71142 350084 1011 81152 23225 17813 122,74 211239 2680 | 1957 213196 350084 572279
1 TRANSPORTES LTDA. 86 - CEP:60035-351 Mato Grosso M7 Juazeiro do Norte -C& 310
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM
. r sasmss | 220877 | 243189 673,65 211, 619,72 18373 13603 857.38 ; 48, 4937 166250 311150 477008
16 VIAPOL LTDA e o e ) SaoPaulo | CACAPAVA-SP Juazeio do Norte -CE 31154 2343 161313 648,00
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
. r 277 | 220877 62139 287016 | 21214 563,65 169,54 12372 779,80 14677 56400 | 4207 151014 287016 438020
17 STRATURA ASFALTOS S/A A i i Riode Janeiro | OMIVE OF Juazeiro do Norte -CE
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - RIO DE JANEIRO
. K E 220877 | 220877 62130 287006 | 21381 s67.88 17061 12465 78566 1478,19 56400 | 4297 152116 287016 439132
e TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21535-630 Rio de Janeiro RI Juazeiro do Norte -CE

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SN
LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - Parana MARIALVA - PR Juazeiro do Norte -CE 267707 | 287118 | 267707 730,74 341681 3028,1 793,05 227,58 174,08 1097,19 2064,32 930,60 70,90 213522 341681 555204
CEP:86990-000

DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA|
E COMERCIO DE ASFALTO
LTDA.

AS RUA MAQUINISTA ELEODORO
JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- Parana
170

PETROBR) PONTA GROSSA -
DISTRIBUIDORA S.A. PR

Juazeiro do Norte -CE 267707 | 27119 | 267707 730,74 341681 2944,7 77195 222,24 169,45 1068,00 2009,40 965,40 7355 208295 341681 5.499.77
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-2C
REAUSTE IwposTos corns oss | oesn
[ oo e o won oz P 7
PAVIMENTAGAO ONIT
| | ago/24. INDICE FINAL 576816 | icms. 18% 18% 02 082 018
| Data ANP | /24
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO . cusTo Do ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA . TOTAL GERAL (
A | eroputos LOCALIDADES cusToANP (Rsiko) | custoane [ MPOSTOSDO | propuTocom [ pmrs [ NS [ CUSTO DO TRANSPORTE | rRanseoR [ CUSTO PO TRANSPORTE icms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO e | A%eeRo Do T
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
agor24 REFINARIAS ENDERECO £sTADO cpave DESTING esaoo [ Resido | Rst Rsit Rsit ™ o Rt Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | R Rsit Rsit Rsit
} SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO
1 CENTRO OESTE ASFALTOS | 05 . LOTE 1.100 - GUARA - CEP:71225- | Distrito Federal | BRASILIA - DF Juazeiro do Norte -CE 32550 | 325250 898.75 415125 | 10653 524,16 15955 115,05 72517 136438 7320 523 136961 415125 552086
000
2 STRATURA ASFALTOS s/ | AVENIDA PRESIDERTE IILSon: 08 - Goids ANAPOLIS - GO Juazeiro do Norte -CE aser9r | sass0 | 2eer07 79802 368590 | 21004 56062 16878 12306 775562 1459,30 w60 | 810 146749 368599 515348
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, SN QD-L8, MODS. APARECIDA DE
g ] E w7 | aasso | 2ewer 79802 3ess99 | 21767 s77.64 173,08 12679 79916 150359 us20 | 1037 151396 368599 519995
3 BRASILEIRA DE ASFALTO | YV PRIMARIA 8 ST QD 28 o8 Goids Ao Juazeiro do Norte -CE

SA - DISBRAL

VIA PRIVEIRA E SEGUNDA 3, SIN.2
4 D L PE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO Juazeio do Norte -CE 297 | sasso | 2eerer 79802 368599 | 21796 s78.38 1327 12696 800,19 150553 w60 | 810 151372 368599 519071

\GROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, BERLANDIA
s STRATURA ASFALTOS S/A |33 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA- | Minas Gerais Juazeiro do Norte -CE ames | 2min | 27081 750,84 350065 | 21311 566,11 17016 12426 w2 17358 asa0 [ 209 149754 350965 5.007.19

CEP:38405-440
RUA_VICTOR RODRIGUES DE
BETUNEL INDUSTRIAE | REZENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais | UBERLANDIA- Juazeiro do Norte -CE ames | 2z | 27081 750,84 350065 | 21352 567,14 17043 124,49 78464 147627 3340 | 2396 150023 350065 500988
COMERCIO LTDA J
- CEP:38402-334

ARAPETRO DISTRIBUIDORA 04, SIN° LOTES 17 A 20. - BARRA DO

A
B - E 330758 | 325250 g ! . I X : : X . X : X z .
7 DE PETROLEO LTDA. | PISTRITO wnusrgg: 1/8 - CEP:78600-|  Mato grosso GARCAS -MT Juazeiro do Norte -CE 339758 938,83 4.336.41 25096 661,87 19439 14528 915,69 172284 11460 8.19 173103 433,41 606744

DISTRIBUIDORA -
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAC JUDAS TADEU, 265 - DISTRITO Minas Gerais SARZEDO - MG Juazeiro do Norte -CE 270081 | 2721 | 274981 759,84 350965 19005 507,77 155,40 11146 702,50 132173 183,00 13,07 1.334,80 350965 484445
biss INDUSTRIAL - CEP:32450-000

'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS

. r s | sansen 877,00 405081 | 15041 407,48 130,03 8944 s63.74 106066 000 000 106066 405081 511147
9 e acionA Aoy Tocantins PALMAS - TO Juazeiro do Norte -CE 5
10 EMULSOE |'NTA- ’:fs)\é:ngEscg‘/‘fAs DE i“gfsﬂiég’égm::ng“é;ig]s:;gn: Sao Paulo PAULINIA - SP Juazeiro do Norte -CE. 26713 | 271121 | 267130 738,14 3.409,44 24683 651,42 10175 142,99 901,24 169565 449,40 32,10 172775 340044 513719
s - y
A RN Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
u | ASFALTIC AMA%GT’};L%SR% 4 | G0 02, Morro Grande - CEP:07726- Séo Paulo CAIEIRAS - SP Juazeiro do Norte -CE 26730 | 272 | 267130 738,14 3.400.44 24407 644,00 189,98 14146 89158 167748 304,80 2177 169925 3.400,44 510869
AS RR-2C ONA_MPORTAG 555
» BETUNELINDUSTRIAE | R 16, 52.VIa 0t Camoo Grande | 1,5 st | AP0, STANDE Suazeio do Norte CE sone | sasmso | 2sone so15 - - 1590 - Lo558 w1070 e = | sr0807 srazs1
RUA_ N, SIN. LOTES 39/43 E LOTES
1 CENTRO OESTEASFALTOS | 126/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Juazeiro do Norte -CE saorss | 3250 | 330758 938,83 433641 | 30810 806,66 231,02 177,07 11602 209075 25680 | 1834 211800 43341 645450
CEP:78008-400
SETUNEL INDUSTRIAE | RUAN ESQUINA COM RUA X, SIN QD
14 COMERCIO L1DA IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- | Mato Grosso CculABA - MT Juazeio do Norte -CE saorss | sasso | sserss 938,83 a3swear | 30043 809,80 218 171,76 12036 207,02 25680 | 1834 212626 433641 646267
285
EMAM - EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SIN® KM VARZEA GRANDE
. r saomss | aasso | 3awrse 93,83 a3ma1 1011 81152 23225 17813 122,74 211239 2680 | 1834 213073 43341 646714
1 TRANSPORTES LTDA. 86 - CEP:60035-351 Mato Grosso M7 Juazeiro do Norte -C& 310
16 VIAPOL LTDA o e | saopaulo | CACAPAVA-SP Juazeio do Norte -CE 26730 | 2721 | 267130 7384 340944 2343 61972 183,73 13603 857.38 161313 4800 | 4629 165942 340940 5.068.85
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
. r | 2ma 79,07 346038 | 21214 563,65 169,54 12372 779,80 14677 56400 | 4020 150746 346038 496783
17 STRATURA ASFALTOS S/A A i i Riode Janeiro | OMIVE OF Juazeiro do Norte -CE
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - RIO DE JANEIRO
. K E 2z | 2mia 74917 : ! 567,88 17061 12465 78566 ; 4, 1029 151848 345038 497885
18 Lo E PN Rio de Janeiro » Juazeio do Norte -CE 345038 | 21381 17810 56400

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SN
LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - Parana MARIALVA - PR Juazeiro do Norte -CE 2 | ag2st | 277 750,80 346701 3028,1 793,05 227,58 174,08 1097,19 2064,32 930,60 66,47 213079 346701 559870
CEP:86990-000

DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA|
E COMERCIO DE ASFALTO
LTDA.

RUA MAQUINISTA ELEODORO

AS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- Parana
170

PETROBR) PONTA GROSSA -
DISTRIBUIDORA S.A. PR

Juazeiro do Norte -CE 2 | 272s1 | 2771 750,80 3.467.91 2944,7 77195 222,24 169,45 1068,00 2009,40 965,40 68,96 207836 346701 550627

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 8F1DCE82


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8F1DCE82
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2534&filter[anoproc]=2024

e-DOC 8F1DCE82
Proc 59500.002534/2024-68-e

c o D EVASF Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
{NDICE DE TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
_ | DATA INICIAL 1/14 INDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
PAVIMENTACAO I IMPOSTOS
DNIT )
DATA FINAL ago/24 INDICE FINAL 576,816 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS
IMPOSTOS DO CUSIORO) CUSTO DO ATUALIZAGAO DO RC::DUOS\IU? EEVTI’::IZ‘?:I?:LZM i
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO COM DMT's ICMS CUSTO DE = PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZACAO
IMPOSTOS TRANSPORTE -
MONETARIA
j0/24 ORIGEN] DESTINO ESTADO REGIAO R$/t RS/t Rs/t KM R$/t R$/t R$/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t R$/t
a REFINARIAS‘ DISTRIBUIDORAS
1 SARZEDO - MG Juazeiro do Norte -CE 2,15341 2,24877 2.153,41 595,04 2.748,45 1900,5 155,40 111,46 702,50 1321,73 183,00 13,94 1.335,67 2.748,45 4.084,13
2 UBERLANDIA - MG Juazeiro do Norte -CE 2,15341 2,24877 2.153,41 595,04 2.748,45 21311 170,16 124,26 783,21 1473,58 335,40 25,55 1.499,13 2.748,45 4.247,59
3 UBERLANDIA - MG Juazeiro do Norte -CE 2,15341 2,24877 2.153,41 595,04 2.748,45 21352 170,43 124,49 784,64 1476,27 335,40 25,55 1.501,82 2.748,45 4.250,28
EAI

4 DUQUE DE CAXIAS - RJ Juazeiro do Norte -CE - 2,24877 2.248,77 621,39 2.870,16 21214 169,54 123,72 779,80 1467,17 564,00 42,97 1.510,14 2.870,16 4.380,30
5 RIO DE JANEIRO - RJ Juazeiro do Norte -CE - 2,24877 2.248,77 621,39 2.870,16 2138,1 170,61 124,65 785,66 1478,19 564,00 42,97 1.521,16 2.870,16 4.391,32
6 ANAPOLIS - GO Juazeiro do Norte -CE 2,41215 2,73088 2.412,15 666,54 3.078,69 21094 168,78 123,06 775,62 1459,30 114,60 8,73 1.468,03 3.078,69 4.546,72
1 SARZEDO - MG Juazeiro do Norte -CE 2,74981 271121 2.749,81 759,84 3.509,65 1900,5 155,40 111,46 702,50 1321,73 183,00 13,07 1.334,80 3.509,65 4.844,45
2 DUQUE DE CAXIAS - RJ Juazeiro do Norte -CE - 271121 271121 749,17 3.460,38 21214 169,54 123,72 779,80 1467,17 564,00 40,29 1.507,46 3.460,38 4.967,83
3 e RIO DE JANEIRO - RJ Juazeiro do Norte -CE - 271121 271121 749,17 3.460,38 21381 170,61 124,65 785,66 1478,19 564,00 40,29 1.518,48 3.460,38 4.978,85
4 UBERLANDIA - MG Juazeiro do Norte -CE 2,74981 271121 2.749,81 759,84 3.509,65 21311 170,16 124,26 783,21 147358 335,40 23,96 1.497,54 3.509,65 5.007,19
5 UBERLANDIA - MG Juazeiro do Norte -CE 2,74981 271121 2.749,81 759,84 3.509,65 21352 170,43 124,49 784,64 1476,27 335,40 23,96 1.500,23 3.509,65 5.009,88
6 CACAPAVA - SP Juazeiro do Norte -CE 2,67130 271121 2.671,30 738,14 3.409,44 2343 183,73 136,03 857,38 1613,13 648,00 46,29 1.659,42 3.409,44 5.068,85
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)

DATA BASE: Ceara - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 931.629,34
5914314 Transporte com caminhao basculante de 6 m? - rodovia em leito natural 6.211,80
5914329 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primério 6.211,80
5914344 Transporte com caminho de 6 m® - rodovia pavi 49.694,40
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 931.629,34
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 7.453.034,74
5914539 Transporte com caminh3o betoneira - rodovia em leito natural 41.126,40
5914554 Transporte com caminh3o betoneira - rodovia em revestimento primério 41.126,40
5914569 Transporte com caminh3o betoneira - rodovia pavimentada 329.011,20
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
P 102
COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m2
4915637 Capa selante - areia comercial 112000,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ORNTITATIVO TOTAT
LN RP P TIPO (P, RPou LN) | DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
MO0028 Areia média - Caminh&o Basculante com capacidade de 6m?3 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 102 49694,4000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial 112000,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE tidad! Unidad l CODIGO TRANSPORTE
] S nidece | LN RP P | TP (P.RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) [POANTTATIVE TOTAS
MO005 Brita 0 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102 125664,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102 257040,0000
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo un
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 16800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Us.inagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 1,00000 me
usina de 300 t/h
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad: Unidad | COPIGOJTRANSRORTE] I
- uantidade nidade
| LN RP P | TPo (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) [RUANTTATVY TVIAL
6416030 Us.inagem de solo brita (7(2% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 2,06300 o 5914359 5014374 5914389 P 102 3535156,8000
usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m?
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida 16800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,10027 m?
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad l CODIGO TRANSPORTE I
- uantidade nidade
| LN RP P | TPo (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) [RUANTTIATVE TVTAL
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 102 3535173,9360
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 32000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concrel}o»(ck =20 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m#h - areia e brita 0,04200 ms
comercials
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 0,05950 kg
- espessura de 1 cm
4805750 Escavacado manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad l CODIGO TRANSPORTE
- uanticdade nidade
[ LN RP P TIPO (P, RP ou LN)  DMT ESTIMADA (km) oot A TVS T TAE
1107928 1creto fck = 20 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerc 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 P 102 329011,2000
Obs.
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA

LN 102

COMPOSIGOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m?2
4915637 Capa selante - areia comercial 14000,0000
| CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade —
[ LN RP P | TPo (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) PNATYE O
MO0028 Areia média - Caminh&o Basculante com capacidade de 6m? 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 102 6211,8000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m?2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial 14000,0000
| CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade —
[ LN RP P | TPo (P, RPouLN) |  DMT ESTIMADA (km) PNATYE 1O
MO005 Brita 0 - Caminhdo basculante com capacidade de 10 m? - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102 15708,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102 32130,0000

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo un
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usjnagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 1,00000 ms
usina de 300 t/h
, ‘ [ CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
[ LN RP P | TiPo P RPouLN) | DMT ESTIMADA (km)  [FOANTTATVO TOT
6416030 Us‘magem de solo brita (7(3% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 2,06300 04D 5914359 5014374 5014389 LN 102 441894,6000
usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,10027 m?
. ) [ CODIGO TRANSPORTE [
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
[ LN RP P | tiPo P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (Km) r oA nenADTE
4016096 Escavag&o e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 102 441896,7420
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 4000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em central dosadora de 30 m¥h - areia e brita 0,04200 m3
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m3 0,05950 kg
- espessura de 1 cm
4805750 Escavag@o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
| CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
[ LN RP P TIPO (P, RPou LN)  DMT ESTIMADA (km) P P
1107928 1creto fck = 20 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerc 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 LN 102 41126,4000
Obs.
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA

RP 102

COMPOSIGOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m?2
4915637 Capa selante - areia comercial 14000,0000
| CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade —
[ LN RP P | TPo (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) PNATYE O
MO0028 Areia média - Caminh&o Basculante com capacidade de 6m? 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 102 6211,8000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo m?2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial 14000,0000
| CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade —
[ LN RP P | TPo (P, RPouLN) |  DMT ESTIMADA (km) PNATYE 1O
MO05 Brita 0 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 188 Kw 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102 15708,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102 32130,0000

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 Quantitativo un
4011268 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usjnagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 1,00000 ms
usina de 300 t/h
, ‘ [ CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
[ LN RP P | TiPo P RPouLN) | DMT ESTIMADA (km)  [FOANTTATVO TOT
6416030 Us‘magem de solo brita (7(3% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 2,06300 04D 5914359 5014374 5014389 RP 102 441894,6000
usina de 300 t/h - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida 2100,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,10027 m?
. ) [ CODIGO TRANSPORTE [
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
[ LN RP P | tiPo P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (Km) r oA nenADTE
4016096 Escavag&o e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 102 441896,7420
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 4000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecc@o em central dosadora de 30 m¥h - areia e brita 0,04200 m3
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m3 0,05950 kg
- espessura de 1 cm
4805750 Escavag@o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
| CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
[ LN RP P TIPO (P, RPou LN)  DMT ESTIMADA (km) P P
1107928 1creto fck = 20 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerc 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 RP 102 41126,4000
Obs.
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C hia de D lvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICIP10S DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARA (REGIAO 3)

DATA BASE: Ceara - Abril/2024
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento 0,00
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento pri 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 r| 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 r| 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 r| 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 16800,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
2016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 i 5914359 5014374 5014389 p 0 0,0000
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011268
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no org# m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 1344,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVE TON7AL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Admvg plz:\stmcante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00082 i 5014449 5914464 5914479 P 0 0,0000
- Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943
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188 Kw

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composic¢éo principal) x (quantidade da principal no org¢ kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm 1904,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUUANTITATIVO TOTAL [P
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 f{r;%a}r(nv?ssa asféltica - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5014449 5014464 5914479 p o 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
TIPO (P, RP ou LN)
LN
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 2100,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTTIIZAUTIVO) TOTALL Dl=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 o 5014359 5014374 5014389 LN 0 0,0000
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011268
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgs m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢cdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais 168,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adqu pl’i\stlflcante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00082 i 5014449 5014464 5914479 N 0 0,0000
- Caminhé&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhé&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceard - Abril/2024 (Coeficiente na composic¢éao principal) x (quantidade da principal no orge kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessurade 1 cm 238,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5014449 5014464 5914479 N 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943
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TIPO (P, RP ou LN)
RP
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceard - Abril/2024 (Coeficiente na composicéao principal) x (quantidade da principal no orge m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 2100,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANIIAIVONOTARDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 i 5914359 5014374 5014389 RP 0 0,0000
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011268
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢cdo em betoneira e langcamento manual - areia e brita comerciais 168,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adqu plzjstmcante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00082 i 5014449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
- Caminhé&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhé&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Ceara - Abril/2024 (Coeficiente na composicdo principal) x (quantidade da principal no orgs kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessurade 1 cm 238,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ggsalinv\e’lssa asféltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5014449 5014464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
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